@caern

COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS E SERVICOS

Tioo de Obra: CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
P : CONSTRUCOES CORRELATAS (OPEX)

SEM DESONERAGCAO | COM DESONERACAO
[Administragdo Central (AC) 4,90 % 4,90 %
[ Despesas Financeiras (DF) | 0,95 % | 0,95 % |
|Taxa de Seguro + Garantia (S + G) | 0,30 % | 0,30 % |
|Taxa de Risco (R) | 1,20 % | 1,20 % |
Impostos (I) 7,60 % 10,30 %
ISS * | MEDIA 3,95 % 3,95 %
PIS 0,65 % 0,65 %
COFINS 3,00 % 3,00 %
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA % 2,70 %
[Lucro (L) | 7,50 % | 7,50 % |

Expressdo do BDI (Acérddo n° 2622/2013 — TCU - Plenario):
SEM DESONERAGAO | COM DESONERACAO

{1+AC+5+R+G}(1+DF‘}(1+L}_1 BDI = 24,96% 28,73%

a1-n

Obs: * Selecionar qual a cidade da execucdo da obra.
Caso a cidade desejada ndo conste na lista, entrar em contato com Unidade de Contabilidade Tributaria - UCTR (tel:
3114-0414) para realizar a consulta do ISS do municipio.

BDI =

Média do ISS
. QTDE DE X Quant. de
LOCALIZAGAO | < erros | FREQUENCIA | acordo com Peso ISS da Cidade ISS Ponderado
frequéncia

Natal 5 Bimestral - 6 30,00 9,09% 3,50% 0,32%
Macaiba 3 Trimestral - 4 12,00 3,63% 3,00% 0,11%
Natal 12 Mensal - 12 144,00 43,63% 3,50% 1,53%
Tibau do Sul ’ Mensel 12 1 g 00 25,45% 5,00% 1,27%
Parnamirim 3 Trimestral - 4 12,00 3,64% 5,00% 0,18%
Assu 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 3,00% 0,05%
Apodi 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 3,00% 0,05%

Sdo José do

3 Semestral - 2

Mipibu 6,00 1,82% 5,00% 0,09%
Parnamirim 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 5,00% 0,09%
Natal 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 3,50% 0,06%
Natal 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 3,50% 0,06%
Areia Branca| 3 semestel=2 1 6,00 1,82% 3,00% 0,05%
Pendéncias 3 Semestral - 2 6,00 1,82% 5,00% 0,09%
Total 54 54+12 =66 330,00 100,00% 3,95%




CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 20 — Encargos Sociais — Rio Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

TOTAL(A+B+C+D)

100,77%

59,55%

116,83%

coM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
UPO A
Al |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 [Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 |[Repouso Semanal Remunerado 17,83% N3o incide 17,83% N3o incide
B2 |Feriados 4,25% N3o incide 4,25% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
B4 |132Saldrio 11,10% 8,32% 11,10% 8,32%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,84% N3o incide 1,84% N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 12,54% 9,41% 12,54% 9,41%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,33% 19,06% 49,33% 19,06%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 6,44% 4,83% 6,44% 4,83%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
C3 |Férias Indenizadas 2,07% 1,56% 2,07% 1,56%
C4 |Dep0sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,06% 2,75% 2,06%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,54% 0,41% 0,54% 0,41%
C Total 11,97% 8,99% 11,97% 8,99%
PO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |[considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 12,11% 4,28% 18,15% 7,01%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,56% 0,42% 0,58% 0,43%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 12,67% 4,70% 18,73% 7,44%

72,29%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva —INMET
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART Obra/Servico
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-RN NAt'R:N20;6108847c99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

1. Responsével Técnico
JOAO MARIA SOARES DO NASCIMENTO

Titulo profissional: ENGENHEIRO GEOLOGO RNP: 2102117812
Registro: 1796D RN RN

Empresa contratada: CAERN - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE Registro : 0000000034-RN
2. Dados do Contrato
Contratante: Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N°: 1555
Complemento: CAERN Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: RS$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ac3o Institucional: NAO SE APLICA
3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N°: 1555
Complemento: CAERN Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000
Data de Inicio: 13/02/2026 Previsao de término: 03/03/2028 Coordenadas Geogréficas: -5.809136, -35.202825
Finalidade: Ambiental Codigo: Nao Especificado
Proprietario: Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte CPF/CNPJ: 08.334.385/0001-35
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
28 - Desenvolvimento > HIDROGEOLOGIA > POGOS TUBULARES > DE POCOS TUBULARES > 300,00 m
#27.4.1.9 - PERFURAGAO
35 - Elaboragdo de orgamento > HIDROGEOLOGIA > POGOS TUBULARES > DE POGOS 300,00 m

TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAGCAO

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Informagbes referentes a elaboragao do termo de referéncia/projeto basico na contratagdo de empresa especializada ou outro 6rgao, para perfuragio e
instalag3o de piezometros, e elaboragéo de mapas potenciométricos na area de influéncia das ETE?s distribuidas no Estado do Rio Grande do Norte
além da elaboragao do orgamento basico conforme o RILCC. O profissional ndo cobrara honorarios uma vez que faz parte do quadro técnico da
CAERN.

6. Declaragdes
- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estao de acordo e se restinguem as minhas atribuigdes.

7. Entidade de Classe

Ql
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE ; /-E \\
-~ R 355
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOAO MARTA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 139.048.334.72
WA 0Ly oty U

de
Local data Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CNPJ:
08.334.385/0001-35
9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 04/03/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 8206146226

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp //crea-fn sitac.com br/publico/, com a chave: B8CCz
Impresso em: 04/03/2026 as 15:32.44 por:
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