
 
  

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025  

 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 
Nº 001/2026S - LEI 14.133/2021 

 

 
CONTRATANTE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS - BA 

CNPJ: 08.663.203/0001-70 

 

 
DEMANDANTE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS - BA 

 

 
OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005). 

 
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 5.583.337,94 (CINCO MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL 
TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). 

 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
ABERTURA DE PROPOSTA – 04/02/2026 – AS 09:00 
INICIO DA DISPUTA – 04/02/2026 – AS 09:00 

 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
 
MODO DE DISPUTA: 
ABERTO e FECHADO 
 



 
  

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 
Regida pela Lei nº 14.133/2021 com aplicação subsidiária ao Decreto Municipal nº 
269 de 14/01/2025, e suas alterações, além das demais disposições legais 
aplicáveis e do disposto no presente Edital. 
 
Órgão(s) Participante(s): 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

I – Processo Administrativo: 

19669/2025 

II – DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 

04/02/2026 – 09h00min (Horário De Brasília), no endereço eletrônico: 
https://licitanet.com.br/ 

III – INÍCIO DA DISPUTA: 

04/02/2026 – 09h00min (Horário De Brasília), no endereço eletrônico: 
https://licitanet.com.br/ 

IV – LOCAL: 

04/02/2026 – 09h00min (Horário De Brasília), no endereço eletrônico: 
https://licitanet.com.br/ 

V – OBJETO DA LICITAÇÃO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, 

NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005). 

VI – PRAZOS: 

A execução dos serviços deverá ocorrer conforme estabelecido no termo de 
referência.  

Vigência Contratual: 20 (vinte) meses, contados da assinatura do contrato; 

Prazo de Execução: 16 (dezesseis) meses, contados da emissão da Ordem de 
Serviço. 

VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da 
nota fiscal/fatura e respectiva conferência, conforme conta do Projeto Básico.  

VIII – LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS: 

Os Serviços serão realizados conforme termo de referência  

IX – ANEXOS: 

a) ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

b) ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS; 

c) ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; 

d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/


 
  

 
HABILITAÇÃO; 

e) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

f) ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

h) ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 
TRIBUÇÃO DE ME/EPP; 

i) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO; 

j) ANEXO X – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO 
SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO 
OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 

k) ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2026S 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 

 
O MUNICÍPIO DE ILHÉUS – Estado da Bahia, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, que contrata por via do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ILHÉUS, inscrito no CNPJ: 08.663.203/0001-70, com sede na Rua Araújo Pinho, 

nº 07 – Bairro: Centro – neste Município, torna público, para conhecimento das 

empresas interessadas que será realizada licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, regido pela Lei 

Federal nº. 14.133, de 01/04/2021, pelo Decreto Municipal n° 269 de 14/01/2025, e 

suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições 

estabelecidas no presente Edital e seus anexos. A Concorrência será realizada em 

sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, 

através do site https://licitanet.com.br/ 

1. REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021; 

1.2. Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e 147 de 07/08/2014; 

1.3. Decreto Municipal nº 269 de 14 de janeiro de 2025 e alterações posteriores. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1. A Concorrência Pública, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, 
por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência 
Pública, na Forma Eletrônica no site https://licitanet.com.br/; 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Ilhéus 
- BA, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo LICITANET constante da página 
eletrônica https://licitanet.com.br/; 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

Inicio do recebimento das 
propostas: 

20/01/2026 a partir das 18:00hs 

Abertura das Propostas: 04/02/2026 a partir das 09:00hs 

Inicio da Disputa: 04/02/2026 a partir das 09:00hs 

https://licitanet.com.br/


 
  

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos. 

4.2. Poderão participar desta Concorrência Pública as empresas que apresentarem 
toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à 
https://licitanet.com.br/;  

4.3. É vedada a participação de empresa que estejam em insolvencia ou impedidas 
de licitar nos Órgãos – Federais – Estaduais - Municipais 

4.4. É vedada à participação direta na presente licitação de: 

a) Pessoa física; 

b) Consórcio de empresas – conforme TR; 

c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade 
fiscal; 

d) Empresa que estiver sob concordata ou falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação; 

e) Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no âmbito do Município 
de Ilhéus-Bahia e/ou declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, 
Estadual ou Municipal, na data da licitação e; 

f) Empresa que tiver promovido qualquer tipo de dano ao município, que se 
comprove com parecer jurídico ou laudo técnico ou mesmo notificação, 
mesmo que seja mora no prazo, devidamente julgada em processo disciplinar. 

g) Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

h) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 
ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens 
a ele relacionados; 

i) Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, controlador, 

j) acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 
serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

k) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
imposta; 

l) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 



 
  

 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

m) Empresas controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

n) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista: 

o) Agente público do órgão ou entidade licitante: 

p) Pessoas jurídicas reunidas em consórcio – conforme TR: 

q) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando 
nessa condição; 

r) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

s) O impedimento de que trata a alinea “k” será também aplicada ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

t) A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos 
projetos e a empresa que se referem as alineas “h e i” poderão participar no 
apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 
licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

u) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo 
grupo econômico. 

v) O disposto nas alineas “h e i” não impede a licitação ou a contratação de 
serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto 
básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 
executivo, nos demais regimes de execução. 

w) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que 
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 
declarada inidônea nos termos da Lei 14.133/2021. 

x) A vedação de que trata a alinea “o” estende-se a terceiro que auxilie a 
condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 
preste assessoria técnica. 



 
  

 
4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ao sistema no site 
https://licitanet.com.br/;, até o horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas. 

4.5.1. Todas as ações referentes ao certame serão realizadas no sistema 
https://licitanet.com.br/; não sendo aceito a utilização de qualquer outro sistema ou 
meio para cadastro de propostas e documentações. 

4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido junto ao portal 
(https://licitanet.com.br/), onde o licitante terá todas as informações para se 
cadastrar e receber seu Login e senha de acesso, na agência de preferência da 
LICITANTE. 

4.7. Especificações dos itens – conforme planilha anexa, objeto da licitação em 
conformidade com edital, constando preço, e demais descrições, conforme anexo da 
planilha de preço. 

4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo IX, para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento no sistema https://licitanet.com.br/, informar no campo próprio da 
ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006 e 147/2014. 

4.8.1. Neste certame, não deverão ser aplicados os benefícios do item 4.8, 
visto que valor já supera o enquadramento, a que ser refere a legislação;  

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, com o auxílio da equipe 
de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 

6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA: 



 
  

 
6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através 
do instrumento de mandato previsto no item 4.6, operador devidamente credenciado 
ao sistema (https://licitanet.com.br/), atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
(https://licitanet.com.br/); 

6.2. A participação do licitante na Concorrência Pública se dará por meio de 
participação direta, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, 
em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.3. O acesso do operador do certame, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 
mediante prévia definição de senha privativa. 

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer Concorrecia Pública, sob a responsabilidade do seu usuário. 

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes a Concorrêcia Pública. 

7. PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação na CONCORRÊNCIA, na Forma Eletrônica se dará por meio da 
digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

7.2. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer 
hipótese, antes do término da fase competitiva do certame. Qualquer elemento que 
possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta. 

7.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
da desconexão do seu representante; 

7.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida junto ao https://licitanet.com.br/, no Telefone: (34) 2512-6500 ou no E-
mail: fornecedor@licitanet.com.br ou comercial@licitanet.com.br. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

8.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação 
de propostas e lances de julgamento. 

https://licitanet.com.br/
mailto:fornecedor@licitanet.com.br
mailto:comercial@licitanet.com.br


 
  

 
8.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de 
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública. 

8.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 
lances, os licitantes encaminharão, na forma e nos prazos estabelecidos no item 
anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, observada o disposto nos itens deste Edital. 

8.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema que: 

8.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas formas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de  sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

8.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição; 

8.4.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

8.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 
outras normas específicas; 

8.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei nº 
14.133/2021. 

8.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 
49, observando o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133/2021; 

8.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento do 
certame, para aquele item; 

8.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 



 
  

 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

8.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 8.4 ou 8.6 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, neste Edital. 

 8.7.1 As empresas enquadradas na lei 123/2006 e 147/2014, deverão se 
atentar aos itens 4.8.1 e 11.5.1;  

8.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a 
abertura da sessão pública. 

8.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

8.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõe a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 

8.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo 
quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

8.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor 
final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

8.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 
no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 
vedado: 

8.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 
quando adotado o critério de julgamento por menor preço; 

8.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor 
no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

8.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 
na forma do item 8.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e 
para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita 
e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

8.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

8.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 



 
  

 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 
bloqueio de acesso. 

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

9.1.1. Valor total Global  

9.1.2. Unidades – Preços unitários – conforme liberado no sistema 
gerenciador; 

9.1.3. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação 
do Termo de Referência; 

9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 

9.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 

9.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas quando participarem de licitações públicas; 

9.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já 
decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços 
máximos previstos; 

9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União 
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 



 
  

 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, 
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital. 

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante, nas 
descrições da plataforma do sistema. 

10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o e os 
licitantes. 

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total Global. 

10.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

10.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 

10.10. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no 
intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível. 

10.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

10.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o modo 
de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 



 
  

 
prorrogações. 

10.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 
pública. 

10.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

10.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 
anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema 
ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

10.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o 
agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o 
reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

10.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados 
para apresentar lances intermediários. 

10.13. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o modo 
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 

10.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

10.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

10.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá 
optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 
lance. 

10.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o 
sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de 
valores. 



 
  

 
10.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.16. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 

10.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo agente de contratação aos participantes, no site eletrônico utilizado para 
divulgação. 

10.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

10.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais  classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.19.1. A empresa de pequeno porte ao participar do certame deve verficar 
que o valor processo, já superar o limite legal de enquadramento, não sendo 
assim aplicados os benefícios do item 10.19, deste edital. 

10.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta, ou melhor, lances serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

10.20.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.20.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

10.20.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 



 
  

 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

10.20.4. Visto o valor estimado da obra, não há como aplicar este instrumento 
para qualificação de ME/EPP, pois estão participando, nas mesmas 
condições das empresa de grande porte, não se aplicando os benefícios dos 
itens 10.20.1, 10.20.2, 10.20,3. 

10.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta 
ordem: 

10.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados 
poderão apresentar nova proposta       em ato contínuo à classificação; 

10.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, 
para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros 
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei; 

10.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

10.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 
conforme orientações dos órgãos de controle. 

10.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

10.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do 
Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 
órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se 
localiza; 

10.21.2.2. Empresas brasileiras; 

10.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País; 

10.22. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2011.  

10.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 
desconto definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. A negociação 
poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo após a negociação for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 



 
  

 
definido pela Administração. A negociação será realizada por meio do sistema, 
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

10.24. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 

10.25. O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados. 

10.26. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

10.27. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta, encaminhando ao setor técnico da Secretaria 
Demandante para que emitar Nota Técnica. 

10.28. A critério da Secretaria Demandante poderá solicitar ao Agente de 
Contratação que seja exigida planilha de composição de custos e formação de 
preços dos produtos envolvidos na contratação e sua apresentação serão no prazo 
máximo de 02 (duas) horas a partir da solicitação do Agente de Contratação. O não 
atendimento implicará na desclassificação da arrematante. 

10.29 – GARANTIA DE PROPOSTA 

10.29.1. Garantia de proposta: será de 1% (um por cento) do valor estimado para a 
contratação e será prestada em uma das modalidades constantes do § 1º do artigo 
96 da lei 14.133/2021, sendo: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 
valor total. 

No caso de seguro-garantia, o mesmo continuará em vigor mesmo se o 
contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. 

A garantia de proposta prestada será devolvida no prazo máximo de 10 dias 
úteis contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 
fracassada a licitação. 

No caso de títulos da dívida pública, os mesmos devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus 



 
  

 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 
11. FASE DE JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a fase de negociação, o agente de contratação verificará se o 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 4 do edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria 
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei 
nº 8.429, de 1992. 

11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN 
nº 3/2018, art. 29, caput). 

11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, § 1º). 

11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma 
eventual desclassificação (IN nº 3/2018, art. 29, § 2º). 

11.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

11.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 

11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se 
utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPS, o pregoeiro verificará se faz 
jus ao benefício, em conformidade com os itens 1.2 deste edital. 

 11.5.1. Caso o licitante favorecido sejam ME/EPPS, tenha superado os limites 
de faturamento, com contratos firmandos ou faturamento antes do certame, não terá 
direito às vantagens da Lei Complementar, participando em igualdade de tratamento 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis


 
  

 
com os demais licitantes (empres de grande porte). 

11.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 
favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste edital e em seus anexos, observando o disposto 
no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

 11.6.1. Caso haja alguma divergência, a proposta e respectivos anexos serão 
enviados a Secretaria Demandante possa realizar a análise atraves de sua equipe 
técnica. 

11.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.7.1. Contiver vícios insanáveis; 

11.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência; 

11.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação; 

11.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 

11.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 
edital ou seus anexos, desde que insanável. 

11.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das 
propostas valores inferiores a 75% (setenta por cento) do valor orçado pela 
Administração. 

11.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será 
considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 

11.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; 

11.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da 
oferta. 

11.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

11.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

11.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação 
de custo unitário tido como relevante; 

11.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis 
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 



 
  

 
execução. 

11.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 
das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 11.9.4.1. Caso seja necessária e efetivação da garantia adicional, 
ficará estabelecido o prazo de 03 (três) dias uteis, para apresentação do 
mesmo, sob pena da desclassificação; 

11.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, conforme 
solicitação da Secretaria Demandante. 

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido descomposto em 
seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores 
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas 
com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo 
elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida 
a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 
empreitada integral, contratação semi- integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma 
físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

11.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção 
a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse        regime. 

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e 
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito 



 
  

 
de habilitação, nas condições seguintes: 

a) No caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última 
alteração). 

b) Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em 
vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo Código Civil Brasileiro, 
devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos 
documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e 
investidura dos atuais administradores. 

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, 
devidamente consolidado, à luz do Novo Código Civil Brasileiro, 
devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de 
eleição e investidura dos atuais administradores. 

d) Decreto de autorização no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 

12.3. Regularidade fiscal e trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas  Físicas, conforme o caso; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social 
através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da 
dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou 
domicílio do proponente, dentro de seu período de validade. 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou 
domicílio do proponente, dentro de seu período de validade. 

g) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 



 
  

 
de  inabilitação 

12.4. Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida 
pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 
(sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo 
não constar no documento. 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, 
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 
comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos 
exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 

b.1) No caso de licitante constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 
social. 

d) Os licitantes poderão apresentar a sua comprovação da boa situação 
financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), 
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

a) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados 
na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, balanço patrimonial 
ou certidão simplificada da JUNTA COMERCIAL. 

b) Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua 
análise. 



 
  

 
c) A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação das 

penalidades previstas deste edital. 

d) Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser 
apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar 
da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de 
acordo com o seu CNPJ. (exceto aquelas certidões expedidas em nome da 
matriz que são validas para as filiais) 

e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa. 

f) Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado à microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a 
sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o 
vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua 
habilitação no certame. 

h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 90, §5º, da Lei no 814.133/2021, e suas alterações 
posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

i) Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal, ou por 
meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

j) A documentação deverá estar válida na data de abertura do certame. 
 

12.5. Qualificação técnica 

12.5.1. Declaração de pleno conhecimento do edital, conforme modelo anexo. 

12.5.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não 
funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante 
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

12.5.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não 
funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, 
os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

12.5.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação 



 
  

 
técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será 
observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

12.5.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 
sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

12.5.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 
requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

12.5.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de 
inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para 
pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 
em outras normas específicas. 

12.5.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 
que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

12.5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. 

12.5.10. A verificação pelo pregoeiro, em sites eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 

12.5.11. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 
propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, 
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto. 

12.5.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 
para (Lei nº 14.133/2021, art. 64): 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época 
da abertura do certame; 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 

12.5.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação 
poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 



 
  

 
12.5.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 
observado o prazo disposto no subitem. 

12.5.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos 
os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

12.6. Qualificação específica 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Capacidade técnico-profissional: a licitante deverá comprovar possuir no seu 
quadro, na data prevista para apresentação das propostas desta licitação, pelo 
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de 
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), emitida pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente os 
serviços abaixo listados nos seguintes quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M² 254,05 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 759,68 

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 

M² 84,93 

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

M² 1095,12 

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³ 59,90 

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES  

M² 1512,60 

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M² 434,89 

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de um ou 
mais dos seguintes documentos: 
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa 
participante como contratante; 
b) Cópia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o 
profissional como sócio;  
c) Cópia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no 
CREA/CAU da região competente, em que conste o profissional como 
responsável técnico; e/ou  
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 



 
  

 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional. 
No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um 
mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de 
qualificação técnica, as respectivas empresas serão automaticamente 
desqualificadas do certame.  
 
Capacidade técnico-operacional (pessoa jurídica): para a comprovação de 
qualificação técnico-operacional, a empresa licitante deverá apresentar, no 
mínimo, 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou 
privado, devidamente vinculado a Certidão de Acervo Técnico Operacional - CAO, 
emitida pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptidão em execução de 
serviços similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitação, 
contempladas separadamente ou em conjunto em um único atestado, para 
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o 
objeto da licitação, nos moldes dos artigos 53 a 57 da RESOLUÇÃO do CONFEA 
N. 1.137, de 5 de abril de 2023, atendendo os seguintes quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M² 254,05 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 759,68 

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE 
FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 

M² 84,93 

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

M² 1095,12 

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³ 59,90 

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES  

M² 1512,60 

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M² 434,89 

A empresa deverá apresentar Certificado de Registro (pessoa física), a fim de 
comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de todos os responsáveis técnicos 
que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar, no 
mínimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

A empresa contratada deverá indicar como responsável técnico, no mínimo: 01 
(um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto. 

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de um ou mais 
dos seguintes documentos:  



 
  

 
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa 

participante como contratante;  
b) Cópia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o 

profissional como sócio;  
c) Cópia autenticada de contrato de trabalho, devidamente registrado no CREA/CAU 

da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico; 
e/ou  

d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional. 
12.6.2 A fim de comprovar o registro e regularidade perante o conselho de 

categoria, o(s) profissional(is) detentor(es) da(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT) submetida(s) deverá(ão) apresentar Certidão de Registro e 
Quitação válida, devidamente emitida pelo respectivo conselho ao qual 
pertencer.   

12.6.3 No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) de um mesmo profissional, as 
respectivas empresas serão desqualificadas do certame.  

 
12.7. MODELO DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS ATRELADOS ÀS CERTIDÕES 

 

Segue abaixo a relação dos serviços que podem ser encontrados nas Certidões 
de Acervo Operacional (CAO) anexa, devidamente destacados e com referência à 

página onde se encontram. 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QUANT. 
TOTAL 

N° CERTIDÃO PÁGINA 

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M²    

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M²    

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
E INSTALAÇÃO 

M²    

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M²    

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³    

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

M²    

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M²    

Segue abaixo a relação dos serviços que podem ser encontrados nas Certidões 

de Acervo Técnico (CAT) anexos, devidamente destacados e com referência à 
página onde se encontram. 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QUANT. 
TOTAL 

N° CERTIDÃO PÁGINA 

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA  

M²    



 
  

 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M²    

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
E INSTALAÇÃO 

M²    

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M²    

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³    

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

M²    

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M²    

 

13. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital de licitação por 
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 
encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão 
pública.  

13.2. A impugnação ou o pedido de esclarecimento deverão ser enviados via 
sistema, na plataforma https://licitanet.com.br/; 

Não sendo valida qualquer outra forma de envio; 

13.2.1. O documento enviado deverá constar nome e CPF quando pessoa física ou 
razão social e CNPJ quando pessoa jurídica.  

13.3. O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou 
impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do 
pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e 
dos anexos.  

13.3.1. Excepcionalmente e devidamente justificado, o prazo para resposta dos 
pedidos de esclarecimentos ou impugnação poderá ser prorrogado até o último dia 
útil anterior à data de abertura do certame, promovendo-se, se for o caso, o 
adiamento da sessão pública.  

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas 
diretamente no site www.ilhéus.ba.gov.br/site/licitacoes, e na plataforma 
https://licitanet.com.br/;  

A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida 
excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do processo de 
licitação.  

a) Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

https://licitanet.com.br/
http://www.ilhéus.ba.gov.br/site/licitacoes


 
  

 
ou de lavratura da ata, enviado diretamente no sistema, plataforma 
https://licitanet.com.br/, em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 
inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;  

b) julgamento das propostas;  

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  

d) anulação ou revogação da licitação 

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 
início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do 
item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de até 60 
(sessenta) minutos e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado 
na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

14.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) 
dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

14.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento. 

14.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

15. DA HOMOLOGAÇÃO  

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para 
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1 O vencedor será convocado para assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência poderá ser de até 06 (seis) 

meses; 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 



 
  

 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

16.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração; 

16.3. A convocação do licitante ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias e na 

assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

16.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato, 

anexo a este Edital. 

20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTARTIVAS E SANÇÕES 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

20.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não 

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a 

durante o certame; 

20.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, 

não mantiver a proposta em especial quando: 

20.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  



 
  

 
20.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

20.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
ou  

20.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 

20.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as 
especificações do edital;  

20.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro 
de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração; 

20.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 
ou prestar declaração falsa durante a licitação 

20.1.5. Fraudar a licitação 

20.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza, em especial quando: 

20.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

20.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

20.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

20.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

20.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

20.2.1. advertência;  

20.2.2. multa; 

20.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

20.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

20.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

20.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

20.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 
conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
  

 
20.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 

do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

20.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa 

será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

20.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 

20.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

20.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 

não, à penalidade de multa. 

20.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar serão aplicadas aos 

responsáveis em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 

20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

20.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 

20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como pelas infrações administrativas 

previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 

observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

20.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de 

registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, descrita no item 20.1.3, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas 

na legislação. 

20.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 

comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir.  

20.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções 

de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5


 
  

 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

20.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do seu recebimento. 

20.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

20.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro. 

21.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília-DF. 

21.4. A homologação do resultado desta licitaçã, vimculará a execução do objeto 
com o licitanta vencedor e que teve seus atos homologados pela Administração. 

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios de isonomia e do interesse público. 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital. 

21.10. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal da 



 
  

 
Transparência, www.ilheus.ba.gov.br e no https://licitanet.com.br/;  

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

a) ANEXO I – PROJETO BASICO; 

b) ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS; 

c) ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO; 

d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO; 

e) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

f) ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

h) ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 
TRIBUÇÃO DE ME/EPP; 

i) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO; 

j) ANEXO X – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, 
NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO OU 
MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 

k) ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA; 

 

Ilhéus – BA, 20 de janeiro de 2026 

 
 

___________________________________ 
Sonilda Santana de Mello 

Secretária Municipal de Saúde 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2026 
 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO 

TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA (PROPOSTA 
FNS N. 08663203000125005) 

1. OBJETO 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa contratação de 
empresa de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS Tipo IV) no 



 
  

 
bairro Teotônio Vilela, Município de Ilhéus, Bahia (PROPOSTA FNS N. 
08663203000125005), compreendendo os serviços listados na planilha orçamentária, 
memorial descritivo e demais documentos técnicos correlatos. 

1.2. O objeto se classifica como OBRA COMUM, considerando: 

Os serviços que compõem o objeto caracterizam a intervenção como obra comum; 
neste sentido, é oportuno elencar o que dispõe a Lei n.º 14.133/2021, em seu art. 6º, 
XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões 
de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um 
conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço 
físico. 

O empreendimento em tela se consubstancia na construção de Unidade Básica de 
Saúde (UBS Tipo IV) no bairro Teotônio Vilela, Município de Ilhéus, Bahia, e, com isso, 
vai inovar o espaço físico e alterar substancialmente as características originais.  

Complementarmente, cabe destacar que o empreendimento possui baixa 
complexidade, ampla disponibilidade de fornecedores e executores no mercado, mão 
de obra, equipamentos e materiais padronizáveis, além de que as composições de 
serviço estão integralmente listadas nos sistemas de custos de entes federativos. 

1.3. Localização da obra: R. Genésio Santos, 20 - Teotônio Vilela, Ilhéus - BA, 45657-190. 

1.4. Prazo: 

O prazo de execução da obra é de 16 (dezesseis) meses, contados da emissão da 
Ordem de Serviço (OS). 

O prazo de vigência do Contrato é de 20 (vinte) meses, contados da assinatura do 
contrato. 

1.5. Valor estimado: 

O valor teto da obra licitada é de R$ 5.583.337,94 (cinco milhões, quinhentos e oitenta 
e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou acima do 
orçamento estimado para a contratação.  

1.6. Previsão no Plano de Contratações Anual: em razão de sua superveniência, a presente 
contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual.  

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar. 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Critérios de seleção da contratada:  

k) Modalidade: CONCORRÊNCIA, nos termos do termos do art. 28, II, da Lei n. 
14.133/2021. 



 
  

 
l) Forma da licitação: ELETRÔNICA, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021. 

m) Critério de julgamento: MENOR PREÇO, aferido de forma global, nos termos do art. 33, 
I, da Lei n. 14.133/2021.  

n) Modo de disputa: ABERTO e FECHADO, nos termos do art. 56, da Lei n. 14.133/2021.  

3.2. Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos do art. 6°, XXIX 
da Lei n.º 14.133/2021. 

3.3. Parcelamento ou não do objeto: conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar. 

3.4. Subcontratação: subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da 
contratada com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, apenas será admitida com a autorização prévia e por escrito da 
Administração. 

3.5. Participação de consórcios: não será admitida a participação de consórcios. 
Justificativa: considerando o valor e a baixa complexidade da contratação, optou-se 
pela não participação de consórcios, tendo em vista a potencial restrição da 
competitividade. A entrada de consórcios limitaria a oportunidade para empresas 
menores e de médio porte que, sozinhas, já possuem capacidade técnica e econômica 
para executar o projeto. Ao abrir o processo para consórcios, se aumenta a 
probabilidade de que o número de concorrentes capazes de participar diminua, o que 
prejudicaria a competição. Em suma, a admissão de consórcios neste caso criaria um 
entrave artificial à ampla disputa, contrariando o princípio da competitividade.  

3.6. Qualificação Técnica: conforme descrito no ANEXO CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 
TÉCNICA do presente Projeto Básico. 

3.7. Qualificação Econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da 
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no 
documento. 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 
de habilitação. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios 
sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) No caso de licitante constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 



 
  

 
c) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

d) Os licitantes poderão apresentar a sua comprovação da boa situação financeira da 
empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 

o) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, 
Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial 
Estadual ou outro órgão equivalente, balanço patrimonial ou certidão simplificada da 
JUNTA COMERCIAL. 

p) Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

q) A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação das 
penalidades previstas deste edital. 

r) Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em 
seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os 
documentos devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. 
(exceto aquelas certidões expedidas em nome da matriz que são validas para as filiais) 

s) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados 
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa. 

t) Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor. 

u) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado à 
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o 
caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, visando a sua habilitação no certame. 

v) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 90, §5º, da Lei no 14.133/2021, e suas alterações posteriores, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 



 
  

 
w) Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração Municipal, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

x) A documentação deverá estar válida na data de abertura do certame. 

y) A documentação exigida para atender à habilitação jurídica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista poderá ser substituída pelo registro 
cadastral no SICAF. 

3.8. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoa Física, conforme o caso; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e 
Seguridade Social através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; c) 
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); d) Prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e) Prova de Regularidade 
com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 
período de validade; f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede 
ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade; e g) Caso o licitante 
detentor do menor preço seja qualificado como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparadas, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 
pena de inabilitação. 

3.9. Garantia: 

3.8.1 Garantia de proposta: será de 1% (um por cento) do valor estimado para a 
contratação e será prestada em uma das modalidades constantes do § 1º do artigo 96 
da lei 14.133/2021, sendo: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 
a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

No caso de seguro-garantia, o mesmo continuará em vigor mesmo se o contratado não 
tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. 

A garantia de proposta prestada será devolvida no prazo máximo de 10 dias úteis 
contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a 
licitação. 



 
  

 
No caso de títulos da dívida pública, os mesmos devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco 
ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 
do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do 
Código Civil. 

3.8.2 Garantia de execução: é medida que se mostra necessária para evitar a ocorrência de 
prejuízos e danos à contratante decorrentes da inexecução parcial ou total do 
contrato, bem como por conta de eventual inadimplência de direitos trabalhistas, 
previdenciários e sociais dos executores dos serviços. 

Assim, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão 
firmadas, o Contratante exigirá da licitante vencedora a prestação de “garantia de 
execução”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor 
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato. 

A garantia deverá ser prestada no prazo máximo de 15 dias úteis contados da 
formalização do instrumento contratual, sob pena de aplicação de multas e/ou 
rescisão contratual. 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: a) 
Prejuízos advindos do não cumprimento parcial ou total do contrato; b) Multas 
moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e c) Obrigações 
trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 
pelo contratado, quando couber. 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar, expressamente, 
todos os eventos indicados no parágrafo anterior. 

A garantia deverá ser integralizada em no máximo 15 (quinze) dias úteis, sempre que 
dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteração do valor contratual. 

A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das obrigações 
contratuais firmadas, FAR-SE-Á DE PLENO DIREITO, independente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial e das demais sanções previstas no contrato a ser 
firmado. 

O emitente da garantia ofertada pelo contratado será notificado pelo contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. Todavia, o garantidor não é parte para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 
aplicar sanções à contratada. 

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os 
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da 



 
  

 
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para 
a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que 
o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade mínima 
pelo prazo de 06 meses posteriores à vigência do contrato, e deverá acompanhar as 
modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso 
pela seguradora. 

O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 
prêmio nas datas convencionadas 

3.10. Reajuste: reajuste de preços, quando cabível, e que poderá ser efetivado por simples 
apostila, se dará conforme preconiza o art. 92, V da Lei nº 14.133/2021, sendo adotado 
o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).  

3.11. Revisão: a revisão dos preços contratados se dará, quando cabível, nos termos do art. 
124, I, “d” da Lei nº 14.133/2021. 

3.12. Projetos e documentação técnica:  

Todos os serviços discriminados neste Projeto Básico deverão ser executados 
conforme os projetos de engenharia anexos. 

A Licitante se responsabilizará por analisar o material técnico disponibilizado neste 
Projeto Básico e o local de execução da obra, considerando os serviços a executar e o 
prazo previsto, listando com clareza para a Comissão de Licitação, em tempo hábil, 
possíveis dúvidas, os erros, falhas ou omissões que inviabilizem a execução do objeto 
da licitação. 

As empresas interessadas em participar desta licitação deverão apresentar declaração 
de conhecimento da localidade e das condições de execução do objeto licitado. 

Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos, por meio de 
suas especificações, e às normas técnicas pertinentes. 

A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

A Contratada se responsabilizará por cumprir devidamente a legislação, as normas 
ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a execução do objeto, 
bem como obter as devidas autorizações/certificações exigidas por tais instrumentos 
normatizadores. 

A data e as condições para a realização da sessão serão definidas no Edital. 

4. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS 



 
  

 
Geração de resíduos da construção civil, como entulho, sobras de materiais, 
embalagens e terra. O descarte inadequado desses materiais pode contaminar o solo e 
a água, além de prejudicar a paisagem local. Para mitigar esse impacto, cabe a 
destinação para locais licenciados para tratamento, reciclagem ou descarte final, a 
depender do caso, e conforme a legislação ambiental vigente, se priorizando a 
valorização dos resíduos. 

Durante a fase de construção, a emissão de poeira e ruído provenientes da 
movimentação de máquinas e equipamentos é um impacto temporário, mas que pode 
causar desconforto à comunidade vizinha e, em casos extremos, afetar a qualidade do 
ar e o bem-estar da fauna local. Para mitigar a poeira, será realizada a pulverização de 
água nas vias de acesso e no canteiro de obras em dias secos. Quanto ao ruído, o uso 
de equipamentos com manutenção em dia e silenciadores, além da limitação dos 
horários de trabalho para evitar picos de ruído em períodos de descanso da população, 
são medidas essenciais para minimizar os incômodos. 

Todas as atividades deverão ser fiscalizadas de forma contínua a fim garantir a 
aplicação das medidas mitigadoras e o cumprimento das normas ambientais. 

5. REQUISITOS PARA A PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. De acordo as regras e modelos do Edital, as licitantes deverão apresentar Planilha 
Orçamentária devendo conter as quantidades, os preços unitários com BDI embutido, 
as taxas de BDI adotadas, os preços totais e os Encargos Sociais adotados. 

5.2. A planilha orçamentária deverá conter a data de elaboração, que se constituirá na 
data-base da proposta. 

5.3. Serão desclassificadas as licitantes que submeterem planilhas com preços inexequíveis 
ou com valor acima do orçamento estimado para a contratação,  

5.4. Caso o preço unitário seja inserido na planilha através de fórmula, deverá ser utilizada 
a função “ARRED”, limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergências de 
arredondamento 

5.5. A composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) deverá ser 
apresentada conforme modelo anexo do Edital. Na composição das taxas de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), as licitantes deverão seguir a jurisprudência 
estabelecida pelo TCU sobre o assunto. 

5.6. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado conforme modelo anexo do 
Edital.  

5.7. A Licitante deverá apresentar Planilha de Composição de Custos Unitários (contendo 
percentuais de insumos e mão de obra) para cada serviço, bem como a Declaração dos 
percentuais de mão-de-obra e insumos, conforme modelo anexo do Edital. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. Termos gerais: 



 
  

 
a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

c) O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

d) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 
do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.2. Fiscalização  

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.3. Gestor do Contrato 

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. 

b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. 

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 
que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 
riscos eventuais. 

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 
assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 



 
  

 
pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou 
pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.  

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 
para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 
dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras previstas na legislação e no 
Edital: 

a) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei nº 14.133/2021. 

b) Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 

c) Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou uma que 
venha a ser aprovada pela Contratante, sempre liderada por profissional qualificado, 
com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização da 
Contratante e resolver problemas referentes à obra em execução. 

d) Cumprir, ao longo de toda execução do contrato, as exigências de reserva de cargos 
prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, 
para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas. 

e) Fornecer todos os equipamentos necessários à execução do escopo ora licitado, 
observando as determinações deste Projeto Básico. 

f) Manter em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução da obra 
contratada, objetivando atender ao cronograma físico-financeiro e às especificações 
técnicas. 

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinação adequada dos resíduos, 
independentemente da natureza destes. 

h) Manter limpa a área de execução da obra, inclusive o canteiro de obra, sem lixos ou 
recipientes que possam acumular água. 

i) Assegurar e responsabilizar-se, durante a execução da obra, pela proteção e 
conservação dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessários à execução, 
até o recebimento provisório pela Administração. 

j) Corrigir, refazer, reparar, revisar ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no 
total ou em parte, a obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 



 
  

 
resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das 
penalidades aplicáveis ou cabíveis. 

k) Permitir e facilitar à Fiscalização da Contratante a inspeção da obra, em qualquer dia e 
horário, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados. 

l) Obedecer às Normas de Segurança do Trabalho. 

m) Participar ao Fiscal do Contrato a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo ou em parte, de acordo com o 
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação. 

n) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem 
como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou editados pela Contratante. 

o) Manter atualizado o Diário de Obra, nele registrando todas as ocorrências que afetem 
o prazo de execução ou o orçamento da obra, devendo todas as anotações serem 
vistadas pela Fiscalização Técnica. 

p) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 
sobre execução de obra em locais públicos. 

q) Assinar, a qualquer tempo, sem qualquer ônus para a Contratante, os documentos 
necessários ou que vierem a ser necessários para a regularização da obra efetivamente 
executados perante os órgãos competentes (INSS, cartórios de registro de imóveis, 
regulação urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos, órgãos do patrimônio histórico e artístico de 
qualquer esfera de governo etc.), mesmo após a resolução ou eventual rescisão do 
Contrato. 

7.2. São obrigações da Contratante, sem prejuízo de outras previstas na legislação e no 
Edital: 

a) Fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condições de habilitação, bem como as 
qualificações exigidas no Edital de Licitação, durante toda a execução do contrato, em 
cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021. 

b) Prestar todas as informações necessárias, com clareza à Contratada para execução da 
obra contratada. 

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no Contrato. 

d) Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou 
irregularidades que eventualmente sejam detectadas na execução da obra. 

e) Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diário de Obra, por meio da Fiscalização Técnica, nos 
termos do art. 117, da Lei 14.133/2021. 

f) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

i. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto. 



 
  

 
ii. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas. 

iii. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e 
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. 

iv. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

7.3 Sanções administrativas: a Contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de 
infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº 
14.133, de 2021, sem prejuízo das demais cominações legais. 

8 RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

8.1 Recebimento Provisório: 

Durante a execução da obra, a Fiscalização fará recomendações de adequações e/ou 
correções de serviços executados ou em execução, dando ciência das mesmas à 
Contratada, bem como orientações quanto à limpeza do local, para o seu recebimento 
provisório e definitivo. 

A Vistoria Técnica Provisória deverá contar com a presença da Comissão de 
Recebimento dos Serviços, que deve ser composta pelo responsável técnico da 
Contratada, pela Fiscalização Técnica, sua chefia imediata e a pessoa designada pela 
temática demandante como responsável pelo acompanhamento da vistoria. 

A Vistoria Técnica Provisória tem como objetivo verificar o cumprimento das 
exigências de caráter técnico do objeto do contrato, analisando a conformidade de 
todos os serviços executados e materiais aplicados. 

Concluída a Vistoria Técnica Provisória, a Comissão de Recebimento dos Serviços 
lavrará termo circunstanciado, contendo registro fotográfico do empreendimento, que 
deverá ser assinado por todas as partes. 

Caso existam pendências/inconformidades técnicas a serem sanadas, o termo deverá 
constar quais os serviços/materiais deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados, 
estipulando um prazo, não superior a 30 (trinta) dias, para correção dos mesmos. 

Neste caso, a Contratada deverá tomar as providências necessárias para reparar ou 
substituir, conforme orientação da Comissão, no prazo designado. 

Concluídas as correções, a Comissão retornará em nova data ao local para verificar se 
os serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem 
executados e aceitos pela Comissão, será emitido o Termo de Recebimento Provisório 
– TRP, que será assinado pelas partes e conterá registro fotográfico do 
empreendimento 

Na hipótese de não existir pendências/inconformidades técnicas a serem sanadas por 
ocasião da Vistoria Técnica Provisória, por ter sido verificado o cumprimento de todas 



 
  

 
as exigências de caráter técnico para recebimento do objeto do contrato pela 
Comissão, será emitido, desde logo, o Termo de Recebimento Provisório – TRP, que 
será assinado pelas partes e conterá registro fotográfico do empreendimento. 

Decorridos até 90 (noventa) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório – 
TRP, e desde que não existam pendências contratuais, a Contratante emitirá o Termo 
de Recebimento Definitivo – TRD, que comprovará o atendimento das exigências 
contratuais. 

8.2 O Termo de Recebimento Definitivo – TRD somente será emitido se: 

Não forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior. Atendida a 
condicionante de entrega e aprovação do as built para a Fiscalização. Caso contrário, a 
Contratada deverá corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, às 
suas expensas, no total ou em parte, as obras em que forem identificadas 
inconformidades técnicas ou correção e complementação do as built. 

O Termo de Recebimento Definitivo – TRD também deverá ser assinado pelo 
responsável da Contratada e conter registro fotográfico. 

A garantia da execução dada pela Contratada será liberada após a emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo – TRD, mas a responsabilidade da Contratada permanece 
nos termos da legislação civil aplicável. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e estejam de acordo 
com as especificações técnicas, considerando seus preços unitários da planilha 
contratual e o cronograma físico-financeiro do contrato, tomando-se como base 
sempre o último dia de serviço. 

O período para efeito de medição e faturamento deverá seguir a conforme tabela 
abaixo: 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 

ANÁLISE E APROVAÇÃO 
MEDIÇÃO 

APRESENTAÇÃO DE 
FATURA 

1º AO ÚLTIMO DIA DO 
MÊS DE REFERÊNCIA 

1º AO 5º DIA DO MÊS 
SUBSEQUENTE 

A PARTIR DO 6º DIA DO 
MÊS SUBSEQUENTE 

Os serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição. 

Para efeitos de medição a Contratada deverá submeter à análise da Contratante o BM 
(Boletim de Medição), memória de cálculo dos serviços constados em BM, relatório 
fotográfico comprovando claramente os serviços executados, cópia da ART de 
execução da obra e cópia do Livro de Ordem no período medido, o qual constituirá a 
memória escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou serviço e servirá de 



 
  

 
subsídio para comprovar autoria de trabalhos, garantir o cumprimento das instruções, 
tanto técnicas como administrativas, dirimir dúvidas sobre a orientação técnica 
relativa à obra, avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e 
acidentes de trabalho, conforme Resolução CONFEA nº 1.024/2009. 

Em nenhuma hipótese o primeiro boletim de medição deverá ser aceito pela 
Contratante sem que a Contratada tenha apresentado comprovação de garantia de 
acordo com o art. 56º da Lei nº 8.666/1993 e o item 8. deste Projeto Básico. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a 
apresentação/aceitação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, mediante 
medições mensais, conforme cronograma físico/financeiro da obra e crédito em conta 
corrente mantida pela Contratada, não sendo admitida cobrança por meio de boleto 
bancário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Capacidade técnico-profissional: a licitante deverá comprovar possuir no seu quadro, na data 
prevista para apresentação das propostas desta licitação, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil 
ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente os serviços 
abaixo listados nos seguintes quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M² 254,05 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 759,68 

3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO M² 84,93 

4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M² 1095,12 

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA  

M³ 59,90 



 
  

 

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

M² 1512,60 

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M² 434,89 

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de um ou mais dos seguintes 
documentos: 
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa participante como 
contratante; 
b) Cópia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste o profissional 
como sócio;  
c) Cópia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CAU da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico; e/ou  
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional. 
No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as respectivas 
empresas serão automaticamente desqualificadas do certame.  
 
Capacidade técnico-operacional (pessoa jurídica): para a comprovação de qualificação técnico-
operacional, a empresa licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado fornecido por 
pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente vinculado a Certidão de Acervo 
Técnico Operacional - CAO, emitida pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptidão em 
execução de serviços similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitação, contempladas 
separadamente ou em conjunto em um único atestado, para desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, nos moldes dos artigos 53 
a 57 da RESOLUÇÃO do CONFEA N. 1.137, de 5 de abril de 2023, atendendo os seguintes 
quantitativos mínimos: 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.  

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M² 254,05 

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 759,68 

3 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO M² 84,93 

4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M² 1095,12 

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA  

M³ 59,90 

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

M² 1512,60 

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M² 434,89 

A empresa deverá apresentar Certificado de Registro (pessoa física), a fim de comprovar registro 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), de todos os responsáveis técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, 
devendo constar, no mínimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

A empresa contratada deverá indicar como responsável técnico, no mínimo: 01 (um) Engenheiro 
Civil ou 01 (um) Arquiteto. 

 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DE SERVIÇOS ATRELADOS ÀS CERTIDÕES 

Segue abaixo a relação dos serviços que podem ser encontrados nas Certidões 

de Acervo Operacional (CAO) anexa, devidamente destacados e com referência à 
página onde se encontram. 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QUANT. 
TOTAL 

N° CERTIDÃO PÁGINA 

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA  

M²    

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M²    

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
E INSTALAÇÃO 

M²    

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M²    

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³    

6 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, M²    



 
  

 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M²    

Segue abaixo a relação dos serviços que podem ser encontrados nas Certidões 

de Acervo Técnico (CAT) anexa, devidamente destacados e com referência à 
página onde se encontram. 

ITEM DESCRIÇÃO UN 
QUANT. 
TOTAL 

N° CERTIDÃO PÁGINA 

1 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA  

M²    

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M²    

3 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
E INSTALAÇÃO 

M²    

4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA 

M²    

5 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA  

M³    

6 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES  

M²    

7 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

M²    

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável pela licitante 

 

 

 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº XXX/2026 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 165/2025 

PROCESSO PROTOCOLO GERAL Nº. 13080/2025 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2026 

 

DADOS DA EMPRESA 
 

RAZÃO SOCIAL:  
 

CNPJ:  
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  
 

E-MAIL:  
 

TELEFONE: 

BANCO (NOME/Nº) 
 

AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº: 



 
  

 
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO:  

 

PLANILHA DE PREÇO 

 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI 
Total Peso 

(%) 

 1       SERVIÇOS PRELIMINARES E 
INDIRETOS 

  1   667.356,37 667.356,37 11,95 
% 

 1.1       CANTEIRO DE OBRAS   1   215.701,14 215.701,14 3,86 % 

 1.1.1   
CPU2526  

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO 
DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 

UNXMÊS 32 981,77 1.186,07 37.954,24 0,68 % 

 1.1.2   
CPU2527  

Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À 
PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 
DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ 
TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 
CONCRETO DESEMPOLADO 

m² 25 248,29 299,95 7.498,75 0,13 % 

 1.1.3   
CPU2528  

Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO 
COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 
2,30M 

MÊS 16 2.195,32 2.652,16 42.434,56 0,76 % 

 1.1.4   
CPU2529  

Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM 
OBRAS EM COMPENSADO 

m² 35 1.161,18 1.402,82 49.098,70 0,88 % 

 1.1.5   95648  SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN 1 606,91 733,20 733,20 0,01 % 

 1.1.6   95673  SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 

UN 1 182,39 220,34 220,34 0,00 % 

 1.1.7   101509  SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 2.049,31 2.475,77 2.475,77 0,04 % 

 1.1.8   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 6 446,52 539,44 3.236,64 0,06 % 

 1.1.9   
CPU2530  

Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE 
OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

m³ 160 112,61 136,04 21.766,40 0,39 % 

 1.1.10   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 

m² 453,2 91,84 110,95 50.282,54 0,90 % 

 1.2       ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   1   380.558,08 380.558,08 6,82 % 

 1.2.1   90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1408 135,10 163,21 229.799,68 4,12 % 

 1.2.2   ED-
21781  

SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

hora 3840 32,50 39,26 150.758,40 2,70 % 

 1.3       MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   1   9.188,55 9.188,55 0,16 % 

 1.3.1   
CPU2531  

Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO 

UN 1 7.605,79 9.188,55 9.188,55 0,16 % 



 
  

 
 1.4       EQUIPAMENTOS DE APOIO   1   19.356,94 19.356,94 0,35 % 

 1.4.1   
CPU1926  

Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 
FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS 
DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

M2XMÊS 577,13 27,77 33,54 19.356,94 0,35 % 

 1.5       PROJETOS COMPLEMENTARES   1   42.551,66 42.551,66 0,76 % 

 1.5.1   14333  ORSE Projeto Estrutural - Concreto armado. 
Observação: O cálculo da área equivale à 
área construída. (Não está sendo 
considerado a fundação, será necessário 
incluir separadamente). 

m² 871,24 13,00 15,70 13.678,46 0,24 % 

 1.5.2   14827  ORSE Projeto Elétrico - Edificações em geral m² 871,24 8,50 10,26 8.938,92 0,16 % 

 1.5.3   14817  ORSE Projeto Hidráulico - Edificações em Geral m² 871,24 3,60 4,34 3.781,18 0,07 % 

 1.5.4   14346  ORSE Projeto de Prevenção e combate a incêndio 
e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: 
Aprovado no corpo de bombeiros. 

m² 871,24 5,50 6,64 5.785,03 0,10 % 

 1.5.5   14831  ORSE Projeto de Cabeamento Estruturado - 
Edificações em Geral 

m² 871,24 3,50 4,22 3.676,63 0,07 % 

 1.5.6   88322  SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 60 52,32 63,20 3.792,00 0,07 % 

 1.5.7   12328  ORSE Deslocamento de equipamento de 
sondagem a percussão, entre furos, em 
mesma área (distância de 30 até 100m) 

Un 6 400,00 483,24 2.899,44 0,05 % 

 2       FUNDAÇÃO   1   385.377,72 385.377,72 6,90 % 

 2.1   99059  SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 163,34 69,26 83,67 13.666,65 0,24 % 

 2.2   90100  SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

m³ 356,9 14,88 17,97 6.413,49 0,11 % 

 2.3   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 

m³ 89,23 96,40 116,46 10.391,72 0,19 % 

 2.4   100324  SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 

m³ 89,19 207,20 250,31 22.325,14 0,40 % 

 2.5   96534  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 676,6 90,11 108,86 73.654,67 1,32 % 

 2.6   96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 783,3 20,95 25,30 19.817,49 0,35 % 



 
  

 
 2.7   96544  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 3,6 18,30 22,10 79,56 0,00 % 

 2.8   96545  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 1904,2 16,05 19,39 36.922,43 0,66 % 

 2.9   96546  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 1086 13,82 16,69 18.125,34 0,32 % 

 2.10   104920  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 1426,3 10,37 12,52 17.857,27 0,32 % 

 2.11   104921  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 374 9,61 11,60 4.338,40 0,08 % 

 2.12   96557  SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 91,5 835,57 1.009,45 92.364,67 1,65 % 

 2.13   100574  SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 

m³ 484,99 1,57 1,89 916,63 0,02 % 

 2.14   93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 461,04 30,53 36,88 17.003,15 0,30 % 

 2.15   98557  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

m² 676,54 49,00 59,19 40.044,40 0,72 % 

 2.16   
CPU2532  

Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE 
CONCRETOS 

m³ 91,5 103,65 125,21 11.456,71 0,21 % 

 3       ESTRUTURA   1   660.019,59 660.019,59 11,82 
% 

 3.1       PILARES   1   99.775,46 99.775,46 1,79 % 

 3.1.1   92423  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 418,8 77,64 93,79 39.279,25 0,70 % 

 3.1.2   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 961,6 10,33 12,47 11.991,15 0,21 % 

 3.1.3   92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 117 8,58 10,36 1.212,12 0,02 % 

 3.1.4   92764  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 828,4 8,23 9,94 8.234,29 0,15 % 

 3.1.5   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 582,3 14,13 17,07 9.939,86 0,18 % 

 3.1.6   
CPU2284  

Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 27,4 776,03 937,52 25.688,04 0,46 % 



 
  

 
 3.1.7   

CPU2532  
Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE 

CONCRETOS 
m³ 27,4 103,65 125,21 3.430,75 0,06 % 

 3.2       VIGAS   1   238.467,05 238.467,05 4,27 % 

 3.2.1   92461  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 508,1 209,85 253,51 128.808,43 2,31 % 

 3.2.2   92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 355,6 12,86 15,53 5.522,46 0,10 % 

 3.2.3   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 274 11,74 14,18 3.885,32 0,07 % 

 3.2.4   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1116,3 10,33 12,47 13.920,26 0,25 % 

 3.2.5   92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1046,2 8,58 10,36 10.838,63 0,19 % 

 3.2.6   92764  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 447 8,23 9,94 4.443,18 0,08 % 

 3.2.7   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 836,9 14,13 17,07 14.285,88 0,26 % 

 3.2.8   
CPU2283  

Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

m³ 53,3 777,89 939,76 50.089,20 0,90 % 

 3.2.9   
CPU2532  

Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE 
CONCRETOS 

m³ 53,3 103,65 125,21 6.673,69 0,12 % 

 3.3       LAJES   1   319.656,08 319.656,08 5,73 % 

 3.3.1   92515  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 64,6 84,10 101,60 6.563,36 0,12 % 

 3.3.2   92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 574,1 13,46 16,26 9.334,86 0,17 % 

 3.3.3   92769  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 449,2 12,21 14,75 6.625,70 0,12 % 

 3.3.4   92770  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 428,7 11,15 13,47 5.774,58 0,10 % 



 
  

 
 3.3.5   92771  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 73,79 9,80 11,83 872,93 0,02 % 

 3.3.6   
CPU2283  

Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

m³ 66,5 777,89 939,76 62.494,04 1,12 % 

 3.3.7   
CPU2532  

Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE 
CONCRETOS 

m³ 66,5 103,65 125,21 8.326,46 0,15 % 

 3.3.8   
CPU2101  

Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
exceto capa de concreto 

m² 96 101,17 122,22 11.733,12 0,21 % 

 3.3.9   
CPU2100  

Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto 

m² 622,13 120,97 146,14 90.918,07 1,63 % 

 3.3.10   
CPU2102  

Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 
exceto capa de concreto 

m² 37,13 159,80 193,05 7.167,94 0,13 % 

 3.3.11   
CPU2534  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-
60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, 
PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP 
LEVE GERDAU OU SIMILAR 

m² 883,64 18,31 22,12 19.546,11 0,35 % 

 3.3.12   101793  SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO DUPLO, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m³ 2530,09 29,55 35,69 90.298,91 1,62 % 

 3.4       BASE RESERVATÓRIO   1   2.121,00 2.121,00 0,04 % 

 3.4.1   97103  SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA 
DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021 

m² 6,25 280,91 339,36 2.121,00 0,04 % 

 4       ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS   1   437.746,32 437.746,32 7,84 % 

 4.1       ALVENARIA DE VEDAÇÃO   1   253.974,52 253.974,52 4,55 % 

 4.1.1   103322  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 19,55 67,18 81,16 1.586,67 0,03 % 

 4.1.2   103324  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1519,36 89,66 108,31 164.561,88 2,95 % 

 4.1.3   
CPU2535  

Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO 
VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 

m² 168,58 241,07 291,23 49.095,55 0,88 % 

 4.1.4   93191  SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 203,6 73,94 89,32 18.185,55 0,33 % 

 4.1.5   93199  SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 

M 154,5 53,85 65,05 10.050,22 0,18 % 



 
  

 
 4.1.6   93200  SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024 

M 612,29 14,19 17,14 10.494,65 0,19 % 

 4.2       DRYWALL   1   163.253,55 163.253,55 2,92 % 

 4.2.1   
CPU1942  

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 241,1 128,58 155,33 37.450,06 0,67 % 

 4.2.2   
CPU2285  

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. 

m² 289,04 185,19 223,72 64.664,02 1,16 % 

 4.2.3   
CPU2286  

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. 

m² 221,65 198,67 240,01 53.198,21 0,95 % 

 4.2.4   96374  SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE 
MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023 

M 225,54 29,15 35,21 7.941,26 0,14 % 

 4.3       DIVISÓRIAS   1   20.518,25 20.518,25 0,37 % 

 4.3.1   102257  SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, 
EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 41,4 410,24 495,61 20.518,25 0,37 % 

 5       COBERTURA   1   167.954,61 167.954,61 3,01 % 

 5.1       ESTRUTURA   1   78.367,60 78.367,60 1,40 % 

 5.1.1   
CPU2898  

Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

KG 1076,97 20,04 24,21 26.073,44 0,47 % 

 5.1.2   100383  SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 815,44 26,53 32,05 26.134,85 0,47 % 

 5.1.3   92543  SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 815,44 26,56 32,08 26.159,31 0,47 % 

 5.2       TELHAMENTO   1   49.738,27 49.738,27 0,89 % 



 
  

 
 5.2.1   94207  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 815,44 48,91 59,08 48.176,19 0,86 % 

 5.2.2   
CPU3093  

Próprio COBERTURA EM CHAPA 
POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM 

m² 26,4 48,98 59,17 1.562,08 0,03 % 

 5.3       COMPLEMENTOS   1   39.848,74 39.848,74 0,71 % 

 5.3.1   94229  SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 149,5 162,82 196,70 29.406,65 0,53 % 

 5.3.2   94231  SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 46,36 50,85 61,43 2.847,89 0,05 % 

 5.3.3   94451  SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 68,14 92,26 111,45 7.594,20 0,14 % 

 6       IMPERMEABILIZAÇÃO   1   68.250,77 68.250,77 1,22 % 

 6.1   98565  SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 
AF_09/2023 

m² 136,91 63,72 76,98 10.539,33 0,19 % 

 6.2   98556  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023 

m² 395,75 66,65 80,51 31.861,83 0,57 % 

 6.3   98555  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

m² 584,04 36,64 44,26 25.849,61 0,46 % 

 7       ESQUADRIAS   1   372.288,10 372.288,10 6,67 % 

 7.1       ESQUADRIAS DE MADEIRA   1   7.920,08 7.920,08 0,14 % 

 7.1.1       PORTAS DE MADEIRA   1   7.920,08 7.920,08 0,14 % 

 7.1.1.1   90844  SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3 1.337,47 1.615,79 4.847,37 0,09 % 

 7.1.1.2   90843  SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1 1.252,01 1.512,55 1.512,55 0,03 % 

 7.1.1.3   
CPU3139  

Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 
FL.1,20x2,10M 

UN 1 1.291,42 1.560,16 1.560,16 0,03 % 



 
  

 
 7.2       ESQUADRIAS DE VIDRO   1   226.997,41 226.997,41 4,07 % 

 7.2.1       PORTAS DE VIDRO   1   160.412,39 160.412,39 2,87 % 

 7.2.1.1   13096  ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, 
inclusive ferragens de fixação e instalação, 
exclusive puxador - Rev 01_10/2021 

m² 169,86 695,38 840,08 142.695,98 2,56 % 

 7.2.1.2   
CPU2476  

Próprio PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM 
ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO 
E PINTURA NA COR BRANCA 

m² 19,07 769,00 929,02 17.716,41 0,32 % 

 7.2.2       JANELAS DE VIDRO   1   66.585,02 66.585,02 1,19 % 

 7.2.2.1   13398  ORSE Fornecimento e instalação de janela em 
vidro temperado incolor 8mm, 
inclusiveperfis e ferragens 

m² 122,48 450,00 543,64 66.585,02 1,19 % 

 7.3       ESQUADRIAS METÁLICAS   1   2.623,09 2.623,09 0,05 % 

 7.3.1       PORTAS METÁLICAS   1   2.623,09 2.623,09 0,05 % 

 7.3.1.1   
CPU2544  

Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 
FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM 
CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 
MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL 
E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL 
EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA 
REVERSÍVEL SEM CHAVE 

m² 3,15 689,29 832,73 2.623,09 0,05 % 

 7.4       ACESSÓRIOS   1   134.747,52 134.747,52 2,41 % 

 7.4.1   
CPU2545  

Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO 
OU VIDRO, DE 350 MM 

UN 14 493,42 596,10 8.345,40 0,15 % 

 7.4.2   
CPU2547  

Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA 

M 551,44 130,36 157,48 86.840,77 1,56 % 

 7.4.3   
CPU2548  

Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO 
DESLIZANTE 

UN 4 1.829,97 2.210,78 8.843,12 0,16 % 

 7.4.4   
CPU2549  

Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 
PORTA EXTERNA 

UN 39 321,38 388,25 15.141,75 0,27 % 

 7.4.5   100709  SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", 
E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 158 71,44 86,30 13.635,40 0,24 % 

 7.4.6   
CPU2550  

Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA 
DE LEI - VASADO 

m² 0,45 751,03 907,31 408,28 0,01 % 

 7.4.7   100705  SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 

UN 16 79,30 95,80 1.532,80 0,03 % 

 8       REVESTIMENTO DE PAREDE   1   387.164,34 387.164,34 6,93 % 

 8.1       REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1   146.395,31 146.395,31 2,62 % 

 8.1.1   87905  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

m² 3077,82 9,80 11,83 36.410,61 0,65 % 



 
  

 
 8.1.2   104958  SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 3025,2 29,60 35,75 108.150,90 1,94 % 

 8.1.3   87553  SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 52,62 28,85 34,85 1.833,80 0,03 % 

 8.2       REVESTIMENTO CERÂMICO   1   240.769,03 240.769,03 4,31 % 

 8.2.1   104611  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 2190,23 85,07 102,77 225.089,93 4,03 % 

 8.2.2   7172  ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 
10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou 
similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 04 

m² 147,93 87,74 105,99 15.679,10 0,28 % 

 9       REVESTIMENTO DE PISO INTERNO   1   273.320,29 273.320,29 4,90 % 

 9.1       REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1   142.861,35 142.861,35 2,56 % 

 9.1.1   94995  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

m² 869,78 96,70 116,82 101.607,69 1,82 % 

 9.1.2   
CPU2552  

Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA 
REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM 

m² 869,78 39,26 47,43 41.253,66 0,74 % 

 9.2       GRANILITE   1   108.516,24 108.516,24 1,94 % 

 9.2.1   
CPU2554  

Próprio PISO ALTA RESISTÊNCIA OU 
INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 
CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM 
POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA 
DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

m² 869,8 43,83 52,95 46.055,91 0,82 % 

 9.2.2   7342  ORSE Polimento de piso de alta resistência, novo- 
R1 

m² 869,8 36,39 43,96 38.236,40 0,68 % 

 9.2.3   2200  ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de 
pedra piso ou parede 

m² 869,8 23,06 27,85 24.223,93 0,43 % 

 9.3       RODAPÉ   1   21.942,70 21.942,70 0,39 % 

 9.3.1   
CPU2555  

Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 
CM, MEIA-CANA 

M 871,78 20,84 25,17 21.942,70 0,39 % 

 10       REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   1   127.187,25 127.187,25 2,28 % 

 10.1       REVESTIMENTO ARGAMASSADO   1   127.187,25 127.187,25 2,28 % 

 10.1.1   94991  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 

m³ 59,48 839,38 1.014,05 60.315,69 1,08 % 



 
  

 
 10.1.2   92393  SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

m² 679,52 81,46 98,41 66.871,56 1,20 % 

 11       REVESTIMENTO DE TETO   1   92.105,69 92.105,69 1,65 % 

 11.1       FORRO   1   92.105,69 92.105,69 1,65 % 

 11.1.1   96114  SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

m² 902,82 84,45 102,02 92.105,69 1,65 % 

 12       PINTURA   1   210.934,04 210.934,04 3,78 % 

 12.1       PAREDES   1   156.647,72 156.647,72 2,81 % 

 12.1.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

m² 3475,97 4,78 5,77 20.056,34 0,36 % 

 12.1.2   88495  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 2317,18 12,71 15,35 35.568,71 0,64 % 

 12.1.3   96130  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 

m² 1158,79 20,76 25,08 29.062,45 0,52 % 

 12.1.4   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 2317,18 13,76 16,62 38.511,53 0,69 % 

 12.1.5   95305  SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

m² 1919,03 14,43 17,43 33.448,69 0,60 % 

 12.2       TETO   1   44.129,83 44.129,83 0,79 % 

 12.2.1   88494  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 902,82 23,94 28,92 26.109,55 0,47 % 

 12.2.2   88488  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 902,82 16,53 19,96 18.020,28 0,32 % 

 12.3       ESQUADRIAS   1   10.156,49 10.156,49 0,18 % 

 12.3.1   102197  SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR 
ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021 

m² 190,84 24,50 29,59 5.646,95 0,10 % 

 12.3.2   102219  SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 190,84 19,56 23,63 4.509,54 0,08 % 

 13       MARMORARIA   1   43.238,68 43.238,68 0,77 % 

 13.1   
CPU2556  

Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO 
BRANCO SIENA, E=2CM 

m² 30,1 678,88 820,15 24.686,51 0,44 % 

 13.2   101965  SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020 

M 129,5 118,59 143,26 18.552,17 0,33 % 

 14       LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   1   119.753,54 119.753,54 2,14 % 

 14.1       EQUIPAMENTOS   1   1.007,09 1.007,09 0,02 % 

 14.1.1   100860  SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 7 119,09 143,87 1.007,09 0,02 % 



 
  

 
AF_01/2020 

 14.2       LOUÇAS   1   41.938,47 41.938,47 0,75 % 

 14.2.1   86932  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20 578,65 699,06 13.981,20 0,25 % 

 14.2.2   
CPU2897  

Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE 
DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 
INFANTIL 

UN 1 1.153,31 1.393,31 1.393,31 0,02 % 

 14.2.3   86939  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 30 456,35 551,31 16.539,30 0,30 % 

 14.2.4   86919  SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2 964,04 1.164,65 2.329,30 0,04 % 

 14.2.5   100858  SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 825,97 997,85 2.993,55 0,05 % 

 14.2.6   
CPU2557  

Próprio LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA 
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 
CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA 

UN 1 539,47 651,73 651,73 0,01 % 

 14.2.7   86901  SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 12 168,19 203,19 2.438,28 0,04 % 

 14.2.8   
CPU3142  

Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR 
REDONDA 

UN 10 133,42 161,18 1.611,80 0,03 % 

 14.3       METAIS E ACESSÓRIOS   1   76.807,98 76.807,98 1,38 % 

 14.3.1   
CPU2558  

Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO 
ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO 

m² 5,85 1.610,62 1.945,79 11.382,87 0,20 % 

 14.3.2   
CPU2559  

Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO 
INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM 
MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU 
SIMILAR 

UN 2 2.469,87 2.983,84 5.967,68 0,11 % 

 14.3.3   86900  SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 12 195,55 236,24 2.834,88 0,05 % 

 14.3.4   86913  SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 7 58,68 70,89 496,23 0,01 % 

 14.3.5   
CPU2560  

Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE 
TIPO ALAVANCA 

UN 3 380,22 459,34 1.378,02 0,02 % 

 14.3.6   
CPU2561  

Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE 
MESA COM AREJADOR ARTICULADO, 
ACIONAMENTO COTOVELO 

UN 12 379,95 459,01 5.508,12 0,10 % 

 14.3.7   
CPU2562  

Próprio TORNEIRA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 
DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA 

UN 53 278,63 336,61 17.840,33 0,32 % 



 
  

 
OU SIMILAR 

 14.3.8   
CPU2563  

Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, 
DA DECA OU SIMILAR 

UN 10 817,95 988,16 9.881,60 0,18 % 

 14.3.9   
CPU3143  

Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO 
INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR 

UN 18 224,95 271,76 4.891,68 0,09 % 

 14.3.10   
CPU2546  

Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO 
INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU 
SIMILAR 

UN 15 113,73 137,39 2.060,85 0,04 % 

 14.3.11   
CPU3181  

Próprio BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM 
ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO 

UN 2 436,87 527,78 1.055,56 0,02 % 

 14.3.12   100867  SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 8 323,70 391,06 3.128,48 0,06 % 

 14.3.13   100875  SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, 
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2 989,08 1.194,90 2.389,80 0,04 % 

 14.3.14   
CPU2105  

Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 
COM GRELHA 

UN 32 137,70 166,35 5.323,20 0,10 % 

 14.3.15   
CPU2564  

Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE 
BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 
EMBUTIR.FO RNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 

un 9 245,45 296,52 2.668,68 0,05 % 

 15       INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   1   388.424,37 388.424,37 6,96 % 

 15.1       HIDRÁULICA   1   146.222,01 146.222,01 2,62 % 

 15.1.1   
CPU2565  

Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM 
FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" 

un 1 91,33 110,33 110,33 0,00 % 

 15.1.2   103039  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1 63,91 77,20 77,20 0,00 % 

 15.1.3   94492  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 3 56,47 68,22 204,66 0,00 % 

 15.1.4   94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 45,28 54,70 54,70 0,00 % 

 15.1.5   94662  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 5 10,83 13,08 65,40 0,00 % 

 15.1.6   103986  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 23 27,69 33,45 769,35 0,01 % 

 15.1.7   103979  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 270,1 30,10 36,36 9.820,83 0,18 % 



 
  

 
 15.1.8   104008  SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 31,52 38,07 380,70 0,01 % 

 15.1.9   
CPU2566  

Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 
DE 40 MM (1 1/2´) 

un 1 1.097,30 1.325,64 1.325,64 0,02 % 

 15.1.10   94794  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 182,88 220,93 441,86 0,01 % 

 15.1.11   89987  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 51 103,35 124,85 6.367,35 0,11 % 

 15.1.12   89985  SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 10 98,20 118,63 1.186,30 0,02 % 

 15.1.13   92365  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 2 73,94 89,32 178,64 0,00 % 

 15.1.14   92336  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 2 129,98 157,02 314,04 0,01 % 

 15.1.15   89373  SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 7,59 9,16 91,60 0,00 % 

 15.1.16   89593  SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2 22,81 27,55 55,10 0,00 % 

 15.1.17   94656  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 112 3,57 4,31 482,72 0,01 % 

 15.1.18   104002  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 17,19 20,76 41,52 0,00 % 

 15.1.19   103966  SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 8 9,45 11,41 91,28 0,00 % 

 15.1.20   89489  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 140 7,78 9,39 1.314,60 0,02 % 



 
  

 
 15.1.21   89384  SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 12,94 15,63 15,63 0,00 % 

 15.1.22   89530  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 51 14,92 18,02 919,02 0,02 % 

 15.1.23   89577  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3 33,41 40,36 121,08 0,00 % 

 15.1.24   89356  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 515,7 25,90 31,28 16.131,09 0,29 % 

 15.1.25   89448  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 0,1 15,01 18,13 1,81 0,00 % 

 15.1.26   89869  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 89 11,08 13,38 1.190,82 0,02 % 

 15.1.27   89627  SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 27 19,55 23,61 637,47 0,01 % 

 15.1.28   89366  SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 14 16,36 19,76 276,64 0,00 % 

 15.1.29   90373  SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 112 13,30 16,06 1.798,72 0,03 % 

 15.1.30   
CPU2194  

Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX 
PRESS 270 VF MONOFASICO 220V 

un 1 14.396,79 17.392,76 17.392,76 0,31 % 

 15.1.31   
CPU2475  

Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 
25000L H <= 10M DE ALTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1 56.574,94 68.348,18 68.348,18 1,22 % 

 15.1.32   94490  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 40,23 48,60 97,20 0,00 % 

 15.1.33   
CPU3183  

Próprio VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM 
BRONZE, DN= 1´ 

un 1 130,17 157,25 157,25 0,00 % 

 15.1.34   89436  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 4 8,58 10,36 41,44 0,00 % 

 15.1.35   103948  SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 8,48 10,24 10,24 0,00 % 

 15.1.36   89415  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 6 16,58 20,03 120,18 0,00 % 



 
  

 
 15.1.37   

CPU2568  
Próprio FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, 

PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR 
(PN 20), DN= 1 1/2´ 

un 1 396,86 479,44 479,44 0,01 % 

 15.1.38   89357  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 16,1 34,71 41,93 675,07 0,01 % 

 15.1.39   89400  SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 20,70 25,00 25,00 0,00 % 

 15.1.40   
CPU2464  

Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E un 1 4.899,44 5.919,01 5.919,01 0,11 % 

 15.1.41   
CPU2570  

Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 
RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS 

CJ 1 7.027,68 8.490,14 8.490,14 0,15 % 

 15.2       SANITÁRIA   1   89.519,75 89.519,75 1,60 % 

 15.2.1   89707  SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1 48,73 58,87 58,87 0,00 % 

 15.2.2   99253  SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN 10 632,07 763,60 7.636,00 0,14 % 

 15.2.3   104328  SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 31 68,30 82,51 2.557,81 0,05 % 

 15.2.4   89708  SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 7 98,87 119,44 836,08 0,01 % 

 15.2.5   89709  SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 8 20,82 25,15 201,20 0,00 % 

 15.2.6   86883  SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 
1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 70 10,97 13,25 927,50 0,02 % 

 15.2.7   86882  SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM 
PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 19,93 24,07 72,21 0,00 % 

 15.2.8   
CPU2573  

Próprio SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" 
(INSTALADO) 

UN 3 220,29 266,13 798,39 0,01 % 

 15.2.9   86879  SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 73 9,47 11,44 835,12 0,01 % 

 15.2.10   104063  SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, 
JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022 

UN 30 63,30 76,47 2.294,10 0,04 % 



 
  

 
 15.2.11   89811  SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 23 42,47 51,30 1.179,90 0,02 % 

 15.2.12   89728  SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 117 13,47 16,27 1.903,59 0,03 % 

 15.2.13   89803  SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 1 17,02 20,56 20,56 0,00 % 

 15.2.14   89746  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1 28,39 34,29 34,29 0,00 % 

 15.2.15   89726  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 59 11,07 13,37 788,83 0,01 % 

 15.2.16   89732  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 44 16,06 19,40 853,60 0,02 % 

 15.2.17   89739  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 10 23,61 28,52 285,20 0,01 % 

 15.2.18   89724  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 75 10,87 13,13 984,75 0,02 % 

 15.2.19   89731  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 87 15,41 18,61 1.619,07 0,03 % 

 15.2.20   104345  SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 18 41,95 50,67 912,06 0,02 % 

 15.2.21   104347  SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 46,57 56,26 168,78 0,00 % 



 
  

 
 15.2.22   89797  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9 49,96 60,35 543,15 0,01 % 

 15.2.23   89783  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 22 15,64 18,89 415,58 0,01 % 

 15.2.24   89785  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1 26,52 32,03 32,03 0,00 % 

 15.2.25   104350  SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 28,93 34,95 34,95 0,00 % 

 15.2.26   89795  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 3 39,93 48,23 144,69 0,00 % 

 15.2.27   89549  SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN 3 17,98 21,72 65,16 0,00 % 

 15.2.28   
CPU2574  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA 
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 36,9 118,60 143,28 5.287,03 0,09 % 

 15.2.29   
CPU3083  

Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR 
ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 172,8 54,78 66,17 11.434,17 0,20 % 

 15.2.30   
CPU2579  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, 
PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 165,2 40,97 49,49 8.175,74 0,15 % 

 15.2.31   
CPU2586  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 291,5 48,87 59,03 17.207,24 0,31 % 

 15.2.32   
CPU2587  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 35,8 113,25 136,81 4.897,79 0,09 % 

 15.2.33   89782  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 8 15,55 18,78 150,24 0,00 % 

 15.2.34   
CPU3147  

Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO 
SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 
100MM 

UN 23 27,77 33,54 771,42 0,01 % 

 15.2.35   89373  SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 33 7,59 9,16 302,28 0,01 % 



 
  

 
 15.2.36   104014  SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 33 11,00 13,28 438,24 0,01 % 

 15.2.37   89384  SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 33 12,94 15,63 515,79 0,01 % 

 15.2.38   89408  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 66 9,50 11,47 757,02 0,01 % 

 15.2.39   89356  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 198 25,90 31,28 6.193,44 0,11 % 

 15.2.40   
CPU2576  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA 
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 0,4 59,44 71,80 28,72 0,00 % 

 15.2.41   
CPU2590  

Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - 
CCT 02 (PADRÃO DNIT) 

UN 1 4.772,40 5.765,53 5.765,53 0,10 % 

 15.2.42   94962  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

m³ 0,1 501,73 606,14 60,61 0,00 % 

 15.2.43   104348  SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 36 10,05 12,14 437,04 0,01 % 

 15.2.44   89825  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 30 16,49 19,92 597,60 0,01 % 

 15.2.45   89829  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 7 35,05 42,34 296,38 0,01 % 

 15.3       PLUVIAL   1   91.832,02 91.832,02 1,64 % 

 15.3.1   
CPU2591  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

un 4 813,46 982,74 3.930,96 0,07 % 

 15.3.2   97961  SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO 
COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN 5 2.647,72 3.198,71 15.993,55 0,29 % 

 15.3.3   
CPU3197  

Próprio ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO 
SANITARIO 

UN 2 111,21 134,35 268,70 0,00 % 

 15.3.4   104063  SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, 
JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022 

UN 7 63,30 76,47 535,29 0,01 % 



 
  

 
 15.3.5   89811  SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 98 42,47 51,30 5.027,40 0,09 % 

 15.3.6   89855  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 105,34 127,26 127,26 0,00 % 

 15.3.7   
CPU2574  

Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA 
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

M 212,4 118,60 143,28 30.432,67 0,55 % 

 15.3.8   
CPU3083  

Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR 
ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 207,5 54,78 66,17 13.730,27 0,25 % 

 15.3.9   
CPU2838  

Próprio TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR 
ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 48,9 71,11 85,90 4.200,51 0,08 % 

 15.3.10   89833  SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 44,66 53,95 53,95 0,00 % 

 15.3.11   
CPU2092  

Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR 
ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 
JUNTA ELASTICA. 

UN 1 342,34 413,58 413,58 0,01 % 

 15.3.12   90696  SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021 

M 51,9 131,32 158,64 8.233,41 0,15 % 

 15.3.13   90697  SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
250 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021 

M 5 203,19 245,47 1.227,35 0,02 % 

 15.3.14   89363  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 11,14 13,45 26,90 0,00 % 

 15.3.15   89408  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 22 9,50 11,47 252,34 0,00 % 

 15.3.16   89356  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 225,6 25,90 31,28 7.056,76 0,13 % 

 15.3.17   89869  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 24 11,08 13,38 321,12 0,01 % 

 15.4       PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
(PCI) 

  1   60.850,59 60.850,59 1,09 % 

 15.4.1   
CPU2592  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 

UN 17 19,28 23,29 395,93 0,01 % 

 15.4.2   101910  SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

UN 13 372,86 450,45 5.855,85 0,10 % 



 
  

 
 15.4.3   

CPU2843  
Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 

FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM 
PVC , COM LOGOTIPO "ALARME 
SONORO"- PLACA E1 

UN 2 22,62 27,32 54,64 0,00 % 

 15.4.4   
CPU2844  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM 
PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO 
MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- 
PLACA E2 

UN 4 25,06 30,27 121,08 0,00 % 

 15.4.5   
CPU2845  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM 
PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE 
INCÊNDIO" -  PLACA E3 

UN 1 25,06 30,27 30,27 0,00 % 

 15.4.6   
CPU2593  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL"- PLACA E5 

UN 13 17,92 21,64 281,32 0,01 % 

 15.4.7   
CPU2846  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM 
PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE 
MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7 

UN 3 22,62 27,32 81,96 0,00 % 

 15.4.8   102494  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

m² 3 68,08 82,24 246,72 0,00 % 

 15.4.9   
CPU2594  

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA 
AMBIENTES 

UN 2 214,82 259,52 519,04 0,01 % 

 15.4.10   
CPU2595  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 3 27,96 33,77 101,31 0,00 % 

 15.4.11   
CPU2596  

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM 
INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA 

un 2 16,72 20,19 40,38 0,00 % 

 15.4.12   
CPU2598  

Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM 
PVC , COM SETA INDICATIVA DE 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 

UN 51 25,06 30,27 1.543,77 0,03 % 

 15.4.13   
CPU2600  

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) 
("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 
VERTICAL) 

UN 10 32,10 38,78 387,80 0,01 % 

 15.4.14   
CPU2847  

Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 
BIVOLT LDE INTELBRAS 

UN 45 33,22 40,13 1.805,85 0,03 % 

 15.4.15   
CPU2648  

Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

UN 3 229,42 277,16 831,48 0,01 % 

 15.4.16   
CPU2599  

Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE 
AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A 
BASE DE EPOXI VERMELHA, 
DIMENSÕES 75X35X25CM 

UN 6 480,35 580,31 3.481,86 0,06 % 

 15.4.17   
CPU2849  

Próprio CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 
DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU 
SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA 
DE 12V E 7AMPERES 

UN 1 6.787,27 8.199,70 8.199,70 0,15 % 

 15.4.18   
CPU2850  

Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE 
PARA INCÊNDIO 

un 2 461,30 557,29 1.114,58 0,02 % 

 15.4.19   
CPU2851  

Próprio ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO 
ENDEREÇÁVEL 

un 3 195,83 236,58 709,74 0,01 % 



 
  

 
 15.4.20   101798  SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM 

FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 1 439,07 530,44 530,44 0,01 % 

 15.4.21   101912  SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 3 2.397,67 2.896,62 8.689,86 0,16 % 

 15.4.22   
CPU2852  

Próprio FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. 
D=65mm (2 1/2") 

UN 1 133,07 160,76 160,76 0,00 % 

 15.4.23   
CPU2853  

Próprio BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, 
MODELO 620 DANCOR, OU 
EQUIVALENTE 

un 1 4.534,74 5.478,41 5.478,41 0,10 % 

 15.4.24   
CPU2854  

Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - 
COMPLETO 

un 1 460,94 556,86 556,86 0,01 % 

 15.4.25   94499  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 317,61 383,70 767,40 0,01 % 

 15.4.26   99624  SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, 
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1 623,57 753,33 753,33 0,01 % 

 15.4.27   97495  SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 688,94 832,30 832,30 0,01 % 

 15.4.28   101917  SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 158,72 191,74 191,74 0,00 % 

 15.4.29   
CPU2855  

Próprio LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4""x1"" UN 2 48,55 58,65 117,30 0,00 % 

 15.4.30   97492  SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 
32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 184,34 222,70 445,40 0,01 % 

 15.4.31   92893  SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 
32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2 81,03 97,89 195,78 0,00 % 

 15.4.32   
CPU2856  

Próprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM 
REARME MANUAL REF. KP15 

UN 1 491,71 594,03 594,03 0,01 % 

 15.4.33   92336  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 0 129,98 157,02 0,00 0,00 % 

 15.4.34   92364  SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 
1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 0 64,29 77,66 0,00 0,00 % 



 
  

 
 15.4.35   96765  SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 

COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3 1.904,17 2.300,42 6.901,26 0,12 % 

 15.4.36   97440  SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3 258,11 311,82 935,46 0,02 % 

 15.4.37   97436  SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 15 169,95 205,31 3.079,65 0,06 % 

 15.4.38   97431  SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 52 65,15 78,70 4.092,40 0,07 % 

 15.4.39   97430  SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 10 58,70 70,91 709,10 0,01 % 

 15.4.40   
CPU2601  

Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P 
VC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1 13,11 15,83 15,83 0,00 % 

 16       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   582.130,96 582.130,96 10,43 
% 

 16.1       INFRAESTRUTURA   1   448.759,98 448.759,98 8,04 % 

 16.1.1   91940  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 442 20,17 24,36 10.767,12 0,19 % 

 16.1.2   91943  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 9 23,13 27,94 251,46 0,00 % 

 16.1.3   91937  SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 169 17,05 20,59 3.479,71 0,06 % 

 16.1.4   92868  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 
M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 12 19,49 23,54 282,48 0,01 % 

 16.1.5   93026  SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN 4 81,04 97,90 391,60 0,01 % 

 16.1.6   
CPU3188  

Próprio CURVA 90 CURTA ELETRODUTO 
ROSCAVEL PVC 4"" 

UN 4 117,81 142,32 569,28 0,01 % 

 16.1.7   
CPU2678  

Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 1890 5,05 6,10 11.529,00 0,21 % 

 16.1.8   
CPU2604  

Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 236 6,88 8,31 1.961,16 0,04 % 



 
  

 
 16.1.9   

CPU2699  
Próprio CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM 

PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO 
un 236 14,27 17,23 4.066,28 0,07 % 

 16.1.10   
CPU2606  

Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM 
PORCA E ARRUELA 

un 1168 2,94 3,55 4.146,40 0,07 % 

 16.1.11   
CPU2607  

Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA 
ALUMINIO OU CABO COBRE NU 

un 236 5,55 6,70 1.581,20 0,03 % 

 16.1.12   
CPU2608  

Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA 
TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" 

M 236 23,26 28,10 6.631,60 0,12 % 

 16.1.13   
CPU2862  

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², 
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

M 26,7 115,02 138,95 3.709,96 0,07 % 

 16.1.14   
CPU2863  

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², 
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

M 99,9 18,68 22,56 2.253,74 0,04 % 

 16.1.15   
CPU2864  

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², 
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

M 115,6 216,75 261,85 30.269,86 0,54 % 

 16.1.16   
CPU3189  

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², 
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C 

M 399,6 26,21 31,66 12.651,33 0,23 % 

 16.1.17   92981  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 610,3 16,81 20,30 12.389,09 0,22 % 

 16.1.18   101888  SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

M 595,4 26,28 31,74 18.897,99 0,34 % 

 16.1.19   92986  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 194,8 41,00 49,53 9.648,44 0,17 % 

 16.1.20   91924  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 5231,1 3,26 3,93 20.558,22 0,37 % 

 16.1.21   91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 8058,4 4,72 5,70 45.932,88 0,82 % 

 16.1.22   91928  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1090,3 7,27 8,78 9.572,83 0,17 % 

 16.1.23   91930  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 389,1 10,15 12,26 4.770,36 0,09 % 

 16.1.24   
CPU3190  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM 
TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 
MM 

un 3 47,32 57,16 171,48 0,00 % 

 16.1.25   
CPU2612  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO 
C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO 

un 1 129,62 156,59 156,59 0,00 % 

 16.1.26   
CPU2611  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ 
TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 

un 5 260,02 314,13 1.570,65 0,03 % 

 16.1.27   
CPU3191  

Próprio CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X122 

un 2 382,27 461,82 923,64 0,02 % 



 
  

 
 16.1.28   91961  SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6 57,47 69,42 416,52 0,01 % 

 16.1.29   91979  SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 6 48,14 58,15 348,90 0,01 % 

 16.1.30   91955  SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 13 35,94 43,41 564,33 0,01 % 

 16.1.31   91969  SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 78,93 95,35 95,35 0,00 % 

 16.1.32   91953  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 33 29,40 35,51 1.171,83 0,02 % 

 16.1.33   91967  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 59,38 71,73 143,46 0,00 % 

 16.1.34   
CPU2613  

Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA 
BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM 

un 73 17,13 20,69 1.510,37 0,03 % 

 16.1.35   
CPU3148  

Próprio PLACA CEGA SEM FURO un 31 7,21 8,71 270,01 0,00 % 

 16.1.36   
CPU2614  

Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO 
HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS 

un 276 10,20 12,32 3.400,32 0,06 % 

 16.1.37   91996  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 15 35,14 42,45 636,75 0,01 % 

 16.1.38   91950  SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 9 14,86 17,95 161,55 0,00 % 

 16.1.39   92022  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 24 39,33 47,51 1.140,24 0,02 % 

 16.1.40   92026  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 1 54,31 65,61 65,61 0,00 % 

 16.1.41   92002  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 161 45,13 54,52 8.777,72 0,16 % 

 16.1.42   92010  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 9 65,79 79,48 715,32 0,01 % 

 16.1.43   91994  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 85 24,40 29,47 2.504,95 0,04 % 

 16.1.44   91995  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 25,95 31,35 62,70 0,00 % 



 
  

 
 16.1.45   

CPU2615  
Próprio SENSOR DE PRESENCA 

(LIGA/DESLIGA) 
un 1 270,42 326,69 326,69 0,01 % 

 16.1.46   101632  SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025 

UN 16 35,81 43,26 692,16 0,01 % 

 16.1.47   
CPU2616  

Próprio RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 
ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ 

un 16 180,98 218,64 3.498,24 0,06 % 

 16.1.48   93660  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 94 54,67 66,04 6.207,76 0,11 % 

 16.1.49   93661  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 5 54,67 66,04 330,20 0,01 % 

 16.1.50   93662  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 19 56,56 68,33 1.298,27 0,02 % 

 16.1.51   93663  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 4 58,60 70,79 283,16 0,01 % 

 16.1.52   93665  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 7 66,04 79,78 558,46 0,01 % 

 16.1.53   
CPU3149  

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 
- LINHA BRANCA), CURVA C, 
CORRENTE 5KA 

un 6 110,68 133,71 802,26 0,01 % 

 16.1.54   101893  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 5 88,73 107,19 535,95 0,01 % 

 16.1.55   93669  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 71,48 86,35 86,35 0,00 % 

 16.1.56   101895  SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2 412,47 498,30 996,60 0,02 % 

 16.1.57   101898  SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2 1.295,37 1.564,93 3.129,86 0,06 % 

 16.1.58   101894  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 12 154,63 186,80 2.241,60 0,04 % 

 16.1.59   
CPU2618  

Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 
220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO 

un 37 341,25 412,26 15.253,62 0,27 % 

 16.1.60   
CPU2619  

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 
&LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 
KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 
CLASSE 1 

UN 8 532,24 642,99 5.143,92 0,09 % 

 16.1.61   
CPU2620  

Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 
DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA 
SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU 
EQUIVALENTE 

un 1 168,79 203,91 203,91 0,00 % 

 16.1.62   
CPU2621  

Próprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA 
SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A 

un 10 172,08 207,88 2.078,80 0,04 % 



 
  

 
 16.1.63   

CPU2622  
Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, 

TIPO AC, 30MA 
un 6 336,09 406,03 2.436,18 0,04 % 

 16.1.64   
CPU2623  

Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 
HORIZONTAL 

un 13 15,22 18,38 238,94 0,00 % 

 16.1.65   
CPU2624  

Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA 1 1/4"" 

un 69 13,22 15,97 1.101,93 0,02 % 

 16.1.66   
CPU3169  

Próprio CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) 

un 8 45,42 54,87 438,96 0,01 % 

 16.1.67   
CPU3170  

Próprio ELETROCALHA PERFURADA,COM 
TAMPA,TIPO 
"U",100X75MM,TRATAMENTO 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 249,2 97,05 117,24 29.216,20 0,52 % 

 16.1.68   
CPU2627  

Próprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM 
PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) 

un 236 28,22 34,09 8.045,24 0,14 % 

 16.1.69   
CPU3171  

Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA 
ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

un 27 61,14 73,86 1.994,22 0,04 % 

 16.1.70   
CPU2630  

Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 
100X100 

un 292 12,74 15,39 4.493,88 0,08 % 

 16.1.71   
CPU3172  

Próprio TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 
MOPA OU SIMILAR) 

un 9 17,93 21,66 194,94 0,00 % 

 16.1.72   91837  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 81,5 25,39 30,67 2.499,60 0,04 % 

 16.1.73   91835  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1746,3 20,88 25,22 44.041,68 0,79 % 

 16.1.74   93008  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 52,5 18,00 21,74 1.141,35 0,02 % 

 16.1.75   91865  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 360,3 19,16 23,14 8.337,34 0,15 % 

 16.1.76   93012  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 28,9 66,07 79,81 2.306,50 0,04 % 

 16.1.77   
CPU3192  

Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO 
CONFORME NBR13057 -  4´ COM 
ACESSÓRIOS 

M 2 194,79 235,32 470,64 0,01 % 

 16.1.78   
CPU2648  

Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

UN 47 229,42 277,16 13.026,52 0,23 % 

 16.1.79   
CPU2635  

Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA 
E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA 
DECORLUX OU SIMILAR 

un 177 15,19 18,35 3.247,95 0,06 % 



 
  

 
 16.1.80   

CPU3193  
Próprio CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, 

CLASSE 2, DE 35 MM² 
M 3 43,76 52,86 158,58 0,00 % 

 16.1.81   96986  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 
3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 3 129,77 156,77 470,31 0,01 % 

 16.1.82   97361  SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 8.394,86 10.141,83 10.141,83 0,18 % 

 16.1.83   
CPU2695  

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 
ATÉ 70 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES 

un 3 2.587,44 3.125,88 9.377,64 0,17 % 

 16.1.84   101879  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2 601,97 727,23 1.454,46 0,03 % 

 16.1.85   101880  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 700,87 846,72 846,72 0,02 % 

 16.1.86   101881  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 3 964,73 1.165,49 3.496,47 0,06 % 

 16.1.87   
CPU2638  

Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 
CHAPA DE AÇO, 
MEDINDO:1800X1100X250CM, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES 

un 1 10.458,76 12.635,22 12.635,22 0,23 % 

 16.1.88   
CPU3194  

Próprio QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 
DISJUNTORES +BARRAMENTO 

un 1 1.786,77 2.158,59 2.158,59 0,04 % 

 16.2       ILUMINAÇÃO   1   66.677,96 66.677,96 1,19 % 

 16.2.1   97607  SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 18 107,07 129,35 2.328,30 0,04 % 

 16.2.2   
CPU3155  

Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE 
SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 
POTÊNCIA DE 35 W A 41 W 

un 35 359,31 434,08 15.192,80 0,27 % 

 16.2.3   
CPU2639  

Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W 
LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 

un 19 113,34 136,92 2.601,48 0,05 % 

 16.2.4   
CPU2640  

Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 
40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR 

un 137 235,05 283,96 38.902,52 0,70 % 

 16.2.5   97607  SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 31 107,07 129,35 4.009,85 0,07 % 



 
  

 
 16.2.6   

CPU2646  
Próprio LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR 

PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - 
POTÊNCIA 6 W 

un 8 104,06 125,71 1.005,68 0,02 % 

 16.2.7   
CPU2847  

Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 
BIVOLT LDE INTELBRAS 

UN 45 33,22 40,13 1.805,85 0,03 % 

 16.2.8   
CPU2648  

Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

UN 3 229,42 277,16 831,48 0,01 % 

 16.3       SPDA   1   66.693,02 66.693,02 1,19 % 

 16.3.1   
CPU2649  

Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM 
AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR 
COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, 
REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 

un 1 388,91 469,84 469,84 0,01 % 

 16.3.2   101801  SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE 
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020 

UN 15 1.223,62 1.478,25 22.173,75 0,40 % 

 16.3.3   
CPU3195  

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 19 79,16 95,63 1.816,97 0,03 % 

 16.3.4   96986  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 
3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 15 129,77 156,77 2.351,55 0,04 % 

 16.3.5   96989  SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 1 151,95 183,57 183,57 0,00 % 

 16.3.6   96988  SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 1 181,54 219,31 219,31 0,00 % 

 16.3.7   104746  SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 46 29,57 35,72 1.643,12 0,03 % 

 16.3.8   
CPU2650  

Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 
FIOS 35MM2 

M 448,1 41,54 50,18 22.485,65 0,40 % 

 16.3.9   
CPU2651  

Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 
FIOS 50MM2 

M 189,3 58,56 70,74 13.391,08 0,24 % 

 16.3.10   96984  SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 
40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 23 61,31 74,06 1.703,38 0,03 % 

 16.3.11   101548  SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 28 7,54 9,10 254,80 0,00 % 

 17       CLIMATIZAÇÃO   1   199.099,13 199.099,13 3,57 % 

 17.1       INFRAESTRUTURA   1   170.773,67 170.773,67 3,06 % 

 17.1.1   97331  SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 294 30,05 36,30 10.672,20 0,19 % 

 17.1.2   103290  SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 

M 114 54,01 65,24 7.437,36 0,13 % 



 
  

 
 17.1.3   103291  SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", 

COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 

M 164 67,50 81,54 13.372,56 0,24 % 

 17.1.4   97330  SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

M 23 77,50 93,62 2.153,26 0,04 % 

 17.1.5   
CPU2652  

Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 
2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 276 17,42 21,04 5.807,04 0,10 % 

 17.1.6   
CPU2653  

Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO 
APARELHO AR CONDICIONADO 

un 30 578,77 699,21 20.976,30 0,38 % 

 17.1.7   
CPU2656  

Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE 
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM 
CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS 
DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT 
NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

KG 1054 65,83 79,52 83.814,08 1,50 % 

 17.1.8   
CPU3157  

Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ 
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" 

M 22 51,52 62,24 1.369,28 0,02 % 

 17.1.9   
CPU3158  

Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ 
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" 

M 92 42,78 51,68 4.754,56 0,09 % 

 17.1.10   
CPU2658  

Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 
3/8" X 3000MM 

un 112 95,11 114,90 12.868,80 0,23 % 

 17.1.11   
CPU2659  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 
VALEMAM OU SIMILAR) 

un 82 3,16 3,81 312,42 0,01 % 

 17.1.12   90460  SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS 
HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 
CM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO 
FIXADA. AF_09/2023 

M 38 28,87 34,87 1.325,06 0,02 % 

 17.1.13   
CPU2888  

Próprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM 
FILTRO E REGISTRO 750x500mm 

un 3 1.630,87 1.970,25 5.910,75 0,11 % 

 17.2       EQUIPAMENTOS   1   28.325,46 28.325,46 0,51 % 

 17.2.1   
CPU2661  

Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO 
TRIFASICO EC5-TN-3 

un 1 7.638,94 9.228,60 9.228,60 0,17 % 

 17.2.2   
CPU2988  

Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO 
TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 

un 1 5.465,10 6.602,38 6.602,38 0,12 % 

 17.2.3   
CPU2662  

Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 
MODELO: CAB-250N - 220V - S&P 

un 1 3.196,29 3.861,43 3.861,43 0,07 % 

 17.2.4   
CPU2663  

Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 
CAB-250 - 220V - S&P 

un 1 3.196,29 3.861,43 3.861,43 0,07 % 

 17.2.5   
CPU3186  

Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 
COLARINHO COM BOCAL CVM1800 

un 1 3.831,21 4.628,48 4.628,48 0,08 % 

 17.2.6   
CPU2665  

Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO 
MURO 150A 

un 2 59,25 71,57 143,14 0,00 % 

 18       DADOS E VOZ   1   32.802,14 32.802,14 0,59 % 



 
  

 
 18.1   91940  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 63 20,17 24,36 1.534,68 0,03 % 

 18.2   
CPU2678  

Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 554 5,05 6,10 3.379,40 0,06 % 

 18.3   
CPU2604  

Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 88 6,88 8,31 731,28 0,01 % 

 18.4   
CPU2699  

Próprio CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM 
PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO 

un 88 14,27 17,23 1.516,24 0,03 % 

 18.5   
CPU2606  

Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM 
PORCA E ARRUELA 

un 296 2,94 3,55 1.050,80 0,02 % 

 18.6   
CPU2607  

Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA 
ALUMINIO OU CABO COBRE NU 

un 88 5,55 6,70 589,60 0,01 % 

 18.7   
CPU2608  

Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA 
TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" 

M 88 23,26 28,10 2.472,80 0,04 % 

 18.8   
CPU2611  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ 
TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 

un 2 260,02 314,13 628,26 0,01 % 

 18.9   
CPU2612  

Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO 
C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO 

un 1 129,62 156,59 156,59 0,00 % 

 18.10   
CPU3191  

Próprio CAIXA PASSAGEM DE ACO C/TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X122 

un 1 382,27 461,82 461,82 0,01 % 

 18.11   98307  SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 47 48,28 58,32 2.741,04 0,05 % 

 18.12   
CPU2623  

Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 
HORIZONTAL 

un 3 15,22 18,38 55,14 0,00 % 

 18.13   
CPU2624  

Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA 1 1/4"" 

un 40 13,22 15,97 638,80 0,01 % 

 18.14   
CPU2892  

Próprio CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° 

un 7 27,85 33,64 235,48 0,00 % 

 18.15   
CPU2893  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 
50MM 

M 89,8 37,88 45,76 4.109,24 0,07 % 

 18.16   
CPU2894  

Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  
PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA 

un 88 17,93 21,66 1.906,08 0,03 % 

 18.17   
CPU2895  

Próprio TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM 
BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

un 2 40,55 48,98 97,96 0,00 % 

 18.18   
CPU2670  

Próprio EMENDA INTERNA PARA 
ELETROCALHA 50x50 

un 68 11,46 13,84 941,12 0,02 % 

 18.19   
CPU2630  

Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 
100X100 

un 6 12,74 15,39 92,34 0,00 % 

 18.20   
CPU2896  

Próprio TERMINAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

un 2 27,85 33,64 67,28 0,00 % 

 18.21   
CPU3172  

Próprio TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, 
PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. 
MOPA OU SIMILAR) 

un 1 17,93 21,66 21,66 0,00 % 

 18.22   91837  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 171,9 25,39 30,67 5.272,17 0,09 % 



 
  

 
 18.23   91835  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 92,6 20,88 25,22 2.335,37 0,04 % 

 18.24   91865  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 32,9 19,16 23,14 761,30 0,01 % 

 18.25   93009  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 16,6 26,18 31,62 524,89 0,01 % 

 18.26   
CPU2672  

Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, 
COM PLACA 

un 16 24,88 30,05 480,80 0,01 % 

 19       GASES MEDICINAIS   1   21.065,53 21.065,53 0,38 % 

 19.1   103835  SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 130 68,34 82,56 10.732,80 0,19 % 

 19.2   103865  SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

UN 20 26,48 31,99 639,80 0,01 % 

 19.3   103838  SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 
GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 80 19,61 23,69 1.895,20 0,03 % 

 19.4   103847  SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

UN 15 12,81 15,47 232,05 0,00 % 

 19.5   103851  SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 
MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 
X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

UN 6 21,73 26,25 157,50 0,00 % 

 19.6   95248  SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 56,96 68,81 137,62 0,00 % 

 19.7   
CPU3196  

Próprio VÁLVULA DE SEGURANÇA POR 
PRESSÃO DE 1/2" 

un 1 140,21 169,38 169,38 0,00 % 

 19.8   
CPU3122  

Próprio PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR 
COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI 
DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

un 2 595,93 719,94 1.439,88 0,03 % 

 19.9   
CPU3187  

Próprio RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM 
ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 
850X220X70MM,COM: 01 PONTO P/ 
OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR 
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 
PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 
TOMADAS ELÉTRICAS 

un 8 87,46 105,66 845,28 0,02 % 

 19.10   
CPU2424  

Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR 
VÁCUO OU N2O 

un 5 184,49 222,88 1.114,40 0,02 % 

 19.11   
CPU3159  

Próprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 
2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO 
E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E 
SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO 

un 2 1.316,30 1.590,22 3.180,44 0,06 % 



 
  

 
 19.12   91179  SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

M 23 18,76 22,66 521,18 0,01 % 

 20       URBANIZAÇÃO   1   9.838,87 9.838,87 0,18 % 

 20.1       PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE   1   7.662,26 7.662,26 0,14 % 

 20.1.1   104658  SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 

m² 17,77 160,72 194,16 3.450,22 0,06 % 

 20.1.2   94276  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024 

M 85,75 40,66 49,12 4.212,04 0,08 % 

 20.2       PAISAGISMO   1   1.313,86 1.313,86 0,02 % 

 20.2.1   103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU 
SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 

m² 60,38 18,02 21,76 1.313,86 0,02 % 

 20.3       SINALIZAÇÃO   1   862,75 862,75 0,02 % 

 20.3.1   
CPU2673  

Próprio LETRA EM AÇO INOX 
ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - 
INSTALADO 

un 7 102,02 123,25 862,75 0,02 % 

 21       SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1   337.279,63 337.279,63 6,04 % 

 21.1   
CPU2675  

Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM 
PISOS E REVESTIMENTOS 

m² 871,24 13,29 16,05 13.983,40 0,25 % 

 21.2   
CPU2676  

Próprio LIMPEZA GERAL m² 871,24 4,41 5,32 4.634,99 0,08 % 

 21.3   14587  ORSE Gradil Nylofor 3D ou similar c/ painel 
eletrosoldado galvanizado revestido 
emnylon com base chumbada, h = 1,03m 

m² 64,04 618,10 746,72 47.819,94 0,86 % 

 21.4   2375  ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 
0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares 
(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e 
superior (9x15cm) em concreto armado 
fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura 
hidracor ou similar. 

m² 425,91 317,25 383,26 163.234,26 2,92 % 

 21.5       PORTICO FACHADA   1   49.874,52 49.874,52 0,89 % 

 21.5.1   2497  ORSE Escavação manual de vala ou cava em 
material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m 

m³ 3,89 55,52 67,07 260,90 0,00 % 

 21.5.2   93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 1,94 30,53 36,88 71,54 0,00 % 

 21.5.3   11482  ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, 
bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura 

m³ 7,78 568,43 686,72 5.342,68 0,10 % 

 21.5.4   104927  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 4,5 84,34 101,89 458,50 0,01 % 



 
  

 
AF_01/2024 

 21.5.5   104921  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 25,25 9,61 11,60 292,90 0,01 % 

 21.5.6   96616  SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024 

m³ 0,23 971,16 1.173,25 269,84 0,00 % 

 21.5.7   98546  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

m² 8,5 136,24 164,59 1.399,01 0,03 % 

 21.5.8   92264  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 

m² 9,08 214,68 259,35 2.354,89 0,04 % 

 21.5.9   92270  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 
COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020 

m² 23,69 172,36 208,22 4.932,73 0,09 % 

 21.5.10   103673  SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 

m³ 7,78 47,86 57,81 449,76 0,01 % 

 21.5.11   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 31,92 14,13 17,07 544,87 0,01 % 

 21.5.12   92764  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 235,47 8,23 9,94 2.340,57 0,04 % 

 21.5.13   7631  ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ 
escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 
m), com montagem e desmontagem 

m² 7,9 44,93 54,27 428,73 0,01 % 

 21.5.14   12737  ORSE Estrutura metálica galvanizada, revestida 
por placas de ACM (alumínio composto) 
recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 
1,00m, fixação da estrutura metálica sem 
avanço na est. espacial existente no local 
por parafusos. - fornecimento e montagem 

m² 40 635,87 768,19 30.727,60 0,55 % 

 21.6   11617  ORSE Brise em madeira pau d' arco, com réguas 
cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas 
duas demãos de sparlack cetol deck semi-
brilho, em todas as faces, antes 
doassentamento 

m² 10,5 509,02 614,94 6.456,87 0,12 % 

 21.7   92771  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 850,8 9,80 11,83 10.064,96 0,18 % 

 21.8   92267  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

m² 139,02 47,50 57,38 7.976,96 0,14 % 

 21.9   103675  SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 13,9 756,15 913,50 12.697,65 0,23 % 



 
  

 
 21.10   10011  ORSE Fornecimento e instalação de tela aço 

soldada nervurada CA-60, malha 
15x15cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, 
(1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou 
similar 

m² 139,02 18,75 22,65 3.148,80 0,06 % 

 21.11   92769  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 667,3 12,21 14,75 9.842,67 0,18 % 

 21.12   7631  ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ 
escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 
m), com montagem e desmontagem 

m² 139,02 44,93 54,27 7.544,61 0,14 % 

                    

      Total sem BDI 4.622.062,47 

      Total do BDI 961.275,47 

      Total Geral 5.583.337,94 

                    

Local e Data 

      

______________, ___ de ___________ de 20XX.      

 

 

Declaramos que o obejto da planilha de preço estão estritamente de acordo com as 

características constantes do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço 

deste Edital. 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, 

conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo 

envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso 

da licitação estender- se-á ao prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei 

de Licitações. 

 
  , de de    

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da 

empresa) (Identificação: RG Nº xxxxxx, SSP/xxx e CPF Nº xxxxxx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Carimbo do CNPJ da empresa 
e assinatura do responsável 

 



 
  

 
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2026 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ILHÉUS – 

BA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 

EMPRESA.................... 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, com sede na  Rua Araújo Pinho, 

nº 07, Centro, CEP: 45.653-145, na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia inscrito(a) no 

CNPJ sob o nº 08.663.203/0001-70, neste ato representado(a) pelo Secretária 

Municipal de Saúde Sra. Sonilda Santana de Mello, nomeado pelo Decreto 

016/2025, publicado no Diário Oficial do Município de 01 de janeiro de 2025, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxx com 

sede xxxxxxxxxxxx,xxxxx, n° xxxxxx, – xxxxxxx/xx, CEP: xxxxxx, aqui representada 

pelo Sr.xxxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o Nº 

xxxxxxxxxxxx e RG.: nº xxxxxxxxxx SSP/xx, aqui denominado Contratada, tendo em 

vista no que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0XX/2025, e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência 

Eletrônica Nº 001/2026S, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS TIPO IV) NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA (PROPOSTA FNS N. 08663203000125005). 
Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

a) O Termo de Referência; 

b) O Edital da Licitação; 

c) A Proposta do contratado; 

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 20 (vinte) meses, contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da 



 
  

 
Lei n°14.133, de 2021. 

 2.1.1. O prazo de execução sera de 16 (dezesseis) meses, a contar da 
emissão da Ordem de Serviço. 

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permaneçam vantajosa para a 
Administração, permitida a negociação com o contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim 
como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento da 
obra constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da contratada com 
outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, apenas será admitida com a autorização prévia e por escrito da 
Administração. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ .......( ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota 
Fiscal/Fatura na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA, para fins de 
liquidação e pagamento, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contado da 
entrega dos documentos exigidos para pagamento.  

6.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal da CONTRATADA; 

6.3. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:   

a) o prazo de validade;   

b) a data da emissão;   

c) os dados do contrato e do órgão contratante;   

d) o período de prestação dos serviços;   

e) o valor a pagar; e   



 
  

 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante;  

6.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.   

6.6. Constatando-sea situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

6.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.  

6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.    

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.   

6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao órgão sancionador. 

6.11. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 
manutenção das condições exigidas na habilitação, poderá ser concedido o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não 
se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.  

6.11.1. Na hipótese acima prevista, e em não havendo quitação das obrigações por 
parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante poderá efetuar o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham 
participado da execução dos serviços objeto do contrato. Neste caso, o sindicato 
representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado para, querendo, 
acompanhar o pagamento das referidas verbas.  

6.11.2. Os pagamentos previstos no subitem acima, caso ocorram, não configuram 
vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer 
obrigações dele decorrentes entre a Contratante e os empregados da Contratada.  

6.11.3. Quando, justificadamente, não for possível a realização do pagamento direto 



 
  

 
aos empregados, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça 
do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 
FGTS decorrentes. 

6.12. Não haverá reembolso de salários pela Contratante à Contratada. 

6.13. O pagamento devido à contratada será efetuado na conta bancária nº: xxxxx – 
Ag. nº: xxxxxx – Banco: xxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
ano, contado da data do orçamento estimado. 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice 
Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação dos índices de reajustamento, o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo sejam divulgados os 
índices definitivos. 

7.5. Nas aferições finais, índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os 
definitivos. 

7.6. Caso os índices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de 
qualquer forma não possam mais ser utilizados, ser utilizados, serão adotados, em 
substituição, os que vierem a ser determinados pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

 Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar a obra do 
presente Termo de Referência; 

 Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na 
execução do serviço, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas no presente Termo 
de Referência; 

 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 



 
  

 
 Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 

contratado de forma que sejam mantidas todas as condições estipuladas 
neste termo. 
 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV XVI e XVII) 

9.1. São obrigações do Contratado: 

 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência; 

 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, 
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício 
de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 
contratante; 

 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem 
solicitados pela contratante; 

 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento 
do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido 
executada anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os 
fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária 
ao perfeito entendimento do objeto deste Termo de Referência; 

 Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

 Atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização da Contratante, 
inerentes ao objeto desta contratação; 

 Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigações 
vinculados à contratação; 

 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou 
venham a incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, 
não cabendo, portanto, qualquer obrigação à CONTRATANTE com relação aos 
mesmos. 

Reparar e/ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
deste termo em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos produtos entregues. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 

10.1. Garantia de execução: é medida que se mostra necessária para evitar a 
ocorrência de prejuízos e danos à contratante decorrentes da inexecução parcial ou 
total do contrato, bem como por conta de eventual inadimplência de direitos 
trabalhistas, previdenciários e sociais dos executores dos serviços. 

Assim, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão 
firmadas, o Contratante exigirá da licitante vencedora a prestação de “garantia 
de execução”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor 
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato. 



 
  

 
A garantia deverá ser prestada no prazo máximo de 15 dias úteis contados da 
formalização do instrumento contratual, sob pena de aplicação de multas e/ou 
rescisão contratual. 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento parcial ou total do contrato; 

b) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

c) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar, 
expressamente, todos os eventos indicados no parágrafo anterior. 

A garantia deverá ser integralizada em no máximo 15 (quinze) dias úteis, 
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteração do 
valor contratual. 

A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das 
obrigações contratuais firmadas, FAR-SE-Á DE PLENO DIREITO, 
independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e das demais 
sanções previstas no contrato a ser firmado. 

O emitente da garantia ofertada pelo contratado será notificado pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. Todavia, o garantidor não é parte 
para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 
vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 
desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, 
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de 
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou 
autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título 
de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 
mínima pelo prazo de 06 meses posteriores à vigência do contrato, e deverá 
acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão 
do respectivo endosso pela seguradora. 

O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 
prêmio nas datas convencionadas 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 



 
  

 
11.1 Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021, a execução do contrato 
deverá ser fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato ou pelos respectivos substitutos, 
a fim de acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 
para a Administração; 
11.2 A execução do contrato será acompanhada ainda pelo gestor de contratos e o 
respectivo fiscal, que serão designados por meio de Portaria no ato da Assinatura do 
Contrato, o qual deverá coordenar a rotina de fiscalização e tomar as providencias 
cabíveis quando necessário; 
11.3. Para a fiscalização e gestão do contrato deverão ser observados, o disposto no 
Decreto Municipal nº 269/2025 no que diz respeito às atividades de fiscalização e 
gestão de contratos. 
11.4. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será 
devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES DMINISTRATIVAS 
(art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa:  

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital;  

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação 

12.1.5. fraudar a licitação 

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 



 
  

 
12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

12.2.1. advertência;  

12.2.2. multa; 

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 
do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a 
multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou 
não, à penalidade de multa. 

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 
12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
  

 
12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas 
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de 
registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas 
na legislação. 

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir.  

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções 
de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 
providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

13.2.1. Quando a não conclusão do contrata referida no item anterior decorrer de 
culpa do contratado: 

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5


 
  

 
b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 
contratual. 

13.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 
Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua 
continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

13.3.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do 
contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido 
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

13.3.2. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem 
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 
ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 
estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no 
artigo 137 da Lei Nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 
por meio de termo indenizatório (art.131, caput, da Lei Nº 14.133/2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, 
na dotação abaixo discriminada: 

GESTÃO/UNIDADE: 1101 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO DE ATIVIDADE: 1029 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.9.0.51-000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000 - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS 
DESTINADO A DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 



 
  

 
1.600.0000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 
 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 
contidas na Lei Nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípio gerais dos contratos 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 
seguintes da  Lei Nº 14.133/2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 
por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 
da Lei Nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Nº 14.133/20201, 
bem como no respectivo site oficial na internet, em atenção ao art. 8º, § 2º, da Lei 
Nº 12.527 de 2011, c/c art. 7º, § 3º, inciso V, do Decreto Nº 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, § 1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ilhéus para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei Nº 14.133/2021. 

Ilhéus - Bahia,____de de 2026. 
 
 
_________________________________ 
Município de Ilhéus – Fundo Municipal 

de Saúde 
Contratante 

 
 
 

 
_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

 
 



 
  

 
 
 
_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
 
 

 
 
_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS  

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente 
de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência Eletrônica nº XXX/2025, 
instaurada pelo Município de Ilhéus/BA, que atende os cumprimentos dos requisitos 
de habilitação. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 

 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Eletrônica nº XXX/2025 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
(Local), .......... de .................... de 2026. 

 

 
EMPRESA / CNPJ 

 
 
(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 
14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 
Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do 
dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a 
ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 

 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
OBS. 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
ME/EPP 

 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para 
participação de licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 001/2025, 
para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, 
declaramos: 

 
que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
Dispensa de Licitação Eletrônica, na condição 
 
( ) de MICROEMPRESA [ou] ( ) de EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei 
Complementar no 123/06. 

 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE 

 
 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital 
do Concorrência Eletrônica nº XXX/2025 da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, 
tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na 
Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material 
de qualidade, sob as penas da Lei. 
 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO INTEGRAR O QUADRO FUNCIONAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU 
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO 
DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], com endereço [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], 
inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], representada neste ato por [NOME 
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito 
no CPF nº [CPF], sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de 
procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência Eletrônica nº XXX/2025, 
instaurada pelo Município de Ilhéus-Ba, não integra nosso corpo social, nem nosso 
quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou 
indireto da Administração Municipal. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
(Local), .......... de .............................................................. de 2026. 
 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 
proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19669/2025 

 CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2026S 

 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar 
com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 
propostas; e 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
(Local), .......... de .................... de 2026. 

 

 
EMPRESA / CNPJ 

(Assinatura, Nome e Número do CPF do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 


