
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  
EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240415CE00001 
LICITAÇÃO Nº. 00001/2024 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
RUA JOSE VERISSIMO DE SOUZA, 106 - CENTRO - MONTADAS - PB. 
CEP: 58145–000 - Tel.: (83) 33811004. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.739.351/0001–20, doravante 
denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no 
endereço acima, às 10:00 horas do dia 07 de Maio de 2024, por meio do site abaixo indicado, licitação 
na modalidade Concorrência nº 00001/2024, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor 
preço por item, e sob o regime de empreitada por preço unitário; tudo de acordo com este 
instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os 
critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM 
MONTADAS/PB. 
  
Data de abertura da sessão pública: 07/05/2024. Horário: 10:00 - horário de Brasília. 
Data para início da fase de lances: 07/05/2024. Horário: 10:05 - horário de Brasília. 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM MONTADAS/PB. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente 
detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 
1.3.A licitação será realizada em um único item. 
1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 
instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM 
MONTADAS/PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 



 
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de 
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, 
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.  
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as 
hipóteses e condições estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os 
benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as 
situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal. 
1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública 
obedecerão o horário de Brasília - DF. 
  
2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 
expediente: das 12:00 as 18:00 horas. 
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame 
por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o 
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data de 
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma: 
2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
2.3.O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de 
até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e dos seus anexos. 
2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que 
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico 
oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e 
a Administração. 
  
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos 
os fins e efeitos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos 
custos; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 
3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos. 
3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 
3.2.1.1.www.montadas.pb.gov.br; 
3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 
3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 
3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 
3.3.O Projeto Básico referente ao objeto ora licitado está disponibilizado junto à Secretaria de Infra 
Estrutura nos horários normais de expediente, até o último dia útil anterior à data estabelecida para 



 
recebimento dos envelopes habilitação e proposta, onde poderá ser examinado e obtido pelos 
interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo ORC. 
  
4.0.DO SUPORTE LEGAL 
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam 
fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 
  
5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 8 (oito) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 8 (oito) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 
da Lei 14.133/21. 
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
Recursos não Vinculados de Impostos: 
02.080 SECRETARIA DA INFRA–ESTRUTURA 
15 451 1008 1050 200.000 Construção de Central de Velório 
Objetivo: Construção de Central de Velórios 
15001000 20.000 0 Recursos Livres (Ordinário) 
Aplicações Diretas 000215 
4490.51 99 Obras e Instalações. 
  
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 
disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 
6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 
6.5.Não poderão participar os interessados: 
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 



 
6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 
6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 
6.7.É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 
6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 
  
6.9.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 
6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, 
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas 
de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram determinadas 
nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela 
Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, só será aceita se 
acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou 
dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através 
da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) 
instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 
registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente; d) 
contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável técnico for 
sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no conselho profissional competente, nos 
termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicação 
expressa do referido Profissional apresentado, como responsável técnico da empresa; f) declaração 
formal assinada pelo responsável técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente 
acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da empresa e do signatário, local e data, e 
basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a 
apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na 
Concorrência Eletrônica nº. 00001/2024 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe 
prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Montadas - PB" ◄. Serão admitidos os atestados referentes à execução de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 
MPA. AF_11/2022 LAJE PRÉ–MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 
AF_11/2020_PA; PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022. 
6.9.1.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da obra, e será 
admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo ORC. 
6.9.1.2.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da sua 
capacidade técnico-profissional. 
6.9.1.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade 
técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 



 
6.9.2.Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional 
competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade operacional 
na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que 
foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serão admitidas as certidões ou 
os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior a: COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 
(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 LAJE PRÉ–MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA; PISO 
EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022. 
6.9.2.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua 
capacidade técnico-operacional. 
  
7.0.DO CREDENCIAMENTO 
7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados 
no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo 
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 
7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 
eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido 
sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
  
8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública. 
8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras 
declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 
8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 



 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório. 
8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, 
XXXIII, da Constituição Federal. 
8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição 
Federal. 
8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 
8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, 
da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 
8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 
8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a 
abertura da sessão pública. 
8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que 
ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido 
e o intervalo de que trata o subitem anterior. 
8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema. 
8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o 
ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 
8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover 
diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 
  
9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 



 
9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e 
exequibilidade, tais como: 
9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 
9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência 
- Anexo I. 
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 
9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 
9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente . 
9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 
9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 
identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
  
10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a 
abertura da sessão pública: 
10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes; 
10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro: 



 
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema: 
10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 
(um real). 
10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 
10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 
10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 
processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de 
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 
10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações: 
10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances 
segundo a ordem crescente. 
10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.17.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 
10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
10.20.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 



 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 
10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 
10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 
10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos na Lei 14.133/21; 
10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados 
por: 
10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 
10.27.2.Empresas brasileiras; 
10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 
10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação; 
10.28.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes; 
10.28.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e 
registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 
10.28.4.O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 



 
10.28.5.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 
10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a 
nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 
10.30.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta. 
  
11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 
11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da 
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, 
conforme definido neste Edital. 
11.2.O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta: 
11.2.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que: 
11.3.1.Contiver vícios insanáveis; 
11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 
11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 
11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata 
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a 
documentação que comprove a viabilidade da proposta: 
11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação, que comprove: 
11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
11.4.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 
11.5.O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação. 
11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em 
qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 



 
11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação 
ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
  
12.0.DA HABILITAÇÃO 
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 
conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 
12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 
  
12.3.PESSOA JURÍDICA: 
12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – 
MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de 
sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: 
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de 
sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da 
sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade 
empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para 
funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste subitem deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas 
criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 
12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade em 
cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro 
equivalente, na forma da lei. 
12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 



 
12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 
existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 
12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 
conforme modelo – Anexo III. 
12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: 
www.tcu.gov.br. 
12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e 
seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da 
região da sede do licitante. 
12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 
12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 
12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 
12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 
12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 
12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 
12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
  
12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 
12.4.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.9.1. 
12.4.2.Comprovação de capacidade técnico-operacional - item 6.9.2. 
  
12.5.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, 
prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 
12.5.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; ou 
12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido 
não é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 
12.6.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 
12.6.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos 
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
12.7.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
12.8.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
12.8.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 



 
12.8.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
12.9.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste 
instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado: 
12.9.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 
convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais 
procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.  
12.10.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação, observando-se o seguinte procedimento: 
12.10.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
12.10.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da 
comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável 
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
12.10.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e 
trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação 
desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa; 
12.10.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 
regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 
12.10.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo 
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação; 
12.10.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
12.11.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
12.12.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos: 
12.12.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
12.13.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem 
descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por 
cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou por membro da Equipe 
de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando 



 
perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de 
validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará 
o licitante, sendo que: 
12.13.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de 
declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 
12.13.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 
eletrônico nele indicado; 
12.13.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de 
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 
apresentados pelo licitante. 
12.14.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação. 
12.15.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de 
habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 
registrada em ata. 
  
13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação 
no sistema eletrônico, e deverá: 
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 
redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for 
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das condições 
de pagamento; e da sua validade; 
13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 
13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 
13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 
13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa 
de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, 
bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 
13.2.Será desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preço unitário, para qualquer um dos 
serviços nela indicado, superior ao estimado pelo ORC que está devidamente detalhado na 
correspondente planilha dos serviços a serem executados - orçamento base da licitação. 
13.3.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de custos 
unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 
13.3.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que 
não haja majoração do preço; 



 
13.3.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância da proposta. 
13.4.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, 
nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes 
critérios: 
13.4.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
13.4.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será 
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 
excedentes suprimidos. 
13.5.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 
13.5.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 
13.5.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor 
expresso por extenso; 
13.5.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 
prevalecerá o de menor valor. 
13.6.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
13.7.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado. 
13.8.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. 
13.9.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 
13.9.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
13.10.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
13.11.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu 
encaminhamento. 
  
14.0.DOS RECURSOS 
14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21. 
14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 
certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas 
e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 
intenção de recorrer. 
14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 



 
14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 
14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 
14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
  
16.0.DO CONTRATO 
16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo 
sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 
16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração; 
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas: 
16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 
forma estabelecida neste dispositivo; 
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para 
celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis. 
16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 
consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 
contrato. 



 
16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos 
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário. 
16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o 
Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do 
valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 
17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 
estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 
17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 
comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 
  
18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 



 
18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 
pertinentes a essas atribuições. 
  
19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
19.1.Obrigações do Contratante: 
19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 
19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 
19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 
19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
19.2.Obrigações do Contratado: 
19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 
19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 
e expressa autorização do Contratante; 
19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, 
sempre que solicitado; 
19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do 
certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 
19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes; 
19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
20.0.DO PAGAMENTO 
20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 



 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, 
na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo 
diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas 
no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; 
f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após 
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso 
em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 
22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 



 
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação. 
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir–
se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no ORC. 
23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 
23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e 
poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os 
procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua Jose Verissimo de Souza, 106 – Centro – 
Montadas – PB, nos horários normais de expediente: das 12:00 as 18:00 horas; mesmo endereço e 
horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o 
foro competente é o da Esperança, Estado da Paraíba. 
  

Montadas - PB, 19 de Abril de 2024. 
  
  
  

____________________________________ 
SAIONARA LUCENA SILVA 

Agente de Contratação 
  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM MONTADAS/PB. 
  
2.0.DA JUSTIFICATIVA 
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM 
MONTADAS/PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de 
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, 
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 A implantação da obra e serviços para a 
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
VELÓRIOS–  MONTADAS/ P 

UND 1 320.298,45 320.298,45 

  TOTAL 320.298,45 

  
3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 



 
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, 
sempre que solicitado. 
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do 
certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 
Conclusão: 8 (oito) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 8 (oito) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 
da Lei 14.133/21. 
  
6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 
6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento 
estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 
6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, 
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 
comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 



 
  
7.0.DO PAGAMENTO 
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
  
8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, 
nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a 
essas atribuições. 
  
10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, 
na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo 
diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas 
no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; 
f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 



 
10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após 
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 
12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo 
o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.  
  
  
__________________________________ 
SAIONARA LUCENA SILVA 
Agente de Contratação 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
  
PROPOSTA 
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB. 
  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
VELÓRIOS EM MONTADAS/PB. 
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 A implantação da obra e serviços para a 
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS–  
MONTADAS/ P 

UND 1     

  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 
  
Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 
Banco: 
Conta: 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  



 
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação 
vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido 
pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240415CE00001 
  
CONTRATO Nº: ..../...-CPL 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTADAS E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Montadas - Rua Jose 
Verissimo de Souza, 106 - Centro - Montadas - PB, CNPJ nº 08.739.351/0001-20, neste ato 
representada pelo Prefeito Jonas de Souza, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua 
Antonio Verissimo de Souza, 33 - Centro - Montadas - PB, CPF nº 840.362.904-44, Carteira de 
Identidade nº 1622672 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... 
- ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... 
- ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, 
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00001/2024, processada 
nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes 
estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS EM MONTADAS/PB. 
  
A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação 
modalidade Concorrência Eletrônica nº 00001/2024 e instruções do Contratante, documentos esses 
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o 
regime de empreitada por preço unitário. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 



 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice 
Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado 
por simples apostila. 
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando 
for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do 
fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 
a 136, da Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos não Vinculados de Impostos: 
02.080 SECRETARIA DA INFRA–ESTRUTURA 
15 451 1008 1050 200.000 Construção de Central de Velório 
Objetivo: Construção de Central de Velórios 
15001000 20.000 0 Recursos Livres (Ordinário) 
Aplicações Diretas 000215 
4490.51 99 Obras e Instalações 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 
admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 
e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 
a - Início: 3 (três) dias; 
b - Conclusão: 8 (oito) meses. 
A vigência do presente contrato será determinada: 8 (oito) meses, considerada da data de sua 
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 
14.133/21. 



 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos 
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as 
atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações 
pertinentes a essa atribuição; 
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro 
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 
contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária 
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante 
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 
específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá 
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que 
preencherem as referidas vagas; 
i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 
acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, 
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá 
nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 



 
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o 
Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do 
valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo 
legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na 
forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma 
legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de 
dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, 
por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; 
d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem 
a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação 
cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando 
for o caso, cobrado judicialmente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 



 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 
a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão 
deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre 
os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado. 
i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, 
com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 
eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em 
formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses 
previstas na LGPD. 
k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Esperança. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 
  

Montadas - PB, ... de ............... de ..... 



 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

  



 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 
  
Anexo V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
  
MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato 
impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário 
e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal 
de Montadas, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções 
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, 
nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado. 
  
  
5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 
número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 
  
  
6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 



 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

CNPJ 08.739.351/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

CNPJ 08.739.351/0001-20

SERVIÇO:

LOCAL:

BDI SERVIÇOS

BDI EQUIPAM.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 

Preço 

unitário s/ 

BDI

Preço unitário 

c/ BDI
Valor total s/ BDI Valor total c/ BDI PESO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.872,30 2.411,88 0,75%

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,00 312,05 401,98 1.872,30 2.411,88 0,753%

 1.2  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 78,40 51,34 66,14 4.025,06 5.185,38 1,619%

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.517,28 7.107,60 2,22%

 2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 16,29 68,48 88,22 1.115,54 1.437,10 0,449%

 2.2  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 42,66 78,61 101,27 3.353,50 4.320,18 1,349%

 2.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 40,98 17,84 22,98 731,08 941,72 0,294%

 2.4  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 115,75 2,74 3,53 317,16 408,60 0,128%

 3 INFRAESTRUTURA 14.354,90 18.491,47 5,77%

 3.1  C4592 SEINFRA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 6,19 663,36 854,54 4.106,33 5.289,77 1,652%

 3.2  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 108,60 35,72 46,01 3.879,19 4.996,69 1,560%

 3.3  104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 2,59 2.390,62 3.079,60 6.191,71 7.976,16 2,490%

 3.4  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 10,36 17,15 22,09 177,67 228,85 0,071%

 4 SUPERESTRUTURA 25.234,52 39.265,63 12,26%

 4.1  104487 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 8,13 2.390,62 3.079,60 19.447,22 25.051,93 7,821%

 4.2  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 36,04 160,58 206,86 5.787,30 7.455,23 2,328%

 4.3 101963 SINAPI

  LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 10,95 172,52 222,24 1.889,09 2.433,53 0,760%

 4.4  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 94,00 35,72 46,01 3.357,68 4.324,94 1,350%

 5 ALVENARIA 22.936,44 29.545,67 9,22%

 5.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 255,72 74,51 95,98 19.053,32 24.543,53 7,663%

 5.2  101162 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10,40 130,44 168,03 1.356,58 1.747,51 0,546%

 5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 2.526,54 3.254,63 1,02%

 5.3.1  93190 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 13,70 45,42 58,51 622,25 801,59 0,250%

 5.3.2  93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 9,25 45,98 59,23 425,32 547,88 0,171%

 5.3.3  93198 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 13,70 37,82 48,72 518,13 667,46 0,208%

 5.3.4  93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,25 37,34 48,10 345,40 444,93 0,139%

 5.3.5  93192 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,20 56,19 72,38 236,00 304,00 0,095%

 5.3.6  93193 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 7,90 48,03 61,87 379,44 488,77 0,153%

 6 COBERTA 23.785,02 30.638,73 9,57%

 6.1  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 132,11 18,58 23,93 2.454,60 3.161,39 0,987%

 6.2  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 132,11 55,29 71,22 7.304,36 9.408,87 2,938%

 6.3  94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 18,90 84,26 108,54 1.592,51 2.051,41 0,640%

 6.4  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 46,35 52,64 67,81 2.439,86 3.142,99 0,981%

 6.5  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
m² 115,75 39,51 50,90 4.573,28 5.891,68 1,839%

6.6 REVESTIMENTO DE LAJE 5.420,41 6.982,39 2,18%

28,82%

13,24%

PROPRIETÁRIO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

SINAPI: 12/023                                  

ORSE: 12/2023

Av. José Veríssimo de Souza, 106, Centro - Montadas/PB - CEP: 58145-000

Orçamento

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS

MONTADAS-PB

Planilhas de Referência: Desonerado
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6.6.1 87885 SINAPI

  CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 36,04 9,03 11,63 325,44 419,15 0,131%

6.6.2 90406 SINAPI

  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m² 36,04 41,93 54,01 1.511,16 1.946,52 0,608%

6.6.3 87757 SINAPI

  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 36,04 46,83 60,33 1.687,75 2.174,29 0,679%

6.6.4 2341 ORSE
  Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, Tpo Igolflex Branco Sika ou 

similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios
m² 36,04 52,61 67,77 1.896,06 2.442,43 0,763%

 7 PISO 23.887,60 30.771,29 9,61%

 7.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 115,75 27,56 35,50 3.190,07 4.109,13 1,283%

 7.2  2180 ORSE
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm
m² 115,75 24,15 31,11 2.795,36 3.600,98 1,124%

 7.3  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 115,75 84,78 109,21 9.813,29 12.641,06 3,947%

 7.4 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 62,40 7,58 9,76 472,99 609,02 0,190%

 7.5  92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 85,00 58,94 75,93 5.009,90 6.454,05 2,015%

 7.6  10042 ORSE

Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 

verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, 

borracha e mão de obra especializada

m² 42,10 61,90 79,74 2.605,99 3.357,05 1,048%

 8 ACABAMENTO DE PAREDE 41.760,22 53.798,99 16,80%

 8.1  3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

Revisado 08/2015
m² 665,23 6,07 7,82 4.037,97 5.202,13 1,624%

 8.2  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 534,07 37,32 48,08 19.931,40 25.677,97 8,017%

 8.3  87532 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 129,82 36,22 46,66 4.701,97 6.057,26 1,891%

 8.4  7604 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha 

Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada 

ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 79,20 81,18 104,58 6.429,05 8.282,21 2,586%

 8.5  13456 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha dólmen cinza ac, 

Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m² 50,62 131,56 169,48 6.659,83 8.579,42 2,679%

8.6

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 11.623,75 14.973,80 4,67%

 9.1  3298 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive 

placa em pvc e aterramento

pt 3,00 198,44 255,63 595,32 766,89 0,239%

 9.2  13519 ORSE
Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)
pt 7,00 251,90 324,50 1.763,30 2.271,50 0,709%

 9.3  3278 ORSE
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado Ø 3/4"
pt 3,00 177,79 229,03 533,37 687,09 0,215%

 9.4  3281 ORSE
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido Ø 3/4"
pt 1,00 180,59 232,64 180,59 232,64 0,073%

 9.5  3285 ORSE
Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado Ø 3/4"
pt 1,00 177,39 228,51 177,39 228,51 0,071%

 9.6  12235 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,00 414,96 534,55 414,96 534,55 0,167%

 9.7  11123 ORSE
Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 

01
un 1,00 1.552,57 2.000,02 1.552,57 2.000,02 0,624%

 9.8  3395 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

embutido Ø 3/4"
un 21,00 243,22 313,32 5.107,62 6.579,72 2,054%

 9.9  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 17,00 54,03 69,60 918,51 1.183,20 0,369%

 9.10  97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00 95,03 122,42 380,12 489,68 0,153%

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.114,64 4.012,32 1,25%

 10.1  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 5,00 113,67 146,43 568,35 732,15 0,229%

 10.2  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 5,00 71,62 92,26 358,10 461,30 0,144%

 10.3  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha, máquinas de lavar, etc...)
un 1,00 116,00 149,43 116,00 149,43 0,047%

 10.4  1683 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso 

sanitário)
pt 2,00 105,55 135,97 211,10 271,94 0,085%

 10.5  2794 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. 

=  0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
un 2,00 248,68 320,35 497,36 640,70 0,200%

 10.6  102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 827,09 1.065,46 827,09 1.065,46 0,333%

 10.7  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 40,24 51,84 120,72 155,52 0,049%

 10.8  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 6,00 30,38 39,14 182,28 234,84 0,073%

10.9 98107 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 

M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 233,64 300,98 233,64 300,98 0,094%

 11 LOUÇAS E METAIS 6.537,03 8.421,04 2,63%
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 11.1  95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 754,92 972,49 1.509,84 1.944,98 0,607%

 11.2  13465 ORSE
Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 

7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar
un 2,00 269,07 346,62 538,14 693,24 0,216%

 11.3  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 406,79 524,03 813,58 1.048,06 0,327%

 11.4  12127 ORSE
Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, 

d=1 1/4", Jackwal ou similar
un 2,00 485,84 625,86 971,68 1.251,72 0,391%

 11.5  13115 ORSE
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, 

em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 2,00 780,83 1.005,87 1.561,66 2.011,74 0,628%

 11.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,83 555,59 715,71 458,36 590,46 0,184%

 11.7  86935 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 303,37 390,80 303,37 390,80 0,122%

 11.8  86911 SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 90,75 116,90 90,75 116,90 0,036%

 11.9  89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00 96,55 124,38 289,65 373,14 0,116%

 12 ESQUADRIAS 42.194,20 54.354,44 16,97%

12.1  13049 ORSE
Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, 

completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura
m² 14,91 592,61 763,40 8.835,82 11.382,29 3,554%

12.2  11947 ORSE

Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), 

de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, 

fechadura exclusive vidro

m² 22,23 307,06 395,55 6.825,94 8.793,08 2,745%

12.3  1885 ORSE
Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 

02_10/2021
m² 22,23 888,55 1.144,63 19.752,47 25.445,12 7,944%

12.4  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,72 335,81 432,59 3.264,07 4.204,77 1,313%

12.5  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,35 645,60 831,66 871,56 1.122,74 0,351%

12.6  10976 ORSE
Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra quadrada 

de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"
m² 5,04 524,67 675,88 2.644,34 3.406,44 1,064%

 13 PINTURA 18.561,38 23.908,98 7,46%

 13.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 534,07 3,59 4,62 1.917,30 2.467,39 0,770%

 13.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 174,18 14,46 18,63 2.518,64 3.244,97 1,013%

 13.3  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 534,07 7,33 9,44 3.914,71 5.041,60 1,574%

 13.4  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m² 359,89 24,03 30,96 8.648,10 11.142,12 3,479%

 13.5  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 115,75 4,33 5,58 501,20 645,89 0,202%

 13.6  104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 115,75 9,17 11,81 1.061,43 1.367,01 0,427%

 14 OUTROS 2.015,07 2.596,61 0,81%
 14.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 224,89 3,18 4,10 715,15 922,05 0,288%

 14.2  8760 ORSE Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio un 8,00 162,49 209,32 1.299,92 1.674,56 0,523%

TOTAL GERAL 320.298,45
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Av. José Veríssimo de Souza, 106, Centro - Montadas/PB - CEP: 58145-000
CNPJ 08.739.351/0001-20

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DESCRIÇÃO LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

PLACA DA OBRA 3,00 2,00 6,00

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

DESCRIÇÃO PERÍMETRO (m)

PERIMETRO DA LOCAÇÃO DA OBRA 78,40

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LOCAL COMPRIMENTO (m) PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 18,00 0,50 0,30 2,70

PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65 0,50 0,30 0,55

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15 0,50 0,30 0,32

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM 2,45 0,50 0,30 0,37

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95 0,50 0,30 0,89

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 7,20 0,50 0,30 1,08

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,50 0,30 1,23

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,50 0,30 1,23

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20 0,50 0,30 3,18

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90 0,50 0,30 1,79

JARDIM PERTO DA RUA  JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 6,40 0,50 0,30 0,96

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60 0,50 0,30 0,84

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70 0,50 0,30 0,26

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00 0,50 0,30 0,45

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00 0,50 0,30 0,45

TOTAL 16,29

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

DESCRIÇÃO QTD PROFUNDIDADE (m) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

SAPATAS DOS PILARES 15x30 27,00 1,50 1,00 1,00 40,50

SAPATA DO PILAR 55x36 (FACHADA) 1,00 1,50 1,20 1,20 2,16

TOTAL 42,66

2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

LOCAL COMPRIMENTO (m) PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 18,00 0,50 0,10 0,90

PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65 0,50 0,10 0,18

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15 0,50 0,10 0,11

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM 2,45 0,50 0,10 0,12

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95 0,50 0,10 0,30

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 7,20 0,50 0,10 0,36

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,50 0,10 0,41

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,50 0,10 0,41

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20 0,50 0,10 1,06

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90 0,50 0,10 0,60

JARDIM PERTO DA RUA  JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 6,40 0,50 0,10 0,32

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60 0,50 0,10 0,28

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70 0,50 0,10 0,09

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00 0,50 0,10 0,15

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00 0,50 0,10 0,15

SAPATAS DOS PILARES 15x30 (27X) 1,00 1,25 1,00 33,75

SAPATA DO PILAR 55x36 (FACHADA) 1,20 1,25 1,20 1,80

TOTAL 40,98

2.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TOTAL 115,75

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

LOCAL COMPRIMENTO (m) PROFUNDIDADE (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 18,00 0,30 0,19 1,03

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
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PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65 0,30 0,19 0,21

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15 0,30 0,19 0,12

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM 2,45 0,30 0,19 0,14

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95 0,30 0,19 0,34

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 7,20 0,30 0,19 0,41

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,30 0,19 0,47

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 0,30 0,19 0,47

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20 0,30 0,19 1,21

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90 0,30 0,19 0,68

JARDIM PERTO DA RUA  JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 6,40 0,30 0,19 0,36

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60 0,30 0,19 0,32

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70 0,30 0,19 0,10

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00 0,30 0,19 0,17

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00 0,30 0,19 0,17

TOTAL 6,19

3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

LOCAL COMPRIMENTO (m)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 18,00

PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM 2,45

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 7,20

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 8,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90

JARDIM PERTO DA RUA  JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 6,40

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00

TOTAL 108,60

3.3

DESCRIÇÃO QTD ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

SAPATAS DOS PILARES 15x30 27,00 0,25 0,60 0,60 2,43

SAPATA DO PILAR 55x36 (FACHADA) 1,00 0,25 0,80 0,80 0,16

TOTAL 2,59

3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

DESCRIÇÃO QTD COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

SAPATAS DOS PILARES 15x30 27,00 0,60 0,60 9,72

SAPATA DO PILAR 55x36 (FACHADA) 1,00 0,80 0,80 0,64

TOTAL 10,36

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1

DESCRIÇÃO QTD ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) VOLUME (m³)

PILARES 15x30 (DO ARRANQUE ATÉ A PLATIBANDA) 27,00 0,30 4,00 0,15 4,86

PILAR 55x36 - FACHADA (DO ARRANQUE ATÉ A PLATIBANDA) 1,00 0,55 4,00 0,36 0,79

VIGA DA FACHADA DA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 1,00 0,50 5,60 0,15 0,42

VIGA DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 1,00 0,60 6,57 0,15 0,59

VIGA AEREA QUE LIGA OS PILARES DA SALA DE VELORIO 3,00 0,40 4,85 0,15 0,87

VIGAS DA CAIXA DAGUA 1,00 0,30 13,30 0,15 0,60

TOTAL 8,13

4.2 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

DESCRIÇÃO ÁREA (m²)

FACHADA DA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 9,72

FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 26,32

TOTAL 36,04

4.3   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

DESCRIÇÃO ÁREA (m²)

CAIXA DAGUA 10,95

TOTAL 10,95

4.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

LOCAL COMPRIMENTO (m)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 18,00

PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM 2,45

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 7,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022
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PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00

TOTAL 94,00

5.0 ALVENARIA

5.1

LOCAL COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

PAREDE DOS BANHEIROS E JARDINS 12,95 3,20 41,44

PAREDE DA LATERAL DA RUA INACIO FERNANDES 5,05 2,50 12,63

PAREDE DA FRENTE DOS WCS 3,65 3,20 11,68

PAREDE DA FRENTE DA COPA 2,15 3,20 6,88

PAREDE DA FRENTE DO JARDIM (PAREDE CONTORNADA POR TIJOLOS-LARGA) 4,90 3,20 15,68

PAREDE PROXIMA AS CADEIRAS 5,95 3,20 19,04

PAREDE LATERAL DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 4,25 3,20 13,60

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 8,20 2,50 20,50

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 3,20 26,24

PAREDE DO LADO DA CASA VIZINHA EXISTENTE 21,20 3,20 67,84

PAREDE OPOSTA AO LADO CASA VIZINHA EXISTENTE 11,90 3,20 38,08

JARDIM PERTO DA RUA  JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 6,40 0,50 3,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,60 3,20 17,92

PAREDE QUE DIVIDE OS DOIS WCS 1,70 3,20 5,44

PAREDE QUE DIVIDE COPA E WC 3,00 3,20 9,60

PAREDE QUE DIVIDE COPA E JARDIM 3,00 3,20 9,60

TOTAL 319,37

DESCONTOS

ITEM LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

P01 4,75 2,10 1,00 9,98

P02 3,45 2,40 2,00 16,56

P03 0,90 2,10 3,00 5,67

P04 2,35 2,10 1,00 4,94

J01 0,90 1,80 6,00 9,72

J02 0,90 0,50 3,00 1,35

G1 2,30 2,00 2,00 9,20

G2 3,15 1,60 1,00 5,04

G3 0,60 2,00 1,00 1,20

TOTAL DE DESCONTOS 63,65

TOTAL DE ALVENARIA 255,72

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ITEM LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

G1 2,30 2,00 2,00 9,20

G3 0,60 2,00 1,00 1,20

TOTAL 10,40

5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS

5.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD COMPR. VERGA (m)

J01 0,90 6,00 8,40

J02 0,90 3,00 4,20

G3 0,60 1,00 1,10

TOTAL 13,70

5.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD COMPR. VERGA (m)

G1 2,30 2,00 5,60

G2 3,15 1,00 3,65

TOTAL 9,25

5.3.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD
COMPR. 

CONTRAVERGA (m)

J01 0,90 6,00 8,40

J02 0,90 3,00 4,20

G3 0,60 1,00 1,10

TOTAL 13,70

5.3.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD COMPR. VERGA (m)

G1 2,30 2,00 5,60

G2 3,15 1,00 3,65

TOTAL 9,25

5.3.5 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD COMPR. VERGA (m)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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P03 0,90 3,00 4,20

5.3.6 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM COMPRIMENTO (m) QTD COMPR. VERGA (m)

P02 3,45 2,00 7,90

6.0 COBERTA

6.1

LOCAL ÁREA (m²)

COBERTA 121,16

COBERTA  CAIXA DAGUA 10,95

TOTAL 132,11

6.2

LOCAL ÁREA (m²)

COBERTA 121,16

COBERTA  CAIXA DAGUA 10,95

TOTAL 132,11

6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LOCAL COMPRIMENTO (m)

CALHA DE TODA A COBERTA 18,90

6.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LOCAL COMPRIMENTO (m)

LADO DIREITO DO TELHADO 27,60

LADO ESQUERDO DO TELHADO 18,75

TOTAL 46,35

6.5 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TOTAL 115,75

6.6 REVESTIMENTO DE LAJE

6.6.1   CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

DESCRIÇÃO ÁREA (m²)

FACHADA DA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 9,72

FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES 26,32

TOTAL 36,04

6.6.2

IGUAL ÁREA DE MASSA ÚNICA NO TETO 36,04

6.6.3

IGUAL ÁREA DE MASSA ÚNICA NO TETO 36,04

6.6.4   Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, Tpo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

IGUAL ÁREA DE MASSA ÚNICA NO TETO 36,04

7.0 PISO

7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TOTAL 115,75

7.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021
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TOTAL 115,75

7.3

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TOTAL 115,75

7.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

LOCAL PERIMETRO (m)

SALA DE VELORIO 53,40

WC PNE FEM 7,00

WC PNE MASC 7,00

COPA 9,70

TOTAL 77,10

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) PERIMETRO TOTAL (m)

SALA DE VELORIO P02 2,00 3,45 6,90

SALA DE VELORIO P03 3,00 0,90 2,70

SALA DE VELORIO
ENTRADA P/ AREA 

VERDE
2,00 1,20 2,40

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 0,90

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 0,90

COPA P03 1,00 0,90 0,90

TOTAL 14,70

TOTAL DE RODAPÉ 62,40

7.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

LOCAL PERIMETRO (m)

ÁREA DAS ENTRADAS (CONFORME ARQUITETONICO) 85,00

7.6 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada

LOCAL PERIMETRO (m)

ÁREA DOS JARDINS (CONFORME ARQUITETONICO) 42,10

8.0 ACABAMENTO DE PAREDE

8.1 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO 53,40 2,90 154,86

WC PNE FEM 7,00 2,90 20,30

WC PNE MASC 7,00 2,90 20,30

COPA 9,70 2,90 28,13

LATERAL COM A CASA VIZINHA 21,20 4,75 100,70

DO LADO DA GARAGEM PREF 12,95 4,75 61,51

PAREDE DA LATERAL DA RUA INACIO FERNANDES - DOIS LADOS (2x) 7,85 2,50 39,25

PARTE INTERNA DA AREA VERDE 15,70 2,90 45,53

LATERAL DO JARDIM EXTERNO (LADO ESQUERDO) 34,50 4,75 163,88

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (X2) 8,20 2,50 41,00

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 4,90 40,18

PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - FRENTE (RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA) 6,53

PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - LATERAIS E FUNDOS (RUA JOSÉ 

VERISSIMO DE SOUSA)
6,10 4,78 29,16

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,90 4,78 28,20

PARTILHA AZUL  - RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 12,01

JARDIM (DENTRO E FORA) 7,70 0,50 3,85

TOTAL 795,38

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO P03 3,00 0,90 2,10 5,67

SALA DE VELORIO J01 6,00 0,90 1,80 9,72

SALA DE VELORIO P02 2,00 3,45 2,40 16,56

SALA DE VELORIO ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 2,10 1,89

WC PNE FEM J02 1,00 0,90 0,50 0,45

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 2,10 1,89

WC PNE MASC J02 1,00 0,90 0,50 0,45

COPA P03 1,00 0,90 2,10 1,89

COPA J02 1,00 0,90 0,50 0,45

DO LADO DA GARAGEM PREF J02 3,00 0,90 0,50 1,35

DO LADO DA GARAGEM PREF G1 2,00 2,30 2,00 9,20

PARTE INTERNA DA AREA VERDE G1 2,00 2,30 2,00 9,20

PARTE INTERNA DA AREA VERDE ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

LATERAL DO JARDIM EXTERNO (LADO ESQUERDO) J01 6,00 0,90 1,80 9,72

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (2x) P01 1,00 4,75 2,10 19,95

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
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PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (2x) G2 1,00 3,15 1,60 10,08

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES P02 1,00 3,45 2,40 8,28

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES G3 1,00 0,60 2,00 1,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA P02 1,00 3,45 2,40 8,28

TOTAL 130,15

TOTAL DE CHAPISCO 665,23

8.2

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO 53,40 2,90 154,86

WC PNE FEM 7,00 1,40 9,80

WC PNE MASC 7,00 1,40 9,80

COPA 9,70 1,40 13,58

LATERAL COM A CASA VIZINHA 21,20 4,75 100,70

DO LADO DA GARAGEM PREF 12,95 4,75 61,51

PAREDE DA LATERAL DA RUA INACIO FERNANDES - DOIS LADOS (2x) 7,85 2,50 39,25

PARTE INTERNA DA AREA VERDE 15,70 2,90 45,53

LATERAL DO JARDIM EXTERNO (LADO ESQUERDO) 34,50 4,75 163,88

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (X2) 8,20 2,50 41,00

JARDIM (DENTRO E FORA) 7,70 0,50 3,85

TOTAL 643,76

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO P03 3,00 0,90 2,10 5,67

SALA DE VELORIO J01 6,00 0,90 1,80 9,72

SALA DE VELORIO P02 2,00 3,45 2,40 16,56

SALA DE VELORIO ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 0,60 0,54

WC PNE FEM J02 1,00 0,90 0,50 0,45

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 0,60 0,54

WC PNE MASC J02 1,00 0,90 0,50 0,45

COPA P03 1,00 0,90 2,10 1,89

COPA J02 1,00 0,90 0,50 0,45

DO LADO DA GARAGEM PREF J02 3,00 0,90 0,50 1,35

DO LADO DA GARAGEM PREF G1 2,00 2,30 2,00 9,20

PARTE INTERNA DA AREA VERDE G1 2,00 2,30 2,00 9,20

PARTE INTERNA DA AREA VERDE ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

LATERAL DO JARDIM EXTERNO (LADO ESQUERDO) J01 6,00 0,90 1,80 9,72

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (2x) P01 1,00 4,75 2,10 19,95

PAREDE FENTE DA FACHADA DA RUA INACIO FERNANDES (2x) G2 1,00 3,15 1,60 10,08

TOTAL 109,69

TOTAL DE MASSA ÚNICA 534,07

8.3

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

WC PNE FEM 7,00 1,50 10,50

WC PNE MASC 7,00 1,50 10,50

COPA 9,70 1,50 14,55

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 4,90 40,18

PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - FRENTE (RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA) 6,53

PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - LATERAIS E FUNDOS (RUA JOSÉ 

VERISSIMO DE SOUSA)
6,10 4,78 29,16

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,90 4,78 28,20

PARTILHA AZUL  - RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 12,01

TOTAL 151,63

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 1,50 1,35

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 1,50 1,35

COPA P03 1,00 0,90 1,50 1,35

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES P02 1,00 3,45 2,40 8,28

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES G3 1,00 0,60 2,00 1,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA P02 1,00 3,45 2,40 8,28

TOTAL 21,81

TOTAL DE EMBOÇO 129,82

8.4

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

WC PNE FEM 7,00 1,50 10,50

WC PNE MASC 7,00 1,50 10,50

COPA 9,70 1,50 14,55

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço - Rev 04
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PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - FRENTE (RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA) 6,53

PORTICO REVESTIDO COM PASTILHAS - LATERAIS E FUNDOS (RUA JOSÉ 

VERISSIMO DE SOUSA)
6,10 4,78 29,16

PARTILHA AZUL  - RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 12,01

TOTAL 83,25

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 1,50 1,35

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 1,50 1,35

COPA P03 1,00 0,90 1,50 1,35

TOTAL 4,05

TOTAL DE PASTILHAS 79,20

8.5 Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha dólmen cinza ac, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES 8,20 4,90 40,18

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 5,90 4,78 28,20

TOTAL 68,38

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES P02 1,00 3,45 2,40 8,28

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA PARA RUA INACIO FERNANDES G3 1,00 0,60 2,00 1,20

PAREDE DA PORTA DA ENTRADA, VOLTADA P/ RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA P02 1,00 3,45 2,40 8,28

TOTAL 17,76

TOTAL DE CERÂMICA 50,62

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

9.1 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

LOCAL QTD

SALA DE VELORIO 3,00

9.2 Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

LOCAL QTD

SALA DE VELORIO 4,00

COPA 3,00

TOTAL 7,00

9.3 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

COPA 1,00

TOTAL 3,00

9.4 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"

LOCAL QTD

JARDIM 1,00

9.5 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

LOCAL QTD

SALA DE VELORIO 1,00

9.6 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

LOCAL QTD

SALA DE VELORIO 1,00

9.7 Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01

LOCAL QTD

PADRÃO DE ENTRADA 1,00

9.8 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

COPA 1,00

SALA DE VELORIO 13,00

AREA VERDE 1,00

FACHADA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 2,00

FACHADA RUA INACIO FERNANDES 2,00

TOTAL 21,00
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9.9 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

COPA 1,00

SALA DE VELORIO 12,00

FACHADA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 1,00

FACHADA RUA INACIO FERNANDES 1,00

TOTAL 17,00

9.10 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LOCAL QTD

SALA DE VELORIO 1,00

AREA VERDE 1,00

FACHADA RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA 1,00

FACHADA RUA INACIO FERNANDES 1,00

TOTAL 4,00

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1

LOCAL QTD

WC PNE FEM 2,00 LAVATORIO E VASO

WC PNE MASC 2,00 LAVATORIO E VASO

COPA 1,00 PIA

TOTAL 5,00

10.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

LOCAL QTD

WC PNE FEM 2,00 LAVATORIO E RALO

WC PNE MASC 2,00 LAVATORIO E RALO

COPA 1,00 RALO

TOTAL 5,00

10.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

LOCAL QTD

PIA DA COZINHA 1,00

10.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

TOTAL 2,00

10.5 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

LOCAL QTD

SAIDA DOS WCS 1,00

ANTES DA ENTRADA DO ESGOTO NA REDE 1,00

TOTAL 2,00

10.6 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

LOCAL QTD

COBERTA 1,00

10.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

COPA 1,00

TOTAL 3,00

10.8 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LOCAL COMPRIMENTO (m)

SAÍDA DA CALHA 6,00

10.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

LOCAL QTD

ESGOTO DA PIA DA COPA 1,00

11.0 LOUÇAS E METAIS

11.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

Página 12



TOTAL 2,00

11.2 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

TOTAL 2,00

11.3

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

TOTAL 2,00

11.4 Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

TOTAL 2,00

11.5 Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

TOTAL 2,00

11.6 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

LOCAL ÁREA (m²)

PIA DA COPA 0,83

11.7 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL QTD

PIA DA COPA 1,00

11.8 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL QTD

PIA DA COPA 1,00

11.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL QTD

WC PNE FEM 1,00

WC PNE MASC 1,00

COPA 1,00

TOTAL 3,00

12.0 ESQUADRIAS

12.1 Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

P01 4,75 2,10 1,00 9,98

P04 2,35 2,10 1,00 4,94

TOTAL 14,91

12.2 Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro

ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

P02 3,45 2,40 2,00 16,56

P03 0,90 2,10 3,00 5,67

TOTAL 22,23

12.3 Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021

ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

P02 3,45 2,40 2,00 16,56

P03 0,90 2,10 3,00 5,67

TOTAL 22,23

12.4

ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

J01 0,90 1,80 6,00 9,72

12.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

J02 0,90 0,50 3,00 1,35

12.6 Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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ESQUADRIA LARGURA (m) ALTURA (m) QTD ÁREA (m²)

G2 3,15 1,60 1,00 5,04

13.0 PINTURA

13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

IGUAL ÁREA DE MASSA ÚNICA 534,07

13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO 53,40 2,90 154,86

WC PNE FEM 7,00 1,40 9,80

WC PNE MASC 7,00 1,40 9,80

COPA 9,70 1,40 13,58

PARTE INTERNA DA AREA VERDE 15,70 2,90 45,53

TOTAL 233,57

DESCONTOS

LOCAL ITEM QTD LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)

SALA DE VELORIO P03 3,00 0,90 2,10 5,67

SALA DE VELORIO J01 6,00 0,90 1,80 9,72

SALA DE VELORIO P02 2,00 3,45 2,40 16,56

SALA DE VELORIO ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

WC PNE FEM P03 1,00 0,90 0,60 0,54

WC PNE FEM J02 1,00 0,90 0,50 0,45

WC PNE MASC P03 1,00 0,90 0,60 0,54

WC PNE MASC J02 1,00 0,90 0,50 0,45

COPA P03 1,00 0,90 2,10 1,89

COPA J02 1,00 0,90 0,50 0,45

PARTE INTERNA DA AREA VERDE G1 2,00 2,30 2,00 9,20

PARTE INTERNA DA AREA VERDE ENTRADA A. VERDE 2,00 1,20 2,90 6,96

TOTAL 59,39

TOTAL DE EMASSAMENTO 174,18

13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

IGUAL ÁREA DE MASSA ÚNICA 534,07

13.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

ÁREA DE MASSA ÚNICA MENOS EMASSAMENTO 359,89

13.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

LOCAL ÁREA (m)

SALA DE VELORIO 104,20

WC PNE FEM 3,00

WC PNE MASC 3,00

COPA 5,55

TOTAL 115,75

13.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

IGUAL ÁREA DE FUNDO SELADOR NO TETO 115,75

14.0 OUTROS

14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

ITEM ÁREA (m²)

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 224,89

14.2 Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio

ITEM QTD

PALMEIRA ARECA BAMBU, CONFORME PROJ. ARQUITETONICO 8,00

Página 14



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Av. José Veríssimo de Souza, 106, Centro - Montadas/PB - CEP: 58145-000
CNPJ 08.739.351/0001-20

SERVIÇO:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$):       com BDI PESO (%) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

100,0%

2.411,88

100,0%

7.107,60

60,0% 40,0%

11.094,88 7.396,59

40,0% 60,0%

15.706,25 23.559,38

100,0%

29.545,67

100,0%

30.638,73

40,0% 60,0%

12.308,52 18.462,77

30,0% 70,0%

16.139,70 37.659,29

40,0% 60,0%

5.989,52 8.984,28

40,0% 60,0%

1.604,93 2.407,39

100,0%

8.421,04

40,0% 60,0%

21.741,78 32.612,66

50,0% 50,0%

11.954,49 11.954,49

100,0%

2.596,61

% a.m. 6,44% 7,21% 7,36% 9,22% 15,78% 17,59% 19,05% 17,35%

% acum. 6,44% 13,65% 21,00% 30,23% 46,01% 63,60% 82,65% 100,00%

R$ a.m. 20.614,36 23.102,84 23.559,38 29.545,67 50.541,69 56.344,25 61.005,46 55.584,80

R$ acum. 20.614,36 43.717,20 67.276,58 96.822,25 147.363,94 203.708,19 264.713,65 320.298,45

ENGº FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB Nº 161258497-7

5,77%

12,26%

#REF!

9,61%

9,22%

 6 COBERTA 30.638,73 9,57%

2,63%

16,80%

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 14.973,80 4,67%

PROPRIETÁRIO:

TOTAL: 320.298,45

 7 PISO 30.771,29

 8 ACABAMENTO DE PAREDE 53.798,99

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.012,32

11 LOUÇAS E METAIS 8.421,04

1,25%

 3 INFRAESTRUTURA 18.491,47

 5 ALVENARIA 29.545,67

 4 SUPERESTRUTURA 39.265,63

CRONOGRAMA FAÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

14 OUTROS 2.596,61 0,81%

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.107,60 2,22%

#REF!

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.411,88 0,75%

12 ESQUADRIAS 54.354,44 16,97%

13 PINTURA 23.908,98 7,46%
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

PIS, COFINS, ISSQN 8,65
CPRB (contribuicao previdenciaria 
sobre receita bruta)

4,50

1ºQ Médio 3º Q
20,34      22,12      25,00      
19,60      20,97      24,23      

28,82% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      
11,10      14,02      16,80      

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, SG, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE L FORAM CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até Construção de Edifícios
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

B.D.I  = Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

Impostos 
(I)

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 
Elétrica

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de
quaisquer Edificações

inclusive Unidades
Habitacionais, Escolas,

Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 1,50 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,30 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 3,50 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

PIS, COFINS, ISSQN 5,65
CPRB (contribuicao previdenciaria 
sobre receita bruta)

0,00

1ºQ Médio 3º Q
20,34      22,12      25,00      
19,60      20,97      24,23      

13,24% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      
11,10      14,02      16,80      

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, SG, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE L FORAM CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até Construção de Edifícios
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

B.D.I  = Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

Impostos 
(I)

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI
Construção e Reforma de

quaisquer Edificações
inclusive Unidades

Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto

100*1
1

)1(*)1(*)1(







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
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1. OBJETIVO 

O projeto básico da CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS, na cidade de MONTADAS/ PB 

tem como função estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços a serem realizados na mesma, 

dentro das normas atuais e condições de trabalho necessárias. 

2. CONSTRUÇÃO 

2.1. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

A empresa executora do serviço manterá as escavações livres de água, tomando para isto as 

providências que forem necessárias, evitando ainda, que a água da superfície corra para dentro das 

escavações. 

2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Antes da colocação das ferragens das fundações, o terreno de fundação deverá receber uma 

camada de concreto simples (concreto magro). Esta camada deve ser executada sobre uma superfície 

isenta de lama, compactada e nivelada. 

O lastro de concreto magro deve ter a espessura mínima de 5 cm e ultrapassar as dimensões da 

fundação, em planta, em, no mínimo, 10 cm para cada lado. 

2.3. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

O sistema estrutural adotado na obra é o concreto armado. Antes da concretagem executar a 

colocação de eletrodutos, caixas de passagem e outros eventuais serviços no concreto.  

As barras de aço deverão ser completamente limpas e isentas de crostas soltas de ferrugem, de 

barro, óleo ou graxa. A execução e adensamento dos concretos deverão ser feitos mecanicamente. 

Para a perfeita cura do concreto o mesmo deverá ser molhado e mantido úmido durante os primeiros sete 

dias. A execução da concretagem deverá obedecer a cuidado quanto às dimensões, formas, firmeza, 

ligações, esquadro, nível, prumo e limpeza, não sendo admitidas falhas no concreto, ou ferragens expostas. 

Para permitir o recobrimento mínimo estabelecido no projeto das peças de concreto, deverão ser utilizados 

espaçadores plásticos com 2,5 cm para vigas, lajes e pilares, 5 cm para fundações. 

2.4. ALVENARIAS 

As alvenarias serão de meia vez, executadas com tijolo cerâmico furado na horizontal (9x19x19), 

preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão 

ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão 

espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 
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2.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 

Janelas e portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão – e 

contravergas (no caso de janela) - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o 

aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. São previstas em projeto, que também e 

devem ultrapassar 25 cm para cada lado.  

2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

A instalação elétrica será executada conforme o projeto. Toda rede de infraestrutura de elétrica será 

feita antes dos acabamentos e forro, evitando assim retrabalho. A montagem do quadro por um eletricista 

habilitado e todos os circuitos testados antes da execução de forros e acabamentos.  

2.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão executados os pontos de alimentação (água fria) e de esgoto para: lavatório, vaso sanitário 

e pia da cantina. Toda rede de água fria é feita com tubulação soldável, enquanto a de esgoto e drenagem 

de águas pluviais, em tubos de PVC série normal, com ligação em junta elástica, devido as movimentações. 

Toda a rede deve ser testada antes da liberação para acabamento e forros. 

2.8. PORTAS  

As portas devem apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea. A folga 

entre a parte fixa na parede e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação é feita verificando-se e corrigindo 

o prumo, o nível e o esquadro.  

2.9. COBERTA 

Durante a execução da coberta, os executores deverão usar os EPI’s necessários, 

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a 

caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, por não terem inércia para suportar). 

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do 

que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima 

especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente 

em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento 

máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade 

especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas; 
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2.10. REVESTIMENTOS 

Antes de qualquer revestimento deverão ser executados testes e revisão das canalizações, bem 

como exame cuidadoso quanto a irregularidades e limpeza das paredes. 

As paredes externas e internas e todas as superfícies de concreto serão previamente chapiscadas, 

não podendo deixar de umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando 

uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm;  

Após chapiscadas, as paredes dos banheiros e da copa receberão emboço e cobertura cerâmica 

de 1,50 m (1,30m de cerâmica 45x45 cm e 0,20 m de pastilhas 10x10 cm, conforme arquitetura). Nas 

paredes internas e externas, sem revestimento cerâmico, será feito após o chapisco a massa única, de 

espessura máxima é de 2,0 cm. 

2.11. PISOS 

No piso deverá ser feito com lastro de brita 01, 05cm de altura, e piso de concreto, espessura 

mínima de 05cm, ao qual será adicionado impermeabilizante de pega normal para argamassas, Vedacit ou 

Sika1, nas proporções indicadas pelo fabricante. 

Deverá ser executada regularização com argamassa, na espessura de 3 cm, a fim de nivelar a 

pavimentação, com seu posterior alisamento. 

O piso será em granilite, que é constituído de uma de uma argamassa de cimento branco e ou 

comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para. A espessura mínima da camada de revestimento em 

granilite é de 8 mm. Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o 

estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 

Nas calçadas e entornos, o piso será intertravado 10x20 cm, que após a execução e aprovação dos 

serviços de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a execução do pavimento intertravado com a 

camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 

camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é 

formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 
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• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

2.12. FORRO 

Na instalação do forro, devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de 

locação prévia dos pontos de fixação, posições das luminárias, etc. 

Os serviços são iniciados após a conclusão e teste dos sistemas de instalações elétricas, 

hidráulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os caixilhos e demais elementos que 

possam causar interferência ao forro também devem estar concluídos. 

2.13. PINTURA 

As superfícies rebocadas devem ser escovadas ou espanadas para eliminar completamente o pó. 

Só deverão dar início as pinturas com as paredes completamente secas. As alvenarias e o forro (receberão 

pintura com tinta acrílica sem brilho sobre selador. A pintura será dada em duas demãos ou mais se 

necessário. As portas receberão pintura em tinta esmalte na cor definida. As grades de ferro e corrimão 

receberão pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel 

2.14. LIMPEZA FINAL 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local 

de trabalho. A limpeza final de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços 

a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo 

impedido o acesso ao local. Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer 

ou recuperar os danos verificados. A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de 

ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de 

aço e algum polidor para cromados. Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. 

Os granilites serão limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de 

detergente apropriado em solução com água. 

3. JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a obra da CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS– MONTADAS/ PB é devido a 

necessidade de acomodação da crescente demanda de novos alunos, que é crescente na região. 
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4. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 

A implantação da obra e serviços para 

a CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 

VELÓRIOS– MONTADAS/ PB 

UND 1 320.298,45 320.298,45 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ocorrerá a implantação da obra e serviços da CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS– 

MONTADAS/ PB no horizonte de 8 (oito) meses. 

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O representante para exercer a atividade de fiscalização do contrato será o engenheiro civil 

Fernando Gomes Araújo Filho, registrado no sistema CREA sob o número 161258497-7. 

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

A fiscalização é o preposto direto da prefeitura junto às obras, que dá as instruções para execução 

dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão-de-obra, de material e 

equipamentos considerados inadequados à execução do projeto. 

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e 

as especificações, que complementam, no que couber, deverá ser combinado previamente entre as partes. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Deverá ser prezada a qualidade técnica da execução dos serviços, para que atenda as 

especificações adotadas em projeto, prezando a continuidade da obra, para que atenda o cronograma físico-

financeira da mesma. 

 

_______________________________________ 
Fernando Gomes Araújo Filho  

Engenheiro Fiscal  

CREA nº 161258497-7  
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CONSTRUÇÃO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

E-MAIL

PRANCHA

ESCALADESENHO

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

01/04

30 DE JANEIRO DE 2024DATAE-MAIL: JOAO.ARQ96@GMAIL.COM

Central de Velórios

Prefeitura Municipal de Montadas - PB

Montadas, PB

QUADRO DE ÁREAS

Arquiteto: João Lucas Santos Silva CAU Nº A243588-8

Prefeitura Municipal de Montadas

PLANTA BAIXA 1/150

PLANTA DE COBERTA

GRANILITE

GESSO (cor: BRANCO NEVE) A 2.90 DE ALTURA 

1

1

1

PISO

PAREDE

TETO

2

2

OBS.: TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM ( METROS ) E CONFERIR AS MEDIDAS IN LOCO.

MATERIAIS

3

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm (cor: AZUL) FAIXA DE 20CM ACIMA DE 1.30CM

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.80X0.80 cm, (cor: CINZA CIMENTO QUEIMADO) FACHADA

PINTURA  (cor: BRANCO NEVE) ACIMA DOS REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm (cor: BRANCO) ATÉ 1.30 de ALTURA

INTERTRAVADO NA COR NATURAL

TABELA DE ESQUADRIAS
PORTAS

P01

COD DIMENSÕES FUNÇÃO ESPECIFICAÇÕES
CORRER

QUANT.

014,75 x 2,10 PORTÃO DE  ALUMINIO BRANCO

VEGETAÇÕES

OUTROS

ESPECIFICAÇÕES

4 REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm, (cor: AZUL) FACHADA

5

JANELAS

J01

COD DIMENSÕES FUNÇÃO ESPECIFICAÇÕES

QUANT.

060,90 x 1,80 VIDRO E ALUMINIO BRANCO

P02 023,45 x 2,40 PORTA DE  VIDRO E ALUMINIO BRANCO
P03 ABRIR 030,90 x 2,10 PORTA DE VIDRO E ALUMINIO BRANCO

PEITÓRIL
CORRER0,60 DE ALTURA

J02 030,90 x 0,50 VIDRO E ALUMINIO BRANCOBOCA DE LOBO1.90 DE ALTURA

CORRER

GRADES E FECHAMENTOS

G1

COD DIMENSÕES FUNÇÃO ESPECIFICAÇÕES
2,30 x 200 COBOGÓ

PEITÓRIL
FIXA0,40 DE ALTURA

QUANT.

02

3,15 x 1,60 GRADE DE FERROFIXA0,50 DE ALTURAG2 01

G3 60 x 200 COBOGÓFIXA0,40 DE ALTURA 01

P04 ABRIR 012,35 x 2,10 PORTÃO DE  ALUMINIO BRANCO



PLANTA DE ILUMINAÇÃO - CENTRAL DE VELORIOS

CASA DE APOIO EXISTENTE

Projeção de Coberta

ÁREA VERDE

CASA VIZINHA EXISTENTE

GARAGEM PREFEITURA

Calçada Calçada

Calçada

Calçada

RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA
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Projeção de Coberta

PLANTA DE PONTOS ELETRICOS - CENTRAL DE VELORIOS

CASA DE APOIO EXISTENTE

Projeção de Coberta

ÁREA VERDE

CASA VIZINHA EXISTENTE

GARAGEM PREFEITURA

Calçada Calçada

Calçada

Calçada

RUA INACIO FERNANDES
BR

Pr
oj

eç
ão

 d
e 

C
ob

er
ta

Projeção de Coberta

a

a

a

aa

a

RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA

CONSTRUÇÃO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

E-MAIL

PRANCHA

ESCALADESENHO

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

02/04

30 DE JANEIRO DE 2024DATAE-MAIL: JOAO.ARQ96@GMAIL.COM

Central de Velórios

Prefeitura Municipal de Montadas - PB

Montadas, PB

QUADRO DE ÁREAS

Arquiteto: João Lucas Santos Silva CAU Nº A243588-8

Prefeitura Municipal de Montadas

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS 1/150

PLANTA DE ILUMINAÇÃO

FIAÇÃO PARA WI-FI  (0.60 m DO PISO ACABADO)

LEGENDA

TOMADA DE ENERGIA NA PAREDE, BAIXA SEÇÃO DUPLA (0.40 cm DO PISO ACABADO)

TOMADA DE ENERGIA A MEIA ALTURA SEÇÃO DUPLA (1.10 m  DO PISO ACABADO)

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO  ( 1.10 cm DO PISO ACABADO )

COD ESPECIFICAÇÕES QNTD

AR-CONDICIONADO

06

01

00

03

01

01

TOMADA DE ENERGIA  ALTA (2.20 cm  DO PISO ACABADO) 03

02

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES  ( 1.10 cm DO PISO ACABADO )

a

a

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR. 01

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES  ( 1.10 cm DO PISO ACABADO )a

PONTO DE LUZ NA PAREDE

PAFLON 0.20cm X 0.20cm

COD ESPECIFICAÇÕES QNTD
17
04

LEGENDA



CASA DE APOIO EXISTENTE
CASA DE APOIO EXISTENTE

GARAGEM PREFEITURA

TERRENO TERRENO

FACHADA -RUA INACIO FERNANDES FACHADA -RUA JOSÉ VERISSIMO DE SOUSA

CORTE A-A CORTE B-B

VIGA: 0.15 X 0.40 cm VIGA: 0.15 X 0.40 cm VIGA: 0.15 X 0.40 cm

TERRENOTERRENO

VIGA: 0.15 X 0.40 cm VIGA: 0.15 X 0.40 cm VIGA: 0.15 X 0.40 cm VIGA: 0.15 X 0.40 cm

PLATIBANDA PLATIBANDA PLATIBANDA

TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO

JARDIM

CASA VIZINHA EXISTENTE

4 

4

5 5 

5 

5 5 

5 

4 44 

CONSTRUÇÃO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

E-MAIL

PRANCHA

ESCALADESENHO

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

03/04

30 DE JANEIRO DE 2024DATAE-MAIL: JOAO.ARQ96@GMAIL.COM

Central de Velórios

Prefeitura Municipal de Montadas - PB

Montadas, PB

QUADRO DE ÁREAS

Arquiteto: João Lucas Santos Silva CAU Nº A243588-8

Prefeitura Municipal de Montadas

FACHADAS 1/150

CORTE A - A 

GRANILITE

GESSO (cor: BRANCO NEVE) A 2.90 DE ALTURA 

1

1

1

PISO

PAREDE

TETO

2

2

OBS.: TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM ( METROS ) E CONFERIR AS MEDIDAS IN LOCO.

MATERIAIS

3

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm (cor: AZUL) FAIXA DE 20CM ACIMA DE 1.30CM

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.80X0.80 cm, (cor: CINZA CIMENTO QUEIMADO) FACHADA

PINTURA  (cor: BRANCO NEVE) ACIMA DOS REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm (cor: BRANCO) ATÉ 1.30 de ALTURA

INTERTRAVADO NA COR NATURAL

4 REVESTIMENTO CERÂMICO 0.10X0.10 cm, (cor: AZUL) FACHADA

5

CORTE B - B 



CONSTRUÇÃO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

E-MAIL

PRANCHA

ESCALADESENHO

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

04/04

30 DE JANEIRO DE 2024DATAE-MAIL: JOAO.ARQ96@GMAIL.COM

Central de Velórios

Prefeitura Municipal de Montadas - PB

Montadas, PB

QUADRO DE ÁREAS

Arquiteto: João Lucas Santos Silva CAU Nº A243588-8

Prefeitura Municipal de Montadas

IMAGENS 1/150


