Reconsinuindo pocinhos

RIS K

POCINHOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Reprogramagdo - Pavimentag¢do de ruas no municipio de Pocinhos-
PB

CONTRATO 1095430-17

Ministério das Cidades

LINCOLN CARTAXO  (painiamoes i
DELIRA JUNIOR:06897861405
JUNIOR:06897861405 St 20260428 10:17:14
LCL PROJETOS DE ENGENHARIA
Av. Monteiro da Franca, 160, Sala 03A, Manaira
Jodo Pessoa - PB
CEP: 58038-320
Tel: 83 99924.4447
Eng. Responsavel: Lincoln Cartaxo de Lira Janior
CPF 068.978.614-05
CREA 160 814 689 - 8







ENCARGOS SOCIAIS

A-1 ]INSS 20,00 20,00
A-2 |SESI 1,50 1,50
A-3 JSENAI 1,00 1,00
A-4 ]JINCRA 0,20 0,20
A-5 JMUNICIPIO DE JACARAU - PB 0,60 0,60
A-6 |[SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A-8 |[FGTS 8,00 8,00
A-9 |SECONCI

B-1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,90 -
B-2 [FERIADOS 4,28 -
B-3 JAUXILIO - ENFERMIDADE 0,90 0,67
B-4 }13° SALARIO 11,13 8,31
B-5 |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B-6 |[FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B-7 |DIAS DE CHUVAS 2,21 -

B-8 JAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03 0,02
B-9 |FERIAS GOZADAS 12,67 9,46
B-10|SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03

AVISO PREV
C-2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,17 0,13
C-3 |FERIAS INDENIZADAS 2,08 1,55
C-4 |DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,87 2,15
C-5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,57 0,42

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B ]

18,39

7,03

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

0,60

0,45

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 —Tel. (83) 9 9924 4447
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PROGRAMA:
CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO:

OBRA:
REF. PRECOS:
DESONERADO:

SERVICO

Pavimentatdh de ruas no munidpio de Pocinhos 28
il 2 g 3

P
8. SUE TALIA B4

Mobilidade Urbana / OPERACOES DIVERSAS
CONTRATO

MUNICIPIO DE POCINHOS - PB

1095430-17

Pavimentag3o de ruas no municipio de Pocinhos-PB

SINAPI PB - 03/2025
Nio

MEMORIA DF CALCULO 1 QUANTIDADES

DESCRICAD

A placa tera 2,00m de largura por 4,0m de
modelo de placas

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GAL 0
[ADAPTADO DE SINAPI 74209/001])

de obras da Secretaria de Comunicacdo da
Presidéncla da Republica.

PARCIAL

RESULTADO

TOTAL

UNID
GERAL

1121

E0-£3+6,13

112

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

C total da via pela
largura

370,33 | M2

ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE

£0-£3+6,13
ENTL > T ERS
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM

MOTONIVELADORA. AF_09/2024

total da via

370,328

EQ-E3+6,13
?;

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

{CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Comp total da via,
pela largura, menos as dreas de intersecBes

37033 | M2

1311

E0-E3+6,13

370,328

370,33

MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03

Comprimento da via, multiplicado por dols,
menos o comprimento do perimetro de
com outros

143,46 m

£0-£3+6,13

~

66,13

132,26

Cinturdo de fechamento

56

56

11,2

Cinturdo de trovamento

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

Comprimento da via, multiplicado pela
largura da caicada, multiplicada por dois
({lado), multiplicado pela espessura {7cm),
menos as dreas de intersecles com outros

logradouros

56

5.6

1411

EQ-£346,13

66,13 1,20 0,07

555492

11,11

1.4.1.2

Desconto rampa de acessibilidade (passeio

1,3m) [projeta especifico]

75 1,20 0,07

-0,63

-2,52

1413

Desconto meio fio (0,10 m)

C i do meio fio,
eventuais cinturdes, vezes o espessura de
0,10 m {vide item 1.1.2}

132,26 01 007

0,92582

14.1.4

Desconto piso tdtil (aitura: 0,02 m)

Area do Piso Tatil (vide item 1.4.4)

25,57 0,02

05114

142

CAIACAQ EM MEIO IO

Comprimento da via, multiplicado por dols,
menos o comprimento do perimetro de
intersec3o com outros logradouros

33,07 M2

14.2.1

E0-£346,13

16,5325

143

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,3M)
[PROJETO ESPECIFICO]

Rampa de acessibilidade na largura do
sselo

143.1

£0-£3+6,13

PISO TATIL DIRECIONAL £/0U ALERTA, DE
CONCRETQ, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-li, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE {ADAPTADO

25,57 M2

14.4.1

EQ-£3+6,13

86,13 025

16,5325

33,07

1442

Desconto rampa de acessibilidade (passeio

1,3m} [projeto especifico]

75 025

-1,875

A

145

ATERRO APILOADO{MANUAL} EM CAMADAS DE 8
CM COM EMPRESTIMO DE MATERIAL [ADAPTADO
SINAPI 73904/001)

Aterro das cal¢adas. Dois lados.
| Descontado espessura meio fio (10 em) e
alvenaria de contengdo (20 cm})

1451

EQ-E3+6,13

66,13 0,90 0,08

4,76136

ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO €

Alvenaria de tijolo. Considerando
de reboco de um lado (3 cm)

AREIA MEDIA NAO
MA|

2645 M2

1.4.6.1
AR

151

£0-£3+6,13

ZINCADO N216 CONFORMIDADE € NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM SECCAO
QUADRADA DE 3* MADEIRA DE LE}, FINTADO DUAS
DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA
QU ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXAGAO,
PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPO ti A, EM ACORDO NORMA NBR

Serd utilizada placa de "Parada obrigatéria”
{R1).

66,13

13,226

03 m?

1511

3
E0-E3+6,13

a3

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
RUA, DIMENSOES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI

Placas de logradouro

1521

E0-E3+6,13

PROJETO: Uincoln Cartaxo da Ura Junior — Eng* Civil CREA 160 814 689 - 8 - Tel. (23} 9 9924 3447






SERVICO

DESCRICAC

PARCIAL

RESULTABO
TOTAL

&
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 1152,55
211 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Jargura
ACOMPANHAMENTO E GREIDE {ADAPTADO DE
2112 £0-£8+4,65 1| 16465 2 7'11755,55 _ vKu'sz,s’s‘ -
e  DETERRA Z e S s b - : e :
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM Comprimento total da via multiplicado pela 115255 | M2
221 MOTONIVELADORA. AF_09/2024 targura Y ETGED
EQ - £8+4,65 . * -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, | total da via, 115255 | M2
231 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 pela largura, menos as éreas de intersegbes
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
2311 £0 - £8+4,65 1 164,65 7 1152,55 1152,55
Comprimento da via, multiplicado por dois,
232 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03 menos o comprimento do perimetro de 358,1 m
IintersegSo com outros logradouros
2321 E0-£8+4,65 2 164,65 325,3
2322 Cinturdo de fechamento 2 12 7.2 144
Cinturdo de fechamento 2 1,2 i 7,2 144
o % = L = o - 2 ;
EXECUGAO DE PASSEIO (CALADA) OU PISO DE f;:’:’;‘:’:l"::a‘"; T;;:::‘;:;‘:Is
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, o pel 7em), 203 | M3
241 FEITO EM OBRA, AC/ [ {lado), > pela (7em),
NAG ARMADO. AF_08/2022 menos as dreas de intersecGes com outros
logradouros
24.1.1 EQ-E8+4,65 2 | 164,65 110 907 12,6781 25,36
2412 Desconto rampo de acessibilidode (passeio 2 75 1,10 0,07 45775 1,16
1,3m) [projeto especifico]
Ce it do meio fio,
2413 Desconto meio fio (0,10 m} eventuais cinturdes, vezes o espessurg de B3 3293 0,1 007 2,3051 -2,31
0,10 m (vide item 2.1.1}
2414 Desconto piso tdtil (altura: 0,02 m) Area do Piso Tdtil {vide item 2.4.4) -1 78,58 0,02 1,5716 -1,57
Comprimento da via, multiplicado por dois,
242 CAIACAO EM MEIO FiO menos o comprimento do perimetro de 82,33 M2
corn outros log?
24.2.1 EO-EB+4,65 2 164,65 025 41,1625 82,33
243 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,3M} Rampa de acessibilidade na largura do 2 UN
o [PROJETO ESPECIFICO] sselo
2.43.1 £0-£8+4,65 2 1 1 2
PISO TATIL DIRECIONAL E/QU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
244 VISUALS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM 7858 | M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REIUNTADQ,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (ADAPTADO
24.4.1 £0-£8+4,65 2 | 16465 025 41,1625 82,33
2442 Desconto r?mm de qcessibflfdad: (passeio 2 75 0,25 1,875 375
1,3m) fprojeto especifico]
ATERRO APILOADO{MANUAL) EM CAMADASDE 8 | Aterro das calcadas. Dois lados.
245 CM COM EMPRESTIMO DE MATERIAL [ADAPTADO | Descontado espessura meio fio (10 cm) e 21,08 | M3
SINAPI 73904/001) alvenaria de conten¢lo (20 cm)
2451 - EB+4, 2 164,65 0,80 0,08 10,5376 21,08
ALVENARIA EM TUOLO CERAMIKO FURADD
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM},
246 ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 {CIMENTO £ ;m:;;tfz;x:’:‘:’l:::zs em) 6586 | M2
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANIIA! IINYS1 PRA [ANARTANA DE SINADI
246.1 . £0-E8+4,65 2 | 164,65 02 32,93 65,86
SINALIZAGAQ VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO
ZINCADO N?16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM SECGAO
QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS
251 DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA Seri utilizada placa de “Parada obrigatéria” 0.6 m
OU ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXAGAO,  |{R1). 4
PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPQ Il A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013
251.1 £0-E8+4,65 2 03 0,3 06
PIACA
252 RUA, DIMENSOES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI |Placas de logradouro 2 UN
73916/002)
2521 £0-£8+4,65 2 1 1 2

PROSETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior - Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 - Tel. (83) 9 9924 4447






RESLTADO
SERVICO DESCRIGAG - ) PARCIAL  TOTAL  GERAL

0 BAINARE! :
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, o0 o o0 da via multiplieado pela
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Jargura

ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE

EQ-E9+17,1

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA. AF_09/2024

largura

£0-£9+17,1
ACAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS, Comp total da via, 163178 | M2
331 RHUN"MENT‘:I:O:‘FA:::;‘Z:S“ TRACO 1:3 pela largura, menos as dreas de intersegdes
C|MEN;:‘§E;Z7I}- / 1 1871 8 1576,8 1576,8
Bocoderua 1 1 88 L5 13,2 13,2
Boca de rua 2 1 67 15 10,05 10,05
Bocaderua3 1 8,65 15 12,975 12,98
Bocaderuo4 1 62 15 93 53
BocoderuaS 1 63 15 3,45 5,45
Comprimento da via, multiplicado por dols,
332 MEIO FIO DE CONCRETO T1PO MFC-03 menos o comprimento do perimetro de 558,85 m
intersecSo com outros logradouros
E0-E9+17,1 2 197,1 1971 394,2
Cinturdo de fechamento 2 8 8 16
Boca de rug 1 -1 88 88 6.8
Boca de rua 2 1 67 67 67
Bocaderua 3 1| 8865 865 -8,65
Bocaderug 4 -1 6.2 62 6.2
33.21.33 Bocaderua s 3 53 63 :6,3
3.3.23 Cinturdo de travamento 14 8 8 112
3.3.2.1.34 Bocaderva 1 2] &8 88 17,6
332234 Boca de rua 2 2 67 67 134
332334 Boca derua 3 2| 865 865 173
3.3.2.1.3.34 Boca dervad 2| 62 62 124
3.4 Boca derua 5 2 - 63 126
5 L e 5 3
EXECUGKO DE PASSEID (CALGADA) OU PIsoDE | COPrimento da via, multiplicado ":':
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCD, | /27€Va da calgada, muttiplicada par dals
341 (lado}, pela {7em), 26,54 M3
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONV! . .
NAO ARMADO. AF_08/2022 menos as dreas de interseciies com outros
- logradouros
34.11 £0-£9+17.1 2 197,1 135 0,07 18626 37,25
3422 Desconto rampa de acessibilidade (passeio 4 75 1,35 007 070875 2,84
1,3m) [projeto especifico)
C do meio fio,
3413 Desconto meia fio (0,10 m) eventuais cinturdes, vezes g espessura de -1 394,2 01 0,07 2,7594 2,76
0,10 m (vide item 3.1.1)
3414 Desconto piso tdtif (altura: 0,02 m) Areo do Piso Tiitil (vide item 3.4.4) -1 81,88 0,02 1,6376 -1,64
3414 Bocaderua 1 -1 88 1,35 007 0,8316 083
34114 Bocade rua 2 -1 67 1,35 0,07 0,63315 0,63
34124 Bocaderua3 -1 8,65 135 007 0,81743 -0,82
34134 Boco de rua 4 -1 6,2 1,35 0,07 0,5859 0,59
34144 Bocaderuas -1 6,3 1,35 0,07 0,59535 06
Camprimento da wia, multiplicado por dols,
342 CAIACAQ EM MEIO FIO menos o comprimento do perimetro de 819 M2
interseco com outros logradouros
E0-£9+17,1 2 1971 025 45,275 98,55
Boca deruo 1 -1 88 88 -88
Bocoderua2 -1 67 67 6,7
Boca de rua 3 -1 8,65 8,65 -8,65
Bocaderua 4 1 6,2 62 6,2
Bocaderuas 1 63 63 6.3
Boca de rug 1 2 2 2 4
Boca derua 2 2 2 2 4
Bocaderua 3 2 2 2 4
Bocaderuad 2 2 2 4
Bocaderua 5 2 2 2 4
3.4.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,3M) Rampa de acessibilidade na largura do a N
[PROJETO ESPECIFICO) passeio
3431 E0-£9+17,1 4 1 1 4
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
344 VISUAIS, DIMENSOES 25XK25CM, APLICADO COM 81,88 | M2
ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA ACHI, REIUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE {ADAPTAGO
3441 £Q-£3+17,1 2 1871 0.25 48,275 98,55
Desconto rampa de acessibilidade (passeio
3442 ¢ ’ 4 75 025 -1,875 75
1,3m) [projeto especifico]
3434 Bocaderual -1 88 025 2,2 -2,2
34314 Boca de rua 2 -1 67 0,25 1,675 -1,68
3444 Bocoderua3 -1 8,65 0,25 2,1625 -2,16
3.44.14 Bocoderua4 -1 6,2 0,25 1,55 -1,55
3.4.4.24 Boca deruas -1 6,3 0,25 1,575 -1,58
ATERRO APILOADO{MANUAL) EM CAMADAS DE8 | Aterro das calgadas. Dois lados.
345 CM COM EMPRESTIMO DE MATERIAL JADAPTADO  |Descontado espessura meio fio {10 cm) e 33,11 M3
SINAPI 73904/001] alvenaria de contenglio (20 cm}
3451 £0-£9+17,1 2 1971 1,05 0,08 16,5564 3311
ALVENARTA EWT TOULU CERAMICU FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
346 ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ::;":;::‘:':::::’::'::‘:"u em) 788 | M2
AREIA MEDIA NAQ PENEIRADA), PREPARO
e wiaTas chslananvane npcmant
EQ-£9+17,1 2 197,1 02 39,42 78,84
o T T = T i % S R S S g
CRTALCe i
ZINCADQ N216 CONFORMIDADE C NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM SECCAO
QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LE|, PINTADO DUAS
351 DEMADS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA Seré utilizada placa de “Parada obrigatéria® 06 ™
OU ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXAGAO,  |{R1). .
PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPO il A, EM ACORDO NORMA NBR
14K44/7013
3511 E0-£9+12,1 2 a3 03 0.6
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
352 RUA, DIMENSOES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI [Placas de logradouro 2 UN
73916/002
3521 E0-£9+17,1 2 1 1 2

PRQJIETO: Lincoin Cartaxo de Lira Winior - Eng” Civil CREA 160 B14 689 - 8 - Tel. (83) 9 9324 4447






SERVICO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

DESCRICAC

total davia

Comp

PARCIAL

RESULTADD

TOTAL GERAL

-
b

largura
ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE
EQ-£22+14,68 1 454,68 7 3182, 7§ ,3182’76 i
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM Comp totai da via 318276 | M2

MOTONIVELADORA. AF_09/2024

£0- £22414,68
; g - T S
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

< i total davia,
pela largura, menos as dreas de intersecdes

3372,47

M2

[CIMENTO E ARELA). AF_05/2020

EQ-£22+14,68

3182,76

3182,76

Bocaderual

15 30

30

Bocoderua2

15 186

186

Bocaderuad

15 435

435

Bocgderuad

15 45,75

4575

Bocaderuas

15 12,18

12,18

Bocaderua 6

[y T PO N YO PO (Y

15 38,675

3968

MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03

Comprimento da via, multiplicado por dos,
menos o comprimento do perimetro de
inte o com outros logradouros

1004,89

EQ-£22+14,68

454,68

454,68

903,36

Cinturdo de fechamento

Cinturdo de

Desconto - Bocade rug 1

20

20

Desconto - Boca de rug 2

12,4

12,4

12,4

Desconto - Boca de rug 3

29

Desconto - Bocaderuad

305

305

30,5

Desconto - Bocade rua 5

812

812

812

Desconto - Boca de rua 6

26,45

26,45

-26,45

Bocaderua 1

Boco de rua 2

Boco derua 3

Bocaderuad

Bocaderuas

NMNNMNMMN
(] [NI 19 (N3 [V}

[¥] (N3 [V3 [} [\)

Bocaderva b

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

Comprimento da via, multiplicado pela
fargura da calcada, multiplicada por dois
{lado), multiplicado pela espessura {7em),
menos as reas de intersegdes com outros
logradouros

M3

4411

£0-£22+14,68

454,68

1,20 0,07 38,1931

38,19

4412

Desconto rampa de acessibilidode (passeio

1,3m) [projeto especifico]

7,5

1,20 0,07 0,63

-5,04

Descanto meio fio do parte com calgodo (0,10
m)

ori; do meio fio,
eventuais cinturdes, veles a espessura de 1
0,10 m (vide item 4.1.1)

454,68

01 3,18276

Desconto piso tdtil {aitura: 0,02 m)

Area do Piso Tétil (vide item 4.4.4) -1

27,97

0,02 0,5554

0,56

Desconto - Boca de rua 1

20

1,20 0,07 1,68

-1,68

Desconto - Boca de rua 2

12,4

1,20 0,07 1,0416

-1,04

Desconto - Bocade rua 3

29

120 0,07 2,436

-2,44

Desconto-Boca de ruo 4

305

1,20 0,07 2,562

-2,56

Desconto - Bocaderua 5

812

1,20 0,07 0,68208

Desconto - Bocade rua 6

26,4

5 120 0,07 2,2218

2,22

CAIACAO EM MEIO FIO

Comprimento da via, muttiplicado por dols,
menos o comprimento do perimetro de
com outros

240,72

M2

£0-£22+14,68

454,68

0,25 113,67

227,34

Desconto - Boca de rua 1

20

1,20 0,07

-1,68

Desconto - Boca de rua 2

12,4

1,20 0,07 1,0416

1,04

Desconta - Boca de rua 3

28

120 0,07 2,436

-2,44

Desconto - Bocade ruo 4

305

1,20 0,07 2,562

-2,56

Desconto - Bocade rua §

812

120 0,07 0,68208

0,68

Desconto -Bocaderua 6

26,45

1,20 0,07 2,2218

-2,22

Bocaderual

442143

Bocaderva2

44114443

Boco derua 3

4444433

Bocoderuad

4421433

Bocaderva s

441144433

Bocaderuab

[N] [N] (VY [N [N}
NMMNMMNMN

ENEYINENES

443

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,3M)
[PROJETO ESPECIFICO]

Rampa de acessibitidade na largura do
passeio

UN

4.4.3.1

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAQO DE BASE (ADAPTADO

27,97

4.44.1

E0-£22+14,68

454,68

135 42,9673

42,97

4443

Desconto rampa de ocessibilidade (posseio
1,3m] [projeto especificof

75

025 -1,875

ATERRO APILOADO{MANUAL) EM CAMADAS DE 8
€M COM EMPRESTIMO DE MATERIAL [ADAPTADO
SINAPI 73904/001)

Aterro das calgadas. Dols fados.
Descontado espessura melo fio (10 cm) e
alvenaria de contengio {20 cm)

5,23

M3

62,3.

1 1,05 5,23404

EQ-£22+14,68
TRTTHUTOC

roTROT
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),
ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO
MANUAL, JUNTAL CM [ADAPTADQ DE SINAPI

asaae i

Alvenaria de tijolo. Considerando
espessura de reboco de um lado (3 cm)

451

E0-£22+14,68

ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM SECCAO
QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LE), PINTADO DUAS
DEMADS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA
OU ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXAGAO,
PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/7113

Serd utillzada placa de "Parada obrigatéria”
(R1).

62,31

0,20 12,462

12,46

0,6

m

4.5.1.1

[:X3

45.2

£0-£22+14,68
PURLA ESMALTAUR PRRA TOERTIFICAUAU NR UE
RUA, DIMENSOES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI

23095 /0091

Placas de logradouro

UN

4.5.2.1

£0-£22+14,68

PROJETO: Lincaln Cartaxo de Lira linior - Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 ~ Tel. (83) 9 9924 4447






Mobilidade Urbana / OPERAGOES DIVERSAS

PROGRAMA: ‘
CONCEDENTE: Ministério das Cidades
CONVENENTE: MUNICIPIO DE POCINHOS - PB

1095430-17
g‘;:;ﬂ”o - 3o de ruas no de Pocinhos-PB
REF. P‘RECOS: SINAPI PB - 02/2026
DESONERADO: Nio

ANTIDADES

MINMORIA DF CALCULO 6 b S
DADOS RESULTADD

LERVICO BESCRICRD ? ¢ z 7z PARUAL  TGTAL  GERAL

A placa terd 2,00m de largura por 4,0m de
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA comprimento, conforme modelo de placas . w
5.11 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE de obras da Secretaria de Comunicacdo da

MADEIRA. AF_03/2022_PS Presidéncla da Republica.

5121 EQ-£6+8,87

C total da via
5.12 hd pela largura
£0-E6+8,87

1030,96 M2

7 T

MENYO! S =
REGULARIZACAQ DE SUPERFICIES COM

MOTONIVELADORA. AF_09/2024

EQ-E6+8,87

EXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, P! total da via,
53.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 pela largura, menos as dreas de
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 intersecbes

5311 EQ-E6+8,87 1 128,87
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- Comprimento da via, multiplicado por
532 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM dois, menos o comprimento do perimetro
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR |de interseclo com outros logradouros
XALTURA). AF_01/2024
5.3.2.1 EQ-£6+8,87

5322 Cinturda de fechamento

1030,96 M

8 1030,96 1030,96

273,74 M

12887 257,74
8

= i = i L i 2 e . = =
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA]} OU PISO DE Comprimento da via, multiplicado pela
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, largura da cal¢ada, multiplicada par dois 244,85 M2
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, (lados), menos as dreas de intersecBes
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | com outros logradouros
5411 EQ-£6+887 2 | 12887 120 154,644 303,29
Desconto rf:mpa de a':esslbll/dade {passeio 1 36 36 .36
1,2m} {projeto especificol
5.4.1.3 Desconto piso tétil |Area do Piso Tétil (vide item 5.4.4) -1 2844 28,44 -28,44
Comprimento da via, multiplicado por
dols, menos o comprimento do perimetro 257,74 M
de interse¢So com outros logradouros
5421 EQ-£6+8,87 2 12887 128,87 257,74
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
54.3 MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
54.3.1 £0-£6+887 4 2,5 1,2 9 36
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
544 CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA Comprimento total x largura piso titit
AF_03/2024 (0,25cm)
54.4.1 £0-£6+8,87 2 | 12887 0,25 32,2175 64,44

Desconto rarnpa de acessibifidade {passeio
1,2m) {projeto especifico] ¢ 75 12 9 36
EXECUGAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO
DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR Aterro das cal¢adas. Dois lados.
545 NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE I tade (20 20,62 M3
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE cm).
MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
5.4.5.1 EQ-£6+8,87 2 128,87 1,20 0,20 0,08 10,31 20,62
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
546 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTQ COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

5.4.6.1 EOQ- £6+8,87

5412

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE

542 DE CAL {CAIAGAO). AF_05/2021

Rampa de acessibilidade na largura do
36 M2
passeio.

5442

Alvenaria de tijolo. Considerando

espessura de reboco de um lado (3 cm) 51,55 M2

12887 25,774 51,55

ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXACAO EM SECCAQ
QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS
DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA  |Ser4 utilizada placa de "Parada
OU ESMALTE SINTETICO BRANCO, COM FIXAGAO,  |obrigatéria™ (R1).

PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPO IIl A, EM ACORDO NORMA NBR
1484272013

5.5.1.1 E0-E6+8,87 1 03 03 03

Placa 20x35 em chapa esmaltada para Identifica¢So
de logradouros

5521 EQ-£6+8,87 2 1 1 2

5.5.2 Placas de logradouro 2 UND

PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Janior — Eng* Civil CREA 160 814 689 - 8 - Tel. (83) 9 9924 4447
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PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE:
CONTRATO:
OBRA:

REF. PRECOS:
DESONERADO:

Mobilidade Urbana / OPERAGOES DIVERSAS
Ministério das Cidades

MUNICIPIO DE POCINHOS - PB

1095430-17

Pavimentagdo de ruas no municipio de Pocinhos-PB
SINAPI PB - 02/2026

Nio

cOpIGO

ROGRAMAGAO

DESCRICAO DOS SERVICOS

Pavimentagia de ruas no municipio de Pocinhos-PB

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

UNID.

Q

Encargos:
B.D.l. Servicos:

VALORES {R$) -
UNIT

113,45%
21,35%

1

VALORES (RS) - TOTAL

SINAPI PB

ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE
SINAPI 78472]

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP[PEDOS

4.573,36
SINAPIPE 103685 GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001]
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 433.00

SINAPI PB

94954

SUPERIORXALTURA) AF 01/2024

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADOC. AF_08/2022

M2

244,85

118,12

SINAPI PB 101169 5.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 1.030,96 108,29 111.642,66
{CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

SINAPI P8 94273 532 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 273,74 52,98 14.502,75

28.921,68

SINAPI PB

102498

5.4.2

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE
DE CAL (CAIAGAOD). AF_05/2021

257,74

2,03

523,21

SINAPt P8

105004

543

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

M2

36,00

156,34

5.628,24

SINAPI PB

104658

5.4.4

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2

28,44

182,15

5.180,35

SINAPI PB

96385

EXECUGAO E COMPACTACAO DE CORPO DE
ATERRO DE ATERRO {95% DE ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15
CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

20,62

14,88

306,83

SINAPI PB

103328

546

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF. 12/2021

SINALIZACAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO
ZINCADO N216 CONFORMIDADE C NORMA ABNT
NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM
SECGAO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LE,
PINTADO DUAS DEMAQS, TINTA A BASE DE

M2

51,55

117,77

6.071,04

DER P8 06.200.00(A) | 551 BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO m* 0.30 87030 261,09
BRANCO, COM FIXAGAQ, PARAFUSOS, ARRUELAS,
PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO
11l A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAQ NR DE
ORSE 2555 5.5.2 RUA, DIMENSGES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI UND 2,00 126,51 253,02
73916/002]
Assinado de forma digital por
LINCOLN CA RTAXO LINCOLN CARTAXO DgE LIRi
DELIRA JUNIOR:06897861405
JUNIOR:06897861405 Jaxios: 2026.0428 101802

*Aplicagao do BDI nos pregos do DER desonerados PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Jinior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 - Tel, (83) 9 9924 4447






CA' "A Quadro de' Composigdo do Investimento - QCI - OGU -
A0 Setor Publico

Empreendimento

Reprogramagéo - Pavimentagédo de ruas no municipio de Pocinhos-PB

Agente executor

MUNICIPIO DE POCINHOS - PB

Programa Modalidade
Mobilidade Urbana OPERAGOES DIVERSAS
Investimento total (R$)
Item Discriminagdo Recursos Unido I Contrapartida |Outras Total
EXECUTADO
1.0 |RUA PROJETADA 01 45.052,76 45.052,76
2.0 |RUA PROJETADA 09 127.735,03 127.735,03
3.0 |RUAPROJETADA 14 178.523,79 178.523,79
4.0 |RUA PROJETADA 15 326.688,37 326.688,37
A EXECUTAR
5.0 |RUAPROJETADA 03 178.998,28 178.998,28
Total 856.998,23 0,00 856.998,23
POCINHOS - PB , 23 de margo 2026
Local/Data

Assinado de forma digital por

LINCOLN CARTAXO DE LINCOLN CARTAXO DE LIRA

LIRA JUNIOR:06897861405 JUNIOR:06897861405
Dados: 2026.04.28 10:18:35 -03'00'

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor
Nome Lincoin Cartaxo de Lira Jinior Nome ELIANE MOURA DOS SANTOS
Cargo  Engenheiro Civil Cargo Prefeito Constitucional

CREA  160.814.689-8
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Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° PB20260813238

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ P B

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responsavel Técnico
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1608146898
Registro: 1608146898PB

Empresa contratada: LCL SERVIGOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME Registro : 0003461904-PB
_____ 2.Dados do Contrato

Contratante; MUNICIPIO DE POCINHOS CPF/CNPJ: 08.741.688/0001-72

RUA CONEGO JOAO COUTINHO N°: 1

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: POCINHOS UF. PB CEP: 58150000

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA DIVERSAS N°: SIN

Complemento: Bairro: PERIMETRO URBANO

Cidade: POCINHOS UF: PB CEP: 58150000

Data de Inicio: 01/03/2026 Previsao de término: 30/03/2026 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE POCINHOS CPF/CNPJ: 08.741.688/0001-72

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 3.285,85 m2
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 3.285,85 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAC > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 3.285,85 m2
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 3.285,85 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 3.285,85 m2
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35A- Elaboracdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - 3.285,85 m2
VIARIA
38 - Especificagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 3.285,85 m2
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
38 - Especificagdo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > 3.285,85 m2
#4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
38 - Especificagdo > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAQ > #4.9.1.4 - VIARIA 3.285,85 m2

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagées
REPRO_GRAMACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICAGOES REFERENTE A PAVIMENTAGAO DE RUAS (COM CALGADAS) NO
MUNICIPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N° 1095430-17 (964476). E CONTRATO DE REPASSE N°
11089572-42 (948231).

6. Declaragoes
- Clausula Compromissoria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y tdcW
Impresso em: 28/04/2026 as 08:54:03 por: , ip: 191.33.80.129 .

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br c RE A_ P B E

Tel: (83) 3533 2525 Fax: o R paron "






10. Valor

Pégina 2/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - g ART OBRA / SERVICO
Lei :';|° 6.496, d':a 7 de dezembro de 1977 CREA P B N° PB20260813238

fidrs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

Assinado de forma digital por LINCOLN
LINCO LN CARTAXO DE CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2026.04.28 08:55:12 -03'00°

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR - CPF: 068.978.614-05

de de
Local data

MUNICIPIO DE POCINHOS - CNPJ: 08.741.688/0001-72

9. Informagoes
* A ART ¢ vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 27/03/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 5374886

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y1dcW
Impresso em: 28/04/2026 as 08:54:04 por: , ip: 191.33.80.129

sic.creapb.org.br creapb@gcreapb.org.br c RE A_ P B
Tel: (83) 3533 2525 Fax: Conseho Regional de Enganharia
@ Agronomia da Paralba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
ESTADO DA PARAIBA

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA REPROGRAMACAO

Contrato de Repasse n° 1095430-17
Convénio n° 964476 — Ministério das Cidades
Objeto: Pavimentagio de Ruas no Municipio de Pocinhos-PB

O presente documento tem por finalidade apresentar a justificativa técnica para a
reprogramagio das metas fisicas e financeiras do Contrato de Repasse n® 1095430-17,
celebrado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de Pocinhos-PB, cujo objeto € a

execuc¢do de pavimentagdo de vias urbanas.

Inicialmente, o projeto contemplava a execugdo de pavimentagdo em piso intertravado

nas seguintes vias:

¢ Rua Projetada 01
e Rua Projetada 09
e Rua Projetada 14
e Rua Projetada 15

A obra encontra-se atualmente com 92,15% de execucéo fisica, sendo executada pela
empresa ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
17.620.895/0001-60, tendo sido conduzida conforme as especificagdes técnicas, projetos

aprovados e normas vigentes.

O valor originalmente previsto para execugdo do objeto foi de R$ 904.109,91. Apos
o processo licitatério, foi obtida proposta vencedora no valor de R$ 677.999,95,
resultando em uma economia de R$ 226.109,96, proveniente do desconto ofertado pela

empresa contratada.

Diante da existéncia desse saldo financeiro e considerando o interesse publico na
ampliagdo dos beneficios da intervenc¢do urbana, propde-se a reprogramacio do objeto,
com a inclusdo de nova meta fisica, correspondente & execugdo da Rua Projetada 03, no

valor de RS 178.998,28.

A inclusdo desta nova via justifica-se pela necessidade de melhoria das condigdes de

mobilidade urbana local, proporcionando melhores condi¢des de trafego, acessibilidade
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e qualidade de vida a populagfo residente na 4rea. Ressalta-se que a Rua Projetada 03
apresenta caracteristicas compativeis com o objeto originalmente pactuado, ndo havendo

alteracdo da natureza do convénio, mas apenas ampliagio de metas, respeitando os limites

financeiros disponiveis.

Importante destacar que, em conformidade com a legislagdo vigente, a execugdo da
nova meta serd realizada por meio de novo processo licitatério, assegurando os

principios da legalidade, isonomia, economicidade e transparéncia na aplicagéo dos

recursos publicos.

A reprogramacdo proposta visa, portanto, a melhor utilizagdo dos recursos
remanescentes do contrato de repasse, ampliando o alcance social do investimento
publico, sem prejuizo a execugdo do objeto inicialmente pactuado, que se encontra em

fase final de conclusio.

Diante do exposto, solicita-se a aprovagdo da presente reprogramagao, por se tratar

de medida tecnicamente viavel, legalmente respaldada e de relevante interesse publico.

Pocinhos — PB, 28 de abril de 2026.

Eliane de Moura dos Santos Galdino
Prefeita

Assinado de forma digital por

LINCOLN CARTAXO DE LIRA LINCOLN CARTAXO DE LIRA

JUNIOR:0689786 1405 JUNIOR:06897861405
Dados: 2026.04.28 10:07:30 -03'00'

Lincoln Cartaxo de Lira Junior
CREA-PB 160814689-8
Engenheiro Civil






PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
ESTADO DA PARAIBA

MEMORIAL DESCRITIVO - REPROGRAMACAO
Objeto: Pavimentagio de ruas no Municipio de Pocinhos — PB
Contrato de Repasse: n° 1095430-17 (964476)

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto a reprogramacio do Contrato de
Repasse n° 1095430-17 (964476), destinado a execugdo de obras de pavimentagdo em
vias urbanas no municipio de Pocinhos — PB, com a inclusdo da Rua Projetada 03,
mediante aproveitamento de saldo remanescente do convénio.

2. OBJETIVO

A reprogramagio tem como objetivo promover a ampliagdo das dreas atendidas pela
pavimenta¢do, melhorando as condi¢des de mobilidade urbana, acessibilidade e
seguranga vidria, além de assegurar o uso eficiente dos recursos publicos disponiveis.

3. JUSTIFICATIVA

A presente reprogramagéo decorre da existéncia de saldo remanescente no contrato de
repasse, possibilitando a ampliagdo do objeto inicialmente pactuado sem prejuizo das
metas ja estabelecidas.

A inclusdo da Rua Projetada 03 justifica-se pela necessidade de melhoria das condigdes
de trafegabilidade da via, que atualmente se encontra sem pavimentacdo, apresentando
dificuldades de acesso, principalmente em periodos chuvosos, com presenga de lama e
irregularidades no leito da via.

A intervengdo proporcionara melhores condigdes de circulagdo de pedestres e veiculos,
contribuindo para a valorizagdo urbana e qualidade de vida da populagdo local.

4. LOCALIZACAO DA INTERVENCAO

Rua Projetada 03 — Municipio de Pocinhos/PB

o Latitude: S 07° 04' 08.54"
e Longitude: W 36° 03' 19.68"

A via esta inserida em area urbana do municipio, atendendo diretamente aos moradores
da localidade.
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5. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio de Pocinhos — PB est4 localizado na regido do Agreste Paraibano,
caracterizado por clima semiarido, com chuvas irregulares que impactam diretamente as

vias ndo pavimentadas.

O municipio apresenta crescimento urbano gradual, demandando investimentos
continuos em infraestrutura, especialmente na pavimentagéo de vias urbanas.

6.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

6.1 SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado

A placa de obra devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado, com estrutura
de sustentagdo em madeira ou metal devidamente fixada ao solo. Devera conter as
informagdes exigidas pelo 6rgdo concedente, conforme manual de comunicagdo visual
vigente. A instalagfo sera em local visivel, antes do inicio dos servigos, permanecendo
até a conclusdo da obra.

6.1.2 Servigos topograficos para pavimentagio

Compreendem a locag@o da obra, levantamento planialtimétrico, defini¢ao de greide e
acompanhamento da execugdo. Inclui emissdo de notas de servigo, marcagdo de eixos,
niveis e segdes transversais, garantindo que a obra seja executada conforme projeto
aprovado.

6.2 MOVIMENTO DE TERRA

6.2.1 Regularizac¢io de superficies com motoniveladora

Consiste na conformagéo do leito da via, com corte e nivelamento do terreno natural,
adequando-o ao greide projetado. A superficie devera ser devidamente compactada,
garantindo suporte adequado a pavimentagdo e evitando recalques futuros.

6.3 PAVIMENTAGAQ

6.3.1 Execucgio de pavimento em paralelepipedos

A pavimentagdo sera executada com paralelepipedos graniticos assentados sobre
colchdo de areia. As pegas deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3. O acabamento devera garantir superficie regular, resistente e com adequado
escoamento superficial.

6.3.2 Assentamento de guia (meio-fio)
Os meios-fios serdo em concreto pré-fabricado, assentados sobre base de concreto
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magro ¢ alinhados conforme projeto. Deverdo garantir contengo lateral do pavimento ¢
direcionamento das 4guas pluviais, com perfeito nivelamento e continuidade.

6.4 CALCADA

6.4.1 Execugio de passeio em concreto moldado in loco

As calcadas serdo executadas em concreto com espessura minima de 8 cm, armadas
conforme projeto. O acabamento sera convencional, com superficie regular e
antiderrapante, respeitando inclina¢des para drenagem.

6.4.2 Pintura de meio-fio com cal (caiaciio)

Apbs a conclusdo dos servigos, os meios-fios receberdo pintura com tinta a base de cal,
na cor branca, aplicada em no minimo duas deméos, garantindo visibilidade e
acabamento estético.

6.4.3 Rampa de acessibilidade

Serdo executadas rampas em concreto moldado in loco, com resisténcia minima de 25
MPa, atendendo as normas de acessibilidade. Deverdo possuir inclinagdo adequada e
integragdo com o passeio existente.

6.4.4 Piso podotatil

Sera implantado piso podotatil de alerta e/ou direcional em concreto, assentado com
argamassa, conforme normas de acessibilidade, garantindo orientagdo e seguranga para
pessoas com deficiéncia visual.

6.4.5 Execucio e compactaciio de aterro

Consiste na execugdo de camadas de aterro com espessura de 15 cm, utilizando solo
predominantemente argiloso, compactado a 95% do Proctor Normal. Visa garantir
estabilidade e suporte das calgadas.

6.4.6 Alvenaria de vedacio

Execugdo de alvenaria com blocos cerdmicos de 9x19x19 cm, assentados com
argamassa preparada em betoneira. Sera utilizada em contengdes e ajustes necessarios
nas calgadas e acessos.

6.5 SINALIZACAO VIARIA

6.5.1 Sinalizacio vertical

Consiste na instalagdo de placas de sinalizagdo em chapas de ago zincado n° 16, com
pelicula retrorrefletiva tipo III-A, conforme normas da ABNT. Os suportes serdo em
madeira de lei, devidamente fixados e pintados, garantindo durabilidade e visibilidade.
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6.5.2 Placa de identificacao de rua
Instalagdo de placas esmaltadas para identificagdo da via, com dimensdes de 45x25 cm,

fixadas em locais estratégicos, facilitando a orientagdo urbana e localizagdo.

Pocinhos — PB, 28 de abril de 2026.

Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO LINCOLN CARTAXO DE LIRA
DE LIRA JUNIOR:06897861405

JUNIOR:06897861405 D3d0s:2026.04.28 102229
Lincoln Cartaxo de Lira Junior
CREA-PB 160814689-8
Engenheiro Civil







ESTADO DA PARAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
GABINETE DO SECRETARIO

PROJETO BASICO - APROVAGAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAGAO
DE RUA, VISANDO CUMPRIR O CONTRATO DE REPASSE N.° 1095430-17 — SICONV 964476/2024 /MCIDADES/CAIXA,

FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE POCINHOS.

1.0.D0 PROJETO BASICO
1.1.0 referido Projeto Basico tem por objetivo especificar em linhas gerais a correspondente

obra, permitindo intensificar procedimentos adequados voltados & realizacdoc, acompanhamento e
controle da despesa, e é motivado: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir
demanda especifica - OBRAS DE PAVIMENTAGAO DE RUA -, considerada oportuna e imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de
acbes continuadas para a promogioc de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos
em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas

de planejamento aprovadas.

2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Projeto Basico em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Projeto Basico aprovado - Art. 6°, XXV, da Lei 14.133/21:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

"XXV - projeto bdsico: conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo,

devendo conter os seguintes elementos:"”

A elaboracdo do projeto bésico, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto

da licitacéo.

Pocinhos - PB, 29 de Maio de 2026.

S
SOSTENESWIRILO METO DE OLIVEIRA

Secretario






