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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11.040/2025
PROC. ADMINISTRATIVO N° 23.444/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, doravante denominada SEINFRA/PMJP, pessoa juridica de direito publico,
constituida sob a forma administrativa direta, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n.° 721, CEP
58.030-020, Telefone (083) 3213-6605, no Bairro dos Estados, na Cidade de Jodo Pessoa, Capital do
Estado da Paraiba, através da Comissao Setorial de Licitagdo, nomeada por ato do Sr. Secretario de
Infraestrutura, através da PORTARIA N° 301, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025 publicada no DOM n°
0876 na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego por LOTE,
nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto n. 10.242, de 03 de fevereiro de 2023 e demais
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

UASG: 982051

N° DA LICITAGAO NO COMPRAS.GOV: 91140/2025
Local do Certame: www.compras.gov.br

Data da sessao Publica: 12/01//2026

Hora: 09:00h

Modo de disputa: Aberto

Regime de Execug¢ao: Empreitada por pre¢o Unitario
Critério de julgamento: Menor Prego

1 DO OBJETO

1.1.Contratacdo de empresa especializada de engenharia para a Contratacido de Empresa
Especializada em Engenharia para Conclusdo das Obras de Constru¢cao da Escola Padrao
Geisel, localizada no bairro Geisel, em Jodo Pessoa/PB, segundo discriminagao abaixo que fazem
parte integrante do presente edital.

1.2. A licitagao sera realizada em LOTE unico, conforme tabela constante no Projeto Basico/Termo
de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O orcamento estimado do objeto de contratagdo, consta no Termo de Referencia/Orgamento,
anexos do edital.

1.4. As despesas decorrente da contratagéo estao previstas na dotagdo orgamentaria que segue:
ESCOLAS

Classifica¢dao or¢amentaria: 10.101.12.361.5417.102896

Elemento de despesa: 4.4.90.51

Fonte de recursos: 500 -Recursos nao vinculados de impostos

540- FUNDEB
543 - FUNDEB - Complementacao da Uniio VAAR

550 - FNDE (Salario-Educacio)
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Classifica¢do or¢amentaria: 10.101.12.361.5417.107007
Elemento de despesa: 4.4.90.51

Fonte de recursos: 500 - Recursos nao vinculados de impostos
569 - Termo de Compromisso n° 202142880-1- FNDE/PAR/OBRAS
2. DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrera pela atribuicdo de chave de identificagdo e de
senha pessoal e intransferivel.

2.1.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgido ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorrecido ou aqueles se tornem desatualizados.

2.2.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. Da Subcontratacao:
<

, " ~ . ;. . >
2.4.1. Sera admitida a subcontratagdo de servigo ou parcela acessoria de servigos ou obras que =
compdem o objeto desta licitacao, restrita ao limite de 30% (trinta por cento) do valor total do %
Contrato;

2.4.2. E vedada a subcontratagdo completa do objeto da licitagdo ou da parcela principal da obrigagao.
Esta abrange os itens de maior relevancia técnica e valor significativo assim definidos no instrumento
convocatério para efeito de comprovagao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

2.4.3. Toda subcontratagdo deve ser previamente submetida a apreciacdo da CONTRATANTE,
apenas podendo ser efetivada apds a sua expressa anuéncia;

2.4.4 Para a anuéncia da subcontratagcdo a CONTRATADA devera indicar:
* a natureza da subcontratacdo desejada;

* nome, razao social e o endereco da subcontratada proposta;

* prazo de subcontratagao;
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* quadro de funcionarios e relagao de equipamentos;
* descrigao dos servicos a serem por elas executados e seus respectivos valores.

2.5 Cabe a CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugao dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis;

2.6 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, bem como pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

2.7 A relacdo que se estabelecera na assinatura do Contrato sera exclusivamente com a
CONTRATADA, nao havendo nenhum vinculo ou relagao de nenhuma espécie entre a Administracao
Publica e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente a medi¢cdo e pagamentos pela contratada
em relacao a subcontratada.

2.8. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.8.1. Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de ftrabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.8.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.8.9. Tendo em vista que o valor da contratagdo n&o é de grande vulto e o objeto nao ser de alta
complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera admitido a participacdo de
consdrcio na presente contratagéo.

2.8.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
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2.8.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que frata o item 2.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.4.2 e 2.4.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da

contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do érgéo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.4.2 e 2.4.3 nao impede a licitagdo ou a contratacao de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagcbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.14. A vedacgao de que trata o item 2.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitacédo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.1.1. O agente de contratacdo verificara a conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatério quanto ao objeto e ao preco.

3.1.1.1. Serao imediatamente desclassificadas, mediante decisdo motivada, os licitantes cujas
propostas ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatorio.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2.1. Na apresentacdo das propostas devera ser observado o prazo previsto no Art. 55 Lei
14.133/2021;

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. Declaragao de que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para g

atendimento dos direitos trabglbjstagAsspgrdadesiia fegpstitican Federal, nas leis trabalhistas,
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020

nado por 1 pessoa: KHRISTIANE BOUDOUX SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.ldoc.com.br/verificacao/53B4-579F-72E6-325A e informe o cddigo 53B4-579F-72E6-325A

=


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71

cidade em
crescimento

nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

3.3.2. Declaracdo que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. Declaragdo que nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.

4° da Lein.® 14.133, de 2021.

3.6.1. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacido da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance que cobrir a
melhor oferta;

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos quando couber:

4.1.1. valor total do LOTE;

4.1.2. fabricante;

4.1.3 Declaracao de Enderego Eletrbnico, conforme anexo IX.

4.2. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.2. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estarado inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serio retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagcao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020

-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.ldoc.com.br/verificacao/53B4-579F-72E6-325A e informe o cddigo 53B4-579F-72E6-325A

Assinado por 1 pessoa: KHRISTIANE BOUDOUX S

=



cidade em
crescimento

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e, apés o devido

processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE;

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao estimado por esta
Administragao ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
01 (um) minuto.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10.1Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.10.2 A etapa de lances da sessé&o publica tera duragcédo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracédo da sessao publica.

5.10.3 A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos

€ ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
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inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se -a automaticamente.

5.10.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

5.10.6 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverido ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

5.10.7 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

5.10.8 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.10.9 No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

5.10.10 Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicagao
expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame, publicada no www.compras.gov.br,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagcédo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.10.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.10.12 Em relacdo as microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da LC n° 123/2006 e alteracbes posteriores.

5.10.13 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.10.14 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

5.10.15 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

5.10.16 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020

<

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.ldoc.com.br/verificacao/53B4-579F-72E6-325A e informe o cddigo 53B4-579F-72E6-325A

Assinado por 1 pessoa: KHRISTIANE BOUDOUX SILV.

=



cidade em
crescimento

5.10.17 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferéncia, conforme regulamento;

5.10.18 A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.10.19 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem;

5.10.20 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.10.21 Avaliagado do desempenho contratual prévio dos licitantes;

5.10.22 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.10.23 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle;

5.10.24 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por

5.10.25 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.10.26 Empresas brasileiras;
5.10.27 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.10.28 Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

5.10.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagdo podera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢gbes diferentes das
previstas neste Edital.

5.10.30 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

<
5.10.31 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e 2
quatro horas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, x
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daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

) I

5.10.32 Apds a negociagao do precgo (se houver), o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagao
e julgamento da proposta, nos termos do item 4.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.4 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impecga a participagdo no certame ou a futura
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contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4 Cadastro de Fornecedores do Municipio de Jodo Pessoa — CRF;

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e

em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas neste instrumento convocatorio;

6.6.3. apresente precos manifestadamente inexequivel ou permaneg¢a acima do preco maxim
definido para a contratagdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 59 do Decret
Municipal n° 10.372 de 06 de setembro de 2023;

o
(0}

6.6.4Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao Publica; ou

6.6.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

6.7. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput do artigo 47 do Decreto Municipal
n°10.242/2023, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissao, que
comprove:
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6.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor
global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por precgo unitario, a caracterizagcado do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9.1. O agente de contratagcdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratacdo podera realizar
diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja
demonstrada.

6.9.2. Em sede de diligéncia somente é possivel a aceitagdo de novos documentos quando:

6.9.2.1. Necessario para complementacdo de informacdo acerca dos documentos ja
apresentados pelo licitante e que se refiram a fato ja existente a época da abertura do certame;

6.9.2.2. Destinado a atualizagdo de documentos vencidos apds a data de recebimento das
propostas;

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao, 2
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, X
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da 8
proposta.

SILV.

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a <
Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos z
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das ¥
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores §
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracado do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.11.3. Que os licitantes usem na formagéo das propostas a planilha base do orgamento
elaborado pela Seinfra-PMJP, uma vez que facilita a analise da proposta pela Comissao, o que
em outra opgao, nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.12.1 Antes de ter sua Proposta desclassificada por inexequibilidade, ao Licitante sera franqueada
oportunidade de defendé-la e demonstrar sua capacidade de bem executar as obras e os servicos.
a) Para tanto, sera concedido a esse Licitante, 1 (um) dia util a partir da solicitagao expedida pelo
Agente de Contratagdo, prorrogavel por igual periodo a pedido do Licitante, para que possa fazer uso
da oportunidade de defesa de sua Proposta e demonstrar sua capacidade de bem executar as obras e
os Servicgos.
b) O Licitante devera demonstrar que o valor da Proposta é compativel com a execugao do objeto
licitado, em seu todo e suas fases, porém de modo especial no que se refere a itens de valor
materialmente relevante e essenciais para a boa execuc¢ao do objeto licitado que sdo aqueles obtidos
pela curva ABC, mas sem se limitar a esses quando cabivel/necessario, relativo aos custos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢des de custos, sem prejuizo de outros argumentos e provas que
possam vir a esclarecer/comprovar a exequibilidade da proposta.
b1) Para tanto, deverao ser apresentadas as composi¢cdes de custos unitarios e correspondentes
custos, acompanhadas da origem desses valores e, quando os custos apresentados ndo tiverem
procedéncia de Bando de Precos Oficiais, anexar cotacbes de mercado certificadas pelos
fornecedores (ou outros documentos comprobatérios dos pregos unitarios ofertados). Quanto aos
coeficientes de produtividades e de consumo apresentados informar o referencial técnico de origem,
que seja reconhecido e de acesso publico.
b2) A comprovagédo da exequibilidade devera ser feita pelo Licitante mediante a apresentagéo de 35
documentos idéneos que demonstrem os custos incorridos para a execugéo do objeto e, em regra, §
nao serdo aceitas provas unilaterais como declaragdes “eu consigo fazer” ou planilhas sem qualquer @
fundamentagédo da composigcdo de custos e/ou valores/coeficientes/indices, elaboradas pelo préprio 2

Licitante sem lastro documental. Em funcdo do caso concreto poderdo ser aceitos documentos &

OUX SILVA

E BO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.ldoc.com.br/verificacao/53B4-579F-72E6-325A e informe o cddigo 53B4-579F-72E6-325A

diversos a esses elencados. %
C) A analise de exequibilidade da Proposta n&o considerara materiais e instalagbes a serem g
fornecidos pelo Licitante em relagcao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, é
desde que a renuncia esteja expressa na Proposta. 5
d) O Agente de Contratacdo quando da solicitagcdo podera apontar itens de necessidadesfgL
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e) A ndo comprovagao da exequibilidade da Proposta resultara em sua desclassificacao.
7.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

7.1 — Serao desclassificadas as Propostas de Pregos: elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as
que proponham porcentagens de descontos sobre os pregos mais baixos apresentados — ou seja,
qualquer tentativa de manipular a concorréncia por meio de descontos baseados nos precos de outros
concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preco ja proposto, independente do custo real ou
valor justo do servigo) € inaceitavel e resultara em desclassificagdo da proposta; cujo prego total
proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pela Seinfra/PMJP; cujo prego
total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no
critério estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4° da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando né&o restar
demonstrada a exequibilidade; propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele
estipulado no orgamento da SEINFRA; deixar de cotar qualquer dos itens da obra; alterar quantidade
constante da planilha; e cotar preco unitario divergente para o mesmo tipo de servicos.

7.2 — Uma vez submetidas, as propostas de pregos nao poderao ser modificadas ou substituidas, para
garantir a igualdade de condigdes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagéo.
Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com as condigdes
apresentadas em suas propostas.

7.2.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais ndo intencionais, o
Agente de  Contratagdo podera, a seu critério € sob condi¢des estritas, permitir a correcéo de tais
erros. Essas corre¢des sao limitadas a aspectos que néo alterem a substancia da proposta de precos
ou a competitividade do processo licitatério. A possibilidade de corre¢ao destina-se exclusivamente a
erros evidentes que nao confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

7.2.2 — A corregao de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal do Agente de
Contratagdo, que fornecera um prazo para a sua regularizacdo. O licitante devera apresentar a
documentagao corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos
no edital.

7.2.3 — Todo o processo de corregdo sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para
garantir a transparéncia e a accountability. As corre¢des permitidas e as justificativas para as mesmas
serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitagao.

7.2.4 — Os pregos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Orgamentaria
da Seinfra/PMJP, anexa ao processo, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela
estabelecidos.

7.3 — A proposta de pregos final ajustada, quando solicitada via sistema no compras.gov, devera ser
constituida dos seguintes elementos:

7.3.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo IV — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a
razao social da licitante, seu enderego comercial, eletrénico e telefone atualizados, e nimero

do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou representante legal, e ainda: preco
global para a execugao dos servigos objeto da licitagdo; més de referéncia da proposta conforme
orcamento base da Administragao; e, prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90
(noventa) dias, contados da data da abertura da licitagao;

7.3.2 — Planilha Orcamentaria — contendo quadro de quantitativos e precos unitarios, com seus
respectivos subtotais.

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
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7.3.3 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao processo, contendo as etapas de
execugao e as respectivas parcelas de pagamento, levando-se em consideragao o prazo maximo de
execucao da obra que sera de 8 (oito) meses.

7.3.4 — Composicao de Precos Unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria.

7.3.5 — Declarar de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas
vigentes na data de entrega das proposta.

7.4 — A Planilha Orgamentaria, o Cronograma Fisico e Financeiro, 0 Quadro de Encargos Sociais, o
Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI e o Cronograma Fisico e Financeiro deverédo ser assinados
por Engenheiro Civil, com indicagdo do numero da carteira do CREA, como dispde os Arts. 13 e 14 da
Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; bem como assinados pelo representante legal da
empresa.

7.5 — Nos prec¢os unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou
indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensacgéo integral para todas as
operagles, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, controles tecnoldgicos e
eventuais encargos necessarios a completa execugao dos servigos.

7.6 E facultada & Comissdo Setorial de Licitagdo a correcdo dos erros resultado da multiplicagdo dos
precos unitarios pela quantidade, prevalecendo o prego unitario e corrigindo-se o valor total. Nos casos
onde houver discrepancia entre o valor da soma na planilha e o valor somado pela Comissao,
prevalecera o valor corrigido pela COMISSAO.

7.7 — Os pregos unitarios deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagdes
matematicas deverdao considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximacgao.

7.8 — Para todos os servicos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pela
Seinfra/PMJP.

7.9. Os documentos constantes alineas "b", 'c" e 'cl" do item 10, subitem 10.2, deverdo ser
apresentados contendo o nome do concorrente identificacdo do Engenheiro Responsavel Técnico com
o numero da carteira do CREA e assinatura do mesmo, conforme Lei Federal n. ° 5.194 de 24.12.66.
Como também a assinatura do representante legal da firma.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 44 a 50 do Decreto Municipal n°® 10.372, de 2023.

8.1.1. Para fins de habilitagao dos licitantes, sera exigido, de acordo com a Sec¢ao VI do Capituo Ill do
Decreto Municipal n° 10.372 de 2023, no maximo, a documentagao relativa:

8.1.1.1. a habilitagao juridica;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; ou inscrigdo do ato
constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
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Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

c) Documento de identificagéo dos soécios.
8.1.1.2 a qualificagao técnica;

A licitante devera apresentar Certidao de Registro no CREA e/ou CAU da sede da licitante e dos seus
responsaveis técnicos, contendo os dados cadastrais atualizados. Justifica-se para fins deste certame
considerando percentuais maximos de 50% dos quantitativos dos servigos constantes na Planilha de
Orgamento e Curva ABC de Servigos, os servigos de maior relevancia técnica, indispensavel ao
cumprimento do objeto da contratagdo descrito a seguir:

a) Certidao de Registro no CREA ou CAU, observado o disposto no Artigo 67 da Lei 14.133/2021 da
empresa e dos seus responsaveis técnicos. Sendo a sede da empresa de outras unidades da
Federacdo, impde-se a obteng¢do do visto do érgdo regional quando da eventual assinatura do
contrato, como condigao para o exercicio das fungdes em territorio estadual.

b)No ato da efetivacdo do contrato, a empresa vencedora do certame, cuja sede social esteja
localizada fora do Estado da Paraiba, devera apresentar ao contratante a Certiddo de Registro junto
ao CREA/CAU, bem como formalizar o visto no CREA/PB ou no CAU/PB, em conformidade com as
disposicoes da Resolugédo n° 1.121/19 do CONFEA.

c)- O mesmo procedimento devera ser adotado caso o responsavel técnico indicado pela empresa
vencedora do certame nao possua registro no CREA/PB ou no CAU/PB, devendo ser apresentado o
devido visto para validade do contrato.

a) 1. Comprovacgao de Capacidade Técnico-Profissional;

Comprovacao que possui em seu quadro, profissional, detentor de atestado e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica, acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) emitido pelo CREA ou
CAU, para execugao de Servigos de caracteristicas semelhantes, limitadas a construgdo de “elevatéria
de esgoto ” de qualquer volume, considerando a descri¢gao a seguir:

o ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS;

« EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO;

e LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA;

« REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE E/OU PISO;

« IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO COM TRANSFORMADOR DE
CAPACIDADE MINIMA DE 112,5 KVA.

a) 2. Comprovacao de Capacidade Técnico-Operacional;

Comprovagao que possui em seu quadro, profissional, detentor de atestado e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica, acompanhado de CAT (Certidao de Acervo Técnico) emitido pelo CREA ou
CAU, para execucao de Servicos de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior Relevancia técnica ou valor significativo do objeto, conforme Art.18, inciso IX da Lei
14.133/2021, considerando os servigos e quantidades descritos a seguir:
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o ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS - 2.300,00m?;

¢ EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO -
2.900,00m*

e LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA -
1.170,00 m?

¢ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE E/OU PISO - 2.200,00m>;

Tratam-se, portanto, de servicos de relevincia técnica e/ou valor significativo e que fazem
parte do escopo principal do objeto. Os requisitos fornecerdo os subsidios para selecionar a empresa
com a qualificagdo técnica minima necessaria para a execuc¢ao do objeto contratual.

As exigéncias aqui estabelecidas estio amparadas legalmente nos Artigos 18, inciso IX, e
67 da Lein® 14.133/2021, garantindo que a licitagdo selecione uma empresa tecnicamente capacitada,
minimizando riscos de execu¢do inadequada e assegurando a qualidade dos servigos contratados.

a) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as Certidées de
Acervo Técnico — CAT registradas no CREA do profissional responsavel pelo servigo, ou as Certidoes
de Acervo Operacional — CAO, conforme estabelecido pela Resolucéo n.° 1.137, de 31 de margo de
2023, do CONFEA. Deverao ser apresentados tanto os documentos comprobatorios (Certi

does, Atestados ou Declaragdes), quanto as respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, ou
Certiddes de Acervo Operacional — CAO.

b) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servicos de engenharia, poderao
ser aceitas, para fins de comprovacao, certiddoes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), quando aplicavel e pertinente.

c) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sécios,
diretores, empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o
projeto.

d) Prova do vinculo descrito na alinea b):

d.1) Vinculo Societario: Apresentagao do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta
Comercial do domicilio ou sede da licitante.

d.2) Diretor: Apresentacao de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou
copia da ata de eleicao publicada em jornal de grande circulagdo para sociedades andnimas.

d.3) Vinculo Empregaticio: Cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando
o registro do emprego e as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

d.4) Responsavel Técnico: Cépia da certidao de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes
que comprovem a ligagao do profissional como responsavel técnico da empresa.

d.5) Profissional Autbnomo: Contrato de prestacéo de servigcos, sem vinculo empregaticio,
registrado no Cartério de Registro de Titulos e Documentos.

d.6) Admite-se, também, a apresentacdo de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA de

profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.
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Conforme disposto no art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021, a exigéncia de atestados de
capacidade técnico-operacional é obrigatéria para itens da planilha or¢amentaria cujo valor
corresponda a 4% ou mais do valor total estimado da contratagao.

No presente caso, apés andlise da curva ABC, verificou-se que nenhum dos itens
relevantes atingiu individualmente o referido percentual. Todavia, considerando a importancia
da execugdo da obra, a relevancia técnica de determinados servicos para a qualidade e
seguranca da edificacao e a faculdade conferida a Administracao pelo §2° do mesmo artigo,
opta-se realizar o somatério de servigos iguais de grupos diferentes e por estabelecer exigéncia
técnica especifica, devidamente justificada, de forma proporcional e compativel com o objeto.

Tal medida visa assegurar que a contratada disponha de experiéncia comprovada na
execucdo de servicos essenciais ao empreendimento, mitigando riscos de atraso, falhas
construtivas ou custos adicionais, em observancia aos principios da eficiéncia, da
economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa

O item a ser justificado é “IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO COM

TRANSFORMADOR DE CAPACIDADE MINIMA DE 112,5 KVA”, onde na presente
contratagcao tem por objeto a construcdao de unidade escolar de médio porte, contemplando salas
de aula, laboratorios, biblioteca, refeitério, areas administrativas e demais espagos pedagogicos
e de apoio. Tais ambientes demandam elevado consumo de energia elétrica, em virtude do
funcionamento simultaneo de equipamentos de climatizacdo, iluminagao, informatica,
laboratorios e cozinha industrial.

O dimensionamento da infraestrutura elétrica considerou:
e Carga instalada estimada com base no projeto basico e no memorial descritivo;
o Necessidade de garantir reserva técnica para expansoes futuras e eventuais
acréscimos de carga;
¢ Atendimento aos requisitos da concessionaria de energia para fornecimento em
baixa tensdo, mediante transformacao a partir de rede de média tensao;
e Cumprimento das normas técnicas da ABNT, em especial NBR 14039 —
InstalagOes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV, e NBR 5410 —
InstalacOes Elétricas de Baixa Tensao.

Assim, a exigéncia ndo configura restricao indevida a competitividade, mas requisito
técnico essencial para assegurar a plena funcionalidade, seguranga e durabilidade da edificagao
e de suas instalagoes.

8.1.1.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta x
Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: Quitagdo de Tributos e Q
Contribuigdes Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto a Divida Ativa da 3
Unido;

UX SILVA

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
documento equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF — Certificado de Regularidade do FGTS,
emitido pela Caixa Economica Federal, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;
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8.1.1.4. a qualificacao econdémico-financeira;

a) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos dois ultimos exercicios sociais ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao da proposta.

1.

O Balango Patrimonial e as Demonstracbes Contabeis deverao estar registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC e pelo empresario ou sociedade empresaria (Art. 1.184,
§ 2°, Cadigo Civil)

As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar cépia do balango de
abertura ou copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante.

3. O Balanco Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via impressa por
meio da Escrituragao Contabil Digital — ECD, desde que comprovada a transmissao
desta a Receita Federal do Brasil, por meio da apresentacdo do Termo de
Autenticagao (recibo gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED.

b) Relatério descritivo e demonstrativo do Profissional da Contabilidade devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade indicando a boa situagdo Econ6mica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administragdo, apds a analise dos indicadores Financeiros e Econdmicos
extraidos do ultimo balango do Exercicio Financeiro e comparados com os parametros dos indicadores
previstos e abaixo descritos:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC = ATIVO  CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

c) Relagao dos contratos e outros compromissos com obras e ou servigos que importem diminui¢cao de
sua capacidade operativa (art. 62, da Lei n° 14.133/2021) ou absor¢do de sua disponibilidade
financeira, apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR e o
PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato:

1.

. . ~ . Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pe%soab ~ .
Se a licitante nao tiver compromissos, devera apresentar ggla a%o neste sentido.
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d) Demonstrativo, a ser APRESENTADO PELA LICITANTE E ASSINADO PELO SEU
REPRESENTANTE LEGAL NA FORMA DO DISPOSITIVO EM SEU CONTRATO SOCIAL, com dados

do seu ultimo balango ja exigivel na forma da lei, de que a licitante possui disponibilidade financeira
liquida — DFL, igual ao valor total do orgcamento do 6rgao licitante (DFL >=VALOR TOTAL DO
ORCAMENTO DO ORGAO LICITANTE) a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar
com a Administracao Publica Municipal, obtida através da férmula DFL = ( 10 x PL ) - VA, onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Liquida;

PL = Patriménio Liquido
VA = Somatério dos saldos contratuais das obras e/ou servigos em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados mediante balancete analitico.

e) Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da pessoa juridica. Caso
nao conste outro prazo de validade da certidao, serdo aceitas certiddes emitidas nos ultimos 90
(noventa) dias, antes da data da sesséo de abertura da licitagao, descrita no preambulo do Edital.

8.2. Quando permitida a participagao na licitagdo de profissionais organizados sob a forma de
cooperativa, serdo observadas as condigdes dispostas de profissionais organizadas sob a forma de
cooperativa, serdo observadas as condi¢des dispostas no art.16 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

8.3. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmicofinanceira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consdércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 10% a 30% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

8.3.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133/2021

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e
o declarante respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da lei (art. 38, 1V, do
Decreto Municipal Lei n°® 10.242/2021).

OUX SILVA

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragcao de 3
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da g
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

NE BOU

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragcdo de que suas propostas <
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes ¥
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das
propostas.

HRISTI

8.6.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucgao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do

servico, assegurado a ele o direfestpsarEatio AP e istoiRa previessoa
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8.6.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horarios exclusivos, a ser agendado pelo e-mail cslseinfra23@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.6.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.6.4. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf/CRF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao

8.7.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf/CRF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo, duas horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

8.8. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.9. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.10.1. Complementacao de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.10.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.10.3. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.11. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de

Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de S

-

classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 2
disposto no subitem 7.7.1.

8.12. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.13. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de habilitacdo e contratacdo, e ndo como condigéo
para participagao na licitagao ( art. 65 do Decreto Municipal n® 10.372/2023).

8.14 — A proposta de precos final ajustada, quando solicitada via sistema no compras.gov, devera ser
constituida dos seguintes elementos:
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do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou representante legal, e ainda: preco
global para a execugao dos servigos objeto da licitagdo; més de referéncia da proposta

conforme orcamento base da Administracao; e, prazo de validade da proposta, que ndo podera ser
inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagao;

8.14.2 — Planilha Orgamentaria — contendo quadro de quantitativos e precos unitarios, com seus
respectivos subtotais, conforme modelo no Portal da Transparéncia;

8.14.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo no Portal da Transparéncia;

8.14.4 — Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —,
conforme anexo no Portal da Transparéncia;

8.14.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao processo, contendo as
etapas de execucgao e as respectivas parcelas de pagamento, levando-se em consideragdo o prazo
maximo de execug¢ao da obra que sera de 8 (oito) meses.

8.14.6 — Composicao de Precos Unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria.

8.14.7 — Declaracdo de que sua proposta de pregos compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

8.14.8 — A Planilha Orgamentaria, o Cronograma Fisico e Financeiro, o Quadro de Encargos Sociais, 0
Quadro Demonstrativo do Calculo do BDI e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados
por Engenheiro Civil, com indicagdo do numero da carteira do CREA, como dispde os Arts. 13 e 14 da
Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; bem como assinados pelo representante legal da
empresa.

8.14.9 — Nos precos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensacéo integral para todas as
operagles, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, controles tecnoldgicos e
eventuais encargos necessarios a completa execugao dos servigos.

8.14.10 E facultada ao agente e equipe apoio de contratagdo a correcdo dos erros resultado da
multiplicagdo dos precos unitarios pela quantidade, prevalecendo o pre¢o unitario e corrigindo-se o
valor total. Nos casos onde houver discrepancia entre o valor da soma na planilha e o valor somado >
pelo ao agente e equipe apoio, prevalecera o valor corrigido.

A

8.14.11 — Os precos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as
operagdes matematicas deverao considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a
3? (terceira) casa decimal, independentemente da aproximagéo.

8.14.12 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pela
Seinfra/PMJP.

8.14.13. Os documentos constantes alineas "b", 'c" e 'cl" do item 7, subitem 8.1.1.2, deverao ser
apresentados contendo o nome do concorrente identificacdo do Engenheiro Responsavel Técnico com
o0 numero da carteira do CREA e assinatura do mesmo, conforme Lei Federal n. ° 5.194 de 24.12.66.
Como também a assinatura do representante legal da firma.
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alinea "b", e devera ser o mesmo para atender ao item 8.1.1.2. deste Edital.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao de
licitantes, conforme previsto no artigo 55 do Decreto Municipal n® 10.372/2023, se dardo na forma dos
artigos 164 a 168 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.2. No caso de anulagao ou revogacao da licitagdo, o Decreto Municipal n° 10.372/2023, elencou no
seu artigo 57 § 1°, que serao seguidas as disposi¢cdes contidas no artigo 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

9.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitagdo do licitante:

9.4.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.4.2. o prazo para a manifestacao da intengao de recorrer sera até 10 (dez) minutos.

9.4.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata da sessao de julgamento de habilitagdo ou inabilitagao da licitante melhor colocada;

9.4.4. os recursos deverao ser encaminhados em campo préoprio do sistema. Caso haja falha no
sistema encaminha as razdes recursais via e-mail: cslseinfra23@gmail.com.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagcédo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico:
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Municipal 15.273/2024 art. 6, o licitante que,
com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

10.1.2.2. Recusar-se a eppiaifidatalhrseantoudaderapesiasgsmndo exigivel;
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020

KHRISTIANE BOUDOUX SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.ldoc.com.br/verificacao/53B4-579F-72E6-325A e informe o cddigo 53B4-579F-72E6-325A

Assinado por 1 pessoa

=


https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
mailto:cslseinfra23@gmail.com

cidade em
crescimento

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.2.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

10.1.2.9. Fraudar a licitacao;

10.1.2.10 Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.2.11 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.2.12 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.2. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

10.3. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.4. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.4.1. Adverténcia;
10.4.2. Multa;
10.4.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Na aplicagéo das sang¢des serdo considerados:
10.5.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.5.2. As peculiaridades do caso concreto;
10.5.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.5.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.5.5. A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

10.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 ( dez) dias uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.6.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3, a multa sera de 0,5% a

o . .
15% do valor do Contrat?egpé@gg'de Infraestrutura de Jodo Pessoa
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10.6.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.2, 10.2 10.3, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

10.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.8. Na aplicacao da sancio de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.9. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e
10.1.8 bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 e que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda

da garantia de proposta em favor do 6érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45

§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.12. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢bes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.14. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracio da aplicacdo da sancao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terado efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.16. A aplicacéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral dos danos causados a Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
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11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irreqularidade na aplicagdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, inserir
em campo proprio no sistema compras.gov.br.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame

12. PRAZOS - DA VIGENCIA, PRORROGAGAO E ALTERAGOES

12.1. O prazo de execugao é de 8 (oito) meses contados do(a) a partir da assinatura da ordem de
servico, conforme cronograma fisico-financeiro, sugerido disposto no orgamento, na forma do artigo 105
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. Apds a comunicacao da OS, sera dado um prazo de 15 (quinze) dias para o contratado recebé-la.
12.3. A contratada devera empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestado
logistica para suprimento de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja cumprido o
prazo estabelecido.

12.4. O prazo contratual decorre de mais 6 (seis) meses apds conclusao do prazo de execugao.

12.5. A inobservancia do prazo estipulado neste Contrato, ocasionara a aplicacdo das penalidades
previstas neste instrumento.

12.6. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

12.7. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

VA

12.8. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, >
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificadaz
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer @
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14133, de 2021).
12.9. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13. DO REAJUSTE DOS PRECOS

13.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado, com
data-base vinculada a data do orgamento estimado da proposta. (art. 92, V).

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, aplicando-se o (INCC) (O indice
Nacional de Custo da Construgao), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apods a
ocorréncia da anualidade, vez que, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um <

ano sera contado a partir dos efelfSEHM LB ILET Mt iR fessoa 13
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13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

13.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.

14+.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em,
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacido serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio

da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP) e enderego eletrbnico https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/ e Tribunal de
Contas do estado da Paraiba.

13.11. Integram este Edital, pargdgdesiosidingeairiias 9s saguinies, anexos:
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Anexo | - Termo de Referéncia/Especificacbes Técnicas/Memoria de Calculos
Anexo Il - Minuta do Contrato

Anexo Il - Planilha de quantitativos e qualitativos e Cronograma Fisico/Financeiro
(Disponivel no Portal da Transparéncia da PMJP);

Anexo IV — Formulario — Proposta

Anexo V - Declaragcédo Contendo o nome e n° do CREA do Engenheiro;

Anexo VI — Modelo de declaragao de vinculo de parentesco;

Anexo VIl - Declaragéo de quantitativos de servigos

Anexo VIII — Declaragdo de cumprimento da cota de aprendizes, sendo que, para o
caso de servigos terceirizados envolvendo mao de obra cujas atividades demandem
formacgdo profissional, devera ser priorizado (a) adolescente entre 14 e 18 anos que
esteja em situagdo de vulnerabilidade ou de riscos sociais, nos termos do artigo 53,
caput, incisos | a lll, §§1° e 2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018.

Anexo IX — Declaragao de Endereco Eletronico.

Jodo Pessoa/PB, data da assinatura eletrénica.

Khristiane Boudoux Silva
Agente de Contratagéo /SEINFRA
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE
CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO GEISEL, EM JOAO
PESSOA/PB.
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Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa
Secretaria de Infraestrutura
Diretoria de Projetos e Orcamentos
Objetivo
Este documento tem como objetivo fixar os requisitos bdsicos necessarios e demais
condicdes a serem adotadas e exigidas pela Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa na
Contratacio de Empresa Especializada em Engenharia para Conclusio das Obras de

Construcao da Escola Padrao Geisel, localizada no bairro Geisel, em Joao Pessoa/PB.

Objeto

Trata-se de Contratacao de Empresa Especializada em Engenharia para Conclusao
das Obras de Construcao da Escola Padriao Geisel, localizada no bairro Geisel, em Joao

Pessoa/PB, cujo or¢gamento base encontra-se em anexo.

Descriciao da Solugao

A solucdo definida para atendimento da demanda consiste na contratagdo de empresa
especializada em engenharia para a conclusdo das obras de constru¢ao da Escola Padrio
Geisel, visando a entrega da unidade em condig¢des plenas de uso e dentro dos padrdes técnicos
e funcionais exigidos. Trata-se de empreendimentos estratégicos para a rede municipal de
ensino, planejados para ampliar a oferta de vagas na educagdo infantil e assegurar condi¢des
adequadas de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento das criangas atendidas.

A opgao pela conclusao das obras ja iniciadas, se justifica pela necessidade urgente de
disponibilizar o espaco a comunidade escolar local, garantindo que alunos, professores e
demais profissionais da educacdo contem com infraestrutura adequada, segura e confortavel.
Além disso, preserva o investimento publico anteriormente realizado e mantém o planejamento
territorial de atendimento educacional j& definido pela administragdo municipal.

Do ponto de vista técnico, a conclusao da obra permitird a execucao de todos os
servicos remanescentes em conformidade com as normas técnicas e de acessibilidade,
possibilitando a inclusdo de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e assegurando um
ambiente escolar democratico, padronizado e facilmente identificavel, refor¢ando a seguranga e
a confianga da comunidade. Além disso, preserva o investimento publico anteriormente
realizado e mantém o planejamento territorial de atendimento educacional ja definido pela
administracdo municipal.

Operacionalmente, a ampliagdo da capacidade da rede trara beneficios imediatos a
organizacdo das atividades pedagdgicas e a otimizacdo do uso de recursos humanos e
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materiais. Socialmente, contribuird para reduzir déficits de vagas, ampliar oportunidades de
acesso a educacao infantil e apoiar familias que necessitam de um local seguro e adequado para
o cuidado e o desenvolvimento de seus filhos.

Além disso, as obras serdo executadas observando critérios de sustentabilidade
construtiva, contemplando o uso de materiais de maior durabilidade e desempenho, solugdes
para conforto térmico e luminico natural, adequacdo a ventilagdo cruzada e implantacdo de
sistemas eficientes que reduzam o consumo de agua e energia. Essas medidas visam nao
apenas a conformidade com as normas ambientais e de desempenho, mas também a redugdo de
custos operacionais futuros, prolongando a vida util das edificagdes e promovendo um
ambiente escolar mais saudavel e confortavel para a comunidade.

Assim, a conclusdao dessas obras representa a alternativa mais vantajosa e eficiente para
atender a demanda identificada, equilibrando prazo, custo, qualidade e impacto social, em

consonancia com o interesse publico e com as diretrizes da politica municipal de educacao.

Prazo

O prazo para execu¢do da obra devera ser de 08 (oito) meses a partir da assinatura da
Ordem de Servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro sugerido e disposto nas pecas
técnicas anexadas ao processo.

A contratada deverd empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada
gestdo logistica para suprimento de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja
cumprido o prazo estabelecido.

O prazo contratual decorre de mais 06 (seis) meses apds conclusdo do prazo de
execugao.

Custos

A planilha or¢amentaria da contratagdo sera elaborada através dos quantitativos
levantados no projeto basico e precos unitdrios com base nos pregos do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constru¢io Civil), que ¢ uma tabela muito
utilizada no or¢amento de obras em geral, mantido pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE,
que informa os custos e indices da Construc¢do Civil no Brasil, conforme orientado pelos 6rgaos
de controle.

Tal sistema de custos da constru¢do civil ¢ disponibilizado na internet pela (Caixa
Economica Federal). Além disso, nos casos de auséncia de servigos especificos no banco
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Secretaria de Infraestrutura
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SINAPI ¢ necessario elaborar composi¢des proprias da contratante, baseada em outros bancos
de dados publicos (ORSE-SE, SBC, SICRO entre outros).
Aos valores unitarios serdao acrescentados os Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, um
termo utilizado na construcao civil, que se refere a todos os custos adicionais que sdo incorridos
durante a execugdo do projeto, além do custo direto da mao-de-obra e dos materiais, os quais

estdo inclusos na previsdo abaixo.

Item Descricio Quant. RS Unid.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE
1 N N . 1,00 R$ 10.112.824,31
CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO GEISEL, EM JOAO

PESSOA/PB.

Requisitos da Contratacio

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucao completa dos servigos
contratados no prazo maximo de 08 (oito) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico.

A presente contratagdo refere-se a execucdo de servicos de construgdo civil
caracterizados por padronizacdo, repetitividade e baixa complexidade técnica, ndo demandando
solucdes inovadoras, métodos construtivos especiais ou projetos executivos complexos.

O projeto basico elaborado pela equipe técnica municipal contempla todos os elementos
necessarios a perfeita caracterizagdo do objeto, incluindo:

e Memorial descritivo com especificagdes técnicas detalhadas;

e Planilhas orcamentarias com pregos unitarios;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Plantas, cortes, fachadas e demais elementos graficos que especificam a
edificacdo e suas instalacdes.

Nos termos do art. 6°, inciso XXI, da Lei n® 14.133/2021, consideram-se servigos
comuns de engenharia aqueles cujas caracteristicas permitem definicdo precisa no projeto
basico, ndo exigindo solugdes técnicas singulares. A constru¢io da unidade escolar enquadra-se
nesse conceito por utilizar métodos construtivos correntes no mercado, com materiais e

técnicas normatizados e consolidados.
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Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa
Secretaria de Infraestrutura
Diretoria de Projetos e Orcamentos

Assim, classifica-se o objeto como obras e servicos comuns de engenharia, sendo
aplicavel o prazo minimo de 10 (dez) dias uteis para apresentacdo de propostas, nos termos do
art. 55, inciso 11, alinea “a”, da mesma Lei.

Conclusdo: A classificacdo desta contratagdo como Obra Comum de Engenharia estd
tecnicamente justificada, levando em consideragio o conceito da ORIENTACAO TECNICA
OT - IBR 002/2009, do IBRAOP (Instituto Brasileiro de Obras Publicas), pela natureza
padronizada da construcao escolar, pela clareza e completude do projeto basico e pela auséncia
de complexidade técnica que exija solugdes personalizadas, como Obras e Servicos Comuns de
Engenharia. O enquadramento garante seguranca juridica, otimizagdo dos prazos e manutengao
da competitividade, sem prejuizo a qualidade da execucio.

O regime de execugdo adotado sera o de empreitada por preco unitario, uma vez que
se trata de obra de edificacdo a concluir, cujos quantitativos serdo definidos a partir do Projeto
Basico ja elaborado. Em conformidade com o disposto no art. 6°, inciso XXIII, e no art. 18,
inciso VII, ambos da Lei n° 14.133/2021, considerando a auséncia de Projeto Executivo
detalhado em fungao da rescisao unilateral do contrato anterior.

O uso do Projeto Basico como referéncia técnica e legal para a quantificacdo dos
servigos assegura que a contratacdo seja viavel, precisa e compativel com as diretrizes do
empreendimento, garantindo a continuidade da obra, a observancia dos padrdes de qualidade e
seguranca, € a prevenc¢ao de prejuizos ao erario.

Tal escolha corrobora com o determinado pelo Tribunal de Contas da Unido em varios
Acordios, como demonstrado no ACORDAO N° 1978/2013 — TCU — Plenério.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando
a documentagao abaixo:

e (Certidao de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU;

e Apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servico, em nome da empresa licitante,
emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende contratar (art.
67, §3° da Lei 14.133/2023).

A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a

apresentacao da documentacdo abaixo:
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e Apresentar comprovacao de vinculagdo em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratacao.

o O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagao de:

» Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU.

o A vinculagdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada
com:

* Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado
registrada na DRT ou coépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social;

= Se socio: Contrata Social, com todas as alteracdes, devidamente
registrada no 6érgao competente;

= Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa
individual ou limitada; ou ainda, copia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

» Se autonomo ou subcontratado: ART ou RRT com indica¢do dos
servigos prestados a licitante ou copia do contrato de prestacdo de
servicos entre o profissional e o licitante ou declaragdo de contratacdo
futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

o Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou
Atestado de Capacidade Técnica de execugdo de servico emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no

CREA ou CAU, de servigos similares ao que se pretende contratar.

Obrigacoes da Contratada

1. Em hipotese alguma, o desconhecimento das condi¢des operacionais poderd ser
alegado como justificativa para inexecucdo ou execucao irregular dos servicos a serem
prestados;

2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do

objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc;
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3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causarem as dependéncias, moveis, utensilios ou equipamentos da
CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor
correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO;

4. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
prestacao dos servicos;

5. Responder, quando aplicavel, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e tributarios, resultantes da execucgdo deste objeto, nos termos da Lei Vigente;

6. Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacao realizadas pela
CONTRATANTE;

7. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para com a obra nos termos do
Codigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminui a
responsabilidade da CONTRATADA;

8. A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais € municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

9. A CONTRATADA deverd alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execucdo da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da Legislacao
Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu pessoal, bem como a adocdo de medidas de
seguranga no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra;

10. A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho quanto ao fornecimento de uniformes e EPI’s (Equipamentos de
Protecdo Individual) e as recomendagdes da OMS e Ministério da Satde.

11. Durante a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos
documentos de responsabilidade técnica referentes a execucdo e a FISCALIZACAO, objetos
do contrato e servigos pertinentes, nos termos da Lei Vigente;

ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des € acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objetos do contrato;

iii. Sempre deverdo ser observadas as ultimas versdes/edi¢des das normas exigidas pelos

orgdos de fiscalizagdo/normatizagao.
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iv. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;

v. Providenciar a matricula do Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a Receita
Federal;

vi. A Contratada deverd manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo, conforme Lei Vigente;

vii. Efetuar todas as despesas relativas a Execugdo de Obras perante os Orgdos Publicos
Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Orgdos particulares fornecedores de Energia
elétrica, Abastecimento de agua e esgoto e de Telefonia (Se houver).

12. Subcontratagao:

12.1 Sera admitida a subcontratacdo de servigo ou parcela acessoria de servigos ou
obras que compdem o objeto desta licitagdo, restrita ao limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do Contrato;

12.2 E vedada a subcontratagdo completa do objeto da licitagdo ou da parcela principal
da obrigac¢do. Esta abrange os itens de maior relevancia técnica e valor significativo assim
definidos no instrumento convocatério para efeito de comprovacdo da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional;

12.3 Toda subcontratacio deve ser previamente submetida a apreciagdo da
CONTRATANTE, apenas podendo ser efetivada apos a sua expressa anuéncia;

12.4 Para a anuéncia da subcontratacio a CONTRATADA deverd indicar:

* a natureza da subcontratacdo desejada;

* nome, razao social e o enderego da subcontratada proposta;

* prazo de subcontratagao;

* quadro de funciondrios e relacdo de equipamentos;

* descricao dos servicos a serem por elas executados e seus respectivos valores.

12.5 Cabe a CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos
de qualificagdo técnica necessarios para a execucao dos servigos, bem como verificar os demais
requisitos de habilitacdo eventualmente aplicavesis;

12.6 Em qualquer hipétese de subcontratagdo permanecem a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-
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lhe realizar a supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.7 A relacdo que se estabelecera na assinatura do Contrato serd exclusivamente com a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
Administragdo Publica e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente a medi¢do e
pagamentos pela contratada em relacao a subcontratada.

13. A CONTRATADA se responsabilizara, as suas expensas, pelo fornecimento
com transporte/frete posto obra, de todos os materiais/insumos que serio aplicados na
execucdo dos servicos, independentemente do descritivo constante nas composicoes de
custos dos servicos.

14. A elaboracdo do PGRCC serd de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que
esse deve ser entregue em até 15 dias, apds a assinatura da Ordem de Servigo.

15. A elaboragdo dos Projetos Executivos previstos em planilha orgamentaria que serdo
de responsabilidade da CONTRATADA deve ser entregue em até 30 dias apos a assinatura da
Ordem de Servigo ou de acordo com a fiscaliza¢ao para inicio das obras de acordo com
planejamento de execuc¢io da unidade.

16. A contratada devera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico-financeiro
definindo os eventos que serdo realizados, em até 05 dias apos a Ordem de Servigo, para
aprovacao da fiscalizagao.

17. Os residuos de demoli¢ao deverdo ser enviados preferencialmente para a Usiben —
Usina de Beneficiamento de Residuos Solidos da Constru¢do de Civil, localizada na R.
Antoniéta Satiro — Jos¢ Américo de Almeida, Jodo Pessoa — PB, em caso de impossibilidade de
recebimento do material por esta, ¢ mediante apresentacao de documentagdo comprobatoria
para a fiscalizagdo, a executora deverd encaminhar os residuos para areas devidamente
autorizadas. A comprovagdo da destinagdo adequada devera ser apresentada ao fiscal por meio
das notas de Controle de transporte de Residuos emitidas pelo recebedor do material.

18. A CONTRATADA devera cumprir integralmente as normas de seguranga do
trabalho previstas na legislagdo vigente, especialmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do
Ministério do Trabalho e Emprego, estando sujeitas a apresentacdo dos programas de

obrigatoriedade para as empresas da construgdo civil, conforme NR 18.
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19. A CONTRATANTE podera solicitar relatorios periddicos para verificar o

cumprimento das normas de seguranca.

Obrigatoriedade de exigéncia de contratacio

Consorcio: Tendo em vista que o valor da contratacdo nao ¢ de grande vulto e o objeto ndo ser
de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera admitido a participacao
de consorcio na presente contratacao.

Garantia dos servicos: 05 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos
art. 618 do Codigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso II do Codigo de Defesa do Consumidor.
Deverao ser observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos
determinados na NBR11682/2009, entre outras normativas.

Garantia: serd exigida do licitante vencedor, visando boa execuc¢do contratual, a apresentacao
de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, em uma das
modalidades previstas no artigo 96, § 1° da Lei n°® 14.133/2021, que sera liberada de acordo
com as condi¢des previstas no edital, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

Sede da Empresa: ndo serd obrigatoria a presenca de sede/filial.

Obrigacoes da Contratante

1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especialmente designado, cabendo ao responsavel pela fiscalizacdo do
contratado, assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigdo, verificar o
andamento dos servigos contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas
especificagoes.

Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes contratuais;

2. Anotar em registro proprio informagdes acerca de falhas detectadas e comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas. E fixar prazo para as devidas corregoes;

3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as

exigéncias deste Termo de Referéncia;
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4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para
execucao dos servicos referentes ao objeto, quando necessario;

5. Executar as manobras de desligamento e religagdo do sistema para permitir a
execucao dos trabalhos com seguranca;

6. Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorréncia de qualquer incidente que
mereca corregao;

7. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medi¢oes
de servigos aprovadas pela fiscalizagao, obedecidas as condig¢des estabelecidas no contrato;

8. Fornecer todos os esclarecimentos e informacgdes que venham ser solicitados pela
CONTRATADA,;

9. Aplicar as sangdes administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o
contraditorio e a ampla defesa;

10. Proporcionar os recursos técnicos e logisticos necessarios para que a
CONTRATADA possa executar os servicos conforme as especificacdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

11. Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade
com as obrigagdes assumidas;

12. Efetuar os testes de parametro de funcionamento para recebimento dos servigos;

13. A existéncia de fiscalizagdo pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou
exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vicio ou falha na prestagdo dos

Servicos;

Fiscalizacao

A Supervisao Técnica dos Trabalhos sera realizada pelo chefe da SEINFRA / PMJP, ou
por servidor por ele designado, desempenhando a funcdo de fiscalizagdo e acompanhamento
dos trabalhos, orientando, analisando e discutindo os documentos produzidos e em sua

aprovagao inclusive para fins de pagamento parcial e final.
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Diretrizes de Servico

a)

b)

e)

Todas as etapas de projeto e servico devem estar de acordo com a Especificacdo
Técnica, devendo ser desenvolvidos de forma harmoénica e observando a nao

interferéncia entre os elementos.

Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do

empreendimento e as condi¢des do local de implantagao;

Adotar solucdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de

modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adotar solucdes que oferecam facilidades de operagdo e manutencdo de seus

diversos componentes;

Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras

para a implantacdo do empreendimento.

f)

Utilizacdo do diario de obras para o registro didrio da obra, deve ser submetido a

fiscalizacdo para analise e aprovagao.

Critérios de medicao e Pagamento

As medi¢des serdo realizadas com periodo fixo de 30 dias, com excecdo das primeiras e

ultimas medicdes. E seguidas as seguintes condigdes:

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigos e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacdes expressa e previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

A medi¢do de servigos e obras serd baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a
discriminacao e determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

A discriminagdo e quantificacao dos servicos e obras considerados na medicao deverao
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato, inclusive critérios
de medi¢do e pagamento.

Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verifica-
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da, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
i. Nao produzir os resultados acordados;
ii. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
iii. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & deman-

dada.

e Do reajuste:

1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento

base da administracao.

1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, da data do orgamento base da
administragio aplicando-se o (INCC) - Indice Nacional de Custo da Construgdo
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, vez
que, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

1.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdalculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indi-

ce oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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Qualificaciao Técnica

A licitante devera apresentar Certiddo de Registro no CREA e/ou CAU da sede da
licitante e dos seus responsaveis técnicos, contendo os dados cadastrais atualizados.

Justificam-se para fins deste certame considerando percentuais maximos de 50% dos
quantitativos dos servi¢os constantes na Planilha de Orcamento ¢ Curva ABC de Servigos, os
servicos de maior relevancia técnica, indispensavel ao cumprimento do objeto da contratacdo

descrito a seguir:

11.1) Comprovacao de Capacidade Técnico-Profissional

Comprovacdo que possui em seu quadro, profissional, detentor de atestado e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica, acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo Técnico)
emitido pelo CREA ou CAU, para execucdo de Servicos de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior Relevancia técnica ou valor significativo
do objeto, conforme Art.18, inciso IX da Lei 14.133/2021, considerando os servicos e

quantidades descritos a seguir:

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS;

e EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO;

e LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA;
e REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE E/OU PISO;

e IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO COM TRANSFORMADOR DE
CAPACIDADE MINIMA DE 112,5 KVA;

11.2) Comprovacao de Capacidade Técnico-Operacional

Apresentagdo de atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, em nome da empresa licitante, para execu¢do de Servicos de caracteristicas
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semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica ou valor

significativo, considerando os servigos ¢ quantidades descritos a seguir:

¢ ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS - 2.000,00m?;

e EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO -
1.000,00m?

¢ LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA -
1.100,00 m?

¢ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE E/OU PISO - 2.200,00m?;

e IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO COM TRANSFORMADOR DE
CAPACIDADE MINIMA DE 112,5 KVA.

11.3 ) Justificativa

Conforme disposto no art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021, a exigéncia de atestados de
capacidade técnico-operacional ¢ obrigatoria para itens da planilha or¢amentéaria cujo valor
corresponda a 4% ou mais do valor total estimado da contratacao.

No presente caso, ap6s analise da curva ABC, verificou-se que nenhum dos itens
relevantes atingiu individualmente o referido percentual. Todavia, considerando a importancia
da execugdo da obra, a relevancia técnica de determinados servigos para a qualidade e
seguranc¢a da edificagdo e a faculdade conferida a Administragdo pelo §2° do mesmo artigo,
opta-se realizar o somatorio de servigos iguais de grupos diferentes e por estabelecer exigéncia
técnica especifica, devidamente justificada, de forma proporcional e compativel com o objeto.

Tal medida visa assegurar que a contratada disponha de experiéncia comprovada na
execucdo de servicos essenciais ao empreendimento, mitigando riscos de atraso, falhas
construtivas ou custos adicionais, em observancia aos principios da eficiéncia, da
economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa.

O item a ser justificado é “IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO COM
TRANSFORMADOR DE CAPACIDADE MINIMA DE 112,5 KVA”, onde na presente
contratacao tem por objeto a constru¢do de unidade escolar de médio porte, contemplando salas
de aula, laboratorios, biblioteca, refeitorio, areas administrativas e demais espagos pedagdgicos

e de apoio. Tais ambientes demandam elevado consumo de energia elétrica, em virtude do
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Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa
Secretaria de Infraestrutura
Diretoria de Projetos e Orcamentos
funcionamento simultdneo de equipamentos de climatizacdo, iluminacdo, informatica,
laboratérios e cozinha industrial.
O dimensionamento da infraestrutura elétrica considerou:
e (arga instalada estimada com base no projeto basico € no memorial descritivo;
e Necessidade de garantir reserva técnica para expansdes futuras e eventuais
acréscimos de carga;
e Atendimento aos requisitos da concessiondria de energia para fornecimento em
baixa tensdo, mediante transformacao a partir de rede de média tensao;
e (Cumprimento das normas técnicas da ABNT, em especial NBR 14039 —
Instalacdes Elétricas de Média Tensao de 1,0 kV a 36,2 kV, e NBR 5410 —
Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao.
Assim, a exigéncia ndo configura restricdo indevida a competitividade, mas requisito
técnico essencial para assegurar a plena funcionalidade, seguranca e durabilidade da edificagao

e de suas instalacoes.

M*® Nazaré Medeiros Lima Pires
Diretora de Projetos e Orcamentos

APROVO E AUTORIZO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA
PADRAO GEISEL, EM JOAO PESSOA/PB.

Rubens Falcao da Silva Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura

Joao Pessoa, 27 de novembro de 2025.
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ANEXO Il
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11.040/2025
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO n° 11.xxx/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA/SEINFRA, E A EMPRESA XXXOOOXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° X0O000KXX

A Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com sede na Av.
Rio Grande do Sul, 721 — Bairro dos Estados — CEP 58030-021 — Joao Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o n°
08.778.326/0001-56, neste ato representada pelo Secretario de Infraestrutura, Sr. Rubens Falcdo da Silva Neto,
brasileiro, inscrita no CPF n° 338.529.604-87, portadora da Carteira de ldentidade n° 683.975, SSP/PB,

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
____________ , com sede na Av. XXXXXXXXX, n°® XXXX, Bairro: XXXXXXXXX, cidade/Estado — CEP: xxxxxxxxxX,
representada pelo Sr. , inscrito no CPF n° e portador da cédula de identidade RG n°

SESP/xx, no Processo Administrativo n° 23.444/2025 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°
14.133/2021 no artigo 92, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica
n° 11.040/2025, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia para
Conclusao das Obras de Construcao da Escola Padrao Geisel, localizada no bairro Geisel,
em Joao Pessoa/PB, conforme especificagcbes contidas no Edital da Concorréncia Publica identificada
no predmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrigéo.

Discriminagédo do objeto:

VALOR VALOR

LOTE DESCRIGAO/ESPECIFICAGCAO QUANT. \,NITARIO TOTAL

Contratagcido de Empresa Especializada em
Engenharia para Conclusio das Obras de
Construcao da Escola Padrao Geisel, localizada no
bairro Geisel, em Joao Pessoa/PB

1,00

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigcéo:
O Termo de Referéncia;
O Edital da Licitagao;
A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Secretaria de Infraestrutura de Jo3o Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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1.4. No pregco final do servico compreende todas as despesas referentes ao objeto contratado, bem como
todas as demais despesas incidentes sobre 0 mesmo, tais como impostos, tarifas e taxas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, PRORROGACAO E ALTERACOES

2.1. O prazo de execucdo ¢ de 8 (oito) meses contados do(a) a partir da assinatura da ordem de servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro, sugerido disposto no or¢amento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo contratual decorre de mais 06 (seis) meses apos conclusao do prazo de execugéo.

2.2. Apds a comunicagdo da OS, sera dado um prazo de 72 (setenta e duas) horas para o contratado recebé-la.

2.3. A contratada devera empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestido logistica para
suprimento de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja cumprido o prazo estabelecido.

2.4. A inobservancia do prazo estipulado neste Contrato, ocasionara a aplica¢do das penalidades previstas neste instrumento.

2.5. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133. de 2021.

2.6. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

2.7. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n® 14.133, de 2021).

2.8. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragio de
termo aditivo, na forma do art. 136 da L.ei n° 14.133, de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O valor Global do presente contrato € de R$xxx (xxxxxxxxx), que corresponde ao fornecimento dos
produtos relacionados na Clausula Quarta, referentes ao lote xx da Concorréncia Publica n° 11.040/2025.

3.2. No preco ja estdo incluidos todas as despesas diretas e indiretas, impostos, encargos sociais e outras
inerentes ao objeto contratado.

4. CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS PREGOS (art. 92, V)

4.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data com data-
base vinculada a data do orgamento estimado.

4.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o (INCC) (O indice Nacional de Custo da
Construgao), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, vez
que, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

4.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s)

4.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer;

4.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Secretaria de Infraestrutura de Jo3o Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

:@:—:‘JOEO cidade em
PESSOA / crescimento

4.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagéo entdo em vigor.

4.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5. CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes das aquisi¢cdes futuras do objeto desta licitagdo correrdo
por conta da seguinte dotagdo orgamentaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA Dotagao
Orcamentéria FR Elemento de Despesa :

ESCOLAS

Classificacdo or¢amentéria: 10.101.12.361.5417.102896
Elemento de despesa: 4.4.90.51

Fonte de recursos: 500 -Recursos nao vinculados de impostos
540- FUNDEB

543 - FUNDEB - Complementacao da Uniio VAAR

550 - FNDE (Salario-Educacio)

Classificacao orcamentaria: 10.101.12.361.5417.107007
Elemento de despesa: 4.4.90.51

Fonte de recursos: 500 - Recursos nao vinculados de impostos

569 - Termo de Compromisso n° 202142880-1- FNDE/PAR/OBRAS

6. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
6.1 Aplicam-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos, a
seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento dos
termos da Concorréncia Publica n°. 11.040/2025 — Processo Administrativo n° 23.444/2024 — 1 DOC.

6.2. Proposta do Licitante datada em xx de de 2025.

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAGCAO

7.1 Sera admitida a subcontratagédo de servigo ou parcela acesséria de servigos ou obras que compdem o objeto
desta licitagao, restrita ao limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato;

7.2 E vedada a subcontratacdo completa do objeto da licitagdo ou da parcela principal da obrigacdo. Esta
abrange os itens de maior relevancia técnica e valor significativo assim definidos no instrumento convocatério
para efeito de comprovacao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

7.3 Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciagdo da CONTRATANTE, apenas podendo
ser efetivada apds a sua expressa anuéncia;

7.4 Para a anuéncia da subcontratagdo a CONTRATADA devera indicar:
* a natureza da subcontratagdo desejada;

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
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* prazo de subcontratagéo;
* quadro de funcionarios e relagao de equipamentos;
« descricao dos servigos a serem por elas executados e seus respectivos valores.

7.5 Cabe a CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis;

7.6 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.7 A relagdo que se estabelecera na assinatura do Contrato sera exclusivamente com a CONTRATADA, nao
havendo nenhum vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Administragdo Publica e a subcontratada,
inclusive no que seja pertinente a medi¢gao e pagamentos pela contratada em relagdo a subcontratada.

7.8 A CONTRATADA se responsabilizara, as suas expensas, pelo fornecimento com transporte/frete posto obra,
de todos os materiais/insumos que serdo aplicados na execugéo dos servigos, independentemente do descritivo
constante nas composigdes de custos dos servicos.

8 CLAUSULA OITAVA - CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

8.1. Os servigos objeto do presente instrumento, para efeito de pagamento serdo medidos através de Boletim de
Medigdo, que depois de conferido sera assinado pelo Engenheiro Fiscal, Chefe da Divisdo, Secretario da
SEINFRA/PMJP e pelo responsavel da Contratada. As medicdes serdo mensais, com intervalos nunca inferiores
a 30 (TRINTA) dias corridos, excetuando-se as medigdes inicial e final, devendo ser realizada entre os dias 25 e
30 de cada més.

8.1.1. Os prazos acima estabelecidos poderdao, excepcionalmente e a critério da Diretoria responsavel
pela fiscalizagao dos servigos, serem alterados desde que observados o interesse publico.

8.1.2 A medigdo da Administragdo local sera paga como uma propor¢ado da execugado financeira dos demais
servigcos da obra, obedecendo ao percentual do valor executado, em cada medi¢ado, pela Contratada. Exemplo:
“...se o construtor executou 9% do valor da obra em determinado més, teria direito a 9% do pagamento
previsto contratualmente para a Administragado Local...” (Acérdao TCU 2.622/2013).

8.2. A liberacao da 12 Medigao s6 devera ser efetivada quando da comprovagao, pela Contratada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART. sobre a execugéo da obra junto ao CREA/PB, nos termos da Resolugéo
n°257, de 19.09.78 do CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medigao.

8.3 - O pagamento de qualquer medicdo somente sera efetuado mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento Prévio, das Contribuicbes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneragdo dos segurados
incluidas em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos servicos executados, quando da quitagdo da referida
Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei 9.032 de 28.04.95, e regulamentos
instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS, bem como as Certidées Negativas de Débitos com
a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL e com a DiVIDA ATIVA DA UNIAO.

8.4 — No caso de a execugao nao estar de acordo com as Especificagdes Técnicas e demais exigéncias fixadas
neste Contrato, a CONTRATANTE fica, desde ja, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que
sejam processadas as alteracdes e retificagdes determinadas, aplicando-se a CONTRATADA a multa prevista na
Clausula 14.

8.5 - Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma especifico
apresentado pelo CONSTRUTOR quando do processo de Licitagdo que deu origem ao presente CONTRATO.
8.6 - Se, com aprovacgéo prévia da SEINFRA/PMJP, o cronograma de construgdo for modificado, a previsdo de
desembolso do CONSTRUTOR sera revisada.

8.7 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

8.8 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante atestar
a execugao do objeto do contrato.

8.9 A Nota Fiscal ou Fatura deveré%%F%WP%%HHﬁl%sﬁfgtgé%ﬁﬁé?ﬁloaggsﬁ%acom rovaogao da regularidade fiscal,
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constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou CRF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. Art. 68 da Lei
n°14.133/2021.

8.9.1 Constatando-se, junto ao SICAF ou CRF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa
n°® 3, de 26 de abril de2018da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo da Unido.

8.10 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.
8.11 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
8.12 Antes do pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF ou CRF.
8.13 Constatando-se, junto ao SICAF ou CRF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
8.14. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF ou CRF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no
ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018 da Secretaria de
Gestéo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao da Uniéo.
8.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
8.16. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
8.16.1 Persistindo a irregularidade, como medida de cautela, a Administragao podera suspender
a execucgao do contrato e determinar a limitagdo de empenho, conforme art. 45 da Lei Federal n°®
9.784/99.

8.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF ou CRF.
8.17.1 Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF ou CRF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

8.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
8.18.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.19. Nos casos de eventuais atragQs de.pagamenio. desde, Ie g5 & patiaiada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica cgnvencionade ot ta3na g&ac%g’pﬁ%%aiggggg@pggggo%y&% pela Contratante, entre a
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data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

Sendo: EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga. | = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado: 6 100
365 Sendo: | = 0,00016438 TX= Percentual da taxa anual = 6%

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Em hipétese alguma, o desconhecimento das condi¢gées operacionais podera ser alegado como justificativa
para inexecugao ou execugao irregular dos servigos a serem prestados;

9.2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto, tais como
transportes, frete, carga e descarga, etc;

9.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem as
dependéncias, méveis, utensilios ou equipamentos da CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta forma
autorizado o desconto do valor correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO;

9.4. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita prestagdo dos servigos;
9.5. Responder, quando aplicavel, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios,
resultantes da execugéo deste objeto, nos termos da Lei.

9.6. Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observagao realizadas

pela CONTRATANTE;

9.7. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para com a obra nos termos do Cédigo Civil Brasileiro. A
presenca da FISCALIZACAO na obra n&o diminui a responsabilidade da CONTRATADA,

9.8. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas;

9.9. A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para execugao da obra, ficando sob
sua exclusiva responsabilidade a observancia da Legislagdo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu
pessoal, bem como a adogao de medidas de seguranga no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra;
9.10. A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho quanto ao fornecimento de uniformes e EPI's (Equipamentos de Protegcdo Individual) e as
recomendacgdes da OMS e Ministério da Saude.

9.11. Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos de
responsabilidade técnica referentes a execugéo e a FISCALIZACAO, objetos do contrato e servigos pertinentes,
nos termos da Lei;

ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objetos do contrato;
iii. Sempre deverdo ser observadas as Ultimas versbes/edigbes das normas exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizagdo/normatizacgao.
iv. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;
v. Providenciar a matricula do Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a Receita Federal;

vi. A Contratada devera manter, durante toda a execug¢dao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagdo e conforme
a lei vigente.

vii. Efetuar todas as despesas relativas a8 Execugdo de Obras perante os Org&os Publicos Federais, Municipais e
Estaduais competentes, aos Orgdos particulares fornecedores de Energia elétrica, Abastecimento de &gua e
esgoto e de Telefonia, bem como as despesas relativas ao Habite-se do prédio (se houver);

9.12. A CONTRATADA se responsatriitaaia dasnfaastespensas/opelBefomecimento com transporte/frete posto
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obra, de todos 0s materiais/insumos que serdo aplicados na execugado dos servigos, independentemente do
descritivo constante nas composicdes de custos dos servigos.

9.13. A elaboragédo do PGRCC sera de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que esse deve ser entregue
em até 15 dias, apds a assinatura da Ordem de Servico.

9.14. A contratada devera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico-financeiro
definindo os eventos que serdo realizados, para aprovagdo da fiscalizagdo,até 15 dias apdés a O.S. para
aprovacgao da fiscalizagao.

9.15. Subcontratacgéo:

9.15.1. Sera admitida a subcontratacdo de servigo ou parcela acessoria de servicos ou obras que compdem o
objeto desta licitagéo, restrita ao limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato;

9.15.2. E vedada a subcontratagdo completa do objeto da licitagdo ou da parcela principal da obrigagdo. Esta
abrange os itens de maior relevancia técnica e valor significativo assim definidos no instrumento convocatério
para efeito de comprovagao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

9.15.3. Toda subcontratagdo deve ser previamente submetida a apreciagdo da CONTRATANTE, apenas
podendo ser efetivada apos a sua expressa anuéncia;

9.15.4. Para a anuéncia da subcontratagdo a CONTRATADA devera indicar:

* a natureza da subcontratagdo desejada;

* nome, razao social e o endereco da subcontratada proposta;

* prazo de subcontratacao;

+ quadro de funcionarios e relagao de equipamentos;

« descricdo dos servigos a serem por elas executados e seus respectivos valores.

9.15.5. Cabe a CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis;

9.15.6. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacgdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.15.7. A relagao que se estabelecera na assinatura do Contrato sera exclusivamente com a CONTRATADA,
nao havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administragao Publica e a subcontratada,
inclusive no que seja pertinente a medi¢cao e pagamentos pela contratada em relagéo a subcontratada

9.16. A elaboragéo dos Projetos Executivos previstos em planilha orgamentaria que serdo de responsabilidade
da CONTRATADA, devem ser entregues em até 30 dias apos a assinatura da Ordem de Servigo ou de acordo
com a fiscalizagéo para inicio das obras.

9.17. A contratada devera elaborar e apresentar um novo cronograma fisicofinanceiro definindo os eventos que
serdo realizados, até 15 dias apds a O.S. para aprovagao da fiscalizagéo.

9.18 A CONTRATADA devera cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho previstas na legislagao
vigente, especialmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, estando
sujeitas a apresentagdo dos programas de obrigatoriedade para as empresas da construgéo civil, conforme NR
18. A CONTRATANTE podera solicitar relatérios periédicos para verificar o cumprimento das normas de
seguranca.

9.19. Os residuos de demolicdo deverdo ser enviados preferencialmente para a Usiben — Usina de
Beneficiamento de Residuos Séliddsd=Bdastrulpdic det Oivilaldeali@amdBessoR. Antoniéta Satiro — José Américo de
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Almeida, Jodo Pessoa — PB, em caso de impossibilidade de recebimento do material por esta, e mediante
apresentagao de documentagdo comprobatéria para a fiscalizacdo, a executora devera encaminhar os residuos
para areas devidamente autorizadas.

9.19.1 Os materiais provenientes da terraplenagem deverdo ser encaminhados para areas de Aterro inertes
devidamente autorizados. A comprovacgado da destinagdo adequada do Bota-Fora devera ser apresentada ao
fiscal por meio das notas de Controle de transporte de Residuos emitidas pelo recebedor do material em ambas
as situagoes.

9.19.2 Obrigatoriedade de exigéncia de contratagao.

a. Consoércio: Tendo em vista que o valor da contratagdo ndo é de grande vulto e o objeto ndo ser de alta
complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, ndo sera admitido a participagdo de consércio na
presente contratacao.

b. Garantia dos servigos: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art. 618 do
Cadigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Cédigo de Defesa do Consumidor. Deverdo ser observados os
requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR11682/2009, entre outras
normativas.

c. Garantia: sera exigida do licitante vencedor, visando boa execugéo contratual, a apresentagdo de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas no edital, desde que
cumpridas as obrigagdes contratuais.

d. Garantia de proposta: Garantia adicional de proposta (item 6.8.4 do edital) visto que a proposta
apresentada foi inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, sem
prejuizo das demais garantias exigidas

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Sd0 obrigagdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

10.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢ado do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

10.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

10.9. A execucgado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracédo
especialmente designado, cabendo ao responsavel pela fiscalizagdo do contratado, assisti-lo e subsidia-lo de
informagdes pertinentes a essa atribuicdo, verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo
rigorosamente aos projetos e as suas especificagdes.

Seréo impugnados todos oSdtabialtias quefrn@stsatisfackeniods cessigdes contratuais;
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10.10. Anotar em registro proprio informagdes acerca de falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as
ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. E fixar prazo para as devidas
corregoes;

10.11. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragcao
especialmente designado, cabendo ao responsavel pela fiscalizagdo do contratado, assisti-lo e subsidia-lo de
informagdes pertinentes a essa atribuicdo, verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo
rigorosamente aos projetos e as suas especificagdes.

10.11.1 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias deste Termo de
Referéncia;

10.11.2. Seréo impugnados todos os trabalhos que nao satisfagam as condigbes contratuais;

10.11.3. Anotar em registro préprio informagdes acerca de falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exilam medidas corretivas. E fixar prazo para as devidas
corregoes;

10.12. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para execugdo dos servigos
referentes ao objeto, quando necessario;

10.13. Executar as manobras de desligamento e religacdo do sistema para permitir a execuc¢do dos trabalhos
com seguranga;

10.14. Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorréncia de qualquer incidente que merecga correcao;

10.15. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medi¢cdes de servigos
aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato;

10.16. Fornecer todos os esclarecimentos e informagdes que venham ser solicitados

pela CONTRATADA,;

10.17. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o contraditério e a ampla
defesa;

10.18. Proporcionar os recursos técnicos e logisticos necessarios para que a CONTRATADA possa executar os
servigos conforme as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.19 Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as condigbes de habilitacdo e
qualificagéo exigidas na licitagéo, bem assim, a compatibilidade com as obrigagbes assumidas;
10.20. Efetuar os testes de parametro de funcionamento para recebimento dos servigos;

10.21. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.22.A existéncia de fiscalizacdo pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer vicio ou falha na prestagdo dos servigos;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GESTAO, FISCALIZAGAO DO CONTRATO E ATESTO DE NOTAS
FISCAIS
11.1 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei Ordinaria n® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 17, 18, 19 e 20).
11.2 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragédo, sendo
realizada de forma preventiva, rotineira e sistematica, (Lei Ordinaria n°® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art.
19), cabendo em especial:
11.2.1. prestar apoio técnico do contrato;
11.2.2. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagado das faltas ou dos
defeitos observados;
11.2.3. emitir notificagbes para a corregdes de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;
11.2.4. informar ao gestor em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

Secretaria de Infraestrutura de Jo3o Pessoa
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11.2.5. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas.
11.2.6. fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagbes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, por ratificagéo.
11.2.7. comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua
responsabilidade, visando a tempestiva renovagéo ou prorrogagéo contratual.
11.2.8. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do artigo 18 da Lei
ordinaria n® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024.
11.2.9. auxiliar o gestor do contrato com as informagbées necessarias, para que elabore o
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, de que trata o inciso VIII do artigo 18 da Lei ordinaria n® 15.067 de 01
de fevereiro de 2024
11.3 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Lei Ordinaria n® 15.067
de 01 de fevereiro de 2024, art. 20).

11.4 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da

administragéo. (Lei Ordinaria n® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 18).

12. CLAUSULA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO/DEFINITIVO DO OBJETO

12.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caracter técnico; (Art. 140, |, a,
da Lei n® 14.133 e Art. 22 da Lei Ordinaria n® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024).
12.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
12.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, Lei Ordinaria n°® 15.067 de
01 de fevereiro de 2024)
12.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo. (Lei Ordinaria n® 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 21)
12.5. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021.
12.5.1 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.
12.5.2 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.
12.6. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagcado a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

12.7. Os servigos serao recebldos Sc?éf ﬁ?ﬁJ&rﬂsAE‘érﬁ%SH&%ao%e 938 g StMtados do receblmento provisorio, por
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servidor ou comissado designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
12.7.1 Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
12.7.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
12.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.
12.7.4 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
12.8 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
12.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.
12.10 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS MARCAS, PATENTES E LICENGAS

13.1. A CONTRATADA ¢ a unica responsavel por eventuais infragbes ao direito de uso de marcas, patentes ou
licencas, responsabilizando-se pelo pagamento de royalties que forem devidos a terceiros, obrigando-se,
igualmente, a obter para a CONTRATANTE o direito de continuar no uso dos produtos objeto de direito de
terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes das providéncias que forem tomadas para tanto.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA TECNICA E DE OBRIGAGOES CONTRATUAIS

14.1. A Contratada no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade de preferéncia a ser escolhida
pelo contratado dentre as elencadas pelo artigo 96 da Lei n® 14.133 de 2021, que sera liberada de acordo com
as condicoes previstas neste Edital, desde que cumpridas as obrigagbes contratuais.

14.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao de garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o maximo de 2% (dois por cento).

14.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o0 § 7° do artigo 90 da da Lei
n°® 14.133, de 2021

14.4. A validade da garantia. Qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger, um periodo de mais 3
(trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

14.5. Em caso de alteracdo para aumento do valor do contrato, ou de prorrogagdo de sua vigéncia, a
CONTRATADA devera complementar ou renovar a garantia nas mesmas condigdes.

14.6. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida em até 10 (dez) dias consecutivos apés o
cumprimento fiel e correto dos termos contratuais, quando do recebimento definitivo da obra e, quando em
dinheiro, atualizada financeiramente.

14.7. A apodlice do seguro garantigcAayeridatrrRanhalasdnediipasies referentes a vigéncia do contrato
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

14.8. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde
que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item14.9 deste contrato.

14.9. Na hipdétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o
adimplemento pela Administragao.

14.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

14.10.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

14.10.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

14.10.3. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do adimplidas
pelo contratado, quando couber.

14.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
14.12., observada a legislagdo que rege a matéria.

14.13. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, edevera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.15. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

14.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagédo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

14.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,
da Lein.° 14.133, de 2021).

14.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos

termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
14.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para a liberagao de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.19. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

14.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

14.22. A garantia de execucdo S SHREBEsdBfReSHYWAARIAFOFESM™ do produto ou servico prevista
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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especificamente no Termo de Referéncia.

14.23. Apos o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a empresa
CONTRATADA ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme art. 618 do Cddigo Civil,
contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que
resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as
suas expensas, as reparagdes e/ou substituicdes ou se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do
contratado.

14.24. Se a CONTRATADA néo executar os reparos e/ou substituigbes, nos prazos que lhe forem determinados
pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por conta e risco daquela, por
outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

14.25. A garantia prestada pela CONTRATADA no ato de assinatura deste Contrato, bem como dos pagamentos
das medicdes, como elemento assecuratério do cumprimento das obrigagdes contratuais, sera devolvida logo
apos a plena, perfeita e correta execugao do convencionado.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Municipal 15.273/2024 art. 6°; o licitante que, com dolo
ou culpa:

15.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

15.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

15.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

15.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

15.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

15.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

15.1.4 apresentar declaragédo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante
a licitacao

15.1.5 fraudar a licitacao

15.1.6 comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

15.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

15.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1 adverténcia;

15.2.2 multa;

15.2.3 impedimento de licitar e contratar e

15.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3 Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

15.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2 as peculiaridades do caso concreto

15.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

riq ge nfr estrutyura de Jodo Pessoa
15.3.4 os danos que dela rowerem a igm ms ra H
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15.3.5 a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

15.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

15.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

15.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 13.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

15.5 As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

15.6 Na aplicacdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

15.7 A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢édo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

15.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 15.1.3, caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo. Estado da Paraiba Prefeitura Municipal de Jo&do
Pessoa Secretaria de Infraestrutura.

15.10 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdao das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

15.11 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado

da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.12 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

15.13 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de reparagéo
integral dos danos causados.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1 A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer tempo, o fornecimento prestado
pela Contratada, mediante o pagamento Unico e exclusivo das quantidades ja solicitadas.
16.2 Aos casos omissos neste Contrato, serdo aplicadas as disposigdes da Lei 14.333/01 e suas alteragdes.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO
17.1 O presente instrumento sera publicado, por extrato, no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ou outro meio
valido para dar publicidade, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

17.2. Incumbira a SEINFRA divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no %%M la%%ggrpgsgg respectivo sitio oficial na Internet, em

atengao ao art: 91, 6apuf, 132/ ShiOF A0t B8 T peloon b o3P A 922011, Clo art 7263
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inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA QUINTA DO FORO

18.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jodo Pessoa, Capital do Estado da Paraiba, com expressa renuncia de
qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questbes decorrentes da execugao
deste contrato.

18.2 E por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e
para um s0 efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes abaixo arroladas.

18.3. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cées contidas na Lei n°

8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
Jodo Pessoa/PB, xxx de xxxxxx de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF/RG

Secretaria de Infraestrutura de Jo3o Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ESTADO DA PARAIBA
PEFEITURA DE JOAO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO IV

MODELO DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 11.040/2025

(Nome da Licitante) CNPJ n° sediada
por intermédio de seu representante legal, Sr(a)

, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF
n° Concorréncia Eletronica n® __/__, apresenta a seguinte proposta de
precos:

LOTE | UNID | ESPECIFICACAO | QUANT R$ UNIT R$ TOTAL

Além das informagdes acima, a proposta devera conter:

I) O prazo de validade da proposta de pregos ¢ de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagdo.

II) Declaragao da licitante informando que esta de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital, bem como
que aceita todas as obrigacdes e responsabilidades especificadas no Contrato.

IIT) Declaragao da licitante informando que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos,
seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da
expectativa inflacionaria.

IV) Declaragdo da licitante, informando que no caso de adjudicagdo do objeto do presente pregdo, compromete-se a
entregd-lo/realizd-lo no prazo determinado no instrumento convocatorio.
Fornecimento dos seguintes dados, para fins de posterior pagamento:

Razdo Social;

CNPJ/MF,;

Endereco;

Cidade/ UF;

CEP;

Tel./Fax;

E-mail,;

Banco;

Agéncia;

Conta.

Jodo Pessoa/PB,_/

(NOME DA
LICITANTE)
(nome e n° do documento do representante

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ESTADO DA PARAIBA
PEFEITURA DE JOAO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO IX

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 11.040/2025

MODELO DE DECLARAGAO DE ENDEREGO ELETRONICO

Pelo presente, a pessoa juridica ( nome da empresa), inscrita no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° , orgdo expedidor

, e do CPFn° , DECLARA que:

1 — Possui enderego eletronico (e-mail), sendo este: ;

2 — Tem pleno conhecimento que se houver mudanga para novo endereco eletronico, devera informa-lo de
imediato por meio de nova declaragao;

3- Tem pleno conhecimento que a ndo atualizagdo do endereco eletronico diante da hipétese prevista no item 2
desta declaragao, nao implicara nenhum vicio processual;

4 — Tem ciéncia que eventuais comunicagdes e notificacbes em procedimentos administrativos seréo

encaminhadas para o endereco eletrbnico acima informado, considerando-se automaticamente realizada ao
término do prazo de 10 (dez) dias, quando comegara a fluir eventual prazo.

Local e data

Nome e identificagdo do declarante

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ANEXO V

CONCORRENCIA PUBLICA N° 11.040/2025

DECLARAGCAO
(Nome da Empresa) , CNPJ n° ,
sediada no (a) (enderego completo), declara para
os devidos fins de direito, que mantera na Obra o (Nome do

Profissional Habilitado € o numero da Carteira do CREA e ou CAU) corresponsavel na Geréncia dos
Servigos, objeto do Edital de Concorréncia Publica n°® 11.013/2025.

nome e numero da identidade do declarante

nome do Engenheiro Civil com o nimero da carteira do CREA e ou CAU

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ESTADO DA PARAIBA
PEFEITURA DE JOAO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 11.040/2025

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTEN(;IA
DE VINCULO DE PARENTESCO COM AGENTE PUBLICO

Para fins de participagdo na licitacdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO
PROPONENTE) , CNPJ n° , sediada(o) a (ENDERECO COMPLETO),
representado por NOME COMPLETO DOS SOCIOS) , CPF n° declara(amos), sob
as penas da lei, que até a presente data que ndo mantemos vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, nem deles é conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com os agentes politicos
(vereadores) vinculados ao Poder Legislativo do Estado da Paraiba com os ocupantes de cargos de diregao,
chefia ¢ membros da comissdo de licitagdo da Camara Municipal de Jodo Pessoa, nos moldes do (Acordio n°®
1.160/08, Plenario, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 24.06.2008), com vista dos principios da isonomia,

impessoalidade e moralidade e disposi¢des no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021.

Local e data

Nome e identificagdo do declarante

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ESTADO DA PARAIBA
PEFEITURA DE JOAO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

~ ANEXOVII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11.040/2025
DECLARAGAO DE QUANTITATIVOS DE SERVIGOS

Servigo Quantidade
requerido no Inserir servigo requerida no
edital edital

Certidao de
Acervo
Técnico (CAT)

XXX/ANO
XXX/ANO
XXX/ANO
XXX/ANO
XXX/ANO
XXX/ANO

Quantidade executada total = -

Inserir
quantidade

Descrlg'éo do Quantidade Unidade Nurr)e!'o da
servigo executada pagina

Local, data, 2025.

Nome da empresa e CNPJ
Assinatura do Responsavel pela empresa.

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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ANEXO Vil

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 11.040/2025

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES

Para fins de participagdo na licitagdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO
PROPONENTE) , CNPJ n° , sediada(o) a
(ENDERECO COMPLETO), representado por (NOME COMPLETO DOS SOCIOS), CPF n°declara(amos),

sob as penas da lei, que servigos terceirizados envolvendo méo de obra cujas atividades demandem formagao
profissional, devera ser priorizado (a) adolescente entre 14 e 18 anos que esteja em situagéo de vulnerabilidade

ou de riscos sociais, nos termos do artigo 53, caput, incisos | a Ill, §§1° e 2° do Decreto Presidencial n.
9.579/2018.

Local e data

Nome e identificagdo do declarante

Secretaria de Infraestrutura de Jodo Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, Jodo Pessoa - PB, 58030-020
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