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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90001/2026 (001/2026)

PROCESSO PBDOC N° CPM-PRC-2026/00628
PROCESSO SGC N° 15.000.000017.2026
PNCP — UNIDADE COMPRADORA (UASG): 927747 — POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA/PB
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.907.776/0001-00, por meio do Centro de
Contratagdes da PMPB, torna publico que fara realizar licitagdo, conforme os termos deste Edital, cujo objeto € a contratagdo de empresa
de engenharia especializada paraexecugdo de obra referente a CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA
DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB, conforme especificagdes e demais
elementos técnicos constantes do Relatério Técnico Preparatorio e demais Anexos deste Edital.
1.0 - INFORMAGCOES GERAIS

1.1 — Modalidade: Concorréncia Eletronica

1.2 — Critério de Julgamento: Maior Desconto Linear

1.3 — Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 — Preco Méaximo: 2.450.541,76 (dois milhdes, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e
seis centavos).

1.5 — Acolhimento/Abertura/Divulgagdo de Propostas: até as 10h00min do dia 19/05/2026.

1.6 — Ficam estabelecidos como meios de comunicagdo e contato com o Setor de Licitagdo, o e-mail
agenciacontratacaopmpb@gmail.com.

2.0- LEGISLACAO
2.1 — Rege a presente licitacdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, assim como:
i. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.
ii. Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instrugdo Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv. Demais instruces e orientagdes normativas estaduais.

3.0 - IMPUGNAGOES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 - O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, enderecado ao Agente de
Contratagéo.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacdo de pedidos de impugnacéo
encerrar-se-a no terceiro dia Util anterior aquele designado para a sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — Alimpugnacéo tempestiva ndo impede a participagdo do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 — Serédo aceitos pedidos de impugnacdes enviados ao e-mail institucional agenciacontratacaopmpb@gmail.com.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderdo formular, por escrito, as respectivas consultas,
indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratacdo, devendo, para tanto, serem enviadas
ao e-mail institucional agenciacontratacaopmpb@gmail.com.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnac0es deste Edital, conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnacoes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em campo préprio no sistema que rege
a disputa e no sitio www.gov.br/compras.
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3.8 — E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtengdo via download dos atos disponibilizados no sitio_
WWw.gov.br/compras.

4.0 - OBJETO E DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagio de empresa de engenharia especializada para execugio de obra referentea CONSTRUCAO DA NOVA SEDE
ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR,
EM SANTA RITA-PB, conforme especificacdes e demais elementos técnicos constantes do Relatdrio Técnico Preparatdrio e
demais Anexos deste Edital.

4.2 — As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Estado,
sendo o valor suficiente e compativel com o montante previsto para execucéo da despesa no presente exercicio financeiro, conforme
Declaracdo de Compatibilidade Orcamentaria, estando previsto no PPA 2024/2027 o restante dos recursos, os quais serdo incluidos
no PLOA 2027, conforme Declaragéo de Comprometimento do Orcamento, nas dotacdes abaixo discriminadas:

15101.06.181.5005.1193.00000000287.33903900.50000.9.1.0000

5.0 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Respeitadas as condi¢fes normativas vigentes, podera participar desta licitagdo qualquer licitante legalmente estabelecida no
pais e que atenda as exigéncias deste Edital.

5.2 — Ndao podera participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto béasico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ela necessérios;

¢) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancao que lhe foi imposta;

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
Si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.
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g) As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugao ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia;

5.3 — O disposto neste item ndo impede que na licitagdo ou na contratacdo de obra ou servigo que se inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

5.4 — A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem as alineas “a” e
“b” poderio participar no apoio das atividades de planejamento da contratac@o, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato,
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desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

5.4.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

5.5 — Em licitagBes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos desta Lei.

5.6 — A participagdo nesta licitacdo implica aceitagdo das condigdes estabelecidas no Edital e na legislagao aplicavel.
5.7 — Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacédo fixadas no Edital.

5.8 — O Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratagao.

5.9 — A participacdo em consorcio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais especificagdes constantes no Relatério
Técnico Preparatério, no item que trata deste tema.

5.10 — Proibe-se, de forma absoluta, a participacéo de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico,
inclusive por meio de declaracéo de contratacdo futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatdrio.
Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representagao técnica necessaria para este certame. Tal restricéo é valida
unicamente para o periodo do processo de licitagdo e ndo se aplica a contratagdes que ocorram apos a finalizacéo deste processo.

5.11 - O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir sua habilitagdo na presente
licitacdo e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparacdo e apresentagcdo de sua proposta,
independentemente do resultado do processo licitatério.

5.13 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.
5.14 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo preferencialmente se inscrever através da Geréncia
Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada a Secretaria de Administracdo, para obtengdo e emissdo do

Certificado Estadual de Registro e Habilitagdo (CECH).

5.14.1 - O licitante vencedor do certame deverd, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em
situacéo regular.

5.15 — A subcontratagdo seguird aquilo dispde no Relatério Técnico Preparatério e Minuta de Contrato.

6.0 - CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 — A contratada devera cumprir as condicdes previstas no Relatério Técnico Preparatorio.

7.0 - CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverédo dispor de login e senha particulares e intransferiveis, os quais devem
ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informagdes para 0 acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 — 0O login e a senha validos poderéo ser utilizados em qualquer licitacéo no sitio www.gov.br/compras.

7.4 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de prépria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transacdo
efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrdnico implica a responsabilidade legal pelos seus
atos praticados e a capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a licitagdo.

8.0 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — As propostas de precos iniciais poderao ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital pelo sistema disponivel no sitio
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www.gov.br/compras, podendo ser substituidas ou excluidas até a data e hora definidas para a abertura da sessdo publica, quando
se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 — Os pregos unitarios e total para a prestagdo dos servicos serdo ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem
incluséo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionéria.

8.3 — As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de pre¢o ou quaisquer outras condiges ndo previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentac&o de proposta de precos implica conhecimento e submissdo a todas as condigdes estipuladas neste Edital
e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada no preAmbulo deste Edital.

8.5 — Em hip6tese alguma sera aceita proposta cujo prego ultrapasse o pre¢co maximo estipulado para a licitagdo. Também néo serdo
aceitos precos unitarios superiores aos pregos apresentados na Planilha Orcamentaria. Esta verificacéo sera feita quando na avaliagdo
da proposta mais bem colocada.

8.6 — O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e poderd desclassificar aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 — A proposta de precos tera validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.
8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.
9.0 - CRITERIOS DE DISPUTA

9.1 — Na fase inicial, as propostas serdo submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visiveis aos
demais participantes. Apés o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessdo sera aberta automaticamente pelo
sistema, e 0 preco de abertura da etapa de lances corresponde ao menor prego ofertado na etapa de propostas.

9.2 — A verificagdo da conformidade das propostas de precos sera realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que
apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 — A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na
legislagdo vigente.

9.4 — As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessao de lances. A responsabilidade
por problemas de conex&o ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 — Se ocorrer desconexao do Agente de Contratacdo durante a etapa de lances, mas o sistema eletrénico permanecer acessivel
as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

9.5 — Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica e atentar para as mensagens emitidas
pelo sistema, sendo responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios causada pela inobservancia das mensagens.

9.6 — Apos a revelacdo da proposta de menor valor, a fase de lances abertos serd iniciada. As licitantes poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico. Cada lance deve ser inferior a0 menor lance até entdo registrado,
observado, o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 — Intervalo Minimo entre Lances: Cada lance submetido devera ser de pelo menos 0,1% do valor estimado da obra ou servigo —
R$ 2.450,54 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta quatro centavos) — em relagdo ao lance anteriormente registrado.
Esse decremento minimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados validos.

9.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instru¢do Normativa SEAD/PB n°
005/2023.

9.9 — O Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo licitatério, mediante comunicagao eletrdnica automatica via
sistema.

9.9.1 — Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem
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prejuizo do direito de defesa.

9.10 — No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa
de propostas.

9.11 — A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horario de registro do
lance.

9.12 — Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua proposta inicial inserida no sistema,
independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 — Lances de mesmo valor ndo seréo considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 — Durante a sessdo publica, as participantes serdo informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem
identificagdo do autor dos lances.

9.15 — A etapa de lances da sesséo publica serd no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:
9.15.1 — A etapa de envio de lances terd duragdo de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 — Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcéo de lances serd automaticamente encerrada.

9.15.3 — Ap0s a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo
ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento)
superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos,
que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 — No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

9.15.5 — Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢fes de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até o0 maximo de 03 (trés), poderédo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenaré e divulgara os lances em ordem
crescente.

9.16 — Durante 0 modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequivel podera
solicitar o cancelamento deste, em campo préprio na plataforma eletronica, sendo analisado pelo Agente de Contratacdo o seu
deferimento.

9.17 — Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o0 desempate sera realizado considerando o que
dispbe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 — Apbs o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratagdo poderd encaminhar contraproposta diretamente a licitante
que apresentou o lance de menor valor, visando a obtengéo de um prego ainda mais vantajoso, e decidira sobre a aceita¢do do mesmo.

9.19 — Apbs a declaragdo da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratagdo abrird prazo para que a licitante ajuste sua
proposta de pregos ao Ultimo lance valido e apresente os documentos necessarios para habilitagdo.

9.20 — Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o Agente de Contratacdo auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das
demais colocagdes.

9.20.1 — Apds o reinicio previsto no subitem 9.20, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios, podendo
optar por manter o seu Gltimo lance.

9.21 — O sistema disponibilizard um campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo e os licitantes, sendo
vedada qualquer outra forma de comunicagao.

9.22 — O Agente de Contratagdo podera negociar condi¢es mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
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10.0 - RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

10.1 — Ap6s o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratacdo solicitard, por meio do sistema eletrénico do sitio
www.gov.br/compras, a proposta de precos adequada ao Gltimo lance e os documentos para habilitagdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia (til, prorrogavel por igual periodo — a critério do Agente de Contratacéo.

10.2 — A proposta de pregos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relagdo indicada neste Edital e seus Anexos, mas
poderéo ser acompanhados por documentos complementares néo relacionados.

10.3 - Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto
0 prazo de 10 (dez) minutos para manifestacdo da intencdo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

10.4 — Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de
classificagéo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de precos adequada ao Ultimo lance e seus documentos
para habilitacdo conforme Edital e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo serd
divulgado o resultado do certame, bem como serd aberto o prazo para manifestagao da intengéo de recorrer — conforme item 20 deste
Edital.

10.5 — Na hipétese de inabilitagdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, ap6s todas as analises, sera divulgado o
resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestagdo da intencéo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11.0 - AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

11.1 — De acordo com a PORTARIA N° 0052/2024/GCG-CG, a funcdo de Agente de Contratagdo e Pregoeiro serd desempenhada
por: DIEDJON ANTONIO DA SILVA SOUZA - MAJ PM QOEM.

11.2 — Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratagdo serdo: STEPHENSON BARBOSA DE LIMA — STPM QPC e
VALDEMAR GUEDES DOS SANTOS JUNIOR - 3°SGT PM QGP.

11.3 — Na auséncia e impedimento do Agente de Contratacéo, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o
que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatorio.

12.0 - SANEAMENTO E DILIGENCIAS

12.1 — Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrugdo Normativa SEAD N° 005/2023, poderdo ser promovidas as
diligéncias que o Agente de Contratagdo entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagéo, da
proposta, ou complementar a instru¢éo do processo.

12.2 — Na hipétese de necessidade de suspenséo da sesséo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que
trata 0 item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0 - CONDIGCOES PARA INDICAGAO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 — Para atuar no certame, a licitante devera nomear um representante legal que podera ser credenciado de acordo com o modelo
do Anexo 6 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragdo, por instrumento publico ou particular, em que se encontrem 0s
necessarios poderes de representacéo, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu
responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentacdo de copia de contrato social, estatuto ou documentos
correlatos.

13.2 — A licitante devera indicar os enderegcos comercial e eletronico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicagdes
decorrentes desta licitacéo.

13.3 — O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutencéo dos enderegos informados, comunicando qualquer
alteracdo ao Agente de Contratacéo, sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

13.4 — As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da PMPB de dar conhecimento dos
atos praticados.

13.5 — O disposto nos subitens anteriores ndo se aplicam & comunicacéo dos atos de classificacdo e desclassificacdo das propostas;
habilitagdo e inabilitagdo do licitante; homologagdo; anulacdo e revogacdo da licitacdo; e demais atos publicados no sitio
www.gov.br/compras.
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14.0 - VALOR ESTIMADO

14.1 — O valor estimado e estabelecido pela PMPB para a execucéo dos servicos objeto desta licitacéo é de 2.450.541,76 (dois
milhdes, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

15.0 - PROPOSTA DE PRECOS
15.1 — A proposta de pregos devera ser constituida dos seguintes elementos:
15.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 — Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razéo social da licitante,
seu endereco comercial, eletronico e telefone atualizados, e nimero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsavel
ou representante legal, e ainda:
a) preco global para a execucdo dos servigos objeto da licitacéo;

b) més de referéncia da proposta conforme orgcamento base da Administracéo; e,

c) prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da
licitagdo;

15.1.2 — Planilha Orcamentéria — contendo quadro de quantitativos e pregos unitarios, com seus respectivos subtotais.
15.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatério.

15.1.4 — Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —, conforme modelo anexo ao Relatdrio
Técnico Preparatdrio.

15.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatério Técnico Preparatério.

15.1.6 — Declaragdo de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

15.2 — A Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais
profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislagdo aplicavel.

15.3 — Nos precos unitarios propostos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir
sobre eles, representando a compensacéo integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos,
controles tecnoldgicos e eventuais encargos necessarios a completa execucéo dos servicos.

15.4 — Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operacdes matematicas deverdo considerar
apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 32 (terceira) casa decimal, independentemente da aproximagé&o.

15.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pela PMPB através das bases oficiais
conferidas no orcamento referencial.

15.6 — Fica facultado ao Agente de Contratacéo, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema
eletrdnico do sitio www.gov.br/compras, a apresentagdo da Planilha de Composigao de Precos Unitarios dos servigos, a qual devera
ser entregue no prazo de 01 (um) dia Util, prorrogavel por igual periodo, a critério do Agente de Contratagéo, a fim de que seja
justificada a viabilidade, bem como a coeréncia dos precos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade
sejam compativeis com a execucao do contrato.

16.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
16.1 — Serdo desclassificadas as Propostas de Pregos:
a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os precos mais baixos
apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorréncia por meio de descontos baseados nos precos de outros
concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor prego ja proposto, independente do custo real ou valor justo do servigo) é

inaceitavel e resultara em desclassificagdo da proposta;

b) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pela PMPB;
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c) cujo preco total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis), aferido(s) com base no critério

estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade, a qual sera
verificada por meio de diligéncia, cujo prazo sera de 2 (duas) horas;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no orcamento da PMPB.
16.2 — Uma vez submetidas, as propostas de pregos ndo poderdo ser modificadas ou substituidas, para garantir a igualdade de
condigdes entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitagcdo. Esta regra assegura que todos os participantes se
comprometam de forma definitiva com as condi¢Oes apresentadas em suas propostas.
16.2.1 — Diante da possibilidade de ocorréncia de erros formais ou materiais néo intencionais, o Agente de Contratagdo podera,
a seu critério e sob condigBes estritas, permitir a correcdo de tais erros. Essas corre¢des sdo limitadas a aspectos que nédo alterem
a substancia da proposta de precos ou a competitividade do processo licitatério. A possibilidade de corregdo destina-se
exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.
16.2.2 — A correcéo de erros somente sera permitida mediante solicitacdo formal do Agente de Contratacéo, que especificara os
erros passiveis de corregdo e fornecerd um prazo claro para a sua regularizagdo. O licitante devera apresentar a documentacéo
corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.
16.2.3 — Todo o processo de correcdo sera documentado e incluido nos registros da licitagcdo para garantir a transparéncia e a
accountability. As corregdes permitidas e as justificativas para as mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais
documentos da licitagéo.

16.3 — Os precos unitarios maximos estabelecidos séo os constantes na Planilha Orgamentéria da PMPB, anexa ao Relatério Técnico
Preparatério, que considera o més de referéncia e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 - DA HABILITACAO

17.1 — As proponentes deverdo apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certiddes, certificados e outros afins
deverdo estar com validade na data de abertura da licitacéo.

17.2 - DECLARAGOES
17.2.1 — As licitantes deverdo compor sua documentacéo de habilitagdo com as seguintes declaracdes:
a) Declaragéo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1;
b) Declaragdo sobre a Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais — LGPD, conforme modelo do Anexo 2;

¢) Declaragéo sobre o compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo 1;

d) Declaracéo de que a empresa néo utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1;

¢) Declaragdo de néo ter relagdo de parentesco vedada pelo Inciso I1, do art. 1°, da Lei n® 8.124/2006, conforme modelo do
Anexo 1;

f) Declaracéo, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil — PGRCC, nas
condigBes determinadas pelo CONAMA, através da Resolugéo n° 307/2002, conforme modelo do Anexo 1;

g) Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme modelo do Anexo 1.

17.3 - HABILITACAO JURIDICA
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17.3.1 — A licitante devera demonstrar sua habilitacéo juridica mediante a apresentagéo de, conforme o caso:
a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscrigdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de
investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio; ou,

¢) Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que
revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 — As provas de que tratam o subitem anterior poderdo ser feitas por certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial
ou, no caso de sociedades ndo empresarias (alinea “b™), por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

17.4 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1 — A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentacéo de:
a) Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a licitante, através da apresentacéo da
Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrigao;

c) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles relativos a Seguridade Social — e & Divida Ativa
da Unido;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver
em outro Estado, devera ser apresentada também a Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a licitante;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) — CRF; e,
¢) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
17.5 — DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
17.5.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econdmico-financeira mediante a apresentagdo de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante, dentro do prazo de validade
do documento. Caso a licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera juntar a documentagdo a certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar
de procedimentos licitatérios. Os licitantes que se encontram em recuperagéo judicial ou extrajudicial devem demonstrar
todos os demais requisitos para habilitacdo econdmico-financeira; e,

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da licitante. O balango patrimonial deve ser acompanhado pela
demonstragéo do resultado do exercicio relativo aos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E
vedada a substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados e publicados, na forma da lei, hd mais de 3 (trés) meses da data da apresentacéo da proposta. Alternativamente,
podera ser apresentado apenas o Ultimo balanco patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informacoes
referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, de forma a permitir a analise da evolugéo financeira da licitante ao longo do
tempo.

b.1) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes do resultado do exercicio
(i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgao equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema
Publico de Escrituracdo Digita— SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragdo contabil digital), inclusive
com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balango patrimonial da sociedade andnima ou por a¢des devera ser o publicado em Diario Oficial, sendo que as de
capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balango patrimonial das
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demais empresas devera ser o transcrito no “livro diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de
seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverdo
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgdo equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstrages contabeis ja exigiveis por ser recém-
constituida, esta devera apresentar copia do balanco de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cdpia do
livro diério contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial ou em outro Orgéo equivalente da sede da licitante.

17.5.2 — A anélise da situagdo financeira do licitante sera avaliada pelo(s) Indice (s) de Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral
(LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicagdo da(s) férmula(s) abaixo, com os valores
extraidos de seu balanco patrimonial:

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

17.5.3 — Relagéo dos contratos e outros compromissos com obras e ou servi¢os que importem diminuigdo de sua capacidade
operativa (art. 69, §83° da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR
MEDIDO, o VALOR A MEDIR, 0 PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comisséo, em
sede de diligéncia, a COPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que néo
sejam firmados com a PMPB.

17.5.3.1 — Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaracdo neste sentido.

17.5.3.2 — A OMISSAO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAGCAO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM
COMO A APRESENTACAO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS
PODERA ACARRETAR A INABILITACAO E RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE,
conforme estabelece o inciso VII1 do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.5.3.3 — O Centro de Contratagdes da PMPB, através da relago apresentada conforme subitem 17.5.3, ira avaliar a satde
financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos
firmados com a administragdo publica e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta NAO pode ser
superior a 100% (cem por cento) do patrimdnio liquido da licitante.

17.5.3.4 — Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a administragdo publica e/ou com a
iniciativa privada, informada na declaragao de que trata a alinea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relagéo a receita
bruta discriminada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), a licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentacdo — ou através de diligéncia realizada pela Comissdo — referente a
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

17.6 — QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
17.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificagédo técnica operacional mediante a apresentacéo de:

a) Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no minimo, os seguintes dados: Raz&o social; Endereco; Atividade; Nimero e
data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).

b) A comprovacdo da capacidade técnica operacional se dard mediante a apresentacdo de Certiddes, Atestados ou
Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado, de que a licitante tenha executado servigos de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valores significativos, as quais sdo:

o Execucdo de alvenaria de vedagao de blocos ceramicos (espessura 9cm) com argamassa de assentamento, em quantidade
igual ou superior a 680,00 m?;

e Execucdo de revestimento ceramico para piso ou parede, assentado com cola AC-11 ou AC-I111 e rejunte, em quantidade
igual ou superior a 490,00 mz;
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o Execugdo de subestacdo aérea de 45 KVA, 1 und;

* Execucdo de pavimento em piso intertravado, em quantidade igual ou superior a 405 m?

o Concretagem de elementos estruturais, vigas, pilares, lajes, sapatas, pilares de fundagéo, vigas baldrames, FCK minimo
25 MPA, com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento, em quantidade igual ou superior a 45 m®,

b.1) Os documentos mencionados na alinea anterior (Certiddes, Atestados ou DeclaragBes), comprobatérios da
capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos servigos e conter
informagdes suficientes para demonstrar a participacéo do profissional responsavel na execugéo dos servigos descritos.
Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, 0 agente de contratacdo poderad realizar diligéncias para
comprovacéo das informagdes apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servigos de engenharia, poderéo ser aceitas, para fins
de comprovacéo, certiddes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consorcio do qual tenha feito
parte, e 0 atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo especificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, a avaliacdo de sua qualificacdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo
67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consoércio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, exceto em licitagdes para
contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de atuagdo, inclusive em licitagbes para contratacdo de
servigos técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(Ges), Atestado(s) ou Declaracdo(es) ndo informe(m) o percentual de participacéo
de cada integrante, 0 mesmo devera ser comprovado pela empresa licitante.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade
e a participacdo de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma durante a execucdo dos servigos objeto desta licitagao.
Devera incluir uma declaragéo dos profissionais indicados, confirmando sua participagao direta e continua nos servicos, até
a aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuéncia dos
profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 — DECLARACAO DE INDICACAO E
AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a substituicdo dos profissionais, desde que o substituto tenha
qualificacOes equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pelo Administracéo do 6rgéo.

c.1) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela
licitante, que atuara como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como
Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes,
conforme legislacéo aplicavel e ser detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sécios, diretores,
empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

¢.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

¢.3.1) Vinculo Societario: Apresentacéo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicilio
ou sede da licitante.

¢.3.2) Diretor: Apresentacéo de cdpia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou copia da ata de
eleicdo publicada em jornal de grande circulagio para sociedades andnimas.

¢.3.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), mostrando o registro do
emprego e as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Cépia da certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligagéo do
profissional como responsavel técnico da empresa.

Assinado com senha por [CPM129239] [SENHA] ONIERBETH ELIAS DE OLIVEIRA e [CPM136924] [SENHA] JOSE RONILDO SOUZA DA
SILVA em 24/04/2026 - 19:57hs.
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c.3.5) Profissional Auténomo: Contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo empregaticio, registrado no Cartério
de Registro de Titulos e Documentos.

¢.3.6) Admite-se, também, a apresentacdo de DECLARACAO DE CONTRATAGAO FUTURA de profissional
detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovacdo da capacidade técnica profissional se dara mediante Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo conselho
profissional competente (CREA-CAU), acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito pablico
ou privado, na qual conste que seu responsavel técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na
alinea “c” deste item — tenha participado da execucéo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

o Execucdo de alvenaria de vedacédo de blocos ceramicos (espessura 9cm) com argamassa de assentamento;
e Execucéo de revestimento ceramico para piso ou parede, assentado com cola AC-II ou AC-IlI e rejunte;
o Execucdo de subestacdo aérea de 45 KVA,;

o Execucdo de pavimento em piso intertravado;

» Concretagem de elementos estruturais, vigas, pilares, lajes, sapatas, pilares de fundacéo, vigas baldrames, FCK minimo
25 MPA, com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento.

¢) Declaracéo de Disponibilidade de Aparelhamento e InstalacGes: A licitante devera declarar formalmente a disponibilidade
de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugdo dos servicos objeto desta licitagdo. Deve-se incluir um inventario
detalhado de todos os equipamentos e instalacdes que serdo utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservagao
e adequagdo para 0s servicos a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realizagdo de visita técnica ao local dos servigos é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realizagdo, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela PMPB, com a documentacéo
de habilitagdo. A licitante deve enviar a visita, profissional com habilitagdo comprovada pelo Conselho de Classe, que
pertenca ao seu quadro de pessoal técnico. O licitante que optar por realizar vistoria prévia, tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail: agenciacontratacaopmpb@gmail.com, de
modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaracéo, em papel timbrado, afirmando
conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam
surgir, impossibilitando alegagdes de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaracéo
deve seguir o modelo do Anexo 3 — Declaracdo de Opgéo de N&do Realizagéo de Visita Técnica.

f.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

18.0 - DO RESULTADO DA LICITAGAO E DA SUA DEVIDA DIVULGAGAO

18.1 — No julgamento da licitacéo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta de Pregos, a Documentagéo para
Habilitacdo e aos demais constantes neste Edital, sera considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Prego Total/Maior

Desconto

Linear Proposto, conforme o caso, para a execucéo dos servicos.

18.2 — O Agente de Contratagdo dara ciéncia aos interessados do resultado do julgamento e da habilitagdo por meio dos sitios
Www.gov.br/compras.

19.0 - RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1 — Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema do sitio www.gov.br/compras, manifestar a intengéo de recorrer no
prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situagdes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem colocada e tendo sido a mesma
habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;

c¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

il

i
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19.2 — A falta de manifestacéo da licitante quanto a intengdo de recorrer em campo préprio do sistema implica na decadéncia do
direito de interposicéo de recurso, ficando a PMPB autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

19.3 — As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contados a partir da data de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitagao.

19.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, também em campo préprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacédo pessoal ou de divulgagao da interposi¢ao do recurso desde logo.

19.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. Os autos permanecerdo com vista
franqueada aos interessados no sitio compras www.gov.br/compras.

20.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES DA VENCEDORA

20.1 — Informar & Administragdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do
contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 — Informar e manter atualizadas as informagOes para contato, como nimeros de telefone, endereco e e-mail, bem como
indicacdo dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessarios por parte da Administragdo.

20.3 — Assegurar, durante a execugéo dos servicos, a protegao e a conservagao destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 — Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade, independentemente das
penalidades cabiveis.

20.5 — Permitir e facilitar a fiscalizacédo a inspe¢do do local dos servigos a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 — Providenciar a legalizacdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessario.
20.7 — Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servicos.

20.8 — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

20.9 — Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

20.10 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimpléncia
do contratado quanto a esses encargos ndo transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderéa onerar o objeto
ou restringir a regularizagdo deste.

20.11 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificagdo dos servicos até a sua definitiva aceitacdo
pelo contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

20.12 — Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua
qualidade e seguranga nos termos dos artigos 119 e 140, §6° da Lei n® 14.133/21 e aplicével, subsidiariamente, o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 — Cumprir as demais obrigacoes constantes do Relatério Técnico Preparatério.

21.0 - RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA PMPB

21.1 — Emitir as convocacdes, as ordens de servigo, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitagéo.

21.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucéo do objeto.

21.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execucdo em desacordo com as obrigacGes assumidas pelo fornecedor, e com as
especificacdes deste Edital e seus Anexos.
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21.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condicOes deste
processo.

21.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relagéo ao objeto desta licitagao.
21.6 — Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados.

21.7 — Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatério Técnico Preparatdrio.

21.8 — Néo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucéo do objeto, a Administragao reserva-se o direito
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacéo, diretamente
ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
22.0 - GARANTIA CONTRATUAL

22.1 — Caber4 ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos de divida pablica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro

em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fianca bancéria; ou,

¢) seguro-garantia; ou,

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
22.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
precos. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14.133, de 2021, ser exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

22.3 — Caso a opgao seja pelo seguro-garantia, o contratado tera 1 més, contado a partir da homologacéo do objeto, para prestagao
da garantia.

22.4— Quando em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Diretoria de Finangas do 6rgdo.
22.5 — Ademais, deverdo ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.
23.0 - FORMALIZAGAO DO CONTRATO

23.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da convocagéo expressa da
licitante vencedora pela PMPB.

23.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada da Adjudicatéria e
aceita pela Administragao.

23.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.
23.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da GOCAF — Geréncia Operacional de

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administragéo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN
e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

CPMCAP202609992

23.4.1 — As empresas em situagao irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com a Administracdo, até ulterior
regularizacéo.

23.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administracéo Publica, em razéo de sancéo restritiva de direito
decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, ndo poderéo
contratar com a Administragao.

23.5 - APMPB poder4, quando o convocado néo assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
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23.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratacéo, ficardo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

23.7 — Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, a PMPB, observados o valor estimado
e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, poderé:

1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de prego melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario;

I1. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

23.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela PMPB caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 — Aregra do 23.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do subitem 23.7.
24.0 - MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 — Os precos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os
procedimentos descritos na clausula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

a) O indice de reajustamento seré o INCC — indice Nacional de Custo da Construcéo Civil, da Fundagéo Getulio Vargas;
b) A data-base adotada seré a data do orgamento estimado;
c) Para o célculo do reajustamento, sera utilizada a seguinte férmula:

R=Vx((I-10)/10)

Em que:

R — Valor do reajustamento calculado;

V — Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

1 — indice Nacional de Custo da Construcéo Civil — Fundago Getulio Vargas, correspondente & data do reajustamento
(12 meses da data base);

lo — indice Nacional de Custo da Construgéo Civil — Fundagio Getdlio Vargas, correspondente & data-base.
24.2 — Quanto ao pagamento e a medigéo, deve-se observar o que dispde o item 6 do Relatério Técnico Preparatdrio.

24.3 A empresa cujos créditos de valores anuais forem iguais ou superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tera seu pagamento
realizado, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente em nome do beneficiario, junto a instituicdo bancéria
contratada pelo Estado da Paraiba (atualmente Banco Bradesco), de acordo com o Decreto Governamental n® 43.250/2022,
publicado no DOE de 19/12/2022, devendo apresentar o nimero da conta corrente e da agéncia em que desejam receber seus
créditos. Outrossim, ndo sendo a contratada correntista da instituicdo financeira, a que faz referéncia o Decreto n°
43.250/2022, devera providenciar a abertura de conta de deposito a vista, na agéncia de sua preferéncia, informando o nimero
para o devido registro.

25.0 - DURAGAO DO CONTRATO

25.1 — A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos ap6s o término do
prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 — O prazo para a execucdo dos trabalhos sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu inicio
na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida pela PMPB em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicagdo do
extrato do respectivo Contrato.

25.3 — O prazo de duracéo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser observado o que dispde o Relatério
Técnico Preparatorio e a Minuta de Contrato.

CPMCAP202609992
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25.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar 8 CEnArg — Centro de Engenharia e
Arquitetura, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, dos Arquiteto(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitacéo.

25.5 — Se a empresa contratada néo for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraiba, o respectivo Certificado de Registro
deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraiba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

25.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos, deverdo ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes
documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(6es) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — ART’s/RRT’s do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)
e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 - SUBCONTRATACAO
26.1 — A subcontratacdo sera tratada pelo Relatdrio Técnico Preparatério.
27.0- IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE EPELO CONTRATADO - PENALIDADES

27.1 — Serd observado o disposto no Capitulo | — Das Infragdes e Sangdes Administrativas, do Titulo IV — Das Irregularidades, da
Lei 14.133/2021.

28.0- RECEBIMENTO DOS SERVICOS

28.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisdria e definitiva, conforme estabelecido no Relatério Técnico Preparatério
deste Edital.

29.0 - DISPOSICOES GERAIS

29.1 - A PMPB podera revogar esta licitagdo por raz6es de interesse pablico, decorrente de fato superveniente.

Cabedelo-PB, na data da assinatura eletrénica

ELABORADO POR:

ONIERBETH ELIAS DE OLIVEIRA - TC PM QOEM
Comandante do Centro de Contratacfes da PMPB
Matricula 521.254-5

DESPACHO OD:

Aprovo este Edital de concorréncia eletronica e seus anexos, por estar de acordo com a legislagéo vigente e atender as necessidades da
PMPB, nos termos da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA - CEL PM QOEM
Comandante-Geral da PMPB
Matricula 518.767-2
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ANEXO 01 - DECLARACAO GERAL
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. esta ciente das condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo
definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacéo;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal quanto a proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

6. ndo possui sécio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até
o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no inciso | do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006,
alterado pela Lei n° 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe préatica vedada no inciso Il do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paréagrafo Unico do art. 2° da referida lei;

7. seré elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil - PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo CONAMA,
através da Resolugdo n° 307/2002;

8. para a execucdo dos servigos objeto da referida licitagdo, somente seréo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts.
155 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das implicacoes
de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de_ de20_ .

[Nome por Extenso]
Responsével ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 02 - DECLARACAO “LGPD”
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras

contidas no contrato e que possui as condi¢des de habilitacdo previstas no procedimento administrativo de contratacdo direta, bem como
tem ciéncia de que:

1. Como condigéo para participar do procedimento de contratacéo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

b) referentes a participages societérias;

c) informacdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletrdnicos;

e) estado civil;

f) eventuais informagdes sobre conjuges;

g) relagGes de parentesco;

h) nimero de telefone;

i) sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica; e,
J) informag@es sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessarios a
contratacéo.

2. Essas informag@es constardao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacéo se presume valido, legitimo e, portanto, juridicamente
adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

) de__ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsével ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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ANEXO 03 - DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de __, Estado do(a) , Sito
a ,n®__  CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nao realizar a visita técnica, que examinou 0s

documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que
possam interferir ou prejudicar a execucgdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipétese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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ANEXO 04 —- DECLARAGCAO DE INDICACAO E AUTORIZAGCAO DE EQUIPE TECNICA
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®_ CEPn° , telefone () - , e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital,

na CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE
POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n°:

Atribuicsio: | Responsavel pelo(a) )

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n°:

Atribuicsio: | Responsavel pelo(a) ()

Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 poderéa(do) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificagdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagéo da PMPB.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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ANEXO 05— CARTA PROPOSTA
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) , Sito
a ,n®_ CEPn° , telefone () - , e-mail __, por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA

E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB, conforme item 15
do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Precos e os Cronogramas Fisico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condi¢oes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);
b) Més de referéncia da proposta: [MES] / 202__; e,
¢) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagéo.

) de__ de20__ .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°
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ANEXO 06 - CARTA CREDENCIAL
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA — PMPB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 / 2026

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO
DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de
, Estado do ,sito a ,n°__  CEPn° , telefone () - , e-mail ,
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPFn.° , € a pessoa designada para representar nossa

licitante na licitagdo acima referida.

, de de 20 .

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°
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- GOVERNO
"/$‘ DA PARAIBA

MINUTA CONTRATUAL

MINUTA DO CONTRATO n° /2026
Registro CGE n°

TERMO DE CONTRATO N° /2026, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA - PMPB, E A EMPRESA:
, PARA EXECUGCAO DA CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E
REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB, NA
FORMA ABAIXO:

A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, com sede na Rua Anitta Luiza Mello Di Lascio, N° 340, Ponta de
Campina, Cabedelo-PB. CEP 58101-770, inscrita no CNPJ sob o n° 08.907.776/0001-00, aqui chamada PMPB, neste ato
representado pelo Exmo. Sr. Coronel PM QOEM José Ronildo Souza da Silva, Comandante-Geral da PMPB, nomeado
pelo Ato Governamental n° 2.487, de 02 de Abril de 2026, publicado no Diario Oficial do Estado da Paraiba n° 18.563, de
03 de Abril de 2026, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, de um lado e de outro, a empresa

, CNPJ: , aqui denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu representante, , conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico da empresa: , portador da carteira profissional n°

, considerando ter sido a CONTRATADA vencedora da CONCORRENCIA ELETRONICA 90001/2026
(001/2026), constante do Processo n° 15.000.000017.2026 da PMPB, devidamente homologada pelo Comandante Geral,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais
n% 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD
n®001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual n® 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n®9.697/12, de 04/05/2012,
(CAFIL), na Lei Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAQ E
CONTROLE DE PANICO), e demais legislacdes correlatas, o qual seré regido pelas Clausulas e condiges seguintes que
mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Licitagdo é a EXECUGAO DA CONS~TRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E
REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB,
conforme especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - Néo serdo admitidas subcontratacdes dos servicos, objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO AOCERTAME E ANEXOS DO CONTRATO

2.1- Este contrato esta vinculado 8 CONCORRENCIA ELETRONICA 90001/2026. (001/2026)

2.2 -S40 anexos a este contrato: 0s projetos técnicos, basico e executivo, as especificacbes técnicas dos materiais e servigos,
a planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e a Matriz de Riscos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 - 0 valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$ ( )

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
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4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo da PMPB, serdo
langados no Boletim de Medigdo, que sera assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicao sera, obrigatoria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execugao de contratos
ou de obras e pelo Diretor da area técnica Técnico, que assinardo 0 mesmo Como revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n° do CREA
e cargo que ocupa.

4.2.3 - As medicOes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicdes inicial e
final.

4.2.4 - No Boletim de Medi¢do devem constar:

a) todos os servicos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servigos contratados, medidos e acumulados;

c) 0 prego unitario, o valor total de cada servico e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;
d) o ndmero do contrato;

e) 0 nimero de ordem da medigdo;

f) a data da sua emissao e o periodo dos servigos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada e fotos dos servigos
executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medigao deverdo ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-
Financeiro e no caso de antecipacdo ou retardamento da execucao, 0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao
boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipacgOes e/ou atrasos na execugdo de servigos, esses terdo que ser justificados e aceitos
pela fiscalizagdo e as razBes dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas o0s servigos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseqliente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

4.2.9 - Apos a aprovacao, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada
da planilha de medi¢do de servigos e de memoria de calculo detalhada.

4.3 - A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medigéo, para aprovar
ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal.
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4.4 - Os Boletins de MedicGes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados
através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-a4 quando comprovada a liquidagdo da parcela, ou seja, a comprovagdo da
entrega regular de toda documentag&o exigida neste Contrato e anexos para a efetivacdo do pagamento.

4.4.2 — A liquidacéo fica condicionada a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada
com o0s servicos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanhé-la:

a) Na primeira medicéo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacéo ou Registro de Responsabilidade Técnica —
ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n°
12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da medicéo requerida;

b) Também na primeira medic&o, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicacéo do
nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigaces trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administragdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de
recolhimento prévio, das contribui¢Ges previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servico-FGTS, correspondentes
ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002,
e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada na legislagdo em vigor, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo incluséo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragéo Publica Estadual-CAFILPB.

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
gualquer 6nus para a Contratante.

4.6 - Seréa retido quando do pagamento de cada medicéo:

a) O disposto na INSTRUCAO NORMATIVA RFB n® 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022, mediante o tipo de enquadramento.

b) O Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003,
e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, devera
apresentar comprovacdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retencéo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condi¢Bes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE,
o0 valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento,
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX)

| = (6/100)/365

1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Nao havera reajustamento nos precos propostos, salvo, se por razfes supervenientes, 0s prazos ultrapassarem o periodo
de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de reajuste sera o Indice Nacional de Custo da Construgéo Civil, da Fundagdo Getulio Vargas;
b) A data base adotada serd a fixada para entrega da proposta;

c) Para o célculo do reajustamento serd utilizada a seguinte formula:R =V x ((I — lo) / lo) onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

| — o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil, da Fundacio Getlio Vargas, correspondente a data do reajuste (12
meses da data base);

lo — o indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, da Fundacio Getulio Vargas, correspondente & data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste € anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos realizados
a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subseqiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente,
contado desde a data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apds a aplicaco do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual tera vigéncia
e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo
reajustados.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servigos,
que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro anexo a este Contrato.
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6.2 A vigéncia do contrato tera inicio com a sua assinatura e perdurara até 120 (cento e vinte) dias corridos ap6s o término
do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa
do contratado:

6.3.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas.

6.3.2 a Administracéo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucg&o contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar ao Centro de Engenharia e
Arquitetura da PMPB, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a
licitagdo.

6.5. Se a empresa contratada nao for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo Certificado de Registro deve
ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Servico.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao Fiscal, 0s seguintes documentos:
a) matricula especifica dos servicos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e,

b) cépia(s) da(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Estado deste exercicio, nas dotagdes abaixo discriminada:

N° da Reserva Classificagdo Orcamentaria
125/2026 15101.06.181.5005.1193.00000000287.33903900.50000.9.1.0000

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A Contratada que cometer qualquer das infragbes previstas Lei n° 14.133/2021, ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratacdo e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa:

b.1) Moratdria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacéo, conforme procedimentos descritos no subitem
8.9, a sequir.

bh.2) Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou parcial da obrigacdo assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.9, a seguir.
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¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo
prazo de até cinco anos;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos causados;

f) Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual-
CAFILPB.

8.2 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa, observando-se no que couber a Lei n® 14.133/2021.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 - As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA,
as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela
garantia contratual.

8.7 - A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATADO, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no
Cadastramento da Secretéaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
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h) apresentar declaragdo ou documentag&o falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacdo ou
execucdo do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do
de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem
acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

8.9.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sanco pecunidria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por
atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada
nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 — Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até
30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagéo, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3- Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da
licitagdo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.4.2.1- Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatéario em

assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo
parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.4.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto da licitacdo ou
descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.5 - A multa ser& formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 156, paragrafo 8° da Lei n® 14.133/21 e
sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditdrio e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 156 da Lei
n°® 14.133/21, observada a seguinte ordem:

8.9.5.1- Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
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8.9.5.2- Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.5.3- Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

8.9.5.4- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela
sua diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicacéo da férmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de calculo de multa, seré& contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

8.9.5.5- Em despacho, com fundamentagdo sumaria, poderé ser relevado:
8.9.5.5.1- O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e
8.9.5.5.2- A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagdo
da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.9.

8.10 - SUSPENSAO: E a sancéo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e no Cadastro da Secretéria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.10.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisoria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva, ou
ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitacéo;

8.10.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
Contrato, ensejar o retardamento na execucao do seu objeto, falhar ou fraudar na execugéo do Contrato.
8.10.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.10.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicagdo do objeto da licitacéo;

8.10.3.2- Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e
8.10.3.3- Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.9 e ndo efetuar o pagamento.
8.10.4 - S8o competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

8.10.4.1 - O Setor responsavel pelas licitagdes da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e

8.10.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execugdo
do objeto da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento
habil que venha substitui-lo.

8.10.5 - A penalidade de suspensdo sera publicada no Diério Oficial do Estado e no Diario Oficial da Unido, quando a
fonte de recursos for também da Unido e registrada no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administragdo do Estado da
Paraiba e no SICAF, quando a fonte de recursos for também da Unido.
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8.11 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragéo de inidoneidade sera aplicada somente pelo Secretério de Estado
da Seguranga e da Defesa Social, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

8.12 - As sangdes previstas nos subitens 8.10 e 8.11 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que,
em razdo do Contrato:

8.12.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

8.12.2- Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do certame;
8.12.3- Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.13 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria
ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagéo.

8.13.1- O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que
aplicou a sancéo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.13.2- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e
considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario;

8.13.3- Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e ap6s exaurida a fase recursal, a aplicagdo da sang&o serd
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diério Oficial do Estado da Paraiba e no Diario
Oficial da Unido, quando houver fonte de recursos também da Uniéo, devendo constar:

8.13.4- A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.13.5- O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.13.6- O fundamento legal da sangdo aplicada; e

8.13.7- O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscrigdo no Cadastro da Receita Federal.

8.13.8. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicéo, a autoridade competente para
aplicacdo da sangdo comunicara imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da
san¢do no Cadastro do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Unido, inclusive para o bloqueio
da senha de acesso ao sistema em caso de suspensdo para licitar.

8.13.9 - Independentemente das sanges legais cabiveis, previstas no ato convocatorio, a Contratada ficara sujeita, ainda, a
composicéo das perdas e danos causados 8 CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO
9.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme
determina o art. 125 da Lei n® 14.133/2021. 9.3 As supressdes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos ndo previstos inicialmente na planilha
orcamentéria, 0s precos desses novos servigos serdo reduzidos ha mesma proporgao do desconto ofertado pela contratada &

9
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época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos
insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgao licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes do processo, dentre ele o
Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e Projetos esta em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteracOes contratuais sob alegacéo de falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderédo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razdes
de ordem administrativa;

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposicao
judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo pelos motivos:

a) 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacdes, de

projetos ou de prazos;

b) a sub-contratacéo total dos servicos e cessédo total ou parcial do contrato;

c) a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d)quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do
contratado;

e) a paralisacédo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

f) a associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida no EDITAL.

g) 0 descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugdo das obras, anotadas na forma da Lei n® 14.133/21;

i) a decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

j) a dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

k)a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato;

1) razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n® 14.133/21.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugédo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficar4 sujeita a
aplicacgdo das sangdes previstas neste Contrato, com excec¢do do caso previsto nas alineas “1” e“ m*.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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11.1 — Além das estabelecidas no ato convocal, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da
contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas
numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que merecam registro, devendo ser entregue ao/a PMPB, quando da medicdo final e entrega das obras. A
fiscalizagdo revisara, formalmente, essa anotacao, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando,
também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servicos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de
equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as
atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra,
fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucéo dos servigos, devendo informar a
Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

g) Executar os servi¢os em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem
como com as informacgdes e instrucdes emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

h) Manter durante a execucéo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas todas as condi¢des de
habilitacéo exigidas na licitacéo;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos e obras em
execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corre¢cGes monetarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagéo;

1) Manter no canteiro de servigo equipamentos de prote¢do contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das
disposicOes em vigor;

m) Comunicar & Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel,
por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em nimero, qualificacdo e especificagdo
adequados ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execucao,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;
11
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p) Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servicos, inclusive os destinados ao pagamento de todos
0s impostos, taxas e demais obrigaces fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste
Instrumento, resultante da execucdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servi¢os
e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e sadde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condigdo
de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente
envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizagdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificagdo do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificages havidas no projeto durante a execugdo dos servicos e obras, registrando-as
no Projeto “Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e
equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a
sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital
e Contrato;

w) Submeter previamente & aprovagao da Fiscalizagéo os projetos de fabricagcdo e montagem de componentes, instalagdes
e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos,
elevadores, instalacOes elétricas, hidraulicas, mecénicas e de utilidades;

x) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos servigos e
obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugdo dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

z.1) Caso o/a PMPB execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis,

valor em dobro dos custos desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos;

bb) Submeter a aprovacédo da Fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
servicos e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;
12
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ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados na execugdo do contrato, bem
como comprovagdes dos encargos complementares (vales-transportes, refeicGes minimas, cestas basicas, equipamentos de
protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o 83° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009;

ff) Solicitar a anuéncia do/a PMPB no caso da necessidade da subcontratacéo e para tanto seguir as regras constantes na
clausula deste documento que trata das subcontratacBes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentacdo da
subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e
telefones;

hh) Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos publicos a vistoria e
regularizacdo dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o
Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de
Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, 4gua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gé&s
Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual competente (Licenga Ambiental de Operacéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais, e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer natureza;

jj) Apresentar a fiscalizacdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de seguranca a serem adotadas durante
a execugdo dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢fes da NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgdo;

kk) Submeter, se for o caso, & aprovagdo da Fiscaliza¢do até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o projeto das
instalagdes provisdrias ou canteiro de servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo
todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalages e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e
obras, inclusive escritorios e instalacdes para uso da Fiscalizagéo, quando previstas no Caderno de Encargos;

I1) Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisdrias das utilidades necessarias a execugdo dos servicos e obras, como
agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

mm) Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 -
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e éculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas
e mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em
eXecucao;

nn) Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo,
especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitdrios e alojamentos, coletando e removendo regularmente
as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

00) Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de
materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

pp) Manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que
0 corram durante a execucdo dos trabalhos, nos termos da NR 18;

qq) Assegurar durante a execugdo do contrato, a protecdo e conservagdo dos servigos executados, bem como, fazer a
sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranga de pessoas e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a
entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo;
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rr) manter vigentes todas as licencas e dispensas ambientais durante a execugédo do cronograma, sob pena de
rescisdo por culpa da contratada;

ss) Outras que o objeto exigir do item 11.1 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras,
por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes
apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios prdprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam 0s atos praticados no
desempenho de suas atribui¢bes, ndo implicaré solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderd
Unica e integralmente pela execucéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislagdo em vigor.

11.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informacgdes, dados, documentos, projetos,
plantas e quaisquer outros elementos técnicos ou administrativos a que tiver acesso em razdo da execugdo contratual,
especialmente aqueles relativos as edificagOes, instalagdes e sistemas da Policia Militar do Estado da Paraiba,
comprometendo-se a ndo divulga-los, reproduzi-los, repassa-los a terceiros ou utiliza-los para qualquer finalidade diversa
da execucdo do contrato, sob pena de aplicagdo das san¢des legais cabiveis.

Paragrafo Unico — O dever de sigilo subsistira mesmo apds o término da vigéncia contratual, em conformidade com o
disposto nos arts. 23 a 31 da Lei n® 12.527/2011.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 — Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacGes da contratante:
a) Fornecer em tempo hébil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de
servigos publicos que exergam controle sobre a execucao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal),
o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, 4gua e esgotos (Projetos de Instalagdes
Hidraulicas, Sanitérias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Instalagdo
— LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com a devida justificativa
técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugao da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de
Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas numeradas em 3
(trés) vias, 2(duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagédo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos;
f) Liberar as areas destinadas ao servico;
g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
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h) Proceder as medig¢des mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medicBes de servicos aprovadas pela
Fiscalizacdo, obedecidas as condices estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucéo do contrato e no caso de ndo regularizagéo,
processar a resciséo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou aplicar as sangdes previstas neste
Instrumento e na Lei n® 14.133/2021;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condices estipuladas neste Instrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA FISCALIZAGCAO

13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagdo por representante da
Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser 0 gestor do contrato, formalmente designado pela Administragdo, e comprovadamente
habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares, conforme determinagéo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribui¢des do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de
licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagBes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da administragdo local e encargos
complementares), medicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos, catidlogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados pela Contratada no inicio dos
trabalhos;

C

-~

Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

d

=

Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgédo Civil - PGRCC com os
requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-
se-a a Lein®11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacdes e instru¢bes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

e

~

f) Solucionar as davidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em execucdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

-

Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em atas, elaboradas pela
Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisOes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das
pendéncias ou tomadas de decisdes;

g9

h

=

Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condices reais de execugdo e os pardmetros, definigdes e conceitos de projeto;
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execucéo obedece
as especificacOes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacfes do
contrato;

j) Realizar inspec0es periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas
nos trabalhos, o estado de conservacéo dos equipamentos de prote¢do individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas
e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condices estabelecidas pelas
normas de seguranca e salde no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discusséo sobre o andamento dos servigos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunioes;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nédo seja executado em conformidade com projeto, norma
técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis
aos servigos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e
obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucéo dos servicos e obras, aprovando 0s eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacoes
que tenham implicacgdo contratual, como: modificagdes de projeto, concluséo e aprovacéo de servicos e etapas construtivas,
autorizacBes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execucéo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizacdo. Portanto, toda comunicacéo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia
oficial e anotages ou registros no Livro de Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los as instancias superiores;
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medigdes, que deverdo
serd acompanhadas por registro fotogréafico e pelas respectivas memérias de calculo bem como, conferir, visitar, liquidar a
correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela Contratada e admitida nas
Especificagdes

Técnicas, com base na comprovagédo da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa técnica respectiva e com base na
mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado,
nos termos do art. 4° da lei Estadual n® 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja
presenca no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
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X) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificacdes
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especifica¢fes e demais elementos de projeto,
bem como na condugéo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugéo
dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servicos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de Responsabilidade Técnica (ARTSs) da
fiscalizagéo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da
Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execucao dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados, prestados em desacordo
com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinag@es e as solicitages formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizacdo do
contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena
da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados como se fossem praticados
pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a PMPB,
poderé solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a PMPB através de vistoria do
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizard& mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que
devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos
desconformes, explicando as razBes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada deverd efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencao de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos
e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgdo contratante designara uma comissao com no
minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condicdo indispenséavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentacio pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagdes do CREA/PB (ou similar) para a elaboracéo do referido
projeto;

145 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Ap0s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA sera
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo,
a execucdo dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato,
devera comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisacGes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais,
a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solucdo do impasse, cessando nesse periodo as
obrigacBes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da
CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderd solicitar a
rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacéo e aceitas pela fiscalizacdo serdo pagas na primeira mediacéo
de reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos
pagamentos, no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo
e as relacionadas com a manutencéo do canteiro);

b) Comprovantes da execucéo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo
empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizagdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execugdo dos servigos
durante a paralisagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou
seja, a R$ ( ) e foi prestada na modalidade .
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(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato.

(e) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cddigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar
atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condigdes.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo causado
no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do nos prazo de
Prazo 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apo6s a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da Contratada atraves
a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30
(trinta) dias e, quando em dinheiro, ser4 atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1 A subcontratag8o ser tratada pelo Anexo — Relatério Técnico Preparatdrio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei n® 14.133/2021, e demais legislacdo pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do enderego
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacdes
dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitagdo, sem qualquer objecdo, das
determinacGes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicacfes eventualmente tentadas,
relacionadas com a execucdo dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.
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Cabedelo-PB, na data da assinatura eletrénica.

JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA - CEL PM QOEM
Policia Militar da Paraiba-PMPB
Contratante

(representante)
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n®:

Nome:
CPF n°:
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
POLICIA MILITAR

RELATORIO TECNICO PREPARATORIO PARA
CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVAE
REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE
POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

Cabedelo-PB, janeiro de 2026

Assinado com senha por [CPM129422] [SENHA] DIEDJON ANTONIO DA SILVA SOUZA em 06/02/2026 - 08:04hs e [CPM129429] [SENHA]
MANOEL CARLOS DA SILVA JUNIOR em 06/02/2026 - 08:08hs.

Documento N°: 10120014.84490197-7660 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84490197-7660

CPMOFN202611291A

v“VPBdoc


https://linksiga.trf2.jus.br

RELATORIO TECNICO PREPARATORIO

1. Objeto

O objeto consiste na construcdo da nova sede administrativa e reforma do corpo da guarda do 7°

Batalhdo de Policia Militar, em Santa Rita-PB.

2. DefinicOes e CondigBes Gerais
2.1. Modalidade e Tipo de Licitagédo

A modalidade licitatdria adotada sera a Concorréncia Eletronica, com julgamento pelo critério
de Maior Desconto. O certame sera conduzido na plataforma compras.gov.br.

2.2. Parcelamento da Licitacao

O objeto serd executado em um Unico lote, sem parcelamento, garantindo a integragdo do
projeto e mitigando riscos de descontinuidade na obra.

2.3. Regime de Execucéo

A obra sera executada sob o Regime de Empreitada por Pre¢o Unitario, no qual o pagamento é
efetuado com base nas quantidades efetivamente executadas de unidades previamente
estabelecidas no orgamento detalhado.

2.4. Orcamento, Cronograma e Fonte dos Recursos

O valor global estimado para a contratagdo é de 2.450.541,76 (dois milhdes, quatrocentos e
cinquenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme
planilha orcamentaria, com data-base de setembro de 2025. O prazo de execuc¢do da obra serd
de 10 meses, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro. Os recursos investidos
580 oriundos do Tesouro estadual.

2.5. Subcontratacéo

Serd admitida a subcontratagdo de servicos, desde que previamente aprovada pela Equipe
Técnica do 6rgdo, apenas das parcelas que ndo constituam o escopo principal do objeto, restrita
ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada
pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documentagéo
que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necesséria.

2.6. Terceirizagao

Quando houver terceirizagdo de qualquer servico, € dever da contratada informar a fiscalizagéo
além de fornecer toda a documentacéo legal relacionada a contratacdo e aos funcionérios,
garantindo a regularidade trabalhista, previdenciaria e tributaria. Ndo havera vinculo entre a
empresa terceirizada e a Administragdo Publica, sendo de inteira responsabilidade da contratada
0s servicos executados de acordo com as normas técnicas de seguranca do trabalho e quaisquer
eventuais danos causados a terceiros.

2.7. Modo de Disputa de Licitacdo

Combinado, do tipo Aberto e Fechado. Os licitantes inicialmente apresentam lances pablicos e
sucessivos (modo aberto). Encerrada essa etapa, 0 sistema abrird oportunidade para que o autor
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da oferta de menor valor e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
apresentem um lance final e fechado, em até cinco minutos.

2.8. Critérios de Sustentabilidade

A execucdo da obra deverd observar as diretrizes do Plano de Controle Ambiental (PCA), que
estabelece medidas mitigadoras e compensatérias para 0s impactos ambientais do
empreendimento, conforme as legislagdes nacionais e estaduais aplicaveis.

3. Justificativa da Contratagdo

A presente contratacdo objetiva garantir a execucdo dos servigos de construcdo da nova sede
administrativa e reforma do corpo da guarda do 7° Batalhdo de Policia Militar, situado na Rua
Coronel Mendes Ribeiro, Distrito de Varzea Nova - Santa Rita PB, com adequada assisténcia
especializada de engenharia, com méo de obra capacitada, equipamentos e materiais
necessarios e suficientes para a realizagdo dos servigos.

O terreno onde encontra-se instalado a atual edificacdo do 7° Batalh&o possui &rea suficiente
para receber as intervencdes propostas, com estrutura moderna e ampla que contemple as
demandas administrativas e operacionais inerentes a uma Unidade Militar.

3.1. A justificativa para a contratacédo baseia-se nos seguintes fatores principais
3.1.1. Necessidade da Contratacéo:

Considerando que o atual bloco administrativo apresenta avancado estado de deterioracéo
estrutural e funcional, decorrente do tempo de uso, inadequagdes construtivas e auséncia de
compatibilidade com as demandas contemporaneas da atividade policial. As instalagcbes ndo
atendem plenamente as normas técnicas vigentes, tampouco oferecem condi¢es adequadas de
ergonomia, acessibilidade, seguranca e eficiéncia operacional.

A construcdo de um novo bloco administrativo possibilitara a implantagdo de uma edificagéo
moderna, funcional e alinhada as necessidades atuais da Policia Militar, contemplando
ambientes adequados para setores administrativos, comando, atendimento ao publico, salas
operacionais e areas de apoio. O novo bloco serd projetado conforme normas técnicas atuais,
observando critérios de acessibilidade universal, eficiéncia energética, seguranga, conforto
térmico e funcionalidade.

O corpo da guarda da unidade exerce papel estratégico na seguranca e controle de acesso ao
aquartelamento, sendo ponto sensivel da estrutura do Batalhdo. A edificacdo existente necessita
de reforma para adequagdo as exigéncias operacionais atuais, incluindo melhorias estruturais,
funcionais e de seguranga.

A reforma do corpo da guarda permitird melhores condi¢es de trabalho aos policiais ali
lotados, além de reforcar o controle, a vigilancia e a seguranca do complexo, contribuindo
diretamente para a preservacdo do patriménio publico e para a seguranga dos militares e
visitantes.

Tais medidas contribuirdo diretamente para:

e Otimizacgdo dos fluxos administrativos e operacionais;
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o Melhoria das condigdes de trabalho dos policiais militares e servidores;
e Maior eficiéncia na gestdo e no atendimento a populagéo;
e Valorizag&o do patrimdnio publico e da imagem institucional da PMPB.

Por fim, concluiu-se que a construgdo da nova sede administrativa e reforma do corpo da guarda
do 7° Batalhdo de Policia Militar, em Santa Rita-PB, atendem plenamente as necessidades
funcionais, operacionais e estratégicas da corporagdo, configurando-se como investimento
essencial a valorizagdo do efetivo policial, ao fortalecimento da seguranga publica estadual e a
melhoria direta da qualidade de vida da populagdo, atendendo ao interesse publico e as
diretrizes institucionais da Policia Militar da Paraiba.

3.1.2. Fundamentacdo Legal e Estratégica:

A contratacdo fundamenta-se na Lei no 14.133/2021, que regula as contratacdes publicas,
garantindo transparéncia, competitividade e eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos.

A necessidade da obra estd devidamente contemplada no Plano de Contratagdes Anual (PCA)
2025 da PMPB e alinha-se as diretrizes do planejamento estratégico da Policia Militar.

Dessa forma, a execucao dos servigos de constru¢do da nova sede administrativa e reforma do
corpo da guarda do 7° Batalhdo de Policia Militar, em Santa Rita-PB, representa uma acdo
estratégica para a valorizacéo da seguranga, garantindo impactos positivos para a sociedade
paraibana.

4. Requisitos de Habilitagéo

Para garantir a qualificacdo das empresas participantes e a adequada execugdo do contrato, a
habilitagdo das licitantes devera atender aos requisitos previstos na Lei n° 14.133/2021,
contemplando os seguintes aspectos:

4.1. Declaragdes Obrigatorias

As licitantes deverdo apresentar declaracGes que atestem a sua conformidade com exigéncias
legais e contratuais, incluindo:

a) Aceite das condi¢fes do certame e compromisso com o cumprimento das obrigacdes
contratuais;

b) Atendimento a legislacdo de prote¢do de dados pessoais (LGPD);

c) Compromisso com a utilizacdo de materiais de procedéncia legal e préaticas ambientais
adequadas;

d) Declaracéo de ndo utilizagdo de m&o de obra infantil ou trabalho em condicBes analogas a
escraviddo;

e) Auséncia de relacdo de parentesco vedada com agentes pablicos envolvidos na contratacéo;

4.2. Habilitagéo Juridica
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A licitante devera demonstrar sua regularidade juridica mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme seu enquadramento empresarial:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
Inscricdo do ato constitutivo em Junta Comercial ou 6rgdo competente, para sociedades;

b) Estatuto ou contrato social atualizado, acompanhado dos atos que designam seus
administradores.

4.3. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

A regularidade fiscal das licitantes sera verificada por meio da apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo municipal e regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, Estadual e Federal;
c) Certidao de Regularidade Fiscal e Trabalhista (CNDT e FGTS);

d) Comprovagdo de quitacdo das obrigagOes previdencidrias e trabalhistas.

4.4. Qualificacdo Econdmico-Financeira

Para demonstrar sua capacidade econdmico-financeira, a licitante devera apresentar:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
empresa;

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos Gltimos exercicios sociais, comprovando
a boa situagdo financeira da empresa;

¢) indices financeiros minimos exigidos para comprovar a capacidade de execucio do contrato;

d) Relagdo de contratos e compromissos financeiros vigentes que impactem sua capacidade
operacional.

4.5. Qualificagdo Técnica Operacional e Profissional
A qualificacdo técnica serd comprovada mediante:
a) Registro da empresa no CREA ou CAU, conforme aplicavel,

b) Atestados de capacidade técnica que demonstrem a execucdo prévia de servigos compativeis
em complexidade e quantidade com o objeto da licitagdo;

c) CertidBes de Acervo Técnico (CAT) ou Certidfes de Acervo Operacional (CAO), conforme
regulamentacdo do CONFEA,;

d) Declaracdo de disponibilidade de equipe técnica qualificada e equipamentos necessarios para
a execucdo da obra;

e) Comprovacéo de vinculo dos profissionais técnicos com a empresa.
4.6. Procedimentos Adicionais

a) A critério da Administracdo, podera ser exigida a realizagdo de visita técnica ao local da
obra, para reconhecimento prévio das condigdes da execugao;
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b) Sera admitida a declaracdo de conhecimento prévio como alternativa a visita técnica, nos
casos em que a licitante optar por néo realiza-la.

5. Critérios de Execucédo do Objeto
5.1. Regime de Execucdo

A obra sera executada sob o regime de empreitada por prego unitario, conforme previsdo do
art. 46, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021. Esse modelo se justifica pela natureza da obra, que
envolve servigos passiveis de medic&o unitaria, garantindo maior controle da fiscalizagéo sobre
as quantidades efetivamente executadas.

5.2 Projetos

5.2.1 Existéncia de pegas técnicas constantes dos autos atendem ao conceito e requisitos
de um projeto basico e projeto executivo definido no art. 6°, inciso XXV e XXVI da Lei
14.133/2021.

O conjunto de elementos e documentos que compdem 0 processo em questdo atende aos
conceitos e requisitos de um projeto basico e de um projeto executivo, conforme estipulado nas
alineas do inciso XXV e XXVI, Artigo 6° da Lei 14.133/2021. Conforme os preceitos da
referida norma, o material técnico contido no processo em questdo permite o desenvolvimento
de solugdes técnicas globais e localizadas, permite a elaboragdo de orgamento, do plano de
licitagdo e gestdo da obra, entre outras orientagbes pertinentes e fundamentais para o
desenvolvimento das etapas administrativas e de execugéo.

5.3. Documentacdo Técnica e Normas Aplicaveis

A execucdo da obra devera observar 0s projetos e documentos técnicos anexos a este Relatério
Técnico Preparatorio, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Projetos complementares e arquitetnicos;

b) Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) e Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs);

c) Especificacbes Técnicas e Memorial Descritivo;
d) Memorial de Célculo e Orcamento Detalhado;
e) Cronograma Fisico-Financeiro.

f) A obra devera seguir integralmente as normas técnicas da ABNT, regulamentacGes dos
Conselhos de Classe e demais legislagGes aplicaveis.

5.4. Condi¢des Gerais de Execucéo

A contratada devera executar a obra rigorosamente de acordo com os projetos e especificagfes
técnicas, observando os seguintes critérios:

a) Seguir as normas de seguranca do trabalho e protecdo ambiental aplicveis;

b) Manter o canteiro de obras organizado e devidamente sinalizado para minimizar riscos;

CPMOFN202611291A

Assinado com senha por [CPM129422] [SENHA] DIEDJON ANTONIO DA SILVA SOUZA em 06/02/2026 - 08:04hs e [CPM129429] [SENHA]

MANOEL CARLOS DA SILVA JUNIOR em 06/02/2026 - 08:08hs.

Documento N°: 10120014.84490197-7660 - consulta a autenticidade em

https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84490197-7660 v“VYPBdoc



https://linksiga.trf2.jus.br

RELATORIO TECNICO PREPARATORIO

c) Submeter relatérios de ensaios e testes conforme exigido para cada servico;

d) Mitigar impactos ambientais, conforme diretrizes do Plano de Controle Ambiental (PCA).
5.5. Obrigacdes da Contratada

A empresa contratada sera responsavel por:

a) Disponibilizar responséavel técnico habilitado, devidamente registrado no CREA/CAU;

b) Nomear preposto aceito pela Administracéo, que podera ou ndo ser o responsavel técnico;

c) Garantir que toda e qualquer modificacdo no projeto somente seja executada mediante
aprovagcdo prévia da fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo de san¢des contratuais;

d) Elaborar e submeter a fiscalizacdo um Plano de Execucdo Detalhado da obra, contendo:
Ordem de mobilizagdo e prazos; Cronograma detalhado das atividades; Estratégia para
execugdo simultanea ou subsequente de servigos.

5.5.1. Atrasos decorrentes de chuvas ou condig¢Oes topogréficas/geoldgicas previsiveis ndo
serdo aceitos como justificativa para prorrogagéo do prazo contratual.

5.6. Materiais, Equipamentos e Seguranca do Trabalho

a) A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a
execucao da obra;

b) Todos os equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservagdo e manutengdo, com
operadores devidamente capacitados e habilitados;

c¢) Caminhdes e equipamentos moveis deverdo possuir aviso sonoro de marcha ré e sinalizagéo
adequada;

d) Materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e aprovados pela
fiscalizagéo.

5.7. Diario de Obras

A contratada devera manter um Diario de Obras, devidamente numerado e rubricado pela
fiscalizacdo, contendo:

a) Registro diario das condigdes climaticas, equipamentos, equipe e ocorréncias relevantes;
b) Registro de consultas a fiscalizagdo e suas respectivas respostas;
c) Ocorréncia de acidentes e medidas adotadas.

5.7.1. O Diéario de Obras sera documento oficial da fiscalizacdo e devera estar sempre
disponivel no canteiro de obras.

6. Critérios de Medicgdes e Pagamentos

6.1. Procedimentos de Medic&o
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6.1.1. Os servigos executados deverdo ser medidos mensalmente, em intervalos minimos de 30
(trinta) dias, exceto na medicdo inicial e final, e registrados no Boletim de Medicéo, que serd
assinado pelo engenheiro fiscal da PMPB e pelo responsavel técnico da contratada.

6.1.2. As medicdes somente serdo realizadas sobre servigos efetivamente concluidos, vedado o
pagamento de servigos em andamento ou parcialmente executados.

6.1.3. O Boletim de Medig&o devera conter, no minimo:

a) Os servigos executados, discriminados por unidade de medida e quantitativo;

b) Valores unitarios e totais dos servigos, com repercussao financeira acumulada;

c¢) NUmero do contrato, empresa contratada e vigéncia contratual;

d) NUmero e data da ordem de servigo correspondente;

e) Nimero da medicéo, data de emissdo e periodo de execugdo dos servicos medidos.

6.1.4. O Boletim de Medicéo deverd ser ratificado pela Geréncia de fiscalizagdo e encaminhado
ao Centro de Engenharia e Arquitetura da PMPB, para providéncias.

6.2. Documentos obrigatérios para liberacdo da Medicao

6.2.1. Para validacdo da medicdo e posterior pagamento, deverdo ser apresentados, junto ao
Boletim de Medicéo, os seguintes documentos:

a) Memodria de célculo detalhada dos servigos executados;

b) Relatério fotografico da obra;

c) Cépia do Diario de Obras, com registros diarios das atividades realizadas;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado, refletindo a execugdo da obra;

e) CertidBes de regularidade fiscal e trabalhista da contratada;

f) Relagéo dos funcionérios e empresas terceirizadas envolvidos na execucdo da medicéo.

6.2.2. Na primeira medicdo, deverdo ser apresentados, adicionalmente:
a) Comprovante de ART ou RRT no CREA-PB ou CAU-PB referente a execugao do contrato;
b) Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal, vinculando o contrato & obrg;
c¢) Comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos funcionarios
alocados na obra.

6.3. Procedimentos para Pagamento

6.3.1. Apbs a validacdo da medicdo pela PMPB, a empresa contratada emitira Nota
Fiscal/Fatura correspondente, observando os seguintes critérios:

a) O pagamento sera efetuado por crédito em conta bancaria, conforme cronograma financeiro;
b) O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias contados da liquidagdo da despesa;

c) A liquidacdo somente ocorrerd apds a comprovacgdo da regularidade documental exigida
neste contrato.
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6.3.2. A aprovacdo da medicdo pela PMPB ndo exime a contratada de responsabilidade por
eventuais falhas nos servigos.

6.4. Retencdes e Obrigacgdes Tributérias
6.4.1. Do valor a ser pago em cada medicdo, serdo retidos:

a) 3,5% sobre o valor da fatura correspondente & mao de obra, conforme art. 7°, § 6°, da Lei n°
12.546/2011;

b) ISSQN, conforme legislagdo municipal aplicavel;
c) Outras retenc@es fiscais obrigatdrias, conforme legislagdo vigente.

6.4.2. Empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar documentacdo
comprobatdria para isencédo das retengdes.

6.5. Penalidades e Atualizagéo Financeira

6.5.1. Em caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, serd aplicada
correcdo financeira conforme a seguinte formula:

EM=1xNxVP
Onde:

e EM = Encargos moratoérios;
e | = Iindice de compensacdo financeira = 0,00016438 (correspondente a 6% ao ano);
¢ N = Numero de dias de atraso;

e VP =Valor da parcela a ser paga.

6.5.2. A atualizacdo financeira somente serd aplicada caso haja disponibilidade de recursos na
PMPB, ndo configurando, por si s6, inadimplemento contratual da Administracéo.

6.5.3. Em caso de erro na documentagdo apresentada pela contratada, o prazo para pagamento
sera suspenso até a regularizacdo, sem 6nus para a Administracéo.

6.5.4. Eventual pagamento de reajustamento do valor contratual sera conforme previsto em
cldusula contratual especifica.

7. Obrigagdes

As obrigaces das partes serdo formalizadas no contrato, elaborado em conformidade com este
Relatério Técnico Preparatorio, o Edital e seus anexos, bem como a legislacdo aplicavel.

7.1. Obrigagdes da Contratada

A empresa contratada sera responsavel pelo fiel cumprimento do contrato e pela execugdo dos
servigos conforme as normas técnicas aplicaveis, devendo:

a) Celebrar o contrato e apresentar a documentagdo exigida dentro do prazo de validade da
proposta;
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b) Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, e manter no canteiro de obras as AnotacGes de
Responsabilidade Técnica (ARTS) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTS);

c) Executar os servigos com qualidade e eficiéncia, conforme projetos, especifica¢des e demais
documentos técnicos fornecidos;

d) Comunicar a fiscalizacdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente no local dos servicos;

e) Aceitar acréscimos ou supressdes contratuais dentro dos limites legais, mantendo as mesmas
condicdes iniciais;

) Responder por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo do contrato;

g) Manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo durante toda a
vigéncia do contrato;

h) Cumprir rigorosamente as normas de salide e seguranca no trabalho, fornecendo ambiente
adequado e os equipamentos necessarios aos trabalhadores;

i) Atender as determinac6es da fiscalizagdo da obra, interrompendo atividades que apresentem
falhas técnicas ou riscos a seguranca;

j) Garantir acesso a fiscalizagdo e prestar esclarecimentos sempre que solicitado;
k) Preservar sigilo sobre informacdes obtidas durante a execucéo do contrato;

1) Cumprir todas as normas ambientais, de seguranga e regulamentagdes aplicaveis, em nivel
federal, estadual e municipal;

m) Assegurar a continuidade dos servicos em caso de transicdo contratual, transferindo
conhecimento, tecnologia e técnicas utilizadas;

n) Disponibilizar a relagdo nominal dos empregados que acessam as instalacGes da Contratante,
sempre que solicitado;

0) Atender prontamente as solicitagBes de substituicdo de empregados, caso constatado
descumprimento das obrigacGes contratuais;

p) Comportar-se de maneira ética e idonea, garantindo a transparéncia na execugdo do contrato;

q) Elaborar e entregar o Relatério Final da Obra, incluindo o Projeto “As Built”, se aplicavel,
seguindo os padres exigidos;

7.1.1. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exime a Contratada da
responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servigos executados e materiais empregados,
conforme o periodo de garantia estabelecido.

7.2. Obrigaces da Contratante

A Contratante, por meio da PMPB, sera responsavel por:

a) Emitir a Ordem de Servigo para o inicio da execucdo contratual;

b) Designar formalmente os fiscais da obra e do contrato, responséveis pelo acompanhamento
e fiscalizacdo dos servicos;
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c) Fornecer os elementos e dados técnicos necessarios para a execuc¢do do contrato;

d) Fiscalizar continuamente a execucdo dos servigos, garantindo conformidade com os
requisitos técnicos e contratuais;

e) Comunicar tempestivamente qualquer irregularidade ou necessidade de ajustes na execugdo
da obra;

f) Solicitar a substituicdo de profissionais que descumpram as obrigagdes contratuais;

g) Atestar as Notas Fiscais dos servigos executados, ap6s validagdo da fiscalizacéo;

h) Emitir ordem de paralisagdo dos servicos, se necessario, devidamente justificada e publicada
no Diério Oficial;

i) Efetuar o pagamento das faturas, desde que cumpridas as condi¢des contratuais.

8. Condic¢bes Gerais
8.1. Legislacdo, Normas e Regulamentos
Durante a execucdo dos servigos, a Contratada deveré:

a) Providenciar junto ao conselho profissional competente as AnotacGes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ARTS/RRTS), conforme aplicavel,

b) Cumprir integralmente as normas trabalhistas e previdenciarias, garantindo a regularidade
da equipe alocada para a execugdo dos servicos;

c) Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas e demais obrigag@es fiscais incidentes sobre
o contrato até o recebimento definitivo da obra;

d) Atender as exigéncias de inclusdo social e cotas determinadas pela legislagdo estadual e
federal aplicavel,

e) Apresentar, na medi¢do final, o Caderno de Manutencdo e Garantias, contendo as
informacdes sobre 0s servigos executados e 0s prazos de garantia previstos.

8.2. Supervisdo

a) A supervisao técnica dos trabalhos sera realizada pelo Centro de Engenharia e Arquitetura
da PMPB ou por profissional designado, responsavel pela fiscalizacdo da obra. A fiscalizagdo
acompanhara a execuc¢do dos servicos, analisando a documentacéo produzida e validando sua
conformidade, incluindo para efeitos de aprovagdo de medicOes e pagamentos.

9. Das Garantias
9.1. Garantia de Execugao Contratual

9.1.1. A garantia de execucdo do contrato serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021.
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9.1.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural e
registrados em sistema autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancéria, emitida por instituicdo financeira autorizada a operar no Brasil pelo Banco
Central;

d) Titulo de capitalizacdo, custeado por pagamento Unico e com resgate pelo valor total,
conforme incluido pela Lei n° 14.770/2023.

9.2. Garantia Adicional em Caso de Desagio Superior a 15%

9.2.1. Nos casos em que o desagio ofertado pela licitante vencedora for superior a 15% (quinze
por cento) do valor estimado da contratagdo, sera exigida uma garantia complementar
equivalente a diferenca entre o valor do contrato e 85% do valor estimado da obra.

9.2.2. A garantia adicional deverd ser prestada na mesma modalidade escolhida para a garantia
principal e seguird as mesmas regras de vigéncia e liberacéo.

9.3. Condicdes Especificas

9.3.1. Em caso de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo ou por seu
inadimplemento, a Contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou endossar a apolice
de seguro até a retomada da execucédo ou a regularizagdo dos pagamentos.

9.3.2. O edital devera estabelecer um prazo minimo de 1 (um) més, contado da homologag&do
da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado que
optar pelo seguro-garantia.

9.4. Regras do Seguro-Garantia

9.4.1. O seguro-garantia tem por objetivo assegurar o cumprimento das obriga¢des contratuais,
incluindo o pagamento de multas, indenizagfes e prejuizos decorrentes de inadimplemento,
conforme a Lei n® 14.133/2021. Para tanto:

9.4.2. A vigéncia da apélice deverd ser igual ou superior ao prazo do contrato principal, sendo
ajustada em caso de prorrogacdo contratual mediante emissdo de endosso pela seguradora;

9.4.3. O seguro permanecera valido mesmo que a Contratada ndo tenha quitado o prémio nas
datas convencionadas.

9.5. Liberacdo da Garantia

9.5.1. A garantia sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou em caso de
extingdo contratual por culpa exclusiva da Administracdo. Se prestada em dinheiro, serd
devolvida com atualizagdo monetaria.

10. Consorcios
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10.1. E vedada a participacdo de consdrcios nesta licitacdo, considerando que o objeto
contratual envolve a execugdo de obras de engenharia que, por sua natureza, sdo compativeis
com a atuacdo individual de empresas do setor. As exigéncias de qualificacdo técnica previstas
no certame sdo adequadas e proporcionais, garantindo ampla competitividade entre licitantes
individuais.

10.2. A restricdo & participacéo de consorcios ndo compromete a competitividade da licitacéo,
visto que o mercado dispde de empresas qualificadas com capacidade técnica e operacional
suficiente para executar o contrato.

10.3. A admissdo de consoércios neste certame poderia comprometer o principio da
competitividade, pois permitiria a unido de empresas que poderiam concorrer individualmente,
reduzindo artificialmente o nimero de propostas e impactando a vantajosidade da contratagéo
para a Administracéo.

11. Sang¢des Administrativas
11.1. Infracdes e Penalidades aplicaveis

A Contratada que cometer infracGes previstas na Lei n® 14.133/2021, na Lei Estadual n°
9.697/2012 e neste contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

a) Adverténcia,;
b) Multa, conforme regras do subitem 11.9;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Publica direta e indireta de todos 0s
entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos;

e) Inscricio no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual (CAFILPB).

11.2. Aplicagdo das Penalidades

11.2.1. As penalidades serdo aplicadas mediante processo administrativo, garantindo o
contraditorio e a ampla defesa, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.2.2. A autoridade competente levara em conta a gravidade da infracdo, o carater educativo
da sangdo e os danos causados a Administragéo, observando o principio da proporcionalidade.

11.2.3. As penalidades podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis.

11.3. Formas de Execugdo das Penalidades
As multas devidas e prejuizos causados & Administracdo poderdo ser:

a) Descontados dos valores a serem pagos a Contratada;
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b) Retidos da garantia contratual,

c) Recolhidos diretamente em favor do Estado da Paraiba;

d) Inscritos na Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

11.4. Infracdes Administrativas

Comete infragdo administrativa a Contratada que:

a) Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

b) N&o entregar documentos exigidos para a licitacdo ou contratacao;

c) Deixar de manter a proposta valida sem justificativa;

d) Retardar injustificadamente a execu¢do do objeto contratado;

e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdes falsas;

f) Fraudar a contratagdo ou praticar atos ilicitos para frustrar a licitacéo;

g) Comportar-se de forma inidénea ou cometer fraude;

h) Praticar atos lesivos previstos no art. 5° da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).

11.5. Penalidades por Tipo de Infracdo

a) Adverténcia — aplicada para inexecugio parcial quando nio se justificar penalidade mais
grave.

b) Impedimento de licitar e contratar — aplicada nos casos de descumprimento contratual
signiﬁcativo.

¢) Declaragio de inidoneidade — aplicada para fraudes, priticas ilicitas graves ou reiteradas.
11.6. Multas Aplicaveis

A multa sera aplicada pelo Ordenador de Despesas da Contratante, conforme os seguintes
critérios:

11.6.1. Multa por Atraso

a) 0,33% ao dia sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (para
atrasos de até 30 dias);

b) 0,66% ao dia, aplicvel desde o primeiro dia de atraso, quando este ultrapassar 30 dias;

c) Até 5% sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega do objeto
licitado.

11.6.2. Multa por Recusa ou Inexecucdo

a) Até 15% do valor total contratado, em caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou
inexecucao parcial,
b) Até 20% do valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto ou descumprimento de
cldusulas contratuais essenciais.

11.7. Procedimento para Aplicacdo da Multa
14
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11.7.1. A multa sera formalizada por apostilamento e sera aplicada apds regular processo
administrativo, garantindo a Contratada o direito ao contraditério e a ampla defesa no prazo de
15 dias Uteis.

11.7.2. A execucdo da multa seguird a seguinte ordem: Desconto na garantia contratual;
Desconto nas parcelas devidas a Contratada; Cobranga administrativa ou judicial.

11.7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, a Contratada devera pagar
a diferenca, que podera ser descontada de pagamentos futuros ou cobrada judicialmente.

11.8. Disposi¢des Finais

11.8.1. O atraso na execucao do contrato podera ser relevado por despacho fundamentado, caso
seja inferior a 5 dias ou se a execugdo da multa for mais onerosa que sua cobranga.

11.8.2. A aplicagdo das penalidades ndo isenta a Contratada da obrigacdo de reparar
integralmente os danos causados & Administragao.

11.8.3. Penalidades podem ser aplicadas cumulativamente com multas, de acordo com a
gravidade da infracéo.

11.8.4. Se o atraso persistir por mais de 30 dias, podera ser instaurado processo administrativo
para a rescisdo unilateral do contrato.

11.8.5. A Administragdo informara as penalidades aplicadas ao Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) no prazo
de 15 dias Uteis.

11.8.6. A reabilitacdo da Contratada podera ocorrer nos termos do art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

11.8.7. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada em casos de abuso
de direito, fraude ou confusdo patrimonial, responsabilizando administradores e socios.

Cabedelo-PB, na data da assinatura eletronica.

DIEDJON ANTONIO DA SILVA SOUZA - CAP PM QOEM
Chefe da Divisao de Engenharia e Construcdo PMPB

Declaro que as informagdes constantes deste documento foram revisadas por:

MANOELCARLOS DA SILVA JUNIOR —3°SGT PM QGP
Engenheiro Civil / CREA-PB: 1622000951
Matricula: 526.513-4
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] POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
{ GOVERNO COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

ey |:L
T
33.;2;: DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA: CONSTRUGAOQ E REFORMA
CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
OBJETO: |DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

ORGAO: |POLICIA MILITAR DA PARAIBA
LOCAL: |RUA CORONEL MENDES RIBEIRO, DISTRITO DE VARZEA NOVA - SANTA RITA PB

EXIGENCIAS TECNICAS

REQUISITOS DE CAPACITAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL : Comprovacio de experiéncia por meio de certiddo ou
atestado, em nome da empresa Licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, regularmente
emitido pelo conselho profissional.

A empresa participante da licitagdo dever4 comprovar o quantitativo minimo exigido para todos os servigos
relacionados no Quadro 01 e a semelhanga dos servigos/obra para comprovagéo da capacidade operacional devera
ser demonstrada, objetivamente, pela empresa licitante.

QUADRO 01 — CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
EXIGENCIAS TECNICAS

LOTE SERVICOS A SEREM COMPROVADOS QUANTIDADE %
MINIMA EXIGIDA

Execucdo de alvenaria de vedacdo de blocos
ceramicos (espessura 9cm) com argamassa de 680 m?
assentamento;

Execucdo de revestimento ceramico para piso ouj

parede, assentado com cola AC-Il ou AC-ll e rejunte; 490 m2 ~50% da

quantidade do
servigo prevista
para a obra, em

Execucédo de subestacéo aérea de 45 KVA;

Gnico 1und servigos
Execucéo de pavimento em piso intertravado; relevantes em
valor e/ou
405,00 m? complexidade
Concretagem de elementos estruturais, vigas, pilares, técnica
lajes, sapatas, pilares de fundacéo, vigas baldrames, 45 m3

FCK minimo 25 MPA, com uso de bomba -
lancamento, adensamento e acabamento.

A exigéncia da quantidade requerida de cada servico tem como objetivo avaliar a qualificacdo técnica
operacional da empresa licitante, conforme estipulado no Art. 67 da Lei 14.133/21. Estas quantidades servem como
parametro objetivo para aferir a semelhanca entre as obras executadas pela licitante e a obra a ser contratada. Tal
exigéncia busca mitigar os riscos de contratacdo, uma vez que a realizacdo prévia dos servigos em quantidade
significativa aumenta a probabilidade de a CONTRATADA possuir um maior dominio sobre a metodologia e os
materiais adequados para a execucéo perfeita da obra.
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CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL: Apresentagdo de profissional, devidamente registrado no

conselho profissional competente, detentor de Atestados/Certiddes/Declaracfes de execucédo de servigos similares
ao objeto da licitagdo, acompanhados da respectiva Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), em nome do
profissional, como Responsavel Técnico/Coordenador pelo respectivo servico, conforme o Quadro 02.

a)

b)

c)

QUADRO 02 — CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

EXPERIENCIA DO PROFISSIONAL NOS SERVIGOS REQUERIDOS

Execucdo de alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos (espessura 9cm) com argamassa de
assentamento;

Execucéo de revestimento ceramico para piso ou parede, assentado com cola AC-Il ou AC-Ill e rejunte;]

Execucéo de subestacédo aérea de 45 KVA;

Execucéo de pavimento em piso intertravado;

Concretagem de elementos estruturais, vigas, pilares, lajes, sapatas, pilares de fundacédo, vigas|
baldrames FCK minimo 25 MPA, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.

As Certidao(Bes) ou atestado(s) ou Declaragéo(0es) para comprovacao da capacidade técnica, operacional e
profissional devem ser fornecidos(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente, acompanhados das Respectiva(s) Certiddo(6es)
de Acervo Técnico(s) — CAT. Os profissionais deverao estar registrados no CREA ou Conselho Profissional
competente.

Poderdo ser indicados um ou mais profissionais que atendam aos requisitos.

Seré exigida a participacdo do(s) profissional(is) apresentados na execucao do objeto, para os respectivos
servigos, sendo possivel a substituigdo apenas por profissional(is) com experiéncia equivalente ou superior as
do(s) profissional(is) indicado(s) na licitagao.

Tratam-se, portanto, de servicos de relevancia técnica e/ou valor significativo e que fazem parte do escopo
principal do objeto. Os requisitos fornecerdo os subsidios para selecionar a empresa com a qualificagdo técnica
minima necessaria para a execugdo do contrato.

Cabedelo-PB, na data da assinatura eletronica.

DIEDJON ANTONIO DA SILVA SOUZA — MAJ PM QOEM
Chefe do Centro de Engenharia e Arquitetura da PMPB
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Engenheiro Civil / CREA-PB: 1622000951
Matricula: 526.513-4
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra:|CONSTRUCAO E REFORMA
Obseto: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLIcIA
JeLO: INTTITAR, EM SANTA RITA-PB.
Orgdo:|POLICIA MILITAR DA PARAIBA
" BDI:%

Enderego: [RUA CORONEL MENDES RIBEIRO, DISTRITO DE VARZEA NOVA - SANTA RITA PB (SERVICOS) 25,00
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,85 (HORA) 46,62 (MES) -ENCARGOS [ 1110
COMPLEMENTARES INSERIDOS NOS SERVIGOS i% (EQUIP.) 4
SINAPI - 09/2025 - Paraiba SBC - 11/2025 - Paraiba - SICRO3 -

07/2025 - Paraiba -ORSE - 09/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceara -

Descrigdo:|SETOP - 07/2025 - Minas Gerais - CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo -
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - AGETOP CIVIL - 08/2025 - VALOR TOTAL | , 450 541,76
Goids - COMPESA - 07/2024 - Pernambuco. (R$)

DATA DO ORCAMENTO: JANEIRO DE 2026

Vlr. Unt.

Item céd. PLANILHA Servigo Und. Quant. c/BDI (25%) Vlr. Total
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 36.009,64
111 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM m? 10 578,73 5.787,30
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
112 012225 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER MES 10 1.494,13 14.941,30
113  ED-9075 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA m2xm 978,3 15,62 15.281,04
(LOCAGAO), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, és
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

[ 1.2 [DEMOLICAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE R$]  43.925,05

121 97625  SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, | m® 168,21 60,66 10.203,61
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

122 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E m? 405,72 4,03 1.635,05
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

123 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE m? 405,72 8,71 3.533,82
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

124 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 16,8 10,87 182,61
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

125 97645  SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 6 28,08 168,48
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

126 | 34.13.031 CPOS/CDHU CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS un 3 3.171,37 9.514,11
RAIZES - DIAMETRO (DAP)&GT;30CM&LT;45CM

127 017041  SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ m? 237,3 78,75 18.687,37
MOM.TRANSPORTE 12.5KM.

[ 1.2 [apMINisTRACAO LOCAL R$] 106.362,21
121 19001 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL MES 13,56 6.737,81 91.364,70
122 19002 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS MES 38,28 217,20 8.314,41
123 19003 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS MES 1,89 1.290,00 2.438,10
124 19004 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - ALUGUEL DE VEICULOS E MES 5,66 750,00 4.245,00

EQUIPAMENTOS

Item cod. PLANILHA Servigo Und. | Quant. Vlz)Bg:t' Vir. Total
2.1 (SERVICOS PRELIMINARES R$ 67.591,59
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
2.1 99059 SINAPI [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 865,8 74,27 64.302,96
UTILIZACOES. AF_03/2024
2.1 13786 ORSE Camera Ip VIP.324O D Ia Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, un 1 1.413,83 1.413,83
Intelbras ou similar
AGETOP
2.1 021402 ory1y, |CONSUMO DE TELEFONTA/INTERNET FIXA mes 10 187,48 1.874,80
2.2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 52.425,45
AGETOP
2.2. 050901 cryir, |FSCAVACRO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m? 115,04 76,02 8.745,34
2.2 04342 sTnapr |RTERRO MANUAL DE VALAS COM ARETA PARA ATERRO. - 266,59 150, 47 40.113,79
AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS .,
2.2. 93382 STNAPT | o e CUSSo. AF 08/2023 m 36,87 29,38 1.083,24
2.2. 020640 SBC REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO m? 51,98 47,77 2.483,08
2.3 |FuNDAGAO R$ 184.140,78
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103800

SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _08/2022

35,26

625,16

22.

043,14

96557

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

12,95

949,50

.296,02

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF _09/2023

215,62

59,73

12.

878,98

96558

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

27,51

989,36

27.

217,29

94974

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

11,44

582,42

o

.662,88

96535

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

168,49

162,97

27.

458,81

96536

SINAPI

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

143,73

89,87

.917,01

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1246,4

18,23

22.

721,87

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF _01/2024

KG

991,4

15,95

15.

812,83

2.3.10

104920

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF _01/2024

KG

436,7

12,32

w

.380,14

2.3.11

96543

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

834,1

22,45

. 725,54

2.3.12

96544

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

20,21

26,27

2.4

ESTRUTURA

R$

156.

299,05

7477

ORSE

Forma plana para pilares, em compensado plastificado
de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento

300,2

102,26

30.

698,45

7443

ORSE

Forma plana para vigas, em compensado plastificado
de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento

368,89

83,37

30.

754,35

92761

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

964,9

14,18

13.

682,28

92762

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

951,3

12,66

.043,45

92763

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF _06/2022

KG

510,9

10,65

w

.441,08

92764

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

26,7

10,31

275,27

92760

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

30,5

15,10

460,55

92759

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

907, 8

16,01

.533,87

105023

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15%
CM. AF_03/2024

77,7

74,78

&l

.810,40

2.4.10

105029

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024

82,7

56,53

IS

.675,03

2.4.11

103672

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

17,04

853,12

14

.537,16

2.4.12

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

26,98

853,72

23.

033,36

2.4.13

7631

ORSE

Escoramento metdlico para lajes e vigas, c/ escoras
tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e
desmontagem

56,16

353,80

2.5

PAREDES E

PAINEIS

R$

121

.880,27
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- GOVERNO
DAPARAIBA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ED-

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,

2.5. 48231 SETOP ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA m? 1365,7 70,35 96.076,99
PARA ASSENTAMENTO
2.5.2 13899 ORSE Mureta‘em alvenafla, chapiscada e rebocada, m2 7,16 106,23 2.908, 60
inclusive fundacgéo
DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM N
2.5.3 090043 SBC FERRAGENS m 42,44 539,46 22.894,68
2.6 |COBERTURA R$ 91.665,84
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 2
2.6.1 92543 SINAPL |\MpTALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO " 638,63 28,72 18.341,45
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
2.6.2 235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = e 638,63 65,76 41.996, 30
6mm, fixada com parafuso.Rev 02
2.6.3 291 ORSE Rufo em placa de concreto 1 = 0,34 m m 151,34 94,58 14.313,73
2.6.4 9078 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm m 98,19 173,28 17.014,36
2.7 IMPERMEABILIZACAO R$ 4.277,97
ED- IMPERMEABILIZAGCAO COM MANTA ASFALTICA, TIPO III
2.7.1 50168 SETOP CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER m? 38,16 91,63 3.496,60
ASFALTICO
PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
2.7.2 98565 SINAPI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. m? 12,12 64,47 781,37
AF_09/2023
2.8 |[PISOS E REVESTIMENTOS R$ 290.152,60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM N
2.8.1 87905 SINAPT COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO m 2731,4 9,15 24.992,31
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa
2.8.2 13027 ORSE traco - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura m? 2731,4 39,93 109.064,80
1,5 cm
2.8.3 171352 SBC CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm m? 621,64 82,43 51.241,78
2.8.4 2180 ORSE Regularizacéo de'base para revest. de pisos com arg. e 621,64 34,27 21.303, 60
traco t4, esp. média = 2,5cm
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
2.8.5 87257 SINAPI |ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m? 576,71 96,32 55.548,70
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM N
2-8.6 87273 SINAPL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. n 301,22 92,96 28.001, 41
AF_02/2023_PE
2.9 |FORROS R$ 29.326,46
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 2
2.9.1 96113 | SINAPI AF_08/2023_pS ‘ m 540,58 54,25 29.326,46
2.10 |PORTAS E ESQUADRIAS R$ 109.103,40
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
2.10.1 90823 SINAPI MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 1 619,17 619,17
U DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
10.2 90822 SINAPI |MEDIA), 80xX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 32 510,60 16.339,20
i DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
10.3 90821 SINAPI MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 4 478,06 1.912,24
° ° DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
Batente em madeira de lei 1 = 0,14 m (caixdo), para
10.4 1769 ORSE portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso un 37 431,00 15.947,00
T 02 jogos de alizar
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
10.5 90830 SINAPI COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO UN 37 225,31 8.336,47
U DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive
10.6 13096 ORSE ferragens de fixacdo e instalacdo, exclusive puxador m? 5,04 869,22 4.380,86
U - Rev 01_10/2021
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, N
. 7.47
.10.7 14051 ORSE inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas m 6,3 1.186,12 472,55
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.10

.8

140561

SBC

PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM

UN

212,75

851,00

2.10

.9

14081

ORSE

Porta em aluminio tipo veneziana, inclusive
ferragens (livre/ocupado), para uso em divisérias
granito ou marmore

20,19

791,61

15.

982, 60

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

28,46

522,67

14

.875,18

13135

ORSE

Portdo em chapa de ferro n.° 18(1,25mm), de correr,
quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal
de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01

1.190,61

—

.190,61

1851

ORSE

Grade tubo ferro galvanizado 1 1/2"

340,22

911,78

94589

SINAPI

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

24,48

w

.774,81

.14

1871

ORSE

Gradil de ferro 1/2"x1/2"espacamento l0cm-montantes
de tubo de aco galv. g 2"espacamento 3m inclusive
assentamento - Rev 03_12/2021

m?

618,33

12.

385,14

2.10.

15

C2769

SEINFRA

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTECAO

458,31

S

.124,79

2.11

LOUGAS E

METAIS

R$ 40.

732,05

86932

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

695,82

©

.045, 66

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

13

59,51

773,63

95472

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1.011,37

-

.011,37

100850

SINAPI

ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

129,38

129,38

10345

ORSE

Mictério de louca branca com sifdo integrado, engate
flexivel cromado 1/2", registro de pressdo 1/2" com
canopla cromada acabamento simples e conjunto de
fixagéo

un

801,06

801,06

7611

ORSE

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da
Meber ou similar

un

14

104,47

i

.462,58

44.03.21
0

CPOS/CDHU

DUCHA CROMADA SIMPLES

un

14

117,95

i

.651,30

13649

ORSE

Chuveiro em aco inox cromado com tubo, de parede,
linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar

un

361,73

w

.255,57

86943

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

321,72

[N}

.252,04

.10

100868

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

UN

406,10

812,20

W11

86938

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

510,97

w

.065,82

.12

86935

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXfVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

403,83

403,83

.13

86915

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

13

186,90

N}

.429,70

.14

86909

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

169,17

169,17
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‘ 3 GOVERNO POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
21115 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 11 68,23 750,53
21116 4286 ORSE Dispenser para sabonete liquido un 11 49,32 542,52
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 2
2.11.17 102147 SINAPI ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 " 5/52 707,65 3.906,22
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso,
12476 ORSE incolor, de correrr em alum}nlo bra?co, inclusive e 6,21 437,50 2.716,87
2.11.18 ferragens - fornecimento e instalacgdo -
Rev.02_10/2021
2.11.19 11150 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m? 5,46 1.016,96 5.552,60
2.12 |PINTURA R$ 123.618,60
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
2.12.1 o 2 .
88485 SINAPI UMA DEMAO. AF 04/2023 m 2430,2 4,63 11.251,82
2.12.2 88497 STNAPT EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, e 1225, 57 19,15 23.469,66

DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF704/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
2.12.3 96131 SINAPI |FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE m? 790,04 29,10 22.990,16
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL

2

2.12.4 104641 SINAPI EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 1225,57 10,87 13.321,94
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA

2.12.5 88423 SINAPI ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. m? 790,04 25,90 20.462,03
AF_03/2024

2126 seasa | suer |TUNDD SELADOR ACRTLICO, apiicacho mawosl s 7et0, | [ g0 og 5,70 3.081,30
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA

.12.7 = 2 .

2.12 88494 SINAPT | o as L IXAMENTO MANUAL. AF 0472023 m 540,58 23,10 12.487,39
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL

2.12. - 2 .

8 104639 SINAPI EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 540,58 13,51 7.303,23

2.12.9 102197 SINAPT iéNg[lJI/{IZXOEIIJNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. n? 165, 48 25,91 4.287,58
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 2

2.12.10| 102219 SINAPL S TNTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 " 165,48 19,35 3.202,03
Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com

2.12.11 2304 ORSE aplicacdo de 01 demdo de tinta anti-corrosiva zarcéao m? 40,07 10,26 411,11

o - R2
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A

2.12.12 100754 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 40,07 33,70 1.350,35

e PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

2.13 |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 25.559,88

2.13.1 052378 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES M 234,6 19,21 4.506,66

2.13.2 052628 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES M 19,33 29,32 566,75

2.13.3 052240 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 40mm COM CONEXOES M 3,66 49,72 181,97

2.13.4 052879 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES M 57,57 55,53 3.196,86

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4",
2.13.5 94793 SINAPI [COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2 207,65 415,30
INSTALAGAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
2.13.6 94794 SINAPI COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2 219,76 439,52
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
2.13.7( 1 o, 4| EMBASA |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOE UN 3 141,46 424,38
e INSTALAGCAOE INSTALAGCAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

2.13.8 89987 SINAPI [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 11 124,03 1.364,33
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",

2.13.9 89985 SINAPI [COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 9 117,67 1.059,03
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4"

2.13.10 90371 SINAPT - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _08/2021 UN B 25,88 25,88
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN

2.13.11| 24490 SINAPL 135 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4 37,80 151,20
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN

2.13.12 94491 SINAPI 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2 51,73 103,46
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN

2.13.13 94492 SINAPL |56 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4 53,12 212,48
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL,

2.13.14 99629 SINAPI 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2 131,12 262,24
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L,
ED- INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO
2.13.15 29742 SETOP DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE un B 4.521,38 4.521,38
ENTRADA/SAIDA DE AGUA
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS -
2.13.16 102610 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2 2.670,21 5.340,42
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2"
2.13.17 04799 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 3 274,40 823,20
2.13.18 c0441 SEINFRA |BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO UN 2 982,41 1.964,82
2.14 |INSTALAGOES SANITARIAS R$ 26.250,77
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL,
2.14.1(46.02.01 [ CPOS/CDHU |LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE m 34,9 49,82 1.738,71
0 CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
2.14.2|46.02.05 | CPOS/CDHU [BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, m 30,48 60,73 1.851,05
0 INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
2.14.3|46.02.06 | CPOS/CDHU [BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, m 13,33 96,20 1.282,34
0 INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
2.14.4(46.02.07 [ CPOS/CDHU |BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, m 112,12 105,17 11.791,66
0 INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
2.14.
s 104329 SINAPL EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1t 87,96 967,56
SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
2.14.6 89708 SINAPI ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN 3 114,15 342,45
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2.14.7 89710 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 11 20,36 223,96
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
2.14.8 97902 SINAPI COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 10 668,75 6.687,50
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
2.14.9 97903 SINAPI [COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 1 929,81 929,81
0,8X0,8x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L)
2.14.10 98110 SINAPI CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1 435,73 435,73
T AF 12/2020
2.15 |AGUA PLUVIAIS R$ 4.748,31
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
2.15.1(46.02.07 [ CPOS/CDHU |BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, m 39,48 105,17 4.152,11
0 INCLUSIVE CONEXOES
ED- RALO HEMISFERICO, TIPO ABACAXI, DIAMETRO DE 100MM,
2.15.2 .
s 49962 SETOP EXCLUSIVE CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL un 10 59,62 596,20
2.16 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 3.902,18
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
* *
2161 11853 ORSE fotoluminescente, retangular, *20 x 40 .cm, em pvc Un 18 23,30 419, 40
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)
2.16.2 055862 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 15808:2017 UN 4 391,78 1.567,12
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
2.16.3 102492 SINAPI MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m? 2,5 31,15 77,87
AF 05/2021
2.16.4 060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 37 49,67 1.837,79
2.17 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 155.445,78
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
2.17.1 91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 275 19,06 5.241,50
INSTALACAO. AF 03/2023
2.17.2 059090 SBC CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO 3"" UN 123 27,42 3.372,66
2.17.3 93655 STNAPT DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE N 27 14,15 382,05

20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
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DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2:17.4 93656 SINAPL 1o5a - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _07/2025 uN 2 15,12 378,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
2:17.5 93671 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 4 89,93 359,72
ED- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2.17.6 34493 SETOP 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL un 1 103,53 103,53
ILHOS
ED- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2.17.7 34495 SETOP 80A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL un 1 234,07 234,07
ILHOS
ED- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
2.17.8 34496 SETOP 100A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL un 1 232,75 232,75
ILHOS
2.17.9 9688 ORSE E;iésggoioti;momagnetlco tripolar 125 A com caixa un 1 709,46 709,46
Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrdo DIN
2.17.10 9934 ORSE (Europeu - linha branca), 10KA un B 258,35 258,35
S 8894 ORSE 233%%%3 de protegdo contra surto de tensdo DPS un 3 82,07 246,21
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA
2.17.12 064818 SBC SENSIB. (30mA) TETRAPOLAR 125A UN B 975,42 975,42
1913 399 ORSE P?éj‘;fc;duto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm n 1021,3 8,91 9.099,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
2.17.14 97668 SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 79,6 16,82 1.338,87
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
2.17.15 061554 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3"" M 106,4 86,86 9.241,90
2.17.16 3401 ORSE Interruptor 01 secdo simples un 9 9,51 85,59
2.17.17 3402 ORSE Interruptor 02 secdes simples un 14 16,01 224,14
2.17.18 3403 ORSE Interruptor 03 secdes simples un 15 21,21 318,15
Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e
2.17.19 12984 ORSE interruptores un 11 4,26 46,86
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
2.17.20 91997 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 201 41,10 8.261,10
: INSTALACARO. AF 03/2023
AGETOP LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20
2.17.21 071647 CIVIL CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 123 57,16 7.030,68
+
- 064203 sBe %LIH;?ESTSPI{EQRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 N 1 1.180,25 1.180,25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
2.17.23 101882 SINAPL PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E UN 2 1691, 66 3.383,32
INSTALACRO. AF_07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2?, ISOLAMENTO
2.17.24 39.201.01 CPOS/CDHU 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C m 43,6 3,55 154,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2?, ISOLAMENTO
2.17.25 39‘201‘02 CPOS/CDHU 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C m 2851, 6 4,48 12.775,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV
2.17.26 394201403 CPOS/CDHU TSOLACAO HEPR 90°C m 1600,1 6,06 9.696,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
2.17.27 39.201.04 CPOS/CDHU TSOLACAO HEPR 90°C m 277,4 8,40 2.330,16
T 2
2.17.28 39.21.05 | CPOS/CDHU (—:A?Zogz}icggBigpiLgéE\C]EL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV m 187,3 16,37 3.066,10
0 C
T 2
317,23 39-21..06 | cros/cony |CA30 DE COBEE FLEXIVEL DE 16 Mt, ISOLMNTO O,6/16| | 1534 | 2,93 3.517,46
0
<
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV P
2.17.30 394201407 CPOS/CDHU |~ TSOLACAO HEPR 90°C m 62,6 32,31 2.022,60 ‘0\‘3
—
)
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV &
2.17.31 39.201.08 CPOS/CDHU |~ ISOLACAO HEPR 90°C m 104 45,66 4.748,64 8
P
LL
o
=
o
O
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CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV

2.17.32 39‘13.10 CPOS/CDHU |~ ISOLACAO HEPR 90°C m 269,7 87,60 23.625,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV
2.17.33 394%}411 CPOS/CDHU |~ TSOLACAO HEPR 90°C m 18,4 115,73 2.129,43
Fornecimento de cabo multiplexado para rede
2.17.34 3340 ORSE 3%1x70470mm2 m 101,1 66,87 6.760,55
Wi
5 17 3 063484 SBC E;EESQCALHA LISA/PERF U 100x50mm S/TAMPA, SUP, M 105,6 39,90 4.213,44
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
2.17.36 97237 SINAPI LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E M 23,4 119,40 2.793,96
) FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2023
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacdo de
2.17.37 7879 ORSE eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 11e 16,27 1.887,32
Suporte vertical 75 x 50 mm para fixacdo de
2.17.38 8697 ORSE eletrocalha metdlica ( ref.: Mopa ou similar) un 18 15,16 272,88
Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metalica
2.17.39 9539 ORSE (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 16 6,82 109,12
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica
2.17.40 9524 ORSE (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 4 6,63 26,52
Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metédlica
2.17.41 9519 ORSE (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 un 72 8,20 590,40
2.17.42 38.07.13 | CPOS/CDHU |SAIDA LATERAL SIMPLES, DIAMETRO DE 3/4° un 72 14,78 1.064,16
. 0
2.17.43 063745 SBC TE HORIZ 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm UN 3 111,93 335,79
12546 ORSE Té horizontal ZQO‘X 75mm para eletrocalha metdlica un 3 134,33 402,99
2.17.44 (ref. Mopa ou similar)
COTOVELO HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E
2.17.45 97279 SINAPL ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN B 121,16 121,16
AF 04/2023
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E
2.17.46 97282 SINAPL |51 TURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un ° 127,98 639,90
AF_04/2023
COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E
2.17.47 97293 SINAPI ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN * 151,67 151,67
AF_04/2023
2.17.48 063545 SBC CRUZETA HORIZONTAL 90 150X100 CHAPA 18 UN 1 188,76 188,76
11831 ORSE Redgcao concéntrica 100 x ?Omm para eletrocalha un 1 28,63 28,63
2.17.49 metdlica (ref. mopa ou similar
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos
2.17.50 2794 ORSE esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, un 5 365,80 1.829,00
: inclusive tampa
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos
27,51 4404 ORSE lesp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m o ’ 242,30 2.180,70
2.17.52 8699 ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm un 2 55,52 111,04
Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio,
2.17.53 12808 ORSE 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 18 157,37 2.832,66
2975 ORSE Fornecimento e implantacdo de relé foto-elétrico em un 9 76,78 691,02
2.17.54 poste
7309 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento un 5 2.288, 62 11.443,10
2.17.55 e assentamento
2.18 |CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 103.433,83
100395/s CABO UTP 6 PARES CETEGORIA 6 PARA CABEAMENTO
2.18.1 INAPT/AD Préprio |ESTUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.* (ADAPTADO M 2020,9 18,67 37.730,20
APTADA DE 98297 - SINAPI)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
2.18.2 91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 78 19,06 1.486,68
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
2.18.3 91855 SINAPI MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 491,8 12,93 6.358,97

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8/13

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
Documento N°: 10120014.84489759-7418 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84489759-7418

CPMOFN202611291A




POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.18.4 4278 ORSE fif?roduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm n 6,5 11,51 74,81
Fornecimento e instalacdo de Switch 24 portas 10/100
2.18.5 10726 ORSE mpbs + 2P10-100-1000 BT un 5 1.615,03 8.075,15
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
2.18.6 98302 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2025 UN 6 1.376,78 8.260,68
2.18 ég?igigi Préprio |CONECTOR RJ45 CM8v (MACHO) UN 250 6,50 1.625,00
ADO
2.18.8 079444 SBC ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U UN 10 40,52 405,20
2.18 60.15.70 EMBASA CONECTOR RJ 45 FEMEA, CAT 5E UN 180 15,51 2.791,80
2.18.10 059448 SBC GUIA DE CABOS PADRAO 19"" UN 3 33,83 101,49
2.18.11 059458 SBC REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 4 102,03 408,12
100395/s 2 RACK ABERTO 19" - ANEL ORGANIZADOR DE CABOS -
2.18.12| Be/apapT | FXOPTIO |apapTADO DE SBC (068415) o 3 480,80 1.442,40
ADP
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.18.13 98307 SINAPI AF_08/2025 UN 68 60,72 4.128,96
Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir
2.18.14 7817 ORSE completa, ref.0605, Fame ou similar un 10 93,86 938,60
Fornecimento e instalacdo de saida horizontal para
2.18.15 723 ORSE eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 65 7,01 455,65
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E
2.18.16 97276 SINAPL |51 TURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 5 117,60 588,00
AF_04/2023
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
2.18.17 97238 SINAPI LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E M 54,3 123,57 6.709,85
U FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
2.18.18 97237 SINAPI LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E M 98,4 119,40 11.748,96
T FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023
Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixacdo de
2.18.19 12573 ORSE eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou similar) un 100 19,32 1.932,00
) 1820 053778 sBC ;iPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 x 50 N 50 5,55 277,50
072374 AGETOP TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM U 11 39,08 429,88
2.18.21 CIVIL n ! !
Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada
2.18.22 8113 ORSE para eletrocalha metdlica (ref. Mopa ou similar) un 4 46,71 186,84
Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metalica
2.18.23 9539 ORSE (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 130 6,82 886,60
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica
2.18.24 9524 ORSE (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 36 6,63 238,68
Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref.
2.18.25 726 ORSE vl 3.01-25 ge valemam ou similar) un 5 7,03 105,45
2 .18.0¢| 063156 SBC RED CONCENTRICA ELETROCALHA LISA/PERF 100/50 x 50mm UN 3 81,57 244,71
072267 | A°ETOP|REpycho A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA u 6 39,28 235,68
2.18.27 CIvIL - i ' '
Fornecimento e instalacdo de rack de piso 19" x 1léu
2.18.28 8493 ORSE x 570mm (gabinete) inclusive acessoérios un N 2.007,27 2.007,27
2.18.29 068415 SBC RACK ABERTO 24U 19"" 970mm UM 2 1.779,35 3.558,70
2.19 |CLIMATIZAGAO R$ 122.841,73
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
2.19.1 97327 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR-CONDICIONADO M 315,01 33,51 10.555,98
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _07/2025
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
2.19.2 97329 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO M 265,64 71,38 18.961,38
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 07/2025
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
2.19.3| 106034 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO | M 10,29 150,97
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025

-

.553,48

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
2.19.4| 97328 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO|[ M 6,52 55,26 360,29
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

-

2.19.5 14057 ORSE Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 25 70,68 .767,00

AR CONDICTONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
2.19.6 103251 SINAPI 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 8 3.757,26 30.058,08
INSTALACAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE)
2.19.7| 103248 SINAPI [12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 13 2.669,38 34.701,94
INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000

2.19.8 103245 SINAPI BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 2.317,60 9.270,40
AF 11/2021_PE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
2.19.9 104316 SINAPI AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,52 27,33 3.840,41
AF_08/2022
o <ai 4 Am =
1118 ORSE Curva 90° de pvc rigido soldavel, marrom diém un 72 18,93 1.362,96
2.19.10 32mm
o <ai 4 L Am =
1109 ORSE Curva 45° de pvc rigido soldavel, marrom diém un 1 16,10 16,10
2.19.11 32mm
2.19.12 1169 ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm un 10 16,22 162,20
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v -
2.19.13 11412 ORSE fornecimento e instalacio M 315,01 19,55 6.158,44
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25
2.19.14 91855 SINAPI MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 315,01 12,93 4.073,07
: PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
2.20 |PAVIMENTAGCAO R$ 130.613,62

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
2.20.1 94995 SINAPI COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 175,74 110,91 19.491,32
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

2.20.2017.10.02 | CPOS/CDHU [PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m? 44,94 128,82
0

w

.789,17

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x
2.20.3 2620 ORSE 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e m 209,92 54,68 11.478,42
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

2.20.4 92400 SINAPI BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. m? 810,98 115,73 93.854,71
AF 10/2022
2.21 [DIVERSOS R$ 79.710,46
2.21.1 c0864 SEINFRA |CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1 5.154,35 5.154,35
AGETOP
2.21.2 270807 CIVIL PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40) Un 2 818,20 1.636,40
Placa indicativa em acrilico e=3mm, com adesivo
2.21.3 12431 ORSE sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, fornecimento e un 28 65,77 1.841,56
e instalacao
2.21.4 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m? 251,38 44,78 11.256,79
2.21.5 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m? 621,64 12,07 7.503,19
REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO 5
2.21.6 023725 SBC BASCULANTE 6M3 m 120 53,93 6.471,60
2.21.7 2450 ORSE Limpeza geral m? 621,64 3,08 1.914,65
Brise metélico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor
2.01.8 12182 ORSE prata ou similar, com estrutura e montagem, m? 70,44 487,50 34.339,50
e exclusive Andaimes ou plataforma
b o1 o| 271609 | AZETOF lmancapa pe concrmTo POLTDO m? 2,04 318,32 649,37
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- GOVERNO

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA

COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm,
2.21. 5213486 SICRO3 modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo I + m? 5,1 1.183,71 6.036,92
0 III - fornecimento e implantacéo
2.21. 12058 ORSE Letra em aluminio 50 x 50cm - instalado un 4 312,88 1.251,52
1
2.21. 12048 ORSE Letra em aluminio 10 x 10cm - instalado un 1 68,61 68,61
2
2.21 112564 SBC KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) UN 1 1.586,00 1.586,00
Vlir. .
Item céd. PLANILHA Servigo Und. Quant. Z /Bg;t V1r. Total
3.1 |ESTRUTURA R$ 2.935,95
3.1 7443 ORSE Forma plana para V}gas, gm compensado plastificado e 14,72 83,37 1.227,20
de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.1 92761 SINAPI DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 54,5 14,18 772,81
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.1 92759 SINAPI |DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 20,6 16,01 329,80
MONTAGEM. AF _06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

3.1 103675 SINAPI MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 0,71 853,72 606,14
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

3.2 |PAREDES E PAINEIS R$ 16.927,27

ED- ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,

3.2 48231 SETOP ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA m? 12,96 70,35 911,73
PARA ASSENTAMENTO
Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, c/ alv

3.2, 2374 ORSE de pedra 0,35 g O,GOQ, co}unas (9x20cm) e cintamento m2 58 276,13 16.015,54
(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck
=15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

3.3 |[COBERTURA R$ 61.129,82
Estrutura Metdlica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica
Pratt e tercas em UDC 127, 2 &aguas, sem lanternin,

3.3. 12509 ORSE vaos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d m? 112,73 253,31 28.555,63
esmalte epdxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada

3.3 1984 ORSE Te%hamento com telha em aluminio, simples, ondulada, 2 112,73 236,23 26.630,20
pré-pintada e = 0,6 mm -Re. 02

3.3 9080 ORSE Rufo esta@pado em aluminio e = 0,8mm com n 34,93 105,53 3.686,16
desenvolvimento 25cm

3.3 9078 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm m 13,03 173,28 2.257,83

3.4 |PISOS E REVESTIMENTOS R$ 19.361,02
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM N

3.4 87905 SINAPL COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO n 41,91 9,15 1.298,47
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa

3.4 13027 ORSE traco - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura m? 141,91 39,93 5.666,46
1,5 cm
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA

3.4 97634 SINAPI MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 54,68 6,91 377,83
AF_09/2023

3.4 2180 ORSE Regularizacao delbése para revest. de pisos com arg. e 54,68 34,27 1.873,88
traco t4, esp. média = 2,5cm
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

3.4 87257 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m? 54,68 96,32 5.266,77
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM 2

3.4 87273 SINAPI APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. " 52,47 92,96 4.877,61
AF 02/2023_PE

3.5 |[FORROS R$ 2.966,39
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

96113

SINAPI

AF_08/2023_Ps

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. ‘

m?

‘ 54,68

54,25

[N}

.966,39

PORTAS E ESQUADRIAS

R$

IS

.590,69

90822

SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

UN

510,60

-

.021,20

1769

ORSE

Batente em madeira de lei 1 = 0,14 m (caixdo), para
portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso
02 jogos de alizar

un

431,00

862,00

90830

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2025

UN

225,31

450,62

3.6.

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

522,67

i

.777,07

3.6.

94589

SINAPI

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

24,48

479,80

3.7

LOUGAS E

METAIS

R$

.065,66

86932

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

695,82

695,82

N

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

59,51

59,51

w

7611

ORSE

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da
Meber ou similar

un

104,47

104,47

IS

44.03.21
0

CPOS/CDHU

DUCHA CROMADA SIMPLES

un

117,95

117,95

13649

ORSE

Chuveiro em aco inox cromado com tubo, de parede,
linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar

un

361,73

361,73

86943

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

321,72

321,72

86935

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEX{VEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

403,83

403,83

86915

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

186,90

186,90

86909

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

169,17

169,17

w
<

.10

4287

ORSE

Dispenser para toalha interfolhada

un

68,23

68,23

w
]

W11

4286

ORSE

Dispenser para sabonete liquido

un

49,32

49,32

.12

102147

SINAPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF711/2O25

707,65

254,75

11150

ORSE

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm

1.016,96

-

.484,76

12476

ORSE

Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso,
incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive
ferragens - fornecimento e instalacdo -
Rev.02_10/2021

437,50

787,50

PINTURA

R$

25.

441,44

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

141,91

657,04

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF _04/2023

136,02

N}

.604,78

96131

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

316,32

29,10

©

.204,91
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GOVERNO
DAPARAIBA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL

2
3.8.4 104641 SINAPI EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 136,02 10,87 1.478,53
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
3.8.5 88423 SINAPI ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. m? 316,32 25,90 8.192,68
AF_03/2024
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, N
3.8.6 88484 SINAPI UMA DEMAO. AF 04/2023 m 37 5,70 210,90
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
.8.7 o 2
3.8 88494 SINAPT DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 n 37 23,10 854,70
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL N
3.8.8 104639 SINAPI EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m 37 13,51 499,87
3.8.9 102197 SINAPT PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. n? 9,03 25,91 233,96
AF 01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 2
3.8.10 102219 SINAPT SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m 9,03 19,35 174,73
Pintura de protecdo sobre superficies metdlicas com
3.8.11 2304 ORSE aplicacdo de 01 demdo de tinta anti-corrosiva zarcéao m? 30,24 10,26 310,26
- R2
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
3.8.12 100754 SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 30,24 33,70 1.019,08
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
3.9 |AGUA PLUVIAIS R$ 2.054,36
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE
3.9.1|46.02.07 | CPOS/CDHU |[BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, m 18,4 105,17 1.935,12
0 INCLUSIVE CONEXOES
ED- RALO HEMISFERICO, TIPO ABACAXI, DIAMETRO DE 100MM,
3.9.2 49962 SETOP EXCLUSIVE CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL un 2 59,62 119,24
3.10 [INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO RS 464,75
3.10.1 055862 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 15808:2017 UN 1 391,78 391,78
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
i * *
3.10.2 11853 ORSE fotoluminescente, retangular, *20 x 40 .cm, em pvc Un 1 23,30 23,30
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)
3.10.3 060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 1 49,67 49,67
3.11 [INSTALAGOES ELETRICAS R$ 13.175,09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
3.11.1 91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 21 19,06 400,26
INSTALACAO. AF _03/2023
3.11.2 059090 SBC CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO 3"" UN 20 27,42 548,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
L11. 5
3 3 93655 SINAPI 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 6 14,15 84,90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
L11.4 <
3 93656 SINAPL 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 2 15,12 30,24
ED- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
3.11.5 34493 SETOP 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL un 1 103,53 103,53
ILHOS
3.11.6 399 ORSE féjif?duto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm n 94,3 8,91 840,21
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
3.11.7 97668 SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA M 25,7 16,82 432,27
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF712/2021
3.11.8 061554 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3"" M 6,2 86,86 538,53
3.11.9 3401 ORSE Interruptor 01 secdo simples un 2 9,51 19,02
3.11.10 3402 ORSE Interruptor 02 secdes simples un 4 16,01 64,04
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
3.11.11 91997 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 13 41,10 534,30
T INSTALAGAO. AF_03/2023
AGETOP LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20
3.11.12 071647 CIVIL CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 20 57,16 1.143,20
3.11.13 064058 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1 1.188,81 1.188,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO
3.11.14 39.201.02 CPOS/CDHU 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C m 410,9 4,48 1.840,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV -
3.11.15 39‘i;‘03 CPOS/CDHU TSOLACAO HEPR 90°C m 94,1 6,06 570,24
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV
3.11.16 39‘2;.05 CPOS/CDHU |~ ISOLACAO HEPR 90°C m 85,9 16,37 1.406,18
ELETROCALHA LISA/PERF ""U"" 100x50mm S/TAMPA, SUP,
3.11.17 063484 SBC EMENDA M 26,9 39,90 1.073,31
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacdo de
3.11.18 7879 ORSE eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 31 16,27 504,37
Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metalica
3.11.19 9539 ORSE (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 28 6,82 190,96
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica
3.11.20| 9524 ORSE | (1ef.: mopa ou similar) -Rev 01 un 10 6,63 66,30
3.11.21 38.07.13 | CPOS/CDHU [SAIDA LATERAL SIMPLES, DIAMETRO DE 3/4° un 17 14,78 251,26
11 0
3.11.22 063745 SBC TE HORIZ 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm UN 1 111,93 111,93
COTOVELO HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E
3.11.23 97279 SINAPL ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN B 121,16 121,16
AF_04/2023
COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E
3.11.24 97282 SINAPI ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 127,98 383,94
AF_04/2023
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos
7
3.11.25| 4404 ORSE  lesp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m un 3 242,30 26,90
3.12 |CLIMATIZAGCAO R$ 7.629,42
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
3.12.1 97327 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO M 13,26 33,51 444,34
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF707/2025
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
3.12.2 97329 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO M 13,26 71,38 946,49
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
3.12.3 14057 ORSE Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 2 70,68 141,36
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE),
3.12.4 103248 SINAPI 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 2 2.669,38 5.338,76
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
3.12.5 104316 SINAPI AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 8,63 27,33 235,85
AF_08/2022
> P - P
3.12.6 1118 ORSE Curva 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm un 4 18,93 75,72
32mm
3.12.7 1169 ORSE Té& 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm un 1 16,22 16,22
3.12.8 11412 ORSE Cabo dg cobre P? Cordpl?st 4 x 2,5 mm2, 450/750v - M 13,26 19,55 259,23
fornecimento e instalacédo
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25
3.12.9 91855 SINAPI MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 13,26 12,93 171,45
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
3.13 [PAVIMENTAGAO R$ 8.915,23
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
3.13.1 94995 SINAPI COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 41,06 110,91 4.553,96
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x
3.13.2 2620 ORSE 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e m 79,76 54,68 4.361,27
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3
3.14 |DIVERSOS R$ 29.799,23
Placa indicativa em acrilico e=3mm, com adesivo
3.14.1 12431 ORSE sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, fornecimento e un 2 65,77 131,54
e instalacédo
2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal e 14,19 285,15 4.046,27
3.14.2 preparada
3.14.3 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m? 141,96 44,78 6.356,96
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‘ 3 GOVERNO POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
3.14.4 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF _07/2024 UN 30 58,16 1.744,80
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM",
3.14.5|15.03.50 EMBASA |E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAGCAO, FORNECIMENTOE m? 6,6 678,91 4.480,80
e R INSTALAGCAOE INSTALAGCAO
3.14.6 10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicacdo) m? 6,6 195,01 1.287,06
Brise metdlico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor
3.14.7 12182 ORSE prata ou similar, com estrutura e montagem, m? 20,75 487,50 10.115,62
° exclusive Andaimes ou plataforma
514.8 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m? 93,76 12,07 1.131,68
REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO 5
3.14.9 023725 SBC BASCULANTE 6M3 m 4 53,93 215,72
3.14.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 93,76 3,08 288,78
0
4.1 |[SUBSTAGAO 112,5 KVA R$ 68.203,03
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO,
60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
4.1.1 102105 SINAPI TNSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) — UN 1 24.473,97 24.473,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
4.1.2 102110 SINAPT SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO N 1 263,56 263,56

DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

ED- ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
4.1.3 48231 SETOP ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA m? 8,4 70,35 590,94
PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 2
.14 87905 SINAPL COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO m 16,8 9,15 153,72

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa
4.1.5 13027 ORSE traco - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura m? 16,8 39,93 670,82
1,5 cm

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
4.1.6 88423 SINAPI ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. m? 16,8 25,90 435,12
AF _03/2024

GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRAULICO, MOMENTO

4.1.7 Z;ggg SETOP  [MAXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHAO TRUCADO, hora 3,5 365,45 1.279,07
OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO
4.1.8 88247 SINAPI [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 25,98 90,93
4.1.9 88264 SINAPI |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 31,18 109,13
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA -
4.1.1 - .
0 96977 SINAPL | pORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 25 83,01 2.075,25
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
4.1.11 -
96985 SINAPL | pORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 3 122,73 368,19
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
4.1.12 97734 SINAPI |10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M°. m? 3 3.348,43 10.045,29
AF_03/2024
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
4.1.1 -
3 gLl SINAPL POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 UN 3 59,61 178,83
CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO
BASE METALICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E
4.1 96994 SINAPI CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXIVEIS DE 4 uN 3 1.144,42 3.433,26
M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
ED- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM
41151 49308 SETOP (3/4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXOES| ™ 3 25,67 77,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0, 6/1KV
4.1.1 .21. 2 .
639 2; 10| CPOS/CDHU |~ ISOLACAO HEPR 90°C m 50 87,60 4.380,00
ED- ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO DE
4.1.17 SETOP  |100MM (4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E m 16 192,96 3.087,36
49333 ~
CONEXOES
T 2
4.1.18| 39.21.08 | cpos/cpuy |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, TSOLAMENTO 0,6/1kv| 16 45,66 730,56

0 - ISOLACAO HEPR 90°C

CPMOFN202611291A
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‘ 3 GOVERNO POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
4.1.19 2923 ORSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm un 2 26,81 53,62
4.1.20 2925 ORSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm un 5 35,43 177,15
4.1.21 071841 éiiggf PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Un 4 13,96 55,84

4.1.22 7928 ORSE Terminél de compresséo Ifara cabo de 35 mm2 - un 5 5,35 26,75
fornecimento e instalacédo

ED- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE
4.1.23 34503 SETOP NOMINAL DE 175A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, un 1 762,98 762,98
INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSAO

CHAVE FUSIVEL BASE "C° PARA 15 KV/100 A, COM

4:1.24137.15.15 | CPOS/CDHU CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

0

un 5 780,08

w

.900,40

AGETOP CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR
4.1.25 070706 CIVIL 80X60X25 CM un 1 984,02 984,02

CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

4.1.26 C0634 SEINFRA LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 3 750,22 2.250,66
4.1.27 C0969 SEINFRA |CRUZETA EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2") UN 2 333,36 666,72
4.1.28 2962 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al un 3 29,97 89,91

4.1.29 3769 ORSE Fornecimento e instalacdo de elo fusivel tipo 10k, un 3 24,63 73,89
comp.= 500mm

Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento

4.1.30 13895 ORSE un 1 2.631,16 2.631,16
e assentamento
AGETOP
4.1.31 070507 CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Un 2 83,98 167,96
4.1.32 101553 STNAPT ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, N 3 21,48 64,44

AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

4.1.33 070250 éﬁ?;gf ?:SEELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO Un 30 1,53 45,90

4.1.34 4187 ORSE Arruela em chapa de aco galvanizado 100 x 100 x 21 un 2 8,75 17,50
mm, fornecimento

CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM,

4.1.35 1;21% SETOP PARA ELEMENTOS DE CAPTACAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ m 10 26,63 266,30
DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

4.1.36 2885 ORSE Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, un 3 62,50 187,50
ramal 8 a 2/0 awg

4.1.37 061327 SBC BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3"" cJ 4 18,52 74,08
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

4.1.38 91872 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 9 21,55 193,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ED- ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE
4.1.390 o5os SETOP 80MM (3"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E m 6 149,97 899,82

CONEXOES

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA
4.1.40 93011 SINAPI |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - | M 3 58,57 175,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Terminal de compressdo para cabo de 35 mm2 -

4.1.41 3304 ORSE . un 5 3,55 17,75
fornecimento
4.1.42 34E4D3_0 SETOP TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 70MM2 un 15 16,53 247,95

4.1.43 12619 ORSE Terminal de compressao % furos para cabo de 35 mm2 - un 5 14,13 70,65
fornecimento e instalacdo

4.1.44 12620 ORSE Terminal de compressao % furos para cabo de 70 mm2 - un 15 36,36 545, 40
fornecimento e instalacdo

4.1.45 7923 ORSE Terminal de compressdo gara cabo de 50 mm2 - un 5 7,80 39,00
fornecimento e instalacdo

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV -

4.1.4 =

6 101546 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 UN 3 35,85 107,55

AGETOP .
4.1.47 071476 CIVIL ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 3 141,55 424,65
4.1.48 941 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro un 3 148,82 446,46
galvanizado de 3"

4.1.49 3332 ORSE Fornecimento de porca olhal em aco carbono 16 mm un 3 15,75 47,25
4.1.50 4015 ORSE Fita isolante alta fusdo 19 mm x 10 m - Fornecimento Un 2 15,75 31,50
4151 4000 ORSE Fecho para fita aco inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou Un 10 1,56 15,60

similar - Fornecimento

TANQUE SEPTICO R$ 22.676,67
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

-

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

12

74,27

891,24

102278

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

24,83

10,55

261,95

94974

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

582,42

122,30

97102

SINAPI

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

265,58

-

.529,74

ED-
48202

SETOP

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

123

115,17

.165,91

89994

SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF709/2021

1.082,45

313,91

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

20,66

106,60

1908

ORSE

Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa
traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura
2,0 cm

20,66

46,36

957,79

87299

SINAPI

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF _08/2019

577,11

340,49

.10

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

853,72

734,19

W11

7631

ORSE

Escoramento metadlico para lajes e vigas, c/ escoras
tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e
desmontagem

56,16

323,48

.12

98556

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA
COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

74,35

—-

.536,07

.13

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF _08/2023

29,38

270,58

.14

020640

SBC

REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO

47,77

970,20

6411

ORSE

Tampa de concreto para caixas de passagem
0,60x0,60mx0,07m

76,11

152,22

FILTRO ANAEROBIO

R$

14.

578,35

99059

SINAPI

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

11,8

74,27

876,38

102278

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

24,92

10,55

262,90

94974

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF 05/2021

582,42

168,90

97102

SINAPI

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF 09/2021

265,58

—-

.540, 36

ED-
48202

SETOP

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

115,17

N}

.979,44

89993

SINAPI

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

1.245,01

473,10

89994

SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

1.082,45

238,13

89995

SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF _09/2021

1.203,43

264,75
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‘ 3 POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ED- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
5.2.9 | 4o0ee SETOP  |OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE m? 0,13 969,08 125,98
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
5.2.10 87879 SINAPI CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m? 26,62 5,16 137,35
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa
5.2.11 1908 ORSE traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura m? 26,62 46,36
2,0 cm

-

.234,10

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
5.2.12 87299 SINAPI |MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM m? 0,57 577,11 328,95
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
5.2.13| 103675 SINAPI [MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, [ m? 0,71 853,72 606,14
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022_PS

Escoramento metdlico para lajes e vigas, c/ escoras
5.2.14 7631 ORSE tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e m? 4,72 56,16 265,07
desmontagem

Tampa de concreto para caixas de passagem
5.2.15
6411 ORSE 0, 60x0, 60mx0, 07m un 4 76,11 304,44

Colchédo drenante com espalhamento e compactacgéo

5.2.16 2
2003859 SICRO3 mecanicos - brita produzida m 5,1 83,80 427,38

TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM,

.2.17 .

° 102705 SINAPL  (pARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M o 74,50 1.117,50
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS S

5.2.18 93382 SINAPI DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 9,14 29,38 268,53

5.2.19| 020640 SBC REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO m? 20,51 47,77 979,76
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

5.2.20 98556 SINAPI [POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA m? 26,62 74,35 1.979,19
COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

5.3 [SUMIDOURO R$ 31.633,20
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

5.3.1 99059 SINAPI [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 18,63 74,27 1.383,65

UTILIZACOES. AF_03/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
5.3.2 102278 SINAPI |COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. m? 56,03 10,55 591,11
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
5.3.3 94974 SINAPI |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,38 582,42 221,31
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

5.3.4
96558 SINAPL LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m? 2,56 989,36

N}

.532,76

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
5.3.5 | 103672 | SINAPI |BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m? 0,98 853,12 836,05
AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

5.3.6 96557 SINAPI |[FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 2,05 949,50 1.946,47
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
5.3.7 103675 SINAPI MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m? 1,38 853,72 1.178,13
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Escoramento metadlico para lajes e vigas, c/ escoras
5.3.8 7631 ORSE tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e m? 6,03 56,16 338,64
desmontagem
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
5.3.9 96545 SINAPT | o o, AF 01,2024 KG 25,3 18,23 461,21
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
.3.1
5.3.10 96546 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 KG 50,6 15,95 807,07
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
.3.11
5.3 96543 SINAPI MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10 22,45 224,50
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
5.3.12 92762 SINAPI |DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| KG 184,2 12,66 2.331,97

MONTAGEM. AF _06/2022
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GOVERNO POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
5.3.13 92759 SINAPI |DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - KG 32,9 16,01 526,72
MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5.3.14 96535 SINAPI SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m? 12,8 162,97 2.086,01
AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5.3.15 96536 SINAPI VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m? 7,44 89,87 668,63
UTILIZACOES. AF 01/2024
5.3.16 7477 ORSE Forma plana para p}laresf em compensado plastificado 2 10,28 102,26 1.051,23
de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento
5.3.17 7443 ORSE Forma plana para vigas, em compensado plastificado e 14,88 83,37 1.240,54
de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 2
°.3.18 103370 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. " 58,22 108,48 6.315,70
AF_12/2021
5.3.19 2003859 STCRO3 Col?hao drenante com espalhamento e compactacdo e 19,79 83,80 1.658,40
mecdnicos - brita produzida
GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA
5.3.20 C4655 SEINFRA |A TRACAO LONGITUDINAL MINIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16| m? 69,33 25,45 1.764,44
OU SIMILAR)
Tampa de concreto para caixas de passagem
5.3.21
6411 ORSE 0, 60x0, 60mx0, 07m un 3 76,11 228,33
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 3
5.3.22 93382 SINAPI DE PERCUSSAO. AF _08/2023 m 7,32 29,38 215,06
5.3.23 020640 SBC REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO m? 63,33 47,77 3.025,27
5.4 |CAIXA DE DISTRIBUIGAO R$ 2.976,67
Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m,
5.4.1 12920 ORSE profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampdo TD- un 1 2.633,13 2.633,13
600
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 5
5.4.2 2497 ORSE categoria, profundidade até 1,50m m 2,61 69,40 181,13
5.4.3 020640 SBC REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO m? 3,4 47,717 162,41
VALOR GLOBAL DA OBRA: 2.450.541,76

Resp. Orgamento: JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA - ST PM - Matricula 523.635-5
Engenheiro civil - CREA/PB: 162006732-3
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5.2 DAPARAIBA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: CONSTRUCAO E REFORMA | PRAZO: 10 MESES
CRONOGRAMA FisICO- Objeto: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
FINANCEIRO Orgéo: POLICIA MILITAR DA PARAIBA
Enderego: RUA CORONEL MENDES RIBEIRO, DISTRITO DE VARZEA NOVA - SANTA RITA PB
DISCRIMINAGCAO VALOR-RS MESES
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
36.009,64 s 30,00% 14,00% 4,00% 4,00% 4,009 16,003 16, 00% 4,00%] 4,009 4,009
.1 SERVIGOS meses
PRELIMINARES
R$ 10.802,89 5.041,35 1.440,39 1.440,39 1.440,39 5.761,54 5.761,54 1.440,39 1.440,39 1.440,39
DEMOLIGAO DE 43.925,05 % 100,00%
.2 EDIFICAGAO meses
EXISTENTE RS 43.925,05 - - - - - - - - -
S ADMINISTRACAO 106.362,21 me:es 10, 00% 10, 003 10, 00% 10,00% 10,008 10, 003 10, 00% 10,00% 10,008 10, 003
LOCAL
RS 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22 10.636,22
R SERVICOS 67.591,59 me:es 100,00%
PRELIMINARES
RS 67.591,59 - - - - - - - - -
R MOVIMENTAGEO DE 52.425,45 me:es 80,003 20,00%
TERRA
RS 41.940,36 10.485,09 - - - - - - - -
184.140,78 % 50,00% 50,00%
.3 FUNDAGCAO meses
RS 92.070,39 92.070,39 - - - - - - - -
156.299,05 % 20,00% 40, 00% 40,00%
.4 ESTRUTURA meses
RS - 31.259,81 62.519,62 62.519,62 - - - - - -
121.880,27 3 10, 00% 20, 00% 30,00% 20,00% 20,00%
.5 | PAREDES E PAINEIS meses
RS - 12.188,03 24.376,05 36.564,08 24.376,05 24.376,05 - - - -
91.665,84 % 50,00% 50,00%
.6 COBERTURA meses
RS - - - - - 45.832,92 45.832,92 - - -
4.277,97 3 30, 00% 20,00% 30,009 20,00%
.7 | IMPERMEABILIZAGAO meses
R$ - - 1.283,39 855,59 1.283,39 855,59 - - - -
290.152,60 % 30, 00% 20,00% 25,00% 25,00%
.8 PISOS E meses
REVESTIMENTOS
RS - - 87.045,78 58.030,52 72.538,15 72.538,15 - - - -
29.326,46 % 30, 00% 30,00%, 40,009
.9 FORROS meses
RS - - - - - - 8.797,94 8.797,94 11.730,58 -
109.103,40 % 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
.10 PORTAS E meses
ESQUADRIAS
RS - - - 32.731,02 32.731,02 21.820,68 21.820,68 - - -
40.732,05 s 10,00% 20,00% 40,003 10, 00% 20,00%
.11| LOUGCAS E METAIS meses
RS - - - 4.073,21 8.146,41 16.292,82 4.073,21 8.146,41 - -
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ST DAPARAIBA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

123.618, 60 % 20, 009 50, 008] 30, 009
.12 PINTURA meses
RS - - - - - - 24.723,72 61.809,30 37.085,58
~ 25.559,88 % 20,00% ,00% ,00% 20,00%
L INSTALACOES , 0,00 30,00 30,00 0,00%
: HIDRAULICAS meses
RS 5.111,98 7.667,96 7.667,96 5.111,98 - - - - -
- 26.250,77 $ 10, 00% 40, 00% ,00%
" INSTALACOES , 0,00 0,00 50, 00
: SANITARIAS meses
RS - - 2.625,08 10.500,31 13.125,39 - - - -
4.748,31 % 40,00% 60,00%
.15| AGUA PLUVIAIS meses
RS - - - - - 1.899,32 2.848,99 - -
INSTALACOES DE 3.902,18 % 100,003
.16 COMBATE A meses
INCENDIO RS _ _ _ - - - - 3.902,18 -
- 155.445,78 % B . B .
17 INSTALACOES ’ 20,003 30, 009 30, 00% 20,003
. ELETRICAS meses
RS 31.089,16 46.633,73 46.633,73 31.089,16 - - - - -
o o 103.433,83 % 40,009 40, 003 20,009
.18
ESTRUTURADO meses
RS - - - - - 41.373,53 41.373,53 20.686,77 -
122.841,73 % 30,00% 40,00% 30,00%
.19 CLIMATIZAGAO meses
RS - - - - - - 36.852,52 49.136,69 36.852,52
130.613,62 % 20,00% 80, 00%
.20 PAVIMENTACAO meses
RS - - - - - - - 26.122,72 104.490,90
79.710,46 % 30,00% 20,003 50, 00%
.21 DIVERSOS meses
RS - - - - - - 23.913,14 15.942,09 39.855,23
2.935,95 $ 60,003 40, 008
.1 ESTRUTURA meses
R$ 1.761,57 1.174,38 - - - - - - -
16.927,27 B 60, 009] 40,00%
.2 | PAREDES E PAINEIS meses
RS 10.156,36 6.770,91 - - - - - - -
61.129,82 $ 20,00% 30, 008 20,00% 30,003
.3 COBERTURA meses
RS 12.225,96 18.338,95 12.225,96 18.338,95 - - - - -
19.361,02 $ T00% 009 005
\ PISOS E 40,00 20,00 40,00
: REVESTIMENTOS meses
RS 7.744,41 3.872,20 7.744,41 - - - - - -
2.966,39 % 30, 00% 30,00% 20, 00%] 20,00%
.5 FORROS meses
RS - - 889,92 889,92 - - 593,28 593,28 -
PORTAS E 4.590,69 % 30, 00% 20,00% 50,00%
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e COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
gt DAPARA'BA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
3.6 ESQUADRIAS meses
RS - - - - - 1.377,21 918,14 2.295,35 - -
5.065,66 % 30, 00% 20,00% 30,003 20,00%
3.7 | LOUGAS E METAIS meses
RS - - 1.519,70 1.013,13 1.519,70 1.013,13 - - - -
25.441,44 % 10,009 40, 00% 50, 00%
3.8 PINTURA meses
RS - - - - - 2.544,14 10.176,58 12.720,72 - -
2.054,36 % 50,00%] 50, 003
3.9 AGUA PLUVIAIS meses
RS - N _ - - - - 1.027,18 1.027,18 -
INSTALACOES DE 464,75 % 100,00%
3.10 COMBATE A meses
INCENDIO RS _ n N _ - - - - 464,75 -
311 INSTALACOES 13.175,09 i 50,00% 50,008
. ELETRICAS meses
RS - N - - - - - 6.587,55 6.587,55 -
. 7.629,42 $ 50,00% 50,003
3.12 CLIMATIZAGAO meses
RS - - - - - - - 3.814,71 3.814,71 -
8.915,23 50,00% 50, 008]
3.13 PAVIMENTAGAO meses
RS - - - - 4.457,62 4.457,62 = - - '
29.799,23 % 50,00% 50, 00%]
3.14 DIVERSOS meses
RS - - - - 14.899,62 14.899,62 - - - -
s SUBSTAGAO 112,5 68.203,03 % 50,00% 50,00%
. meses
KVA RS - _ - - - - 34.101,52 34.101,52 - -
22.676,67 B 60, 00% 40, 00%
5.1 TANQUE SEPTICO meses
RS Z - _ - - - 13.606,00 9.070,67 - N
] 14.578,35 % 40, 009 30,00% 30, 008
5.2 | FILTRO ANAEROBIO meses
RS _ _ - - - - 5.831,34 4.373,51 4.373,51 -
31.633,20 % 40, 00%] 40, 003 20,00%
5.3 SUMIDOURO meses
RS - - - - - - 12.653,28 12.653,28 6.326,64 -
5.4 CAIXA DE 2.976, 61 N 40, 00% 40, 00% 20,009
. DISTRIBUIGAO meses
RS - - - - - - 1.190,67 1.190,67 595,33 -
VALOR GLOBAL DA OBRA 2.450.541,76 RS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MEsS 9° MES 10° MES
PERCENTUAL MENSAL % 10,89% 9,383 11,154 11,66% 9,71% 9, 61%] 8, 92%| 10,099 9,19% 9,40%]
DESEMBOLSO R$ 266.966,50 229.770,32 273.279,29 285.650,84 237.958,86 235.531,08 218.672,88 247.161,27 225.189,89) 230.360,83
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';\'T:;‘ GOVERNO COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
gt DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PERCENTUAL ACUMULADO % 10,89%| 20,27% 31,42% 43,08%| 52,79%| 62,40% 71 ,32%] 81,41% 90,60% 100,009
DESEMBOLSO RS 266.966,50 496.736,83 770.016,11 1.055.666, 95| 1.293.625,82 1.529.156, 90 1.747.829,78 1.994.991,04 2.220.180, 93 2.450.541,76|

Resp. Orgamento: JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA - ST PM - Matricula 523.635-5
Engenheiro civil - CREA/PB: 162006732-3

Quartel em Cabedelo-PB,

16 de outubro de 2025.
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' y POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
1oy GOVERNO COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

Sl DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA
GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
Prazo daobra 10,00 meses LS= 46,32
Valor da obra sem BDI e sem administragdo local e encargos complementares 1.875.343,64
Local: SANTA RITA - PB
- VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANTID. UNITARIO GLOBAL
01.00 ADMINISTRACAO LOCAL SEM BDI 85.089,90
01.01 [Administracdo local - Pessoal més 10,00 7.309,18 73.091,80
01.02  [Administraco local - Despesas Gerais mensais més 10,00 665,16 6.651,60
01.03 |Administragdo local - Despesas Gerais fixas und 1,00 1.950,50 1.950,50
01.04 |Administracdo local - Veiculos e Equipamentos més 10,00 339,60 3.396,00
ORCAMENTISTA (nome, titulo, CREA e assinatura): JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA, N° CREA: 1620067323
<
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO

p DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CON STRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLiCIA MILITAR. EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
y VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTID. UNITARIO
(MES) GLOBAL
01.01 Administracio local - Pessoal 7.309,18
01.01.01 |Engenheiros :
01.01.01.01 | Supervisor més 0,000 19.314,24 0,00
01.01.01.02 | Residente ( Médio ) més 0,150 16.417,10 2.462,57
01.01.01.03 | Garantia da Qualidade més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.04 | Planejamento ou Medicdo més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.05 | Seguranga do Trabalho meés 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.06 | Engenheiro Trainee més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.07 | Engenheiro Eletricista més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.08 | Engenheiro Mecanico més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.01.09 | Tecndlogo més 0,000 9.657,12 0,00
01.01.02 [Arquiteto més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.03 [Médico de Seguranga do Trabalho més 0,000 11.588,54 0,00
01.01.04 |Estagiario més 0,000 1.068,47 0,00
01.01.05 |Enfermeiro més 0,000 5.794,27 0,00
01.01.06 |Inspetor da Garantia da Qualidade més 0,000 5.794,27 0,00
01.01.07 [Técnico de seguranga do trabalho més 0,000 5.794,27 0,00
01.01.08 |Técnico de Edificagdes més 0,000 5.794,27 0,00
01.01.09 |Encarregados :
01.01.09.01 | Geral ( Mestre de Obra ) més 1,000 4.846,61 4.846,61
01.01.09.02 | Manutengdo més 0,000 4.846,61 0,00
01.01.09.03 | Controle e Patrim6nio més 0,000 4.846,61 0,00
01.01.09.04 | Armacao, Concreto ou Formas més 0,000 4.846,61 0,00
01.01.09.05 | Terraplenagem e Britagem més 0,000 4.846,61 0,00
01.01.09.06 | Pavimentagdo e Drenagem més 0,000 4.846,61 0,00
01.01.10 |Chefe de Escritério més 0,000 3.862,85 0,00
01.01.11 [Auxiliar de Escritorio més 0,000 2.897,14 0,00
01.01.12 |Chefe de Pessoal més 0,000 3.862,85 0,00
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ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR. EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANTID. UNITARIO
(MES) GLOBAL
01.01.13 |Auxiliar de Pessoal més 0,000 2.897,14 0,00
01.01.14 |Almoxarife més 0,000 3.862,85 0,00
01.01.15 |Comprador més 0,000 4.828,56 0,00
01.01.16 |Auxiliar de :
01.01.16.01 | Compras més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.16.02 | Almoxarife més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.16.03 | Servigos Gerais més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.17 |Cozinheiro més 0,000 2.075,93 0,00
01.01.18 [Vigia més 0,000 2.158,86 0,00
01.01.19 |Apontador més 0,000 2.075,93 0,00
01.01.20 |Bandeirinha més 0,000 2.075,93 0,00
01.01.21 |Soldador més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.22 |Mecénico :
01.01.22.01 | Veiculos Leves més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.22.02 | Maquinas Leves més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.22.03 [ Maquinas Pesadas més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.23 |Torneiro més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.24 [Pintor de Veiculos / Maquinas més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.25 [Auxiliar de Mecanico més 0,000 2.075,93 0,00
01.01.26 |Topografo més 0,000 6.227,79 0,00
01.01.27 |Auxiliar de Topografia més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.28 |Nivelador més 0,000 4.151,86 0,00
01.01.29 |Laboratorista més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.30 |Auxiliar de Laboratorista més 0,000 2.075,93 0,00
01.01.31 |Desenhista e/ou cadista més 0,000 3.113,89 0,00
01.01.32 |Motorista més 0,000 2.602,73 0,00
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA

{ - GOVERNO COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
5% DA PARAIBA CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CON STRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLiCIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTID. UNITARIO
(MES) GLOBAL
01.02 Administracdo local - Despesas gerais mensais 665,16
01.02.01 [Viagens un/més 0,000 220,80 0,00
01.02.02 |Estadas un/més 0,000 200,00 0,00
01.02.03 |Alimentacio para o pessoal da A. Local
01.02.03.01 | Almogo un/més 2,000 16,00 32,00
01.02.03.02 | Café da manha un/més 2,000 15,97 31,94
01.02.04 [Medicamentos ou ambulatorio un/més 0,500 50,00 25,00
01.02.05 |Materiais de escritorio un/més 0,500 425,98 212,99
01.02.06 [Materiais de Limpeza un/més 0,500 246,46 123,23
01.02.07 [Internet un/més 0,000 69,90 0,00
01.02.08 |Reprografia un/més 0,000 300,00 0,00
01.02.09 |Utilidades ( Agua, Energia , telefone ) un/més 0,200 1.200,00 240,00
01.02.10 |Malote e Correio un/més 0,000 240,00 0,00
01.02.11 [Antncios para admissdo de pessoal etc. un/més 0,000 0,00 0,00
01.02.12 [Ensaios Tecnologicos un/més 0,000 0,00 0,00
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224 DAPARAIBA

POLICIA MILITAR DD ESTADO DA PARAIBA
COMANDO GERAL - DEPARTAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CON STRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
- VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANTID. ONITARIO GLOBAL
01.03 Administracio local - Despesas gerais fixas 1.950,50
01.03.01 |Licencas e taxas (discriminar todas)
01.03.01.01 [Alvarés un 0,000 0,00 0,00
01.03.01.02 [Ambiental un 0,000 0,00 0,00
01.03.01.03 |Crea un 1,000 350,50 350,50
01.03.01.04 [Habiti-se un 0,000 0,00 0,00
01.03.02 |Sinalizag¢do de obra m? 0,000 32,63 0,00
01.03.03 [Ticket Refeicdo para o pessoal da A. Local un 0,000 0,00 0,00
01.03.04 |Equipamentos de combate a incéndio un 0,000 450,00 0,00
01.03.05 |Relatorios de Eng. Seguranca Trabalho
01.03.05.01 [ -PGR(NR - 1) un 1,000 800,00 800,00
01.03.05.02 [ - PCMSO ( NR-7) un 1,000 800,00 800,00
01.03.06 |Seguros
01.03.06.01 | Acidentes coletivo un 0,000 0,00 0,00
01.03.06.02 | Contra incéndio un 0,000 0,00 0,00
01.03.06.03 | Responsabilidade Civil un 0,000 0,00 0,00
01.03.06.04 [ Riscos de engenharia un 0,000 0,00 0,00
01.03.06.05 | Coletivo de vida un 0,000 0,00 0,00
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA

{ =." GOVERNO ;
ST2 DAPARAIBA O CETRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.
ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CON STRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANTID. UNITARIO
(MES) GLOBAL
01.04 Administracio local - Veiculos e Equipamentos 339,60
01.04.01 |Veiculos Leves :
01.04.01.01 | Engenheiros més 0,000 3.410,40 0,00
01.04.01.02 | Encarregado Geral més 0,000 3.410,40 0,00
01.04.01.03 | Administra¢ao més 0,000 3.410,40 0,00
01.04.01.04 [ A Disposi¢ao do Orgdo Contratante més 0,000 3.410,40 0,00
01.04.01.05 | Quilometragem de Funcionario més 0,000 0,00 0,00
01.04.02 |Outras Viaturas
01.04.02.01 | Kombi més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.02 | Pick-up Leve més 0,000 4.800,00 0,00
01.04.02.03 [ Pick-up 4x4 més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.04 | Caminhdo basculante 18 T - hora produtiva més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.05 | Caminhdo basculante 18 T - hora improdutiva més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.06 | Caminhdo Tanque més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.07 | Caminhdo com Munck més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.08 | Caminhdo com Carroceria Fixa més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.09 [ Caminhao de Lubrificagdo més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.10 | Onibus més 0,000 0,00 0,00
01.04.02.11 | Carreta de Transporte de Equipamentos més 0,000 0,00 0,00
01.04.03 |Equipamentos de Apoio:
01.04.03.01 [ Retroescavadeira - hora produtiva més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.02 | Retroescavadeira - hora improdutiva més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.03 | Carregadeira de Pneus més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.04 [ Grupo Gerador 55Kva més 0,000 2.700,00 0,00
01.04.03.05 | Bomba de Agua més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.06 | Transformador més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.07 | Talha Mecénica més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.08 | Torno de Bancada més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.09 | Torno Mecanico més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.10 | Grua més 0,000 850,00 0,00
01.04.03.11 | Andaime Metalico m2/més 0,000 7,00 0,00
01.04.03.12 [ Jahu Pesado més 0,000 380,00 0,00
01.04.03.13 | Elevador de Obra més 0,000 0,00 0,00
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ORCAMENTO PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: 15/01/2026
OBRA: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA
DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.
LS= 46,32
Local: SANTA RITA - PB
VALOR R$
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANTID. UNITARIO
(MES) GLOBAL
01.04.03.14 | Desbobinadeira elétrica p/ ago CA-60 més 0,000 200,00 0,00
01.04.03.15 | Maquina de cortar ferro més 0,000 100,00 0,00
01.04.03.16 | Lixadeira Portatil més 0,000 95,00 0,00
01.04.03.17 | Furadeira Portatil més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.18 | Guincho monta carga més 0,000 250,00 0,00
01.04.03.19 | Dumper més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.20 | Makita més 0,000 70,00 0,00
01.04.03.21 [ Maquina de dobrar ferro més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.22 | Maquina de solda més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.23 | Esteira Rolante més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.24 | Betoneira més 1,000 199,80 199,80
01.04.03.25 | Vibrador de Imersdo més 1,000 139,80 139,80
01.04.03.26 | Embarcagao més 0,000 0,00 0,00
01.04.03.27 | Lixadeira Politriz com motor para piso granilite/j{ més 0,000 700,00 0,00
01.04.03.28 | Enceradeira para piso més 0,000 180,00 0,00
01.04.03.29 | Caixa de Ferramentas / Chaves més 0,000 0,00 0,00
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| MODELO DA CGE

' =7 GOVERNO

|5 ’

2.2~ DAPARAIBA

QUADRO DE COMPOSIGAO DA TAXA DE BDI

CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA
GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

MODALIDADE DE LICITAGAO:

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

Custo de Administragdo Central - AC 3,50%
Custo de Seguro e Garantia 0,80%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI 0,97%
Custo Financeiro - CF 0,95%

3. COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREGO TOTAL DA OBRA(PT)

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custos Tributarios - total - T 9,75%
Tributarios Federais 8,15%
Tributérios Estaduais 0,00%
Tributarios Municipais 2,50%

Margem de Contribuigdo Bruta(Beneficio ou Lucro) - MC 6,16%

Arrecadagdes - FE 0,00%

Formula do BDI

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-1)

Onde:

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de administragéo central

MI = Taxa Margem de incerteza(risco)
do empreendimento

CF = Taxa referente aos custos
financeiros

T = Taxa referente aos tributos
municipais, estaduais e federais

MC = Taxa referente a margem de
contribuigdo(lucro ou beneficio)

4. TAXA DE BDI(BDI): 25,00%
5. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))

MODALIDADE DA LICITACAO: DATA:
ORCAMENTISTA: DATA:

CUSTOS TRIBUTARIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integragéo Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
CPRB - Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta*** 3,60%
SUB-TOTAL 7,25%
ISS - Imposto sobre Servico 2,50%
TOTAL 9,75%
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 0,00%
TOTAL GERAL 9,75%

®Taxa Estadual criada pela Lei n® 7.947, de 22 de margo de 2006. A taxa incide, entdo, em todos os contratos do Governo Estadual.

(***) Alterando INSS pelo CPRB de acordo com Lei n° 14.973/2024 de transi¢do de reoneragdo gradual da folha de pagamento.

(**)Taxa Estadual mencionada na Lei n° 10.128, de 23 de outubro de 2013. Para empresas de pequeno porte a taxa representara o fator de

1%.
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MODELO DA CGE

QUADRO DE COMPOSIGCAO DA TAXA DE BDI

CONSTRUGAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA
GUARDA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

MODALIDADE DE LICITACAO: |

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custo de Administragdo Central - AC 1,69%
Custo de Seguro e Garantia 0,30%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI 0,56%
Custo Financeiro - CF 0,85%

3. COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREGO TOTAL DA OBRA(PT

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custos Tributarios - total - T 5,25%
Tributarios Federais 3,65%
Tributarios Estaduais 0,00%
Tributarios Municipais 0,00%

Margem de Contribuigdo Bruta(Beneficio ou Lucro) - MC 3,50%

Arrecadacgdes - FE 0,00%

Formula do BDI

Onde:

BDI =(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-1)

BDI: Taxa de BDI

AC: Taxa de administrag&o central

MI = Taxa Margem de incerteza(risco)
do empreendimento

CF = Taxa referente aos custos
financeiros

T = Taxa referente aos tributos
municipais, estaduais e federais

MC = Taxa referente a margem de
contribuigdo(lucro ou beneficio)

4. TAXA DE BDI(BDI): 11,10%
5. PREGO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))

MODALIDADE DA LICITAGAO: DATA:
ORCAMENTISTA: DATA:

CUSTOS TRIBUTARIOS COM MATERIAL

TIPO DE IMPOSTO

LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integragao Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
CPRB - Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta*** 0,00%
SUB-TOTAL 3,65%
ISS - Imposto sobre Servico 0,00%
TOTAL 3,65%
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 0,00%
TOTAL GERAL 3,65%

*)Taxa Estadual criada pela Lei n® 7.947, de 22 de margo de 2006. A taxa incide, entdo, em todos os contratos do Governo Estadual.

(***) Alterando INSS pelo CPRB de acordo com Lei n? 14.973/2024 de transig¢do de reoneragéo gradual da folha de pagamento.
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POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA

DRPARAIGY Moo s ospatviwo cia soustno
QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DOS ENCARGOS SOCIAIS
Obra: CONSTRUCAO E REFORMA
Objeto: CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 72 BATALHAO DE POLICIA MILITAR, EM
SANTA RITA-PB.
Orgdo: POLICIA MILITAR DA PARAIBA
Endereco: [RUA CORONEL MENDES RIBEIRO, DISTRITO DE VARZEA NOVA - SANTA RITA PB
DESCRICAO DOS ITENS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
a - COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
copico DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Respouso Semanal Remunerado 18,03% N3o incide 18,03% N3o incide
B2 Feriados 4,31% N3o incide 4,31% N3o incide
B3 Auxilio-Enfermagem 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 139 Salario 11,06% 8,33% 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,06% N3o incide 2,06% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,29% 8,51% 11,29% 8,51%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,54% 18,19% 48,54% 18,19%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,45% 4,57% 3,45%
C2 Aviso Prévio Trabalhando 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 3,31% 2,50% 3,31% 2,50%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 1,96% 2,61% 1,96%
c5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 10,98% 8,28% 10,98% 8,28%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,15% 3,06% 17,86% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio
D2 trabalhando e Reincidéncia do FGTS sobre aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
prévio indenizado
D Total 8,53% 3,35% 18,27% 7,00%
Total (A+B+C+D) 84,85% 46,62% 114,59% 70,27%
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CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E
REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 7° BATALHAO DE

POLICIA MILITAR, EM SANTA RITA-PB.

SANTA RITA / PB

(. GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL OBRA:
Tl POLICIA MILITAR - COMANDO GERAL
% DAPARAIBA oiReToRua DE APOIO LOGISTICO - DIVISAO DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO DA PMPB LOCAL:
—_
ENG. RESP.:

JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA

MEMORIA DE CALCULO E DESCRITIVO

ETAPA 01: ETAPA GERAL

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -FORNECIMENTO E INSTALACAO* M2 10,00
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 5,00 X 2,00 = 10,00 LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO
TOTAL= 10,00
1.1.2 ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO/ADM DA OBRA MES 10,00
1.1.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 978,30
1.2 DEMOLICAO DA EDIFICACAO EXISTENTE
1.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 168,21
Quantidade X Comprimento X Altura X Profundidade = Volume LOCAL
2,00 X 50,40 X 3,00 X 0,15 = 45,36 PAREDES LONGITUDINAIS
10,00 X 7,50 X 4,20 X 0,15 = 47,25 PAREDES VERTICAIS
1,00 X 50,40 X 7,50 X 0,20 = 75,60 PISO
TOTAL= 168,21
1.2.2 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 405,72
Comprimento X Altura = Area LOCAL
50,40 X 8,05 = 405,72 COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO
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TOTAL= 405,72

123 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 405,72
Comprimento X Altura = Area LOCAL
50,40 X 8,05 = 405,72 BLOCO ADMINISTRATIVO
TOTAL= 405,72
124 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 16,80
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
10,00 X 0,80 X 2,10 = 16,80 BLOCO ADMINISTRATIVO
TOTAL= 16,80
1.2.5 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 6,00
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
10,00 X 1,20 X 0,50 = 6,00 BLOCO ADMINISTRATIVO
TOTAL= 6,00
1.2.6 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO (DAP)&GT;30CM&LT;45CM UND 3,00
1.2.7 BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. M2 237,30
Quantidade X Entulho X Coefeciente = Area LOCAL
1,00 X 168,21 X 1,30 = 218,67 ALENARIA E PISO BLOCO ADM
1,00 X 2,43 X 1,30 = 3,15 TELHAS
1,00 X 3,50 X 1,30 = 4,55 TRAMA DE MADEIRA
1,00 X 0,91 X 1,30 = 1,18 PORTAS E JANELAS
3,00 x 2,50 x 1,30 = 9,75 ARVORES
TOTAL= 237,30

1.3 ADMINISTRACAO LOCAL

1.3.1 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL UN 10,00
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1.3.2 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 10,00
133 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,00
134 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS UN 10,00
MEMORIA DE CALCULO E DESCRITIVO
ETAPA 02: CONSTRUGCAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 865,80
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
3,00 X 32,20 = 96,60 PAREDES TRANVERSAIS BLOCO ADM
6,00 X 28,10 = 168,60 PAREDES TRANVERSAIS BLOCO ADM
9,00 X 24,00 = 216,00 PAREDES LONGITUDINAIS BLOCO ADM
3,00 X 5,40 = 168,60 PAREDES TRANVERSAIS - RESERVATORIO
2,00 X 7,25 = 216,00 PAREDES LONGITUDINAIS - RESERVATORIO
TOTAL= 865,80
2.12 CAMERA IP VIP 3240 D IA DOME FULL HD 2 MP IR 40MM, INTELBRAS OU SIMILAR UN 1,00
2.13 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA MES 10,00
2.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
221 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 115,04
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL
2,00 X 29,95 X 0,40 X 0,20 = 4,79 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
11,00 X 3,10 X 0,40 X 0,20 = 2,73 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
4,00 X 4,00 X 0,40 X 0,20 = 1,28 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 7,89 X 0,40 X 0,20 = 0,63 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,40 X 0,20 = 422 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,40 X 0,20 = 2,45 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,40 X 0,20 = 0,72 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,40 X 0,20 = 0,53 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,40 X 0,20 = 1,04 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
Documento N°: 10120014.84489753-7424 - consulta & autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84489753-7424

CPMOFN202611291A



https://linksiga.trf2.jus.br

7,00 X 11,79 X 0,40 X 0,20 = 6,60 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,40 X 0,20 = 2,14 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,40 X 0,20 = 0,37 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
10,00 X 0,85 X 1,00 X 1,30 = 11,05 S$1=83=85=524=837=850=865=566=568=S72 BLOCO ADM
15,00 X 0,85 X 0,75 X 1,30 = 12,43 2=8S6=812=813=514=S18=S36=S45=S47=852=857=858=859=861=S62 BLOC
10,00 X 0,80 X 0,95 X 1,30 = 9,88 S4=S7=S11=829=S43=S44=S48=553=S64=S70 BLOCO ADM
7,00 X 0,80 X 0,65 X 1,30 = 4,73 S§8=810=815=816=520=838=856 BLOCO ADM
9,00 X 0,75 X 0,90 X 1,30 = 7,90 S8=810=815=816=820=S38=S56 BLOCO ADM
4,00 X 1,05 X 0,90 X 1,30 = 491 S9=817=846=854=555=S60=S67=S69=S71 BLOCO ADM
5,00 X 1,05 X 0,90 X 1,30 = 6,14 $19=826=835=851=S63 BLOCO ADM
2,00 X 1,10 X 0,95 X 1,30 = 2,72 S$21=825=834=849 BLOCO ADM
4,00 X 1,15 X 1,05 X 1,30 = 6,28 $22=828=831=S40 BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 0,60 X 1,30 = 0,59 S23 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,10 X 1,30 = 3,43 S27=S42 BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,80 X 1,30 = 0,73 S30 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,05 X 1,30 = 3,28 S32=S41 BLOCO ADM
2,00 X 1,05 X 0,90 X 1,30 = 2,46 S27=S42 BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,55 X 1,30 = 0,50 S73 BLOCO ADM
1,00 X 1,00 X 0,85 X 1,30 = 1,11 S74 BLOCO ADM
1,00 X 0,90 X 0,75 X 1,30 = 0,88 S75 BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,40 X 0,20 = 0,67 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,40 X 0,20 = 0,58 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,70 X 1,55 X 0,50 = 2,64 S1=S2 BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,55 X 1,40 X 0,50 = 2,17 S3=S4 BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,60 X 1,55 X 0,50 = 2,48 $5=56 BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 115,04
222 ATERRO DO CAIXAO COM AREIA GROSSA E COMPACTACAO MECANIZADA (AQUISICAO DO MATERIAL, INCLUSO FRETE) M3 266,59 =
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL ]
1,00 X 24,10 X 25,79 X 0,40 = 248,62 AREA ADM ———
1,00 X 7,26 X 6,19 X 0,40 = 17,98 AREA DO RESERVATORIO INFERIOR —_—
=3
TOTAL= 266,59 &
—_—
223 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 36,87 §
N
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL E
2,00 X 29,95 X 0,20 X 0,20 = 2,40 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM g
11,00 X 3,10 X 0,20 X 0,20 = 1,36 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM =0
4,00 X 4,00 X 0,20 X 0,20 = 0,64 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM ©
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1,00 X 7,89 X 0,20 X 0,20 = 0,32 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,20 X 0,20 = 2,11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,20 X 0,20 = 1,23 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,20 X 0,20 = 0,36 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,20 X 0,20 = 0,26 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,20 X 0,20 = 0,52 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,20 X 0,20 = 3,30 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,20 X 0,20 = 1,07 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,20 X 0,20 = 0,19 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
10,00 X 0,85 X 1,00 X 0,30 = 2,55 S1=83=85=524=S37=S50=565=S66=S68=S72 BLOCO ADM
15,00 X 0,85 X 0,75 X 0,30 = 2,86 2=S6=S12=513=514=S18=S36=S45=547=552=857=858=559=561=562 BLOC
10,00 X 0,80 X 0,95 X 0,30 = 2,28 S4=87=811=829=543=844=848=553=S64=S70 BLOCO ADM
7,00 X 0,80 X 0,65 X 0,30 = 1,09 S8=510=S15=S16=S20=S38=S56 BLOCO ADM
9,00 X 0,75 X 0,90 X 0,30 = 1,82 S8=510=S15=S16=S20=S38=S56 BLOCO ADM
4,00 X 1,05 X 0,90 X 0,30 = 1,13 S9=817=846=S54=855=860=S67=S69=S71 BLOCO ADM
5,00 X 1,05 X 0,90 X 0,30 = 1,41 S$19=S826=535=S51=S63 BLOCO ADM
2,00 X 1,10 X 0,95 X 0,30 = 0,62 $21=525=834=849 BLOCO ADM
4,00 X 1,15 X 1,05 X 0,30 = 1,44 S$22=S28=S31=540 BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 0,60 X 0,30 = 0,13 $23 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,10 X 0,30 = 0,79 S27=S42 BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,80 X 0,30 = 0,16 S30 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,05 X 0,30 = 0,75 $32=S41 BLOCO ADM
2,00 X 1,05 X 0,90 X 0,30 = 0,56 S27=S42 BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,55 X 0,30 = 0,11 S73 BLOCO ADM
1,00 X 1,00 X 0,85 X 0,30 = 0,25 S74 BLOCO ADM
1,00 X 0,90 X 0,75 X 0,30 = 0,20 S75 BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,20 X 0,20 = 0,33 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,20 X 0,20 = 0,28 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA ]
2,00 X 1,70 X 1,55 X 0,30 = 1,58 S1=52 BLOCO CX DAGUA =
2,00 X 1,55 X 1,40 X 0,30 = 1,30 $3=S4 BLOCO CX DAGUA =
2,00 X 1,60 X 1,55 X 0,30 = 1,48 S5=S6 BLOCO CX DAGUA ]
[ TorAL= 36,87 | ——
=3
224  BOTA FORA (CARGA MANUAL DE CAMINHAO DE 10M3, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA) - ATE 10,00KM* M3 51,98 &
—
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL §
2,00 X 29,95 X 0,20 X 0,20 = 2,40 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM N
11,00 X 3,10 X 0,20 X 0,20 = 1,36 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM E
4,00 X 4,00 X 0,20 X 0,20 = 0,64 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM g
1,00 X 7,89 X 0,20 X 0,20 = 0,32 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM =0
2,00 X 26,37 X 0,20 X 0,20 = 2,11 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM o
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2,00 X 15,32 X 0,20 X 0,20 = 1,23 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,20 X 0,20 = 0,36 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 x 6,57 X 0,20 X 0,20 = 0,26 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,20 X 0,20 = 0,52 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,20 X 0,20 = 3,30 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,20 X 0,20 = 1,07 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,20 X 0,20 = 0,19 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO ADM
10,00 X 0,85 X 1,00 X 0,50 = 4,25 S1=83=S5=524=S37=S50=S65=S66=S68=S72 BLOCO ADM
15,00 X 0,85 X 0,75 X 0,50 = 4,78  2=8S6=5S12=S13=514=S18=S36=S45=S47=552=S57=S58=S59=S61=562 BLOC
10,00 X 0,80 X 0,95 X 0,50 = 3,80 S4=87=811=829=S43=844=S48=853=564=S70 BLOCO ADM
7,00 X 0,80 X 0,65 X 0,50 = 1,82 S8=510=S15=S16=S20=S38=S56 BLOCO ADM
9,00 X 0,75 X 0,90 X 0,50 = 3,03 S8=S10=815=S16=S20=S38=S56 BLOCO ADM
4,00 X 1,05 X 0,90 X 0,50 = 1,89 S9=S17=846=S54=S55=S60=S67=569=S71 BLOCO ADM
5,00 X 1,05 X 0,90 X 0,50 = 2,36 S$19=526=535=S51=S63 BLOCO ADM
2,00 X 1,10 X 0,95 X 0,50 = 1,04 S21=825=S34=849 BLOCO ADM
4,00 X 1,15 X 1,05 X 0,50 = 2,41 S22=528=S31=S40 BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 0,60 X 0,50 = 0,22 S23 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,10 X 0,50 = 1,32 S27=842 BLOCO ADM
1,00 x 0,70 x 0,80 x 0,50 = 0,28 S30 BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,05 X 0,50 = 1,26 S32=841 BLOCO ADM
2,00 X 1,05 X 0,90 X 0,50 = 0,94 S27=842 BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,55 X 0,50 = 0,19 S73 BLOCO ADM
1,00 X 1,00 X 0,85 X 0,50 = 0,42 S74 BLOCO ADM
1,00 X 0,90 X 0,75 X 0,50 = 0,33 S75 BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,20 X 0,20 = 0,33 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,20 X 0,20 = 0,28 ALVENARIA DE EMBASAMENTO BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,70 X 1,55 x 0,50 = 2,63 S1=82 BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,55 X 1,40 X 0,50 = 2,17 S3=S4 BLOCO CX DAGUA ]
2,00 X 1,60 X 1,55 X 0,50 = 2,48 S5=56 BLOCO CX DAGUA =
TOTAL= 51,98 ]
2.3 FUNDACAO _—
==
23.1 ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4. M3 35,26 &
—
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL §
2,00 X 29,95 X 0,20 X 0,50 = 5,99 FUNDACAO BLOCO ADM %
11,00 X 3,10 X 0,20 X 0,50 = 3,41 FUNDACAO BLOCO ADM [
4,00 X 4,00 X 0,20 X 0,50 = 1,60 FUNDACAO BLOCO ADM g
1,00 X 7,89 X 0,20 X 0,50 = 0,78 FUNDACAO BLOCO ADM =—an
2,00 X 26,37 X 0,20 X 0,50 = 527 FUNDACAO BLOCO ADM o
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2,00 X 15,32 X 0,20 X 0,50 = 3,06 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,20 X 0,50 = 0,90 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,20 X 0,50 = 0,65 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,20 X 0,50 = 1,29 FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,20 X 0,50 = 8,25 FUNDACAO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,20 X 0,50 = 2,67 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,20 X 0,50 = 0,46 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,20 X 0,30 = 0,50 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,20 X 0,30 = 0,43 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 35,26
232 CONCRETAGEM DE CINTA OU VIGA BALDRAME M3 12,95
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
2,00 X 29,95 X 0,19 X 0,19 = 2,16 FUNDACAO BLOCO ADM
11,00 X 3,10 X 0,19 X 0,19 = 1,23 FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 4,00 X 0,19 X 0,19 = 0,57 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 7,89 X 0,19 X 0,19 = 0,28 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,19 X 0,19 = 1,90 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,19 X 0,19 = 1,10 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,19 X 0,19 = 0,32 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,19 X 0,19 = 0,23 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,19 X 0,19 = 0,46 FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,19 X 0,19 = 2,97 FUNDACAO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,19 X 0,19 = 0,96 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,19 X 0,19 = 0,16 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,20 X 0,20 = 0,33 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,20 X 0,20 = 0,28 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 12,95
233 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS M2 215,62
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
2,00 X 29,95 X 0,60 = 35,94 FUNDACAO BLOCO ADM
11,00 X 3,10 X 0,60 = 20,46 FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 4,00 X 0,60 = 9,60 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 7,89 X 0,60 = 4,73 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,60 = 31,64 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,60 = 18,38 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,60 = 5,41 FUNDACAO BLOCO ADM
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1,00 X 6,57 X 0,60 = 3,94 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,60 = 7,78 FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,60 = 49,51 FUNDACAO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,60 = 16,07 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,60 = 2,80 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,60 = 5,04 FUNDAGAO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,60 = 4,32 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 215,62
234 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 27,51
Volume LOCAL
22,33 SAPATAS E PILAR DE FUNDAGAO - BLOCO ADM
5,18 SAPATAS E PILAR DE FUNDAGAO - BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 27,51
2.3.5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 11,44
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
2,00 X 29,95 X 0,40 X 0,08 = 1,91 FUNDACAO BLOCO ADM
11,00 X 3,10 X 0,40 X 0,08 = 1,09 FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 4,00 X 0,40 X 0,08 = 0,51 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 7,89 X 0,40 X 0,08 = 0,25 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,40 X 0,08 = 1,68 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,40 X 0,08 = 0,98 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,40 X 0,08 = 0,28 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,40 X 0,08 = 0,21 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,40 X 0,08 = 0,41 FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,40 X 0,08 = 2,64 FUNDACAO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,40 X 0,08 = 0,85 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,40 X 0,08 = 0,14 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,40 X 0,08 = 0,26 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,40 X 0,08 = 0,23 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 11,44
2.3.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 168,49
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
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10,00 X 0,85 X 1,00 = 8,50 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
15,00 X 0,85 X 0,75 = 9,56 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
10,00 X 0,80 X 0,95 = 7,60 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 0,80 X 0,65 = 3,64 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
9,00 X 0,75 X 0,90 = 6,08 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 1,05 X 0,90 = 3,78 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
5,00 X 1,05 X 0,90 = 4,73 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,10 X 0,95 = 2,09 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 1,15 X 1,05 = 4,83 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 0,60 = 0,45 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,10 = 2,64 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,80 = 0,56 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 1,05 = 2,52 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,05 X 0,90 = 1,89 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 0,70 X 0,55 = 0,39 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 1,00 X 0,85 = 0,85 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 0,90 X 0,75 = 0,68 SAPATAS FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 1,30 X 0,90 = 1,17 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 1,20 X 1,00 = 4,80 20X30 PILAR DE FUNDAGCAO BLOCO ADM
43,00 X 1,20 X 0,90 = 46,44 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
16,00 X 1,30 X 0,90 = 18,72 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 0,90 = 2,16 15X30 PILAR DE FUNDAGAO BLOCO ADM
3,00 X 1,20 X 0,90 = 3,24 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 1,20 X 0,90 = 1,08 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 1,20 X 0,90 = 1,08 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 1,20 X 0,90 = 1,08 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,20 X 0,90 = 2,16 15X30 PILAR DE FUNDAGCAO BLOCO ADM
1,00 X 1,20 X 0,90 = 1,08 15X30 PILAR DE FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 1,70 X 1,55 = 5,27 SAPATAS FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,55 X 1,40 = 4,34 SAPATAS FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
2,00 X 1,60 X 1,55 = 4,96 SAPATAS FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
6,00 X 1,30 X 1,30 = 10,14 25X40 PILAR DE FUNDAGCAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 168,49
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
2,00 X 29,95 X 0,40 = 23,96 FUNDACAO BLOCO ADM
11,00 X 3,10 X 0,40 = 13,64 FUNDACAO BLOCO ADM
4,00 X 4,00 X 0,40 = 6,40 FUNDACAO BLOCO ADM

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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1,00 X 7,89 X 0,40 = 3,15 FUNDACAO BLOCO ADM
2,00 X 26,37 X 0,40 = 21,09 FUNDAGAO BLOCO ADM
2,00 X 15,32 X 0,40 = 12,25 FUNDAGAO BLOCO ADM
1,00 X 9,03 X 0,40 = 3,61 FUNDAGAO BLOCO ADM
1,00 X 6,57 X 0,40 = 2,62 FUNDAGAO BLOCO ADM
2,00 X 6,49 X 0,40 = 5,19 FUNDACAO BLOCO ADM
7,00 X 11,79 X 0,40 = 33,01 FUNDAGAO BLOCO ADM
3,00 X 8,93 X 0,40 = 10,71 FUNDAGAO BLOCO ADM
1,00 X 4,67 X 0,40 = 1,86 FUNDACAO BLOCO ADM
1,00 X 8,40 X 0,40 = 3,36 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
1,00 X 7,20 X 0,40 = 2,38 FUNDACAO BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 143,73
2.3.8 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8§ MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.246,40
Quantidade LOCAL
539,40 FUNDAGAO VIGA BALDRAME BLOCO ADM
583,90 FUNDACAO SAPATAS BLOCO ADM
23,50 FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO CX DAGUA
99,60 FUNDACAO SAPATAS BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 1.246,40
239 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 991,40
Quantidade LOCAL
488,00 FUNDAGAO VIGA BALDRAME BLOCO ADM
430,70 FUNDACAO SAPATAS BLOCO ADM
11,90 FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO CX DAGUA
60,80 FUNDACAO SAPATAS BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 991,40
23.10 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 436,70
Quantidade LOCAL
271,20 FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO ADM
56,10 FUNDACAO SAPATAS BLOCO ADM
15,30 FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO CX DAGUA
94,10 FUNDACAO SAPATAS BLOCO CX DAGUA

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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TOTAL= 436,70

23.11 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Quantidade
666,20
128,70

22,20
17,00

[ ToTaL= 834,10

23.12 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 6,3MM- MONTAGEM. AF_06/2017

Quantidade
0,20
1,10

TOTAL= 1,30

KG 834,10

LOCAL
FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO ADM
FUNDACAO SAPATAS BLOCO ADM
FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO CX DAGUA
FUNDACAO SAPATAS BLOCO CX DAGUA

KG 1,30

LOCAL
FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO ADM
FUNDACAO VIGA BALDRAME BLOCO CX DAGUA

2.4 ESTRUTURA

241 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

Quantidade X Largura X Altura = Area
22,00 X 0,90 X 3,30 = 65,34
4,00 X 1,00 X 3,30 = 13,20
2,00 X 0,90 X 3,30 = 5,94
35,00 X 0,90 X 3,75 = 118,12
3,00 X 0,90 X 3,75 = 10,12
1,00 X 0,90 X 3,75 = 0,00
3,00 X 1,00 X 3,75 = 11,25
2,00 X 0,90 X 3,75 = 6,75
6,00 X 1,30 X 2,80 = 21,84
6,00 X 1,30 X 2,50 = 19,50
6,00 X 1,30 X 2,50 = 19,50
6,00 X 0,90 X 1,60 = 8,64

TOTAL= 300,20

242 FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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TERREO PILAR BLOCO ADM
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TERREO PILAR BLOCO ADM

TERREO PILAR BLOCO ADM

TERREO PILAR BLOCO ADM

TERREO PILAR BLOCO ADM
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TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA ALTURA 5,30
TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA ALTURA 7,80
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244

Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
2,00 X 0,75 X 25,30 = 37,95 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,95 X 9,54 = 9,06 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 10,36 = 7,77 TERREO VIGAS BLOCO ADM
4,00 X 0,75 X 2,87 = 8,61 TERREO VIGAS BLOCO ADM
6,00 X 0,75 X 15,54 = 69,93 TERREO VIGAS BLOCO ADM
5,00 X 0,75 X 13,36 = 50,10 TERREO VIGAS BLOCO ADM
7,00 X 0,75 X 7,15 = 37,53 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 8,34 = 6,25 TERREO VIGAS BLOCO ADM
5,00 X 0,75 X 6,74 = 25,27 TERREO VIGAS BLOCO ADM
3,00 X 0,75 X 424 = 9,54 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 11,25 = 8.43 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 10,39 = 7,79 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 5,47 = 4,10 TERREO VIGAS BLOCO ADM
3,00 X 0,95 X 6,74 = 19,20 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,75 X 17,30 = 12,97 TERREO VIGAS BLOCO ADM
1,00 X 0,80 X 13,00 = 10,40 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUAALTURA 2,80
1,00 X 0,80 x 13,00 = 10,40 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUAALTURA 5,30
1,00 X 1,00 X 12,20 = 12,20 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUAALTURA 7,80
1,00 X 0,74 X 11,72 = 8,67 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUAALTURA 9,40
1,00 X 5,09 X 2,50 = 12,72 LAJE BLOCO CX DAGUAALTURA 9,40
TOTAL= 368,89
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
Quantidade LOCAL
0,00 TERREO PILAR BLOCO ADM
776,60 TERREO VIGAS BLOCO ADM
0,00 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA
133,80 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
54,50 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 964,90
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG
Quantidade LOCAL
674,70 TERREO PILAR BLOCO ADM

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
Documento N°: 10120014.84489753-7424 - consulta & autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84489753-7424

964,90

951,30

CPMOFN202611291A



https://linksiga.trf2.jus.br

24,60 TERREO VIGAS BLOCO ADM

104,20 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA

15,90 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA

131,90 LAJE BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 951,30

245 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 KG 510.90
o DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’

Quantidade LOCAL
43,50 TERREO PILAR BLOCO ADM
37,90 TERREO VIGAS BLOCO ADM
408,00 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA
21,50 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 510,90
24.6  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,70
Quantidade LOCAL
26,70 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 26,70
247  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 30,50
Quantidade LOCAL
0,00 TERREO PILAR BLOCO ADM
4,80 TERREO VIGAS BLOCO ADM
16,20 TERREO LAJE ARMARIA BLOCO ADM
6,20 TERREO VIGOTAS DE LAJE BLOCO ADM
0,00 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA
3,30 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
TOTAL= 30,50

248 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 KG 907.80
o DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ?

Quantidade LOCAL

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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2.4.9

2.4.10

24.11

302,20
358,90
7,40
11,40
42,90
111,40
53,00
20,60

RELICA TR 06644

TOTAL=

907,80

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024

TERREO PILAR BLOCO ADM
TERREO VIGAS BLOCO ADM
TERREO LAJE ARMARIA BLOCO ADM
TERREO VIGOTAS DE LAJE BLOCO ADM
TERREO LAJE TRELICAS BLOCO ADM
TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA
TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
TERREO VIGAS BLOCO GUARITA

M 717,70

Quantidade X Comprimento = Total LOCAL

32,00 X 1,30 = 41,60 PORTAS 0,800 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

2,00 X 1,40 = 2,80 PORTAS 0,90 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

3,00 X 1,20 = 3,60 PORTAS 0,70 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

2,00 X 1,70 = 3,40 PORTAS 1,20 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

16,00 X 1,10 = 17,60 PORTAS 0,60 X 1,80M -BLOCO TERREO ADM

1,00 X 2,10 = 2,10 PORTAS 1,60 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

1,00 X 1,20 = 1,20 PORTAS 0,70 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

1,00 X 4,00 = 4,00 PORTAS 3,00 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

1,00 X 1,40 = 1,40 GRADE DE FERRO 0,86 X 2,10M -BLOCO TERREO ADM

TOTAL= 77,70
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024 M 82,70
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
23,00 X 2,40 = 55,20 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO - 1,90 X 0,50 M -BLOCO TERREO ADM
6,00 X 2,40 = 14,40 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO - 1,90 X 0,40 M -BLOCO TERREO ADM
4,00 X 2,00 = 8,00 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO - 1,50 X 0,50 M -BLOCO TERREO ADM
1,00 X 1,50 = 1,50 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO - 1,00 X 1,00 M -BLOCO TERREO ADM
1,00 X 1,10 = 1,10 JANELA DE CORRER DE ALUMINIO - 0,60 X 0,50 M -BLOCO TERREO ADM
1,00 X 2,50 = 2,50 GRADE JANELA - 1,00 X 1,00 M -BLOCO TERREO ADM
TOTAL= 82,70
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 17,04

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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Quantidade
24,00
4,00
41,00
3,00
6,00
6,00

2.4.12

Quantidade
2,00
10,00
1,00
1,00
1,00
4,00
6,00
2,00
4,00
4,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

24.13

X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL

X 0,15 X 0,30 X 3,30 = 3,56 TERREO PILAR BLOCO ADM
0,20 0,30 3,30 = 0,79 TERREO PILAR BLOCO ADM
0,15 0,30 3,75 = 6,91 TERREO PILAR BLOCO ADM
0,20 0,30 3,75 0,67 TERREO PILAR BLOCO ADM
0,25 0,40 7,80 = 4,68 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA
0,15 0,30 1,60 = 0,43 TERREO PILAR BLOCO CX DAGUA

TOTAL= 17,04

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR

QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3
X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
32,20 0,15 0,30 2,90 TERREO VIGAS BLOCO ADM
7,09 0,15 0,30 3,19 TERREO VIGAS BLOCO ADM
19,80 0,15 0,30 0,89 TERREO VIGAS BLOCO ADM
9,45 0,15 0,40 0,57 TERREO VIGAS BLOCO ADM
2,80 0,15 0,30 0,13 TERREO VIGAS BLOCO ADM
4,00 0,15 0,30 0,72 TERREO VIGAS BLOCO ADM
16,65 0,15 0,30 4,50 TERREO VIGAS BLOCO ADM
12,21 0,15 0,30 1,10 TERREO VIGAS BLOCO ADM
7,21 0,15 0,30 1,30 TERREO VIGAS BLOCO ADM
13,63 0,15 0,30 2,45 TERREO VIGAS BLOCO ADM
7,45 0,15 0,30 1,01 TERREO VIGAS BLOCO ADM
11,98 0,15 0,30 0,54 TERREO VIGAS BLOCO ADM
6,30 4,10 0,07 1,81 TERREO LAJE ARMARIA BLOCO ADM
26,00 0,20 0,30 1,56 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
15,30 0,20 0,40 1,22 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
14,00 0,12 0,25 0,42 TERREO VIGAS BLOCO CX DAGUA
23,80 0,12 0,25 0,71 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
525 2,50 0,15 1,97 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 26,98 |
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO “B” (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM M2
Comprimento LOCAL
6,30 BLOCO TERREO LAJE ARMARIA
TOTAL= 6,30

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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2.5

PAREDES E PAINEIS

2.5.1

252

253

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAGCAO

Quantidade
1,00

Fo T T - B B R R I R R B ]

Comprimento
75,73
156,29
47,70
10,53
13,85
10,76
13,85
21,22
8,60
15,80
12,36
16,50
11,44
37,00
47,80
11,40

Comprimento
14,32

E T - B B R R B R I B

Altura
3,00
3,70
391
5,13
4,50
6,10
0,78
1,99
1,35
1,23
2,30
1,56
5,63

-2,10
-0,50
-0,40

Altura
0,50

Area
227,19
578,27
186,51
54,02
62,33
65,64
21,61
126,68
11,61
19,43
28,43
25,74
64,41
77,70
23,90
4,56

TOTAL=

1.365,70

Area
7,16

TOTAL=

7,16

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.

Eo R R R ]

Comprimento
3,30
3,30
9,30
9,30
3,50
3,50

I R I

Altura
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

Area
6,76
6,76
16,74
16,74
6,30
6,30

M2 1.365,70

LOCAL
PAREDES INTERNAS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES INTERNAS ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM
PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM
DESCONTOS - PORTAS
DESCONTOS - JANELAS
DESCONTOS - JANELAS

M2 7,16

LOCAL
MURETA PARA GRADIL - RESERVATORIO

M2 42,44

LOCAL
WC - ALOJAMENTO
WC - ALOJAMENTO DOS OFICIAIS
VEST OF FEM
VEST PRACA MASC
WC FEM
WC MASC
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-1,00 X 9,60 X 1,60 = -17,15 DESCONTOS PORTAS

TOTAL= 42,44

2.6 COBERTURA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS P/ COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

2.6.1 TRANSPORTE VERTICAL PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 638,63
Comprimento X Largura X fator corregéo = Area LOCAL
45,12 X 14,00 X 1,011 = 638,63 COBERTA - TERREO
TOTAL= 638,63
262 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO.REV 02 M2 638,63
Comprimento X Largura X fator corregéo = Area LOCAL
45,12 X 14,00 X 1,011 = 638,63 COBERTA - TERREO
TOTAL= 638,63
2.6.3 ALGEROZ/RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 5CM* M 151,34
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
1,00 X 151,34 = 151,34 COBERTA - TERREO —_—
TOTAL= 151,34 ]
2.6.4 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80CM M 98,19 —_—
<
— ]
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL — g
1,00 X 98,19 = 98,19 COBERTA - TERREO ==
— (O
— QO
TOTAL= 98,19 IS
zZ
LL
2.7 IMPERMEABILIZACAO o
x
2.7.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM* M2 38,16 O
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Quantidade X Comprimento X Larg / Altura Area LOCAL
1,00 X 5,39 X 2,25 = 12,12 LAJE IMPERMEABILIZADA - AREA DOS RESERVATORIOS
1,00 X 16,28 X 1,60 26,04 PAREDES BARRILETE E RESERVARTORIO
TOTAL= 38,16
2.72 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, E=2CM. M2 12,12
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 5,39 X 2,25 12,12 LAJE IMPERMEABILIZADA - AREA DOS RESERVATORIOS
TOTAL= 12,12
2.8 PISOS E REVESTIMENTOS
281 :;,:\.‘./::‘\; Al LICADU LIVE AL Y LINARAD L Lo 1IN TURAD UL CUINUIL 1U, CUIVE CULLLIN UL T LURCIRU. ARUANIADDA 1TIALCU 1.0 CUIVL T INGT ARU LIVI DL TUINGINA #UU L. M2 273140
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
2,00 X 75,73 X 3,00 454,38 PAREDES INTERNAS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 156,29 X 3,70 = 1156,55 PAREDES INTERNAS ADM - BLOCO ADM
2,00 X 47,70 X 3,91 373,01 PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
2,00 X 10,53 X 5,13 108,04 PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 13,85 X 4,50 124,65 PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
2,00 X 10,76 X 6,10 131,27 PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
4,00 X 13,85 X 0,78 = 43,21 PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM
6,00 X 21,22 X 1,99 = 253,37 PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 8,60 X 1,35 23,22 PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM ]
2,00 X 15,80 X 1,23 38,87 PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM =
2,00 X 12,36 X 2,30 56,86 PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM =
2,00 X 16,50 X 1,56 51,48 PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM ———
2,00 X 11,44 X 5,63 = 128,81 PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM —_—
2,00 X 37,00 X -2,10 -155,40 DESCONTOS - PORTAS ]
2,00 X 47,80 X -0,50 = -47,80 DESCONTOS - JANELAS =3
2,00 X 11,40 X -0,40 = -9,12 DESCONTOS - JANELAS —_— &
—
TOTAL= 2.731,40 =g
S
2.8.2 REBOCO EM ARGAMASSA COM TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS M2 2.731,40 E
| _ , S
Quantidade X Comprimento X Altura Area LOCAL o
2,00 X 75,73 X 3,00 = 454,38 PAREDES INTERNAS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM o
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2,00 X 156,29 X 3,70 = 1156,55 PAREDES INTERNAS ADM - BLOCO ADM

2,00 X 47,70 X 3,91 = 373,01 PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
2,00 X 10,53 X 5,13 = 108,04 PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 13,85 X 4,50 = 124,65 PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM

2,00 X 10,76 X 6,10 = 131,27 PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM

4,00 X 13,85 X 0,78 = 4321 PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM

6,00 X 21,22 X 1,99 = 253,37 PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 8,60 X 1,35 = 23,22 PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM
2,00 X 15,80 X 1,23 = 38,87 PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 12,36 X 2,30 = 56,86 PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM

2,00 X 16,50 X 1,56 = 51,48 PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM

2,00 X 11,44 X 5,63 = 128,81 PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM
2,00 X 37,00 X 2,10 = -155,40 DESCONTOS - PORTAS

2,00 X 47,80 X -0,50 = -47,80 DESCONTOS - JANELAS

2,00 X 11,40 X -0,40 = 9,12 DESCONTOS - JANELAS

TOTAL= 2.731,40
2.83  CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm M2 621,64

Area LOCAL

5,50 WC ALOJAMENTO

22,70 ALOJAMENTO

13,50 ALMOXARIFADO

28,00 SALA DE INSTRUCAO

17,50 COPA

5,50 WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS

9,10 ALOJAMENTO DE OFICIAIS

15,00 WC ALOJAMENTO FEMININO

15,00 ALOJAMENTO FEMININO

15,00 WC ALOJAMENTO DE PRACAS

18,90 ALOAMENTO DE PRACAS

153,58 CIRCULACAO GERAL

15,60 NUCLEO DE INTELIGENCIA

15,60 SARGENTEACAO

11,60 SECAO DE ARMAMENTO

5,60 ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO

2,40 WC SECAO DE ARMAMENTO
1,60 DML

2,70 WC PCD

6,00 WC FEMININO CIRCULGAO

6,00 WC MASCULINO CIRCULACAO
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11,00
4,60
8,50
4,60
2,80
10,50
18,50
13,00
13,00
12,50
13,50
13,00
13,00
8,50
4,50
2,70
32,08
4,05
44,93

TOTAL= 621,64

REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM

Area
5,50
22,70
13,50
28,00
17,50
5,50
9,10
15,00
15,00
15,00
18,90
153,58
15,60
15,60
11,60
5,60
2,40
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COPOM - 1° PAVIMENTO
VIDEO MONITORAMENTO
COMANDO
ALOJAMENTO COMANDO
WC ALOJAMENTO COMANDO
SECRETARIA
SALA DE REUNIAO
CORREGEDORIA
P4
P1/P45- 1° PAVIMENTO
SEFIA
COMANDO F. TATICA
PPTRAN
SUBCOMANDO
ALOJAMENTO SUBCOMANDO
WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO
RAMPA DE ACESSO
ESCADA DE ACESSO LATERAL
BLOCO RESERVATORIO

M2

LOCAL
WC ALOJAMENTO
ALOJAMENTO
ALMOXARIFADO
SALA DE INSTRUCAO
COPA
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
ALOJAMENTO DE OFICIAIS
WC ALOJAMENTO FEMININO
ALOJAMENTO FEMININO
WC ALOJAMENTO DE PRACAS
ALOAMENTO DE PRACAS
CIRCULAGAO GERAL
NUCLEO DE INTELIGENCIA
SARGENTEAGCAO
SECAO DE ARMAMENTO
ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
WC SECAO DE ARMAMENTO

621,64
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1,60

2,70

6,00

6,00

11,00
4,60

8,50

4,60

2,80

10,50
18,50
13,00
13,00
12,50
13,50
13,00
13,00
8,50

4,50

2,70
32,08
4,05
44,93

TOTAL= 621,64

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 62,5X62,5 CM, ASSENTADO COM COLA AC-II E REJUNTE ACRILICO -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Area
5,50
22,70
13,50
28,00
17,50
5,50
9,10
15,00
15,00
15,00
18,90
153,58
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DML
WC PCD

WC FEMININO CIRCULGAO

WC MASCULINO CIRCULAGAO
COPOM - 1° PAVIMENTO
VIDEO MONITORAMENTO
COMANDO

ALOJAMENTO COMANDO

WC ALOJAMENTO COMANDO
SECRETARIA
SALA DE REUNIAO
CORREGEDORIA
P4
P1/P45- 1° PAVIMENTO
SEFIA
COMANDO F. TATICA
PPTRAN
SUBCOMANDO
ALOJAMENTO SUBCOMANDO
WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO
RAMPA DE ACESSO
ESCADA DE ACESSO LATERAL
BLOCO RESERVATORIO

M2

LOCAL
WC ALOJAMENTO
ALOJAMENTO
ALMOXARIFADO
SALA DE INSTRUGCAO
COPA
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
ALOJAMENTO DE OFICIAIS
WC ALOJAMENTO FEMININO
ALOJAMENTO FEMININO
WC ALOJAMENTO DE PRACAS
ALOAMENTO DE PRACAS
CIRCULACAO GERAL

576,71
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2.8.6

15,60
15,60
11,60
5,60
2,40
1,60
2,70
6,00
6,00
11,00
4,60
8,50
4,60
2,80
10,50
18,50
13,00
13,00
12,50
13,50
13,00
13,00
8,50
4,50
2,70
32,08
4,05

TOTAL=

576,71

NUCLEO DE INTELIGENCIA
SARGENTEACAO
SECAO DE ARMAMENTO
ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
WC SECAO DE ARMAMENTO
DML
WC PCD
WC FEMININO CIRCULGAO
WC MASCULINO CIRCULAGAO
COPOM - 1° PAVIMENTO
VIDEO MONITORAMENTO
COMANDO
ALOJAMENTO COMANDO
WC ALOJAMENTO COMANDO
SECRETARIA
SALA DE REUNIAO
CORREGEDORIA
P4
P1/P45- 1° PAVIMENTO
SEFIA
COMANDO F. TATICA
PPTRAN
SUBCOMANDO
ALOJAMENTO SUBCOMANDO
WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO
RAMPA DE ACESSO
ESCADA DE ACESSO LATERAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III

E, REJUNTE ACRILICO.

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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E T R B B )

Perimetro
9,66
17,00
9,66
16,00
16,00
6,50
6,54
10,32

E T B B B R ]

Altura
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

Area
27,05
47,60
27,05
44,80
44,80
18,20
18,31
28,90

LOCAL
WC ALOJAMENTO - BLOCO ADM
COPA - BLOCO ADM
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS - BLOCO ADM
WC ALOJAMENTO FEMININO - BLOCO ADM
WC ALOJAMENTO DE PRACAS - BLOCO ADM
WC RESERVA DE ARMAMENTO - BLOCO ADM
WC PCD - BLOCO ADM
WC FEMININO - BLOCO ADM

301,22

CPMOFN202611291A



https://linksiga.trf2.jus.br

1,00
1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00

R R R

10,32
7,10
7,10
8,60
10,10
2,50

R I )

2,80
2,80
2,80
2,10
0,50
0,40

28,90
19,88
19,88
-18,06
-5,08
-1,00

301,22

WC MASCULINO - BLOCO ADM
WC COMANDO - BLOCO ADM
WC SUBCOMANDO - BLOCO ADM
DESCONTO - PORTAS
DESCONTO - JANELAS
DESCONTO - JANELAS

2.9 FORROS

29.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
Area LOCAL
5,50 WC ALOJAMENTO
22,70 ALOJAMENTO
13,50 ALMOXARIFADO
28,00 SALA DE INSTRUCAO
17,50 COPA
5,50 WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
9,10 ALOJAMENTO DE OFICIAIS
15,00 WC ALOJAMENTO FEMININO
15,00 ALOJAMENTO FEMININO
15,00 WC ALOJAMENTO DE PRACAS
18,90 ALOAMENTO DE PRACAS
153,58 CIRCULACAO GERAL
15,60 NUCLEO DE INTELIGENCIA
15,60 SARGENTEACAO
11,60 SECAO DE ARMAMENTO
5,60 ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
2,40 WC SECAO DE ARMAMENTO
1,60 DML
2,70 WC PCD
6,00 WC FEMININO CIRCULGCAO
6,00 WC MASCULINO CIRCULAGCAO
11,00 COPOM - 1° PAVIMENTO
4,60 VIDEO MONITORAMENTO
8,50 COMANDO
4,60 ALOJAMENTO COMANDO
2,80 WC ALOJAMENTO COMANDO
10,50 SECRETARIA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM A UTILIZACAO DE ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8MM),
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18,50 SALA DE REUNIAO

13,00 CORREGEDORIA
13,00 P4
12,50 P1/P45- 1° PAVIMENTO
13,50 SEFIA
13,00 COMANDO F. TATICA
13,00 PPTRAN
8,50 SUBCOMANDO
4,50 ALOJAMENTO SUBCOMANDO
2,70 WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO
TOTAL= 540,58
2.10 PORTAS E ESQUADRIAS
O A DO NAD C A T AN A TN T U D VIF O CA (D VIO U VDDA, Y UAZ TGOV ToT BoS URA DL 50O INC EUSY DO DI I A= T O RN GV IO INS TR AT
2101 5 iasmio UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM (P02)
[ ToTAL= 1,00 |
2.102  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 32,00
Quantidade LOCAL
32,00 B. ADM (P01)
[ ToTAL= 32,00
2.10.3  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00
Quantidade LOCAL
4,00 B. ADM (P03)
[ ToTAL= 4,00 |
2.104  BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXAO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DELARGURA, H=2,20M, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR UN 37,00

Quantidade LOCAL
37,00 B. ADM TERREO

[ ToTAL= 37,00
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO -

2105 PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA. UN 37,00
Quantidade LOCAL
37,00 B. ADM TERREO
TOTAL= 37,00
2.10.6 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PUXADOR M2 5,04
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
2,00 X 1,20 X 2,10 = 5,04 PORTA DE VIDRO FOLHA DUPLA - B. ADM (P06)
TOTAL= 5,04
2.10.7 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS M2 6,30
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
1,00 X 3,00 X 2,10 = 6,30 PORTA DE VIDRO 4 FOLHAS - B. ADM TERREO (P8)
TOTAL= 6,30
2.10.8 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM UN 4,00
Quantidade LOCAL
4,00 PORTA DE VIDRO FOLHA DUPLA - B. ADM TERREO
[ ToraL= 4,00
2.10.9 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 20,19
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
16,00 X 0,60 X 1,60 = 15,36 BLOCO ADM (P05)
1,00 X 1,60 X 2,10 = 3,36 BLOCO ADM (P06)
1,00 X 0,70 X 2,10 = 1,47 BLOCO ADM (P07)
[ ToraL= 20,19 |

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
2.10.10  ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 28,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
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23,00 X 1,90 X 0,50 = 21,85 4 FOLHAS - B. ADM TERREO Jor)
1,00 X 0,60 X 0,50 = 0,30 2 FOLHAS - B. ADM TERREO (J02)
6,00 X 1,90 X 0,40 = 4,56 4 FOLHAS - B. ADM TERREO (JOB)
7,00 X 0,50 X 0,50 = 1,75 2 FOLHAS - B. ADM TERREO (J09)
TOTAL= 28,46
PURITAU LIVE CHAT A DL LI IN. 10ULZIIVIVE, UL CURRLI, QUADRU LIV 1T UDU UL T LR UAL VANZADUIN TEIN IUNAUIN TAL DL £ 5 INCLUSEY L 1TINAINGAS/ L LINNULIIY =
21011 oot M2 1,00
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 1,00 X 1,00 = 1,00 B. ADM (RESERVA DE ARMAMENTO) (J03)
[ ToTAL= 1,00
2.10.12  GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" M2 2,68
Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
1,00 X 0,80 X 2,10 = 1,68 B. ADM TERREO (RESERVA DE ARMAMENTO) (G1)
1,00 X 1,00 X 1,00 = 1,00 B. ADM TERREO (RESERVA DE ARMAMENTO) (JG1)
[ ToTAL= 2,68 |
2.10.13 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M 154,20
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
23,00 X 4,80 = 110,40 JANELAS 4 FOLHAS - 1,90 X 0,50M (JO1)
1,00 X 2,20 = 2,20 JANELAS 2 FOLHAS - 0,60 X 0,50M (J02)
6,00 X 4,60 = 27,60 JANELAS 4 FOLHAS - 1,90 X 0,40M (JO8)
7,00 X 2,00 = 14,00 JANELAS 2 FOLHAS - 0,05 X 0,50M (J09)
[ ToTAaL= 154,20 |
2.10.14  GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE ACO GALV. @ 2"ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - REV 03_12/2021 M2 20,03
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 14,31 X 1,40 = 20,03 EDF RESERVATORIO
[ ToTtAL= 20,03 |
2.10.15  ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020 M 9,00
Quantidade LOCAL
9,00 B. ADM (ACESSO AO BARRILETE)
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[ ToTAL= 9,00

2.11 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

ZILL - INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,00

Quantidade LOCAL
13,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 13,00
2.112  ASSENTO PARA VASO SANITARIO CELITE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00
Quantidade LOCAL
13,00 B. ADM. TERREO
[ ToraL= 13,00 |

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA

2113 SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 1,00
2.11.4 ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 —
Quantidade LOCAL —
1,00 B. ADM. TERREO —
TOTAL= 1,00 | =
2.11.5 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 14
—_—
]
Quantidade LOCAL —_— (::
1,00 B. ADM. TERREO (WC CIRCULACAO) — 8
S
[ ToTAL= 1,00 I
2.11.6 DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 E
o
Quantidade LOCAL E
14,00 B. ADM. TERREO O
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2.11.7

2.11.8

2.11.9

2.11.10

2.11.11

2.11.12

[ ToTAL= 14,00

DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00
Quantidade LOCAL
14,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 14,00 |
CHUVEIRO METALICO, ACABAMENTO CROMADO, DE PAREDE, JATO DIRECIONAVEL ( ARTICULAVEL), COM DIAMETRO DE 50MM A 90 MMCOM BRACO/CANO, ON .00
CONFORME NBR 15206:2005 - FORNECIMENTO E INSTALACAO >
Quantidade LOCAL
9,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 9,00 |
LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM, PADRAO DECA, ( PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO DO TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2", VALVULA EM METAL CRC UN 7,00
Quantidade LOCAL
7,00 BLOCO ADM - WC's
[ ToTAL= 7,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00
Quantidade LOCAL
2,00 WC ACESSIVEL - TERREO
[ TorAL= 2,00 |
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO UN 6.00
E INSTALACAO. AF_01/2020 >
Quantidade LOCAL
3,00 BLOCO ADM - ALOJAMENTO PRACAS
3,00 BLOCO ADM - ALOJAMENTO FEMININO
[ ToTAL= 6,00 |
CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX 304, 56 X 34 X 17 CM, COM VALVULA, ENGATE FLEXIVEL E SIFAO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
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2.11.13

2.11.14

2.11.15

2.11.16

2.11.17

2.11.18

Quantidade
1,00

[ ToTAL= 1,00 |

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO BICA BAIXA, CROMADO, SERIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR - FORNECIMENTO

Quantidade
13,00

[ ToTAL= 13,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1167)

Quantidade
1,00

[ ToTAL= 1,00

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade
11,00
[ ToTrAL= 11,00
DISPENSER LIQUIDO PORTA SABONETE INOX 500 ML
Quantidade
11,00
[ ToTAL= 11,00 |

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
2,00 X 2,50 X 0,6 = 3,00
7,00 X 0,6 X 0,6 = 2,52

[ ToTAL= 5,52 |

LOCAL

B. ADM. COPA
UN
LOCAL
BLOCO ADM
UN
LOCAL

B. ADM. TERREO (COPA)

UN
LOCAL
B. ADM. TERREO
UN
LOCAL
B. ADM. TERREO
M2

LOCAL

B. ADM. TERREO (WC FEM E ALO PRACAS)

B. ADM. TERREO (WC'S)

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.* M2

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
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3,00 X 1,15 X 1,80 = 6,21 B. ADM. TERREO (ALO GUARDA)
[ ToTAL= 6,21 |
211.19 BANCADA DE GRANITO VERDE UBATURA, ESP=2 CM, POLIDO EM UMA DAS FACES, COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8,00 CM E FIXADA COM CANTONEIRA METALICA M2 5.46
o DE ABAS IGUAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO* ’
Quantidade X Comprimento X Largura Area (Adicionando rodopia e testa) LOCAL
2,00 X 2,50 X 0,60 = 3,99 B. ADM. TERREO (WC FEM E ALO PRACAS)
1,00 X 1,80 X 0,60 = 1,46 B. ADM. TERREO (COPA)
[ ToTAL= 5,46
2.12 PINTURA
2.12.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO M2 2.430,20
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
2,00 X 75,73 X 3,00 = 454,38 PAREDES INTERNAS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 156,29 X 3,70 = 1156,55 PAREDES INTERNAS ADM - BLOCO ADM
2,00 X 47,70 X 3,91 = 373,01 PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
2,00 X 10,53 X 5,13 = 108,04 PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 13,85 X 4,50 = 124,65 PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
2,00 X 10,76 X 6,10 = 131,27 PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
4,00 X 13,85 X 0,78 = 43,21 PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM
6,00 X 21,22 X 1,99 = 253,37 PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 8,60 X 1,35 = 23,22 PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM
2,00 X 15,80 X 1,23 = 38,87 PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
2,00 X 12,36 X 2,30 = 56,86 PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM
2,00 X 16,50 X 1,56 = 51,48 PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM
2,00 X 11,44 X 5,63 = 128,81 PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM
1,00 X 107,57 X -2,80 = -301,20 DESCONTO REVESTIMENTO CERAMICO
2,00 X 37,00 X -2,10 = -155,40 DESCONTOS - PORTAS
2,00 X 47,80 X -0,50 = -47,80 DESCONTOS - JANELAS
2,00 X 11,40 X -0,40 = -9,12 DESCONTOS - JANELAS
TOTAL= 2.430,20
2.12.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.225,57

Quantidade X Comprimento X
2,00 X 75,73 X
2,00 X 156,29 X

Altura
2,80
2,80

Area
424,09
875,22
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00

2.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Eo T - B ]

I R B - B I B ]

47,70
10,53
13,85
10,76
16,40
107,57
37,00
1,00

Comprimento
47,70
10,53
13,85
10,76
13,85
21,22

8,60
15,80
12,36
16,50
11,44
16,40
47,80
10,40

Eo T - B ]

E T T B B R B R B R B A

2,80
2,80
2,80
2,80
9,25
-2,80
-2,10
-0,40

Altura
391
513
4,50
6,10
0,78
1,99
1,35
1,23
2,30
1,56
5,63
9,25
-0,50
-0,40

133,56
29,48
38,78
30,13
151,70
-301,20
-155,40
-0,80

TOTAL=

1.225,57

Area
186,51
54,02
62,33
65,64
21,61
126,68
11,61
19,43
28,43
25,74
64,41
151,70
-23,90
-4,16

TOTAL=

790,04

2.12.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

Quantidade
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

E T R B R R

Comprimento
75,73
156,29
47,70
10,53
13,85
10,76
16,40
107,57

E R R R B R

Altura
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
9,25
-2,80

Area
424,09
875,22
133,56

29,48

38,78

30,13
151,70
-301,20
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PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
PAREDES DEPOSITO E RESERVARTORIO
DESCONTO REVESTIMENTO CERAMICO
DESCONTOS - PORTAS
DESCONTOS - JANELAS

M2 790,04

LOCAL
PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM
PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM
PAREDES DEPOSITO E RESERVARTORIO
DESCONTOS - JANELAS
DESCONTOS - JANELAS

M2 1.225,57

LOCAL
PAREDES INTERNAS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES INTERNAS ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
PAREDES DEPOSITO E RESERVARTORIO
DESCONTO REVESTIMENTO CERAMICO
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2.12.5

2.12.6

2,00
2,00

37,00
1,00

2,10
-0,40

-155,40

-0,80

TOTAL=

1.225,57

DESCONTOS - PORTAS
DESCONTOS - JANELAS

AL LICACUAU VIAINUAL UL TN TURNA CUNM TUNITA TEATUNZADA AUKNLICA LIVE DUL LINCIULED DA TLNNAD UL OAUAUA UL LU ICIUD UL VUL T LUD LAV IVILIN LTUD, UVIA

Ialatd

Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

Area
5,50
22,70
13,50
28,00
17,50
5,50
9,10
15,00
15,00
15,00
18,90
153,58
15,60
15,60

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.

Eo T R - B B R T R

Comprimento
47,70
10,53
13,85
10,76
13,85
21,22

8,60
15,80
12,36
16,50
11,44
16,40
47,80
10,40

Eo T R - B B R B B ]

Altura
391
5,13
4,50
6,10
0,78
1,99
1,35
1,23
2,30
1,56
5,63
9,25

-0,50
-0,40

Area
186,51
54,02
62,33
65,64
21,61
126,68
11,61
19,43
28,43
25,74
64,41
151,70
-23,90
-4,16

TOTAL=

790,04

M2 790,04

LOCAL
PAREDES EXTERNAS LATERAIS E POSTERIOR ALOJAMENTOS - BLOCO AL
PAREDES EXTERNAS FRONTAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS ESQ ADM - BLOCO ADM
PAREDES EXTERNAS DIR ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAL ESQ ADM - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA CIRC ENTRE BLOCOS E RESERVA DE ARM - BLOCO ADM
PLATIBANDA LATERAIS ALOJAMENTOS - BLOCO ADM
PLATIBANDA DO BRISE - BLOCO ADM
PLATIBANDA FRONTAL ADM - BLOCO ADM
PAREDE ALTA DO HALL PRINCIPAL ADM - BLOCO ADM
PAREDES DEPOSITO E RESERVARTORIO
DESCONTOS - JANELAS
DESCONTOS - JANELAS

M2 540,58

LOCAL
WC ALOJAMENTO
ALOJAMENTO
ALMOXARIFADO
SALA DE INSTRUCAO
COPA
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
ALOJAMENTO DE OFICIAIS
WC ALOJAMENTO FEMININO
ALOJAMENTO FEMININO
WC ALOJAMENTO DE PRACAS
ALOAMENTO DE PRACAS
CIRCULAGAO GERAL
NUCLEO DE INTELIGENCIA
SARGENTEAGCAO
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2.12.7

11,60
5,60
2,40
1,60
2,70
6,00
6,00
11,00
4,60
8,50
4,60
2,80
10,50
18,50
13,00
13,00
12,50
13,50
13,00
13,00
8,50
4,50
2,70

TOTAL= 540,58

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Area
5,50
22,70
13,50
28,00
17,50
5,50
9,10
15,00
15,00
15,00
18,90
153,58
15,60
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SECAO DE ARMAMENTO
ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
WC SECAO DE ARMAMENTO
DML
WC PCD
WC FEMININO CIRCULCAO
WC MASCULINO CIRCULACAO
COPOM - 1° PAVIMENTO
VIDEO MONITORAMENTO
COMANDO
ALOJAMENTO COMANDO
WC ALOJAMENTO COMANDO
SECRETARIA
SALA DE REUNIAO
CORREGEDORIA
P4
P1/P45- 1° PAVIMENTO
SEFIA
COMANDO F. TATICA
PPTRAN
SUBCOMANDO
ALOJAMENTO SUBCOMANDO
WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO

M2

LOCAL
WC ALOJAMENTO
ALOJAMENTO
ALMOXARIFADO
SALA DE INSTRUCAO
COPA
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
ALOJAMENTO DE OFICIAIS
WC ALOJAMENTO FEMININO
ALOJAMENTO FEMININO
WC ALOJAMENTO DE PRACAS
ALOAMENTO DE PRACAS
CIRCULACAO GERAL
NUCLEO DE INTELIGENCIA

540,58
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2.12.8

15,60
11,60
5,60
2,40
1,60
2,70
6,00
6,00
11,00
4,60
8,50
4,60
2,80
10,50
18,50
13,00
13,00
12,50
13,50
13,00
13,00
8,50
4,50
2,70

TOTAL= 540,58

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEM AOS. AF_06/2014

Area
5,50
22,70
13,50
28,00
17,50
5,50
9,10
15,00
15,00
15,00
18,90
153,58

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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SARGENTEACAO
SECAO DE ARMAMENTO
ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
WC SEGCAO DE ARMAMENTO
DML
WC PCD
WC FEMININO CIRCULCAO
WC MASCULINO CIRCULAGCAO
COPOM - 1° PAVIMENTO
VIDEO MONITORAMENTO
COMANDO
ALOJAMENTO COMANDO
WC ALOJAMENTO COMANDO
SECRETARIA
SALA DE REUNIAO
CORREGEDORIA
P4
P1/P45- 1° PAVIMENTO
SEFIA
COMANDO F. TATICA
PPTRAN
SUBCOMANDO
ALOJAMENTO SUBCOMANDO
WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO

M2 540,58

LOCAL
WC ALOJAMENTO
ALOJAMENTO
ALMOXARIFADO
SALA DE INSTRUCAO
COPA
WC ALOJAMENTO DE OFICIAIS
ALOJAMENTO DE OFICIAIS
WC ALOJAMENTO FEMININO
ALOJAMENTO FEMININO
WC ALOJAMENTO DE PRACAS
ALOAMENTO DE PRACAS
CIRCULAGAO GERAL
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15,60 NUCLEO DE INTELIGENCIA

15,60 SARGENTEACAO
11,60 SECAO DE ARMAMENTO
5,60 ALOJAMENTO SECAO DE ARMAMENTO
2,40 WC SECAO DE ARMAMENTO
1,60 DML
2,70 WC PCD
6,00 WC FEMININO CIRCULGAO
6,00 WC MASCULINO CIRCULAGAO
11,00 COPOM - 1° PAVIMENTO
4,60 VIDEO MONITORAMENTO
8,50 COMANDO
4,60 ALOJAMENTO COMANDO
2,80 WC ALOJAMENTO COMANDO
10,50 SECRETARIA
18,50 SALA DE REUNIAO
13,00 CORREGEDORIA
13,00 P4
12,50 P1/P45- 1° PAVIMENTO
13,50 SEFIA
13,00 COMANDO F. TATICA
13,00 PPTRAN
8,50 SUBCOMANDO
4,50 ALOJAMENTO SUBCOMANDO
2,70 WC ALOJAMENTO SUBCOMANDO
TOTAL= 540,58
2.12.9  PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 165,48
Quantidade X Comprimento X Altura X Faces = Area LOCAL
4,00 X 0,76 X 2,10 X 2,50 = 15,96 PORTAS DE 0,70M
32,00 X 0,86 X 2,10 X 2,50 = 144,48 PORTAS DE 0,80M
1,00 X 0,96 X 2,10 X 2,50 = 5,04 PORTAS DE 0,90M
TOTAL= 165,48
2.12.10  PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 165,48
Quantidade X Comprimento X Altura X Faces = Area LOCAL
4,00 X 0,76 X 2,10 X 2,50 = 15,96 PORTAS DE 0,70M
32,00 X 0,86 X 2,10 X 2,50 = 144,48 PORTAS DE 0,80M
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1,00 X 0,96 X 2,10 X 2,50 = 5,04 PORTAS DE 0,90M

[ ToTaL= 165,48
2.12.11 PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCAO - R2 M2 40,07
Quantidade X Comprimento X Altura X faces = Area LOCAL
1,00 X 14,31 X 1,40 X 2,00 = 40,07 GRADIS
TOTAL= 40,07 |
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
2.12.12 x M2 40,07
DEMAOS). AF_01/2020
Quantidade X Comprimento X Altura X faces = Area LOCAL
1,00 X 14,31 X 1,40 X 2,00 = 40,07 GRADIS
TOTAL= 40,07

2.13 INSTALACOES HIDRAULICAS
2131 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 234.60

. DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. ?
2132 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 1933

o DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. ’
2133 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE M 3.66

o CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. ’
2134 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE M 57.57

o CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. i
2.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00
2.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1.1/2", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 UN 2,00
2.13.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 3,00
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2.13.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 11,00
2.13.9  REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 9,00
2.13.10  REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00
2.13.11  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00
2.13.12  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00
2.13.13  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00
2.13.14  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00
2.13.15  TANQUE DE 5.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
2.13.16  CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2,00
2.13.17 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3,00
2.13.18 BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV UN 2,00
2.14 INSTALACOES SANITARIAS
2.14.1 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 34,90
2.14.2 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 30,48
2.14.3 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 13,33
2.144  TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 112,12
2145 CAIXA SIFONA[?A, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 11.00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
2146 CAIXA SIFONAQA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3.00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ?
2.14.7 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 11,00
2.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 2 UN 10,00
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2.149 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. 2 UN 1,00
2.1410  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00
2.15 AGUAS PLUVIAIS
2.15.1 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 39,48
2152 GRELHA HEMISFERICA - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 10,00
2.16 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
2161 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DEEMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM ANTI- ON 2.00
o CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S1 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* ?
2162 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DE EMERGENCIA E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM N 4
o ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S2 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* U 00
2163 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DE EMERGENCIA E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM UN 5.00
o ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S3 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* ?
2164 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DE EMERGENCIA E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM N
o ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S13 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* v 3,00
2.16.5 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO, E5 - NBR 13434-2, DIMENSOES 224MM X 224 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00
2.16.6 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 8KG - FORNECIMENTO E COLOCACAO* 3A ¢ 40BC UN 4,00
2167 PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D E (0,70X0,70)M E UN 2.50
o BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM E ABNT NBR 16820 >
2.16.8 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6H, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 37,00
2.17 INSTALACOES ELETRICAS
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2.17.1

2.17.2

2.17.3

2.17.4

2.17.5

2.17.6

2.17.7

2.17.8

2.17.9

2.17.10

2.17.11

2.17.12

2.17.13

2.17.14

2.17.15

2.17.16

2.17.17

2.17.18

2.17.19

2.17.20

2.17.21

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - 175V 8KA

DR 3 FASES - 125 A

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LLLTNUDU LU ULLALY LU CURNUUADY, § LA, UINUD (£ ), L ANA NCUL LINTLNNAUA UL U TNDUICAY UL LINDNULA LU LINCA = PUNNDULVILIN LU L UND LALAG AU,
AE 12/7071

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, 3"

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PLACA CEGA - 2X4"

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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2.17.22

2.17.23

2.17.24

2.17.25

2.17.26

2.17.27

2.17.28

2.17.29

2.17.30

2.17.31

2.17.32

2.17.33

2.17.34

2.17.35

2.17.36

2.17.37

2.17.38

2.17.39

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 44 DISJUNTORES DIN, 150 A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEX{VEL DE 70 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE MULTIPLEXADO QUADRUPLEX DE 70 MM?>

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X25 CHAPA 18

SUPORTE VERTICAL 100X50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

TALA PLANA PERFURADA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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2.1740  TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00
2.1741 TALA PLANA PERFURADA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 72,00
2.17.42  SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 100X50MM - CHAPA 18MM UN 72,00
2.17.43 T HORIZONTAL RETO 90 GRAUS - 100X75MM CHAPA 18 UN 3,00
2.17.44 T HORIZONTAL RETO 90 GRAUS - 200X75MM CHAPA 18 UN 3,00
2.17.45  COTOVELO RETO 90 GRAUS - 50X25MM CHAPA 18 UN 1,00
2.17.46  COTOVELO RETO 90 GRAUS - 100X75MM CHAPA 18 UN 5,00
2.17.47 COTOVELO RETO 90 GRAUS - 200X75MM CHAPA 18 UN 1,00
2.17.48  CRUZETA 90 GRAUS - 100X75MM UN 1,00
2.17.49 REDUCAO CONCENTRICA - 100X100X50MM CHAPA 18 UN 1,00
2.17.50  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PISO 400X400X600MM UN 5,00
2.17.51 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - PISO 30X34MM UN 9,00
2.17.52  CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - TETO 200X200X100MM UN 2,00
2.17.53  LUMINARIA LED EXTERNA -REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT UN 18,00
2.17.54  RELE FOTOELETRICO - 220v 1000w C/ FOTOCELULA UN 9,00
2.17.55  POSTE DE CONCRETO UN 5,00
2.18  CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.18.1  CABO UTP 6 PARES CETEGORIA 6 PARA CABEAMENTO ESTUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.* M 2.020,90
2.182  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 78,00
2.18.3  ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 491,80
2.184  ELETRODUTO LEVE FLEXIVEL - 1" M 6,50
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2.18.5

2.18.6

2.18.7

2.18.8

2.18.9

2.18.10

2.18.11

2.18.12

2.18.13

2.18.14

2.18.15

2.18.16

2.18.17

2.18.18

2.18.19

2.18.20

2.18.21

2.18.22

2.18.23

2.18.24

2.18.25

SWITCH 10/100/100 BASE T 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CONECTOR RJ45 CM8v (MACHO)

GUIA/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTA PADRAO 1U X 19 PARA RACKS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR FEMEA - RJ45 (CM8V)

CAIXA PADRAO 19" - PERFIL DE MONTAGEM

CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U

RACK ABERTO 19" - ANEL ORGANIZADOR DE CABOS
PLACA 2X4" - BEGE - 1 MODULO - RJ45

PLACA 2X4" - BEGE - 2 MODULOS - RJ45

SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO - 50X25MM CHAPA 18
COTOVELO RETO 90 GRAUS - 50X25MM CHAPA 18
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 100X50MM CHAPA 18
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 50X25MM CHAPA 18

SUPORTE VERTICAL - 70X81MM

SUPORTE VERTICAL - 70X96MM

T HORIZONTAL - 50X25MM CHAPA 18

T HORIZONTAL RETO 90 GRAUS - 100X50MM CHAPA 18
TALA PLANA PERFURADA - 25MM

TALA PLANA PERFURADA - 50MM

TERMINAL - 50X25MM CHAPA 18
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2.1826 REDUGAO CONCENTRICA - 100X100X50MM CHAPA 18 UN 3,00
2.1827 REDUGAO ESQUERDA - 100X100X50MM CHAPA 18 UN 6,00
21828  CAIXA PADRAO 19" - PORTA DE VIDRO - 8U X 570MM UN 1,00
2.1829  ABERTO PADRAO - 19" - 12UX570MM UN 2,00
2.19  CLIMATIZACAO
2.19.1  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 315,01
2.19.2  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/2" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 265,64
2.19.3  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 3/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,29
2.19.4  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 3/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,52
2.19.5  CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT UN 25,00
2.19.6 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_Pe UN 8,00
2.19.7 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_Pe UN 13,00
2.19.8 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_Pe UN 4,00
2.19.9  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 140,52
2.19.10  CURVA 90 SOLDAVEL 32 MM UN 72,00
2.19.11  CURVA 45 SOLDAVEL 32 MM UN 1,00
2.19.12  TE 90 SOLDAVEL 32 MM UN 10,00
2.19.13  CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC-0,6/1KV #2,5 MM2 M 315,01
2.19.14  ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF M 315,01
220  PAVIMENTACAO
2901 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 17874

ARMADO. AF_08/2022
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Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL

1,00 X 117,16 X 1,50 = 175,74 CALCADA EXTERNA - B. ADM TERREO (FRONTAL)
TOTAL= 175,74
2.20.2  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO, COM ACABAMENTO MAIS RUSTICO* M2 44,94
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 7,26 X 6,19 = 44,94 CALCADA INTERNA - B. ADM TERREO (AO REDOR DO BLOCO)
TOTAL= 44,94
2203 MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA 209.92
o DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M, FORNECIMENTO E COLOCACAO* ’
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
1,00 X 209,92 = 209,92 MEIO-FIO (FRONTAL)
TOTAL= 209,92
2.20.4  EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 810,98
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 39,56 X 20,50 = 810,98 PATIO EXTERNO (FRONTAL)
TOTAL= 810,98
2.21 DIVERSOS
2011 CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA ULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM UN 1.00
o BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ?
2212  PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40), FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
2213 PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00
2214  GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 251,38
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Quantidade LOCAL
251,38 ACESSO PRINCIPAL AO B ADM
2.21.5  PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA M2 621,64
2.21.6  BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM M3 120,00
2.21.7  LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 621,64
221.8  BRISE METALICO M2 70,44
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 11,74 X 6,00 = 70,44 ACESSO PRINCIPAL AO B ADM
2219  BANCADA DE CONCRETO - RESERVA DE ARMAMENTO M2 2,04
221.10 PLACA DE ALUMINIO DE 0,3MM DE ESP. LOGOMARCA GRAVADA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA M2 5,10
221.11 LETRA EM ALUMINIO 50 X 50CM - INSTALADO UN 4,00
221.12 LETRA EM ALUMINIO 10 X 10CM - INSTALADO UN 1,00
221.13  LETRA EM ALUMINIO 10 X 10CM - INSTALADO UN 1,00
ETAPA 03: REFORMA CORPO DA GUARDA
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT
3.1 ESTRUTURA
3.1.1 FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 17MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 14,72
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Quantidade X Largura X Altura = Area LOCAL
1,00 X 0,74 X 19,90 = 14,72 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 14,72
3.12 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 54,50
Quantidade LOCAL
54,50 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 54,50
313 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 KG 20,60
o DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ?
Quantidade LOCAL
20,60 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 20,60
114 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR M3 071
o QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 23,80 0,12 0,25 0,71 TERREO VIGAS BLOCO GUARITA
TOTAL= 0,71
3.2 PAREDES E PAINEIS
121 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 12.96
- EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
Quantidade Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 = 18,51 X 0,70 = 12,96 PLATIBANDA ALOJAMENTO
TOTAL= 12,96
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MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO

322 ARMADO FCK =15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO M2 58,00
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 23,20 X 2,50 = 58,00 MURO DE ACESSO PRINCIPAL
TOTAL= 58,00
3.3 COBERTURA
331 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/ VIGAS-TRELICA PRATT E TERCAS EM UDC 127,2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + M2 1273
o 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA ?
Comprimento X Largura X fator corregéo = Area LOCAL
4,37 X 6,10 X 1,011 = 26,95 COBERTA - CORPO DA GUARDA
14,38 X 5,90 X 1,011 = 85,78 COBERTA - TERREO
TOTAL= 112,73
332 TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, SIMPLES, ONDULADA, NAO PINTADA E=0,6 MM -REV. 01 M2 112,73
Comprimento X Largura X fator corregao = Area LOCAL
4,37 X 6,10 X 1,011 = 26,95 COBERTA - TERREO
14,38 X 5,90 X 1,011 = 85,78 COBERTA - TERREO
TOTAL= 112,73
333 ALGEROZ/RUFO EM ALUMINIO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 5CM* M 34,93
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
1,00 X 34,93 = 34,93 COBERTA - TERREO
TOTAL= 34,93
334 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80CM M 13,03
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
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1,00 X 13,03 = 13,03 COBERTA - TERREO
TOTAL= 13,03
3.4 PISOS E REVESTIMENTOS
CLLAL IDUU AL LICADU LIVE ALV LINARAD L L0 TNU T URNAD UL CUINURL 1U, CUIM CULLLN UL I DURGIRY. ARNUANASDA 1INACU 1.0 CUIVE T INLE ARU LIV DL TUINGUNA 90U L.
341 L ncmmia M2 141,91
Quantidade Comprimento X Altura = Area LOCAL
2,00 = 18,51 X 0,70 = 2591 PLATIBANDA ALOJAMENTO
2,00 X 23,20 X 2,50 = 116,00 MURO ACESSO PRINCIPAL
TOTAL= 141,91
342 REBOCO EM ARGAMASSA COM TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS M2 141,91
Quantidade Comprimento X Altura = Area LOCAL
2,00 = 18,51 X 0,70 = 2591 PLATIBANDA ALOJAMENTO
2,00 X 23,20 X 2,50 = 116,00 MURO ACESSO PRINCIPAL
TOTAL= 141,91
343 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 54,68
Quantidade LOCAL
17,68 CORPO DA GUARDA
37,00 ALOJAMENTO
TOTAL= 54,68
3.4.4 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA =2,5CM M2 54,68
Area LOCAL
17,68 CORPO DA GUARDA
37,00 ALOJAMENTO
TOTAL= 54,68
345 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 62,5X62,5 CM, ASSENTADO COM COLA AC-II E REJUNTE ACRILICO - M2 54.68
o FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’
Area LOCAL
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17,68 CORPO DA GUARDA
37,00 ALOJAMENTO

TOTAL= 54,68

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I1T
346 E, REJUNTE ACRILICO M2 52,47

Quantidade X Perimetro X Altura = Area LOCAL
1,00 X 12,86 X 2,80 = 36,01 BANHEIRO ALOJAMENTO
1,00 X 7,30 X 2,80 = 20,44 COPA ALOJAMENTO
-1,00 X 1,80 X 2,10 = -3,78 DESCONTO - PORTAS
-1,00 X 0,50 X 0,40 = -0,20 DESCONTO - JANELAS
TOTAL= 52,47

3.5 FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM A UTILIZACAO DE ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8MM),

351 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 54,68

Area LOCAL

17,68 CORPO DA GUARDA

37,00 ALOJAMENTO
TOTAL= 54,68

3.6 PORTAS E ESQUADRIAS

36.1  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00
Quantidade LOCAL
2,00 B. ADM (P01)
[ ToTAaL= 2,00 |
3.6.2  BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXAO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00M DELARGURA, H=2,20M, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR UN 2,00
Quantidade LOCAL
2,00 B. ADM TERREO
[ ToTAL= 2,00
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO -

363 pARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA. UN 2,00
Quantidade LOCAL
2,00 B. ADM TERREO
[ ToTAL= 2,00 |
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
364  ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 3,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
4,00 X 1,50 X 0,50 = 3,00 4 FOLHAS - B. ADM TERREO (J01)
2,00 X 0,50 X 0,40 = 0,40 2 FOLHAS - B. ADM TERREO (J02)
TOTAL= 3,40
36,5 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M 19,60
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
4,00 X 4,00 = 16,00 JANELAS 4 FOLHAS - 1,90 X 0,50M (J01)
2,00 X 1,80 = 3,60 JANELAS 2 FOLHAS - 0,60 X 0,50M (J02)
[ ToTAL= 19,60
3.7 LOUCAS E METAIS
371  VASOSANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E ON 100
o INSTALACAO. AF_01/2020 ’
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 1,00
372 ASSENTO PARA VASO SANITARIO CELITE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO
TOTAL= 1,00
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3.7.3

3.75

3.7.6

3.7.7

3.7.8

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade
1,00

[ ToTAL= 1,00

DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade
1,00

[ ToTAaL= 1,00 |

LOCAL
B. ADM. TERREO

LOCAL
B. ADM. TERREO

CHUVEIRO METALICO, ACABAMENTO CROMADO, DE PAREDE, JATO DIRECIONAVEL ( ARTICULAVEL), COM DIAMETRO DE 50MM A 90 MMCOM BRACO/CANO,

CONFORME NBR 15206:2005 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade
1,00

[ ToTAL= 1,00 |

LOCAL
B. ADM. TERREO

LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM, PADRAO DECA, ( PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO DO TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2", VALVULA EM METAL CRC

Quantidade
1,00

[ ToTtAL= 1,00 |

CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX 304, 56 X 34 X 17 CM, COM VALVULA, ENGATE FLEXIVEL E SIFAO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Quantidade
1,00

[ ToTrAL= 1,00 |

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO BICA BAIXA, CROMADO, SERIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR - FORNECIMENTO

Quantidade
1,00

[ ToTAL= 1,00
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3.7.9 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1167) UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO (COPA)
[ ToTAL= 1,00
3.7.10 DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO
TOTAL= 1,00
3.7.11 DISPENSER LIQUIDO PORTA SABONETE INOX 500 ML UN 1,00
Quantidade LOCAL
1,00 B. ADM. TERREO
[ ToTAL= 1,00
3.7.12  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,36
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 0,6 X 0,6 = 0,36 B. ADM. TERREO (WC'S)
[ ToTAL= 0,36
3.7.13 BANCADA DE GRANITO VERDE UBATURA, ESP=2 CM, POLIDO EM UMA DAS FACES, COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8,00 CM E FIXADA COM CANTONEIRA METALICA M2 1,46
Quantidade X Comprimento X Largura Area (Adicionando rodopia e testa) LOCAL
1,00 X 1,80 X 0,60 = 1,46 ALOJAMENTO (SERVICO)
[ ToTAL= 1,46
3.7.14 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.* M2 1,80
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 1,00 X 1,80 = 1,80 B. ADM. TERREO (ALO GUARDA)
[ ToTAL= 1,80
3.8 PINTURA
3.8.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO M2 141,91
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Quantidade

2,00
2,00

382 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Quantidade

1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

3.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO

Quantidade

1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

Eo T R R B B

E R - B - R ]

Comprimento
18,51
23,20

Comprimento
18,12
32,27
3,50
6,07
6,00

1,00

Comprimento
23,20
18,12

7,82
25,74
3,20
2,90
6,07
6,00
1,00

X

E T B B R R B

E I T B R B I

Altura
0,70
2,50

Altura
2,55
2,80
2,10
0,74
0,50
0,40

Altura
2,50
4,73
2,10
4,73
5,00
2,10
0,74
0,50
0,40

Area
25,91
116,00

141,91

Area
46,21
90,36
7,35
4,49
-3,00
-0,40

136,02

Area
58,00
85,71
32,84
121,75
32,00
-6,09
-4,49
-3,00
-0,40

316,32

3.8.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

Quantidade

1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00

F I I R R

Comprimento
18,12
32,27
3,50
6,07
6,00

L T

Altura
2,55
2,80
2,10
0,74
0,50

Arca
46,21
90,36
7,35
4,49
-3,00
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LOCAL
PLATIBANDA ALOJAMENTO
MURO ACESSO PRINCIPAL

M2

LOCAL
CORPO DA GUARDA
ALOJAMENTO CORPO DA GUARDA
DESCONTO DE PORTAS
DESCONTO DE JANELAS
DESCONTO DE JANELAS
DESCONTO DE JANELAS

M2

LOCAL
MURO DA FACHADA
CORPO DA GUARDA
CORPO DA GUARDA - ANEXO
ALOJAMENTO
PORTICO FACHADA
DESCONTOS - PORTAS

DESCONTO DE JANELAS
DESCONTO DE JANELAS
DESCONTO DE JANELAS

M2

LOCAL
CORPO DA GUARDA
ALOJAMENTO CORPO DA GUARDA
DESCONTO DE PORTAS
DESCONTO DE JANELAS
DESCONTO DE JANELAS

136,02

316,32

136,02
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-1,00

AL LICACAU IVIAINUAL DL T UNTUNA CUIVE TUNTA TLA L UNAALA AUNLICA LIVE DUL LINCICILD LA LLINNAD UL OACALA UL LI ICIUD UL IVIUL L LUD LAY LVILIN L UD, ULVIA

~np

Quantidade
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

3.8.6 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

Area
17,68
37,00

3.8.7 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Area
17,68
37,00

3.8.8 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEM AOS. AF_06/2014

Area
17,68
37,00

E T R R R I

Comprimento
23,20
18,12
7,82
25,74
3,20
2,90
6,07
6,00
1,00

E T B B B I I I

Altura
2,50
4,73
2,10
4,73
5,00
2,10
0,74
0,50
0,40

-0,40

136,02

Area
58,00
85,71
32,84
121,75
32,00
6,09
4,49
-3,00
0,40

316,32

37,00

37,00

37,00
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DESCONTO DE JANELAS

M2 316,32

LOCAL

PAVIMENTO TERREO - PAREDES EXTERNAS
1° PAVIMENTO - PADEDES EXTERNAS
2° PAVIMENTO - PADEDES EXTERNAS
MUROS DE CONTORNO DA EDIFICAGAO
MURETA DE APOIO DO GRADIL

DESCONTOS - PORTAS
DESCONTOS - JANELAS
DESCONTOS - JANELAS
DESCONTOS - JANELAS

M2 37,00

LOCAL
CORPO DA GUARDA
ALOJAMENTO

M2 37,00

LOCAL
CORPO DA GUARDA
ALOJAMENTO

M2 37,00

LOCAL
CORPO DA GUARDA
ALOJAMENTO
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3.89 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 9,03

Quantidade X Comprimento X Altura X Faces = Area LOCAL
2,00 X 0,86 X 2,10 X 2,50 = 9,03 PORTAS DE 0,80M
TOTAL= 9,03
3.8.10 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 9,03
Quantidade X Comprimento X Altura X Faces = Area LOCAL
2,00 X 0,86 X 2,10 X 2,50 = 9,03 PORTAS DE 0,80M
[ ToraL= 9,03
3.8.11 PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGCAO DE 01 DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCAO - R2 M2 30,24
Quantidade X Comprimento X Altura X faces = Area LOCAL
2,00 X 0,90 X 2,10 X 2,00 = 7,56 PORTOES SOCIAIS CORPO DA GUARDA
1,00 x 5,40 X 2,80 x 2,00 = 30,24 PORTAO DE ACESSO AO BPM
TOTAL= 30,24 |

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

3812 DEMAOS). AF_01/2020 M2 30,24
Quantidade X Comprimento X Altura X faces = Area 3 LOCAL
1,00 X 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78 PORTOES S~OCIAIS CORPO DA GUARDA
1,00 X 5,40 X 2,80 X 2,00 = 30,24 PORTAO DE ACESSO AO BPM
TOTAL= 30,24
3.9 AGUAS PLUVIAIS
3.9.1 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 18,40
392 GRELHA HEMISFERICA - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 2,00
3.10 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
3101 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO ABC 8KG - FORNECIMENTO E COLOCACAO* 3A e 40BC UN 1,00
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PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO, ES - NBR 13434-2, DIMENSOES 224MM X 224 MM, FORNECIMENTO E

3.10.2 UN 1,00
1103 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6H, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
3.11 INSTALACOES ELETRICAS
3.11.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 21,00
3.11.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 20,00
3.113 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00
3.11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
3.11.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
3.11.6 ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC (SANFONADO), DIAM = 25MM (3/4") M 94,30
3117 ::;41 ;J[;\{:’;’J‘u 1TU T LLALY L CURNNUUADY, § LA, DIN UD (£ J; TARA RUUL LN TUNNADA UL D10 TIMDUICAU DL LINGINUIA LLLTICA = TURNNCULVILIN TU L O8O TALAGAU. M 25.70
3.11.8 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGAD 3", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 6,20
3.11.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00
3.11.10 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015 UN 4,00
3.11.11 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 13,00
3.11.12  LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO UN 20,00
3.11.13  QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 20 DISJUNTORES DIN, 150 A UN 1,00
3.11.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 410,90
3.11.15  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 94,10
3.11.16  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 85,90
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3.11.17 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 26,90
3.11.18  SUPORTE VERTICAL 100X50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 31,00
3.11.19 TALA PLANA PERFURADA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00
3.1120 TALA PLANA PERFURADA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00
3.1121  SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 100X50MM - CHAPA 18MM UN 17,00
3.1122 T HORIZONTAL RETO 90 GRAUS - 100X50MM CHAPA 18 UN 1,00
3.11.23 COTOVELO RETO 90 GRAUS - 50X25MM CHAPA 18 UN 1,00
3.11.24 COTOVELO RETO 90 GRAUS - 100X50MM CHAPA 18 UN 3,00
3.11.25  CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - PISO 30X34MM UN 3,00
312 CLIMATIZACAO
3.12.1  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 13,26
3.122  TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/2" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 13,26
3.123  CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT UN 2,00
3.124 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_Pe UN 2,00
3.12.5  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 8,63
3.12.6  CURVA 90 SOLDAVEL 32 MM UN 4,00
3.127  TE 90 SOLDAVEL 32 MM UN 1,00
3.128  CABO PP TETRAPOLAR ISOL.PVC-0,6/1KV #2,5 MM2 M 13,26
3.129  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF M 13,26
313  PAVIMENTACAO
3131 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 3i0e

ARMADO. AF_08/2022
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Quantidade X Comprimento X Largura = Area
1,00 X 39,10 X 1,05 = 41,06
TOTAL= 41,06

LOCAL

MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA

CALCADA EXTERNA - CORPO DA GUARDA E ALOJAMENTO

3132 DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M, FORNECIMENTO E COLOCACAO* M 79,76
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
2,00 X 21,05 = 42,10 JARDIM DE ACESSO
2,00 X 18,83 = 37,66 CORREDOR DE ACESSO AO BPM
TOTAL= 79,76
3.14 DIVERSOS
3.14.1 PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
3.142  FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 14,19
Quantidade X Comprimento X Largura X Profundidade = Volume LOCAL
2,00 X 13,54 X 5,24 X 0,10 = 14,19 JARDIM ACESSO PRINCIP/ AREA ADM
TOTAL= 14,19
3.143  GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 141,96
Quantidade LOCAL
141,96 JARDIM ACESSO PRINCIPAL AO B ADM
3.144  PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 30,00
Quantidade LOCAL
30,00 ACESSO PRINCIPAL AO B ADM
3.145  PLACA DE ACM M2 6,60
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 1,20 X 5,50 = 6,60 ACESSO PRINCIPAL AO BPM
3.14.6  APLICACAO DE ADESIVO EM VINIL M2 6,60
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Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL

1,00 X 1,20 X 5,50 = 6,60 ACESSO PRINCIPAL AO BPM
3.147  BRISE METALICO M2 20,75
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 9,65 X 2,15 = 20,75 ACESSO PRINCIPAL AO BPM
3.14.8 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA M2 93,76
3.149 BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM M3 4,00
3.14.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 93,76
ETAPA 04: CONSTRUCAO DA SUBSTACAO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT
4.1 SUBESTACAO 112,5KVA
411 TRANSFORMADOR DE DISTRI]}UICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGCAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 ’
4.1.2 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 UN 1,00
4.13 ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 8,40
4.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 C M2 16,80
4.1.5 REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO - 1:6 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM M2 16,80
4.1.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 H 16,80
a7 ;,;\.;:::EL;\T.:X:‘.\. ICULADU ¥ LICULAR HIUINAULICU, TUIVILIN TU IAALVIVU DL CARUA LU LIV, INCLUDLY L CAVIINIIAU TIRUCALU, UL LINADUI, CUIDUDS 11V L L " 350
4.1.8 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50
4.19 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 3,50
4.1.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 M 25,00
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4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4123

4.124

4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_03/2024

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METALICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3

ESTAIS FLEXIVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO DE 100MM (4"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 300MM

FORNECIMENTO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM

PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 175A, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSAO
CHAVE FUSIVEL BASE 'C’ PARA 15 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM

CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIIOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

CRUZETA EM ACO GALV. D=65mm (2 1/2")

FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA P/C 6 C/2 AWG AL
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4.1.29

4.1.30

4.131

4132

4.133

4.1.34

4.1.35

4.1.36

4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELO FUSIVEL TIPO 10K, COMP.= 500MM

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGCO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM

ARRUELA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 100 X 21 MM, FORNECIMENTO

CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORT
FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG

BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3""

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIAMETRO DE 80MM (3"), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXOES

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/202
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO

TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 70MM2

TERMINAL DE COMPRESSAO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TERMINAL DE COMPRESSAO 2 FUROS PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
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4.1.47 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00
4.1.48 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3" UN 3,00
4.1.49  FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL EM ACO CARBONO 16 MM UN 3,00
4.1.50 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO UN 2,00
4.1.51 FECHO PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 10,00
ETAPA 05: SOLUCAO SANITARIA
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT
5.1 TANQUE SEPTICO
5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 12,00
Quantidade X Comprimento = Total LOCAL
1,00 X 12,00 = 12,00 PROJETO SANITARIO
[ ToTaL= 12,00
512 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 2483
o ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 ?
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,78 X 2,38 X 2,76 = 24,83 ESC TANQUE
TOTAL= 24,83 |
5.13 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 M3 0,29
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,20 X 1,80 X 0,05 = 0,29 RADIER
TOTAL= 0,29
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5.1.4 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 5,76

Quantidade X Comprimento X Largura = AREA LOCAL
1,00 X 3,20 X 1,80 = 5,76 RADIER
TOTAL= 5,76
5.1.5 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 123,00
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
5,00 X 10,00 X 2,46 = 123,00 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 123,00
5.1.6 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,21
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 10,00 X 0,14 X 0,15 = 0,21 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 0,21
CLINArNDLU AFLICADU CIVE ALVENARIAD C COIRU LURKAD VD CUNURD LU INTERINAD, LUMLUULINCK DL FOURDIRU., AKRUAIVIADDA I KALU 1D LUN FREFARKU CIVE
517 RETONFIR A 400 M2 20,66
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 8,40 X 2,46 = 20,66 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 20,66
5.1.8 REBOCO EM ARGAMASSA COM TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS M2 20,66
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 8,40 X 2,46 = 20,66 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 20,66
5.1.9 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,59
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Quantidade X Comprimento X Largura X Alura = Volume LOCAL
1,00 X 2,80 X 1,40 X 0,15 = 0,588 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 0,59
5.1.10 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO M3 0,86
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,20 X 1,80 X 0,15 = 0,86 TAMPA (TOPO)
TOTAL= 0,86
5.1.11 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 5,76
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 3,20 X 1,80 = 5,76 TAMPA (TOPO)
TOTAL= 5,76
5.1.12 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M2 20,66
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 8,40 X 2,46 = 20,66 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 20,66
5.1.13 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 9,21
Quantidade X Comprimento X Largura Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,18 X 1,78 X 2,76 = 15,62 TANQUE SEPTICO
1,00 X 3,78 X 2,38 X 2,76 = 24,83 ESC. TANQUE
TOTAL= 9,21
5.1.14 BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM. M3 20,31
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Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL

1,00 X 3,18 X 1,78 X 2,76 = 15,62 TANQUE SEPTICO
EMPOLAMENTO = 1,30
TOTAL= 20,31
5.1.15  TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 7CM PARA CAIXA COM ALCA E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 2,00
Quantidade LOCAL
2,00 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 2,00

5.2 FILTRO ANAEROBIO

5.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 11,80
Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 4,17 X 2,83 = 11,80 PROJETO SANITARIO
[ ToTaL- 11,80

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

322 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 249
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,77 X 2,43 X 2,72 = 24,92 FILTRO
TOTAL= 24,92
523 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 M3 0,29
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,17 X 1,83 X 0,05 = 0,29 BASE (FUNDO)
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524

525

5.2.6

527

528

TOTAL= 0,29

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Quantidade X Comprimento X Largura X Area
1,00 X 3,17 X 1,83 X 5,80
TOTAL= 5,80

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
1,00 X 10,69 X 2,42 = 25,86
TOTAL= 25,87

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

Quantidade X Comprimento X Largura X Altura
8,00 X 0,14 X 0,14 X 2,42
TOTAL= 0,38

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

Quantidade X Comprimento X Largura X Altura
1,00 X 10,69 X 0,14 X 0,15
TOTAL= 0,22

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

Quantidade X Comprimento X Largura X Altura
1,00 X 10,69 X 0,14 X 0,15
TOTAL= 0,22
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CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM

3.2.9 BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO M3 0,13
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
3,00 X 2,20 X 0,20 X 0,10 = 0,13 VIGOTA DOS COLETORES
TOTAL= 0,13
2 I CUOArIDLU AFLICADU VI ALVENARIAD £ ESIRUILURAD VE CUNURE LU INTERINAD, LUNMLULALK DE FEUREIRU. ARUAIVIADOA I RACLU 1.0 LU FREFARU CIVE
5210 prranERA 200 M2 26,62
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 11,00 X 2,42 = 26,62 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 26,62
5.2.11 REBOCO EM ARGAMASSA COM TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS M2 26,62
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 11,00 X 2,42 = 26,62 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 26,62
5.2.12 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 m3 0,57
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 2,60 X 1,45 X 0,15 = 0,5655 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 0,57
5.2.13 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO M3 0,71
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 2,58 X 1,83 X 0,15 = 0,71 TAMPA (TOPO)
TOTAL= 0,71 |
5.2.14 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. M2 4,72
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Quantidade X Comprimento X Largura = Area LOCAL
1,00 X 2,58 X 1,83 = 4,72 TAMPA (TOPO)
TOTAL= 4,72
5.2.15 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 7CM PARA CAIXA COM ALCA E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00
Quantidade LOCAL
4,00 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 4,00
5.2.16 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 3 E 4, EM CAMADAS DE 10CM. M3 5,10
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 2,20 X 1,45 X 1,60 = 5,10 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 5,10
5.2.17 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M2 26,62
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 11,00 X 2,42 = 26,62 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 26,62
5.2.18 TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 15,00
[
Quantidade X Comprimento = Area LOCAL
5,00 X 3,00 = 15,00 FILTRO GEOTEXTIL - APLICACAO
TOTAL= 15,00
5.2.19 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 9,14
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
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1,00 X 3,17 X 1,83 X 2,72 = 15,78 FILTRO

1,00 X 3,77 X 2,43 X 2,72 = 24,92 ESC. FILTRO
TOTAL= 9,14
5.2.20  BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM. M3 20,51
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 3,17 X 1,83 X 2,72 = 15,78 FILTRO
EMPOLAMENTO = 1,30
TOTAL= 20,51

5.3 SUMIDOURO

5.3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 18,63
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 8,10 X 2,30 = 18,63 PROJETO SANITARIO
[ ToTaL- 18,63

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

332 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 56,03
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL —
1,00 X 7,70 X 1,90 X 3,83 = 56,03 ESC SUMIDOURO ]
TOTAL= 56,03 ——
=3
533  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 M3 0,38 —— &
— §
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL 8
8,00 X 0,80 X 0,80 X 0,05 = 0,26 SAPATA E
1,00 X 12,20 X 0,20 X 0,05 = 0,12 VIGA BALDRAME (@)
z
TOTAL= 0,38 o
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534

535

5.3.6

5.3.7

5.3.8

CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES PREPARO COM

BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO. M3
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
8,00 X 0,80 X 0,80 X 0,50 = 2,56 SAPATA
TOTAL= 2,56
CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 M3
VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
8,00 X 0,19 X 0,19 X 3,38 = 0,98 PILARES
TOTAL= 0,98
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM M3
BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 18,60 X 0,19 X 0,20 = 0,71 BALDRAME
2,00 X 18,60 X 0,19 X 0,19 = 1,34 CINTAS(MEIO E TOPO)
TOTAL= 2,05
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO M3
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 7,10 X 1,30 X 0,15 = 1,38 TAMPA
TOTAL= 1,38 |
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM* M2
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5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

53.14

5.3.15

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
1,00 X 6,70 X 0,90 = 6,03

TOTAL= 6,03

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
8,00 X 3,20 X 0,50 = 12,80
TOTAL= 12,80

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
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5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.3.19

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
2,00 X 18,60 X 0,20 = 7,44
[ ToraL= 7,44

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Quantidade X Largura X Altura = Area
8,00 X 0,38 X 3,38 = 10,28
TOTAL= 10,28

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
2,00 X 18,60 X 0,40 = 14,88
TOTAL= 14,88 |

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Quantidade X Comprimento X Altura = Area
1,00 X 18,60 X 3,13 = 58,22
TOTAL= 58,22

CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 3 E 4, EM CAMADAS DE 10CM.

Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume
1,00 X 6,70 X 0,90 X 0,30 = 1,81
1,00 X 18,00 X 0,30 X 3,33 = 17,98

OBS: CONFORME PROJETO SANITARIO
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TOTAL= 19,79
5320  GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M M2 69,33
Quantidade X Comprimento X Altura = Area LOCAL
1,00 X 19,20 X 3,33 = 63,93 SOLO/BRITA
1,00 X 18,00 X 0,30 = 5,40 TOPO DA BRITA
TOTAL= 69,33
53.21 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 7CM PARA CAIXA COM ALCA E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 3,00
Quantidade LOCAL
3,00 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 3,00
53.22 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,32
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 7,70 X 1,90 X 0,50 = 7,32 SOLO/BRITA
TOTAL= 7,32
53.23 BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM. M3 63,33
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
1,00 X 7,70 X 1,90 X 3,83 = 56,03 ESC SUMIDOURO
1,00 X 7,70 X 1,90 X 0,50 = 7,32 REATERRO
Empolamento = 1,3
TOTAL= 63,33
5.4 CAIXA DE DISTRIBUICAO
54.1 POCO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALAO DE 0,80M, PROFUNDIDADE DE 1,21 A 1,50M, INCLUSIVE TAMPAO TD-600 UN 1,00

Assinado com senha por [CPM129427] [SENHA] JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA em 06/02/2026 - 10:03hs.
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Quantidade LOCAL

1,00 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 1,00
542 ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNIDADE ATE 1,50M. M3 2,61
I1r* x altura X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
3,14 X 0,80 X 0,80 X 1,30 = 2,61 PROJETO SANITARIO
TOTAL= 2,61
543 BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM. M3 3,40
Quantidade X Comprimento X Largura X Altura = Volume LOCAL
3,14 X 0,80 X 0,80 X 1,30 = 2,61 ESC SUMIDOURO

Empolamento 1,3

TOTAL= 3,40

JOSE DEUSDEDITH SOARES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PB N° 162006732-3
MAT: 523.635-5
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLICIA MILITAR
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CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E
REFORMA DO CORPO DA GUARDA DO 72 BATALHAO DE
POLICIA MILITAR, EM SANTA RIRA - PB.

JANEIRO - 2026
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1. APRESENTACAO

Estas EspecificacGes Técnicas tém por objetivo estabelecer as bases fundamentais
que presidira o desenvolvimento da obra de construcdo da nova sede
administrativa e reforma do corpo da guarda do 7° Batalhdo de Policia Militar, em
Santa Rita-PB.

2. CONSIDERAGOES PRELIMINARES
2.1. MATERIAIS

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
satisfardo, rigorosamente, as normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e as condigles estipuladas nestas EspecificagcGes, s6 podendo ser
empregados apds submetidos a exame e aprovacio pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovagdo da
FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados,
serdo retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do
recebimento da comunicagao da impugnagado.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, serdo conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia
aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Produtos com equivaléncia técnica aos aqui especificados poderdo ser utilizados
com a explicita autorizagdo dos autores do projeto, por escrito, desde que
tenham as mesmas caracteristicas técnicas e de aspecto final, permanecendo a
responsabilidade pelos mesmos com a CONTRATADA.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizagdo de betoneiras, ndo sendo
permitida a mistura de forma manual, salvo em situagdes especiais, com a prévia
autorizagio da FISCALIZACAO. As propor¢des dos materiais obedecerdo ao
resultado do estudo de dosagem, utilizando-se, como medida, a respectiva
“padiola” para cada material.

Na hipdtese da ndo existéncia do estudo de dosagem, as dimensdes internas das
padiolas serdo de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.

A FISCALIZACAO poderé exigir a execu¢do de ensaios especificos, objetivando o
emprego dos respectivos materiais.
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2.2. EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA fornecerd toda a ferramental e equipamento necessdrios a
execucdo da obra.

Serdo usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se
destinam, apresentando sempre perfeitas condi¢des de funcionamento.

2.3. EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas
Especificagdes e com as Normas Técnicas aplicaveis a cada caso.

Na execugdo dos servigos devera haver precaugles contra quaisquer riscos ou
acidentes com o préprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razao pela qual
deverdo ser tomadas, entre outras, as seguintes providéncias:

a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos
ou animais nas escavagdes executadas;

b.  Deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o transito ou
passagem, com a largura maxima permitida pelo servigo;

C. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre
que possivel, livrar acessos as propriedades de terceiros;

d. Colocar sinalizagdo, constituida por bandeiras vermelhas, cavaletes e
placas de adverténcia, a uma distancia de pelo menos cem metros das
obras e, durante a noite, deverdo ser instaladas e mantidas acesas
lampadas vermelhas ao longo da sinalizagdo e em locais estratégicos, tais
como: angulos e extremidades de cercas protetoras;

e. Observar, com a devida antecedéncia, a necessidade de possiveis desvios
de trafego a fim de que sejam tomadas, em tempo habil, providéncias
junto aos 6rgdos competentes.

Serdo impugnados, pela FISCALIZAGAO, todos os trabalhos que n3o satisfacam as
condigBes contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
referidos trabalhos logo apds o recebimento do comunicado de impugnacg&o e/ou
anotac¢do no Livro de Ocorréncia, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

2.4. SEGURANCA DO TRABALHO

CPMOFN202611291A
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Sera observada, rigorosamente, a legislagdo em vigor sobre segurancga do trabalho,
bem como a “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR 18 -
CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO).
As propriedades publicas e privadas deverdo ser protegidas contra eventuais
danos em decorréncia da execugdo da obra.

A sinalizacdo serd exigida com todo o rigor. Os padrdes de sinalizagdo serdo
fornecidos pela PMPB.

Todo o pessoal engajado na execugdo da obra devera utilizar os equipamentos de
protecdo individual adequados para cada tarefa especifica.

Devera ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.

2.5. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A FISCALIZACAO é o preposto direto da CEnArq junto as obras e dard as instru¢des
para execuc¢do dos servigos, podendo rejeitar ou alterar processos de execugao,
aplicagdo de mao-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados
a execucdo do projeto.

Toda liberagdo serd tomada a vista do conteudo destas Especificagdes. Os casos
omissos serdo resolvidos mediante consulta & FISCALIZACAO. As duvidas
suscitadas na interpretacdo do Projeto e das Especificagdes serdo encaminhadas,
inicialmente, a FISCALIZACAO que, caso julgue necessario, consultara sua instancia
superior e/ou a firma projetista.

Sera mantido no escritério da constru¢do um Livro de Ocorréncias onde serdo
anotadas, pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram
no desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas EspecificacGes as instrugdes
registradas no Livro de Ocorréncias concernentes a servigos, materiais,
equipamentos e mdo-de-obra.

A CONTRATADA facilitard ao pessoal da FISCALIZACAO livre e seguro acesso e
transito no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerdo aos calculos, desenhos, memodrias,
justificativas do projeto e a estas Especificagdes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos do Projeto serdo observados

os seguintes critérios:

a. As cotas assinaladas prevalecerdao sobre as respectivas dimensdes em

escala;
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b. Os desenhos de maior escala prevalecerdo sobre os de menor escala;

c. Em outras divergéncias prevalecerd a interpretacdo da FISCALIZAGAO;
Os casos omissos serdo decididos pela FISCALIZACAO ou pela instancia
superior, se necessario for.

2.6. LICENCAS E TAXAS

Todos os pagamentos de taxas e licengas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

Em locais determinados pela FISCALIZAGAO ser3o colocadas placas indicativas das
caracteristicas da obra, de acordo com modelo fornecido pela CEnArg.

Enquanto durar a execugdo das obras sdo obrigatdrias a colocagdo e manutengdo
de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e coautores do
projeto, bem como dos responsaveis pela execu¢do dos trabalhos.

3. ETAPA GERAL
3.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Durante a realizagdo dos servicos a CONTRATADA mantera, no local da obra,
profissionais qualificados nas areas de engenharia e de recursos humanos, com a
finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execugdo das tarefas
inerentes ao objeto do CONTRATO.

3.2. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.1. LIMPEZA DA OBRA

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servico de rogado e destocamento sera executado de modo a ndo deixar raizes
ou tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes
servigos serdo efetuados de forma manual e mecanica, conforme a necessidade.

Toda a matéria vegetal resultante do rogado e destocamento bem como entulho
de qualquer natureza serd removido do canteiro de obras.

3.2.2. PLACA DE OBRA

A placa deverd conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais os
profissionais se responsabilizam, titulos, nUmero das carteiras profissionais e

regido dos registros e ainda o0 nome da empresa executora da obra, instalagdo ou
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servico, se houver, de acordo com o seu registro no CREA.
3.2.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A mobilizacdo consistird na colocagdo e montagem, no local da obra, de todo e
qualquer equipamento necessario ao cumprimento integral do objeto do contrato,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto. A desmobilizagdo
consistird na desmontagem e retirada do canteiro da obra, de todos os
equipamentos.

O preparo adequado dos acessos e das vias necessarias para circulagdo também
devera ser realizado.

4, DEMOLIGOES E RETIRADAS
4.1. RETIRADAS

As retiradas serdo executadas, de forma a ndo causarem danos a terceiros ou as
estruturas que nado sejam objeto dos servigos.

Os servigos de retirada serdo complementados pela remogao, que consiste no
transporte do material até local de armazenamento na obra, no caso de
reaproveitamento, ou local de carga em veiculo apropriado, no caso de transporte
para fora da obra.

Os locais de armazenamento e bota-fora serdo definidos pela FISCALIZACAO.

Os materiais a serem removidos deverdo ser previamente umedecidos para
reduzir a formagao de poeira.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou remocdo de qualquer servigo, as linhas de
abastecimento de energia elétrica e as tubulacées de agua, gds, esgoto e
escoamento de aguas pluviais deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas,
respeitando-se as normas e determinagbes das concessiondrias e dos drgdos
competentes.

4.2. BOTA-FORA
Todo o material excedente da escavagdo sera removido para fora da obra.

A carga sera feita manual ou mecanicamente e o bota — fora, por caminhdo
basculante a uma distadncia média de até 5,0 km.

5. MOVIMENTAGAO DE TERRA

5.1. ESCAVACAO
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Para a fundacgdo da alvenaria de elevagdo as cavas terdo dimensdes minimas de
0,40 x 0,60 m e deverdo aprofundar-se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessario, serdo esgotadas, manual ou mecanicamente, as aguas
que porventura penetrarem nas referidas cavas, com despesas a custo da
CONTRATADA.

As cavas dos blocos dos pilares terdo dimensdes minimas de 0,60 x 0,60 m devendo
se aprofundar até o solo firme.

5.1.1. MEDIGAO E PAGAMENTO

As cavas para a fundagdo de alvenaria de pedra argamassada serdo medidas por
metro cubico de material escavado, com as dimensdes indicadas no projeto ou de
acordo com instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO. Esse volume serd medido
na propria escavagao.

O pagamento serd feito a preco unitario contratual, ficando incluidos os custos
com escoramento, manuseio do material escavado, mao-de-obra, encargos,
ferramentas e todos os demais itens necessarios.

5.2. REATERRO

Observar na planilha de levantamento as areas onde serdo reaterradas com
material de escavacgdo. O reaterro sera compactado manualmente em camadas de
20cm.

5.3. COLCHAO DE AREIA

A areia a ser utilizada na execugdo da obra, tanto para o rejunte, como para o
colchdo de areia, devera ser de boa qualidade, sem torrdes e desprovidas de
matéria organica. A granulometria devera ser uniforme, proporcionando um
melhor processo de mistura a outros agregados.

6. FUNDACAO

Antes de iniciadas as fundagdes, sera feita a verificagdo das condi¢Ges do lencol
d’agua subterraneo, mediante a escavagdo de pogos piloto.

O tipo e dimensGes das fundacgdes serdo definidos pelo projeto estrutural e sua
execucdo obedecerd a orientacdo da FISCALIZACAO.

6.1. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

ApOds a escavacdo, o fundo da vala deverd ser apiloado com soquetes de 3,0a 5,0
kg e regularizado.
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O assentamento das pedras sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, no
trago 1:2:8.

As cavas serdo preenchidas com rachdes de pedra calcaria de tamanho irregular,
colocados lado a lado, formando uma camada horizontal. Em seguida, a superficie
serd umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdao, langada uma camada de
argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada de pedras
subseqiiente. Os espagcos maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras
menores, permitindo uma melhor ocupacdo dos vazios entre elas.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macigo sera executado até preencher toda
a cava, atingindo a altura indicada no projeto.

6.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Sobre o respaldo das fundages serd construido o embasamento em alvenaria de
1 (uma) vez, com tijolos ceramicos de oito furos, de boa qualidade, rejuntados com
argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), devendo ter altura
suficiente para conter o aterro do caixao.

Os tijolos serdo molhados antes do seu assentamento, para melhorar sua
aderéncia a argamassa.

6.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO

O concreto magro para lastro serd no trago 1;4,5:4,5 (cimento / areia média / brita
1) serdo confeccionadas com concreto simples traco a betoneira.
Preliminarmente, o fundo das cavas deverd ser apiloado com soquetes de 3,0a 5,0
kg e regularizado por um lastro de concreto magro no traco 1:4:8 (cimento, areia
e brita) com 8,0 cm de espessura. Antes do langamento do concreto, sera
procedida a limpeza das valas e colocada uma camada de concreto magro para
regularizacdo. Devera ser observado seu correto umedecimento superficial, em
conformidade com as especificagdes das Normas Brasileiras.

6.4. CINTA DE AMARRAGAO

Sobre o embasamento correra uma cinta de 20x15 cm em concreto armado, com
Fck = 25 MPa. Serdo utilizadas formas de tdbuas em madeira mista.

6.5. CONCRETO CICLOPICO FCK=30 MPA, COM 30% DE PEDRA DE MAO
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O concreto ciclépico refere-se a adicdo ao concreto convencional um volume de
até 30% de pedra de mado, lavadas e saturadas, no local de aplicagdo do concreto.
A espessura de envolvimento da pedra de mdo pelo concreto deve ser de no
minimo 5,0 cm. O concreto, onde as pedras de mado sdo adicionadas, deve possuir
resisténcia caracteristica a compressao minima de 15 MPa, 30% em volume de
pedra de mao e 70% de concreto.

6.6. SAPATAS

As sapatas serdo confeccionadas com concreto armado, tragado a betoneira,
com Fck =30 MPa.

Preliminarmente, o fundo das cavas devera ser apiloado com soquetes de 3,0 a
5,0 kg e regularizado por um lastro de concreto magro no trago 1:4:8 (cimento,
areia e brita) com 8,0 cm de espessura.

Serdo utilizadas formas de tabuas de madeira mista.

Antes do lancamento do concreto, sera procedida a limpeza das formas. Devera
ser observado seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificagcbes das Normas Brasileiras.

DETALHE ESQUEMATICO DA FUNDAGAO EM PEDRA ARGAMASSADA

9F J Nxx @ 5.0 c.20 c=70

14

Laje de impermeabilizagdo

isc | N.xx 4 # 8.0 C=corridos

) < | Radier “/\7

7. ESTRUTURA

O tipo e dimensdes da estrutura serdo definidos pelo projeto estrutural e sua
execucio obedecerd a orientagdo da FISCALIZACAO.

Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural e respectiva meméria de célculo,
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sera sempre levado em conta que os mesmos obedecerdo as normas estruturais
da ABNT aplicaveis ao caso, na sua forma mais recente.

Serdo observadas, rigorosamente, todas as particularidades do projeto
arquitetdnico.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade
da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc.
podera ser concretado sem a minuciosa verificagado, por parte da CONTRATADA e
da FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligagdes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacdo de canalizagBes elétricas, hidrdulicas e outras, que devam ficar
embutidas na massa de concreto.

7.1. FORMAS

Serdo confeccionadas com chapas de madeira compensada resinada, com
espessura minima de 12 mm e devem se adaptar as dimensdes das pecas da
estrutura projetada e construidas de modo a ndo se deformarem sob ag¢do das
cargas e pressdes internas do concreto fresco.

A construgdo das formas e escoramentos devera ser feita de modo a haver
facilidade na retirada dos seus diversos elementos.

As escoras serdo em pecas de madeira 3”x3” e os escoramentos com mais de 3,0
m de altura deverdo ser contraventados.

Antes do langamento do concreto, sera procedida uma cuidadosa limpeza das
formas.

Os prazos minimos admitidos para a retirada das férmas serdo os seguintes:
® Faces laterais: 3 dias;
e Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas: 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

7.2. ARMADURAS

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de ago devem ser

convenientemente limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas, tintas ou

acentuada oxidagdo.
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As barras da armadura deverdo ser dobradas rigorosamente de acordo com os
detalhes do célculo estrutural, colocadas nas formas nas posi¢des indicadas e
amarradas com auxilio de arame recozido numero 18.

Durante o langamento do concreto serdo observadas e mantidas as posi¢des e
afastamentos das barras.

7.3. CONCRETAGEM

O didmetro maximo do agregado graudo deve ser menor que % da menor
dimensdo da peca.

N3o sera permitido o uso da areia com teor de argila, devendo ser precedido da
lavagem da mesma, caso haja dificuldade na obten¢do de um agregado mitdo de
boa qualidade.

A dosagem do concreto sera feita com utilizagdo de padiolas, previamente
dimensionadas, para atender o Fck = 30 MPa, medindo-se o cimento em peso e 0s
agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo minimo de cimento sera de 360 kg/m? de concreto.

A percentagem de agregado miudo no volume total do agregado, antes da mistura,
devera estar compreendida entre 30% e 50%.

O amassamento sera mecanico, s6 se admitindo amassamento manual para
pequenos servicos e a critério da FISCALIZACAO.

Deverdo ser empregadas betoneiras com capacidade para o trago de um saco de
cimento que sera introduzido da sua embalagem original.

Serdo sempre empregados vibradores por imersdo, evitando-se o engaiolamento
do agregado graudo, falhas ou vazios nas pegas.

Apds a concretagem, a estrutura devera ser protegida da secagem prematura,
regando-se periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.

7.4. VERGAS E CONTRAVERGAS

Sobre os vaos das portas e janelas serdo executadas vergas, em concreto armado
e, na parte inferior dos vaos das janelas, serdo executadas contravergas. Em
ambos os casos o concreto terd o Fck = 20 MPa, com o minimo de 0,30 m de

trespasse para cada lado dos vaos.
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7.5. BANCO EM ALVENARIA DE %: VEZ

Os bancos tém os pés em alvenaria, assento e encosto em concreto armado, sendo
revestido de chapisco e reboco.

7.6. LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA COBERTA

A laje de coberta (forro) sera pré-moldada, com lajotas e capeamento em concreto
com fck=20mpa, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e
ferragem negativa, com espessura de 8 em.

8. PAREDES E PAINEIS
8.1. ALVENARIAS

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto, utilizando tijolos ceramicos, de oito furos, com dimensé&es
de 19x19x9cm, de boa qualidade, assentados com argamassa no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia média).

Os tijolos deverao ser abundantemente molhados, antes de sua colocagao, para
melhor aderéncia da argamassa. As juntas terdo espessura maxima de 1,0 cm e
deverdo ser rebaixadas a colher.

Serdo colocados tacos de madeira de lei, em nuimero, dimensdes e posi¢do
adequada, para fixagdo de portas e janelas.

8.2. DIVISORIAS EM GRANITO

Divisdrias em granito do tipo CINZA ANDORINHA e PRETO ou equivalente técnico,
conforme indicado em projeto de arquitetura e aprovacdo da fiscalizagdo. As
divisdrias terdo polimento em suas duas faces e espessura de 3 cm e fixada no piso
e paredes.

8.3. MURO DE CONTORNO

O muro de contorno serd executado em alvenaria de 1/2 vez, contendo: locagao,
escavagdo, alvenaria de Pedra argamassada, embasamento, radier, cinta em
concreto armado, pilar em concreto armado a cada 3,00m, chapisco, reboco,

pintura PVA, selador, e altura final de acordo com o projeto arquitetonico.

8.4 MURETA EM ALVENARIA
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Em concreto pré-moldado, com fundagdo executada com alvenaria de 1 vez de
tijolos de 8 furos e concreto magro.

9. COBERTA
9.1. TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO
Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44x1,10m.

A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario aos ventos.

A colocagdo obedecera as sobreposicdes minimas laterais e longitudinais.
A fixacdo das pegas deverd obedecer aos espagamentos minimos, inclinagdes
minimas e demais critérios indicados pelo respectivo fabricante.

9.2. CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO

Devera ser instalada a cumeeira em telha de fibrocimento, com as pegas de fixagdo
e apoio.

9.3. TRAMA EM MADEIRA

O madeiramento sera constituido exclusivamente de pegas serradas de madeira
de lei, tipo Massaranduba, Jatoba, Pau D’arco, etc, bem secas e retilineas, isentas
de partes brancas, ndo queimadas e sem nds ou fendas que comprometam a sua
durabilidade, resisténcia e aparéncia.

As pecas que na montagem nado se adaptarem perfeitamente as ligagcdes ou que
tenham deformacdo de maneira tal que prejudique a estrutura, serdo substituidas.

10. IMPERMEABILIZAGAO
10.1. REGULARIZAGCAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZAGAO

Sobre a laje de impermeabilizagdo sera executada uma camada de regularizagao,

com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a aplicacdo do cimentado de regularizagdo, a superficie de base devera ser
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perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do langamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim,
conservadas sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua
execugao.

10.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

Serd feita a impermeabilizagdo com manta asfaltica 3mm, estruturada com nao-
tecido de poliéster, inclusive aplicagdo de 1 demao de primer nas calhas, lajes de
cobertura sem transito, marquises e beirais conforme projeto de arquitetura.

Durante a aplicagdo da manta em aluminio de 3 mm de espessura devera ser
estruturada com poliéster pré-estabilizado. Impermeabiliza e melhora o conforto
térmico do ambiente. O produto atenderda as normas ABNT e sua aplicagdo
obedecera rigorosamente a orientagdo do fabricante.

As superficies a serem impermeabilizadas receberdo uma camada de regularizagdo
com argamassa 1:3 (cimento e areia) e espessura minima de 2,0 cm, devendo ser
executada de forma a garantir o rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais,
a fim de se prevenir a formacgao de pogas e a deterioragao da impermeabilizagao
pela prolongada estagnagdo de agua.

Deverdo ser removidas todas as incrustagGes e eventuais residuos de madeira,
especialmente os inseridos na massa do concreto. Em seguida sera efetuada a
lavagem enérgica da superficie com dgua abundante.

As camadas impermeaveis serdo executadas por pessoal especializado, cabendo a
CONTRATADA fazer prova, perante a FISCALIZACAO, desse fato, mediante
atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou
sistema. Os trabalhos de impermeabilizagdo serdo realizados com tempo seco.

10.3. PROTEGCAO MECANICA

Deverad ser executada a prote¢do mecanica com argamassa de cimento e areia com
trago 1:4 e espessura de dois centimetros, nos locais informados nas planilhas
orgcamentarias e projetos.

11. ESQUADRIAS E FERRAGENS

As esquadrias de madeira deverdo seguir as especificacbes do quadro de
esquadrias e das planilhas orcamentarias. Deverdao ser em madeira imbuia e
madeira de lei. Todas serdo seladas, emassadas e pintadas com esmalte sintético.

11.1. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
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As esquadrias serdo em aluminio com coloracdo conforme detalhado no projeto
de arquitetura. Porta de aluminio (linha 30) de abrir/correr, na cor preto/ n/b, para
banheiro/wec, inclusive fechadura ocupado livre (0,60x1,60)m.

11.2. ESQUADRIA DE FERRO

O portdo de ferro, com ferragem, ferrolho e cadeado - fornecimento e instalagdo.
O gradil em montantes da linha belgo nylofor, inclusive pintura conforme projeto,
belgo ou similar, inclusive postes e acessorios, e receberd tratamento
antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto especifico. Serdo
chumbados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Todo o ferro das esquadrias recebera um tratamento com base antioxidante.

12. FORRO
12.1. FORRO EM PLACAS DE GESSO

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocados forro de placas de
gesso, pré-moldadas, com 0,65 x 0,65 m, montadas de acordo com a orientagao
do fabricante.

As placas de gesso deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras
e, na face ndo exposta, deverd ser executado um rejuntamento com pasta de
gesso e fios de sisal.

Na face aparente, o rejuntamento deverd ser feito com pasta de gesso, pois a
superficie devera ficar lisa e sem irregularidades, pronta para receber a massa
corrida e a pintura.

13. REVESTIMENTO
13.1. CHAPISCO

Todas as superficies lisas como: paredes, lajes, concretos e outros elementos
construtivos serdo chapiscadas com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia
média) com espessura de 5,0 mm.

As superficies a chapiscar deverdo ser limpas e abundantemente molhadas antes
do inicio da operagdo.

13.2. REBOCO (MASSA UNICA)

Apds a completa pega do chapisco serd aplicada uma massa Unica, aprumada,
nivelada e desempenada, com espessura maxima de 2,0 cm, apresentando um

acabamento perfeitamente plano, ndo sendo toleradas ondulagGes ou
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irregularidades na superficie acabada.
Sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.

A superficie do chapisco, antes de receber a massa Unica, deverda ser
abundantemente molhada.

13.3. EMBOCO

Nas paredes revestidas com ceramica, apos a completa pega do chapisco, sera
aplicado um embogo com argamassa, no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia media),
na espessura de 1,5 cm, devidamente aprumado e sarrafeado a régua, pronto para
receber o revestimento.

A superficie do chapisco, antes de receber o embogo, deverd ser abundantemente
molhada.

13.4. CERAMICA

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo colocadas ceramicas
esmaltadas PEI 5, do tipo ELIZABETH ou equivalente técnico, nas dimensdes e
cores especificadas no projeto.

Serdo assentadas com argamassa AC-3, pré-fabricada de cimento colante, sobre o
embogo e, apds 5 dias, rejuntadas rejunte pré-fabricado. As juntas terdo 3 mm de
espessura.

Apds a cura do rejuntamento a superficie deverd ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.
14. PINTURAS

Todas as superficies a pintar, deverdo estar totalmente secas, cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, o que evitara enrugamentos e deslocamentos.

Deverdo ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superficies nao
destinadas a receber pintura, como: vidros, lougas sanitarias, bancadas etc.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos, enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as esquadrias deverdo ser protegidas com papel colante, assim como os

espelhos, pedras, rosetas, puxadores, etc.
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As cores estdo definidas nos detalhes do projeto de arquitetura.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie, com espessura regular
minima possivel em cada demdo e livre de escorrimentos.

14.1. PINTURA LATEX PVA

As lajes de forro, elementos vazados e todas as paredes internas que ndo forem
revestidas com ceramica, terdo acabamento com pintura latex PVA, CORAL ou
equivalente técnico, de acordo com as seguintes recomendagdes:

e Lixamento leve e espanamento das superficies;
e Sobre a massa Unica sera aplicada uma demao de selador;

e Sobre o selador sera aplicada duas demaos de massa corrida, conforme
indicado em PLANILHA ORCAMENTARIA, com desempenadeira de aco ou
espatula;

® Apods o lixamento, sera aplicada a tinta acrilica, em duas demaos, na cor a
ser definida pela FISCALIZACAO.

No forro de gesso a pintura serd aplicada em duas demaos, sobre duas demdaos de
massa corrida.

14.2. PINTURA EM PISO
14.2.1. PINTURA ACRILICA

Serd aplicada nas pavimentag¢Ges externas para sinalizagdes como logomarcas para
portadores de necessidades especiais (PNE) e/ou indicagdo para idosos, e em piso
cimentado da quadra com tinta verde especifica para este tipo de piso, conforme
indicado em projeto arquiteténico.

14.2.2. PINTURA EPOXI
A pintura em tinta epoxi sera aplicada nas arquibancadas e na quadra.
14.3. PINTURA COMPUTADORIZADA

Nas paredes externas, sobre o reboco, serd aplicada uma demao de selador e duas
demdos de pintura acrilica de acordo com o indicado no projeto de arquitetura.

14.4. PINTURA ESMALTE
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As esquadrias de ferro receberdo uma pintura em esmalte brilhante, em duas
demdos, sobre uma base com tratamento anticorrosivo, ja executado pelo
fabricante.

J4 nas esquadrias de madeira, serd a pintura em esmalte sintético, em duas
demados, além do selador e do emassamento.

15. PISO
15.1. LAJE DE IMPERMEABILIZAGAO

A laje de impermeabilizagao sera executada em concreto simples no trago 1:4:8
(cimento, areia e brita granitica) com espessura de 0,08 m. Sera lancada sobre o
aterro do caixdo e o radier, apds perfeita compactagdo e nivelamento do aterro e
colocagdo das tubulagdes que passam sob o piso e, se for o caso, depois de
executado o sistema de drenagem.

A laje s6 sera executada depois de liberada pela FISCALIZAGCAO.
15.2. PISO GRANILITE

As areas internas indicadas no projeto de arquitetura, cuja execugdo devera
obedecer as seguintes recomendacdes:

e O preparo da argamassa e a execugdo do piso de granilite deverdo ser
realizados através de mao-de-obra especializada;

e O granilite serd aplicado sobre uma base de argamassa de regularizagdo da
laje de impermeabilizagdo ou de concreto armado - trago 1:3 (cimento e
areia), com espessura minima de 2 cm;

e Deverd ser considerada uma declividade minima de 0,5 % em dire¢do a
ralos, buzinotes ou saidas d’agua;

® Sobre a camada de regularizagdo sera fixada uma junta plastica, formando
painéis quadrados de 0,80 X 0,80 m;

e Para o preparo do granilite deverd ser seguida rigorosamente a dosagem
da granilha com o cimento, de acordo com a especificagdo do fabricante;

e Sobre a camada de regularizagdo ainda fresca, antes que se tenha dado o

inicio da pega sera aplicado o granilite na espessura minima de 8 mm;
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e O granilite devera ser nivelado e compactado com roletes e alisado com
desempenadeira de ago;

® Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo
seja prejudicada, devera ser langada uma camada de areia molhada de 3 a
4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o
minimo de sete dias;

e O polimento serd dado com passagens sucessivas de politriz, dotada de
pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final
de esmeril de grana 120;

e Nas escadas os degraus serdo executados com quinas levemente
arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus,
patamares e rampas, sera obrigatéria a instalagdo de faixas
antiderrapantes com produto a base de resina epoxi.

15.3. PISO EM CERAMICA

Apds o endurecimento da camada regularizadora, serd colocado o piso em
ceramica especificado no projeto de arquitetura, com as medidas minimas de 60 x
60 cm, fabricado pela ELIZABETH ou equivalente técnico, assentado com
argamassa pré- fabricada AC-III.

Em seguida da cura do rejunte a superficie devera ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.

Em seguida da cura do rejunte a superficie devera ser limpa com pano seco ou
esponja de ago macia.

15.4. REGULARIZAGCAO DE BASE (CONTRA-PISO)

Sobre a laje de impermeabilizagdo serd executada uma camada de regularizagao,
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a aplicagdo do cimentado de regularizacdo, a superficie de base devera ser perfeitamente
limpa e abundantemente lavada no momento do langamento.

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas

sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execugao.

15.5. PISO EM CONCRETO
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Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serdo construidos os pisos das
calcadas de passeio. A mesma devera ter de concreto moldado in loco com
acabamento convencional, espessura de 8 cm e tela de acgo.

Para a execugdo dos pisos, a superficie de base devera estar completamente limpa
e lavada no momento do langamento do concreto, com os devidos cuidados e
controle de resisténcia.

15.6. MEIOS-FIOS

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

15.7. PISO TATIL EM CONCRETO

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa colante ACIl e rejuntamento
industrializado.

15.8. RAMPA DE ACESSO

Deverdo ser executadas rampas em concreto desempolado liso. Os respectivos
locais deverdo seguir o projeto de arquitetura.

16. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

A execuc¢do dos servicos de assentamento das tubulagbes, conexdes e pecas
especiais das instalagdes hidro-sanitdrias deverdo obedecer, rigorosamente, ao
projeto técnico especifico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA
ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

OBS: Em caso de haver produtos/matérias, na PLANILHA ORCAMENTARIA, com
marcas especificas e que, por algum motivo, ndo possam serem utilizados, sempre
utilizar outro produto/matéria com equivaléncia técnica ao especificado, com
prévia autorizacdo de uso, por parte da FISCALIZACAO.

17. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

A execuc¢do dos servigos de assentamento das tubulagdes, conexdes e pegas

especiais das instalagdes de drenagem pluvial deverdo obedecer, rigorosamente,

ao projeto técnico especifico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA
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ORCAMENTARIA.

18. LOUCAS E METAIS

Deverdo ser utilizados lougas e metais de primeira linha, tais quais as indicadas no
projeto de arquitetura e na planilha orgcamentaria ou equivalentes técnicos, com
as seguintes especificagdes:

e Bacias sanitarias completas, em louga branca com caixa de descarga
acoplada, Deca linha Vogue Plus Ref. Cp525 ou equivalente, inclusive
tampa ref. Ap50 e acessorios correspondentes.

o Cuba de embutir de ago inoxidavel, inclusa valvula tipo americana a e sifdo
tipo garrafa em metal cromado, nas dimensGes solicitadas em projeto;

e Cuba oval de embutir, linha Carrara tipo L37, Deca ou equivalente técnico;

® Bacias sanitarias com caixa de descarga acoplada completa para PNE (NBR-
9050) para deficiente ref. P51, de louga branca, Deca, linha Vogue Plus ou
equivalente técnico, inclusive assento sanitario Vogue Plus Linha Conforto-
BR céd. AP5217, Deca e acessorios correspondentes;

e Bancada em granito Verde ubatuba, com espessura de 2,0cm, com 60,00
cm de largura, com respaldo e testeira de 8cm;

® Assento sanitario em polipropileno branco, tipo convencional, marca Deca
linha universal ou equivalente técnico;

o Torneiras de bancada em metal cromado bica baixa, Lorenzetti, linha
Lorenfresh light 1194 C28 ou equivalente técnico;

e Torneira de parede para cozinha com mecanismo de % volta, arejador
articulado, bica moével e acabamento cromado;

e Torneira gourmet de parede, com ducha flexivel de longo alcance;
e Dispenser para sabonete em inox;

® Duchas higiénicas em metal cromado, da marca Deca ou equivalente

técnico;

e Dispenser/Porta toalha em inox;
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e Dispenser/suporte rolo para papel higiénico em inox:

e Barras horizontais e verticais em ago inoxiddvel, diametro de 2 %”,
comprimento de 80 cm, da Deca ref. 2310, ou tecnicamente equivalentes,
deverdo obedecer rigorosamente ao que estabelece as Normas de
acessibilidade;

e lavatdrios sem coluna de canto, suspenso, em louga branca, para
banheiros acessiveis, linha Izy, Deca ou equivalente técnico, inclusive sifao
em PVC, valvula e engate;

e Banco ABS retratil articulado para banho (PNE);

e Chuveiro alta seguranga antivandalismo, com registro de acionamento
restrito e pino acionador de alta resisténcia, deca ou similar

® Espelho cristal com esp=4mm, sem moldura;

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovagdo da FISCALIZACAO.

19. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, telefonicas e de ldgica, serdo executadas, rigorosamente,
de acordo com o projeto especifico, obedecendo as Normas Brasileiras e
exigéncias das concessiondrias locais, e utilizando os materiais listados na
PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

OBS: Em caso de haver produtos/matérias, na PLANILHA ORCAMENTARIA, com
marcas especificas e que, por algum motivo, ndo possam serem utilizados, sempre
utilizar outro produto/matéria com equivaléncia técnica ao especificado, com
prévia autorizacdo de uso, por parte da FISCALIZACAO.

20. CABEAMENTO ESTRUTURADO

As instalagdes de rede légica, serdao executadas, rigorosamente, de acordo com o
projeto especifico, obedecendo as Normas Brasileiras e utilizando os materiais
listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacido da FISCALIZAGCAO.
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INSTALACAO DE CLIMATIZACAO

A execuc¢do dos servicos de assentamento das tubulagdes, conexdes e pegas
especiais das instalagdes de drenagem pluvial deverdo obedecer, rigorosamente,
ao projeto técnico especifico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA
ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

OBS: Em caso de haver produtos/matérias, na PLANILHA ORCAMENTARIA, com
marcas especificas e que, por algum motivo, ndo possam serem utilizados, sempre
utilizar outro produto/matéria com equivaléncia técnica ao especificado, com
prévia autorizag¢do de uso, por parte da FISCALIZACAO.

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

As obras de construcao do sistema de prevenc¢do contra incéndio ficardo sob a
responsabilidade de empresa especializada, obedecerdo as normas prescritas pelo
Corpo de Bombeiros, SUSEP e Ministério do Trabalho e ainda aos métodos de
ensaios e padrdes aprovados e recomendados pela ABNT.

Os projetos e detalhes de execugdo deverdo ser integralmente obedecidos.

22.1. CASA DE BOMBA

A casa de bomba sera construida ao lado do reservatério, de acordo com as
seguintes especificagdes:

o Terd adimensdo de 2,00x2,00m e altura de 2,00m;

® As paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos de boa
qualidade, dispostos de maneira “deitada”. As fiadas deverdo estar
niveladas, alinhadas e aprumadas;

® A cobertura serd com laje impermeabilizada;

® Asparedes deverdo ser revestidas com reboco em massa Unica, precedidas
de chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3;

® Aportadevera ser executada em aluminio, com lambri, dobradigas de ferro
e fechadura;
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® As superficies revestidas com reboco deverdo ser limpas, lixadas e
receberdo no minimo duas demaos de tinta acrilica de primeira qualidade,
nas paredes externas e internas.

23. RESERVATORIO INFERIOR

Serdo instalados reservatorios inferiores em polietileno de 5.000 litros, serdo
seguidos rigorosamente os PROJETOS ESPECIFICOS, e todas as recomendaces
contidas nesta especificacdo, inclusive o assentamento das tubula¢des, conexdes
e pecas especiais das instalagdes para o perfeito funcionamento dos reservatérios
e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovagido da FISCALIZACAO.
24. RESERVATORIO SUPERIOR

Serdo instalados dois reservatérios superiores em polietileno de 3.000 litros cada,
com volume total de 6.000 litros indicados em projeto, serdo seguidos
rigorosamente os PROJETOS ESPECIFICOS, e todas as recomendagdes contidas
nesta especificacdo, inclusive o assentamento das tubulagGes, conexdes e pecas
especiais das instalagbes para o perfeito funcionamento do reservatério e
utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

25. DIVERSOS

A contratada fornecera e implementara em locais determinados no projeto de
arquitetura e de acordo com os detalhes, os seguintes acessérios:

® Abertura de letreiros com tinta acrilica;
e Logotipo do governo do Estado;

e Logotipo da PMPB;

e Toten padrdao PMPB;

e Guarda-corpo/corrimdo em tubo de a¢o galvanizado com 6 tubos na
horizontal de 1 %’, apoiados em tubo de 1 %%”;
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26. LIMPEZA DA OBRA

Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condi¢bes de funcionamento e segurancga de todas as instalagdes de agua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos sanitdrios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitarios, lougas,
metais, lumindrias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serdo limpos com o
uso de produto apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas,
respingos de tinta ou residuos de materiais de construgdo.

Os pisos e as paredes do tipo impermeavel serdo lavados.

Além disso, as instalagdes provisodrias serdo retiradas e removido todo o entulho
existente. As areas externas as edificagOes serdo regularizadas e mantidas limpas,
para a inspegdo final da FISCALIZACAO.

Esses servigos serdo considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do
contrato.

CARLOS RAFAEL DOS SANTOS CALDAS — ST PM QPC
Engenheiro Civil / CREA-PB: 11117622019
Matricula: 524.597-4
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[ CERMIICA PE13 N COR BTANC, DENSHO A 0020 30, COLOGADA B0 150 A0

70, COLA DE ASSENTAMENTO ACZ £ REJUNTE ACRILICO.

1\ FEB50 (CHAPISCO ASSAUNGA) COM ACASAVENTO ENTINTA ACRLICA COR A
COMBINAR COM O FISCAL DE OB

[
@ FORRO DE GESSO EM PLAGAS DE 05000, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANZADO
REVESTIDO COM PVC 1Z8WG, COM ACABAVENTO EM TINTA PARA GESSO BRANCA
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e ( : ) 4.3 - CAIXA DAGUA - FACHADA SUDESTE
ESCALA 1:100
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@_41 CAIXA D'AGUA - FACHADA NORDESTE
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PERIMETRO
07 CIRC_ ADM. g [__a1701 00
02 CIRCULAGAG Tme | 48927 600
03 CIRCULAGAG 0m 13,270 600
C 7 e 1080 600
05 WC 8 m 1100 600
08 WC PCD 7 569 600
c At 520 600
c sm 635 600
‘Acaderia Nao | Nao colocado 000
colocado
ALMOXARIFADO 135m 15400 600
ALOJ. COMANDO 6 m 600 600
ALOJ_FEM. 150 m* 16,000 600
ALOJ_MASC. PRACAS 18,9 19,69 600
ALOJ_ OFICIAIS m 12,040 600
ALOJ SAM m 460 600
ALOJ. SUB-COM m* 580 600
ALOJAMENTO n 556 600
Alojamento G 520 178
Banheiro 9 m* 850 186
Calcada A 160 800 OATA
5 400 600 REVISA
CIRC ENTRE BLOCOS 8 513 438 o
OMAND! sme 920 600
COMANDO F TATICA 0m? 200 600
COPA 5m 000 600
CoPOM e | 14,169 600 ESPECIFICACOES BASICAS
Corpo da Guada 76 m 7411 800 [FsorT ]
CORREG JOUVIDORIA 13,0 75,200 600 - —
DEPOSITO 726 75683 573 CERAMICA PEI 5, NA COR CINZA CLARO. DIMENSAO MINIMA 0,60x0,60m. COLA DE
S o o o ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE DE ACRILICO
Hal o 360 61 CONCRETO MOLDADA EM LOCO, POLIDO MECANICAMENTE, COM MALHA DE AGO 20x20 fio
AL PRINGIPAL ADH - 506 500 ©4.2mm, COM FILME PLASTICO 8micras, COLCHAO DE
2 m - ! AREIA E=5cm, CAMADA DE REGULARIZAGAO E=20cm, meio fio 100x15x13x30cm JUNTA SECA DE
Hall da Res_ Amamento 9 m 327 800 4mm
NUCLEO DE INTEL. m 200 600 INTERTRAVADO DE 4CM, ASSENTADA SOBRE COLCHAO DE AREIA (H=0.20m). REJUNTE DE
P1 e 000 600 GORDA DE CIMENTO, MEIO FIO PREMOLDADO.
Pd m 200 £00 CERAMICA PEI 5, NA COR BRANCA. DIMENSAO MININA 0.60x0.60m, ANTIDERRAPANTE. COLA DE
PPTRAN m ,200 600 ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTE DE ACRILICO.
3 Room Nao colocado 000
g ! colocado
A D o0 o 20 500 CERAMICA PEI 4, NA COR BRANCA. DIMENSAO MINIMA 0.60x0.30m, COLOGADA DO PISO AO
g X 600.30m,
= | SALA D;':AE“MAO 2o 220 500 A\ TE75)COLA DE ASSENTAMENTO AC2 £ REJUNTE ACRILICO,
SARGENTEAGAO " 200 500 /3, REBOCO (CHAPISCO / MASSA UNICA) COM ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA, COR A
s SEORETARA v 50 500 COMBINAR COM O FISCAL DE OBRA.
| ervigo Tme 300 169
SUBCOMANDO 5 71,900 600 (TETS
V. MONITOR. 6 551 600 @ FORRO DE GESSO EM PLACAS DE 0.5050.50r, ESTRUTURADO COM ARAVE GALVANIZADO
VEST OF FEWT oo 00 500 REVESTIDO COM PVC 12BWG, COM ACABAMENTO EM TINTA PARA GESSO BRANCA
VEST. PRACA MASC. 0m? 000 600 @ LaE
VEST.OF MASC. 5 m 660 600
WC FEM, om 331 600
WC MASC. om* 311 500 ESPECIFICACOES BASICAS
Area técnica 19 m 799 800 ESCALA - 150
4.2 - CAIXA D'AGUA - CORTE BB g FROPRIETANI
ESCALA  1:100
[RESPoRSAvE
TEckco
R P . t B P
rojeto basico
. 'SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA SOCIAL
¥ POLICIA MILITAR COMANDO GERAL
A DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO
CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
g FoA PROJET 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA
4 o
ﬁo3 LocAL:  Rua Coronel Mendes Ribeiro, 1329-1343 - Varzea Nova, Santa Rita, Paraiba
{ B DAT RESPONSAV Area do terreno 35,604 44m?
A £l
o ESTUD A. const. (Administracdo)  594,19m*
g 5
N DESENH A. const. (Academia) 197,00
o
COPIA A. const. exist. (corpo da Guarda) 89,51m*
REVISA Area coberta total 880,07m*
& DESENHO ARQUITETO:
e PLANTA BAIXA - CAIXA DE AGUA S
CcAU: ¥
2o, o \/ 5, 20 ) PLANTA DOS CORTE AA G BB HERONILDO APOLINARIO A99032:9
T PLANTA DAS FACHADAS
4. PLANTA DE COBERTA - CAIXA D'AGUA PLANTA BAIXA TERREO - CAIXA DE AGUA
ESCALA - 1:100 ESCALA — 1:50 escaL | Como indicada FIRM
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MAPA DAS ESQUADRIAS
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Elevacao frontal
—
T
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P s
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA SOCIAL
E' & GOVERN POLICIA MILITAR COMANDO GERA
L D DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

CENTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

L

m‘ Janela fixa (blindada) Janela fixa (blindada)
o Qa\ls\m —ha”s”m —:“eﬁmsnreﬁuvcsdus para suportar esforgos decorrentes de impacto
| ~Acabamento nacorbranca  Acabamento na corbranca Acabamento na corbranca
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( : e —

. Planta baixa - P10
ESCALA 1:25

g PROJET 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA
05 LocaL:  Rua Coronel Mendes Ribeiro, 1329-1343 - Varzea Nova, Santa Rita, Paraiba
DAT RESPONSAV Area do terreno 35.604,44m?
ESTUD A. const. (Administragao)  594,19m?
DESENH A const. (Academia) 197,00 m?
COPIA A. const. exist. (corpo da Guarda) 89,51m?
REVISA Area coberta total 880,07m?
DESENHO ARQUITETO:

DETALHAMENTO DAS PORTAS E JANELAS A SEREM REAPROVEITADAS

HERONILDO APOLINARIO  CAU: A 99032-9
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QUADRO DE ESQUADRIAS - EDIFICAGOES NOVAS
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PLANILHA DE LANCAMENTO DE DADOS PARA ANALISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA:
RESP. TECNICO:|HERONILDO DA SILVAAPOLINARIO' - ARQUITETO URBANISTA/ ENG. DE SEG. DO TRABALHO - CAU-PB: A99032-9
OBRA/CLIENTE: [POLICIA MILITAR DA PARAIBA - 7° BPM
CNPJ/CPF: 08.907.776/0001-00
[ENDERECO: RUA CORONEL MENDES RIBEIRO - CEP 58300368 S/N - SANTA RITA PB
DATA: 19 de janeiro de 2026.
Tabela E.1: caracteristicas da estrutura e meio ambiente
Parametros de entrada - Simbolo Valor Ref.
Comentario
[Densidade de descargas atmosféricas para a
2 Cligue aqui para abrir o site de busca NG 22
terra (1/km”/ano)
mples - quadrado ou retinguic -
L 32,15
Dimensdes da estrutura (m) W 36,75 4649,73
H 5,96
Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da area de exposicéo conforme A.2.1 6.410,00
Fator de localizagéo da estrutura : - I Cb 0,25000 Tab. A1
SPDA instalado [ re 1,00000 | Tab.B.2
Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia)
Parametros de entrada Comentério Simbolo Valor Ref.
Possui esta linha? 5IM - Twrn wata iritia cle Poténcin ou sinal conectada s sstrutura b
Comprimento (m) a Informe o comprimento da linha (m) - (quando ndo souber = 1.000) LLp 1.000,00
Fator de Instalagéo féren *| Cup 1,00000 Tab. A2
Fator tipo da linha ou siral - CThp 1,00000 Tab. A3
Fator ambiental Urbano L4 CE 0,10000 Tab. A4
Blindagem da linha o blindads terligada ac - Rsip - Tab.B.8
. . = CLD/p 1,00000
Blindagem, aterramento, isolacdo Lirtw adreg nio bibeedada Indelinica # Indefinics v Tab.B.4
CLip 1,00000

NOTA 5:

* Em areas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos n&o blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados. (com um
minimo de 20 condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 Q/km, diametros do fio de cobre de 0,6 mm).

*Em dreas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos n&o blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos nao blindados aéreos (diametro do fio de cobre: 1 mm).
*Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resisténcia da blindagem da ordem de 1 Q/km a 5 Q/km.

LJip 0,00000
Estrutura adjacente Nenhuma estrutura Adjacente W Jlp 0,00000 d:z’:ﬁg&? o
HJp 0,00000
Fator de localizac&o da estrutura Extruburs cercada por obj i altos b CDlp 0,00000 Tab. Al
Tens&o suportavel do sist. interno (kV) Tenshn saportivel LW - 2, ’ ’ ’ ’ - Uwip 2,50000 Tab.B.8
Parametros resultantes K sa/p 0,40000 Eq. (B.7)
Este valor muda em fung&o da Blindagem da Linha e Tens&o suportavel P LD/p 1,00000 Tab.B.8
Tipo da linha Lirhvars de energin b Puip 0,30000 Tab. B.9
® Como o i ) L L da secdo da linha é de: LL=1000 m é assumido (ver A.4 e A.5).
Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal)
Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Ref.
Possui esta linha? 51M - Torm esta linha de Potdncia ou sinal conectada & estruturs -
Comprimento (m) a Informe o comprimento da linha (m) - (quando n&do souber = 1.000) LLit 1.000,00
Fator de Instalacdo - Cit 1,00000 Tab. A2
Fator tipo da linha ou siral b4 CTht 1,00000 Tab. A3
Fator ambiental ) - CE 0,10000 Tab. A4
Blindagem da linha lindacds au cam a blindager terligada ao mesma baraments - RS/t s Tab.B.8
Blindagem, aterramento, isolag&o Linha aérea iz bindada Inclefinida # Inch v Cron /00000 Tab.B.4
Cuint 1,00000

NOTA5:

* Em areas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos n&o blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados
(com um minimo de 20 condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 Q/km, didmetros do fo de cobre de 0,6 mm).

*Em éreas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos nao blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos n&o blindados aéreos (diametro do fo de cobre: 1 mm).
*Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resisténcia da blindagem da ordem de 1 Q/km a 5 Q/km.

L 0,00000 | informe os
Estrutura adjacente Nenhuma estrutura Adjacente WJ/t 0,00000 tamanhos
Halt 0,00000 da estrutural
Fator de localizag&o da estrutura Estrutura cercada por objetas da mesma slturs ou mak baios | Cout 0,00000 Tab. Al
Tens&o suportavel do sist. interno (kV) Tensho saportiel LW - 1,5k ’ ’ ’ ’ - Uwit 1,50000 Tab.B.8
Parametros resultantes K sait 0,66667 Eq. (B.7)
Este valor muda em fungéo da Blindagem da Linha e Tens&o suportavel P LD/t 1,00000 Tab. B.8
Tipo da linha Lirkyas de sirais ) . i i v PLit 0,50000 Tab. B.9
? Como o i ) L L da secdo da linha é desconhecido, LL =1 000 m é assumido (ver A.4 e A.5).
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Caracteristicas da Zona de Exposicéo - Zona 01
Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Ref.
Tipo de piso v rt 1,00E-03 Tab.C.3
Protecao contra choque (desc. na estrut.) - P TA 1,00 Tab. B.1
Protecao contra choque (desc. na linha) v PTU 0,10 Tab. B.6
Risco de incéndio ou Explosao v ri 1,00E-02 Tab.C.5
Protecéo contra incéndio b d rp 0,50 Tab.C.4
spacial -~ _ b
:/emdle(srz?dziodausslgglxas da blindagem em forma de grade, ou dos CGUQL\IKO\I'ég\\ \ - 0,00000 ,,gesr,‘ilpe:;
- BTIIindlal\gem espacial Interna \wm2 (m) sdo as larguras da blindagem em forma de gradeou dos condulores\\ \ 43 e 44 da
Ver item "B.5" pag. 43 e 44 da NBR 5419-2 i \\ \\\\ wWm2 0,00000 NBR5419-2
Ks1=0,12 x wm1l T~ 1,00000 Eq. (B.5)
Ks2=0,12 x wm?2 > Ks2 1,00000 Eq. (B.6)
N Energia (LINHA 01) | Kssp 0,2000 Tab.B.5
Fiacéo interna
Sinal (LINHA 02) - K s3it 1,0000 Tab.B.5
Sistema de DPS w| PEB 0,050 Tab.B.7
DPS DPS coordenados *| Psep 0,050 Tab.B.3
Tipos de Perdas inaceitavel de vida Humana - L1
Tipo de perigo especial Bam nivel de pinico |par exompt wra limitacls & dois anclares er da pe proriar a 100) - hz 2,00 Tab. C.6
D1 ferimentos # Todos os tipos LT 1,00E-02
Danos Fisicos Hesait ala, edifitio cvico, re - LF1L 1,00E-01 Tab.C.2
L1: perda de Falhas de sistemas int. | Nao aglicave *| Lo 0,00E+00
VB [UENE Numero de pessoas na zona de perigo nz 30
(C.3) - Entradal ~ = informe os
de Dados Numero total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupagao) nt 30 valores
Fator para pessoas na Zona |Horas por dia em que a edificagdo se mantem ocupada (se desconhecido 24) Thor 24
Total em dias por ano que a edificagdo se mantem ocupada (se desconhecido 365) Tdia 365
Tempo, em horas por ano, que pessoas estdo presentes em um local perigoso tz 8760
LU=LA=rtxLTxnz/ntxtz/ 8760 LU=La 100E-05 | Eq.(C.1)
Le=Lv=rpxrixhzxLExnz/ntxtz/8 760 LB=LV 1,00E-03 Eq. (C.3)
LC1=LM=LW=LZ=LO1xnZ/ntxtz/8760 - calcular quando mais de uma Zona Lc=Lm=Lw=LZ 0,00E+00 Eq. (C.4)
RA=ND x PA x LA RA 2,51E-08 (6)
RB=ND x PB x LB RB 2,51E-06 (7)
RC=ND x PC x LC RC 0,00E+00 8)
RM=NM x PM x LM RM 0,00E+00 )
RuUP = (NLUP+NDJP) x PUP x LU RU/P 4,32E-10 (10)
RuUT=(NUT+NDJT) x PUTx LU RUIT 4,32E-10 (10)
Parametros resultantes L1 RU = RU/P+RU/T RU 8,64E-10 (10)
Rv/P=(NLP+NDJP)x PViPx LV Rv/P 4,32E-07 (11)
Rv/T=(NUT+NDJT) X PVIT X LV Rv/T 4,32E-07 (11)
RV = RV/P+RV/T RV 8,64E-07 (11)
RW/P = (NLP+ NDJP) x PW/Px LW Rw/P 0,00E+00 (12)
Rw/T=(NUT+NDJT) x PW/T x Lw Rw/T 0,00E+00 (12)
Rw = RW/P+RW/T Rw 0,00E+00 (12)
RzP=NIPxPzPxLz Rz/P 0,00E+00 (13)
RzZT=NITXPZTx Lz Rz 0,00E+00 (13)
Rz =RZ/P+RZ/T Rz 0,00E+00 (13)
Tipos de Perdas inaceitavel de servigo ao Plblico - L2
Atendimento ao publico? | i exste atendimenio ao pibkr -
Lzszef‘lei;iaaim D2 danos fisicos Ths e Yo eGheitic ch e - LF2 1,00E-01
puiblico. D3 falhas de sistemas - » - 1,00E-03 Tab.C.8
internos
LB2=LV=rpxrfxLFxnZ/nt LB =LV 5,00E-04 Eg. (C.7)
Lc2=LM=Lw=Lz=Lo2xnz/nt Lc=LM=Lw=Lz 1,00E-03 Eq. (C.8)
RB=ND x PB x LB RB 1,26E-06 @
RC=ND x PC x LC RC 0,00E+00 (8)
Parametros resultantes L2 RM=NM x PM x LM RM 4,16E-05 9)
NOTA Para efeitos da ABNT NBR 5419, RV/P=(NLP+NDJP) x PVPx LV Rv/P 2,16E-07 (11)
somente s&o considerados servios a0 [RV/T = (NLT+ NDJT) x PV x LV Rvm 2,16E-07 (11)
~ puiblico os suprimentos RV = RV/P+RV/T RV 4,32E-07 (11)
S gt e sk de e o~ v+ o <P e | ameor |2
ltem 5.2 - pag. 12) Rw/T = (NUT+NDJT) x PW/Tx LW RwW/T 4,32E-07 (12)
RW = RW/P+RW/T Rw 8,64E-07 (12)
RzP=NIPxPzPxLz Rz/P 1,30E-05 (13)
RZT=NITxPZTxLz Rz 2,16E-05 (13)
Rz =RZ/IP+RZIT Rz 3,46E-05 (13)
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Tipos de perdas inaceitavel de patrimonio cultural - L3
Patriménio cultural Otira Cormum NAC b fisco de perda de ¢ cultural - LF3 0,00000 Tab. C.10
vz Cz - valor do patrimonio cultural na zona (em milhdes) Cz 1,00000 informe
alores
Ct - valor total da edificagéo e contetido da estrutura (soma de todas as zonas) (em milhoes) Ct 1,00000 valores
LBs=LV=rpxrfxLFxCz/Ct LB=LV 0,00E+00 Eq. (C.9)
RB=ND x PB x LB RB 0,00E+00 (7)
Parametros resultantes L3 RV/P=(NWP+NDJP) x PViPx LV RvIP 0,00E+00 (11)
RV/T=(NUT+NDJT) X PVIT X LV RviT 0,00E+00 (11)
RV = RV/P+RV/T RV 0,00E+00 (11)
Tipos de perdas inaceitavel de valor econémico - L4 (ndo considerado) |
Tabela E.5 — Zona 01: areas de exposigao equivalente da estrutura e linhas
Parametros de entrada Equacéo Simbolo |Resultado m2| RefL
Equacéo
s AD=L x W +2x(3xH)x(L+W)+Tx(3xH)> AD 4,65E+03 (A2)
AM=2x 500 x (L + W)+ 1 x 5002 Am 8,54E+05 (A7)
ALP=40xLL AvuP 4,00E+04 (A.9)
Linha de energia ALP=4000xLL AP 4,00E+06 (A.11)
AD = LI/ x Walp +2 x (3% Hlp) x (LI/p +WJlp) +1r x (3 x HI/p)° ADyP_| 0,00E+00 (A2)
ALUT =40 x LL Aut 4,00E+04 (A.9)
Linha Telecom ALT =4000xLL AT 4,00E+06 (A.11)
AD = LI/t x W/t +2 x (3 x HI/t) x (LIt + WJI/t) + 11 x (3 x H.]/l)2 ADJT 0,00E+00 (A.2)
Tabela E.6 — Zona 01: nimero esperado anual de eventos perigosos
Parametros de entrada Equacio Simbolo Resultado 1/ Ref..
ano Equacéao
ND=NGXADXCDX10° ND 2,51E-03 (A4)
Estrutura
NM=NGxAMx 10-6 NM 1,85E+00 (A.6)
NUP=NGXALP X CIiP X CEIP X CT/P X 10 ° NLP 8,64E-03 (A.8)
Linha de energia NiP=NGXAIP X ClPXxCEPXCT/P X 10’6 NP 8,64E-01 (A.10)
NDJP=NG x ADJP x CDJP x CT/P x10-6 N DJP 0,00E+00 (A.5)
NLT=NG x ALT X CIT X CET X CTT x 10 N LT 8,64E-03 (A.8)
Linha Telecom NiyT=NG x AT x CiT X CE/T X CT/T ><10’6 NuT 8,64E-01 (A.10)
NDJT=NG x ADJT x CDYT x CT/T x10-6 N DI/T 0,00E+00 (A.5)
Avaliacao da probabilidade PX de danos conforme Anexo B da NBR 5419-2015/02
Parametros de entrada Equacéo Simbolo IREIEED & Ref.~
ano Equacéo
NwP=NGxALP x CI/px CEP x CT/P x10-6 NLP 8,64E-03 (A.8)
Linha potencia (LINHA 01) NiP=NGx Alp x CI/P x CE/P x CT/P x 10-6 NP 8,64E-01 (A.8)
Pv/iP=PEB X PLD/P x CLD/P PvIP 5,00E-02 (B.9)
NUT=NGx AUT x CiTx CE/T x CT/T x 10-6 NuUT 8,64E-03 (A.8)
Linha Sinal (LINHA 02) NIUT=NGx AT x ClT x CE/T x CT/T X 10-6 NuT 8,64E-01 (A.8)
PV/T=PEB X PLD/T x CLDIT Pv/T 5,00E-02 (B.9)
ferimentos a seres vivos por choque PA=PTAXPB PA 1,00E+00 (B.1)
Pc=PspPDx CLD Pc (B.2)
Probabilidade da Descarga na —
T falhas dos sistemas internos P cp=PspDp x CLDp Pcp 5,00E-02 (B.2)
P cCt=PspDt x CLDt Pct 5,00E-02 (B.2)
Pc=1-[(1-Pc)x(1-Pcrm)] Pc 9,75E-02 (14)
PMs/P = (Ks1x Ks2 x Ks3/p x Ks4/P)2 P Ms/P -~ B.4)
Poténcia (LINHA 01) = ( ) SA0E03 (E2)
Probabilidade da Descarga Pwip = P sPD/P x PMs/P P mP 3,20E-04 (B.3)
perto da Estrutura causar danos | P MsSIT = (Ks1x Ks2x Ks3/T x Ksa)2 P MsIT 4,44E-01 (B.4)
T — Sinal (LINHA 02)
P M/T = P SPD/T x P MS/T P M/T 2,22E-02 (B.3)
PM =1—[(1=PM/pP) x (1-PM/T)] PM 2,25E-02 (15)
Probabilidade da descarga na linha ferir seres vivos por | Poténcia (LINHA 01) PuP=PTU x PEB x PLD/P x CLD/P PuP 5,00E-03 (B.8)
i vy Sinal (LINHA 02) PUT=PTU X PEB X PLD/T x CLD/T PuT 5,00E-03 (B.8)
Probabilidade da Descarga na linha causar ~ |Poténcia (LINHA 01) Pw/P =P SPD/P x P LD/P x CLD/P Pw/p 5,00E-02 (B.10)
falhas de sistemas internos: Sinal (LINHA 02) PW/T =P SPDIT x PLD/T x C LDIT PwIT 5,00E-02 (B.10)
Probabilidade da descarga perto da linha causar |Poténcia (LINHA 01) P z/p =P SPD/P x P LIP x CLIP Pzip 1,50E-02 (B.11)
falhas de sistemas internos: Sinal (LINHA 02) P Z/T = P SPD/T X P LIT X C LT Pz 2,50E-02 (B.11)
19 de janeiro de 2026.
CONTRATANTE: RESPONSAVEL TECNICO:
POLICIA MILITAR DA PARAIBA - 7° BPM HERONILDO DA SILVA APOLINARIO' -
CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00 ARQUITETO URBANISTA / ENG. DE SEG. DO TRABALHO -

CAU-PB: A99032-9
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" 1$ GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL
% el POLICIA MILITAR - COMANDO GERAL
2.2 DAPARAIBA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DNMISAO DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO DA PMPB

MEMORIAL DE CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA DO 7° BPM -
Norma Técnica: NT n° 12/2015 — CBMPB

1. Edificacdo

Empreendimento: Policia Militar da Paraiba — 7° BPM — SANTA RITA-PB
Local: Rua Coronel Mendes Ribeiro— Santa Rita - PB

Proprietario: GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

CNPJ: 08.907.776/0001-00

Area total de 683,70m?

2. Classificagdo da Edificacdo

2.1 Setor Administrativo = 594,19m?
2.2 Corpo da guarda e alojamento = 89,51m?
2.3 Total = 683,70m?

2.1.1 Setor administrativo

+ Quanto & ocupagcdo principal: Grupo: H
+ H-4 (Reparticdo Publica)
+ Ocupacdo: Batalh&o de Policia Militar
« Tipo de escada: NE (escada ndo enclausurada)
« TRRF dos elementos estruturais: 60 minutos
- Distancia maxima a percorrer até a saida:
+ Piso de Descarga: 40 metros
+ Demais Andares: 30 metros
- Area construida: 594,19m?

2.1.2 Célculo de Dimensionamento da Saida de Emergéncia

A largura das saidas deve ser dimensionada com base no nimero de pessoas que por
elas devem transitar, conforme os seguintes critérios:

+  Os acessos sdo dimensionados considerando 0s pavimentos que atendem a
populacéo.

+ As escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas conforme o pavimento de
maior populacéo, estabelecendo as larguras minimas para os langos
correspondentes aos demais pavimentos.

DIMENSIONAMENTO = 594,19 m?

GRUPO|DIVISAO POPULACAO CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM
60 UP (Acessos e Descargas)
H H-4 Uma pessoa por 7 m2 de area|45 UP (Escadas e Rampas)
100 UP (Portas)

CPMOFN202611291A
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(. GOVERNO

POLICIA MILITAR - COMANDO GERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL

5% DAPARAIBA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DMVISAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DA PMPB

Populagéo e largura dos acessos

Area do pi Ndmero de
Grupo/ C(;’s]a r?]gilz(; Populagdo | Unidades de Largura Largura adotada (m)
Diviséo laci por m? Passagem dos| calculada (m) g
popufacao acessos (N)
1 pessoal para| N=85/60=| L=0,55* 1,41 Corredores =
) , | cada7,00m? 1,41 U.P =0,78 1,30m+1,50m+5,00m)
H/H-4 1 594.19m Portas = (0,80m+1,20m)

Populacéo por pav. especifico e largura das escadas e rampas

Grupo/Divisdo

Area do Bloco

Populagéo por

Numero de
Unidades de

Largura

Largura

Grupo/Divisdo

CMD m? Passagem dos | calculada (m) | adotada (m)
acessos (N)
) 1 pessoal para N =85/45=1,88/L=0,55*1,88
H/H-4 594,19m cada 7100m2 UpP 1,03 2,30m + 5,00
Populagéo por pav. especifico e largura de acesso e descarga
Ndmero de
Area do Bloco | Populagio por | Unidades de Largura Largura

cada 7,00m?

U.p

=0,46

CMD m2 Passagem dos | calculada (m)| adotada (m)
acessos (N)
1 pessoal para | N=85/100=0,85|L =0,55*0,85
H/H-4 594,19m? 2,30m + 5,00

2.1.3 Corpo da guarda com alojamento

Quanto a ocupagdo principal: Grupo: H

+ H-4 (Reparticdo Publica)

« Ocupacdo: Batalhdo de Policia Militar
» Tipo de escada: NE (escada ndo enclausurada)
+ TRRF dos elementos estruturais: 60 minutos

+ Distancia maxima a percorrer até a saida:

Piso de Descarga: 40 metros
Demais Andares: 30 metros
«  Area construida: 89,51m?

2.1.4 Célculo de Dimensionamento da Saida de Emergéncia

DIMENSIONAMENTO = 89,51m?

GRUPO|DIVISAO

POPULACAO

CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM

60 UP (Acessos e Descargas)

H H-4

Uma pessoa por 7 m2 de area

45 UP (Escadas e Rampas)

100

UP (Portas)

Populacéo e largura dos acessos
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(. GOVERNO

POLICIA MILITAR - COMANDO GERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL

5% DAPARAIBA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DMVISAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DA PMPB

Grupo/Diviséo

Area do piso Numero de
5 Unidades de
G_rL{pPI com maior Populacao d Largura Largura adotada (m)
Divisao laci por m? Passagem dos| calculada (m)
populagao acessos (N)
1 pessoal para| N=13/60=| L =0,55* 0,21 Corredores = (N&o existente)
) , | cada7,00m? 0,21U.P =0,12 Portas interm. =
H/H-4 | 89,51m (0.80m+0.90m)
Populagéo por pav. especifico e largura das escadas e rampas
Numero de
Area do Bloco | Populagio por | Unidades de Largura Largura

Grupo/Divisédo

CMD m? Passagem dos | calculada (m) | adotada (m)
acessos (N)
, 1 pessoal para N =13/45=0,28/L =0,55*0,28 5
H/H-4 89,51m cada 7100m2 UP 0’15 (O,QOm)
Populagéo por pav. especifico e largura de acesso e descarga
Ndamero de
Area do Bloco | Populagdo por| Unidades de Largura Largura

cada 7,00m?

U.p

CMD m2 Passagem dos | calculada (m)| adotada (m)
acessos (N)
1 pessoal para | N=13/100=0,13|L=0,55*
H/H-4 89,51m? 0,80m+0,90m)

0,13=0,071

Diante do exposto, pode-se afirmar que a edificacdo assegura que sua populagdo possa
abandonar o prédio de maneira segura e protegida, preservando sua integridade fisica.
Além disso, o0 projeto permite rapido acesso as equipes de emergéncia, facilitando o
combate ao fogo e a evacuagdo eficiente dos ocupantes.

Jodo Pessoa — PB, 22 de janeiro de 2026.

HERONILDO DA SILVA APOLINARIO
Resp. Técnico pelo PSCIP
CAU n° A99032-9
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ESTADO DA PARAIBA
Secretéria de Estado da Seguranca e da Defesa Social
Corpo de Bombeiros Militar da Paraiba- CBMPB
Diretoria de Atividades Técnicas- DAT
Secao de Andlise de Projeto

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICACAO
Obra/Razéo Social: Policia Militar da Paraiba
Endereco da edificacdo: Rua Coronel Mendes Ribeiro

Bairro: Varzea Nova | Municipio: Santa Rita - Paraiba
Responsavel técnico: Heronildo da Silva Apolinario
CREA/CAU n°: A99032-9 | ART/RRT n°: 16366774

2. FORMA DE APRESENTACAO (Marcar com X a que se refere o PCI)

X | Projeto de Seguranga contra Incéndio - PCI
Projeto Técnico para Instalagcdo e Ocupagdo Temporaria (PTIOT)
Projeto Técnico para Ocupacédo Temporaria em Edificagcdo Permanente (PTOTEP)

3. PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Residencial A-2 - Multifamiliar
A-3 - Coletivo
Servico de Hospedagem B-1 - Hotel
B-2 - Hotel residencial
C-1 - Comércio com carga de incéndio nivel |
Comercial C-2 - Comercio com carga de incéndio nivel Il e llI
C-3 - Central de Compras
D-1 - Servico profissional ou condugdo de negécios
Servico Profissional D-2 - Agéncia bancaria
D-3 - Servico de reparacéo
D-4 - Laboratério
E-1 - Escola em geral
E-2 - Escola especial
Escola e Cultura Fisica | E-3 - Espago para cultura fisica
E-4 - Centro de treinamento profissional
E-5 - Pré-escola
E-6 - Escola para portadores de deficiéncias
F-1 - Local onde ha objeto de valor inestimavel
F-2 - Local religioso e velério
F-3 - Centro esportivo e de exibicéo
F-4 - Estacéo e terminal de passageiro
Local de Reunido de F-5 - Arte cénica e auditério
publico F-6 - Clube social e Saldo de festas
F-7 - Instalacdo temporaria
F-8 - Local de refeicédo
F-9 - Recreacdo publica
F-10 - Exposicdo de objetos e animais
F-11 - Boate

4 L
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G-1 - Garagem sem acesso ao publico
Servigos automotivos e | G-2 - Garagem com acesso ao publico

assemelhados G-3 - Local dotado de abastecimento de combustivel
G-4 - Servico de conservagéo, manutencéo e reparos
G-5 - Hangar
H-1 - Hospital veterinario
H-2 - Local onde pessoas requerem cuidados especiais

Servico de saude e por limitacGes fisicas ou mentais
Institucional H-3 - Hospital
X H-4 - Reparticao publica,

H-5- Local com liberdade das pessoas sofre restricoes
H-6 - Clinicas e consultério médico e odontolégico

I-1 - Indistria com carga de incéndio Nivel |

Indistria I-2 - IndUstria com carga de incéndio Nivel Il

I-3 - IndUstria com carga de incéndio Nivel IlI

J-1 - Depésitos de material incombustivel

Depésito J-2 - Depésitos com carga de incéndio Nivel |

J-3 - Depésitos com carga de incéndio Nivel Il

J-4 - Depésitos com carga de incéndio Nivel Ill
Energia K-1 - Central de transmissao e distribuicdo de energia
L-1 - Comércio

Explosivo L-2 - Inddstria

L-3 - Depésito

L-4 - Show Pirotécnico

M-1 - Tanel

M-2 - Tanques ou Parques de Tanques

Especial M-3 - Central de comunicacéo

M-4 - Canteiro de obras

M-5 - Silos

M-6 - Floresta nativa ou cultivada

M-7 - Péatio de Contéineres

O responsavel Técnico devera consultar a Norma Técnica (NT) 04/2023 para realizar o
enquadramento da edificagdo

Observagéo Livre:

3.2 Altura entre o nivel de descarga e o piso do ultimo pavimento habitavel

(Marcar com X na altura correspondente e informar o valor conforme item 4.1. da NT CBMPB 04)

Edificacdo térrea
Tipo Il Edificacéo baixa (H < 6m) Altura exata em m:
Tipo Il Edificacdo baixa —média altura (6m < H < 12m) | Altura exata em m:
Tipo IV Edificacdo de média altura (12m < H < 23m) Altura exata em m:
Tipo V Edificacdo medianamente alta (23m <H < Altura exata em m:
30m)

3.3 Area construida em m2 (Conforme item 4.5 ou 4.7 da NT CBMPB 04/2023)

Area total construida em edificacdo tnica: Area: 683,70m?

Area de cada edificagdo em caso de maltiplas edificacées:

Descrigao: Setor Administrativo Area: 594,19m?

Descricdo: Corpo da guarda e alojamento Area: 89,51m?

Descric&o: Area:

Descrig&o: Area: =
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3.4 Risco da edificagcéo e Validade de inspecéo

(Marcar com X no risco correspondente, conforme Anexo B da NT CBMPB 02/2023)

Baixo Validade 5 (cinco) anos para nova vistoria
X Médio Validade 2 (dois) anos para nova vistoria
Alto Validade 1 (um) anos para nova vistoria

OBSERVACAO: O proprietario deve consultar a Lei 9.625/2011 para compreender os critérios|
relativos a renovacdo anual da certificacéo de sua edificacéo e, se necessario, entrar em contato
com a DAT para esclarecer quaisquer dividas durante o processo de renovagao.

4 asses de O para revenda ae
arcar co 0 O corresponaente, conforme tabela da NBR AB 4

EXIGIVEL x| NAO EXIGIVEL

CLASSE | — Até 520 kg CLASSE V — Até 24.960 kg
CLASSE Il — Até 1.560 kg CLASSE VI — Até 49.920 kg
CLASSE Il — Até 6.240 kg CLASSE VI — Até 99.840 kg
CLASSE VI — Até 12.480 kg ESPECIAL — Acima de 99.840 kg

3.5 Carga incéndio da edificacéo

(Conforme dimensionamento descrito no anexo A e C da NT CBMPB n° 02/2023)

Nivel | Carga incéndio total da edificagéo até 300 MJ/m?
X | Nivel Il Carga incéndio total da edificagio de 301 MJ/m? até 1200MJ/m?
Nivel Il Carga incéndio total da edificagdo acima de 1200 MJ/m?

3.6 Estagio de construcéo da edificagdo

X__| A edificacéo ainda seré construida

A edificacdo ja é existente (as built) e terd adaptaces descritas na NT 16/2018 CBMPB
A edificacdo ja é existente (as built) e seguird a seguranca contra incéndio atual

A edificacdo ja é existente (as built) e utilizar4 as Resoluc8es Técnicas do CBMPB
Projeto Técnico para Instalacdo e Ocupacéo Técnica (PTIOT)

Projeto Técnico para Ocupacgdo Temporaria em Edificacdo Permanente (PTOTEP)

O responsavel Técnico devera indicar quais serdo as adaptagdes da NT 16 e/ou
Resolugdes Técnicas utilizada na edificagdo:

4. MEDIDAS DE PROTECAO DA EDIFICACAO

(Marcar X nos preventivos exigidos para edificagéo, conforme tabelas 5A até 5M.5 e 6 da NT CBMPB 04)

Acesso de Viatura na Edificacédo Deteccéo de Incéndio
Seguranca Estrutural contra Incéndio e Panico Alarme de Incéndio
Compartimentacdo Horizontal X | Sinalizac&o de Emergéncia
Compartimentagdo Vertical X | Extintores de Incéndio
Controle de Materiais de Acabamento - CMAR Hidrantes ou mangotinhos
X | Saidas de Emergéncia Chuveiros Automaticos — SPK
Gerenciamento de risco de incéndio Controle de fumaca
Brigada de Incéndio Sistema de espuma
X__| lluminac&o de Emergéncia Sistema de resfriamento
5. RISCOS ESPECIAIS QUE A EDIFICACAO POSSUI
Armazenamento de liquidos inflamaveis Fogos de artificio
Armazenamento de produtos perigosos Vaso sob presséo (caldeira, O2,)
Gés Liquefeito de Petroleo - GLP Outros (especificar):
Tendas ou coberturas inflaméaveis Geradores elétricos
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Sistemas elétricos montados
(som,iluminacéo, etc...)

6. ACESSO DE VIATURA (Conforme NT CBMPB n°14/2023)

EXIGIVEL NAO EXIGIVEL
Locais sem hidrante de recalque e que possuam todas edificagdes com distancia INFERIOR
a 20 m em relacdo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a contar do meio fio (Nao
se faz necesséario ter o acesso de viatura, tornando-se um item facultativo).
Distancia:

O hidrante de recalque tem caminhamento INFERIOR ou igual a 20 m entre o registro de
qualquer hidrantede recalque e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

A edificacdo tem caminhamento INFERIOR ou igual a 50 m medidos entre a entrada da
circulacdo comum e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

(Néo se faz necessario ter o0 acesso de viatura, tornando-se um item facultativo).

Locais sem hidrante de recalque e que possuam qualquer edificagdo com distancial
SUPERIOR a 20 m em relagéo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a contar do
meio fio. (O acesso de viatura é obrigatorio).

O hidrante de recalque néo tem distancia SUPERIOR a 20 m entre o registro de qualquer|
hidrantede recalque e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

A edificacdo tem caminhamento SUPERIOR a 50 m medidos entre a entrada da circulagéo
comum e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

(O acesso de viatura é obrigatério)

O hidrante de recalque tem distancia SUPERIOR a 20 m entre o registro de qualquer
hidrantede recalque e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

A edificacdo tem caminhamento SUPERIOR a 50 m medidos entre a entrada da circulagéo
comum e a via publica, a contar do meio fio Distancia exata:

(O acesso de viatura é obrigatério)

Vias de acesso para viaturas

a) largura minima de 6,0m;

b) suportar viaturas com peso de 25.000kgf em toda sua extensao;

c) desobstrucéo em toda a largura;

d) altura livre minima de 4,5m;

e) a via de acesso (interna ao imével) deve distar, no maximo, 20 metros da edificacéo
quando ndo houver previsdo de sistema de hidrantes, ou 10 m do hidrante de recalque
quando houver previsao de sistema hidraulico preventivo;

f)o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de 4m de largura e
4,5m de altura;

Locais com via de acesso com largura inferior a 6,00 m, até o limite minimo de 5,00 m

Faixas de estacionamento

a) largura minima de 6,00 m;

b) comprimento minimo de 15,00 m;

C) suportar viaturas com peso de 25.000kgf (245.166,25N) em toda sua extensao;

d) o desnivel maximo da faixa de estacionamento ndo podera ultrapassar o valor de 5%,
tanto longitudinal quanto transversal;

e) ser paralela a uma das faces da edificacdo que possua aberturas (portas e ou janelas);

f) distancia maxima da faixa de estacionamento até a face da edificacdo deve ser de 8
m,medidas a partir de sua borda mais préxima do edificio;

g) a faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, arvores ou qualquer
outroelemento que possa obstruir a operacéo das viaturas;

h) a faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de
“PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR”

Areas para retorno que garantam a entrada e saida de viaturas para as vias com largura
inferior a 6,00 m e que tenham mais de 30 m de comprimento em relag&o & via publica

O portéo de acesso (quando houver) deve ter as dimensées minimas de 4m de largura e
4,5m de altura

Sistemas de estrutura montada
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ESPECIFICACAO DOS PREVENTIVOS DA EDIFICACAO

7. SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

(Informar as caracteristicas da edificagdo, conforme tabela B da NT CBMPB N° 08)
EXIGIVEL x | NAO EXIGIVEL
GRUPO (A,B,C,D, E,F, G, H, I, Jou K):
DIVISAO:
CLASSE (Sz, Si1, P1 até Ps):
TRRF (em minutos):
OBSERVACOES LIVRES:

ORIENTAGAO (VERIFICAR AS NOTAS ESPECIFICAS NAS NTS):

8. COMPARTIMENTAGCAO VERTICAL E HORIZONTAL

(Informar na area sublinhada a caracteristica da edificagdo, conforme NT CBMPB N° 36)

EXIGIVEL E ATESTO AS INFORMACOES ABAIXO x | NAO EXIGIVEL
Atesto que as compartimentacdes foram/serdo realizadas de acordo com as normas
construtivas em vigor e NT 36, de acordo com as caracteristicas da constru¢do. Os
compartimentos independentes de sua natureza de ocupagdo, possuem dimensdes
adequadas & sua atividade e que para esta edificagdo possuird area maxima a ser
compartimentada horizontalmente de_ m2. Os materiais de construcdo (estruturas,
VEDACOES, acabamento etc.) empregados, mediante aplicacdo adequada, atendem aos
requisitos técnicos quanto a estabilidade, ventilagdo, higiene, seguranca, salubridade, conforto
técnico e acustico, atendendo as posturas municipais e as normas do Corpo de Bombeiros do
Estado da Paraiba. Que as instalagbes hidraulicas e elétricas obedecem aos requisitos
normativos da ABNT e das respectivas concessionarias. Que os elementos envidracados
atendem aos critérios de seguranca previstos nas normas da ABNT.

Indicar os elementos da compartimentacdo HORIZONTAL e especifica as caracteristicas:

Paredes corta-fogo

Portas corta-fogo

\Vedadores corta-fogo

Registros corta-fogo (dampers)

Selos corta-fogo

Cortina corta-fogo

IAfastamento horizontal entre aberturas

Indicar os elementos da compartimentacéo VERTICAL e especifica as caracteristicas:

Entrepisos corta-fogo

Enclausuramento de escadas por meio
de parede de compartimentacéo
Enclausuramento de pogos de elevador
e de montacarga por meio de parede de
compartimentagdo

Registros corta-fogo (dampers)

Selos corta-fogo

Cortina corta-fogo

\Vedadores corta-fogo

Elementos construtivos corta-fogo de
separacao vertical entre pavimentos
consecutivos

Selagem perimetral corta-fogo
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9. CMAR

(Conforme tabela B.1 da NT CBMPB n° 09/2024)
EXIGIVEL x | NAO EXIGIVEL

Natureza da ocupagéo A e Cond. Residencial (Classe I, II-A, Ill-A ou IV-A no Piso;
Classel, 1I-A ou IlI-A na Parede, Classe |, II-A ou Ill-A no Teto e Fachada Classe | a |I-B)
Natureza da ocupacédo B, D, E, G, H, I1, J1 e J2 (Classe |, II-A, llI-A ou IV-A no
Piso;Classe | ou II-A na Parede, Classe | ou ll-A no Teto e Fachada Classe | a II-B)
Natureza da ocupagéo C, F, 12, 13, J3, J4, L1, M2 e M3 (Classe I, lI-A, llI-A ou IV-A no
Piso;Classe | ou II-A na Parede, Classe | ou ll-A no Teto e Fachada Classe | a lI-B)
Observagéo:

10. SAIDA DE EMERGENCIA

(Informar as caracteristicas das saidas de emergéncia, conforme tabela B da NT CBMPB 12/2015)
Capacidade de publico (pessoas) do pavimento mais habitado: 85

Capacidade de publico (pessoas) total da edificagéo: 85+13 = 98

Largura (metros) dos acessos e descargas: 1,30m + 1,50m + 5,00m

Largura (metros) das escadas e rampas: 2,30 e 5,00m

Largura (metros) das Portas: 0,80m e 1,20m

Distanciamento (metros) méaximo a ser percorrido no piso de descarga: 40m

Distanciamento (metros) méaximo a ser percorrido nos demais andares: 30m
0 aracte as das escada

EXIGIVEL NAO EXIGIVEL

Tipo de escada (marcar X na(s) escada(s) usada(s) na
edificacado

x

N&o Enclausurada - NE | [ Enclausurada Protegida- EP | [ A prova de fumaca - PF

x

As escadas atendem aos requisitos do item 5.7 da NT 12, conforme o tipo de escada
informado

x| As guardas e corrimaos atendem aos requisitos do item 5.8 da NT 12

Os elevadores de emergéncia (quando exigido) atendem aos requisitos do item 5.9 da NT
12

As areas de refagio (quando exigido) atendem aos requisitos do item 5.10 da NT 12

OBSERVAGOES LIVRES:

R A O DER OD DIO 0 ale a 0
D A . D » A
arca a aracte as do plano onfo e BMPB 0
EXIEXEIVEL XNANEQEXIEIVEL

Foi elaborado conforme determina as prescrigdes do item 6 NT 13/2023

Foi utilizado como modelo do anexo B da NT 13/2023

OBSERVACOES LIVRES:

12. BRIGADA DE INCENDIO

(Informar as caracteristicas da brigada, conforme NT 17/2024)
EXIGIVEL NAO EXIGIVEL (x)

Quantidade minima de brigadistas:

Divisao da edificacao:

Grau de risco:

Nivel de treinamento:

Carga horaria minima do treinamento (conforme nivel de treinamento):

Tempo entre simulados na edificacdo (maximo a cada 12 meses):

| A brigada da edificacdo segue o previsto no Anexo D
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Edificacdes, a construir, sem brigada definida, devera solicitar o recarimbo apés brigada
definida
DIMENSIONAMENTO:

Observacao livre:

13. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

(Informe ou Marque X nas caracteristicas da iluminagdo, conforme NT 18/2024 e NBR ABNT 10898/2023)
Altura de instalagdo do ponto de luz em relagdo ao piso (metros): 2,20m

Distancia maxima entre pontos de luz conforme Anexo A da NBR (4x altura de instalagdo): 8,50
Tempo de autonomia do sistema de 2 horas

lluminamento nos locais planos a partir de 03 lux

lluminamento nos locais com desnivel a partir de 05 lux

lluminamento nos locais planos em areas de circulagdo aberta a partir de 01 lux

lluminamento nos locais com desnivel em areas de circulagdo aberta a partir de 03 lux
lluminagdo de balizamento em ambientes fechados com lotagdo superior a 100 pessoas

(F-3, F-5, F-6, F-7, F-10 e F-11)

Iluminamento no plano de referéncia em dreas de tarefa de alto risco de no minimo 10% do
previsto em ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1 e n3o inferior a 15 lux

Luminarias estdo instaladas 0,5 m abaixo do teto, ou abaixo dos pontos de exaustdo da fumaga
Luminarias instaladas em areas com possivel acimulo de fumaca possuem iluminancia > 15 lux
Sistemas centralizados por baterias ou UPS, que possuem baterias > 50 Ah, instalados em locais
protegidos e ventilados com paredes com TRRF de 120 min e PCF P-90

GMG em locais confinados protegido e ventilado com paredes com TRRF de 120 min e PCF P-90
sem risco de capta¢do de fumaca oriunda de um incéndio

Caracteristicas dos circuitos de alimentagdo das baterias (Blocos autdbnomos, Central a bateria ou
UPS):

x | O circuito de alimentagdo das baterias possui tensdo nominal de 220V

x | Circuitos de alimentagdo das baterias ligados diretamente ao quadro geral e protegidos por
disjuntores termomagnéticos e DPS

Instalagdo aparente (caso exista) em metal fechado ou PVC rigido antichama, conforme ABNT NBR
15465

racteristicas dos circuitos de alimentagdo das luminarias (Central a bateria, UPS ou GMG):

O circuito de alimentagdo das luminarias possui tensdo nominal de 30Vcc

Condutores com se¢des ndo inferiores a 1,5 mm?

Todas as ligagBes sdo em paralelo (ndo sdo permitidas ligagdes em série)

Condutores e suas derivagdes sao antichamas, suportando 702 C ou 1002 C em areas com
material inflamavel, conforme NBR 5410

Instalagdo aparente (caso exista) em metal fechado ou PVC rigido antichama, conforme ABNT NBR
15465

Os eletrodutos dos condutores de 30 Vcc sdo de uso exclusivo da iluminagdo de emergéncia
Corrente elétrica de cada circuito < 12 A e ndo alimenta mais que 20 luminarias

O circuito primdrio resiste ao fogo por 3 horas e os secundarios por 30 minutos

X | Tensdo de até 30Vcc

X | Fluxo luminoso > 300 Im e atende ao Anexo A e Tabela 1 da NBR (Fluxo exato: Im)
X | N&o contém interruptores manuais (s6 é permitido botdo autorrearmével de teste)

X | X [ X [X

X | Material resiste a 702 C durante 1 hora de funcionamento e é anticorrosdo
Tipo de sistema: \

. Central a bateria . Central por UPS . Central por gerador

13.1 Conjunto de blocos autbnomos
(Informe as caracteristicas do sistema, conforme NBR 10898/2023)

X | Tempo de comutagdo em bloco auténomo de, no maximo, 2 segundos

X | Recarga automdtica das baterias de chumbo-acido ou niquel-cddmio em, no méaximo, 24 horas
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13.2 Sistema centralizado por baterias recarregaveis

(Informe as caracteristicas do sistema, conforme NBR 10898/2023)
Possui central de comando, sistema de supervisdo, carregados e baterias recarregaveis

Tempo de comutagdo de, no maximo, 2 segundos

Recarga automatica das baterias em, no maximo, 24 horas

Central instalada em local separado quando da utilizagdo de baterias estacionarias

Vida util das baterias de, no minimo, 4 horas

Se instalada em ambiente fechado possui exaustdo mecanica

Estruturas metdlicas aterradas, conforme NBR 5410

13.3 Sistema centralizado por UPS (Uninterruptible Power Supply)
(Informe as caracteristicas do sistema, conforme NBR 10898/2023)
UPS exclusiva para a iluminagdo de emergéncia

Possui transformador isolador e aterramento conforme NBR 5410

13.4 Sistema centralizado por Grupo Motogerador

(Informe as caracteristicas do sistema, conforme NBR 10898/2023)

GMG de uso exclusivo para iluminagdo de emergéncia ou para medidas de seguranga contra
incéndio

Possui arranque automatico ou, no maximo, 5 segundos apds a queda de energia

Possui acesso livre de obstdculos desde a drea externa da edificagdo e sem a passagem por dreas
onde exista material combustivel

Possui painéis de controle com indicador de quantidade de combustivel, botdo de arranque
manual, supervisdo de temperatura da agua de resfriamento do motor, dispositivos de protegdo
contra sobrecarga elétrica

Painéis de controle, baterias de arranque e instalagdes de armazenamento de combustivel
compartimentados entre si

Os gases de combustdo sdo liberados para a area externa da edificagdo

O Motogerador esta apoiado em base com isoladores contra vibragées e conter dreno com filtro
para absorver perda de 6leo combustivel ou liquidos lubrificantes

Tanques de armazenamento de combustivel com volume > 200 litros estdo montados dentro de
bacias de conten¢do com dreno e filtro

No caso de tomada de ar por meio de duto, este possui TRRF de 120 min

Circuitos elétricos em conformidade com a NT 23 e NBR 5410
OBSERVACOES LIVRES:

14. SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
14.1 Sistema de Alarme de Incéndio
(Informe as caracteristicas do sistema de alarme, conforme NT 19/2024)
EXIGIVEL
Distancia maxima a percorrer até um acionador manual até 30m
Autonomia sem alarme a partir de 24h
Autonomia com todo sistema operando alarme a partir de 15min
Altura de instalagé@o dos acionadores entre 0,9m e 1,35m
Altura de instalagdo dos avisadores audio e visuais entre 2,2m e 3,5m
Localizag&o da central de alarme (cdmodo):
OBSERVAGOES LIVRES:

NAO EXIGIVEL

14.2 Sistema de Deteccao de Incéndio

(Informe as caracteristicas do sistema de alarme, conforme NT 19/2024)
EXIGIVEL x | NAO EXIGIVEL

Localizag&o da central do alarme:

Raio de atuagao em detecgéo pontual de fumaga (maximo 6,3m):
Altura de instalacdo da deteccéo pontual de fumaga (maximo 8m):
Raio de atuagao em deteccéo pontual de temperatura (maximo 4,2m):
Altura de instalacéo da detecc¢éo pontual de temperatura (maximo 5m):
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Distanciamento entre detectores lineares (maximo 15m):
OBSERVAQOES LIVRES:

¢
Todas as sinaliza¢gfes séo fotoluminescentes
Todas as rotas de saida estao sinalizadas

Todas as mudancas de dire¢do nas rotas de fuga estdo sinalizadas
Todos 0s equipamentos estéo sinalizados

Todos os pavimentos estdo sinalizados

O tamanho das placas segue a tabela A-1

Placa M-1

Placa M-2

Todas as mensagens escritas foram sinalizadas

Todos os locais de risco possuem sinalizagao de alerta e proibigao
Todo acesso, escada e descarga possuem sinalizacao complementar em ambos os lados
(nos casos de adaptacdes pela NT CBMPB 16)

OBSERVACOES LIVRES:

X | X | X | X | X|X

16. EXTINTORES DE INCENDIO ‘
(Marque X nas caracteristicas dos extintores, conforme NT CBMPB 21/2024)

Edificacdo de nivel | com capacidade extintora minima de 2A e 20BC

x_| Edificagcdo de nivel Il com capacidade extintora minima de 3A e 40BC

Edificacdo de nivel lll com capacidade extintora minima de 3A e 40BC

(diminuindo distancia méxima a ser percorrido, observar a NT 21)

Edificacdo de nivel Ill com capacidade extintora minima de 4A e 80BC

Postos de abastecimento com tanques enterrados, além dos extintores previstos, devem
ser instalados dois extintores portateis de pé quimico (ABC ou BC) ou espuma mecanica,
proximos ao setor de abastecimento.

As areas de carga e descarga de liquidos inflaméaveis devem ter extintores sobrerrodas
com capacidade minima de 80-B, localizados a no maximo 22,5 m de distancia do tangue
Quantidade de extintores para revenda e armazenamento de GLP conforme Tabela 6 NBR
15514

Quantidade de extintores para Central predial de GLP conforme tabela 9 NBR 13523
Quantidade de extintores para revenda de fogos de artificio conforme NT CBMPB 01/2018
Quantidade de extintores para helipontos e heliportos conforme item 5.4.4.5 NBR 12693
Quantidade de extintores para tanques de combustivel na superficie conforme tabela 1
NBR 12693

OBSERVAGCOES LIVRES:

17. SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS (Conforme NT 15/2016)

EXIGIVEL x| NAO EXIGIVEL
Sistema TIPO 1 (esguicho regulavel DN25, mangueira DN 25 com 30m, expedicao
simples, PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 100l/min e
80mca);

Vazao exata do hidrante mais desfavoravel I/min. Presséo exata: mca.
Sistema TIPO 2 (esguicho regulavel DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedi¢&o
simples, PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 150l/min e
30mca);

Vazdo exata do hidrante mais desfavoravel: ___I/min. Pressédo exata: mca.

Sistema TIPO 3 (esguicho regulavel DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedicao

simples, PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 200l/min e
40mca);
Vazao exata do hidrante mais desfavoravel: __l/min. Pressédo exata: mca —

Sistema TIPO 4 (esguicho regulavel DN40, mangueira DN 40 com 30m, expedi¢do
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simples, .
PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 300l/min e 65mca);
Vazdo exata do hidrante mais desfavoravel: I/min. Pressdo exata: mca.

Sistema TIPO 4 (esguicho regulavel DN65, mangueira DN 65 com 30m, expedi¢do

simples,

PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 300l/min e 30mca);
Vaz&o exata do hidrante mais desfavoravel: I/min. Presséo exata: mca.

Sistema TIPO 5 (esguicho regulavel DN65, mangueira DN 65 com 30m, expedigcao

dupla,

PRESSAO e VAZAO minimas no ponto mais desfavoravel de 600l/min e 60mca);
Vazéo exata do hidrante mais desfavoravel: I/min. Pressdo exata: mca.

17.1 Reserva Técnica de Incéndio - RTI

(Informe e/ou marque X nas caracteristicas da RTI, conforme tabela 3 da NT CBMPB 15)
Classificagdo da edificacéo conforme item 3.1 deste memorial:

Cargaincéndio

Até 300Mj/m2 301 a 800Mj/m? 801 a 1200Mj/m?2 ‘ Acima de
1200Mj/m2
Reservatoério elevado Reservatério enterrado Manancial Reservatorio
semi-
enterrado

Em casos de reservatorios enterrados informar o valor da NSTH:

Material de construcédo da RTI:

Area construida da edificacao:

RTI em m3:

17.2 Mangueiras e tubulacdes

(Informe e/ou marque X nas caracteristicas da RTI, conforme NT CBMPB 15)
Diametro das tubulagdes:

Material das tubulages:

Esguichos regulaveis adotado em todos os pontos de hidrantes

Chave de mangueiras presente em todos os pontos de hidrantes

Quantidade de lances de mangueira (hidrantes internos)

| Um lance de 30m | | Dois lances de 15m

Quantidade de lances de mangueira (hidrantes externos)

| Dois lances de 30m | | Quatro lances de 15m

Tipo de mangueira (NBR ABNT 11861)

Mangueira 1 Mangueira 2 Mangueira 3 Mangueira 4 Mangueira 5
17.3 Bombas de incéndio e casa de bombas
(Informe e/ou marque X nas caracteristicas da RTI, conforme NT CBMPB 15)
Pressao da bomba principal (mca) de incéndio:

Pressao da bomba reserva (mca) para risco médio e alto:

Vazéo da bomba jockey (I/min) em sistema com mais de 6 pontos de hidrante:

Sistema possui desligamento apenas de forma manual, conforme item C.1.6

Sistema possui acionador manual em local de facil acesso e seguro, conforme item C.1.7

Sistema possui acionamento automatico ao acionar qualquer ponto, conforme item C.1.8

Sistema possui independéncia elétrica, conforme item C.2.7

Sistema possui dispositivo de recalque do tipo coluna instalado na fachada ou dentro de um abrigo|
embutido no muro, conforme ltem 4.2.2

Sistema possui dispositivo de recalque instalado no passeio publico, com impossibilidade técnical
comprovada por meio de laudo, conforme Item 4.2.2

Sistema possui sistema de dreno, conforme Figura C.2 do anexo C, de acordo com exigéncia do
item 5.11.6

Sistema possui drenos, recursos para simulacdo e ensaios, escorvas e outros dispositivos
dimensionados conforme a aplicacéo, de acordo com exigéncia do item 5.11.6

Sistema possui tubulagéo aparente em cor vermelha, conforme item 5.11.6

Sistema pintado em outras cores e identificado com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e

dispostos, no maximo, a 3 m um do outro, exceto para edificacées dos grupos G, I, J, L e M,
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conforme item 5.11.6

Sistema possui manémetro hidraulico (0 a 200 mca) a ndo mais de um metro da saida da valvula

do hidrante considerado mais desfavoravel hidraulicamente, conforme item 5.11.7

18. CHUVEIROS AUTOMATICOS - SPK
(Informe e/ou marque X nas caracteristicas do SPK)

EXIGIVEL x| NAO EXIGIVEL
Risco da edificacao:
| Método de tabela (até 465m?) | | Método do célculo hidraulico

Area de cobertura maxima por chuveiro (m2):

Area méxima servida por uma coluna por pavimento (m?2):

Pressao residual requerida (Kpa) no método de tabela:

Vaz&o (I/min):

Duragao (min):

Area de aplicagcao (m2) no método de célculo hidraulico:

Densidade (I/min/m2) no método de célculo hidraulico:

RTI (m3):

Pressado das bombas principal e reserva (mca):

Vazao das bombas principal e reserva (m3/h):

Presséo da bomba jockey (mca):

Vazéo das bomba jockey (m3/h):

OBSERVACOES LIVRES:

19. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

(Informe e/ou marque X nas caracteristicas do SPDA, conforme NBR ABNT 5419)
EXIGIVEL x| NAO EXIGIVEL (conforme andlise de risco anexa)

Tipo de sistema:

Nivel de protecéo:

Altura de instalacéo do captor:

Angulo de protecé@o (método Franklin):

Raio da esfera rolante (m) no método eletro geométrico:

Afastamento maximo dos condutores das malhas (m):

Material dos condutores:

Secdo minima (mm2) de Captores e descidas em estrutura superior a 20m:

Secdo minima (mm2) da descidas em estrutura inferior a 20m:

Segdo minima (mm?) do eletrodo de aterramento de cobre (minimo 50mm?2):

Seg¢do minima (mm?) do eletrodo de aterramento de ago ou embutido (minimo 80mm?2):

Secdo minima dos condutores de ligagdo equipotencial

| Cobre (16mm?) | [ Aluminio (25mm?) | [ Aco (50mm?)

OBSERVACOES LIVRES:

20. Separacao entre edificacao (isolamento de risco) Conforme a NT 20/2023

Edificacéo 1 Edificacéo 2
DADOS: DADOS:
Severidade: Severidade:
Porcentagem de abertura: Porcentagem de abertura:
Relacéo largura/altura: Relacdo largura/altura:
Coeficiente de seguranca (B): Coeficiente de seguranca (B):
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Distancia Minima para isolamento entre as edificacfes:
Redutores de distancia de separacao:
Dimensionamento da separacao (apresentagao do célculo detalhado:

HERONILDO DA SILVA APOLINARIO
Resp. Técnico pelo PSCIP
CAU n° A99032-9

ANEXO A

APRESENTACAO DOS CALCULOS DE DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS DE
EMEGENCIA E POPULAGAO PARA TODAS AS EDIFICAGOES

MEMORIAL DE CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA DO 7° BPM -
Norma Técnica: NT n° 12/2015 — CBMPB

1. Edificagéo

Empreendimento: Policia Militar da Paraiba — 7° BPM — SANTA RITA-PB
Local: Rua Coronel Mendes Ribeiro— Santa Rita - PB

Proprietario: GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

CNPJ: 08.907.776/0001-00

Area total de 683,70m2

2. Classificagdo da Edificacdo

2.1 Setor Administrativo = 594,19m?2
2.2 Corpo da guarda e alojamento = 89,51m?
2.3 Total = 683,70m?2

2.1.1 Setor administrativo

+ Quanto a ocupacgéo principal: Grupo: H
+  H-4 (Reparti¢do Publica)
Ocupacdo: Batalhdo de Policia Militar
Tipo de escada: NE (escada nao enclausurada)
+ TRRF dos elementos estruturais: 60 minutos
Distancia maxima a percorrer até a saida:
+ Piso de Descarga: 40 metros
Demais Andares: 30 metros
Area construida: 594,19m?

2.1.2 Célculo de Dimensionamento da Saida de Emergéncia
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A largura das saidas deve ser dimensionada com base no nimero de pessoas que por
elas devem transitar, conforme os seguintes critérios:

+  Os acessos sao dimensionados considerando os pavimentos que atendem a
populagdo.
« As escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas conforme o pavimento de
maior populacdo, estabelecendo as larguras minimas para os langos
correspondentes aos demais pavimentos.

DIMENSIONAMENTO = 594,19 m?

GRUPO|DIVISAO

POPULACAO

CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM

60 UP (Acessos e Descargas)

H H-4

Uma pessoa por 7 m? de &rea

45 UP (Escadas e Rampas)

100 UP (Portas)

Populacéo e largura dos acessos

Area do pi Ndmero de
Grupo/ Cg;a 212;(53?” Populaggo | Unidades de Largura Largura adotada (m)
Diviséo lach por m? Passagem dos| calculada (m) g
populagao acessos (N)
1 pessoal para| N=85/60=| L=0,55* 1,41 Corredores =
H/H-4 | 594 19mz cada 7,00m? 1,41 U.P =0,78 1,30m+1,50m+5,00m)
m Portas = (0,80m+1,20m)

Populacéo por pav. especifico e largura das escadas e rampas

Grupo/Diviséo

Area do Bloco

Populagéo por

NUmero de
Unidades de

Largura

Largura

Grupo/Divisado

CMD m2 Passagem dos | calculada (m) | adotada (m)
acessos (N)
) 1 pessoal para N =85/45=1,88|L=0,55*1,88
H/H-4 594,19m cada 7yoomz UP 1,03 2,30m + 5,00
Populacéo por pav. especifico e largura de acesso e descarga
Ndamero de
Area do Bloco | Populagdo por | Unidades de Largura Largura

cada 7,00m?

u.p

=0,46

CMD m2 Passagem dos | calculada (m)| adotada (m)
acessos (N)
1 pessoal para | N=85/100=0,85|L =0,55*0,85
H/H-4 594,19m? 2,30m + 5,00

2.1.3 Corpo da guarda com alojamento

Quanto a ocupagdo principal: Grupo: H

+ H-4 (Reparti¢do Publica)
«  Ocupacéo: Batalhdo de Policia Militar
- Tipo de escada: NE (escada ndo enclausurada)
+  TRRF dos elementos estruturais: 60 minutos
- Distancia maxima a percorrer até a saida:

+ Piso de Descarga: 40 metros
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« Demais Andares: 30 metros
. Area construida; 89,51m?

2.1.4 Célculo de Dimensionamento da Saida de Emergéncia

DIMENSIONAMENTO = 89,51m?2
GRUPO|DIVISAO POPULACAO

CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM
60 UP (Acessos e Descargas)

Uma pessoa por 7 m? de &rea|45 UP (Escadas e Rampas)

100 UP (Portas)

H H-4

Populacéo e largura dos acessos

Area do piso Numero de
Grupo/ =" Populagdo | Unidades de Largura
Divisio | COM maior por m? Passagem dos| calculada (m) Largura adotada (m)

populacéo acessos (N)

1 pessoal para| N=13/60 =| L =0,55* 0,21 Corredores = (N&o existente)

H/H-4 | 89,51me | Cada7.00m* ) 021UP =012 Portas interm. =

Grupo/Divisado

(0,80m-+0,90m)
Populacéo por pav. especifico e largura das escadas e rampas
Numero de
Area do Bloco | Populagéo por | Unidades de Largura Largura

Grupo/Divisao

CMD m2 Passagem dos | calculada (m) | adotada (m)
acessos (N)
1 pessoal parg N =13/45=0,28/L =0,55%*0,28 =
H/H-4 89,51m? | cada 7,00m? uP 0,15 (0,90m)
Populagéo por pav. especifico e largura de acesso e descarga
Numero de
Area do Bloco | Populagdo por| Unidades de Largura Largura

cada 7,00m?

U.p

CMD m2 Passagem dos | calculada (m)| adotada (m)
acessos (N)
1 pessoal para | N=13/100=0,13|L = 0,55 *
H/H-4 89,51m? e 0,80m+0,90m)

0,13=0,071

Diante do exposto, pode-se afirmar que a edificacdo assegura que sua populagéo possa
abandonar o prédio de maneira segura e protegida, preservando sua integridade fisica.
Além disso, 0 projeto permite rapido acesso as equipes de emergéncia, facilitando o

combate ao fogo e a evacuacao eficiente dos ocupantes.

Jodo Pessoa — PB, 22 de janeiro de 2026.

HERONILDO DA SILVA APOLINARIO
Resp. Técnico pelo PSCIP
CAU n° A99032-9
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ANEXO B

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

Especificar detalhes consideraveis relacionados ao dimensionamento e caracteristicas
do sistema de hidrantes, incluindo pressurizacdo e acionamento de bombas de incéndio,
caso sejam necessarias, condi¢gdes dos abrigos, localizagdo do recalque, entre outros.
ANEXO C

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS
Especificar detalhes consideraveis relacionados ao dimensionamento e caracteristicas
do sistema dos chuveiros automaticos, incluindo pressurizagdo e acionamento de
bombas de incéndio, caso sejam necessarias, localizacdo das valvulas de governo e
alarme, condi¢des do recalque, entre outros.

ANEXO D
DIMENSIONAMENTO DO SPDA

Especificar detalhes consideraveis relacionados a necessidade de instalagdo do SPDA e
execucgao do sistema

PLANILHA DE LANCAMENTO DE DADOS PARA ANALISE DE GERENGIAMENTO DE RISCO PARA SFDA:
RESP: TECHICO| HERONILDO DA SIAVA APOLINARIC! - ARGUITETO URBANISTA! ENG. DE SEG. DO TRABALHD - CAL-PB: AJS032-9
GERACLIENTE: | POLICIA MILITAR DA PARAIBA - 7° BFM
CNPICPT, 08307 1760001 -00
ENDERECO: RUA CORDNEL MENDES RIBEIRD - CEP 58300368 S/N- SANTA RITAPE
DATA 10 de janero do 336,
Tabela E1: caracteristicas da estrutura e meio ambiante
Parametros de entrada Comelidts Simbala Valar Ref.
Densidace de UE'J_'&JIHU: HImpsiencas para a
5 -l Nara i o sheche e WE 22
terra (1/m Jano)
Eituso com foemate prisndiicn simples - quidinds ou etiegulo A
E 32,15
Dimensoes da esiuiura (n) W 36,75 648,73
H 506
[Casoa obra possua formas complexas, informe aqul o valor da drea de exposicao conforme ﬁ:z 1 5.410.00
Faor de localizacao da estrfirs Estrutu cerrach par ohjetos mais altns »| o 0, 25000 Tab 81
SPDA naaaon i rido prategids par SR0A - PE 1,00000 fab B2
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Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia)

Parimalros de ontraga | Simbole Valor Rof.

Possai esla linha? SM - Temesta linha de Poténcia o sinal canectada & estndura -

Comgriment imj 8 | Infonme o compriments da inka (m| - (guando nga souber = 1.000) Lip 1.000,00

Faior de Irstalaco Aérea b iy 1 00000 Iab A D

Faror tipo da linba Linha gz eneeye 8T ousin | cip 1.00000 b a3

Fatar ambiontal Urbana - CE 0,10000 ab A4

Blindarsam da inha Mk bl o blindagem rligaca = b REn Tabh B8

Blindagore, aterramarts, solagio Linka e s Blindads budesiicta 2 b w L ELe Lo Tah £ 4
Cllip 1.00000

2ars- sububanasiusbanas, uma linha de enesgla em BT willza tpkamene cabos nao Hindados emerados enguanio que umna Inha de sha wiliza cabos bindados enterrados, (com um
minima de 20 condutoras, uma resisténca da bindagem de 5 (ikm, didmatros do fio de cobre de 0.6 mm).

*Em dreas rurais, umd linha de energia em BT utiliza cabos adrecs ndo bivdados enguints gue as Inhas de sinal uilizam cabos ndo biincacos agreos (didmetro do flo de cobre: 1 mm)
*Lima linha da enargls de 4T entarraca uliis tipkcaments Lm eabo bilndado com uma resistineia da blindagem da cedom de 1 Oflm a 5 (/km

Lita 000000
Esindura adiacante Marshima estrutiirs Adjacont Wip 0100000 z”er::::;a
Haig 0,00000
Fator de localizagde da estaurs s por cljeios | Coup 0,00000 Tab A1
540 suportivel do sist inlemo (K) TonBa suporthve LW - 25 k¥ »[ Uwe 250000 ThES
Il’a-armlt_-: resukantes Ksap 040000 Eg. (BT)
|F=m valr muda gm funcao da Blindagem da Linha & Tansae suponaveal Piop 1.00000 Tabh B8
Tipo dalirha Linbas de anergl v FLip 030000
¥ Coma o comprimesto L L da segho da linhn @ desconhecido, L1 =1 000 m & assumide (ver A4 e A6
Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal)
Paramelres de enirada | Comentirio Simbale Valer Ref.
Possui esla inha? SM - Tem esta linha de Pos ou sinal conectada b eitntura -
Indorme o compeimertoe da linha () - (guando nac souber = 1.000) Lin 1.000,00
Adren - Clh 1.00000
Favor tipo da linhe Linfia e e - ct 1,00000
Fator ambental Lirhare - CF 010000
Blindagerr da dnha Pl Blindadda ou o a blisclagen rda nberligads a0 mesmo bara x| Rsa
Blindagam, aterramanto, isolicin Linha abrea riio Hindach badefinila & indatrida v C__m L
CLix 1.00000
NOTA &:
* Em areas suburbanasiurbanas, urma linha de energla em BT otiliza tipicamenta cabos ndo bindados enlerados enouantn gue uma lihba de sinal ullliza cabes bindados enterrados

o urn minime de 20 o e, Lrma da il da & /e, didmetros do fo da cobre da 0,6 mm|
*Em dreas rurais, bma linka de enevgla em BT uilzs cabos adreos nio biindadod enguants que as Inkas de siral utiizam cabos nde bindadod adreos {didmotie dofo de cobre: 1 mm).
*Lina linha de energla de AT enterrada utlliza lipicaments wn cabo bindaso com una resisténcia da Hindagen de order de 1 O/km a 5 Ofkm

Ll 0000001 Informe os
Esirnnura adjacernts MNenhuma edtrulura Adjacentz WA 0,00000 lamanhos

T oo |2 esttea
Falor do locallzacao f sk | con 00000 | Tib Al

NS40 SUN Livel do SISL miema (k) Tonsio s - Lhwin 1,50000 Tab. BB
[Partmeres meuhanes Ksan 066667 | Eq (B.7)

|E>‘b: vakw muda em fungae da Blindagem da Limia & Tensdo suporiavel PLow 1.00000 Tib, B.3

Tipa da linha Linhas ge anas | P 0,50000 Tab. B9

¥ Como o comprimonts £ L da sogio da linha & descorhacido, LL -1 000 m & assunido (vor A4 ¢ AS).

Caracteristicas da Zona de Exposicao - Zona 01

Parimaoiros de ontrada I Comentdrio Simbale Walar Ref.
Tipa de piso Misrmere, cerimica - rt 1.00E-D3 Tib C.3
Prote;&o contra choque (desc, na estrut| Fenfwma medida de potegh e PIa 1.00 Tab B
Prote;ao contra chogue (dast. na linka) Avishe sisioes cle alerts hd PTu o1a Tab B
REscD di mcendio o4 Explosag Fescn NORMEL de Incéadio ¥ it 1 Q0E-D@ ab C.5
Protog o conlea neondia extintares, insalsgies fusa apersdar manualmerts, mvialagbes dx alarme namuss, bdunes, sampartimertar & provs e fags, mta da s W rn 050 Tab G4
SEM bindagem expacial — . *
T . . R Pk e s
:curdlelégld:ud?;.;g;m: i Blirekageen em lormi de grade, o oos l:eu_l:grts ol _.\.I R 000090 \:;";;;
R.Mm.'gm" Spacal nmfna > i L larguras da blirdagem em lorma de gradeou dos conduones, B At
\er itern “B.5° pog. 43 & 44 da NBR 5418-2 :’Q”;;‘;‘;i”ﬂissggg : = Wiz oooooo | nersaies
kst =012 wml T s Kz 1.00000 En. (B
ks =002 =iz == - Kz 1,00000 Eg. (B
Facan Enargia (LINHA 07) Cais b Bl - e gicha o ratan | Heen S0 REE
Snal (LINHA D2} Caba nb birdado prescuc o v rale w| ks 1,0000
Sistera da o v v | PeEB 1,050
DPs 0OPS coordenadas Sistemd i DIE cosdernie LIV *| Psen 0,050
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Tipos de Perdas inaceitivel de vida Humana - L1

Tipo oo porgo oe Suaven rived de pninn or ewempla, uma cetnisira Bmitada o andanss o nimom de pecsea nko cper - ha 200
ferimenios # Todos os tipos o 1,00E-02
Danos Fiak: i Lo, vesoies | Lr 1,00E-01
LTy poricu £ Falhas de sisemas int =| to 2,00E+00
EIEKI ! . g_'“_ [Mimero de passoas na zona de perigo ne 30
[€.3) - Entrads
oo Datos [Mismero fotal de pessoas na estrutura imera (ves noma de e oe ocupacas) a0
por diz em gue a edicacao se mantesn ccupada {se desconbeckdo 24) 24
Total e dias por 4ro gue & edificaao se mantam ocupacs (e di Orhecioo 365) fioia 365
Tempo, e horas por and, que pessias esta presenles em um locl pangoso iz BTED
L =iheiwbTwnginetsd 760 L= 1onE-05 | Ealct)
Le-Lv-spummuhaslienz)m=t:/8760 LBuLV 100E-03 ) Eq {C 1)
LE1=EM=EW=L2=107=n2] nt=rz/8 74l - caloiar ouzndo mas de uma Zona anoEwnn | Eq oy
RA-NE x PA v LA 251E-08 &)
RE-N{I x PE v LE RE 2E1E-06 i)
RC-ND» PC « LC AC D,00E+00 {8)
[RAM=pi = PM = LM R 1,00 +00 {3)
[Rue = (NP » Noaw] « Pwes Lu RLUT 432E-10 (10)
RUT = (NuT+ M ouT) = PUim = Lu RUT 4 32E-10 {10
Pardmetes resuliantes L1 R = RLVP=RUT AL BE4E-10 {10
[Rvie = (NUF + Nowe) s Pe s Ly RuiP 4,32E-07 {11
[RVIT = (LT + MU = P = L RUT 4,32E-07 (11
RV = RVIE T Ry HEAE-07 (1
[RP = (M UP + NDIF) % PWIP = LW Rwip 0,00E 400 (121
RWT = (NLIT + NDUT) « PIWT = Ly Rw 0,00E 4061 02
R = RINP-RWIT Fw [ (121
Rem=Nwps Prps 17 Rzm D,00E +00 (13
[R7T = Mt » wiz Rz 0,00E +00 (13
Rz - RzPiRT Az 0,00E + 00 {13
Tipos de Perdas ir de servigo an Publico - L2
Alendimento a0 pUBIEO? A reste srrdments sopibico -
g 02 danes lisicos [ - LE2 1,006-01
pubien EE I:|h;|:::u T | Loz 1,006-03 —
LB2= IV =rp«if w LF « 02 /1t | Le-LV S500EM | Eq (CT)
Lee=lM=LlWa=Ll7-loz=nzint I Lo=Llm=Lw=LZ 1,00E-03 Eq (8
RE=ND = PE = LB RS 1, 26E 06 (7
RE=ND = PC = LE 0,00E +00 L/ R
Paramates resullantes L2 A=A & PM s LM 4 6ETS = |
NOTA Para efeites da ABNT NER G416, ke g A
SOMENtE 540 CORSOArAdos Servicas ao 2,607 111
pablico o5 suprimantos v = RWPLRY/T 4, 32607 11]
lell-l:nl?nj.lggé‘ﬁ::pfﬁ-:rnv{l::: '::115\:\'3‘; _ |EmE=({nup + NOIP) © PP X LW 4 I7E.07 1]
am 52 - pig. 17) ROWIT = (NUT+ NONT| * PWIT x LW £ 32E.07 121
RGP R B.B4E-07 121
= NP = PIRx L2 13005 113}
R MIT = PRT = E2 26E 05 13
REP-RET 3.4BE-05 131
Tipos de perdas inaceitavel de patrimonio cultural - L3
Fatiminn cullusa 400 i e e peda s patimdrio cutarsl w| ira 000000 | Tab C0
ikinee w i patimana culiucal na zona (em miboes) cz 1,00000 informe
C1 - walor total da edficagio o comauds da utiira [Soma do todas as zonas) (e mihoos) [=3 1,00000 valoras
LBi= LW =rpurfe LF«C2/Ct i8-1V | o00E00 | Eqo(C)
RE-NE = PE « LB R 0,00E +00 [il}
Fardmetros resultantss L3 Rwie = (NUF + NOIF) = Pyir s Ly R 0,0CE+00 {113
Rwim = (W1 + NONT) = PWT = Ly RV 0,00E+00 (11}
Ry = RUPRWT Ry 0,00E+00 {11
| Tipos de perdas inaceitavel de valor economico - L4 (nao considerado) |
Tabela E.5 - Zona 01: areas de exposicao equivalente da estrutura e linhas
o st Euacio Simbolo |Resullado ma| n:::;'a"
Tt A=t xWeza(3a Hisit +Wizus3nH) Ao 4.BBE 03 wa
A= 2w 500 = (L + W)+ w5002 Am B.54E+05 AT
Aup =40 LL Aur 4.00E+04 ok ]
AUP = 4000 % L1 AVP 400K +06 (A1)
s Wit e 2% (3 M)l b~ Wi+ 1= (3l At | 0.00E +00 ]
=40 % LL ALt 4.0 +04 LA
4000 = LL At 4.00E +DF [CRED
A - LU WO o 2 13 ) LU o WY+ e g e by Anur 0.00E + 00 a2
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Tabela E.6 — Zona 01: nimero esperado anual de eventos perigoscs
Resultado 1/ Ret
Parémelros de entiad Equagie
entroda q Simbolo ey Equisgao
Eatriire MU= NG AD« COx 10 Mo 2,51E-03 (A.d)
= NGx Aus 100 Mu 1,85E+00 (A
WLE= NG * AUP » CIF ¥ CERX CTP < 10 NuF HEAE-03 (A
Linka de enargin 1P = NG % AUP & CUF % GEP » CUP 5 100 Nie BE4E-D1 1A.10)
Niue = NG = ADP 2 CouF = TP =100 Nowe | DDOE+D0 {£.5)
MUT = NG 5 AUT % AT % CEA < CIT & 1075, N BEAED (A8
Linka Telecom NI = NG % AUT % CFI % CET % CIT <10 Wit B4 E-01 1410}
MNDUT = NG = ADNT = ConT= OTT <100 NowT 0,00E +00 [A.5)
Avaliagio da probabilidade PX de danos conforme Anexo B da NER 5418-2015/02
Resultade 11| Ret
ar piros E:
Parametros de antrada Enuagan Simbaolo ana Equacao
NLUP = NG = ALP x CUF x CEFx CTR #10-6 NP B.64E.03 (]
Linha patencia {LIKHA 07) WNIP = NG = AIIF = CIP < CE@ & CTIP = 10-6 NP AEAED1 {ALE}
FVIP = FEE s PLOP = CLOF Pur 5.00E-07 B8}
WLIT= NG * ALIT « ® CET % CT ¢ 10-6 LT B.E4E-03 1A.8)
Linha Snal (LINFA 02) NUT = NG« AT = I 13 E171 % 10+ NIT B.E4E D1 (4B}
PVIT= PEB % PLOT = CLET Pur 5,00E-02 {B.5)
TErMmEniDs & Sees vvos por chogue Fa=Frax Po Fa 1,00E +00 {B.7)
FG=Pspoox CLD PC {B.2)
"'m""éﬁﬂiﬁ;ij’m L R S Pop = PsPop » Ciop P 5,00E-02 {8.2)
Po= PoPoe= CLD P 5,00E-02 B.2)
Pc=1-{11- Por) = (1— Po)| fc 9,75E-02 {14}
Pree = (K51 s K525 K51F = Ksam)2 = {84
Petéricia (LINKA O1) - - : I B e S B
Protbiiciacky s Descamgs PWF = PSPOF = PSP Puir 3,20E-04 {B.3)
rto da Estrubra causar danos PRET = (K51« Ks2w Kyt = Ksamr)2 P ST 4]
perto da I-;rl'l_’mr'du ], SR ! ] Fusm 4, 44E-01 (8.4}
% Pt = Pepoi = Pesi Par 2,22E-03 (8.3
P = 1 — [11 — PMm) = (1— P Y 2,35E 02 (18}
Protiatiidade da descarge i inha ler seres vivas por [P008 (LiElHA D) Pue= PTu « PR x PLom = Ciom Pum 500803 B8
RO Sind L BIHA 02) PUT=FTU « PrR = PLOT « CLINT Pur 500507 {B.8)
Probidade da Descarga aninhs cous [Foténcia (| IHA 01) PWiiE = PEPOP 2 PIOR x CLOR Pwm 5,00E-02 {B10)
Iahas de S5emas memas: Sivel 1L HA 07) PWIT = PSP » PAOIT % 21007 Pwir 5, 00E 012 {B.10)
Propasiidace da rga parts da linka causar [POtéNCia (LINKA O1) Fzip= Pspop x PLIP x CLIP Prir 1,506 .02 B11)
Talhas d TR ENSEMNE Sinal ILINHA 02) PZT = PSPOT » PLIT = CLIT PriT 250507 B11)
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. Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

I RRT 16366774

Nome Civil/Social: HERONILDO DA SILVA APOLINARIO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Titulo Complementar: Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho
(Especializacao)

2. DETALHES DO RRT

CPF: 789.XXX.XXX-15
N¢ do Registro: 000A990329

N2 do RRT: SI16366774100CT001
Data de Cadastro: 10/12/2025
Data de Registro: 17/12/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40 Boleto n? 23565844

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 17/12/2025

3.1 Servico 001

Contratante: Governo do Estado da Paraiba
Tipo: Orgéo Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 08.XXX.XXX/0001-00
Data de Inicio: 10/12/2025
Data de Previsdo de Término: 30/12/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: RUA CORONEL MENDES RIBEIRO
Bairro: VARZEA NOVA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 58300368

Ne: S/N

Complemento:

Cidade/UF: JOAO PESSOA /PB

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitet6nico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalagdes prediais de prevengado e combate a
incéndio

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 89,51
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 880,07
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 880,07
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 89,51
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Institucional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Foram realizadas medicées detalhadas e registro das condicdes fisicas do imdvel existente, intervencdes no corpo da

www.caubr.gov.br

Documento N°: 10120014.84489849-6488 - consulta a autenticidade em

https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10120014.84489849-6488

Pagina 1/2

Assinado com senha por [CPM129425] [SENHA] HERONILDO DA SILVA APOLINARIO em 06/02/2026 - 13:28hs.

CPMOFN202611291A

Y YPBdoc


https://linksiga.trf2.jus.br

Conselho de Arquitetura
LA_U R R e Urbanismo do Brasil
RRT 16366774

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT |

guarda e alojamento j& existentes, solucdes arquitetonicas completas para novas construcdes e projetos técnicos voltados
a prevencao e seguranca contra incéndios.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificac0es abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N@ do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S116366774100CT001 Governo do Estado da Paraiba INICIAL 10/12/2025

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT séo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista HERONILDO DA SILVA APOLINARIO ,
registro CAU n? 000A990329, na data e hora: 2025-12-10 12:58:47, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 18/12/2025 as 10:18:30 por: siccau, ip 10.244.3.34.
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______ 3.Dados da Obra/Servico
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
? Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B NoO P32026/079640c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responséavel Técnico
JURANDI MARX SANTANA NUNES

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1622822021
Registro: 12118312024PB

2. Dados do Contrato

Contratante: POLICIA MILITAR DA PARAIBA CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00
RUA ANNITA LUIZA MELLO DI LASCIO N°: SIN

Complemento: Bairro: PONTA DE CAMPINA

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58101770

Contrato: Néao especificado Celebrado em: 02/02/2026

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Orgéo Publico

RODOVIA PB 004 N°: SN
Complemento: RUA CORONEL MENDES RIBEIRO Bairro: SANTO AMARO
Cidade: SANTA RITA UF: PB CEP: 58304500
Data de Inicio: 10/02/2027 Previsdo de término: 15/12/2027 Coordenadas Geogréficas: -7.122008, -34.936154
Finalidade: Outro Codigo: Nao Especificado
Proprietario: POLICIA MILITAR DA PARAIBA CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > EL_!ETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALA(;C)ES ELETRICAS 1.020,00 m2
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALA(;C)ES E~LETRICAS > DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE 112,50 kva
REDE DE ENERGIA > #11.10.10.6 - EM MEDIA TENSAO PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > ~SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE SUBESTAGAO > 112,50 kva
#11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSAO
80 - Projeto > ELETRONICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LOGICAS > #12.6.2 - DE 1.020,00 m2
EQUIPAMENTOS DE REDES
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES DE GASES, VAPORES E A VACUO > #1.5.2 1.020,00 m2

- DE TUBULAGAO DE GAS

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaborag&o de Projetos Executivos: SUBESTAGAO ABAIXADORA de 112,5 KVA, INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 220/380 V,
INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CLIMATIZAGAO, PARA ATENDER A REFORMA DO 7° BATALHAO DE POLICIA MILITAR,
EM SANTA RITA-PB.

6. Declaracdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n.
5296/2004.

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JURANDI MARX SANTANA NUNES - CPF: 062.210.274-54

, de de

Local data POLICIA MILITAR DA PARAIBA - CNPJ: 08.907.776/0001-00

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: aya9Y
Impresso em: 05/02/2026 as 19:58:59 por: , ip: 177.158.190.220

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: QSQE'A“ Er‘Bfﬂhﬁﬂa

e Agronomia da Paraiba
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¢ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
' Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B NoO P52026/079640c2
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B No P32026/079639c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responséavel Técnico
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1619382180
Registro: 11229252020PB

2. Dados do Contrato

Contratante: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00
RUA ANNITA LUIZA MELLO DI LASCIO N°: s/n

Complemento: QUARTEL DO COMANDO GERAL Bairro: PONTA DE CAMPINA

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58101770

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA CORONEL MENDES RIBEIRO N°: S/IN

Complemento: BATALAO DE POLICIA MILITAR Bairro: VARZEA NOVA

Cidade: SANTA RITA UF: PB CEP: 58300368

Data de Inicio: 02/02/2026 Previsao de término: 02/03/2027 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Outro Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 880,07 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTUEZAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 880,07 m2
#2.2.1.1 - PARA EDIFICACAO
80 - Proje_tp > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un

LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Projeto de Estrutura de Concreto armado, Estruturas Metalicas de coberta e projeto hidrossanitario de abrangendo o dimensionamento e
especificacéo das instalagdes de agua fria, esgoto sanitario e drenagem pluvial. situado na cidade de Santa Rita-PB onde sera construido uma
unidade da Policia Militar da Paraiba

6. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE . <
Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA
RNP: 1619382180

Data: 05/02/2026 17:15:05

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

N de de
Local data FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA - CPF: 076.529.944-54

POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB - CNPJ: 08.907.776/0001-00

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: DCZb0
Impresso em: 05/02/2026 as 17:15:05 por: , ip: 200.6.91.182

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁ’gslﬁde EnPgenhana

gronomia da Paraiba
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Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B No P32026/079639c2
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INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 04/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Nimero: 5311138
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3. Dados da Obra/Servigo
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w
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B No P32026/079639c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responséavel Técnico
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1619382180
Registro: 11229252020PB

2. Dados do Contrato

Contratante: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00
RUA ANNITA LUIZA MELLO DI LASCIO N°: s/n

Complemento: QUARTEL DO COMANDO GERAL Bairro: PONTA DE CAMPINA

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58101770

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Orgéo Publico

RUA CORONEL MENDES RIBEIRO N°: S/IN

Complemento: BATALAO DE POLICIA MILITAR Bairro: VARZEA NOVA

Cidade: SANTA RITA UF: PB CEP: 58300368

Data de Inicio: 02/02/2026 Previsao de término: 02/03/2027 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Outro Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 880,07 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTUEZAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 880,07 m2
#2.2.1.1 - PARA EDIFICACAO
80 - Proje_tp > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un

LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Projeto de Estrutura de Concreto armado, Estruturas Metalicas de coberta e projeto hidrossanitario de abrangendo o dimensionamento e
especificacéo das instalagdes de agua fria, esgoto sanitario e drenagem pluvial. situado na cidade de Santa Rita-PB onde sera construido uma
unidade da Policia Militar da Paraiba

6. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA
RNP: 1619382180

Data: 05/02/2026 17:15:05

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

N de de
Local data FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA MOURA - CPF: 076.529.944-54

POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB - CNPJ: 08.907.776/0001-00

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: DCZb0
Impresso em: 05/02/2026 as 17:15:05 por: , ip: 200.6.91.182

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁgslﬁde EnPgenhana

gronomia da Paraiba
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P B No P32026/079639c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 04/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Nimero: 5311138

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: DCZb0
Impresso em: 05/02/2026 as 17:15:05 por: , ip: 200.6.91.182

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁsmﬁde EnPgEnhana

e Agronomia da Paraiba
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