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1.0BJETO DA CONTRATACAO

A presente demanda tem como objeto a PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS

PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UNIAO - Pl, COM AREA TOTAL DE 3.318,00 M2.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 Fundamentacao

A fundamentacdo da contratacdo, bem como a definicio dos respectivos quantitativos,
encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP),
documento que integra o processo administrativo como apéndice do Termo de Referéncia,

observando-se as disposicdes da Lei n® 14.133/2021.

» O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratacées Anual — ano 2025.
« Acdo 5088 — CONTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS PARA MOBILIDADE URBANA;

» Produto — Pavimentacao em Paralelepipedo Construida:

2.2 Descricao da Necessidade

O Estado do Piaui possui ainda varias vias ndao pavimentadas, e por isso, sujeito ao acimulo de

agua, produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso provoca o
aparecimento de doencas respiratdrias nas criangas e idosos, além de prejudicar o acesso dos
moradores as suas proprias residéncias, dificultadas pela ma qualidade do piso natural que




dependendo do periodo do ano se torna intransitavel, justificando se assim a pavimentagéao
dessas areas degradadas.

Estas melhorias ajudarédo, também a diminuir o indice de doengas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o periodo
seco.

3.QUANTIDADES E CARACTERISTICAS

As quantidades e caracteristicas contam nas planilhas orcamentarias produzidas no projeto
basico, que informam as seguintes situacdes: 1. COM DESONERACAO: Tabela de
Referéncia: SINAPI-PI — 04/2026 ; SICRO3 DNIT - Pl - 01/2026; ORSE -02/2026 ; SEIFRA -
CE - 028 e BDI = 25,63%. Importa o presente orcamento em R$ 547.038,88 (Quinhentos e
Quarenta e Sete Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos); 2.
SEM DESONERACAQ: Tabela de Referéncia: SINAPI-PI — 04/2026 ; SICRO3 DNIT - PI -

01/2026; ORSE -02/2026 ; SEIFRA - CE - 028 ¢ BDI = 22,00%. Importa o presente
orcamento em R$ 547.718,33 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Dezoito
Reais e Trinta e Trés Centavos).

4.DATA DE PREVISAO DA CONTRATACAO E ENTREGA

A data prevista para a contratacdo sera 03/07/2026, e o cronograma fisico para execugao dos
servicos € de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da emissao da Ordem de Servico.

5.GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

( )Baixo ( )Médio (X) Alto

Documento assinado eletronicamente por EDNA DE SOUZA CLEMENTINO - RG.T.2387562-
SSP-PI, Técnica Operacional Nivel Superior, em 19/05/2026, as 11:29, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28
de fevereiro de 2019.
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