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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N. 033/2025

PROCESSO (PBDOC): DER-PRC-2025/03085

Contrata¢do de empresa de engenharia para execugao da obra implantagao,
OBJETO pavimentagdo e sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no
municipio de Sobrado, com 1,36 km de extensdo.

Data: 26/03/2026 Horario: 10h00
Valor R$ 1.407.332,35 (um milhdo, quatrocentos ¢ sete mil, trezentos ¢ trinta e dois
reais e trinta e cinco centavos).
Modo de Disputa Aberto
Critério de Julgamento Menor Preco
Preferéncia .
ME/EPP/Equiparadas Sim

Regime de Execucao

Empreitada por Preco

. Lote Unico
Unitario

Prazo de Execucao

180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da
data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de
Servigos

Endereco

Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:58.040-902,
Jodo Pessoa/PB

Comissao de Contratagao: Edificio Sede doDER/PB, 2°
Andar, Av. José Américo de Almeida,S/N, Centro, Jodo

Meios de Comunica¢io Pessoa/PB.

Sitio: https://der.pb.gov.br/
E-mail: cpl@der.pb.gov.br / protocolo@der.pb.gov.br.

ADVERTENCIA LEGAL

Os licitantes NAO pré-qualificados deverdo abster-se
de apresentar propostas ou lances, sob pena de
aplicagdo das sangdes previstas na legislagao.

A realizagdo de atos em desacordo com o Edital,
inclusive a participac¢do indevida no certame, podera
configurar comportamento inidéoneo ou ato ilicito

destinado a frustrar os objetivos da licitagdo, nos
termos do art. 155, incisos V e X, da Lei n°

CONDICAO DE PARTICIPACAO | 14.133/2021.
Empresas previamente Pré-
Qualificadas no ambito do Edital de
Chamamento Publico n°
001/2025/DERPB, no Grupo 1.

O DER/PB conta com o fiel cumprimento das normas
editalicias e legais, a fim de assegurar a lisura, a
transparéncia e a competitividade do procedimento
licitatdrio.
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 33/2025
PROCESSO PBDOC N° DER-PRC-2025/03085
PROCESSO SGC N°31.201.003085.2025

PREAMBULO

Torna-se piblico que 0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DA PARAIBA - DER/PB, por intermédio da Comissdo de Contratagdo, constituida pela
Portaria n® 064, com alteracdes introduzidas pela Portaria n.® 083/2024, publicada no DOE de 19
de outubro de 2024, sediada na Av. Jos¢é Américo de Almeida, S/N, Centro, 2° Andar, Cep:
58.040-902, Joao Pessoa/PB, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso II, combinado com o
artigo 17, §2°, ambos da Lei n® 14.133/2021, e, em total obediéncia a Lei n° 14.133, de 2021, a
Lei Estadual n°® 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL), a Lei Estadual n® 9.625/2011 (Cdédigo
Estadual de Protecdo Contra Incéndio, Explosao e Controle de Panico), bem como a legislacao
correlata e, ainda, as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. INFORMACOES GERAIS

1.1 — O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da
obra implantacdo, pavimentagdo e sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no
municipio de Sobrado, com 1,36 km de extensao, sob a modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

1.2 — Os servigos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.3 — O critério de julgamento: MENOR PRECO.
1.4 — O modo de disputa: ABERTO.

1.5 — O preco maximo ¢é: R$ 1.407.332,35 (um milhdo, quatrocentos e sete mil, trezentos e
trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

1.6 — Acolhimento/Abertura/Divulgagdo de Propostas: até as 10:00 h do dia 26/03/2026.

1.6.1 — Essa data de abertura atende ao disposto na Lei n® 14.133/21 no seu Art. 55, que define:
Os prazos minimos para apresentacdo de propostas e lances, contados a partir da data de
divulgacao do edital de licitacdo, sdo de: 10 (dez) dias uteis, quando o critério de julgamento for
0 de menor preco ou maior desconto, no caso de servicos comuns e de obras e servigos comuns
de engenharia.
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2. LEGISLACAO

2.1 — Rege a presente licitacdo a Lei Federal n.° 14.133/2021, aplicando-se, no que couber:

DER-PB

1. A Lei Estadual n.° 12.868, de 06 de novembro de 2023.

1.  Os Decretos Estaduais n.° 41.200/2021, n° 42.967/2022, n°® 43.759/2023,
n°®43.975/2023, n° 44.383/2023, n° 44.639/2023 e n°® 44.966/2024.

iii. A Instrugdo Normativa SEAD n.° 005/2023.
iv.  Lei Complementar n° 123/2006;

v.  Demais instrugdes e orientacdes normativas estaduais que regulam a espécie.

3. IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 — O presente Edital podera ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e
fundamentado, enderecado a Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagao.

3.2 — Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo para a apresentacéo
de pedidos de impugnacdo encerrar-se-a no terceiro dia util anterior aquele designado para a
sessdo publica, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 — A impugnag@o tempestiva ndo impede a participagdo do potencial licitante no respectivo
certame, desde que pré-qualificado, conforme item 5 deste edital.

3.4 — Serao aceitos pedidos de impugnagdes enviados em campo proprio no sistema que rege a
disputa.

3.4.1 — A impugnagao podera também ser formalizada por meio de protocolo presencial junto ao
DER/PB ou através do enderego eletronico protocolo@der.pb.gov.br, enquanto os

esclarecimentos poderao ser encaminhados para o e-mail cpl@der.pb.gov.br.

3.5 — Havendo duvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderdo formular,
por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e
dirigi-las a Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo, devendo, para tanto, serem enviadas
em campo proprio no sistema que rege a disputa.

3.6 — As consultas serdo admitidas no prazo equivalente ao das impugnagdes deste Edital,
conforme subitem 3.2.

3.7 — As respostas as impugnacdes e consultas que sdo tratadas neste item serdo divulgadas em
campo proprio no sistema que rege a disputa e no sitio https://der.pb.gov.br/.

3.8 — E de responsabilidade do licitante a verificagdo regular e obtencdo via download dos atos
disponibilizados no sitio https://der.pb.gov.br/.

4. OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 — Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra implantag@o, pavimentacao e
sinaliza¢do do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de Sobrado, com 1,36 km
de extensdo, conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes do Relatério

Técnico Preparatorio e demais Anexos deste Edital.
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4.2 — As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.1.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
500 do Orgamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -
DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.

4.3 —Reserva Orcamentaria n.° 290.

5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Em estrita observancia as normas legais e regulamentares em vigor, s6 poderdo participar
desta licitagdao as empresas Pré-Qualificadas a partir do Grupo 01, que tiverem o certificado
emitido até a data de publicagdo deste instrumento convocatorio, nos termos estabelecidos no
Edital de Pré-Qualificacdo n° 001/2025/DERPB e que atendam as demais exigéncias previstas
neste instrumento convocatorio, nos termos do art. 80, §10 da Lei n°® 14.133/2021.

5.2 — E vedada a participacio de empresas que nio possuam o Certificado de Pré-
qualificacdo (CQT-EngeR) valido, emitido no Ambito do Edital de Chamamento Publico
n° 001/2025/DER/PB, disponivel no sitio eletronico institucional do DER/PB
https://der.pb.gov.br/institucional/cpl/editais/chamamento-publico-no-001-2025.

5.2.1 — A vedagdo tem carater amplo e irrestrito, abrangendo todas as fases da licitagdo, incluindo
a apresentagdo de proposta inicial, lances, negociagdes e demais atos destinados a participacao,
sendo a licitacdo restrita exclusivamente as empresas previamente pré-qualificadas.

5.2.2 -0 licitante que nao possuir o Certificado de Pré-qualificacdao (CQT-EngeR) valido e, ainda
assim, participar da presente licitagcdo, terd sua proposta DESCLASSIFICADA.

5.2.3 — A eventual participagdo de empresa ndo pré-qualificada podera, ainda, ser caracterizada
como comportamento inidoneo ou ato ilicito destinado a frustrar os objetivos da licitagao,
sujeitando o infrator as sangdes cabiveis previstas na legislagdo vigente.

5.2.4 — Fundamenta-se esta veda¢do nos subitens 4.4.2, 15.4 ¢ 15.7 do Edital de Chamamento
Publico n° 001/2025/DER/PB.

5.3 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte
nos termos do artigo 4° da Lein°® 14.133, de 2021 e nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

5.3.1 - A obteng@o de beneficios a que se refere o subitem fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para tanto,
exige-se do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacdo, conforme Anexo 7 —
Modelo de Declaracao ME/EPP.

5.3.2 - Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato na aplicacdao dos limites previstos nos §§ 1° e 2° do artigo 4° da Lei Federal
14.133.

5.4 — Embora regularmente pré-qualificada na forma do subitem 5.1, ndo podera participar do
presente certame:
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a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

b)

c)

d)

e)

g

h)

quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

[P

c.1) O impedimento de que trata a alinea “c” sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

As pessoas juridicas que ndo funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou

liquidag@o, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o DER ou que estejam
impedidas ou tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios, em qualquer esfera da Administragdo Publica,
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracdo Publica Estadual-CAFILPB, conforme a Lei n® 9.697/2012;

h.1) O impedimento de que trata o subitem h serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

5.5 — O disposto neste item ndo impede que na licitacdo ou na contratagdo de obra ou servigo que

se inclua como encargo do contratado a elaborag@o do projeto basico e do projeto executivo, nas

contratacoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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5.6 — A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa

G‘ 2

a que se referem as alineas e “b” poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao

exclusiva de agentes publicos do 6rgio ou entidade.
5.6.1 — Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

5.7 — Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos desta Lei.

5.8 — A participagdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢des estabelecidas no Edital e na
legislagao aplicavel.

5.9 — Além destas condigdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigé€ncias especificas de
participacdo fixadas no Edital.

5.10 — A Comissao de Contratagao/Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento
das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a
participacdo no certame ou a futura contratagao.

5.11 — A participacio em consércio neste certame esta vedada, conforme justificativa e demais
especifica¢des constantes no Relatorio Técnico Preparatdrio, no item que trata deste tema.

5.12 — Proibe-se, de forma absoluta, a participagdo de qualquer profissional que esteja indicado
no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaragdo de contratagdo futura, por mais
de um licitante simultaneamente durante o processo licitatorio. Esta medida visa garantir a
exclusividade e a integridade da representacdo técnica necessaria para este certame. Tal restricdo
¢ valida unicamente para o periodo do processo de licitagdo e ndo se aplica a contratacdes que
ocorram apds a finalizagao deste processo.

5.13 — O licitante devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam
impedir sua habilitacdo na presente licitacao e ainda pela autenticidade de todos os documentos
que vierem a ser apresentados.

5.14 — O licitante devera arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparagdo e
apresentagdo de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatorio.

5.15 — Os licitantes interessados em participar da presente licitagdo deverdo obrigatoriamente se
inscrever, previamente, no SICAF.

5.16 — Os licitantes interessados em participar da presente licitacdo deverdo preferencialmente se
inscrever através da Geréncia Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada a
Secretaria de Administragdo, para obtengao e emissao do Certificado Estadual de Registro e
Habilitagao (CECH).

5.16.1 — O licitante vencedor do certame deverd, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se
refere o subitem 5.15 em situagdo regular.
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6. CONDICOES DE EXECUCAO DO SERVICOS

6.1 — A contratada devera cumprir as condi¢des previstas no Relatdrio Técnico Preparatorio.

7. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRONICO

7.1 — Para acesso ao sistema eletronico, as licitantes deverdo dispor de login e senha particulares
e intransferiveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal
de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras.

7.2 — As informagdes para o acesso ao certame podem ser obtidas no sitio www.gov.br/compras.

7.3 — O login e a senha validos poderdo ser utilizados em qualquer licitagdo no sitio
www.gov.br/compras.

74 — O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes sdo de propria e exclusiva
responsabilidade, bem como qualquer transacdo efetuada diretamente por estas ou por seu
representante.

7.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos seus atos praticados e¢ a capacidade técnica para realizacdo das
transagOes inerentes a licitagdo.

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 — As propostas de pregos iniciais poderao ser postadas a partir da data de publicagdo do Edital
pelo sistema disponivel no sitio www.gov.br/compras., podendo ser substituidas ou excluidas até

a data e hora definidas para a abertura da sess@o publica, quando se encerra a fase de recebimento
de propostas.

8.1.1 - Haverd tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as
microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o
disposto no art. 4° da Lei 14.133/2021. Para tanto, os licitantes deverdo declarar, no sistema
eletronico de licitagdes, antes do envio da proposta eletronica de pregos, sua condicdo de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sob pena de preclusdao do direito ao
tratamento diferenciado, considerando que sistema eletronico aplica automaticamente os critérios
e beneficios correspondentes.

8.2 — Os precos unitarios e total para a prestacao dos servicos serdao ofertados em moeda corrente
nacional, em algarismos, sem inclus@o de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.3 — As propostas nao poderdo impor condi¢goes ¢ deverdo limitar-se ao objeto desta licitagao,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou quaisquer outras condi¢cdes nao
previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 — A simples apresentagdo de proposta de precos implica conhecimento e submissao a todas as
condi¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas
contidas na legislacdo mencionada no preambulo deste Edital.

8.5 — Em hipotese alguma sera aceita proposta cujo prego ultrapasse o prego maximo estipulado
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para a licitacdo. Também ndo serdo aceitos precos unitarios superiores aos pregos apresentados
na Planilha Or¢amentaria. Esta verificag¢ao serd feita quando na avaliagdo da proposta mais bem
colocada.

8.6 — A Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e
podera desclassificar aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.7 — A proposta de pregos tera validade de, no minimo, 90 (noventa) dias.

8.8 — A proposta que ndo vier a cumprir as exigéncias requeridas neste Edital sera desclassificada.

9. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

9.1. O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte € as microempresas
de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, obedecera ao disposto no
art. 4° da Lei 14.133/21 e devera seguir o procedimento descrito a seguir:

9.1.1. Os licitantes deverdo indicar no sistema eletrénico de licitagdes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condi¢do de microempresa ou empresa
de pequeno porte.

9.1.1.1. O licitante que nao informar sua condi¢do antes do envio das propostas perdera o direito
ao tratamento diferenciado.

9.1.2. Ao final da sessdo publica de disputa de lances, o sistema eletronico detectara
automaticamente as situagdes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

9.1.2.1. Considera-se empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante ndo enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.1.2.2. Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a
condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente de Contratagdo
convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitagdo, conforme exigéncias deste
edital.

9.1.3. Caso ocorra a situagdo de empate descrita no item 9.1.2.1:

9.1.3.1. O Agente de Contratagcdo convocara o representante da empresa de pequeno porte ou da
microempresa mais bem classificada, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o
item no prazo de 5 (cinco) minutos.

9.1.3.2. Caso a licitante convocada ndo apresente lance inferior ao menor valor registrado no
prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura
possuam lances ou propostas na situacdo do item 9.1.2.1 deverdo ser convocadas, na ordem de
classificacdo, a ofertar lances inferiores a menor proposta.

9.1.3.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro aceitar apresentar
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lance inferior ao menor lance ofertado na sessdao de disputa, sera considerada arrematante pelo
Agente de Contratagdo, que encerrara a disputa do item e convocard o licitante a apresentar a
documentacdo de habilitacdo, conforme exigéncias deste edital.

9.1.3.2.2. O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante
produz a preclusdo do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento inadequado,
antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término serdo considerados invalidos.

9.1.4. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratagao, por
desatendimento ao edital, essa proposta ndo ¢ mais considerada como parametro para o efeito do
empate de que trata esta clausula.

9.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificagdo de que trata o item anterior, a melhor
proposta passa a ser a da proxima licitante ndo enquadrada como microempresa, empresa de
pequeno porte, observado o previsto no item 9.1.2.2.

9.1.5. O julgamento da habilitagdo das microempresas ou empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa
juridica.

9.1.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco)
dias uteis para a regularizagdo da documentacao, contados a partir do momento que o proponente
for declarado vencedor e/ou comunicado pelo Agente de Contratagdo. O prazo de 05 (cinco) dias
uteis podera ser prorrogado por igual periodo se houver manifestacdo expressa do interessado
antes do término do prazo inicial, devidamente justificada e autorizada pelo Agente de
Contratacdo. Devera o licitante ainda apresentar, tanto na plataforma eletrénica quanto no
envelope ‘documentacao’, todos os documentos referentes a regularidade fiscal e trabalhista, sob
pena de inabilitag@o se assim ndo o fizer.

9.1.6.1. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156, da Lei
Federal 14.133/21, sendo facultado ao Agente de Contratagdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para apresentar os documentos de habilitacdo, ou
anular a licitagdo.

10. ABERTURA DA SESSAO, CRITERIO DE DISPUTA, CLASSIFICACAO DAS

PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessdo publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

10.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao e os licitantes.

10.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
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meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
10.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,25% do valor estimado da contratacio, que corresponde a R$ 3.518,33
(trés mil e quinhentos e dezoito reais e trinta e trés centavos).

10.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel,
nos termos dos arts. 33 ¢ 34 da Instrugdo Normativa SEAD/PB n°® 005/2023.

10.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa ABERTO.

10.10. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

10.10.1.A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracédo da sessdo publica.

10.10.2.A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.10.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificacdo, sem prejuizo da aplicac@o da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

10.10.4.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das
demais colocagoes.

10.10.5.Apo6s o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

10.11. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.14. Se ocorrer desconexdo da Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagdo durante a
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etapa de lances, mas o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo

« g4

sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.

10.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa
e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgagio.

10.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.17. A licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances

subsequentes, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital e na legislagdo vigente.

10.18.  As licitantes ou seus representantes deverdo estar conectados ao sistema para participar
da sessdo de lances. A responsabilidade por problemas de conexdo ou falhas na rede ¢
exclusivamente dos participantes.

10.19. Cabe a licitante monitorar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica e
atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negobcios causada pela inobservancia das mensagens.

10.20. A Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como
medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar
o carater competitivo do processo licitatorio, mediante comunicagdo eletronica automatica via
sistema.

10.21. Eventual exclus@o de proposta do licitante, de que trata o subitem anterior, implica a
retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

10.22. A cada lance ofertado, as licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento, do
valor e do horario de registro do lance.

10.23. Os lances de cada licitante deverdo ser obrigatoriamente inferiores ao preco de sua
proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor ja ofertado pelos outros
concorrentes.

10.24. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas
vedagoes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

10.24.1.Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) se tratando de concorréncia, serdo consideradas

empatadas com a primeira colocada.
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10.24.2.A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao
automatica para tanto.

10.24.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

10.25. Outros Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o
desempate sera realizado considerando o que dispde o art. 60 da Lei 14.133/2021.

10.26. Apds o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratacdo/Agente de
Contratagdo poderd encaminhar contraproposta diretamente a licitante que apresentou o lance de
menor valor, visando a obten¢do de um preco ainda mais vantajoso, e decidird sobre a aceitacao
do mesmo.

10.27. Apos a declaracdo da licitante mais bem colocada, a Comissdo de Contratagdo/Agente
de Contratagdo abrira prazo para que a licitante ajuste sua proposta de pregos ao ultimo lance
valido e apresente os documentos necessarios para habilitagao.

10.28. O sistema disponibilizard um campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao
de Contratagdo/Agente de Contratagdo e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de

comunicagao.

10.29. A Comissdao de Contratagdo/Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

11. RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA

HABILITACAO

11.1. Apo6s o encerramento da fase de lances, a Comissdo de Contratacio/Agente de
Contratagdo solicitara, por meio do sistema eletronico do sitio www.gov.br/compras, a proposta
de precos adequada ao ultimo lance ¢ os documentos para habilitagdo do licitante mais bem
colocado, para que este os apresente, no prazo de 3 (trés) dias uteis, prorrogavel por igual periodo
— a critério da Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacao.

11.2. A proposta de precos e os documentos para habilitagdo deverdo obedecer a relagdo
indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderdo ser acompanhados por documentos
complementares nao relacionados.

11.2.1. Todas as folhas dos documentos para habilitacdo deverdo ser apresentadas

preferencialmente numeradas de forma sequencial, de modo a refletir o seu niimero exato.

11.3. Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, sera divulgado o
resultado do certame, bem como sera aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestagcdo da
intencao de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11.4. Caso este licitante seja considerado inabilitado, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s)
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subsequente(s), em ordem de classificagdo, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua

proposta de precos adequada ao ultimo lance e seus documentos para habilitagao conforme Edital
e, se necessario, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e entdo sera
divulgado o resultado do certame, bem como sera aberto o prazo para manifestacdo da intencao
de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

11.5.  Na hipotese de inabilitacdo de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, apos
todas as analises, sera divulgado o resultado do certame, bem como serd aberto o prazo para
manifestacdo da intengdo de recorrer — conforme item 19 deste Edital.

12. COMISSAO DE CONTRATACAO / AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE

APOIO

12.1 — De acordo com o estabelecido na Portaria n.° 064/2024/DS, alterada pela Portaria n.°
083/2024, compde a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo os servidores Sebastido
Cirino da Silva, matricula 3688-9, para exercer a fungdo de Presidente e os servidores Rosa de
Lourdes Soares de Oliveira Bandeira, matricula 3796-6 ¢ Anténio Alves de Araujo, matricula
6116-6, cuja finalidade é conduzir os procedimentos necessarios a execucdo das obras e servigos
de engenharia no ambito do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
(DER/PB)..

12.2 — Os membros da Equipe de Apoio a Comissao de Contratacdo/Agente de Contratagdo serdo:
Maria do Socorro Chaves Ribeiro, matricula n® 3672-2, Isabelly Cicera Souza Dias, matricula
n°® 9399-8 e Ighor Jonathan Gouveia Fernandes, matricula n® 9473-1.

13. SANEAMENTO E DILIGENCIAS

13.1 —Nos termos da Lein°® 14.133/2021 assim como da Instru¢do Normativa SEAD N° 005/2023,
poderdo ser promovidas as diligéncias que a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagéo
entender necessarias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitagdo, da proposta, ou complementar a instru¢ao do processo.

13.2 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera
registrada em ata.

14. CONDICOES PARA INDICACAO E REPRESENTACAO LEGAL

14.1. Para atuar no certame, a licitante deverd nomear um representante legal que podera ser
credenciado de acordo com o modelo do Anexo 3 — Carta Credencial deste Edital, ou procuragio,
por instrumento publico ou particular, em que se encontrem os necessarios poderes de
representagdo, ndo sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda,
indicar seu responsavel legal, que devera comprovar essa qualidade mediante apresentagao de
copia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

14.2. A licitante devera indicar os enderecos comercial e eletronico atualizados, aptos a
receberem eventuais comunicagdes decorrentes desta licitacao.
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14.3. O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutencao dos enderegos

informados, comunicando qualquer alteragdo a Comissdo de Contratacao/Agente de Contratagao,
sob risco de assumir as consequéncias de ndo receber comunicagdes criticas.

14.4.  As comunicagdes dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o
dever do DER de dar conhecimento dos atos praticados.

14.5. Os dispostos nos subitens anteriores ndo se aplicam a comunicacdo dos atos de
classificacdo e desclassificacdo das propostas; habilitagdo e inabilitacio do licitante;
homologagdo; anulagdo e revogagcdo da licitacdo; e demais atos publicados nos sitios
https://der.pb.gov.br/ ¢ www.gov.br/compras.

15. DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

15.1 — O valor do Orcamento de Referéncia estabelecido pelo DER/PB para a execugdo dos

servigos objeto desta licitagdo ¢ de R$ 1.407.332,35 (um milhdo, quatrocentos e sete mil,
trezentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

15.2 - Referéncia de Pregos: Tabela DER/PB, SICRO com desoneragdao — Més base Set/2025.

16. PROPOSTA DE PRECOS

16.1 — A proposta de pregos devera ser constituida dos seguintes elementos:

16.1.1 — Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 04 — Carta Proposta deste Edital, na qual
conste a razdo social da licitante, seu endereco comercial, eletrénico e telefone atualizados, e
numero do CNPJ/MF; nome, RG, CPF ¢ assinatura do responsavel ou representante legal, e ainda:

a) preco global para a execugdo dos servicos objeto da licitagdo;
b) més de referéncia da proposta conforme orgamento base da Administragao; e,

¢) prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados
da data da abertura da licitagdo;

16.1.2 — Planilha Or¢amentaria — contendo quadro de quantitativos € pregos unitarios, com seus
respectivos subtotais.

16.1.3 — Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo Anexo no Relatério Técnico

Preparatorio.

16.1.4 — Quadro Demonstrativo do Célculo do BDI — Bonificagdo de Despesas Indiretas —
conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico Preparatorio.

16.1.5 — Cronograma Fisico e Financeiro, conforme modelo Anexo no Relatorio Técnico

Preparatorio.
16.1.6 — Composi¢ao de Precos Unitarios.

16.1.6.1 — Planilhas de “Composi¢do de pregos unitarios”, inclusive as auxiliares, para todos
os itens constantes no or¢camento proposto da obra em aprego, exceto os itens relativos a
instalagdes (Apenas a empresa vencedora).

16.1.7 — Declaragao de que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,

nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 02 deste Edital.

16.2 — A Planilha Or¢amentaria ¢ o Cronograma Fisico e Financeiro deverdo ser assinados por
Engenheiro Civil, como dispde os Arts. 13 ¢ 14 da Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de
1966.

16.3 — Nos pregos unitarios propostos deverao estar incluidas todas e quaisquer despesas, diretas
ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensagao integral para todas as
operacdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, controles tecnologicos ¢
eventuais encargos necessarios a completa execugdo dos servigos.

16.4 — Os precos unitarios deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operagoes
matematicas deverdo considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3?
(terceira) casa decimal, independentemente da aproximacao.

16.5 — Para todos os servigos prevalecem os precos resultantes da proposta configurada pelo DER
através do sistema SICRO — Sistema Integrado de Controle de Obras.

17. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

17.1.  Serao desclassificadas as Propostas de Precos:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos
sobre os precos mais baixos apresentados — ou seja, qualquer tentativa de manipular a
concorréncia por meio de descontos baseados nos pregos de outros concorrentes (tentar
sempre ficar abaixo do menor preco ja proposto, independente do custo real ou valor justo
do servigo) € inaceitavel e resultara em desclassificacdo da proposta;

b) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) superior(es) ao estabelecido pelo
DER;

C) cujo prego total proposto e/ou qualquer unitario for(em) manifestamente inexequivel(eis),
aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3° e 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021, quando ndo restar demonstrada a exequibilidade;

d) propostas de precos que indicarem més de referéncia anterior aquele estipulado no
orcamento do DER;

17.1.1. - Sera exigida, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

17.2.  Aslicitantes que apresentarem para os itens constantes da planilha de BDI — Bonificagdo
de Despesas Indiretas percentuais unitarios acima do limite maximo (3° quartil) ou em desacordo
com o estabelecido no Acorddo n.° 2.622/2013 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
terdo que demonstrar a composicdo do respectivo percentual unitario, mediante solicitacdo da
Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacao.
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17.3.  Uma vez submetidas, as propostas de precos ndo poderdo ser modificadas ou

substituidas, para garantir a igualdade de condi¢des entre todos os licitantes e a integridade do
processo de licitagdo. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma
definitiva com as condi¢des apresentadas em suas propostas.

17.3.1. Diante da possibilidade de ocorréncia de erro formais ou materiais ndo intencionais, a
Comissao de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera, a seu critério e sob condigdes estritas,
permitir a corregdo de tais erros. Essas corregdes sdo limitadas a aspectos que ndo alterem a
substancia da proposta de pregos ou a competitividade do processo licitatorio. A possibilidade de
correcdo destina-se exclusivamente a erros evidentes que ndo confiram vantagem ao licitante em
detrimento dos demais.

17.3.2. A correcdo de erros somente sera permitida mediante solicitagdo formal da Comisséo de
Contratacdo/Agente de Contratagdo, que especificara os erros passiveis de correcdao e fornecera
um prazo claro para a sua regularizacgdo. O licitante devera apresentar a documentagdo corrigida
dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

17.3.3. Todo o processo de correcdo sera documentado e incluido nos registros da licitagdo para
garantir a transparéncia ¢ a accountability. As corre¢des permitidas e as justificativas para as

mesmas serdo publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitagao.

17.4.  Os precgos unitarios maximos estabelecidos sdo os constantes na Planilha Or¢amentaria
do DER, conforme Anexo no Relatério Técnico Preparatorio, que considera o més de referéncia
e os bancos de dados nela estabelecidos.

18. DA HABILITACAO

18.1. As proponentes deverdo apresentar o Certificado de Pré-Qualificacio Técnica de
Engenharia Rodoviaria (CQT-EngeR) valido, a partir do Grupo 01, conforme Edital de Pré-
Qualifica¢ao n° 001/2025/DER.

18.1.1. As proponentes deverdo apresentar os documentos complementares a seguir
relacionados, sendo que as certidoes, certificados e outros afins deverdo estar com validade na
data de sua apresentacdo.

18.2. DECLARACOES

18.2.1. As licitantes deverdo compor sua documentacdo de habilitagdo com as seguintes
declaragdes:

a) Declaragdo de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 01;

b) Declaragdo sobre o compromisso de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, ou de origem nativa de procedéncia legal, conforme modelo do Anexo
02;

¢) Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 4° da Lei 14.133/2021, conforme modelo do Anexo 7.

18.3. HABILITACAO JURIDICA
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18.3.1. Embora o Certificado de Pré-Qualificagdo Técnica de Engenharia Rodoviaria (CQT-
EngeR) valido ateste, a priori, o cuamprimento das condi¢des de habilitagdo juridica, aqueles com

prazo de validade expirado deverdo ser renovados na fase de habilitagao.
184. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
18.4.1. A licitante devera demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentagdo de:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF), acompanhado do Quadro de Sécios e
Administradores - QSA, atualizados.

b) Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais — inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social — e a Divida Ativa da Unido;

¢) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede
da licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, devera ser apresentada
também a Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraiba;

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a
licitante;

e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
— CRF;e,

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
18.5. DA QUALIFICACAO ECONONIMO-FINANCEIRA

18.5.1. A licitante devera demonstrar sua qualificagdo econdmico-financeira mediante a

apresentacgdo de:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica da licitante,
dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera juntar a documentagao a certiddo emitida pela instancia judicial competente,
que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimentos
licitatdrios. Os licitantes que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial devem
demonstrar todos os demais requisitos para habilitagdo economico-financeira; e,

a.1) Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da licitante. O
balango patrimonial deve ser acompanhado pela demonstragao do resultado do exercicio relativo
aos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, apresentados na forma da lei. E vedada a substituigdo das
demonstragdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados,
quando encerrados e publicados, na forma da lei, ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao
da proposta. Alternativamente, podera ser apresentado apenas o ultimo balanco patrimonial desde
que este seja comparativo, contendo informagdes referentes aos dois ultimos exercicios sociais,
de forma a permitir a analise da evolucao financeira da licitante ao longo do tempo.

b) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes do
resultado do exercicio (i) publicados em Diario Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cépia
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ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em

outro Orgdo equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Publico de Escrituragdo
Digita — SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituragdo contabil digital), inclusive

com os termos de abertura e encerramento.

¢) O balancgo patrimonial da sociedade anénima ou por agdes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es)
independente(s). O balanco patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “livro
diario” contendo identificagdo completa da licitante, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverao
estar registrados na Junta Comercial ou em outro Orgdo equivalente;

d) Em caso de licitante que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja
exigiveis por ser recém constituida, esta devera apresentar copia do balango de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, ou copia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou em outro Orgdo equivalente da sede da licitante.

18.5.2. A anlise da situagdo financeira do licitante sera avaliada pelo(s) indice (s) de Solvéncia
Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC) nos termos estabelecidos no Edital
de Pré-Qualificagdo n° 001/2025/DERPB - Grupos 1 e 2: maiores ou iguais a 1, Grupo 3:
maiores ou igual a 1,25, Grupo 4: maiores ou iguais a 1,5 - resultantes da aplicagdo da(s)
formula(s) abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Total
" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

18.5.3 — Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a presente contrataciio;

18.6 — QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
18.6.1 — A licitante devera demonstrar sua qualificacdo técnica operacional mediante a

apresentacdo de:

a) Certidao de Registro da empresa no CREA, atendendo ao disposto na Lei n.° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, contendo, no minimo, os seguintes dados: Razdo social; Endereco; Atividade;
Numero e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s)
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registrado(s).

b) A comprovacdo da capacidade técnica operacional se dard mediante a apresentacdo de
Certidoes, Atestados ou Declaragdes, expedidos por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
de que a licitante tenha executado servicos de complexidade tecnolodgica e operacional
equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia

técnica ou de valores significativos referentes a pavimentac@o e obras rodoviarias, as quais sao:

COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
- PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA -
Servicos para Implantaciao e Pavimentagao de Rodovia

L ) Quantitativo | Quantitativo a ser
Item Discriminacio Unidade orcado comprovado
1 Sub-base e/ou Base estabilizado e
granulometricamente 3.600,48 1.800,00
) Tratamento superficial duplo com e
emulsdo — brita comercial 8.182,92 4.000,00

b.2) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados as Certiddes
de Acervo Técnico — CAT registradas no CREA do profissional responsavel pelo servigo, ou as
Certidoes de Acervo Operacional — CAO, conforme estabelecido pela Resolugao n.° 1.137, de 31
de margo de 2023, do CONFEA. Deverao ser apresentados tanto os documentos comprobatdrios
(Certidoes, Atestados ou Declaragdes), quanto as respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT, ou Certidoes de Acervo Operacional — CAO.

b.3) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e servigos de engenharia,
poderdo ser aceitas, para fins de comprovagao, certiddes emitidas pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), quando aplicavel e pertinente.

b.4) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituigdo do consoércio nao
especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliacao de sua
qualificagdo técnica seguira os critérios estabelecidos no §10° do artigo 67 da Lei 14.133/2021,
conforme descrito a seguir:

b.4.1) Se o atestado for emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias atestadas serdo
reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consorcio, exceto em licitacdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nas quais todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para
cada empresa consorciada;

b.4.2) Se o atestado for emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
serdo reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagdo,

inclusive em licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
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predominante intelectual.

b.4.3) Caso a(s) citada(s) Certidao(des), Atestado(s) ou Declaragdo(des) ndo informe(m) o
percentual de participacdo de cada integrante, o mesmo devera ser comprovado pela empresa
licitante.

¢) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento devera ser submetido pela empresa licitante para
comprovar a disponibilidade e a participagdo de pessoal técnico qualificado vinculado a mesma
durante a execucdo dos servigos objeto desta licitagdo. Deverd incluir uma declaracdo dos
profissionais indicados, confirmando sua participacdo direta e continua nos servigos, até a
aceitacdo final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com
a anuéncia dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 05 —
DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE TECNICA. E permitida a
substituicdo dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificagdes equivalentes ou
superiores ¢ seja previamente aprovado pela Administragdo desta Autarquia.

c.1) Coordenagdo Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador,
expressamente designado pela licitante, que atuard como principal ponto de contato com o
contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro Civil ou possuir outra
habilitagdo técnica reconhecida pela respectiva entidade competente e ser detentor de Certidao de
Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa:
socios, diretores, empregados, responsaveis técnicos e profissionais contratados especificamente
para o projeto.

c.3) Prova do vinculo descrito na alinea c.2:

c.3.1) Vinculo Societario: Apresentacdo do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta
Comercial do domicilio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentagdo de copia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas,

ou copia da ata de elei¢do publicada em jornal de grande circulag@o para sociedades anonimas.

c.3.3) Vinculo Empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
mostrando o registro do emprego ¢ as alteragdes salariais mais recentes; ou contrato de trabalho
atualizado.

c.3.4) Responsavel Técnico: Copia da certidao de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), ou documentos
equivalentes que comprovem a ligagdo do profissional como responsavel técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autonomo: Contrato de prestacao de servigos, sem vinculo empregaticio,
registrado no Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

c.3.6) Admite-se, também, a apresentacio de DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA
de profissional detentor de Certiddo de Acervo Técnico, com sua devida anuéncia.

d) A comprovagdo da capacidade técnica profissional se dara mediante Certiddo de Acervo
Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, na qual conste que seu responsavel
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técnico — e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alinea “c” deste item —

tenha participado da execucdo dos servigos conforme as parcelas abaixo:

COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
Item SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UND
1 Sub-base e/ou Base estabilizado granulometricamente m?
2 Tratamento superficial duplo com emulsao — brita comercial m?2

¢) Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experi€ncia na execugdo de
servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove a parcela relevante da pavimentacéo de rodovia, conforme anotagéo em acervo técnico
e atestado de boa execucdo emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel

Técnico s6 podera representar uma tinica empresa, sob pena de inabilitagdo das Licitantes.

f) Declaragdo de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalagdes: A licitante devera declarar
formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalagdes necessarios para a execugdo dos

servicos objeto desta licitacao.
f.1) para cumprimento do objeto da licitagdo os equipamentos devem ser no minimo:

02(duas) Motoniveladora

04(quatro) Caminhdes Basculante>10 t

01(uma) Carregadeira de Pneus

01(um) Rolos Compactadores tipo Tandem
01(um) Caminhao Distribuidor de Asfalto
01(um) Rolos Compactadores tipo pé de Carneiro

f.2) o licitante deve fornecer ao DER/PB, para ser utilizado pela equipe de Coordenagao,
Fiscalizagdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato:

e 01 (um) laboratério completo, inclusive moveis e utensilios para realizagdo de
ensaios de controle de servigos e materiais.

e (1 (um) imovel, para uso da Fiscalizacao e Controle da Obra, na cidade a ser indicada
pelo DER/PB;

e (2 (dois) veiculos tipo SUV com menos de dois anos de uso, ¢ em bom estado de
conservagao, com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

£.3) Quando for o caso de utilizagdo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), o
licitante devera apresentar a Licenca de Operagdo da Usina de Asfalto para produgdo do CBUQ,
emitida por 6érgdo ambiental competente, em vigor; se a usina nao for de propriedade da licitante,
devera ser apresentada declaragdo de sua disponibilidade, assinada pelo proprietario, devidamente
autenticada em cartorio, devendo a mesma ser anexada a respectiva Licenga de Operagdo da Usina
(Acordao n° 6047/2015-2* Camara do TCU e Agravo de Instrumento 837832/MG do STF).

g) Da Visita Técnica: A realizacdo de visita técnica ao local dos servigos ¢ facultativa para as

licitantes.

g.1) Caso opte pela realizacao, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pelo DER
com a documentacdo de habilitacdo. A licitante deve enviar a visita profissional com habilitagao
comprovada pelo CREA, que pertenga ao seu quadro de pessoal técnico, e poderdo ser agendadas

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-300

23



SECRETARIA DE ESTADO

| DA INFRAESTRUTURA E
DOS RECURSOS HIDRICOS

it GOVERNO
& DAPARAIBA

junto a Divisdo de Estudos e Projetos-DEP em Jodo Pessoa-PB, na Av. Min.Jos¢ Américo de
Almeida, S/N - Centro das 8h00 as 12h00 e das 13h30 as 16h00, de 2* a 5* feira e 6° feira das
8h00 até 12h00, ou por meio do telefone (83) 3216-2825, com a Eng.” Maria do Socorro Chaves
Ribeiro - Chefe da Divisdao de Estudos e Projetos-DEP.

g.2) Se a licitante decidir ndo realizar a visita, deve submeter uma declaragao, em papel timbrado,
afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por
quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alega¢cdes de desconhecimento que
possam impedir o cumprimento do contrato. A declaragdo deve seguir o modelo do Anexo 06 —
Declaracao de Opgao de Nao Realizagdo de Visita Técnica.

g.3) Todas as despesas referentes a visita serdo de responsabilidade da licitante.

19. DO RESULTADO DA LICITACAO

19.1 — No julgamento da licitagdo, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes a Proposta
de Pregos, a Documentacdo para Habilitagdo ¢ aos demais constantes neste Edital, sera
considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Pre¢o Total Proposto para a execugdo
dos servigos.

19.2 — A Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo dara ciéncia aos interessados do
resultado do julgamento e da habilitacdo por meio dos sitios www.gov.br/compras e
https://der.pb.gov.br/.

20. RECURSO E CONTRARRAZOES

20.1 — Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema do sitio www.gov.br/compras,

manifestar a inten¢do de recorrer no prazo de 20 minutos quando ocorrer uma das seguintes
situagoes:

a) Declarada a vencedora do certame — ou seja, julgada a proposta da licitante até entdo mais bem
colocada e tendo sido a mesma habilitada;
b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;

c¢) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

20.2 — A falta de manifestacdo da licitante quanto a inten¢do de recorrer em campo proprio do
sistema implica na decadéncia do direito de interposi¢do de recurso, ficando o DER autorizada a
adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

20.3 — Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em um unico momento, no campo designado
no sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura
da ata de habilitag@o ou inabilitacdo.

20.4 — Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes,
também em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
intimac¢ao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢do do recurso desde logo.

20.5 — O acolhimento de recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
Os autos permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio https://der.pb.gov.br/.
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21. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DA VENCEDORA

21.1. Informar & Administracdo sobre a ocorréncia de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

21.2.  Informar e manter atualizadas as informagdes para contato, como numeros de telefone,
endereco e e-mail, bem como indicagcdo dos representantes autorizados para contatos que se
fizerem necessarios por parte da Administracao.

21.3.  Assegurar, durante a execugao dos servigos, a protecdo e a conservagao destes, de forma
que seja mantida a sua integridade.

21.4.  Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

21.5.  Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspe¢do do local dos servigos a qualquer momento,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

21.6.  Providenciar a legalizacdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

21.7.  Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades dos servigos.

21.8.  Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

21.9.  Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato.

21.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto a esses encargos nao transfere ao
contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ou restringir a
regularizagdo deste.

21.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execugdo dos servigos, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
a destruicdo ou danificagdo dos servigos até a sua definitiva aceitagcdo pelo contratante, bem como
as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

21.12.  Cumprir as demais obrigacdes constantes do Relatorio Técnico Preparatorio.

22. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DO DER

22.1 — Emitir as convocagdes, as ordens de servico, as notas de empenho e o contrato relativos ao
objeto da licitagao.

22.2 — Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugdo do
objeto.

22.3 — Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo
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fornecedor, e com as especificagdes deste Edital e seus Anexos.

22.4 — Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigacdes
dentro das normas e condigdes deste processo.

22.5 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada
com relacdo ao objeto desta licitacdo.

22.6 — Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados.
22.7 — Cumprir as demais obrigagdes constantes do Relatorio Técnico Preparatdrio.

22.8 — Nao obstante a contratada seja a tinica e exclusiva responsavel pela execucdo do objeto, a
Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de
empregado da contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na

area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

23. GARANTIA DA PROPOSTA

23.1. Conforme o art. 58 da Lei n° 14.133, os licitantes prestardo a garantia de proposta
correspondente a 1% do valor estimado para a contratagdo. A garantia de proposta podera ser
prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

23.1.1. O prazo minimo de validade da garantia de proposta sera de 90 (noventa) dias contados
da data de entrega da proposta, devendo ser constituida até a data de abertura da sessdo publica;

23.1.1.1. A exigéncia disposta no subitem anterior constitui requisito de equalizagdo das
condi¢des de participagdo e de preservagdo da isonomia material entre os licitantes, por assegurar
que todos os participantes assumam, de modo equivalente, o 6nus minimo previsto no instrumento
convocatdrio, como demonstragdo da seriedade da proposta e para prevenir condutas oportunistas.

23.1.1.2. A verificagdo formal da regularidade ¢ conformidade documental da garantia de
proposta podera ocorrer em momento posterior, por razdes procedimentais, notadamente por
ocasido do julgamento das propostas, apos a etapa competitiva de lances, quando aplicavel, sem
prejuizo da exigéncia de que a garantia esteja valida e eficaz desde a sessdo publica de abertura.

23.1.2. A comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, sera
requisito de pré-habilitagao.

23.1.3. O comprovante da garantia de proposta, em original, devera ser anexado a documentagdo
de habilitagao.

23.1.4. Quando permitida a participacdo de licitantes reunidas em consorcio, estas prestardo
garantia de proposta através da sociedade empresaria lider ou, em nome de cada consorciada, na
proporg¢ao de sua participa¢do no consorcio.

23.1.5. A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora sera devolvida ou dispensada
apos a assinatura do contrato, observado o art. 58, §2° Lei Federal n° 14.133/21.

23.1.6. A garantia de proposta sera liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, nos
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seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:
23.1.6.1. assinatura do contrato;
23.1.6.2. data em que for declarada fracassada a licitacao.

23.1.7. A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato ou nao entregar a documentagao
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

24. GARANTIA DE EXECUCAO OU CONTRATUAL

24.1 — Caber4 ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugao em dinheiro ou em titulos de divida ptblica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac@o e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda; ou,
b) fianga bancaria; ou,
) seguro-garantia; ou

24.2 — As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos.

24.3 — Caso a op¢ao seja pelo seguro-garantia, o contratado tera 1 més para, contado a partir da
homologag¢ao do objeto, para presta¢ao da garantia.

24.4 — Quando, em dinheiro, a garantia devera ser depositada na Divisdo de Recursos Financeiros
desta autarquia.

24.5 — Ademais, deverao ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

25. FORMALIZACAO DO CONTRATO

25.1 — Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
data da convocagdo expressa da licitante vencedora pelo DER.

25.2 — O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.

25.3 — Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentara o visto do CREA/PB ou CAU/PB,
quando sediada em outro Estado.

25.4 — Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta “online” no sistema da
GOCAF — Geréncia Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da
Administracdo, no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN e no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar — CAFIL/PB, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

25.4.1 — As empresas em situacdo irregular nestes cadastros estardo impedidas de contratar com
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a Administragdo, até ulterior regularizagdo.

25.4.2 — As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razdo
de sangdo restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n® 9.605, de 1998, ndo poderdo contratar com a Administragao.

25.5 — O DER podera, quando o convocado ndo assinar o contrato, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas

pelo licitante vencedor.

25.6 — Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

25.7 — Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 23.5, o
DER, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor condigao.

25.8 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo
DER caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades
legalmente estabelecidas.

25.9 — A regra do 24.8 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
I do subitem 24.7.

26. MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

26.1 — Faz-se necessario observar o que dispde o Relatorio Técnico Preparatorio.

26.2 — Quanto aos critérios de atualizagdo monetaria, deve-se observar o que dispde o Relatério
Técnico Preparatorio.

27. DURACAO DO CONTRATO

27.1 — A vigéncia do contrato terd inicio a partir da sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias

corridos apo6s o término do prazo previsto no subitem 26.2 do presente Edital.

27.2 — O prazo para a execugdo dos trabalhos serda de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servigo, a ser expedida
pela DER em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicagdo do extrato do respectivo
Contrato.

27.3 — O prazo de vigéncia do contrato serd de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da
data da assinatura do Instrumento Contratual.

27.3.1-0 prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei — ademais, deve ser
observado o que dispde o Relatorio Técnico Preparatério e a Minuta de Contrato.

27.4 — Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
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Diretoria Técnica da DER, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagao.

27.5 — Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

27.6 — Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos: matricula especifica dos servigos, objeto do presente
Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS; e, copia(s) da(s) Anotagao(des)
de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e
preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto ao CREA/PB.

27.7 — Os pregos contratuais, em reais, serdo reajustados nos termos definidos no item 12.6 do
Relatério Técnico Preparatorio.

28. SUBCONTRATACAO FORMALIZACAO DO CONTRATO

28.1. Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto e os itens exigidos
para comprovagao técnica operacional ou profissional, sera admitida subcontratacdo até o limite
de 30% (trinta por cento) do orcamento, em consondncia com art. 122, caput da Lei n.
14.133/2021.

28.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do DER-PB, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

28.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

28.3.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o DER/PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

28.3.2. Para avaliacdo das subcontratacdes, serdo utilizados os mesmos critérios da analise da
licitante, inclusive no que se refere a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e aos
impedimentos de licitar e contratar com o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba.

28.4.  Nos termos do art. 122, § 3° da Lein® 14.133/2021, é vedada a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungio na contratacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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28.5.  Evedada a subcontratagio total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor

mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagdo de capacidade
financeira ou técnica pela Contratada.

29. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO

— PENALIDADES

29.1 — Sera observado o disposto no Capitulo I — Das Infragdes e San¢des Administrativas, do
Titulo IV — Das Irregularidades, da Lei n°® 14.133/2021.

30. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

30.1 — Os servigos serdo recebidos em duas etapas: provisoria e definitiva, conforme estabelecido
no Relatorio Técnico Preparatorio deste Edital.

31. DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

31.1 — A Contratante indicara, por meio de Portaria, um ou mais representantes da Administracdo
para acompanhar e fiscalizar a execucdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispde o Art. 117 da Lein® 14.133/2021 e o Art. 8 do Decreto Estadual n® 43.975/2023.

31.2 — O cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato na forma prevista na Lei n°
14.133/2021.

32. DISPOSICOES GERAIS

32.1 — O DER podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente.

33. ANEXOS

Anexo 1 - Declaracao de Ciéncia, Aceite e Responsabilidade;

Anexo 2 — Declaracdo Geral,

Anexo 3 —Modelo de Carta Credencial;

Anexo 4 — Modelo de Carta Proposta;

Anexo 5 — Declaragdo de Indicagdo e Autorizacdo de Equipe Técnica.
Anexo 6 — Declaragdo de Opgdo de Nao Realizagdo de Visita Técnica
Anexo 7 — Modelo de Declaracdo ME/EPP.

Jodo Pessoa - PB, data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente

Y, b LUIZ FELIPE LIMA LINS
el Data: 09/03/2026 09:57:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

¥ b EUGENIO GIUSEPPE GIOVANNI DE OLIVEIRA ROL g
g Wel Data: 09/03/2026 09:55:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eugénio Giuseppe G. de O. R. Filho Luiz Felipe Lima Lins
Assistente Administrativo Subprocurador Juridico do DER/PB
Matricula 9618-1 Matricula 3892-0
Responséavel pela elaboracao do Edital Responsavel pela revisdo do Edital
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| ANEXO I - DECLARACAO DE CIENCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE |
(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CIENCIA, ACEITE E RESPONSABILIDADE

A Comissio Permanente de Licitacio do Departamento de Estradas de Rodagem da
Paraiba — DER/PB

Ref.: Declaragdo de Responsabilidade Ambiental

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na
qualidade de [cargo ou func¢do] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n°
[niimero do CNPJ], com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que:

TOMOU CIENCIA de todos os termos, clausulas, especificagdes técnicas, exigéncias legais e
condi¢des estabelecidas no edital de Concorréncia n° [__]/[ano], promovido pelo Departamento
de Estradas de Rodagem da Paraiba — DER/PB, referente a execugdo da obra implantagdo,
pavimentagdo ¢ sinalizacdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensdo.

ACEITA integralmente as condigdes e exigéncias constantes do referido edital e seus anexos,
ndo podendo alegar, em qualquer tempo, desconhecimento dos termos nele contidos;

ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE pelo cumprimento de todas as obrigacdes
decorrentes da participagdo no certame, da eventual adjudicacao e da execucdo do contrato, caso
venha a ser vencedora do processo licitatorio;

Declara ainda que cumpre todos os requisitos legais para participagdo em licitagdes publicas,
conforme a Lei n°® 14.133/2021, e demais legisla¢des pertinentes;

Reconhece que o ndao cumprimento das condi¢des do edital podera acarretar sancdes
administrativas, inclusive a inabilitacdo, rescisdo contratual, aplicagdo de multas e demais
penalidades previstas na legislacdo.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracao.

Atenciosamente,

[Local], [data]
[Nome do assinante]
[Cargo ou funcio]

[Assinatura]

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro -Jodo Pessoa/PB - CEP:58.040-
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| ANEXO 2 - DECLARACAO GERAL |

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA -
DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx
OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra implantagdo,

pavimentagdo ¢ sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensao.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. esta ciente das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacao;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal quanto a proibigdo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. ndo possui socio que seja conjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos
no inciso I do artigo 1° da Lei n°® 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n° 10.272,
de 09 de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo tnico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacdo da obra objeto
desta licitag@o aos sentenciados, em cumprimento a Lei Estadual n°® 9.430/2011;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Constru¢do Civil — PGRCC, nas
condi¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolugdo n°® 307/2002;

9. para a execugao dos servigos objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exoética ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6érgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal
n.° 14.133/2021, e no § 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicac¢des de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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| ANEXO 3 — CARTA CREDENCIAL J

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra implantagdo,

pavimentagdo ¢ sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensdo..

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante ,CNPJ/MF n.° ,
com sede no municipio de , Estado do , sito a ,n  CEP
n.° ,telefone () - | e-mail , vem, pela presente, informar a
V.S.as. que o senhor(a) , CPF n.° , ¢ a pessoa designada para representar

nossa licitante na licitagdo acima referida.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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| ANEXO 4 — CARTA PROPOSTA ]

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra implantagdo,
pavimentagdo ¢ sinalizacdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensdo..

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execucdo dos servicos de

................................................................................................. , conforme item
15 do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Precos e os Cronogramas Fisico e
Financeiro, em anexo, nas seguintes condi¢des:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] /202 e,

¢) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitacao.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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ANEXO 5 - DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE EQUIPE
TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra implantagdo,

pavimentagdo ¢ sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensdo..

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , indica o(s) seguinte(s) profissional(is),

para atendimento do Edital, na execucdo dos servigos de

Nome:
. CREA e/ou
Titulo: CAU n°
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicédo:
**)
Assinatura:
Nome:
. CREA e/ou
Titulo: CAU n°
2 Responsavel pelo(a)
Atribuicédo:
**)
Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(do) ser substituido(a)(s)
por outro(a)(s) com qualificagdes idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao
do DER/PB.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPFn.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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ANEXO 6 - DECLARACAO DE OPg:Ao DE NAO REALIZACAO DE VISITA
TECNICA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA
PARAIBA - DER/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra implantagdo,

pavimentagdo ¢ sinalizacdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensao.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de

, Estado do(a) , sito a , n°  CEPn° ,
telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante legal o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nao realizar a visita

técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do
local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar
a execucdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto
contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa
CPF n.°

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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ANEXO 7 - DECLARACAO COMPLEMENTAR PARA MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° xx/ 20xx
OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo da obra implantagéo,

pavimentagdo e sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no municipio de
Sobrado, com 1,36 km de extensao.

(Nome da Empresa) , CNPJ] No sediada na Rua

n2 , bairro, , CEP municipio

N —

, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins de

participacdo em licitacdo ou contratacdo direta com a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato

Grosso, sob as penas da lei que:

| - Que € ME, EPP ou MEI e ndo se encontra em nenhuma das situacdes do § 49, art. 32, da Lei
Complementar n2 123/2006 e, nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual n? 605/2018,
estd apto a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n?
123/2006.

Il - Que no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo, os valores somados dos contratos
celebrados com a Administracdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 42, § 22 da Lei n®
14.133/2021.

(LOCAL E DATA).
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba- Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Jodo Pessoa/PB-CEP:58.040-902




OBRA: Pavimentacao
RODOVIA: Vicinal
TRECHO: Sobrado-PB ao Distrito de Areia Vermelha

RESUMO DE PRECOS

B D.E.R./PB
EXTENSA(1,363 km
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VALORES EM R$

TERRAPLENAGEM 77.858,80
PAVIMENTACAO 220.208,41
DRENAGEM 280.882,40
SINALIZACAO E SEGURANCA 217.373,90
RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 25.552,80
INSTALACOES (Resolugdo CE n° 033/2005) 223.492,72
OBRAS E SERVICOS DIVERSOS 133.689,60
LIGANTES BETUMINOSOS 228.273,72
T 0 T A L 1.407.332,35

CUSTO POR QUILOMETRO 1.032.525,57

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em

11/11/2025 - 12:57hs.

Documento N°: 7680663.77778341-898 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7680663.77778341-898

DERPRC202503085V01



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

P g SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEIRHMA
LvA . DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB GOVERNQ
Y——=——m D'RETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT DA PARA'BA
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP
QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS
OBRA: Pavimentagao
RODOVIA: Vicinal
TRECHO: Sobrado-PB ao Distrito de Areia Vermelha DATA BASE:  set/25
EXTENSAO (km): 1,36 (Pregos atualizados em 08/09/25)|
AREA (m?): 8.182,92
« PRECO DER/PB
CODIGO SERVICO I UNID. ‘ QUANTID. ONIT, TOTAL
01 TERRAPLENAGEM 77.858,80
01.000.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO E LIMPEZA m? 27.276,40 0,49 13.365,43
01.100.09 ESCAV.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 0-200M (CB) m3 3.019,72 12,20 36.840,58
01.100.13 ESC.E CARGA MAT.1A.CAT.C/TRANSP.DE 801-1000M (CB) m3 881,30 15,04 13.254,75
01.511.00 COMPACTACAO DE ATERRO 100% DO PROCTOR NORMAL m3 2.415,78 5,96 14.398,04
02 PAVIMENTACAO 220.208,41
02.200.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. m3 1.882,07 18,62 35.044,14
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (Solo para Sub-base) | t.km 3.952,35 1,66 6.560,90
02.200.01 BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. m3 1.718,41 19,68 33.818,30
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (Solo para Base) t.km 36.086,67 1,66 59.903,87
02 300 00 IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE m?2 8.182,92 0,44 3.600,48
02.501.01 TSD C/3 BANHO (C/BRITA COMERCIAL) EXCL. LIGANTE m2 8.182,92 9,50 77.737,74
02.999.06 TRANSP. DE SOLO E/OU AREIA EM CAM. BASCULANTE, ROD N/PAV (Brita para TSD) t.km 767,14 1,66 1.273,45
02.999.28 TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHAO BASCULANTE ROD PAV (Brita para TSD) tkm 2.638,99 0,86 2.269,53
04 DRENAGEM 280.882,40
04.030.01 ESCAVACAO MECANICA DE VALETA EM MATERIAL 1A.CATEGORIA m3 39,60 15,34 607,46
04.100.03 FORN.E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO(D=1,00M) m 36,00 806,77 29.043,72
04.101.03 EXTREMIDADE BUEIRO SIMPLES TUB.CONCRETO(D=1,00M) und 8,00 2.127,13 17.017,04
04.300.02 CONCRETO MAGRO 1/4/8 (COMERCIAL), fornecimento e aplicacéo m2 81,82 517,09 42.308,30
04.300.04 CONCRETO SIMPLES TRACO 1/3/6 (COMERCIAL), fornecimento e aplicacdo m?2 136,38 568,06 77.472,02
04.910.05 MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05 m 2.728,00 31,25 85.250,00
04.940.01 DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01 m 90,00 121,61 10.944,90
04.942.00 ENTRADA D'AGUA PADRAO D.E.R/PB und 30,00 132,08 3.962,40
04.942.03 DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES-01 und 30,00 239,23 7.176,90
04.999.12 PINTURA DE BANQUETA A CAL (2 DEMAOS) m 2.728,00 2,44 6.656,32
04.999.25 REATERRO C/APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO m3 8,76 50,61 443,34
06 SINALIZACAO E SEGURANCA 217.373,90
06.101.00 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TERMOPLASTICO 3 ANOS DURACAO(EIXO, BD E BE) m2 409,14 75,85 31.033,26
SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AGO ZINCADO N°16 CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAGAO EM SECGAO QUADRADA DE 3"
MADEIRA DE LEI, PINTADO
06.200.00 DUAS DEMAOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTETICO| m? 20,00 939,00 18.780,00
BRANCO, COM FIXAGAO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS
GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO Il A, EM ACORDO NORMA NBR
14644/2013
06.200.12 FORN. E COLOCACAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL (EIXO, BD E BE) und 255,71 48,02 12.279,19
06.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA m?2 24,00 261,27 6.270,48
06.410.06 CERCA C/8 FIOS ARAME FARPA.EST.CONCR.P/RETA C.2,0M m 2.727,64 54,63 149.010,97
07 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 25.552,80
07.000.00 RECOMPOSICAO DE CAMADA VEGETAL m? 390,00 4,66 1.817,40
07.000.02 PLANTIO DE ARVORE/ARBUSTOS NATIVOS m2 156,00 21,65 3.377,40
07.000.07 PLANTIO DE GRAMAS E LEGUMINOSAS A LANCO MANUAL m2 3.900,00 5,22 20.358,00
08 INSTALACOES ( Resolucdo CE No 033/2205 ) 223.492,72
08.000.01 INSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS % 1,00 20.000,00 20.000,00
08.000.02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL % 1,00 20.000,00 20.000,00
08.000.03 RELATORIO " AS-BUILT " CONFORME GT/CREA-PB % 1,00 13.818,34 13.818,34
08.000.04 ADM. LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 1,00 169.674,38 169.674,38
09 OBRAS E SERVICOS DIVERSOS 133.689,60
09.100.00 |MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS I h/hm | 5.280,00 | 25,32 133.689,60
11 LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA) 228.273,72
11.000.00 EMULSAO ASFALTICA PABA IMPRIMACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE t 10,63 3.322,68 35.320,08
s/COD TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO (LUBNOR Fortaleza/CE - tkm 10,63 728,56 7.744,59
Sobrado/PB)
11.000.03 EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE t 39,03 4.016,74 156.773,36
S/COD TRANSPORTE DE RR-2C (LUBNOR Fortaleza/CE - Sobrado/PB) t.km 39,03 728,56 28.435,69

OBS 1: O PAGAMENTO DO ITEM 08, INSTALAGOES, SERA EFETUADO EM PARCELAS MENSAIS NA MESMA PROPORGAO PERCENTUAL DO BOLETIM DE MEDICAO, ATE QUE SEJA ATINGIDO O

VALOR GLOBAL (100%)

OBS 2: PARA LIGANTES BETUMINOSOS REFERENCIA DOS PRECOS: ANP. JUL/2025 ICMS = 20,00% BDI = 21,24%DO ADITIVO

VALOR TOTAL

1.407.332,35

11/11/2025 - 12:57hs.

Documento N°: 7680663.77778341-898 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7680663.77778341-898

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em

DERPRC202503085V01
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DER-PB - Governo do Estado
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP
MOBILIZAQAO B DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALA(;AO DO CANTEIRO
OBRA: Sobrado-PB ao Distrito de Areia Vermelha
08.000.00 Mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro
Item Descriminagdo Und. | Quant. [ Preco unit. Total
01 Instalacdo e manutencgéo do canteiro de obras % 1,00 20.000,00 20.000,00
02 Transporte de maquinas, caminhdes e equipamentos para o local % 1,00 20.000,00 20.000,00
da obra e retorno
TOTAL 40.000,00

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 11/11/2025 - 12:57hs.
Documento N°: 7680663.77778341-898 - consulta a autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7680663.77778341-898
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OBRA: Pavimentag&do Asfaltica ==
RODOVIA: Acesso ’ = . GOVERNO
| CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO :
TRECHO: Entr. PB-325 - Distrito Coronel Maia (Catolé do Rocha) DAPARAIBA
EXTENSAO: km 4,90
- T = = m = =
3l MES MES MES MES MES MES TOTAL
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180
DISCRIMINAGAO R$
1. TERRAPLENAGEM 77.858,80 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100,0%
2. PAVlMENTAQAO 220.208,41 10% 30% 30% 30,0% 100,0%
4 - DRENAGEM 280.882,40 10% 10% 20% 20% 20% 20% 100,0%
6. SINALIZAGAO E SEGURANCA 217.373,90 50% 50% 100,0%
Fisico 25.552,80 50,0% 50,0% o
7 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 252 2% ' 100,0%
8. INSTALACOES  (Resolugdo CE ne 033/2005) 223.492,12 15% 15% 15% 15% 20% 20% 100.0% =
9-OBRAS E SERV|COS DIVERSOS 133.689,60 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 100,0% —
11. LIGANTES BETUMINOSOS 228.213,72 25% 25% 25% 25% 100,0% =_——
o PARCIAL R$ 89.451,47 8945147 | 20441486 | 24845654 | 387.77901 | 387.779.01 | 1.407.332,35 ——
B
4
&
g ACUMULADO R$ 89.451,47 | 17890294 | 383.317,80 | 631.77434 | 1.019.55334 | 1.407.332,35
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA - DER/PB " e N
MODELO ENCARGOS SOCIAIS .,B
COM DESONERACAO
QUADRO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
ITEM DESCRICAO HORS/LSTA MET/OSAL
A Encargos Sociais Basicos
Al Previdéncia Social
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigos 8,00 8,00
A3 Salério-Educacgéo 2,50 2,50
A4 SESI 1,50 1,50
A5 SENAI 1,00 1,00
A6 SEBRAE 0,60 0,60
A7 INCRA 0,20 0,20
A8 INSS 3,00 3,00
Sub-total A 16,80 16,80
B Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxilio-enfermidade 0,79
B3 Licenca-paternidade 0,34
B4 13° Salario 10,57 8,22
Dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras
B5 dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta 4,57
ou atraso na entrega de materiais ou servigos
Sub-total B 39,17 8,22
c Encar.gos Sociais que ndo recebem incidéncias
globais de A
— — 5
c1 I[?Aezplc;i:tzt;g;r despedida injusta 50% sobre 5,57 433
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06 10,93
C3 Aviso-prévio (indenizagéo) 13,12 10,20
Sub-total C 32,75 25,46
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,58 1,38 =
D2 Reincidéncia de A-A9 sobre C3 4,83 3,75 =
Sub-total D 11,41 5,13 %
Total (A+B+C+D) 100,13 55,61 =

DERPRC202503085V01

Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em

11/11/2025 - 12:57hs.

Documento N°: 7680663.77778341-898 - consulta a autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7680663.77778341-898 v YPBdoc




DER-PB
QUADRO DA TAXA DE BDI APLICADO
OBRA: PAVIMENTAGAO

m
)
.V

BDI REFERENCIAL COM DESONERAGAO

COMPOSICAO DO BDI
Descricéo das Parcelas

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,55 6,00
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,43
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66
Subtotal 1 6,38 8,42

Beneficios % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,58 10,00
Subtotal 2 7,58 10,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,86
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96
ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96

Contribuicao Previdenciaria sobre a

0,
Receita Bruta (CPRB) 3,60% do PV 3,60 475
Subtotal 3 10,25 13,52
Total - BDI (%) 24,21 31,94

PV = Preco de Venda
CD = Custo Direto

SELIC (julho/2025) = 15,00% a.a.
DF = [(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)
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RECURSOS HIDRICOS N

EIESN <% DA PARAIBA

PROCURADORIA JURIDICA — CONTRATO PJ-XXX/2025
CONCORRENCIA N° 33/2025

TERMO DE CONTRATO PJU N° <numero contrato>,
SOB O REGIME EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, QUE ENTRE SI FAZEM O O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DA PARAIBA - DER/PB E A
EMPRESA< > PARA A EXECUCAO DA OBRA
IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E
SINALIZACAO DO ACESSO A COMUNIDADE DE
AREIA VERMELHA, NO MUNICIPIO DE SOBRADO,
COM 1,36 KM DE EXTENSAO, NA FORMA
ABAIXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° DER-
PRC-2025/0385

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB, Autarquia Estadual,
vinculada a Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hidricos - SEIRH, com sede na
Av. José Américo de Almeida, S/N, Centro, Jodo Pessoa — PB, inscrito no CNPJ sob n°
09.122.706.0001-09, neste ato representada pelo Diretor Superintendente, CARLOS PEREIRA
DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob n° 002.242.864-04
e portador do RG n° 55.233 SSP/PB, residente nesta cidade, ¢ do outro lado a empresa <Nome
Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede <Enderego Contratada>, inscrito no
CNPJ n° < Nimero CNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular,
<Nome Representante Contratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado<Endereco
Representante Contratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsavel Técnico <Responsavel Técnico Contratada>, portador da Carteira Profissional
n° <n° CREA ou CAU>, considerando ter sido a vencedora da licitaigho CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 033/2025, constante do PROCESSO SGC N° 31.201.003085.2025,
devidamente homologada pelo Diretor Superintendente, acordam em assinar o presente contrato,
com fundamento na Lei n°® 14.133/21, nos Decretos Estaduais n® 41.200/2021, 42.967/2022,
43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n°
001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n°
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n° 9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE
PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais
legislagdes correlatas, o qual sera regido pelas Clausulas e condigdes seguintes que mutuamente
acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato ¢ Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da obra
implantacdo, pavimentacdo e sinalizagdo do Acesso a Comunidade de Areia Vermelha, no
municipio de Sobrado, com 1,36 km de extensdo, conforme especificagdes técnicas e elementos
técnicos constantes no Relatdrio Técnico Preparatério e demais documentos que embasam a
contratacao.

1.2 O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratacdo parcial dos servicos, objeto deste Contrato, nas condi¢des
dispostas neste Contrato, em clausula que trata da subcontratacao.

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 Este contrato esta vinculado a licitacio CONCORRENCIA.
2.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
2.2.1. O Relatoério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitagdo;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de R$

( ).

3.2 O valor da garantia de execugdo deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o
assunto obedecerao a cldusula deste Contrato que trata de garantia de execucgao.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela empresa e conferidos pela
fiscalizacdo do/a DER, serdo langados no Boletim de Medicao, que sera assinado pelo Eng.° fiscal
e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medi¢ao serd obrigatorio e formalmente ratificado pela Geréncia responsavel,
para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que devera ratificar e dar as devidas
providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificacdes do boletim pelo
nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa. E o responsavel técnico da
contratada devera por nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o

devido nome da empresa.

4.2.3 - As medigdes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-
se a medi¢ao inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medicdo devem constar:
a) todos os servigos medidos até a presente medicao, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, precos unitarios e valor total dos servicos contratados, medidos e acumulados
até a presente medicao, bem como a repercussao financeira destes.

¢) o niamero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e
final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo ¢ a data da sua emissao;

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902
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¢) o numero de ordem da medicdo, data de sua emissao, periodo dos servigos medidos e o valor
da presente medigao;

4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calculo detalhada,
Relatdrio Fotografico dos servigos executados, copia do Didrio de Obra, Relatério Gerencial, via
do cronograma, Certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, ¢ relacdo dos funciondrios e
terceirizadas que executaram servigos na medicao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medicao deverdo ser executados em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 — Caso tenha havido atrasos na execu¢@o de servigos previstos no cronograma Fisico-
Financeiro, devera a fiscalizagdo notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de
sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a propria Administracao der
causa, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medicdo subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

4.3 — A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia util do més, contados
a partir da data da apresentacao da medicao, para encaminhar a medi¢@o a Diretoria Técnica com
as devidas documentagdes.

4.4 - Os Boletins de Medigdes com os quantitativos dos servigos executados até ultimo dia de
cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de crédito em conta corrente,
mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servigos executados
e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-a quando comprovada a liquidagdo da parcela, ou
seja, a comprovacdo da entrega regular de toda documentagdo exigida neste Contrato e anexos
para a efetivacao do pagamento.

4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes
comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:.

a) Na primeira medi¢do, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica — ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucao
425 de 18.12.98 do CONFEA ¢ art. 45 da Lei n® 12.378/2010, sob pena do ndo recebimento da
medicao requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta
contrata¢do com indicagdo do numero do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao, através da copia autenticada da folha de
pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribui¢des
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previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servi¢o-FGTS, correspondentes ao més da
ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 — IN INSS/DC N°® 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de
Previdéncia Social — RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei n° 14.133, de 2021, apresentada pelo
contratado;

¢) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados— CADIN e
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica
Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao ultimo boletim de medi¢@o, o comprovante de
encerramento da obra objeto desta contratagdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao
servi¢co (mao de obra), em atendimento ao §6° do art. 7° da Lei n°® 12.546/11;

b) o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, devera apresentar comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a
retengdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

EM=IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
1=(TX)
1= (6/100)/365
1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 — Eventual atualizacdo financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente sera
computada a partir da disponibilidade dos recursos a DER.

4.10 — Para a realizagdo da medicao final dos servigos, obras ou produtos contratados, o
pagamento do saldo remanescente ndo podera ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total
da contratagao.

4.10.1 — O pagamento da mediggo final estara condicionado a apresentacéo do termo de entrega
definitiva e da documentac¢@o as-built.
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4.10.2 — Em caso de pendéncia restrita a entrega do termo de entrega definitiva e da documentagao
as-built, serd admitida a reducdo do percentual anteriormente estipulado para 2,0% (dois por
cento), cujo adimplemento ocorrerd exclusivamente apds a apresentacdo dos referidos
documentos, assegurando-se o cumprimento das obriga¢des contratuais.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base vinculada a data do
orgamento estimado, em conformidade com a Lei de Licitagdes e Contratos em vigor, e da
Resolucao CE 085/2004 de 24/08/2004 do Conselho Executivo do DER/PB e pela Instrugdo
Normativa n° 1/DNIT SEDE de 24 de janeiro de 2023.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser reajustados
mediante solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses, aplicando se o indice de Obras
Rodoviarias do DNIT, conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a
periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=Ii-10xV

10
onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;
10 = {ndice de preco verificado no més base do orgamento da administragio/DER/PB;
Ii = Indice de preco referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacdo
Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacao

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo este direito
condicionado & sua manifestagdo expressa. Somente a partir deste ato surge o direito ao reajuste
contratual, ndo sendo possivel a concessdo de reajustes retroativos.

5.2.2 Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia do contrato sem a prévia solicitacdo de reajuste, nos
moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no aditivo, configura-se a
preclusdo logica desse direito.

5.3 A periodicidade do reajuste ¢ anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes
a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término
do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orcamento
estimado e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.4 Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 1 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5 Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos nao serao reajustados.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo

possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.
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5.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma fisico-financeiro
anexo a este Contrato.

6.1.1 Apds assinatura da Ordem de Servigo a Contratada deve iniciar 0s servigos no prazo maximo
de 5 (cinco) dias.

6.2 Prazo de vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da
assinatura do Instrumento Contratual.

6.2.1 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 30 (trinta) dias
corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei
14.133/2021. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas.

6.3.2 a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar a
Diretoria Técnica da DER, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e
do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagao.

6.5. Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba, o respectivo
Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e ser apresentado quando do
recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao Fiscal
Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS; e,

b) copia(s) da(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART’s do(s) engenheiro(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitacdo, junto ao
CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas correrdo por conta dos recursos financeiros alocados no Projeto
31201.26.782.5004.4410.00000000287.44905100.50000.9.1.0000, Natureza 4.4.90.51, Fonte
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500 do Orcamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba -
DER/PB, para o exercicio corrente e seguintes.

7.2 - Reservas Or¢camentarias n.° 290/2026.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n® 14.133/2021, na Lei
Estadual n°® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial da
obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

e) Inscri¢do no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo
Publica Estadual-CAFILPB

8.2 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposi¢des da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,
acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes
previstas neste Contrato:

a) Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante
e ndo cobertos pela garantia contratual.
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8.7 A aplicacdo da sancao de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato implicara ainda o
descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da Secretaria de Administragdo do
Estado da Paraiba;

8.8 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a dispensa eletronica ou execucdo do contrato;

1) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagio;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b,
¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

8.9.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, 1, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, fe g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei) 8.9.4 Multa:
E a sangdo pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo ou inexecugdo do
mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:
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DER-PB

8.9.4.1.1 — Até 0,33 % (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 — Até 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitacao;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecucao:

8.9.2.1 — At¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo parcial do objeto da licitagdo,
calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugao total do objeto
da licitacdo ou descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da
Lein® 14.133/2021, e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do
recebimento da sua intimagao, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133/2021, observada a seguinte
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o
caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada, mediante a aplicacdo da
féormula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia til
seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execucao do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade ¢ da razoabilidade.
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8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo
mantidas as penalidades previstas no contrato ¢ na legislagao patria.

8.10 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplica¢do da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

8.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou

a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160).

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161)
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8.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme determina
o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

9.3 As supressoes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigcos ndo previstos
inicialmente na planilha orcamentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
propor¢ao do desconto ofertado pela contratada 4 época da licitagdo, ou seja, sofrerdo redugdo
proporcional a diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta ¢ aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgao licitante.

9.5 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes
do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, O Relatério Técnico Preparatdrio e Projetos
esta em conformidade com as normas vigentes, e que as alteragdes contratuais sob alegacdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ¢
estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (ART. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independentemente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer
indenizagdo qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio ¢ a ampla defesa, as seguintes situacdes:

I - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

II — Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;

IIT - Alteracao social ou modifica¢ao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;
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V - Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
contrato;

VI - Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupacdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgao ou da entidade
contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com defici€éncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou

para aprendiz.

X- O n3o cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais,
especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- A sub-contratagdo total dos servigos e cessao total ou parcial do contrato;
XII- A sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIII- Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado,
por culpa exclusiva do contratado;

XIV- A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- A associa¢ao do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, ndo
admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

10.4.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administrag@o, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas € contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

10.4.5 ndo liberacdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para

execucdo de obra, servico ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagoes atribuidas pelo contrato a
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Administracao relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.

10.4.6 As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-
se as seguintes disposi¢des:

I - Néao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

IT - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigagcdes
assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

10.4.8 A extin¢do do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administraggo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragio;

III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

10.4.8.1 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e

reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao podera acarretar, sem prejuizo
das sang0es previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I- Assung¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

II - Ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

IIT - Execucgdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execu¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.
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10.4.9.1 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficara a critério
da Administracao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

10.4.9.2 Na hipétese do inciso Il do caput deste artigo, o ato deverd ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade maxima do 6rgao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da
Lein® 5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano
de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou
SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizagdo
e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser
entregue ao/a DER, quando da medicdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara,
formalmente, essa anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada,
informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em
andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢ies
climéticas, visitas ao canteiro de servigo.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo
menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS
e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugdo dos
servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo
que for constatada;

11.1.7 Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificagdes ¢ demais
elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugoes emanadas pela fiscalizacdo da
contratante;

11.1.8 Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas todas as condigdes de habilitacio exigidas na licitagdo;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizag¢do, permitindo o
acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como originados de infra¢des ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
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Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correcdes monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizagdo;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor;

11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da
maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugao
dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios ¢ equipamentos em
numero, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo
habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e
plano de execugdo dos servicos e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucgdo dos servigos, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer
outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do contrato, responsabilizando-se
pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a Legislagao social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do
contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranca ¢ saide no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por acidentes ¢ danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servigos
e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e
obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacao da fiscalizacdo da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicagdo de materiais, servigos ¢ equipamentos a ser considerada na execugdo dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade
com os requisitos e condi¢des estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e
Contrato;

11.1.22 Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo os projetos de fabricacdo e montagem
de componentes, instalagcdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas,
hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

Departamento de Estradas de Rodagem da Paraiba-Av. Min. José Américo de Almeida, S/N-Centro-Joao Pessoa/PB-CEP:58.040-902

15



- SECRETARIA DE ESTADO DA
| INFRAESTRUTURA E DOS

RECURSOS HIDRICOS

GOVERNO
DA PARAIBA

11.1.23 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execu¢do dos servicos;

11.1.25 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela
fiscalizacdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.1.26 Caso o/a DER execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servigos
constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.27 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.28 Submeter & aprovacao da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.29 Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes,
ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.30 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.31 Apresentar mensalmente a fiscalizacao da contratante, a relacao de operarios empregados
na execuc¢ao do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-
transportes, refeicdes minimas, cestas basicas, equipamentos de protecdo individual-EPI,
ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
empregados, conforme disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

11.1.32 Solicitar a anuéncia do/a DER no caso da necessidade da subcontratacdo e para tanto
seguir as regras constantes na clausula deste documento que trata das subcontratacdes,
disponibilizando para fiscalizacdo a documentagao da subcontratada, que demonstre que cumpre
os requisitos de qualificaco técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.33 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.34 Providenciar junto aos o6rgdos Federais, Estaduais ¢ Municipais e concessionarias de
servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate
a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e
Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou orgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagdo -
LAO);

11.1.35 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, ¢ instalagdes provisorias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer
natureza;
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11.1.36 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor;

11.1.37 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugao dos servicos e obras, nos termos do
Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

11.1.38 Apresentar, se for o caso, & Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos,
as informagodes pertinentes a sua identificagcdo e ao objeto do contrato, bem como o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude no
Trabalho e modificagdes posteriores;

11.1.39 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as medidas de
seguranca a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢des da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao;

11.1.40 Submeter, se for o caso, a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte ¢
caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios
e instalagOes para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.41 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao
dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.42 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas € mangas de protecdo, botas de borracha e cintos
de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execucao;

11.1.43 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulagcdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em
geral;

11.1.44 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao prejudicar o transito de
pessoas ¢ a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

11.1.45 Assegurar durante a execugdo do contrato, a prote¢do e conservacdo dos servigos
executados, bem como, fazer a sinalizagdo e manter a vigilancia necessaria a seguranga de pessoas
e dos bens moveis e imoveis, de forma a controlar a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do
canteiro de servigo;

11.1.46 Apresentar, por ocasido da solicitagdo de pagamento da primeira medicdo, registro da

inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste
contrato no CNO junto a solicitagdo de pagamento da tltima medigao.
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11.1.47 O contratado devera manter durante toda a sua execucao/duragao, Equipe Técnica aceita
pela Administracao nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no minimo:
01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.48 Para efeito de registro e publicagdo do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a
empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011
regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.49 Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
Contratante.

11.1.50 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.1.51 A presenca da Fiscalizagdo durante a execug@o dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos
servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em
vigor.

11.1.52 Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos minimos a seguir relacionados:

02(duas) Motoniveladora

04(quatro) Caminhdes Basculante>10 t

01(uma) Carregadeira de Pneus

01(um) Rolos Compactadores tipo Tandem
01(um) Caminhdo Distribuidor de Asfalto
01(um) Rolos Compactadores tipo pé de Carneiro

11.1.53 A Contratada sera obrigada a colocar a disposi¢cdo do DER/PB, para ser utilizado pela
equipe de Coordenagdo, Fiscalizacdo e Controle local da Obra, durante a vigéncia do contrato:

e 01 (um) laboratério completo, inclusive moveis e utensilios para realizag¢@o de ensaios de
controle de servigos ¢ materiais.

e 01 (um) imdvel, para uso da Fiscalizacdo e Controle da Obra, na cidade a ser indicada
pelo DER/PB;

e (2 (dois) veiculos tipo SUV com menos de dois anos de uso, e em bom estado de
conservagdo, com seguro total contra danos, roubos e incéndios.

11.1.54 — Quando for o caso de utilizagdo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
a contratada devera apresentar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
contrato, a Licenga de Operacdo de Usina de Asfalto, expedida pelo 6rgdo ambiental competente
do Estado da Paraiba, autorizando o funcionamento da referida usina destinada a produgdo do
CBUQ.

11.1.54.1. O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado, uma Unica vez, por

até 10 (dez) dias, mediante solicitacdo formal e devidamente justificada da contratada, e desde
que haja anuéncia expressa da Administragdo, nos termos do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.
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11.1.54.2. Caso a Usina de Asfalto ndo seja de propriedade da contratada, devera ser apresentada
declaracao de disponibilidade de uso, firmada pelo proprietario da usina, com firma reconhecida
em cartério, acompanhada da respectiva Licenca de Operacdo Ambiental Estadual da referida
usina.

11.1.54.3. O descumprimento das obrigacdes referentes a apresentacdo da Licenca de Operagao
Ambiental do Estado da Paraiba, na execucao do seguro-garantia da proposta, além da aplicacao
das sangOes previstas nos arts. 156 a 159 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da rescisdo
contratual, conforme disposto no art. 137, inciso I, do mesmo diploma legal.

11.1.55 - Todas as despesas e encargos decorrentes das obrigacdes supracitadas serfo
recompensadas através do item 08.000.00 Instalagdes, do orcamento da Obra, inclusive as contas
de 4gua, luz, combustiveis, manutencao, seguros, leis sociais e trabalhistas etc.

11.1.56 - A contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o
Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboragdo de
Estudos e Projetos Rodoviarios — Introdugdes para Apresentagdo de relatorios € em conformidade
com as demais normas que forem pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Séo obrigacdes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no O Relatorio Técnico Preparatorio;
12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as

suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato; 12.1.6 Aplicar ao Contratado
sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;
12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrug¢do do requerimento, a Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.
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12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais
e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a execucdo dos servigos e
obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevengdo
¢ Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada
de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gés, dgua e esgotos (Projetos de
Instalagdes Hidraulicas, Sanitdrias e Géas Combustivel) e CONAMA ou o6rgdo estadual
competente (Licenga Ambiental de Instalagao — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizacdo expressa, com
a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a
execucdo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com
paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes
que tenham implicac¢ao contratual.

¢) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;
f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;

1) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi¢des de servigos
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato, ou seja, que
forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas
neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administracdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo
fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinag@o do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuigdes do fiscal de obra:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composicdo da administragdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios
diarios, certificados de ensaios ¢ testes de materiais e servigos, prototipos, catalogos de materiais
e equipamentos aplicados nos servigos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucao do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcgdo
Civil — PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugdo n° 307/2002 e,
sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a4 a Lei n° 11.176/2007 do Municipio de Jodo
Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execug¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, que serdo documentadas em
atas, elaboradas pela Fiscalizacao e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome
e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a
serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;
h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria
a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execucdo e os parametros,
defini¢des e conceitos de projeto;

1) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

j) Realizar inspegoes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservag¢do dos equipamentos de
protecdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferecam riscos
aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de
seguranga ¢ saiude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o
andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;
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m) Solicitar a substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

n) Solicitar a realiza¢do de testes, exames, ensaios € quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de
projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas, autorizagdes para execucdo de
trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizagdo ¢ a
Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatdrios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias
de calculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa ¢ encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substitui¢do de materiais, equipamentos ¢ servicos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovacao da equivaléncia
entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica
respectiva ¢ com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagdo necessaria para instidncias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos
mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada, mediante
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n® 9.697/2012, a fim de que
as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo
da Fiscalizag@o ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na
interpretagdo dos desenhos, Memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como
na condugdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execugdo dos servigos e obras;
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y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida
de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas,
visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medi¢ao devera constar a(s) respectiva(s) Anotagao(s) de Responsabilidade
Técnica (ARTs) da fiscalizagao.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos
contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apos a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
dirigente do/a DER, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a DER
através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, que formalizara
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagio
escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar
esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para
correcao, que nao poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operagcdo e manutencdo de todas as instalagdes, equipamentos
e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a tltima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante designara
uma comissao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos ¢ emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

14.4 — E condicdo indispensavel para a efetiva emissio do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentagao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro

14.6 - Apos a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, se em dinheiro,
corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execu¢do dos servicos, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisgo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de for¢a maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, deverd comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisag¢des referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo
necessario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADA,
excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da
CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer
das partes poderd solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizagdo serdo
pagas na primeira media¢do de reinicio dos servigos, mediante a apresentacdo dos seguintes

documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizacdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilancia, desmobilizagao e as relacionadas com a manutencao do canteiro);

b) Comprovantes da execucdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizagdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou
legais da execugdo dos servigos durante a paralisagao.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, RS ( ).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o paragrafo quinto do artigo 59 da Lei
n.° 14.133, de 2021, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o deposito devera ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opgao foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

(d) Na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter prazo de
vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentiincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis
em controlar os aditivos contratuais deverao estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alterag@o do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des, mediante a emissdo de respectivo endosso
pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensagao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 30(trinta) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou apos a
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1 - Fica admitida a subcontratacdo para atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto contratual, bem como para os itens exigidos para a comprovagdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do orgamento, em conformidade com o art.
122, caput, da Lei n° 14.133/2021.

17.2 - A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado da Paraiba (DER-PB), que se reserva o direito de avaliar se o subcontratado
atende aos requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.
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17.3 - A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo a documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, a qual serd avaliada e anexada aos autos do processo
correspondente.

17.3.1 - Em qualquer hipotese de subcontratacdo, a responsabilidade integral pela perfeita
execugdo contratual permanecera sob a incumbéncia da CONTRATADA, que devera realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades do subcontratado, respondendo perante o DER-PB pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais relacionadas ao objeto da subcontratagao.

17.3.2 - Para a avalia¢ao das subcontratagdes, serdo aplicados os mesmos critérios utilizados na
analise da licitante, incluindo habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e verificagdo
de impedimentos para licitar e contratar com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
da Paraiba.

17.4 - E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdes na contratagdo ou atue na fiscalizagio
ou gestao do contrato, bem como em casos de vinculo como conjuge, companheiro ou parente até
o terceiro grau, conforme reza o art. 122, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

17.5 - E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagdo de capacidade
financeira ou técnica por parte da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, e demais
legislacdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alterac¢do do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento
de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitacdo, sem
qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer
tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execuc¢do dos servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO
ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e
duas testemunhas arroladas.
Jodo Pessoa, <data da assinatura digital>

<Nome Representante 6rgao >
<Cargo>
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TESTEMUNHAS:

<NomeRepresentanteEmpresa>

Nome:
CPF n°®:

GOVERNO
DA PARAIBA
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