

 DER-PB  GOVERNO DA PARAIBA												
OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
RODOVIA PB 044												
TRECHO: DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÁ)												
EXTENSÃO (km): 5,56												
Nº	DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (m²)	EXT. (km)	DMT (DISTRIBUIDORA - OBRA)	TIPO DE REVESTIMENTO	FORTALEZA / CE	CAMAÇARI / BA	GOIANA / GO	BETIM / MG	ACARÁ / PA	SÃO PAULO / SP	
1	DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÁ)		5,56	Pista	Pavimentada	679,00	853,00	2.237,00	2.077,00	1.960,00	2.780,00	
					Revestimento Primário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Leito Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência



PREÇO MÉDIO MENSA L P O N D E R A D O P R A T I C A D O P E L O S D I S T R I B U I D O R E S D E P R O D U T O S A S F Á L T I C O S (R\$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Importante:

Mês	Produto	Estado	Preço
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Bahia	3.42119
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Ceará	3.09767
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Distrito Federal	3.18770
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Goiás	3.47577
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Minas Gerais	3.50166
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Pará	3.98348
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	São Paulo	3.47041
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Ceará	1.97408
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Goiás	2.08408
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Minas Gerais	2.01099
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	São Paulo	2.29837
out/25	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Ceará	3.05153
out/25	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Minas Gerais	3.45466
out/25	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	São Paulo	3.60173
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Ceará	2.55606
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	Minas Gerais	3.25436
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Bahia	3.02804
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Ceará	2.98987
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Goiás	2.53273
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	Minas Gerais	2.43106
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	São Paulo	3.22590
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Ceará	2.39727
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Distrito Federal	2.80103
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Goiás	2.99380
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Minas Gerais	2.96506
out/25	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	São Paulo	2.78411



DERPRC202500153V02



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência							
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRÁTICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)							
Produto	Mês	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul	Brasil
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	jan/25	3,18096	3,16040	3,20871	2,87192	2,93622	3,05779
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	fev/25	3,18072	3,10326	3,20915	3,01237	3,03102	3,09153
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	mar/25	3,07532	2,99585	3,21410	3,16406	3,03731	3,08376
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	abr/25	3,25646	3,05523	2,96560	3,17076	3,02239	3,08699
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	mai/25	3,11584	2,78883	3,28249	3,15004	3,07253	2,98075
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	jun/25	3,47719	2,84078	2,81526	3,17075	2,98462	2,94358
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	jul/25	3,14906	2,81772	2,93221	3,04012	3,16670	2,95405
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	ago/25	3,24049	2,81432	2,93433	3,07174	3,04142	2,92757
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	set/25	4,34129	2,70310	3,08798	2,93553	3,10647	2,85510
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	out/25	3,24355	2,65552	2,96282	3,27506	2,88356	2,89774
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	nov/25	2,75138	2,67243	2,94972	3,13087	2,93247	2,83141
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C	dez/25	3,28014	2,60336	3,03009	3,08422	3,08537	2,88069



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH					
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB					
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT					
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP					
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE					
COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017 (DNIT)					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
RODOVIA:	PB 044				
TRECHO:	DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÁ)				
EXTENSÃO:	5,56				
(km)					
DATA BASE: out/25					
MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (ENTREGUE NO CANTEIRO)					
DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA
		LUBNOR FORTALEZA/CE	GOIÂNIA /GO	REGAP BETIM/MG	
AQUISIÇÃO					
Valor ANP	kg	1,97408	2,08408	2,01099	$P = \frac{ANP}{(1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ di } f)$
PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%	
COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%	
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	
Valor de Aquisição	R\$/t	2.561,08	2.703,79	2.608,97	
BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%	
Valor de Aquisição c/	R\$/t	3.105,05	3.278,07	3.163,11	
TRANSPORTE					
Rodovia Pavimentada	km	679,00	2.237,00	2.077,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)
	R\$/km	198,73	592,90	552,42	
Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)
	R\$/km				
Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)
	R\$/km	26,94	26,94	26,94	
Valor de Transporte	R\$/t	225,67	619,84	579,36	$I (R\$ \text{ Rod. Pav.}) + (R\$ \text{ Rod. Revest. Primário}) + (R\$ \text{ Rod. em L. Natural})$
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$
Valor de Transporte c/	R\$/t	282,08	774,80	724,20	
Índice de Reajustamento	I0	jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$
(Pavimentação)	I1	out/25	590,239		
Valor de Transporte	R\$/t	616,11	1.692,28	1.581,76	
Pedágios (Ida e Volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos
Pedágios por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão
Valor Total do Transporte	R\$/t	616,11	1.692,28	1.581,76	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada
Valor Total do	R\$/t	746,97	2.051,71	1.917,72	
BINÔMIO					
Valor de Aquisição c/	R\$/t	3.105,05	3.278,07	3.163,11	
Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	746,97	2.051,71	1.917,72	
Valor Total do Material	R\$/t	3.852,02	5.329,78	5.080,83	
Valor Utilizado		3.852,02			



		GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP																																																																																																																																																																																									
		CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 424 DE 14 DE MARÇO DE 2017 (DNT)																																																																																																																																																																																									
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA: PB 044 TRECHO: DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÃ) EXTENSÃO (km): 5,56					DATA BASE:																																																																																																																																																																																				
		MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C (ENTREGUE NO CANTEIRO)																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO</th> <th rowspan="2">UNIDADE</th> <th colspan="3">REFINARIAS</th> <th rowspan="2">FÓRMULA</th> </tr> <tr> <th>CAMAÇARI/BA</th> <th>LUBNOR FORTALEZA/CE</th> <th>REGAP BETIM/MG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">AQUISIÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Valor ANP</td> <td>kg</td> <td>3,02804</td> <td>2,98987</td> <td>2,43106</td> <td rowspan="5"> $P = \frac{ANP}{(1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ dif})$ </td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>%</td> <td>0,65%</td> <td>0,65%</td> <td>0,65%</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>%</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Valor de Aquisição</td> <td>R\$/T</td> <td>3.928,44</td> <td>3.878,92</td> <td>3.153,94</td> </tr> <tr> <td>BDI</td> <td>%</td> <td>21,24%</td> <td>21,24%</td> <td>21,24%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de Aquisição c/ BDI</td> <td>R\$/T</td> <td>4.762,84</td> <td>4.702,80</td> <td>3.823,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>Rodovia Pavimentada</td> <td>km</td> <td>853,00</td> <td>679,00</td> <td>2.077,00</td> <td>Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$/km</td> <td>242,75</td> <td>198,73</td> <td>552,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rodovia em Revestimento Primário</td> <td>km</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$/km</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rodovia em Leito Natural</td> <td>km</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$/km</td> <td>26,94</td> <td>26,94</td> <td>26,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de Transporte (Jul/2014)</td> <td>R\$/t</td> <td>269,69</td> <td>225,87</td> <td>579,36</td> <td>$I \text{ (R\\$ Rod. Pav.)} + (\text{R\\$ Rod. Revest. Primário}) + (\text{R\\$ Rod. em L. Natural})$</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$</td> </tr> <tr> <td>Valor de Transporte c/ ICMS</td> <td>R\$/t</td> <td>337,11</td> <td>282,08</td> <td>724,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Índice de Reajustamento (Pavimentação)</td> <td>I0</td> <td>Jul/14</td> <td colspan="2">270,237</td> <td rowspan="2"> $R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$ </td> </tr> <tr> <td></td> <td>I1</td> <td>Out/25</td> <td colspan="2">590,239</td> </tr> <tr> <td>Valor de Transporte</td> <td>R\$/t</td> <td>736,30</td> <td>616,11</td> <td>1.581,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedágios (Ida e Volta)</td> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cavalo mecânico com 06 eixos</td> </tr> <tr> <td>Pedágios por tonelada</td> <td>R\$/t</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28 t / caminhão</td> </tr> <tr> <td>Valor Total do Transporte</td> <td>R\$/t</td> <td>736,30</td> <td>616,11</td> <td>1.581,76</td> <td>R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada</td> </tr> <tr> <td>Valor Total do Transporte c/ BDI</td> <td>R\$/T</td> <td>892,68</td> <td>746,97</td> <td>1.917,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">BINÔMIO</td> </tr> <tr> <td>Valor de Aquisição c/ BDI</td> <td>R\$/t</td> <td>4.762,84</td> <td>4.702,80</td> <td>3.823,83</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Valor de Transporte c/ BDI</td> <td>R\$/t</td> <td>892,68</td> <td>746,97</td> <td>1.917,72</td> </tr> <tr> <td>Valor Total do Material</td> <td>R\$/t</td> <td>5.655,52</td> <td>5.449,77</td> <td>5.741,55</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado</td> <td></td> <td colspan="3">5.449,77</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA	CAMAÇARI/BA	LUBNOR FORTALEZA/CE	REGAP BETIM/MG	AQUISIÇÃO						Valor ANP	kg	3,02804	2,98987	2,43106	$P = \frac{ANP}{(1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ dif})$	PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%	COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%	ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	Valor de Aquisição	R\$/T	3.928,44	3.878,92	3.153,94	BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%		Valor de Aquisição c/ BDI	R\$/T	4.762,84	4.702,80	3.823,83		TRANSPORTE						Rodovia Pavimentada	km	853,00	679,00	2.077,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)		R\$/km	242,75	198,73	552,42		Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)		R\$/km					Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)		R\$/km	26,94	26,94	26,94		Valor de Transporte (Jul/2014)	R\$/t	269,69	225,87	579,36	$I \text{ (R\$ Rod. Pav.)} + (\text{R\$ Rod. Revest. Primário}) + (\text{R\$ Rod. em L. Natural})$	ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$	Valor de Transporte c/ ICMS	R\$/t	337,11	282,08	724,20		Índice de Reajustamento (Pavimentação)	I0	Jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$		I1	Out/25	590,239		Valor de Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.581,76		Pedágios (Ida e Volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos	Pedágios por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão	Valor Total do Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.581,76	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada	Valor Total do Transporte c/ BDI	R\$/T	892,68	746,97	1.917,72		BINÔMIO						Valor de Aquisição c/ BDI	R\$/t	4.762,84	4.702,80	3.823,83		Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	892,68	746,97	1.917,72	Valor Total do Material	R\$/t	5.655,52	5.449,77	5.741,55	Valor Utilizado		5.449,77		
DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA																																																																																																																																																																																						
		CAMAÇARI/BA	LUBNOR FORTALEZA/CE	REGAP BETIM/MG																																																																																																																																																																																							
AQUISIÇÃO																																																																																																																																																																																											
Valor ANP	kg	3,02804	2,98987	2,43106	$P = \frac{ANP}{(1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ dif})$																																																																																																																																																																																						
PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%																																																																																																																																																																																							
COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%																																																																																																																																																																																							
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%																																																																																																																																																																																							
Valor de Aquisição	R\$/T	3.928,44	3.878,92	3.153,94																																																																																																																																																																																							
BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%																																																																																																																																																																																							
Valor de Aquisição c/ BDI	R\$/T	4.762,84	4.702,80	3.823,83																																																																																																																																																																																							
TRANSPORTE																																																																																																																																																																																											
Rodovia Pavimentada	km	853,00	679,00	2.077,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)																																																																																																																																																																																						
	R\$/km	242,75	198,73	552,42																																																																																																																																																																																							
Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)																																																																																																																																																																																						
	R\$/km																																																																																																																																																																																										
Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)																																																																																																																																																																																						
	R\$/km	26,94	26,94	26,94																																																																																																																																																																																							
Valor de Transporte (Jul/2014)	R\$/t	269,69	225,87	579,36	$I \text{ (R\$ Rod. Pav.)} + (\text{R\$ Rod. Revest. Primário}) + (\text{R\$ Rod. em L. Natural})$																																																																																																																																																																																						
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$																																																																																																																																																																																						
Valor de Transporte c/ ICMS	R\$/t	337,11	282,08	724,20																																																																																																																																																																																							
Índice de Reajustamento (Pavimentação)	I0	Jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$																																																																																																																																																																																						
	I1	Out/25	590,239																																																																																																																																																																																								
Valor de Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.581,76																																																																																																																																																																																							
Pedágios (Ida e Volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos																																																																																																																																																																																						
Pedágios por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão																																																																																																																																																																																						
Valor Total do Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.581,76	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada																																																																																																																																																																																						
Valor Total do Transporte c/ BDI	R\$/T	892,68	746,97	1.917,72																																																																																																																																																																																							
BINÔMIO																																																																																																																																																																																											
Valor de Aquisição c/ BDI	R\$/t	4.762,84	4.702,80	3.823,83																																																																																																																																																																																							
Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	892,68	746,97	1.917,72																																																																																																																																																																																							
Valor Total do Material	R\$/t	5.655,52	5.449,77	5.741,55																																																																																																																																																																																							
Valor Utilizado		5.449,77																																																																																																																																																																																									



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH					
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB					
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT					
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP					
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE					
COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017 (DNIT)					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
RODOVIA:	PB 044				
TRECHO:	DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÃ)				
EXTENSÃO (km):	5,56				
DATA BASE: out/25					
MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ENTREGUE NO CANTEIRO)					
DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA
		LUBNOR FORTALEZA/CE	GOIÂNIA/ GO	REGAP BETIM/MG	
AQUISIÇÃO					
Valor ANP	kg	2,39727	2,99380	2,96506	$P = \frac{ANP}{(1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \times f)$
PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%	
COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%	
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	
Valor de Aquisição	R\$/T	3.110,10	3.884,01	3.846,73	
BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%	
Valor de Aquisição c/	R\$/T	3.770,68	4.708,97	4.663,77	
TRANSPORTE					
Rodovia	km	679,00	2.237,00	2.077,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)
Pavimentada	R\$/km	198,73	592,90	552,42	
Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)
	R\$/km				
Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)
	R\$/km	26,94	26,94	26,94	
Valor de Transporte	R\$/t	225,67	619,84	579,36	$\Sigma (R\$ \text{ Rod. Pav.}) + (R\$ \text{ Rod. Revest. Primário}) + (R\$ \text{ Rod. em L. Natural})$
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$
Valor de Transporte c/	R\$/t	282,08	774,80	724,20	
Índice de Reajustamento	I0	jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$
(Pavimentação)	I1	out/25	590,239		
Valor de Transporte	R\$/t	616,11	1.692,28	1.581,76	
Pedágios (Ida e Volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos
Pedágios por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão
Valor Total do Transporte	R\$/t	616,11	1.692,28	1.581,76	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada
Valor Total do	R\$/T	746,97	2.051,71	1.917,72	
BINÔMIO					
Valor de Aquisição c/	R\$/t	3.770,68	4.708,97	4.663,77	
Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	746,97	2.051,71	1.917,72	
Valor Total do Material	R\$/t	4.517,65	6.760,68	6.581,49	
Valor Utilizado	4.517,65				



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH					
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB					
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT					
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP					
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE					
COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017 (DNIT)					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
RODOVIA:	PB 044				
TRECHO:	DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÁ)				
EXTENSÃO (km):	5,56				
DATA BASE: out/25					
MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 (ENTREGUE NA USINA)					
DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA
		CAMAÇARI/BA	LUBNOR FORTALEZA/CE	ACARÁ/PA	
AQUISIÇÃO					
Valor ANP	kg	3,42.119	3,09767	3,98348	$P = \frac{ANP}{(1 - ((ICMS + PIS + COFINS) - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ dif})$
PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%	
COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%	
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	
Valor de Aquisição	R\$/t	4.438,50	4.018,77	5.167,98	
BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%	
Valor de Aquisição c/	R\$/t	5.381,23	4.872,35	6.265,65	
TRANSPORTE					
Rodovia Pavimentada	km	853,00	679,00	1.969,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)
	R\$/km	242,75	198,73	525,10	
Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)
	R\$/km				
Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)
	R\$/km	26,94	26,94	26,94	
Valor de Transporte	R\$/t	269,69	225,67	552,04	$I = (R\$ \text{ Rod. Pav.}) + (R\$ \text{ Rod. Revest. Primário}) + (R\$ \text{ Rod. em L. Natural})$
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$
Valor de Transporte c/	R\$/t	337,11	282,08	690,04	
Índice de Reajustamento (Pavimentação)	I0	jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$
	I1	out/25	590,239		
Valor de Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.507,16	
Pedágio (ida e volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos
Pedágio por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão
Valor Total do Transporte	R\$/t	736,30	616,11	1.507,16	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada
Valor Total do	R\$/t	892,68	746,97	1.827,28	
BINÔMIO					
Valor de Aquisição c/	R\$/t	5.381,23	4.872,35	6.265,65	
Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	892,68	746,97	1.827,28	
Valor Total do Material	R\$/t	6.273,91	5.619,32	8.092,93	
Valor Utilizado		6.273,91			



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH					
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB					
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES - DRPT					
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - DEP					
CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO - BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE					
COM BASE NA PORTARIA Nº 1977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 E PORTARIA COMPLEMENTAR Nº 424 DE 14 DE MARÇO DE 2017 (DNT)					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
RODOVIA:	PB 044				
TRECHO:	DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÃ)				
EXTENSÃO (km):	5,56				
DATA BASE: out/25					
MATERIAL BETUMINOSO - EMULSAO ASFALTICA RM-1C (ENTREGUE NO CANTEIRO)					
DESCRIÇÃO	UNIDADE	REFINARIAS			FÓRMULA
		LUBNOR FORTALEZA/CE	REGAP BETIMING	ACARÁ/PA	
AQUISIÇÃO					
Valor ANP	kg	2.55606	3.25436	3.24355	$P = \frac{ANP}{(1 - ((ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) \times ICMS))} \times (1 + BDI \text{ dif})$
PIS	%	0,65%	0,65%	0,65%	
COFINS	%	3,00%	3,00%	3,00%	
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	
Valor de Aquisição	R\$/T	3.316,12	4.222,05	4.208,03	
BDI	%	21,24%	21,24%	21,24%	
Valor de Aquisição c/	R\$/T	4.020,46	5.118,81	5.101,81	
TRANSPORTE					
Rodovia Pavimentada	km	679,00	2.077,00	1.969,00	Rodovia Pavimentada = (26,939 + 0,253 x Distância)
	R\$/km	198,73	552,42	525,10	
Rodovia em Revestimento Primário	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Revestimento Primário = (26,939 + 0,299 x Distância)
	R\$/km				
Rodovia em Leito Natural	km	0,00	0,00	0,00	Rodovia em Leito Natural = (26,939 + 0,412 x Distância)
	R\$/km	26,94	26,94	26,94	
Valor de Transporte	R\$/t	225,67	579,36	552,04	$\Sigma (R\$ \text{ Rod. Pav.}) + (R\$ \text{ Rod. Revest. Primário}) + (R\$ \text{ Rod. em L. Natural})$
ICMS	%	20,00%	20,00%	20,00%	$\text{Valor de Transporte (com ICMS)} = \frac{\text{Valor Transporte}}{1 - ICMS}$
Valor de Transporte c/	R\$/t	282,08	724,20	690,04	
Índice de Reajustamento (Pavimentação)	Í	jul/14	270,237		$R = \frac{(I1 - I0)}{I0}$
	Í	out/25	590,239		
Valor de Transporte	R\$/t	616,11	1.581,76	1.507,16	
Pedágios (Ida e Volta)	R\$				Cavalo mecânico com 06 eixos
Pedágios por tonelada	R\$/t	0,00	0,00	0,00	28 t / caminhão
Valor Total do Transporte	R\$/t	616,11	1.581,76	1.507,16	R\$ Transp. + R\$ pedágio por tonelada
Valor Total do	R\$/T	746,97	1.917,72	1.827,28	
BINÔMIO					
Valor de Aquisição c/	R\$/t	4.020,46	5.118,81	5.101,81	
Valor de Transporte c/ BDI	R\$/t	746,97	1.917,72	1.827,28	
Valor Total do Material	R\$/t	4.767,43	7.036,53	6.929,09	
Valor Utilizado		4.767,43			





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composições Analíticas com Preço Unitário
Cópia de: DUPLICAÇÃO - PB 044 (BR 101 / CAAPORÁ)

Bancos
SICRO3 - 10/2025 - Paraíba

B.D.I.
31,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,72	0,72		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.028,9778	413,5828	1.028,9778	
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.028,9778
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,8606	37,7212		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		37,7212		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
					Custo Horário de Execução =>		1.066,6990		
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0759		
					Custo do FIC =>		0,0528		
					Produção de Equipe =>		1.532,9100		
					Custo Unitário de Execução =>		0,6959		
					MO sem LS =>		0,02		
					LS =>		0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>	
							0,94		
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4915740 SICRO3	Rocada manual		ha	1,0000000	1.593,17	1.593,17		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	10,0000000			18,8606	188,6060		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		188,6060		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
					Custo Horário de Execução =>		188,6060		
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0137		
					Custo do FIC =>		21,4539		
					Produção de Equipe =>		0,1200		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Custo Unitário de Execução =>		1.571,7167
		LS =>		1.571,72
MO sem LS =>		1.571,72		
Valor do BDI =>		508.85		
		Valor com BDI =>		2.102.02

1.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		4915744 SICRO3	Capina manual		m²	1,00000000	0,64	0,64
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insuno		P9824 SICRO3	Servente	10,00000000			18,8606	188,6060
		Custo Horário da Mão de Obra =>		188,6060				
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000				
		Custo Horário de Execução =>		188,6060				
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0137				
		Custo do FIC =>		0,0086				
		Produção de Equipe =>		300,0000				
		Custo Unitário de Execução =>		0,6287				
		MO sem LS =>		0,63		0,00 MO com LS =>		0,63
		Valor do BDI =>		0,20		Valor com BDI =>		0,84

1.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,00000000	1,80	1,80
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insuno		E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,61	0,39	351,4100	93,0919
Insuno		E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,41	0,59	5,0698	3,5305
Insuno		E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,43	0,57	337,5364	145,7621
Insuno		E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 85 kW	1,00000000	0,96	0,04	329,5967	161,0637
Insuno		E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,00000000	1,00	0,00	240,9699	107,9549
Insuno		E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,41	0,59	175,0508	67,9849
		Custo Horário de Equipamentos =>		1,158,7597				
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insuno		P9824 SICRO3	Servente	1,00000000			18,8606	18,8606
		Custo Horário da Mão de Obra =>		18,8606				
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000				
		Custo Horário de Execução =>		1,177,6203				
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0607				

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Custo do FIC =>		0,1062	
		Produção de Equipe =>		672,8000	
		Custo Unitário de Execução =>		1,7503	
		LS =>		0,03	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,03	
		Valor do BDI =>		2,37	
		Valor com BDI =>		2,37	
1.5					
Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	5501710 SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 0 a 200 m	1,0000000	0,00	1,028,9778
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	413,5828
Insumo					1,028,9778
		Custo Horário de Equipamentos =>		1,028,9778	
B					
Insumo	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,8606	18,8606
		Custo Horário da Mão de Obra =>		18,8606	
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		1,047,8384	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0607	
		Custo do FIC =>		0,2222	
		Produção de Equipe =>		286,1900	
		Custo Unitário de Execução =>		3,6613	
		LS =>		0,07	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,07	
		Valor do BDI =>		4,94	
		Valor com BDI =>		4,94	
1.6					
Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	5501928 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 201 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	1,0000000	0,19	92,9533
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,81	315,9517
Insumo					1,094,3280
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	518,8570
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	413,5828
		Custo Horário de Equipamentos =>		2,642,1628	
B					
Insumo	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,8606	18,8606

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário da Mão de Obra => 18,8606
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 2,861,0234
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0607
Custo do FIC => 0,6623
Produção de Equipe => 243,8200
Custo Unitário de Execução => 10,9139
LS => 0,08
MO sem LS => 0,08
MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 3,57
Valor com BDI => 14,75

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501929 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 401 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	11,40	11,40
A	Código Banco	Equipamentos					
Insuno	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW					
			Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
			4,0000000	0,87	315,9517	92,9533	1,147,8476
Insuno	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW					
			1,0000000	1,00	518,8570	253,1031	518,8570
Insuno	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW					
			1,0000000	1,00	1,028,9778	413,5828	1,028,9778
							Custo Horário de Equipamentos => 2,695,6824

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,8606	18,8606
					Custo Horário da Mão de Obra => 18,8606
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
					Custo Horário de Execução => 2,714,5430
					Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0607
					Custo do FIC => 0,6786
					Produção de Equipe => 243,8200
					Custo Unitário de Execução => 11,1334
					LS => 0,08
					MO sem LS => 0,08
					MO com LS => 0,08
					Valor do BDI => 3,64
					Valor com BDI => 15,04

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-01.100.21 Próprio	Escavação, carga e descarga - material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,98	6,98
A	Código Banco	Equipamentos					
			Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.028,9778	413,5828	1.028,9778
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	518,8570	253,1031	518,8570
Custo Horário de Equipamentos =>								
1.547,8348								
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000			18,8606		56,5818
Custo Horário da Mão de Obra =>								
56,5818								
Custo Horário de Execução =>								
1.604,4166								
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								
0,0000								
Custo do FIC =>								
0,0000								
Produção de Equipe =>								
230,0000								
Custo Unitário de Execução =>								
6,9757								
LS =>								
0,25								
MO sem LS =>								
0,25								
Valor do BDI =>								
2,22								
Valor com BDI =>								
9,20								

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,60	5,60	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	351,4100	93,0919	325,5782
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0698	3,5305	4,3309
Insumo	E9524 SICRO3	Motorveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	337,5364	145,7621	201,3766
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	240,9699	107,9549	240,9699
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	175,0508	67,9849	123,6592
						Custo Horário de Equipamentos =>		895,9148

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,8606	18,8606

					Custo Horário da Mão de Obra =>	18,8606
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	914,7754
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0607
					Custo do FIC =>	0,3300
					Produção de Equipe =>	168,2000
					Custo Unitário de Execução =>	5,4386
					MO sem LS =>	0,11
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,11
					Valor do BDI =>	7,38

1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,81	0,81	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	303,9621	86,9325	303,9621
						Custo Horário de Equipamentos =>		303,9621
						Custo Horário de Execução =>		303,9621
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		373,5000
						Custo Unitário de Execução =>		0,8138
				0,00		LS =>		0,00
				MO sem LS =>				0,00
						MO com LS =>		0,00

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

	Valor do BDI =>	0,25	Valor com BDI =>	1,06
--	-----------------	------	------------------	------



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

2.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		4011227 SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulométricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	15,11	15,11	
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
	Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa 0,74 Improdutiva 0,26	Operativa 351,4100 Improdutiva 93,0919	284,2473		
	Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	5,0698	3,5305	4,1616	
	Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,59	337,5364	145,7621	258,9089	
	Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	329,5967	161,0637	322,8554	
	Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	240,9699	107,9549	240,9699	
	Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	175,0508	67,9849	111,8819	
				Custo Horário de Equipamentos =>					1.223,0250
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
	Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		18,8606	18,8606	18,8606	
				Custo Horário da Mão de Obra =>					18,8606
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
				Custo Horário de Execução =>					1.241,8856
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0657
				Custo do FIC =>					0,6067
				Produção de Equipe =>					134,5600
				Custo Unitário de Execução =>					9,2292
D	Atividade Auxiliar	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
		SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,5500	1,7054	1,7054	
				Custo Total das Atividades =>					1,7054
E	Tempo Fixo	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
		SICRO3 4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	5914354	2,0630100	t	1,8800	3,8785	
				Custo Total dos Tempos Fixos =>					3,8785
F		Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
					LN	RP	P		
Momento de Transporte		SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0630100	tkm	5914359	5914374	5914389	
				0,000					0,000
				R\$ 1,23					R\$ 0,98
				Custo total dos Momentos de Transportes =>					0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

2.2		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4011277	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - 100% Proctor modificado			m³	1,0000000	169,48	169,48
A		Código	Banco	Equipamentos						
Insumo		E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW						
Insumo		E9514	SICRO3	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW						
Insumo		E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW						
Insumo		E9530	SICRO3	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW						
				Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva		Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
				1,0000000	0,34	0,66		351,4100	93,0919	180,9201
				1,0000000	1,00	0,00		368,7828	149,5620	368,7828
				1,0000000	0,97	0,03		329,5967	161,0637	324,5407
				1,0000000	0,79	0,21		279,3943	122,0934	246,3611
				Custo Horário de Equipamentos =>						1.120,6047
B		Código	Banco	Mão de Obra						
Insumo		P9824	SICRO3	Servente						
				Quantidade	Salário Hora					Custo Horário
				1,0000000	18,8606					18,8606
				Custo Horário da Mão de Obra =>						18,8606
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000
				Custo Horário de Execução =>						1.139,4653
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0657
				Custo do FIC =>						0,6619
				Produção de Equipe =>						113,1800
				Custo Unitário de Execução =>						10,0677
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares						
Atividade Auxiliar		SICRO3	6416041	Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h			m³			
				Quantidade	Unidade					Custo Horário
				1,0000000					151,4600	151,4600
				Custo Total das Atividades =>						151,4600
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos						
Tempo Fixo		SICRO3	6416041	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido			t			
				Código	Quantidade	Unidade				Custo Horário
				5914652	2,2000000				3,4700	7,6340
				Custo Total dos Tempos Fixos =>						7,6340
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte						
Momento de Transporte		SICRO3	6416041	Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW						
				Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				2,2000000	tkm	LN	RP	P		
						5914359	5914374	5914389		0,0000
						0,000	0,000	0,000		0,000
						R\$ 1,23	R\$ 0,98	R\$ 0,81		


ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo total dos Momentos de Transportes =>										0,0000
MO sem LS =>										4,87
LS =>										0,00
MO com LS =>										4,87
Valor do BDI =>										54,13
Valor com BDI =>										223,61
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,23	1,23			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	303,9621	86,9325	303,9621		
						Custo Horário de Equipamentos =>	303,9621			
						Custo Horário de Execução =>	303,9621			
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0164			
						Custo do FIC =>	0,0200			
						Produção de Equipe =>	249,0000			
						Custo Unitário de Execução =>	1,2207			
						MO sem LS =>	0,00			
						LS =>	0,00			
						Valor com BDI =>	1,62			
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4011352 SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica		m²	1,0000000	0,65	0,65			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	328,3269	105,6967	328,3269		
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	143,3389	92,9980	286,6778		
						Custo Horário de Equipamentos =>	615,0047			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	18,8606		37,7212				
						Custo Horário da Mão de Obra =>	37,7212			
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
						Custo Horário de Execução =>	652,7259			
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0657			
						Custo do FIC =>	0,0413			
						Produção de Equipe =>	1.038,4600			
						Custo Unitário de Execução =>	0,6286			
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário			
Insumo	SICRO3 M2092	Emulsão asfáltica para Imprimação	0,0013000	t	0,0000		0,0000			

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERPRC202500153V02

2.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4011353 SICRO3	Pintura de ligação		m²	1,0000000	0,45	0,45

A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo		E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	328,3269	105,6967	328,3269
Insumo		E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	143,3389	92,9880	286,6778
Custo Horário de Equipamentos =>									615,0047

B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	18,8606	37,7212

Custo Horário da Mão de Obra =>						37,7212
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000
Custo Horário de Execução =>						652,7259
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0657
Custo do FIC =>						0,0286
Produção de Equipe =>						1,500,0000
Custo Unitário de Execução =>						0,4352

C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo		SICRO3 M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0004500	t	0,0000	0,0000

Custo Total do Material =>							0,0000
MO sem LS =>							0,03
LS =>							0,03

2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4011372 SICRO3	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial		m²	1,0000000	7,42	7,42

A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
---	--	--------------	--------------	------------	----------------------	-------------	-----------------------------	-------------	---------------

Insumo		E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	328,3269	105,6967	328,3269
Insumo		E9583 SICRO3	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	1,0000000	0,22	0,78	25,9091	16,3332	18,4399
Insumo		E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,24	0,76	329,5967	161,0637	201,5116
Insumo		E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	143,3389	92,9880	286,6778
Custo Horário de Equipamentos =>									834,9562

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,00000000	18,8606	150,8848

Custo Horário da Mão de Obra => 150,8848
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 985,8410
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0531
Custo do FIC => 0,1850
Produção de Equipe => 283,0200
Custo Unitário de Execução => 3,4833

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0005	Brita 0	0,0073300	m³	168,0381	1,2317
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,0150000	m³	154,7937	2,3219
Insumo	SICRO3 M2097	Emulsão asfáltica - RR-2C	0,0047700	t	0,0000	0,0000

Custo Total do Material => 3,5536

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	5914648	0,0110000	t	7,8500	0,0864
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	5914648	0,0225000	t	7,8500	0,1766

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2630

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0110000	tkm	LN RP P 5914359 5914374 5914389 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,23 R\$ 0,98 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0225000	tkm	5914359 5914374 5914389 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,23 R\$ 0,98 R\$ 0,81	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 9,78

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	206,31	206,31

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27t - 85 kW	1,0000000	0,71	0,29	329,5967	161,0637	280,7221	
Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,18	352,4955	141,3361	314,4868	
Insumo	E9545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000000	1,00	0,00	499,6225	216,3713	499,6225	
Custo Horário de Equipamentos => 1,094,8314									
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora					Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000				18,8606	150,8848	
Custo Horário da Mão de Obra => 150,8848									
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000									
Custo Horário de Execução => 1,245,7162									
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0531									
Custo do FIC => 0,6641									
Produção de Equipe => 99,6000									
Custo Unitário de Execução => 12,5072									
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	t			185,4900	185,4900	
Custo Total das Atividades => 185,4900									
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 6416078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 Un e descarga em vibrocabadora	5914649	1,0000000	t		7,9600	7,9600	
Custo Total dos Tempos Fixos => 7,9600									
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	tkm	LN	RP	P	0,0000	
					5914359	5914374	5914389		
					0,000	0,000	0,000		
					R\$ 1,23	R\$ 0,98	R\$ 0,81		
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000									
MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com LS => 2,27									
Valor do BDI => 65,89 Valor com BDI => 272,20									
2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	4011412 SICRO3	Microrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial		m²	1,0000000	7,07		7,07	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional				Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	Operativa	0,13	Improdutiva	0,87	Operativa	351,4100	Improdutiva	93,0919	126,6733
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000		0,06		0,94		213,3496		105,1746	111,6651
Insumo	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000		1,00		0,00		143,3389		92,9880	286,6778
Insumo	E9670 SICRO3	Usina móvel de lama asfáltica ou microrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW	1,0000000		1,00		0,00		876,5983		294,6078	876,5983
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.401,6145			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora								
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	10,0000000						18,8606			188,6060
								Custo Horário da Mão de Obra =>	188,6060			
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000			
								Custo Horário de Execução =>	1.590,2205			
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0531			
								Custo do FIC =>	0,1696			
								Produção de Equipe =>	498,0000			
								Custo Unitário de Execução =>	3,1932			
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário							
Insumo	SICRO3 M1950	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	0,0031500	t	0,0000							
Insumo	SICRO3 M0222	Filer calcário	0,4500000	kg	0,2127							
					Custo Total do Material =>							
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário							
Atividade Auxiliar	SICRO3 6416037	Usinagem de agregados para microrevestimento a frio - faixa III - brita comercial	0,0200000	m³	169,3800							
					Custo Total das Atividades =>							
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário						
Tempo Fixo	SICRO3 6416037	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre	5915406	0,03000000	t	9,5700						
Tempo Fixo	SICRO3 M0222	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais	5914654	0,0004500	t	25,2300						
						Custo Total dos Tempos Fixos =>						
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	LN	RP	P	Custo Horário			

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 6416037	Usinagem de agregados para microrevestimento a frio - faixa III - brita comercial - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0300000	tkm	5914359 R\$ 1,23	5914374 R\$ 0,98	5914389 R\$ 0,81	0,0000	0,0000	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0222	Filer calcário - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	0,0004500	tkm	5914404 R\$ 1,22	5914419 R\$ 0,98	5914434 R\$ 0,81	0,0000	0,0000	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000										
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 0,45										
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 9,32										
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4915878 SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual		m³	1,0000000	373,49	373,49			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário		
Insumo	E9155 SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,0000000	0,01	0,99	37,1512	25,7260	25,8403		
Insumo	E9556 SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,0000000	0,23	0,77	10,0640	2,4611	4,2098		
Custo Horário de Equipamentos => 30,0501										
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			18,8606	113,1636	113,1636		
Custo Horário da Mão de Obra => 113,1636										
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000										
Custo Horário de Execução => 143,2137										
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0143										
Custo do FIC => 4,1045										
Produção de Equipe => 0,5000										
Custo Unitário de Execução => 286,4274										
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário			
Insumo	SICRO3 M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,0090000	t		0,0000	0,0000	0,0000		
Custo Total do Material => 0,0000										
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4915801	Mistura betuminosa	1,0000000	m³		0,0000	0,0000	0,0000		
Custo Total das Atividades => 0,0000										
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Custo Horário			
Tempo Fixo	SICRO3 M3507	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915433	2,4000000	t		34,5900	83,0160		
Custo Total dos Tempos Fixos => 83,0160										

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M3507	Revestimento asfáltico - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2,4000000	tkm	LN 5914314 0,000 R\$ 1,30 RP 5914329 0,000 R\$ 1,04 P 5914344 0,000 R\$ 0,86	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>				0,0000				
MO sem LS =>				249,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>				119,29	Valor com BDI =>	492,78		
2.10	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915630 SICRO3	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual			m³	1,0000000	365,38	365,38
A	Código Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9155 SICRO3	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW		1,0000000	0,01	37,1512	25,7260	25,8403
Insumo	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW		1,0000000	0,16	12,7222	2,8193	4,4038
Insumo	E9556 SICRO3	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW		1,0000000	0,05	10,0640	2,4611	2,8412
				Custo Horário de Equipamentos =>				33,0853
B	Código Banco	Mão de Obra		Quantidade	Salário Hora			Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		7,0000000			18,8606	132,0242
				Custo Horário da Mão de Obra =>				132,0242
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				165,1095
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0143
				Custo do FIC =>				4,3019
				Produção de Equipe =>				0,5500
				Custo Unitário de Execução =>				300,1991
C	Banco Código	Material		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2092 Emulsão asfáltica para imprimação		0,0052000	t	0,0000		0,0000
				Custo Total do Material =>				0,0000
D	Banco Código	Atividades Auxiliares		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4900001 Material de base		0,8000000	m³	0,0000		0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3	4915801 Mistura betuminosa		0,2000000	m³	0,0000		0,0000
				Custo Total das Atividades =>				0,0000
E	Banco Insumo	Tempos Fixos		Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M3509	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	5915476	2.1304000	t	28.6000	60,9294
Custo Total dos Tempos Fixos =>							60,9294
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
					LN RP P		
Momento de Transporte	SICRO3 M3509	Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	2.1304000	tkm	5914314 0,000 R\$ 1,30	5914329 0,000 R\$ 1,04	5914344 0,000 R\$ 0,86
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
		MO sem LS =>	256,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	256,98
Valor do BDI =>							482,08
2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-02.999.14 Próprio	Pavimento paralelo rejuntado com asfalto, brita e colchão areia	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	115,26	115,26
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9882 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW	1,0000000	0,30	123,1755 66,7416	83,6718	83,6718
Custo Horário de Equipamentos =>							83,6718
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	18,8606	75,4424		75,4424
Custo Horário da Mão de Obra =>							75,4424
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							159,1142
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							4,0000
Custo Unitário de Execução =>							39,7786
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2097	Emulsão asfáltica - RR-2C	0,0020000	t	0,0000	0,0000	
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,1200000	m³	126,3521	15,1623	
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,0220000	m³	154,7937	3,4055	
Insumo	SINAPI 4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	0,0350000	MIL	928,0700	32,4825	
Custo Total do Material =>							51,0503
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Auxiliar	SINAPI 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	H	24,4300	24,4300
--------------------	--------------	--	-----------	---	---------	---------

Custo Total das Atividades =>						24,4300
MO sem LS =>						37,97
Valor do BDI =>						152,07

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804013	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	246,86	246,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9886	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	313,0699	313,0699
Custo Horário de Equipamentos =>								313,0699

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	3,0000000	18,8606	56,5818

Custo Horário da Mão de Obra =>						56,5818
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000
Custo Horário de Execução =>						369,6517
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0164
Custo do FIC =>						0,4863
Produção de Equipe =>						12,4500
Custo Unitário de Execução =>						29,8909

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2163	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m	1,0000000	m	116,0396	116,0396
Custo Total do Material =>							116,0396

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0016500	m³	455,7900	0,7521
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico Fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,1510000	m³	410,9500	62,0535
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,5000000	m²	76,2300	38,1150
Custo Total das Atividades =>							100,9206

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2163	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,1664200	tkm	LN RP P	
						5914584 5914599 5914614	0,0000
						0,000 0,000	0,000
						R\$ 2,71 R\$ 1,80	R\$ 1,80

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
engenheira ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?n=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



		Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,0000	
		MO sem LS =>	31,38	LS =>	0,00
		MO com LS =>	0,00	MO com LS =>	31,38
		Valor do BDI =>	78,84	Valor com BDI =>	325,70
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	0804021 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1,00000000	383,37
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
Insumo	E9886 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,00000000	1,00	313,0699
				Improdutiva	Improdutiva
				0,00	104,9483
				Custo Horário de Equipamentos =>	
				313,0699	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,00000000	18,8606	56,5818
				Custo Horário da Mão de Obra =>	
				56,5818	
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
				0,0000	
				Custo Horário de Execução =>	
				369,6517	
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
				0,0164	
				Custo do FIC =>	
				0,9727	
				Produção de Equipe =>	
				6,2250	
				Custo Unitário de Execução =>	
				59,3818	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Insumo	SICRO3 M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	1,00000000	m	183,4000
				Custo Total do Material =>	
				183,4000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0043000	m³	455,7900
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,2250000	m³	410,9500
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²	76,2300
				Custo Total das Atividades =>	
				140,1617	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)
Momento de Transporte	SICRO3 M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,3404100	tkm	LN
				RP	
				P	
				5914584	
				5914599	
				5914614	
				0,000	
				0,000	
				RS 2,17	
				RS 1,80	
				Custo total dos Momentos de Transportes =>	
				0,0000	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

MO sem LS => 43,42 LS => 0,00 MO com LS => 43,42
Valor do BDI => 122,44 Valor com BDI => 505,81

3.3 Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		0804031 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,00000000	587,16	587,16
A		Código Banco	Equipamentos					Custo Horário
Insuno		E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
				1,00000000	1,00	313,0699	104,9483	313,0699
				Custo Horário de Equipamentos =>				313,0699
B		Código Banco	Mão de Obra					Custo Horário
Insuno		P9824 SICRO3	Servente	Quantidade		Salário Hora		Custo Horário
				3,00000000		18,8606		56,5818
				Custo Horário da Mão de Obra =>				56,5818
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				369,6517
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0164
				Custo do FIC =>				1,4590
				Produção de Equipe =>				4,1500
				Custo Unitário de Execução =>				89,0727

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3 M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	1,00000000	m	315,0109	315,0109
Custo Total do Material =>						315,0109

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0055000	m³	455,7900	2,5068
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106165	Concreto ciclópico fkk = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,3080000	m³	410,9500	126,5726
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,7000000	m²	76,2300	53,3610
Custo Total das Atividades =>						182,4404

F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,5349300	tkm	LN RP P	0,0000
					5914584 5914599 5914614	0,0000
					0,000 0,000 0,000	0,000
					R\$ 2,71 R\$ 2,17 R\$ 1,80	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>						0,0000
MO sem LS => 55,80 LS => 0,00 MO com LS => 55,80						55,80

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRQC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

3.4		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		774,69	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804080 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas		un	1,0000000	619,05	619,05
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	0,9320000	m³	323,1400	301,1685
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,1700000	m²	76,2300	317,8791
Custo Total das Atividades =>							619,0456
MO sem LS =>							217,22
LS =>							0,00
MO com LS =>							217,22
Valor do BDI =>							816,77

3.5		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		816,77	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804101 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas		un	1,0000000	1.274,07	1.274,07
Custo Horário de Execução =>							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6190000	m³	465,3600	753,4178
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	6,8300000	m²	76,2300	520,6509
Custo Total das Atividades =>							1.274,0687
MO sem LS =>							354,79
LS =>							0,00
MO com LS =>							354,79
Valor do BDI =>							1.681,00

3.6		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		1.681,00	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003947 SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais		m	1,0000000	21,90	21,90
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade		Custo Operacional	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Custo Horário							

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	E9103	SICRO3	Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW	1,00	0,00	42,6688	29,5442	42,6688
				Custo Horário de Equipamentos =>				
B			Mão de Obra					Custo Horário
Insuno	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000			23,9056	23,9056
Insuno	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			18,8606	37,7212
				Custo Horário da Mão de Obra =>				
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				
				Custo Horário de Execução =>				
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				
				Custo do FIC =>				
				Produção de Equipe =>				
				Custo Unitário de Execução =>				
D			Atividades Auxiliares					Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,0334000	m³		410,7800	13,7201
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m³		38,3400	0,6901
				Custo Total das Atividades =>				
E			Tempos Fixos					Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	1107928	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio	5919533	0,0801600	t	79,3400	6,3599
				Custo Total dos Tempos Fixos =>				
F			Momento de Transporte					Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	1107928	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW	0,0801600	tkm	LN	RP	P
				5914539	5914554	5914569	0,000	0,0000
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				R\$ 1,19	R\$ 0,96	R\$ 0,79		
				Custo total dos Momentos de Transportes =>				
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				
				Valor com BDI =>				
3.7			Descrição					Total
Composição	CP-04.940.02	Próprio	Recuperação de calha de concreto com aproveitamento da calha			Und	Quant.	Valor Unit
				PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m	1,0000000	28,58	28,58
B			Mão de Obra					Custo Horário
Insuno	P9821	SICRO3	Pedreiro	0,2550000				23,9056
Insuno	P9824	SICRO3	Servente	1,1750000				18,8606
				Custo Horário				
				Salário Hora				

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0.5000000	18.8606	9,4303
--------	--------------	----------	-----------	---------	--------

Custo Horário da Mão de Obra => 12,2990
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 12,2990
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 12,2990

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0750000	m³	465,3600	34,9020
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0100000	m³	455,7900	4,5579

Custo Total das Atividades => 39,4599
MO sem LS => 16,69
LS => 0,00
MO com LS => 16,69
Valor do BDI => 16,53
Valor com BDI => 68,29

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915712	SICRO3	Limpeza de bueiro		m³	1,0000000	19,13	19,13
B	Código	Banco	Mão de Obra					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente			5,0000000	Salário Hora	Custo Horário
							18,8606	94,3030

Custo Horário da Mão de Obra => 94,3030
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 94,3030
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,2703
Produção de Equipe => 5,0000
Custo Unitário de Execução => 18,8606
LS => 0,00
MO com LS => 18,86

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915708	SICRO3	Limpeza de sajeta e meio-fio		m	1,0000000	0,64	0,64
B	Código	Banco	Mão de Obra					
Insumo	P9824	SICRO3	Servente			10,0000000	Salário Hora	Custo Horário
							18,8606	188,6060

Custo Horário da Mão de Obra => 188,6060
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigsex/public/app/autenticar?n=6789050.88417311-5673>

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceira com capacidade de 5 t - 120 kW	0,0002000	tkm	5915322 0,000 R\$ 2,02	5915323 0,000 R\$ 1,61	5915324 0,000 R\$ 1,34	0,0000
-----------------------	--------------	---	-----------	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000								
MO sem LS =>			1,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,89	
Valor do BDI =>			0,98			Valor com BDI =>	4,06	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.15	2003269 SICRO3	Saijeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais		m	1,0000000	44,23	44,23

Custo Horário de Execução => 0,0000							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							
Custo do FIC => 0,0000							
Produção de Equipe => 1,0000							
Custo Unitário de Execução => 0,0000							

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805756	Aploimento manual de superfície com espessura de 15 cm	0,9839000	m²	4,3100	4,2406
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	504,6800	0,0505
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fix = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0728000	m³	465,3600	33,8782
Atividade Auxiliar	SICRO3	2004519	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m²	0,1276000	m³	26,1000	3,3304
Atividade Auxiliar	SICRO3	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	0,4920000	m	5,5500	2,7306

Custo Total das Atividades => 44,2303							
MO sem LS =>			8,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,55
Valor do BDI =>			14,12			Valor com BDI =>	58,35

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.16	2003353 SICRO3	Saijeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais		m	1,0000000	69,10	69,10

Custo Horário de Execução => 0,0000							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							
Custo do FIC => 0,0000							
Produção de Equipe => 1,0000							
Custo Unitário de Execução => 0,0000							

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0001000	m³	504,6800	0,0505

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1390000	m³			465,3600	64,6850
Atividade Auxiliar	SICRO3 3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	0,7864000	m			5,5500	4,3645

Custo Total das Atividades => 69,1000
LS => 7,58
MO sem LS => 0,00
MO com LS => 7,58

3.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003105 SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais		un	1,0000000	203,10	203,10

Custo Horário de Execução => 0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Aploamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,2107000	m²	4,3100	5,2181
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1867000	m³	465,3600	86,8827
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,1211000	m³	38,3400	4,6430
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fômas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,3952000	m²	76,2300	106,3561

Custo Total das Atividades => 203,0999
LS => 74,71
MO sem LS => 0,00
MO com LS => 74,71

3.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003389 SICRO3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais		m	1,0000000	214,31	214,31
B	Código Banco	Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro			0,2500000	23,9056	5,9764
Insumo	P9824 SICRO3	Servente			2,0000000	18,8606	37,7212

Custo Horário da Mão de Obra => 43,6976
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 43,6976
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 0,7756
Produção de Equipe => 1,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigax/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		43,6976
Insumo		SICRO3	M2117	Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m	1,0000000	m	Preço Unitário	Custo Horário	40,0004
		Custo Total do Material =>							40,0004
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar		SICRO3	4805756	Aplicamento manual de superfície com espessura de 15 cm	0,6800000	m²	4,3100	2,9308	
Atividade Auxiliar		SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0004000	m³	504,6900	0,2019	
Atividade Auxiliar		SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1389000	m³	485,3600	64,6385	
Atividade Auxiliar		SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,1771000	m³	38,3400	6,7900	
Atividade Auxiliar		SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6800000	m²	76,2300	51,8364	
		Custo Total das Atividades =>							126,3976
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO3	M2117	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,1083800	t	31,7100	3,4367
		Custo Total dos Tempos Fixos =>							3,4367
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
Momento de Transporte		SICRO3	M2117	Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,1083800	tkm	LN	RP	P
							5914449	5914464	5914479
							0,000	0,000	0,000
							R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71
		Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
				MO sem LS =>	88,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	88,44
		Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	282,76
3.19		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		2003169	SICRO3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia e brita comerciais		m	1,0000000	2,61978	2,619,78
		Custo Horário de Execução =>							0,0000
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
		Custo do FIC =>							0,0000
		Produção de Equipe =>							1,0000
		Custo Unitário de Execução =>							0,0000
D		Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar		SICRO3	1100857	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,6657000	m³	3,1100	5,1803	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigax/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Aploimento manual de superfície com espessura de 15 cm	5,1166000	m²	4.3100	22.0525
Atividade Auxiliar	SICRO3 407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	92,5839000	kg	12.2600	1.135,0786
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,6657000	m³	465,3600	775,1502
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	4,4331000	m³	38,3400	169,9651
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fórmãs de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	6,7212000	m²	76,2300	512,3571
Custo Total das Atividades =>					2.619,7838	

MO sem LS => 962,51 LS => 0,00 MO com LS => 962,51
Valor do BDI => 836,75 Valor com BDI => 3.456,53

3.20	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unid	Valor Unit	Total
Composição	2003453 SICRO3	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	1,0000000	un	934,89	934,89
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9468000		18,8606	17,8572
Custo Horário da Mão de Obra =>					17,8572	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000	
Custo Horário de Execução =>					17,8572	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0178	
Custo do FIC =>					0,3170	
Produção de Equipe =>					1,0000	
Custo Unitário de Execução =>					17,8572	

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,3748000	m³	140,7622	52,7577
Custo Total do Material =>					52,7577	

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Aploimento manual de superfície com espessura de 15 cm	5,4370000	m²	4.3100	23,4335
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,9989000	m³	465,3600	464,9481
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,0874000	m³	38,3400	41,6909
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fórmãs de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	4,3680000	m²	76,2300	332,9726
Custo Total das Atividades =>					862,9451	

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	--------------	--------------	--------	------------	---------	----------------	---------------

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5622000	t	1,8100	1,0176
Custo Total dos Tempos Fixos =>							1,0176
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
					LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5622000	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
		MO sem LS =>	306,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	306,95
Valor do BDI =>							1,233,49
3.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003455 SICRO3	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,0000000	1,332,93	1,332,93	1,332,93
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,5168000		18,8606	28,6078	
Custo Horário da Mão de Obra =>							28,6078
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							28,6078
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0178
Custo do FIC =>							0,5078
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							28,6078
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5967000	m³	140,7622	83,9928	
Custo Total do Material =>							83,9928
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	8,4623000	m²	4,3100	36,4725	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,5143000	m³	485,3600	704,6946	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	1,6925000	m³	38,3400	64,8905	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fórmãs de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	5,4066000	m²	76,2300	412,1451	
Custo Total das Atividades =>							1,218,2027
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERPRC202500153V02



Tempo Fixo	SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,8950500	t	1,8100	1,6200
------------	--------------	--	---------	-----------	---	--------	--------

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,6200						
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)
Momento de Transporte	SICRO3	M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,8950500	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23
						5914374 0,000 R\$ 0,98
						5914389 0,000 R\$ 0,81

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000						
			MO sem LS =>	421,29	LS =>	0,00
					MO com LS =>	421,29
			Valor do BDI =>	425,73		Valor com BDI =>
						1,758,66

3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003203	SICRO3	Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais		un	1,0000000	459,66	459,66

Custo Horário de Execução => 0,0000								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,0000								

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade	SICRO3	1100857	Adensamento de concreto por vibrador de inserção	0,3371000	m³	3,1100	1,0484
Auxiliar	SICRO3	4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,4515000	m²	4,3100	6,2560
Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	3,0527000	kg	12,2600	37,4261
Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,3371000	m³	465,3600	156,8729
Auxiliar	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,2016000	m³	38,3400	7,7293
Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	3,2839000	m²	76,2300	250,3317

Custo Total das Atividades => 459,6644							
			MO sem LS =>	175,59	LS =>	0,00	MO com LS =>
							175,59
			Valor do BDI =>	146,81			Valor com BDI =>
							606,47

3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003199	SICRO3	Dissipador de energia - DED 13 A - areia, brita e pedra de mão comerciais		un	1,0000000	4,061,17	4,061,17
B			Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente			5,7276000	18,8606	108,0260

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C	Insumo	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
							321,4868
							Custo Total do Material =>
							321,4868
							Custo Horário
D	Atividade Auxiliar	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
							131,8101
							2.431,7852
							234,5066
							825,4413
Custo Total das Atividades =>							3.623,5432
E	Tempo Fixo	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
							6,2008
F	Momento de Transporte	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
							0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>
							1,168,97
							5,358,30
3.24	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Total
							4.586,09
							Custo Horário de Execução =>
							0,0000
							Custo do FIC =>

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Produção de Equipe => 1,0000						
Custo Unitário de Execução => 0,0000						
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	2,2320000	m³	3,1100	6,9415
Atividade Auxiliar	SICRO3 407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	129,8243000	kg	12,2600	1.591,6459
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,2320000	m³	485,3600	1.038,6835
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0924000	m³	487,4600	45,0413
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2688000	m³	451,6500	121,4035
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	14,8200000	m³	6,6000	97,8120
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	22,0984000	m²	76,2300	1.684,5610
Custo Total das Atividades =>			4.586,0887			
MO sem LS =>			1.597,16		LS =>	
Valor do BDI =>			1.464,79		Valor com BDI =>	
					6.050,88	
3.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	2003618 SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais		un	1,0000000	1.055,55
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	0,2000000		18,8606	3,7721
Custo Horário da Mão de Obra =>					3,7721	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000	
Custo Horário de Execução =>					3,7721	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0178	
Custo do FIC =>					0,0670	
Produção de Equipe =>					1,0000	
Custo Unitário de Execução =>					3,7721	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3 M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	1,0000000	un	59,2040	59,2040
Custo Total do Material =>					59,2040	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	3,8100000	m²	138,5400	527,8374
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0600000	m³	504,6900	30,2814

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Auxiliar	SICRO3 407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	4,1000000	kg	12,2600	50,2660		
	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2500000	m³	465,3600	116,3400		
	SICRO3 1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0600000	m³	487,4600	29,2476		
	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	3,1000000	m²	76,2300	236,3130		
	Custo Total das Atividades =>					990,2854		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0224	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0700000	t	31,7100	2,2197
Custo Total dos Tempos Fixos =>					2,2197			
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15t - 188 kW	0,0700000	tkm	LN	P	
						5914449	5914464	
						0,000	0,000	
						R\$ 1,07	R\$ 0,85	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>		
				MO sem LS =>	337,07	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		337,14	Valor com BDI =>	1,392,69
3.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2003644 SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais		un	1,0000000	1,592,76	1,592,76	
Custo Horário de Execução =>					0,0000			
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0000			
Custo do FIC =>					0,0000			
Produção de Equipe =>					1,0000			
Custo Unitário de Execução =>					0,0000			
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	407820	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	4,1000000	kg	13,4400	55,1040	
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,3500000	m³	465,3600	628,2360	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	11,9300000	m²	76,2300	909,4239	
Custo Total das Atividades =>					1,592,7639			
				MO sem LS =>	559,07	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		2,101,48		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

3.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106057 SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	451,65	451,65
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,8807	52,8807
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,7391	2,8417
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7575	4,2666

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,9056	23,9056
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000	18,8606	169,7454

Custo Horário da Mão de Obra => 193,6510
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 253,6400
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137
Custo do FIC => 0,8812
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 64,5560

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	126,3521	75,7456
Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,7350800	m³	151,8092	111,5919
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,6646	186,4430

Custo Total do Material => 373,7805

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,8992200	t	1,8100	1,6276
Tempo Fixo	SICRO3 M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	1,1026200	t	1,8100	1,9957
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2805300	t	31,7100	8,8956

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,5189

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	RP	P	Custo Horário
				LN				

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,8992200	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2805300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes =>				0,0000				
MO sem LS =>			51,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,86	
Valor do BDI =>			144,25	Valor com BDI =>				
								595,90

3.28		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1107896 SICRO3	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	487,46	487,46
A		Código Banco	Equipamentos					
Insuno		E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuno		E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	1,2311	0,8270	1,2311
Insuno		E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	1,0000000	1,00	52,8807	30,0925	52,8807
Insuno		E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	4,0000000	0,88	0,7391	0,5001	2,8417
Insuno				3,0000000	0,40	1,7575	1,1892	4,2496

B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno		P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,9056	23,9056
Insuno		P9824 SICRO3	Servente	9,0000000	18,8606	169,7454

C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno		SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,9459300	kg	7,9900	7,5580
Insuno		SICRO3 M0082	Areia média lavada	0,6145900	m³	126,3521	77,6547

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	SICRO3 IM0191	Brita 1	0,3675400	m³	154,7937	56,8929
Insumo	SICRO3 IM0192	Brita 2	0,3675400	m³	151,8092	55,7960
Insumo	SICRO3 IM0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	315,3103100	kg	0,6646	209,5552

Custo Total do Material =>

407,4568

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	IM0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0009500	t	31,7100	0,0301
Tempo Fixo	SICRO3	IM0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9218900	t	1,8100	1,6686
Tempo Fixo	SICRO3	IM0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,8100	0,9979
Tempo Fixo	SICRO3	IM0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,8100	0,9979
Tempo Fixo	SICRO3	IM0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,3153100	t	31,7100	9,9985

Custo Total dos Tempos Fixos =>

13,6930

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	IM0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0009500	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	IM0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9218900	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	IM0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914374 0,000 R\$ 0,98	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	IM0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914374 0,000 R\$ 0,98	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	IM0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3153100	tkm	5914374 0,000 R\$ 0,85 5914464 0,000 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes =>

0,0000

3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			MO sem LS =>	LS =>	52,67	0,00	MO com LS =>	52,67
			Valor do BDI =>		155,69		Valor com BDI =>	643,15

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição	1109671	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial				m³	1,0000000	455,79	455,79	
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva			Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
Insumo		E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	0,00	1,00	52,8807	30,0925		52,8807
Insumo		E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,23	0,77	0,7391	0,5001		2,7365
Insumo		E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,38	1,7575	1,1892		4,2155
											59,8327
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					Salário Hora		Custo Horário
Insumo		P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000				23,9056		23,9056
Insumo		P9824	SICRO3	Servente	9,0000000				18,8606		169,7454
											193,6510
											Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
											Custo Horário de Execução => 253,4837
											Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137
											Custo do FIC => 0,8268
											Produção de Equipe => 4,1849
											Custo Unitário de Execução => 60,5715
C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade				Preço Unitário		Custo Horário
Insumo		SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,1016400	m³			126,3521		139,1945
Insumo		SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg			0,6646		240,8005
											Custo Total do Material => 379,9950
E		Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade			Preço Unitário		Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	t			1,8100		2,9910
Tempo Fixo		SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocera de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	t			31,7100		11,4892
											Custo Total dos Tempos Fixos => 14,4802
F		Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)					Custo Horário
Momento de Transporte		SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,6524600	tkm	LN	RP	P		0,0000
							5914359	5914374	5914389		0,0000
							0,000	0,000	0,000		0,000
							R\$ 1,23	R\$ 0,98	R\$ 0,81		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,3623200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
-----------------------	--------------	--	-----------	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
LS => 0,00 MO com LS => 49,60
MO sem LS => 49,60

3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1,0000000	12,26	12,26
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,0900000	20,3219	1,8290	
Insumo	P9805	SICRO3	Armador	0,0900000	28,4306	2,5588	

Custo Horário da Mão de Obra => 4,3878
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 4,3878
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 4,3878

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	6,9806	7,6787
Insumo	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	10,6110	0,1592

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	31,7100	0,0349
Tempo Fixo	SICRO3	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,7100	0,0006

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (16 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
-----------------------	--------------	---	-----------	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000								
MO sem LS =>			4,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,40	
Valor do BDI =>			3,91	Valor com BDI =>				
				Und	Quant.	Valor Unit	Total	

3.31	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		2105605 SICRO3	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retrada		m³	1,0000000	62,76	62,76
A	Equipamentos							
	Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
				0,0699700	Improdutiva	Improdutiva		
	Insumo	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW		1,00	20,7280	6,1203	1,4503
				0,0699700	1,00	24,0422	23,6603	1,6822
Custo Horário de Equipamentos => 3,1325								

B	Mão de Obra							
	Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
				0,5000000	20,3219	10,1610		
	Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro					
				0,5000000	23,5967	11,7984		
Custo Horário da Mão de Obra => 21,9594								

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								
Custo Horário de Execução => 25,0919								
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000								
Custo do FIC => 0,0000								
Produção de Equipe => 1,0000								
Custo Unitário de Execução => 25,0919								

C	Material							
	Insumo	SICRO3 M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
				0,6468000	m	18,0640	11,6838	
	Insumo	SICRO3 M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm					
				0,1078000	m	7,2490	0,7814	
	Insumo	SICRO3 M1205	Prego de ferro					
				0,3195700	kg	13,1562	4,2043	
	Insumo	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm					
				2,7734800	m	6,0000	16,6409	
	Insumo	SICRO3 M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm					
				0,3040000	m	9,0000	2,7360	
	Insumo	SICRO3 M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm					
				0,0646800	m	18,0000	1,1642	
Custo Total do Material => 37,2106								

E	Tempos Fixos							
	Banco Insumo	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0036400	t	31,7100	0,1154
Tempo Fixo	SICRO3 M0285	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019000	t	31,7100	0,0602
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003200	t	31,7100	0,0101
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0069300	t	31,7100	0,2198
Tempo Fixo	SICRO3 M0289	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011400	t	31,7100	0,0361
Tempo Fixo	SICRO3 M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004900	t	31,7100	0,0155

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4571							
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0036400	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019000	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003200	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0069300	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011400	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004900	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000							
				MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,04	Valor com BDI =>	22,09
3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
							Total

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPFC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição	3108009	SICRO3	Fórmãs de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	79,03	79,03
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário	
					Improdutiva	Improdutiva		
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0401600	1,00	20,7280	6,1203	0,8324
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	24,0422	23,6603	0,9655
				Custo Horário de Equipamentos =>				1,7979
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,7000000		20,3219		14,2253
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,7000000		23,5967		16,5177
				Custo Horário da Mão de Obra =>				30,7430
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
				Custo Horário de Execução =>				32,5409
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
				Custo do FIC =>				0,0000
				Produção de Equipe =>				1,0000
				Custo Unitário de Execução =>				32,5409
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
	Insumo	SICRO3	M0284	0,4492200	m	18,0640	8,1147	
	Insumo	SICRO3	M0442	0,4043000	m²	36,4372	14,7316	
	Insumo	SICRO3	M0560	0,0111100	l	12,7279	0,1414	
	Insumo	SICRO3	M0310	0,1990800	m	6,8964	1,3331	
	Insumo	SICRO3	M1205	0,2039500	kg	13,1562	2,6832	
	Insumo	SICRO3	M0290	2,0900300	m	6,0000	12,5402	
	Insumo	SICRO3	M0286	0,3593800	m	18,0000	6,4688	
					Custo Total do Material =>			
					46,0130			
	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	Tempo Fixo	SICRO3	M0284	5914655	0,0025300	t	31,7100	0,0802
	Tempo Fixo	SICRO3	M0442	5914655	0,0040400	t	31,7100	0,1281
	Tempo Fixo	SICRO3	M0560	5914655	0,0000100	t	31,7100	0,0003

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	31,7100	0,0117
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	31,7100	0,0063
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0052300	t	31,7100	0,1658
Tempo Fixo	SICRO3 M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0027000	t	31,7100	0,0856

Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,4780
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Custo Média de Transporte (DMT)							
LN							
RP							
P							
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Calbro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0025300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0442	Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0040400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0052300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0027000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	5914479 0,000 R\$ 0,85 R\$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS =>							30,88
LS =>							MO com LS =>
Valor do BDI =>							30,88
Valor do BDI =>							104,27
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	3713617	SICRO3	Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 x 100 mm	m	1,0000000	65,56	65,56
Custo Horário de Execução =>							0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>					0,0000	
Custo do FIC =>					0,0000	
Produção de Equipe =>					1,0000	
Custo Unitário de Execução =>					0,0000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	3,8520000	kg	12,2600	47,2255
Atividade Auxiliar	SICRO3 1110000	Concreto	0,2244500	m³	0,0000	0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3 3107967	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	1,8790000	m²	9,7600	18,3390

Custo Total das Atividades =>				65,5645			
MO sem LS =>				27,95	27,95		
LS =>				0,00	0,00		
MO com LS =>					27,95		
Valor do BDI =>				20,93	86,49		
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	371 3891 SICRO3	Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm		m	1,00000000	266,83	266,83

Custo Horário de Execução =>				0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0000
Custo do FIC =>				0,0000
Produção de Equipe =>				1,0000
Custo Unitário de Execução =>				0,0000

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	16,9279400	kg	12,2600	207,5365
Atividade Auxiliar	SICRO3 1110000	Concreto	0,1864500	m³	0,0000	0,0000
Atividade Auxiliar	SICRO3 1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0950000	m³	451,6500	42,9088
Atividade Auxiliar	SICRO3 3107967	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	1,6790000	m²	9,7600	16,3870

Custo Total das Atividades =>				266,8303		
MO sem LS =>				89,21		
LS =>				0,00		
MO com LS =>				89,21		
Valor do BDI =>				352,05		
4.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	371 3600 SICRO3	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	1,00000000	804,55	804,55
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	E9082 SICRO3	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroçeta de 5 t - 152 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	382,7900	145,6944	382,7900
Custo Horário de Equipamentos =>										
382,7900										
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora						
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	3,0000000	20,3219						
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207						
Custo Horário da Mão de Obra =>										
89,9864										
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>										
0,0000										
Custo Horário de Execução =>										
472,7764										
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>										
0,0137										
Custo do FIC =>										
0,1620										
Produção de Equipe =>										
39,8400										
Custo Unitário de Execução =>										
11,8669										
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário					
Insumo	SICRO3 M1966	Defensa metálica maleável simples	0,2500000	un	3,168,3497					
Custo Total do Material =>										
792,0874										
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário				
Tempo Fixo	SICRO3 M1966	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	5915373	0,0280100	t	18,2500				
Custo Total dos Tempos Fixos =>										
0,5112										
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3 M1966	Defensa metálica maleável simples - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroçeta de 7 t - 136 kW	0,0280100	tkm	LN	RP	P	0,0000		
								5914584	5914599	5914614
								0,0000	0,0000	0,0000
								R\$ 2,71	R\$ 2,17	R\$ 1,80
Custo total dos Momentos de Transportes =>										
0,0000										
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,31	2,31
				Valor do BDI =>	256,97	Valor com BDI =>				
				1,061,52						
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit				
Composição	3713601 SICRO3	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação		m	1,00000000	873,83				
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário			
Insumo	E9082 SICRO3	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroçeta de 5 t - 152 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário		
								382,7900	145,6944	382,7900

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário de Equipamentos =>				382,7900
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora
Insuno	P9801 SICRO3	Ajudante	3,0000000	20,3219
Insuno	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207
Custo Horário da Mão de Obra =>				89,9864
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
Custo Horário de Execução =>				472,7764
Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0137
Custo do FIC =>				1,1013
Produção de Equipe =>				5,8600
Custo Unitário de Execução =>				80,6786

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3 M1966	Defensa metálica maleável simples	0,2500000	un	3,168,3497	792,0874
Custo Total do Material =>						792,0874

E	Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M1966	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	5915373	0,0280100	t	18,2500	0,5112
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,5112

F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M1966	Defensa metálica maleável simples - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,0280100	tkm	LN RP P 5914584 5914599 5914614 0,000 0,000 0,000 R\$ 2,71 R\$ 2,17 R\$ 1,80	0,0000

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	371 3902 SICRO3	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - fornecimento e implantação		un	1,0000000	16.215,21	16.215,21
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário	
Insuno	E9082 SICRO3	Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW	1,0000000	1,00	382,7900	145,6944	382,7900

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
---	--------------	-------------	------------	--------------	---------------

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	P9801 SICRO3	Ajudante	3.0000000		20.3219	60,9657
Insuno	P9830 SICRO3	Montador	1.0000000		29.0207	29,0207

Custo Horário da Mão de Obra => 89,9864
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 472,7764
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 8,3918
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 472,7764

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3	M2908	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica	1,0000000	un	15.738,2546	15,738,2546

F	Banco	Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2908	Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defesa metálica - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,3000000	tkm	5914584 0,000 R\$ 2,71	15,738,2546

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000			
MO sem LS => 89,99			
LS => 0,00			
MO com LS => 89,99			
Valor do BDI => 5,179,13			
Valor com BDI => 21,394,34			

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5214000	SICRO3	Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação		m²	1,0000000	353,36	353,36
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuno	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	Operativa 0,50 Improdutiva 0,50	Operativa 167,4458 Improdutiva 64,1371	115,7915	
Insuno	E9231	SICRO3	Maçanico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)	1,0000000	0,79	0,0243	0,0219	

					Custo Horário de Equipamentos => 115,8134	
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo		P9853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000	20,1823	20,1823
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	3,0000000	18,8606	56,5818
					Custo Horário da Mão de Obra => 76,7641	
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000	
					Custo Horário de Execução => 192,5775	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,2300
Produção de Equipe => 12,0000
Custo Unitário de Execução => 16,0481

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1790	Gás liquefeito de petróleo (GLP)	0,1458300	kg	8,7307	1,2732
Insumo	SICRO3	M2064	Termoplástico pré-formado - E = 2,00 mm	1,0000000	m²	335,7685	335,7685
Custo Total do Material =>							337,0417

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1790	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001500	t	31,7100	0,0048
Tempo Fixo	SICRO3	M2064	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0029600	t	31,7100	0,0939

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1790	Gás liquefeito de petróleo (GLP) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914479 0,000 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M2064	Termoplástico pré-formado - E = 2,00 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0029600	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914479 0,000 R\$ 0,71

Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0987
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MO com LS => 6,43							
Valor do BDI => 112,86							Valor com BDI => 466,22

4.7	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213418	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III - III - confecção			m²	1,0000000	528,32	528,32
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3691	0,2394	0,0556
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,5998	7,8945	14,7470
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2006000	1,00	0,00	15,1067	9,6027	3,0334
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	12,6000	8,0093	6,0723
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	25,7392	16,2261	12,4045

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário de Equipamentos =>										36,3128
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário					
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000	20,3219	40,6438					
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207	29,0207					
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000	26,2890	26,2890					
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	18,8606	37,7212					
Custo Horário da Mão de Obra =>					133,6747					
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000					
Custo Horário de Execução =>					169,9875					
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>					0,0000					
Custo do FIC =>					0,0000					
Produção de Equipe =>					4,0000					
Custo Unitário de Execução =>					42,4969					
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Insumo	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	11,7882	138,8061				
Insumo	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III	1,4000000	m²	235,0585	329,0819				
Custo Total do Material =>					467,8880					
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário				
Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	17,5200	17,5200				
Custo Total das Atividades =>					17,5200					
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	5914333	0,0117800	t	33,0400	0,3892			
Tempo Fixo	SICRO3 M3237	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0006700	t	31,7100	0,0212			
Custo Total dos Tempos Fixos =>					0,4104					
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	LN	RP	P	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	tkm		5914449	5914464	5914479	0,0000	
						0,000	0,000	0,000		
						R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0006700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000									
MO sem LS =>			37,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,47		
Valor do BDI =>			168,74	Valor com BDI =>					
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213868 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	un			1,0000000	1,185,55	1.185,55	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa		Custo Horário	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	0,30	0,70	167,4458	64,1371	95,1297	
Custo Horário de Equipamentos => 95,1297									
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora					Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207					29,0207
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,8606					18,8606
Custo Horário da Mão de Obra => 47,8813									
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000									
Custo Horário de Execução => 143,0110									
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137									
Custo do FIC => 1,0845									
Produção de Equipe => 1,8000									
Custo Unitário de Execução => 79,4506									
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	1,8300000	kg	35,5378				65,0342
Insumo	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	30,1440000	kg	31,1937				940,3029
Custo Total do Material => 1.005,3371									
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário				Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1963500	m³	465,3600				91,3734
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,1963500	m³	38,3400				7,5281
Custo Total das Atividades => 98,9015									
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0018300	t	31,7100		0,0580	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/isgae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPFC202500153V02



Tempo Fixo	SICRO3 M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0301400	t	31,7100	0,9557
Custo Total dos Tempos Fixos =>							1,0137
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
					LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0018300	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0301400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
			MO sem LS =>	44,49	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		378,66		Valor com BDI =>
4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5219632 SICRO3	Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação		un	1,0000000	51,19	51,19
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	167,4458	64,1371	167,4458
Custo Horário de Equipamentos =>							167,4458
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207	29,0207		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	18,8606	75,4424		
Custo Horário da Mão de Obra =>							104,4631
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							271,9089
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0143
Custo do FIC =>							0,0952
Produção de Equipe =>							40,9300
Custo Unitário de Execução =>							6,6433
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,1029200	kg	30,1600	3,1041	
Insumo	SICRO3 M3853	Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III	1,0000000	un	41,3771	41,3771	
Custo Total do Material =>							44,4812

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

E		Banco Insumo		Tempos Fixos		Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO3	M2041	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais						
		SICRO3	M3853	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			0,0002000	t	31,7100	0,0063

F		Banco Insumo		Momento de Transporte		Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
								LN	RP	P		
Momento de Transporte		SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0001000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte		SICRO3	M3853	Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15t - 188 kW		0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000	

		Banco Insumo		Momento de Transporte		Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
Momento de Transporte		SICRO3	M3853	Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000	0,0000
		SICRO3	M3853	Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		0,0002000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000	0,0000

4.10		Código Banco		Descrição		Tipo	Quantidade	Unid	Valor Unit	Total
Composição		5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação						
		E9687	SICRO3	Equipamentos						
		E9764	SICRO3	Equipamentos						
		E9675	SICRO3	Equipamentos						

B		Código Banco		Mão de Obra		Quantidade	Unid	Valor Unit	Total
Insunio		P9830	SICRO3	Montador					
		Insunio		Servente		5,0000000		18,8606	94,3030

		Código Banco		Mão de Obra		Quantidade	Unid	Valor Unit	Total
Composição		5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação					
		E9687	SICRO3	Equipamentos					
		E9764	SICRO3	Equipamentos					
		E9675	SICRO3	Equipamentos					

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publico/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,2177800	kg	30,1600	6,5682	
Insumo	SICRO3	M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	0,0052700	un	38,1255	0,2009	
Insumo	SICRO3	M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional	1,0000000	un	67,8113	67,8113	
Custo Total do Material =>							74,5804	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2041	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002200	t	31,7100	0,0070
Tempo Fixo	SICRO3	M3867	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	31,7100	0,0349
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0419	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002200	tkm	LN RP P 5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M3867	Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000	
MO sem LS => 6,24 LS => 0,00 MO com LS => 6,24								
Valor do BDI => 28,78							Valor com BDI => 118,90	
4.11	Código	Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Total	
Composição	5213361	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	1,0000000	un	87,89	87,89	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	167,4458	167,4458	
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	1,00	10,8580	10,8580	
Insumo	E9675	SICRO3	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1,0000000	1,00	2,3102	2,3102	
Custo Horário de Equipamentos =>							180,6140	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207	29,0207		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	5,0000000	18,8606	94,3030		
Custo Horário da Mão de Obra =>							123,3237	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 303,9377
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,2201
Produção de Equipe => 19,7900
Custo Unitário de Execução => 15,3581

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	0,2177800	kg	30,1600	6,5682
Insumo	SICRO3	M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	0,0052700	un	38,1255	0,2009
Insumo	SICRO3	M3868	Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional	1,0000000	un	65,5821	65,5821

Custo Total do Material =>							72,3512
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2041	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002200	t	0,0070
Tempo Fixo	SICRO3	M3868	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	0,0349

Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0419
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M2041	Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002200	tkm	LN RP P 5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3868	Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS =>				6,24	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,24
Valor do BDI =>				28,07	Valor com BDI =>		
4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	5213849	SICRO3	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais		un	1,0000000	104.104,75
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9886	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 313,0699	313,0699
Custo Horário de Equipamentos =>							313,0699

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigax/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRQC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	29,0207	29,0207
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	18,8606	75,4424

Custo Horário da Mão de Obra => 104,4631
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 417,5330
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 15,9515
Produção de Equipe => 0,3751
Custo Unitário de Execução => 1.113,1542

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 IM1210	Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s	1,0000000	un	101,016,2705	101,016,2705

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 407740	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	129,6000000	kg	15,1800	1.967,3280

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 IM1210	Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	2,3920000	tkm	LN RP P 5914584 5914599 5914614 0,000 0,000 0,000 R\$ 2,71 R\$ 2,17 R\$ 1,80	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 1,227,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,227,44
Valor do BDI => 33,251,05 Valor com BDI => 137,355,80

4.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Adapt SICRO Próprio (3713610)	Cerca com 8 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	URBA - URBANIZAÇÃO	m	1,0000000	35,38	35,38

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	10,0000000	18,8606	188,6060

Custo Horário da Mão de Obra => 188,6060
Custo Horário de Execução => 188,6060
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

			Custo do FIC =>			0,1716		
			Produção de Equipe =>			15,0000		
			Custo Unitário de Execução =>			12,5737		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0069	Arame fapado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	8,0000000	m	0,7917	6,3336	
Insumo	SICRO3	M0072	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG)	0,0345600	kg	17,1812	0,5938	
Custo Total do Material =>						6,9274		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3716129	Fabricação de mouro de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais	0,0200000	un	50,4000	1,0080	
Atividade Auxiliar	SICRO3	3716131	Fabricação de mouro de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais	0,4200000	un	32,8000	13,7760	
Custo Total das Atividades =>						14,7840		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	3716129	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0024100	t	31,7100	0,0764
Tempo Fixo	SICRO3	3716131	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0261800	t	31,7100	0,8302
Tempo Fixo	SICRO3	M0069	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004000	t	31,7100	0,0127
Tempo Fixo	SICRO3	M0072	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000042	t	31,7100	0,0001
Custo Total dos Tempos Fixos =>						0,9194		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	3716129	Fabricação de mouro de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000000	tkm	LN RP P 5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	3716131	Fabricação de mouro de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000000	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0069	Arame fapado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000000	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0072	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000000	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo total dos Momentos de Transportes =>

0,0000

16,20

LS =>

0,00

MO com LS =>

16,20

46,88

Valor com BDI =>

11,30

Valor do BDI =>

11,30

4.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1600966 SICRO3	Remoção de cerca com mourões de concreto		m	1,00000000	0,67	0,67
B	Código Banco	Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		2,00000000		18,8606	37,7212

Custo Horário da Mão de Obra =>

37,7212

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

0,0000

Custo Horário de Execução =>

37,7212

Fator de Influência da Chuva - FIC =>

0,0137

Custo do FIC =>

0,0090

Produção de Equipe =>

57,1000

Custo Unitário de Execução =>

0,6606

MO sem LS =>

0,66

LS =>

0,00

MO com LS =>

0,66

0,88

Valor com BDI =>

0,21

Valor do BDI =>

0,21

4.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Adapt SICRO Próprio (521.34.79)	Fornecimento e instalação - Delineador sinalizador refletivo para defesa metálica branco tipo III		un	1,00000000	58,34	58,34
A	Código Banco	Equipamentos				Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carrocera com capacidade de 5 t - 120 kW		1,00000000	0,70	167,4458	167,4458
				0,30		64,1371	19,2371
						Custo Horário de Equipamentos =>	95,1297

Custo Horário de Equipamentos =>

95,1297

Salário Hora

Custo Horário

29,0207

29,0207

18,8606

18,8606

66,7419

Custo Horário da Mão de Obra =>

161,8716

Custo Horário de Execução =>

0,0137

Fator de Influência da Chuva - FIC =>

0,7365

Custo do FIC =>

3,0000

Produção de Equipe =>

53,9572

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

364,6400

364,6400

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464

3,6464



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERPRQC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Total das Atividades => 3,6464
MO sem LS => 22,69 LS => 0,00 MO com LS => 22,69
Valor do BDI => 18,63 Valor com BDI => 76,97

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4413200 SICRO3	Plantio de grama comercial em placas		m²	1,00000000	17,67	17,67
B	Código Banco	Mão de Obra					
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante		1,00000000		20,3219	20,3219
Insumo	P9815 SICRO3	Jardineiro		1,00000000		26,4465	26,4465

Salário Hora
Custo Horário
Custo Horário da Mão de Obra => 46,7684
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 46,7684
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137
Custo do FIC => 0,1277
Produção de Equipe => 5,0000
Custo Unitário de Execução => 9,3537

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,06000000	kg	2,8653		0,1719
Insumo	SICRO3 M0225	Adubo orgânico composto	0,20000000	kg	0,3043		0,0609
Insumo	SICRO3 M0217	Enxofre	0,00300000	kg	3,2377		0,0097
Insumo	SICRO3 M0741	Grama tipo batatais	1,00000000	m²	7,1709		7,1709
Insumo	SICRO3 M1755	Pó calcário dolomítico	0,17500000	kg	0,1888		0,0330

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0220	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,00006000	t	31,7100	0,0019
Tempo Fixo	SICRO3 M0225	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,00020000	t	31,7100	0,0063
Tempo Fixo	SICRO3 M0741	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,02300000	t	31,7100	0,7293
Tempo Fixo	SICRO3 M1755	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,00018000	t	31,7100	0,0057

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
						0,7432

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000600	tkm	LN	RP	P	0,0000
					5914449	5914464	5914479	0,0000
					R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	LN	RP	P	0,0000
					5914449	5914464	5914479	0,0000
					R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0741	Grana tipo batatais - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0230000	tkm	LN	RP	P	0,0000
					5914449	5914464	5914479	0,0000
					R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001800	tkm	LN	RP	P	0,0000
					5914449	5914464	5914479	0,0000
					R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes =>				0,0000			
MO sem LS =>				9,57			
Valor do BDI =>				5,64			
Valor com BDI =>				23,31			

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-8.1	Próprio	Instalação e manutenção do canteiro de obras	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	1,0000000	%		1,0000000	276.949,07	276.949,07
Custo Horário de Execução =>										0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>										0,0000
Custo do FIC =>										0,0000
Produção de Equipe =>										1,0000
Custo Unitário de Execução =>										0,0000

G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio	IP-8.1	Instalação e manutenção do canteiro de obras	1,0000000	%	276.949,0700	276.949,0700
Custo unitário total dos outros insumos =>							276.949,0700
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							365.406,60

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-8.2	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	1,0000000	%		1,0000000	251.771,88	251.771,88
Custo Horário de Execução =>										0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC =>										0,0000
Custo do FIC =>										0,0000
Produção de Equipe =>										1,0000
Custo Unitário de Execução =>										0,0000

G	Banco	Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	-------	--------	--------------	------------	---------	----------------	---------------

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	Próprio IP-8.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	1,0000000	%	251.771,8800	251.771,8800
--------	----------------	--	-----------	---	--------------	--------------

Custo unitário total dos outros insumos =>						251.771,8800
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00						0,00
Valor do BDI => 80,415,93						332.187,81

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-8.3 Próprio	Relatório "as-built" conforme GT/CREA-PB	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	%	1,0000000	27.847,19	27.847,19
Custo Horário de Execução => 0,0000							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							0,0000
Custo do FIC => 0,0000							0,0000
Produção de Equipe => 1,0000							1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000							0,0000

G	Banco Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio IP-8.3	Relatório "as-built" conforme GT/CREA-PB	1,0000000	%	27.847,1900	27.847,1900

Custo unitário total dos outros insumos =>						27.847,1900
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00						0,00
Valor do BDI => 8.894,39						36.741,58

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-8.4 Próprio	Adm. local e encargos complementares	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	%	1,0000000	2.265.946,90	2.265.946,90
Custo Horário de Execução => 0,0000							0,0000
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000							0,0000
Custo do FIC => 0,0000							0,0000
Produção de Equipe => 1,0000							1,0000
Custo Unitário de Execução => 0,0000							0,0000

G	Banco Código	Outros Tipos	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	Próprio IP-8.4	Adm. local e encargos complementares	1,0000000	%	2.265.946,9000	2.265.946,9000
Custo unitário total dos outros insumos =>						2.265.946,9000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00						0,00
Valor do BDI => 723.743,43						2.989.690,33

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1100657 SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	1,0000000	3,11	3,11
A	Código Banco	Equipamentos				Custo Operacional	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insumo	E9069 SICRO3	Vibrador de inserção para concreto - 4,10 kW	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	8,8219
			1,00	0,00	8,8219	0,9268	8,8219
			Custo Horário de Equipamentos =>				8,8219

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000	18,8606	18,8606

				Custo Horário da Mão de Obra =>	18,8606
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	27,8625
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0137
				Custo do FIC =>	0,0420
				Produção de Equipe =>	9,0000
				Custo Unitário de Execução =>	3,0758
				LS =>	2,10
				MO sem LS =>	2,10
				Valor do BDI =>	4,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2009619 SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial		m²	1,00000000	138,54	138,54
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,00000000			23,9056	23,9056
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000			18,8606	18,8606

				Custo Horário da Mão de Obra =>	42,7662
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	42,7662
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0137
				Custo do FIC =>	0,5838
				Produção de Equipe =>	1,0000
				Custo Unitário de Execução =>	42,7662

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	13,00000000	un	6,4114	83,3482

					Custo Total do Material ==>	83,3482
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109697	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0150000	m³	344,2300	5,1635

				Custo Total das Atividades =>	5,1635
--	--	--	--	-------------------------------	--------

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0156	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2106000	t	31,7100	6,6781
Custo Total dos Tempos Fixos =>								6,6781

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2106000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000

MO sem LS => 45,37 LS => 0,00 MO com LS => 45,37							
Valor do BDI => 44,24 Valor com BDI => 182,78							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4805756 SICRO3	Aplicamento manual de superfície com espessura de 15 cm		m²	1,0000000	4,31	4,31
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,8606	18,8606

Custo Horário da Mão de Obra => 18,8606							
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000							
Custo Horário de Execução => 18,8606							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0164							
Custo do FIC => 0,0695							
Produção de Equipe => 4,4444							
Custo Unitário de Execução => 4,2436							
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24							
Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 5,68							

		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		4816020 SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba		m³	1,0000000	12,27	12,27
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário	
Insumo		E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,19	213,3496	105,1746	125,7279
Insumo		E9609 SICRO3	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000	1,00	162,8168	51,3505	162,8168
Custo Horário de Equipamentos =>							288,5447	
B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824 SICRO3	Servente	4,0000000		18,8606	75,4424	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário da Mão de Obra =>		75,4424						
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000						
Custo Horário de Execução =>		363,9871						
Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0164						
Custo do FIC =>		0,1987						
Produção de Equipe =>		30,0000						
Custo Unitário de Execução =>		12,1329						
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3 M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0000600	m	177,4445	0,0106		
			Custo Total do Material =>		0,0106			
			MO sem LS =>	2,51	LS =>	0,00		
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
			16,18		16,18			
			504,69		504,69			
			1,00000000		1,00000000			
			504,69		504,69			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,8807	30,0925	52,8807
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,7391	0,5001	2,1815
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,7575	1,1892	4,2155
			Custo Horário de Equipamentos =>		59,2777		59,2777	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,9056	23,9056			
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000	18,8606	150,8848			
			Custo Horário da Mão de Obra =>		174,7904		174,7904	
			Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		0,0000	
			Custo Horário de Execução =>		234,0681		234,0681	
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0137		0,0137	
			Custo do FIC =>		0,7571		0,7571	
			Produção de Equipe =>		4,2203		4,2203	
			Custo Unitário de Execução =>		55,4619		55,4619	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3 M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	126,3521	126,9017	126,9017	
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,6646	304,3947	304,3947	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Total do Material =>								431,2964	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	1,5065300	t	1,8100	2,7268	
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,4580100	t	31,7100	14,5235	
Custo Total dos Tempos Fixos =>								17,2503	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,5065300	tkm	LN RP P 5914359 5914374 5914389 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,23 R\$ 0,98 R\$ 0,81	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,4580100	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000		
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000	
MO sem LS =>				45,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,62	
Valor do BDI =>				161,19	Valor com BDI =>				665,88
Tipo								Total	
Composição	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	344,23	
	1109697	SICRO3	Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,00000000	344,23		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,00	0,00	52,8807 30,0925	52,8807	
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,00000000	0,95	0,05	0,7391 0,5001	2,1815	
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,32	0,68	1,7575 1,1892	4,1132	
Custo Horário de Equipamentos =>								59,1754	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário			
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,00000000	23,9056	23,9056			
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,00000000	18,8606	150,8848			
Custo Horário da Mão de Obra =>						174,7904			
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,0000			
Custo Horário de Execução =>						233,9658			
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0137			
Custo do FIC =>						0,7808			

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Produção de Equipe => 4,0904									
57,1995									
Custo Unitário de Execução =>									
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,0393900	m³	126,3521	131,3291		
Insumo	SICRO3	M0345	Cal hidratada - saco	31,3370500	kg	0,9250	28,9868		
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	175,4874700	kg	0,6646	116,6290		
Custo Total do Material =>							276,9449		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	1,5590900	t	1,8100	2,8220	
Tempo Fixo	SICRO3	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0313400	t	31,7100	0,9938	
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,1754900	t	31,7100	5,5648	
Custo Total dos Tempos Fixos =>							9,3806		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,5590900	tkm	5914359 R\$ 1,23	5914374 R\$ 0,98	5914389 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0345	Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0313400	tkm	5914449 R\$ 1,07	5914464 R\$ 0,85	5914479 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,1754900	tkm	5914449 R\$ 1,07	5914464 R\$ 0,85	5914479 R\$ 0,71	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000		
MO sem LS =>					44,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,63
Valor do BDI =>					109,94	Valor com BDI => 454,17			
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0407820	SICRO3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1,0000000	13,44	13,44	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,0800000			20,3219	1,6258	
Insumo	P9805	SICRO3	Amador	0,0800000			28,4306	2,2744	
Custo Horário da Mão de Obra =>							3,9002		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRQC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 3,9002
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 3,9002

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0014	Aço CA 60	1,1000000	kg	8,4919	9,3411		
Insumo	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	10,6110	0,1592		
Custo Total do Material =>							9,5003		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0014	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	31,7100	0,0349	
Tempo Fixo	SICRO3	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,7100	0,0006	
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0355		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M0014	Aço CA 60 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	LN 5914449 0,000 RP 5914464 0,000 P 5914479 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000		
Momento de Transporte	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000		
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000		
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,91
				Valor do BDI =>		4,29	Valor com BDI =>		17,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		4816012	SICRO3	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h		m³	1,0000000	54,94	54,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9117	SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	305,4329	123,6139	207,2506
Insumo	E9611	SICRO3	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1,002,6463	655,4725	1,002,6463
Insumo	E9765	SICRO3	Grupo gerador - 569 kVA	1,0000000	1,00	0,00	520,9731	38,1890	520,9731

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário de Equipamentos =>				1.730,8700			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000	18,8606	150,8848		
Custo Horário da Mão de Obra =>							
150,8848							
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							
0,0000							
Custo Horário de Execução =>							
1.881,7548							
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							
0,0000							
Custo do FIC =>							
0,0000							
Produção de Equipe =>							
66,4000							
Custo Unitário de Execução =>							
28,3397							
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insuno	SICRO3 M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un	1.954,0714	0,0391	
Insuno	SICRO3 M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un	2.506,3408	0,0251	
Insuno	SICRO3 M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un	29.619,5592	1,7772	
Insuno	SICRO3 M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	23.448,5123	0,9379	
Insuno	SICRO3 M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un	21.514,5427	0,6454	
Insuno	SICRO3 M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un	23.574,8529	0,9430	
Custo Total do Material =>							
4,3677							
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m³	39,0100	22,2357	
Custo Total das Atividades =>							
22,2357							
MO sem LS =>							
2,99							
LS =>							
0,00							
MO com LS =>							
2,99							
Valor do BDI =>							
17,54							
Valor com BDI =>							
72,48							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,43	24,43
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Insuno	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,90	18,90
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,92	0,92
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,43	1,43
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

VPBdoc





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Produção de Equipe =>		457,1600	
		Custo Unitário de Execução =>		1,7953	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		2,38	
		Valor com BDI =>		2,38	
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5915407 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1,0000000	2,95
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	303,9621	86,9325
	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Operativa	518,8570	253,1031
		Custo Horário de Equipamentos =>		1,339,5909	
		Custo Horário de Execução =>		1,339,5909	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,0520	
		Produção de Equipe =>		457,1600	
		Custo Unitário de Execução =>		2,9302	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		3,89	
		Valor com BDI =>		3,89	
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5914354 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	1,0000000	1,88
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	303,9621	86,9325
		Custo Horário de Equipamentos =>		807,7121	
		Custo Horário de Execução =>		807,7121	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,0332	
		Produção de Equipe =>		431,6000	
		Custo Unitário de Execução =>		1,8714	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		2,48	
		Valor com BDI =>		2,48	
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	5914354 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	1,0000000	1,88
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Operativa	303,9621	86,9325
		Custo Horário de Equipamentos =>		807,7121	
		Custo Horário de Execução =>		807,7121	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,0332	
		Produção de Equipe =>		431,6000	
		Custo Unitário de Execução =>		1,8714	
		MO sem LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		2,48	
		Valor com BDI =>		2,48	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição	5915406 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre			1,0000000	9,57	9,57
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,0000000	0,69	0,31	303,9621	86,9325
						Custo Horário de Equipamentos =>	473,3658
						Custo Horário de Execução =>	473,3658
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0178
						Custo do FIC =>	0,1687
						Produção de Equipe =>	49,8000
						Custo Unitário de Execução =>	9,5053
						MO sem LS =>	0,00
						0,00 MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	12,62
						Valor com BDI =>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914652 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropeleido	t		1,0000000	3,47	3,47
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva
Insuno	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,92	0,08	303,9621	86,9325
						Custo Horário de Equipamentos =>	859,7992
						Custo Horário de Execução =>	859,7992
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0178
						Custo do FIC =>	0,0613
						Produção de Equipe =>	249,0000
						Custo Unitário de Execução =>	3,4530
						MO sem LS =>	0,00
						0,00 MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	4,57
						Valor com BDI =>	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5915476 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t		1,0000000	28,60	28,60
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva
Insuno	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,2975	73,6484
						Custo Horário de Equipamentos =>	193,2975
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	P9824 SICRO3	Servente	4.0000000			18,8606	75,4424
			Custo Horário da Mão de Obra =>				75,4424
			Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
			Custo Horário de Execução =>				268,7399
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0178
			Custo do FIC =>				0,5028
			Produção de Equipe =>				9,4877
			Custo Unitário de Execução =>				28,3250
			LS =>		7,95		7,95
			MO sem LS =>		0,00		
			MO com LS =>		0,00		
			Valor do BDI =>		9,13		37,73
			Valor com BDI =>				
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
			Carga, manobra e descarga de concreto ou cal hidratada a granel em caminhão		t	1,0000000	18,96
A		Código Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional
							Improdutiva
Insuno	E9146 SICRO3		Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	1,00	658,1941	157,4685	658,1941
			Custo Horário de Equipamentos =>				658,1941
			Custo Horário de Execução =>				658,1941
			Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0178
			Custo do FIC =>				0,3351
			Produção de Equipe =>				34,8600
			Custo Unitário de Execução =>				18,8811
			LS =>		0,00		0,00
			MO sem LS =>		0,00		
			MO com LS =>		0,00		
			Valor do BDI =>		6,05		25,01
			Valor com BDI =>				



DERPRC202500153V02



ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

MO sem LS =>										Custo Unitário de Execução =>		78,7853
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>										Valor com BDI =>		104,68
25,34										0,00		0,00
LS =>										0,00		0,00
MO com LS =>										MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>												



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000											
Custo do FIC => 0,0000											
Produção de Equipe => 21,3700											
Custo Unitário de Execução => 33,0426											
MO sem LS => 1,77											
LS => 0,00 MO com LS => 1,77											
Valor do BDI => 43,59											
Valor com BDI =>											
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,71	31,71				
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	274,6830	80,6464	274,6830			
Custo Horário de Equipamentos => 274,6830											
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			18,8606	113,1636				
Custo Horário da Mão de Obra => 113,1636											
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000											
Custo Horário de Execução => 387,8466											
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178											
Custo do FIC => 0,5579											
Produção de Equipe => 12,3400											
Custo Unitário de Execução => 31,4300											
MO sem LS => 9,17											
LS => 0,00 MO com LS => 9,17											
Valor do BDI => 41,83											
Valor com BDI =>											
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	5915474 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,65	31,65				
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	0,00	167,4458	64,1371	167,4458			
Custo Horário de Equipamentos => 167,4458											
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000			18,8606	75,4424				
Custo Horário da Mão de Obra => 75,4424											
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000											

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





DERPRC202500153V02

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		268,7399	
		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,6079	
		Produção de Equipe =>		7,8466	
		Custo Unitário de Execução =>		34,2490	
		MO sem LS =>		9,61	
		LS =>		0,00	
		MO com LS =>		9,61	
		Valor do BDI =>		11,04	
		Valor com BDI =>		45,63	
		Total		7,96	
		7,96			
		1,0000000		7,96	
		t			
		Quantidade		Custo Operacional	
		Utilização		Operativa	
		Improdutiva		Improdutiva	
		0,81		0,19	
		3,0000000		86,9325	
		Custo Horário de Equipamentos =>		788,1794	
		Custo Horário de Execução =>		788,1794	
		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,1405	
		Produção de Equipe =>		99,6000	
		Custo Unitário de Execução =>		7,9134	
		MO sem LS =>		0,00	
		LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		2,54	
		Valor com BDI =>		10,50	
		Total		15,18	
		15,18			
		1,0000000		15,18	
		kg			
		Quantidade		Salário Hora	
		0,1500000		20,3219	
		0,1500000		28,4306	
		Custo Horário da Mão de Obra =>		7,3129	
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		7,3129	
		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0137	
		Custo do FIC =>		0,0998	
		Produção de Equipe =>		1,0000	

		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
		Custo Horário de Execução =>		7,3129	
		Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0137	
		Custo do FIC =>		0,0998	
		Produção de Equipe =>		1,0000	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário de Execução =>		7,3129
Insumo		SICRO3	M2979	Chumbador em aço CA 25	1,0000000	kg	Preço Unitário	Custo Horário	7,7318
		Custo Total do Material =>							7,7318
E		Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo		SICRO3	M2979	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	31,7100	0,0317
		Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0317
F		Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
Momento de Transporte		SICRO3	M2979	Chumbador em aço CA 25 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	LN	P	
							5914449	5914479	0,0000
							0,000	0,000	0,000
							R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71
		Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
				MO sem LS =>		7,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		4,84			7,32
		Valor com BDI =>							20,02
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1110000	SICRO3	Concreto		m³	1,0000000	0,00	0,00
		Custo Horário de Execução =>							0,0000
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
		Custo do FIC =>							0,0000
		Produção de Equipe =>							1,0000
		Custo Unitário de Execução =>							0,0000
C		Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo		SICRO3	M3504	Concreto	1,0000000	m³	0,0000	0,0000	
		Custo Total do Material =>							0,0000
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,00			0,00
		Valor com BDI =>							0,00
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fkk = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	410,95	410,95
B		Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo		P9824	SICRO3	Servente	2,0000000		18,8606	37,7212	
		Custo Horário da Mão de Obra =>							37,7212

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
Insumo		SICRO3 M1097	Pedra de mão ou rachão	0,5280000	m³	140,7622	74,0409	Custo Horário de Execução =>	
								Custo do FIC =>	
								Produção de Equipe =>	
								Custo Unitário de Execução =>	
D		Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar		SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	485,3600	325,7520		
E		Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo		SICRO3 M1097	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,7890000	t	1,8100	1,4281	
									</

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,9056	23,9056
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000	18,8606	169,7454

Custo Horário da Mão de Obra =>
193,6510
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
0,0000
Custo Horário de Execução =>
254,8902
Fator de Influência da Chuva - FIC =>
0,0137
Custo do FIC =>
0,8855
Produção de Equipe =>
3,9290
Custo Unitário de Execução =>
64,8742

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 IM0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	7,9900	6,7632
Insumo	SICRO3 IM0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	126,3521	80,0238
Insumo	SICRO3 IM0191	Brita 1	0,3675400	m³	154,7937	56,8929
Insumo	SICRO3 IM0192	Brita 2	0,3675400	m³	151,8092	55,7960
Insumo	SICRO3 IM0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,6646	187,5183

Custo Total do Material =>

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 IM0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	31,7100	0,0270
Tempo Fixo	SICRO3 IM0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,8100	1,7195
Tempo Fixo	SICRO3 IM0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,8100	0,9979
Tempo Fixo	SICRO3 IM0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,8100	0,9979
Tempo Fixo	SICRO3 IM0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	31,7100	8,9470

Custo Total dos Tempos Fixos =>

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 IM0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publico/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000								
MO sem LS =>			51,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,88	
Valor do BDI =>			148,63			Valor com BDI =>	613,99	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107891	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida		m³	1,0000000	323,14	323,14
A	Código	Banco	Equipamentos					
Insuno	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Utilização Operativa	Improdutiva	1,0000000	1,2311	0,8270
Insuno	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600l - 10 kW	1,00	0,00	52,8807	30,0925	52,8807
Insuno	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	0,90	0,10	0,7391	0,5001	2,8608
Insuno	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	0,41	0,59	1,7575	1,1892	4,2666
Custo Horário de Equipamentos =>						61,2392		

B	Código	Banco	Mão de Obra			Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9821	SICRO3	Pedreiro			1,0000000	23,9056	23,9056
Insuno	P9824	SICRO3	Servente			9,0000000	18,8606	169,7454
Custo Horário da Mão de Obra =>						193,6510		

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 254,8902
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0137
Custo do FIC => 0,8855
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 64,8742

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	7,9900	6,7632	
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,6646	187,5183	
Custo Total do Material =>							194,2815	
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,6333400	m³	12,2700	7,7711	
Atividade Auxiliar	SICRO3	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	54,9400	40,3853	
Custo Total das Atividades =>							48,1564	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4816020	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² e descarga livre	5915407	0,9500100	t	2,9500	2,8025
Tempo Fixo	SICRO3	4816012	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² e descarga livre	5915407	1,1026200	t	2,9500	3,2527
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	31,7100	0,0270
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	31,7100	8,9470
Custo Total dos Tempos Fixos =>							15,0292	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	LN 5914359 0,000 R\$ 1,23 RP 5914374 0,000 R\$ 0,98 P 5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23 5914374 0,000 R\$ 0,98	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000	
MO sem LS =>					55,67	LS =>	55,67	
Valor do BDI =>					103,21	Valor com BDI =>	426,35	
Total					Quant.	Valor Unit	Total	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publico/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição		1107928	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais				m³	1,0000000	410,78	410,78	Custo Horário
A		Equipamentos										
Insumo		E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva		Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva		Custo Horário
					1,0000000	0,34	0,66		213,3496	105,1746		141,9541
Insumo		E9599	SICRO3	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,0000000	1,00	0,00		105,7108	78,2625		105,7108
Insumo		E9779	SICRO3	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00		108,8007	11,2289		108,8007
		Custo Horário de Equipamentos => 356,4656										
B		Mão de Obra										
Insumo		P9824	SICRO3	Servente	Quantidade				Salário Hora			Custo Horário
					2,0000000				18,8606			37,7212
		Custo Horário da Mão de Obra => 37,7212										
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000										
		Custo Horário de Execução => 394,1868										
		Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137										
		Custo do FIC => 0,2161										
		Produção de Equipe => 24,9000										
		Custo Unitário de Execução => 15,8308										
C		Material										
Insumo		SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Quantidade	Unidade			Preço Unitário			Custo Horário
					0,8239100	kg			7,9900			6,5830
Insumo		SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6375900	m³			126,3521			80,5608
Insumo		SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³			154,7937			56,8929
Insumo		SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³			151,8092			55,7960
Insumo		SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	274,6373000	kg			0,6646			182,5239
		Custo Total do Material => 382,3566										
E		Tempos Fixos										
Tempo Fixo		SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário			Custo Horário
					5914655	0,0008200	t		31,7100			0,0260
Tempo Fixo		SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,9563900	t		1,8100			1,7311
Tempo Fixo		SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t		1,8100			0,9979
Tempo Fixo		SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t		1,8100			0,9979

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2746400	t	31,7100	8,7088
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,4617							
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Custo Média de Transporte (DMT)							
				LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914479 0,000 R\$ 0,71
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9563900	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914389 0,000 R\$ 0,81
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914389 0,000 R\$ 0,81
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914389 0,000 R\$ 0,81
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2746400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914479 0,000 R\$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04							4,04

Composição	Código	Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Valor Unit	Total
Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				m³	1,0000000	0,00	506,09	506,09
Valor do BDI => 131,20 Valor com BDI => 541,98								
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2311	1,2311
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	52,8807	52,8807
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,82	0,18	0,7391	2,7843
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,40	0,60	1,7575	4,2496
Custo Horário de Equipamentos =>							61,1457	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,9056	23,9056	23,9056	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	18,8606	169,7454	169,7454	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário da Mão de Obra => 193,6510
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 254,7967
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0137
Custo do FIC => 0,9062
Produção de Equipe => 3,8382
Custo Unitário de Execução => 66,3853

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	MO082	Areia média lavada	0.5811000	m³	126.3521	73.4232
Insumo	SICRO3	MO191	Brita 1	0.6881300	m³	154.7937	106.5182
Insumo	SICRO3	MO424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	366.9297700	kg	0.6646	243.8615

Custo Total do Material =>

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	MO082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0.8716500	t	1.8100	1.5777
Tempo Fixo	SICRO3	MO191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	1.0322000	t	1.8100	1.8683
Tempo Fixo	SICRO3	MO424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0.3669300	t	31.7100	11.6354

Custo Total dos Tempos Fixos =>

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	MO082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0.8716500	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 1,23	R\$ 0,98	R\$ 0,81	
Momento de Transporte	SICRO3	MO191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1.0322000	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 1,23	R\$ 0,98	R\$ 0,81	
Momento de Transporte	SICRO3	MO424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0.3669300	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 1,07	R\$ 0,85	R\$ 0,71	

Custo total dos Momentos de Transportes =>

MO sem LS =>	53.82	LS =>	0,00	MO com LS =>	53.82
Valor do BDI =>	161.64	Valor com BDI =>	667.73		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------


ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pb.doc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição	1400973 SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno	m	1,0000000	1,72	1,72
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário
Insuno	E9662 SICRO3	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,8701	0,8701
					0,4662	0,8701
						0,8701

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9825 SICRO3	Soldador	1,0000000	32,0846	32,0846

Custo Horário da Mão de Obra => 32,0846
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 32,9547
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 45,8500
Custo Unitário de Execução => 0,7188

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3 M1796	Gás acetileno	0,0049400	kg	128,5945	0,6353
Insuno	SICRO3 M1795	Gás oxigênio	0,0167300	m³	21,9000	0,3664

Custo Total do Material => 1,0017
MO sem LS => 0,70
LS => 0,00
MO com LS => 0,70

Valor do BDI => 0,54
Valor com BDI => 2,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1419543 SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"		un	1,0000000	0,18	0,18
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional Operativa	Custo Horário	
Insuno	E9764 SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	0,42	10,8580	5,0125	
Insuno	E9717 SICRO3	Máquina policorte - 2,20 kW	1,0000000	0,42	0,1898	0,1299	0,1551

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000	26,2890	26,2890

Custo Horário da Mão de Obra => 26,2890
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 31,4566
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

				Custo do FIC =>		0,0000
				Produção de Equipe =>		249,0000
				Custo Unitário de Execução =>		0,1263
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,0025000	un	22,2295
				Custo Total do Material =>		0,0556
				MO sem LS =>	0,11	LS =>
				Valor do BDI =>		0,23
				Valor com BDI =>		0,11
				Valor com BDI =>		0,23
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,00000000	1,55
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,00	328,1840	149,0674
				Custo Horário de Equipamentos =>		328,1840
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000		18,8606	18,8606
				Custo Horário da Mão de Obra =>		18,8606
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
				Custo Horário de Execução =>		347,0446
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0607
				Custo do FIC =>		0,0915
				Produção de Equipe =>		230,1900
				Custo Unitário de Execução =>		1,5076
				MO sem LS =>	0,08	LS =>
				Valor do BDI =>		0,08
				Valor com BDI =>		2,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	4805750 SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,00000000	38,34
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000		18,8606	18,8606
				Custo Horário da Mão de Obra =>		18,8606
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
				Custo Horário de Execução =>		18,8606
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0164

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.884717311-5673 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sicapp/public/app/autenticar?n=6789050.884717311-5673>



DERP RC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

[illegible]

SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14.08hs.
Documento Nº: 6789050.384717311-5673 - consulta à autenticidade em <https://bb.doc.gov.br/sigae/public/app/autenticar/?n=6789050.384717311-5673>



DERP RC202500153V02



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
Custo Horário de Execução =>		170,0294	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0164	
Custo do FIC =>		0,4237	
Produção de Equipe =>		6,5736	
Custo Unitário de Execução =>		25,8655	
MO sem LS =>		2,87	
LS =>		0,00 MO com LS =>	
Valor do BDI =>		34,43	
Valor com BDI =>		50,40	
Total		50,40	
Composição		3716129 SICRO3	
Descrição		Fabricação de mouroão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais	
Equipamentos		Equipamentos	
A		Código Banco	
Insuno		E9011 SICRO3	
Insuno		E9703 SICRO3	
Insuno		E9764 SICRO3	
Insuno		E9719 SICRO3	
Quantidade		2,0000000	
Utilização Operativa		1,00	
Improdutiva		0,00	
Custo Operacional		0,5675	
Improdutiva		0,3793	
Custo Horário		1,1350	
Insuno		E9703 SICRO3	
Insuno		E9764 SICRO3	
Insuno		E9719 SICRO3	
Quantidade		1,0000000	
Utilização Operativa		1,00	
Improdutiva		0,00	
Custo Operacional		3,6936	
Improdutiva		2,2389	
Custo Horário		3,6936	
Insuno		E9764 SICRO3	
Insuno		E9719 SICRO3	
Quantidade		1,0000000	
Utilização Operativa		1,00	
Improdutiva		0,00	
Custo Operacional		10,8580	
Improdutiva		0,7796	
Custo Horário		10,8580	
Insuno		E9719 SICRO3	
Insuno		E9719 SICRO3	
Quantidade		1,0000000	
Utilização Operativa		1,00	
Improdutiva		0,00	
Custo Operacional		1,3833	
Improdutiva		0,9127	
Custo Horário		1,3833	
Custo Horário de Equipamentos =>		17,0699	
B		Código Banco	
Insuno		P9824 SICRO3	
Mão de Obra		Mão de Obra	
Insuno		P9824 SICRO3	
Servente		Servente	
Quantidade		4,0000000	
Salário Hora		18,8606	
Custo Horário		75,4424	
Custo Horário da Mão de Obra =>		75,4424	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
Custo Horário de Execução =>		92,5123	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0137	
Custo do FIC =>		0,0163	
Produção de Equipe =>		77,5300	
Custo Unitário de Execução =>		1,1932	
D		Banco Código	
Atividade		SICRO3 407820	
Auxiliar		Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	
Auxiliar		SICRO3 1116127	
Atividade		Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (molduras) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	
Auxiliar		SICRO3 1116127	
Quantidade		1,7963200	
Unidade		kg	
Preço Unitário		13,4400	
Custo Horário		24,1425	
Atividade		SICRO3 1116127	
Auxiliar		Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (molduras) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	
Auxiliar		SICRO3 1116127	
Quantidade		0,0495000	
Unidade		m³	
Preço Unitário		506,0900	
Custo Horário		25,0515	
Custo Total das Atividades =>		48,1940	
MO sem LS =>		10,66	
LS =>		0,00 MO com LS =>	
Valor do BDI =>		10,66	
Valor com BDI =>		66,49	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?n=6789050.88417311-5673>

VPBdoc

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3107957	SICRO3	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,00000000	9,76	9,76
B								
			Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	0,2000000			29,0207	5,8041



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário de Execução => 5,8041
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 5,8041

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1376	Chapa fina em aço ASTM A36	0,2734900	kg	10,5302	2,8799
Insumo	SICRO3	M3949	Desmoldante para formas metálicas	0,0133300	l	18,3781	0,2450
Insumo	SICRO3	M3947	Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm	0,0187500	m	36,5074	0,6845

Custo Total do Material =>							3,8094
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1400973	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno	0,0491700	m	1,7200	0,0846
Atividade Auxiliar	SICRO3	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	0,0125000	un	0,1800	0,0023
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0004700	kg	93,5700	0,0440

Custo Total das Atividades =>							0,1309	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1376	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	5914333	0,0002700	t	33,0400	0,0089
Tempo Fixo	SICRO3	M3949	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000100	t	31,7100	0,0003
Tempo Fixo	SICRO3	M3947	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	5914333	0,0000700	t	33,0400	0,0023

Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0115
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1376	Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002700	tkm	LN 5914449 0,000 R\$ 1,07 RP 5914464 0,000 R\$ 0,85 P 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3949	Desmoldante para formas metálicas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85	0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M3947	Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceira com capacidade de 15 t - 188 kW	0,00000700	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000								
MO sem LS =>			5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86	
Valor do BDI =>			3,11	Valor com BDI =>				
								12,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retráda		m²	1,00000000	76,23	76,23	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	20,7280	6,1203	1,9426
Insumo	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	24,0422	23,6603	2,2532
					Custo Horário de Equipamentos =>			4,1958
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,90000000			20,3219	18,2897	
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,90000000			23,5967	21,2370	
			Custo Horário da Mão de Obra =>			39,5267		
			Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000		
			Custo Horário de Execução =>			43,7225		
			Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			0,0000		
			Custo do FIC =>			0,0000		
			Produção de Equipe =>			1,0000		
			Custo Unitário de Execução =>			43,7225		
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			
Insumo	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,7279			
Insumo	SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,0236500	kg	13,1562			
Insumo	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	6,0000			
Insumo	SICRO3 M1429	Tábua de pinho de torceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	60,0000			
					Custo Total do Material =>			
					32,0941			
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		
Tempo Fixo	SICRO3 M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceira de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,7100		
					Custo Horário			0,0006

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publico/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	31,7100	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	31,7100	0,0964
Tempo Fixo	SICRO3 M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	31,7100	0,3206

Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,4182
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	LN RP P 5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 5914464 5914479 0,000 0,000 0,000 R\$ 1,07 R\$ 0,85 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
		MO sem LS =>	39,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,65
		Valor do BDI =>	24,34	Valor com BDI =>			100,57

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
B	3108022	SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação		m	1,0000000	5,55	5,55
Insumo	P9801	SICRO3 Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9808	SICRO3 Ajudante				20,3219	20,3219
Insumo	P9808	SICRO3 Carpinteiro				23,5967	23,5967

Custo Horário da Mão de Obra =>							43,9186
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							43,9186
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							100,0000
Custo Unitário de Execução =>							0,4392

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,0840000	m²	60,0000	5,0400
Custo Total do Material =>							5,0400

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0021000	t	31,7100	0,0666
Custo Total dos Tempos Fixos =>							0,0666	

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0021000	tkm	LN	P
						5914449	5914479
						0,000	0,000
Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS =>							0,46
LS =>							0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>							1,77
Valor com BDI =>							7,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4900001	SICRO3	Material de base		m³	1,0000000	0,00	0,00
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M3503	Material de base	1,0000000	m³	0,0000	0,0000
Custo Total do Material =>							0,0000
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,00
Valor com BDI =>							0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915801	SICRO3	Mistura betuminosa		m³	1,0000000	0,00	0,00
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





SABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000									
MO sem LS => 4,03 LS => 0,00 MO com LS => 4,03									
Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 23,11									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5213433 SICRO3	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção		m²	1,00000000	364,64	364,64		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário Improdutiva		
Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3691	0,2394		0,0556
Insumo	E9753 SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,5163500	1,00	0,00	30,5998	7,8845		15,8002
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	15,1067	9,6027		3,0334
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,5163500	1,00	0,00	12,6000	8,0093		6,5060
Insumo	E9507 SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,3614500	1,00	0,00	25,7392	16,2261		9,3034
Custo Horário de Equipamentos =>							34,6986		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	2,0000000			20,3219	40,6438		
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			29,0207	29,0207		
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000			26,2890	26,2890		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			18,8606	37,7212		
Custo Horário da Mão de Obra =>							133,6747		
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000		
Custo Horário de Execução =>							168,3733		
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000		
Custo do FIC =>							0,0000		
Produção de Equipe =>							3,0000		
Custo Unitário de Execução =>							56,1244		
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3 M3230	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm	1,0000000	m²		112,1507	112,1507		
Insumo	SICRO3 M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	0,4000000	m²		129,7324	51,8930		
Insumo	SICRO3 M3235	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²		144,3557	144,3557		
Custo Total do Material =>							308,3994		
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M3230	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0032000	t	31,7100	0,1015
Tempo Fixo	SICRO3 M3238	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	31,7100	0,0038
Tempo Fixo	SICRO3 M3235	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	31,7100	0,0140

Custo Total dos Tempos Fixos =>							
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M3230	Chapa de políéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0032000	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,07 5914464 0,000 R\$ 0,85 5914479 0,000 R\$ 0,71	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 44,59 LS => 0,00 MO com LS => 44,59
Valor do BDI => 116,46 Valor com BDI => 481,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	4816010	SICRO3	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira		m³	1,0000000	39,01	39,01
Insumo	E9672	SICRO3	Equipamentos					
Insumo	E9117	SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW	Utilização Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9646	SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	0,88	0,12	345,6517	107,9272	951,3743
Insumo	E9527	SICRO3	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,00	0,00	305,4329	123,6139	305,4329
Insumo	E9574	SICRO3	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2,040 gpm	1,00	0,00	47,2995	12,5886	47,2995
Insumo	E9540	SICRO3	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,00	0,00	28,8565	26,0597	28,8565
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00	0,00	508,3351	230,0917	508,3351
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	0,48	0,52	451,4055	183,5105	312,1001

Custo Horário de Equipamentos => 2.153,3984					Custo Horário
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora
Insumo	P9892	SICRO3	Auxiliar de blaster	2,0000000	32,7913
					65,5826

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	P9852 SICRO3	Blaster	1,0000000	37,6653	37,6653
--------	--------------	---------	-----------	---------	---------

Custo Horário da Mão de Obra =>
103,2479
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
0,0000
Custo Horário de Execução =>
2,256,6463
Fator de Influência da Chuva - FIC =>
0,0000
Custo do FIC =>
0,0000
Produção de Equipe =>
82,4500
Custo Unitário de Execução =>
27,3699

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3	M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003300	un	660,4724	0,2180
Insuno	SICRO3	M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,4613800	kg	13,2800	6,1271
Insuno	SICRO3	M2065	Haste linha T38 para perfuratiz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0001500	un	2,231,6073	0,3347
Insuno	SICRO3	M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratiz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002400	un	350,9961	0,0842
Insuno	SICRO3	M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	0,0200000	un	18,0823	0,3616
Insuno	SICRO3	M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	0,0142900	un	13,8868	0,1984
Insuno	SICRO3	M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0078600	un	16,3163	0,1282
Insuno	SICRO3	M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0007100	un	191,3330	0,1358
Insuno	SICRO3	M2067	Punho linha T38 para perfuratiz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001200	un	1,133,1172	0,1360
Insuno	SICRO3	M2145	Série de brocas integrais S12	0,0033300	un	1,175,2245	3,9135

Custo Total do Material =>
11,6375
MO sem LS =>
1,25
LS =>
0,00
MO com LS =>
1,25

Código	Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	2408057 SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	1,0000000	93,57	93,57
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva Operativa	Custo Horário
Insuno	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 KVA	1,0000000	30,5998	30,5998
Insuno	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	0,3262	0,3262

Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insuno	P9801	SICRO3	Ajudante	20,3219	20,3219

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

[illegible]

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



DERP RC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,29

[illegible][illegible]

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,86	0,86
A	Equipamentos			Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
	Código	Banco			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00		193,2975	73,6484
							Custo Horário de Equipamentos =>	
							193,2975	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Custo Horário de Execução =>		193,2975	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		224,1000	
		Custo Unitário de Execução =>		0,8626	
		LS =>		0,00	
		MO sem LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,13	
		Valor com BDI =>		1,19	
		Total		1,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
A	5914539 SICRO3	Equipamentos	1,00000000	1,00	378,8093
Insuno	E9600 SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	1,00000000	1,00	378,8093
		Custo Horário de Equipamentos =>		378,8093	
		Custo Horário de Execução =>		378,8093	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0164	
		Custo do FIC =>		0,0195	
		Produção de Equipe =>		318,7200	
		Custo Unitário de Execução =>		1,1885	
		LS =>		0,00	
		MO sem LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,57	
		Valor com BDI =>		1,57	
Composição	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional
A	5914554 SICRO3	Equipamentos	1,00000000	1,00	378,8093
Insuno	E9600 SICRO3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	1,00000000	1,00	378,8093
		Custo Horário de Equipamentos =>		378,8093	
		Custo Horário de Execução =>		378,8093	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,0169	
		Produção de Equipe =>		398,4000	
		Custo Unitário de Execução =>		0,9508	
		LS =>		0,00	
		MO sem LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,26	
		Valor com BDI =>		1,26	
		Total		1,26	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



[illegible]

VPBdoc





Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.884717311-5673 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sicapp/public/app/autenticar?n=6789050.884717311-5673>



Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	274,6830
			1,00	0,00	274,6830	80,6464	274,6830

Custo Horário de Equipamentos =>							274,6830
Custo Horário de Execução =>							274,6830
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0178
Custo do FIC =>							0,0151
Produção de Equipe =>							323,8000
Custo Unitário de Execução =>							0,8483
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							1,12

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,71	0,71
Equipamentos						
Quantidade			Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Operativa	
			1,00	0,00	274,6830	80,6464
Insuno	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW				274,6830

Custo Horário de Equipamentos =>							274,6830
Custo Horário de Execução =>							274,6830
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							388,5600
Custo Unitário de Execução =>							0,7069
MO sem LS =>							0,00
LS =>							0,00
MO com LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,93

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5915322 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,02	2,02
Equipamentos						
Quantidade			Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Operativa	
			1,00	0,00	167,4458	64,1371
Insuno	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW				167,4458

Custo Horário de Equipamentos =>							167,4458
Custo Horário de Execução =>							167,4458
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0164
Custo do FIC =>							0,0328
Produção de Equipe =>							83,5800
Custo Unitário de Execução =>							2,0034

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 2,66

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5915323 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,61	1,61
A	Equipamentos					
		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuno	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	167,4458	64,1371	167,4458

Custo Horário de Equipamentos => 167,4458
Custo Horário de Execução => 167,4458
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 0,0284
Produção de Equipe => 104,4800
Custo Unitário de Execução => 1,6027

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,12

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5915324 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	1,34	1,34
A	Equipamentos					
		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuno	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000000	1,00	167,4458	64,1371	167,4458

Custo Horário de Equipamentos => 167,4458
Custo Horário de Execução => 167,4458
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 125,3700
Custo Unitário de Execução => 1,3356

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 1,76

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5914404 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,22	1,22
A	Equipamentos					
		Quantidade	Utilização Operativa	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuno	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	166,8570	70,5250	166,8570

Custo Horário de Equipamentos => 166,8570

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Custo Horário de Execução =>		186,8570	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0164	
		Custo do FIC =>		0,0198	
		Produção de Equipe =>		154,2000	
		Custo Unitário de Execução =>		1,2118	
		MO sem LS =>		0,00	
		LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,60	
		Valor com BDI =>		1,60	
		Total		0,98	
		Custo Horário		186,8570	
		Custo Horário de Execução =>		186,8570	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0178	
		Custo do FIC =>		0,0172	
		Produção de Equipe =>		192,7500	
		Custo Unitário de Execução =>		0,9694	
		MO sem LS =>		0,00	
		LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,29	
		Valor com BDI =>		1,29	
		Total		0,81	
		Custo Horário		186,8570	
		Custo Horário de Execução =>		186,8570	
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
		Custo do FIC =>		0,0000	
		Produção de Equipe =>		231,3000	
		Custo Unitário de Execução =>		0,8079	
		MO sem LS =>		0,00	
		LS =>		0,00	
		MO com LS =>		0,00	
		Valor do BDI =>		1,06	
		Valor com BDI =>		1,06	
		Total		1,06	

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Composição	5914364 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural			lkm	1,0000000	0,95	0,95
A	Código Banco	Equipamentos						
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
			1,0000000	1,00	0,00	658,1941	157,4685	658,1941

Custo Horário de Equipamentos => 658,1941
Custo Horário de Execução => 658,1941
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0164
Custo do FIC => 0,0155
Produção de Equipe => 897,2000
Custo Unitário de Execução => 0,9441
MO sem LS => 0,00
LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30
Valor com BDI => 1,25

Composição	5914365 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário			lkm	1,0000000	0,76	0,76
A	Código Banco	Equipamentos						
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
			1,0000000	1,00	0,00	658,1941	157,4685	658,1941

Custo Horário de Equipamentos => 658,1941
Custo Horário de Execução => 658,1941
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0178
Custo do FIC => 0,0134
Produção de Equipe => 871,5000
Custo Unitário de Execução => 0,7552
MO sem LS => 0,00
LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24
Valor com BDI => 1,00

Composição	5914366 SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada			lkm	1,0000000	0,67	0,67
A	Código Banco	Equipamentos						
Insumo	E9146 SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
			1,0000000	1,00	0,00	658,1941	157,4685	658,1941

Custo Horário de Equipamentos => 658,1941
Custo Horário de Execução => 658,1941
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

		Custo do FIC =>		0,0000			
		Produção de Equipe =>		983,0500			
		Custo Unitário de Execução =>		0,6695			
		LS =>		0,00			
		MO sem LS =>		0,00			
		MO com LS =>		0,00			
		Valor do BDI =>		0,88			
		Valor com BDI =>		0,88			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	6416037 SICRO3	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial		m³	1,0000000	169,38	169,38
A							
		Equipamentos					
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
			1,0000000	0,23	0,77	213,3496	105,1746
Insumo	E9754 SICRO3	Grupo gerador - 68 kVA	1,0000000	1,00	0,00	69,8250	9,6414
Insumo	E9617 SICRO3	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1,0000000	1,00	0,00	83,7719	61,1679
					Custo Horário de Equipamentos =>		283,6518
B							
		Mão de Obra					
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
			3,0000000			18,8606	56,5818
					Custo Horário da Mão de Obra =>		56,5818
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		340,2336
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0531
					Custo do FIC =>		1,0883
					Produção de Equipe =>		16,6000
					Custo Unitário de Execução =>		20,4960
C							
		Material					
Insumo	SICRO3 M0005	Brita 0	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
			0,1900000	m³		168,0381	31,9272
Insumo	SICRO3 M0191	Brita 1	0,0750000	m³		154,7937	11,6095
Insumo	SICRO3 M1135	Pó de pedra	0,7350000	m³		138,6206	101,8861
					Custo Total do Material =>		145,4228
E							
		Tempos Fixos					
Tempo Fixo	SICRO3 M0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
			5914647	0,2850000	t	1,8100	0,5159
Tempo Fixo	SICRO3 M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	5914647	0,1125000	t	1,8100	0,2036

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Tempo Fixo	SICRO3 M1135	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	1,1025000	t	1,8100	1,9955
------------	--------------	--	---------	-----------	---	--------	--------

Custo Total dos Tempos Fixos =>							2,7150
F	Banco	Item	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M0005		Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,2850000	tkm	LN	P
						5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98
Momento de Transporte	SICRO3 M0191		Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,1125000	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98
Momento de Transporte	SICRO3 M1135		Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,1025000	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98

Custo total dos Momentos de Transportes =>							0,0000
MO sem LS =>							3,41
LS =>							0,00
MO com LS =>							3,41

Valor do BDI =>							223,47
Valor com BDI =>							223,47
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	6416041	SICRO3	Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h		m³	1,0000000	151,46
A			Equipamentos				
Insuno	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Utilização Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insuno	E9779	SICRO3	Grupo gerador - 113 kVA	0,55	0,45	518,8570	253,1031
Insuno	E9615	SICRO3	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,00	0,00	108,8007	11,2289
				1,00	0,00	375,8343	229,6434

Custo Horário de Equipamentos =>							1,283,1705
B							
	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	
Insuno	P9824	SICRO3	Servente	3,0000000	18,8606	56,5818	

Custo Horário da Mão de Obra =>							56,5818
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							1,339,7523
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0657
Custo do FIC =>							0,7782
Produção de Equipe =>							113,1800
Custo Unitário de Execução =>							11,8374
C							
	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publico/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Insuno	SICRO3 M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	88,0000000	kg				0,6125	53,9000
					Custo Total do Material ==>				53,9000
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	1,4080000	m³	54,9400	77,3555			
					Custo Total das Atividades ==>				77,3555
E	Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3 4816012	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	5915407	2,1120000	t	2,9500	6,2304		
Tempo Fixo	SICRO3 M1954	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914363	0,0880000	t	18,9600	1,6685		
					Custo Total dos Tempos Fixos ==>				7,8989
F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário			
Momento de Transporte	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,1120000	tkm	LN RP P	5914359 5914374 5914389	0,0000 0,0000 0,0000	RS 1,23 RS 0,98 RS 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	0,0880000	tkm	5914364 5914365 5914366	0,0000 0,0000 0,0000	RS 0,95 RS 0,76 RS 0,67	0,0000	0,0000
					Custo total dos Momentos de Transportes ==>				0,0000
					MO sem LS ==>	4,70	LS ==>	0,00	MO com LS ==>
					Valor do BDI ==>		48,37	Valor com BDI ==>	
					199,83				
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	6416078 SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais		t	1,0000000	185,49	185,49		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário		
Insuno	E9559 SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,00	0,00	239,1243	144,6915	239,1243		
Insuno	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	0,86	0,14	213,3496	105,1746	198,2051		
Insuno	E9021 SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	1,00	0,00	418,9875	31,3151	418,9875		
Insuno	E9558 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	1,00	0,00	143,3389	92,9880	286,6778		
Insuno	E9689 SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,00	0,00	1.885,3433	939,0422	1.885,3433		
					Custo Horário de Equipamentos ==>				3.028,3380
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000	18,8606	75,4424				


ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Custo Horário da Mão de Obra => 75,4424
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 3.103,7804
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0531
Custo do FIC => 1,6547
Produção de Equipe => 99,6000
Custo Unitário de Execução => 31,1625

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	IM0028	Areia média	0,0270100	m³	120,3612	3,2510
Insumo	SICRO3	IM0005	Brita 0	0,09000300	m³	168,0381	15,1285
Insumo	SICRO3	IM0191	Brita 1	0,0321500	m³	154,7937	4,9766
Insumo	SICRO3	IM0344	Cal hidratada - a granel	14,4636000	kg	0,5565	8,0490
Insumo	SICRO3	MI1943	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	0,0554500	t	0,0000	0,0000
Insumo	SICRO3	MI1941	Óleo tipo A1	8,0000000	l	6,1635	49,3080
Insumo	SICRO3	MI1103	Pedrisco	0,1479000	m³	163,7321	24,2160
Insumo	SICRO3	MI1135	Pó de pedra	0,3363100	m³	138,6206	46,6195
Custo Total do Material =>							151,5486

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	IM0028	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,0405200	t	1,8100	0,0733
Tempo Fixo	SICRO3	IM0005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,1350500	t	1,8100	0,2444
Tempo Fixo	SICRO3	IM0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,0482300	t	1,8100	0,0873
Tempo Fixo	SICRO3	IM0344	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	5914363	0,0144600	t	18,9600	0,2742
Tempo Fixo	SICRO3	MI1103	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,2218500	t	1,8100	0,4015
Tempo Fixo	SICRO3	MI1135	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² (exclusa) e descarga livre	5914647	0,5044700	t	1,8100	0,9131
Custo Total dos Tempos Fixos =>							1,9938	

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	RP	P	Custo Horário

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Aassinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?n=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02





Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba
CNPJ: 09.122.706/0001-09

Momento de Transporte	SICRO3 M0028	Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0405200	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0005	Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,1350500	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,0482300	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0344	Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	0,0144600	tkm	5914364 0,000 R\$ 0,95	5914365 0,000 R\$ 0,76	5914366 0,000 R\$ 0,67	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1103	Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,2218500	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,5044700	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,23	5914374 0,000 R\$ 0,98	5914389 0,000 R\$ 0,81	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	0,76
MO sem LS =>				0,76				
Valor do BDI =>				59,24				
Valor com BDI =>								244,73

ISABELLY CÍCERA SOUZA DIAS
ENGENHEIRA ORÇAMENTISTA



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417311-5673 - consulta a autenticidade em <http://pbdoc.pb.gov.br/sigae/xpublic/app/autenticar?η=6789050.88417311-5673>



DERPRC202500153V02



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO			
			DATA: 23/03/2026			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044						
Prazo da obra 12,00 meses LS = 100,13						
Valor da obra sem BDI e sem administração local e encargos complementares 24.668.890,05						
Local: BR-101 / CAAPORÃ						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$		PERC.
				UNITARIO	GLOBAL	
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI				1.688.245,08	6,84%
01.01	Administração local - Pessoal	mês	12,00	106.425,59	1.277.107,08	5,18%
01.02	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	12,00	6.144,00	73.728,00	0,30%
01.03	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00	10.250,00	10.250,00	0,04%
01.04	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	12,00	25.074,00	300.888,00	1,22%
01.05	Administração local - Moveis e Utensílios	und	1,00	26.272,00	26.272,00	0,11%
02.00	ENCARGOS COMPLEMENTARES SEM BDI				178.708,08	0,72%
02.01	Vale transporte	mês	0,00	3.872,88	0,00	0,00%
02.02	Refeição (café da manhã)	mês	12,00	10.560,00	126.720,00	0,51%
02.03	Cesta básica	mês	0,00	6.468,00	0,00	0,00%
02.04	EPI - Equipamento de proteção individual	mês	12,00	2.460,30	29.523,60	0,12%
02.05	Ferramentas manuais	mês	12,00	624,64	7.495,68	0,03%
02.06	Uniforme de trabalho	mês	12,00	990,00	11.880,00	0,05%
02.07	Exames médicos obrigatórios	mês	12,00	257,40	3.088,80	0,01%
	TOTAL GERAL				1.866.953,16	
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA: 120.220.926-0			



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dados da composição

Código	Descrição	Unidade	Prod. Equipe	Código	Valor
02.01	Vale transporte	mês	1,00	51	3.872,88

(A) Equipamento

(D) Mão de Obra Total -Encargos Sociais: 100,13

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
--------	-----------	---------	------------	----------	-------------

(B) SUB-TOTAL: -

(C) FERRAMENTAS: 0,00 % 0,00

(D) TOTAL: -

(E) Custo Horário Total (A + D) TOTAL: -

(F) Custo Unitário de Execução (E / Produção da Equipe) TOTAL: -

(G) Material

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
--------	-----------	---------	------------	----------	-------------

TOTAL: -

(H) Diversos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
--------	-----------	---------	------------	----------	-------------

Vale transporte und 2.640,00 4,50 11.880,00

Desconto do salário referente ao fornecimento do
vale transporte segundo legislação vigente und 66,00 (121,32) (8.007,12)

TOTAL: 3.872,88

(I) Custo Direto Total (F + G + H) TOTAL: 3.872,88

(J) Bonificação (BDI) 0,00% TOTAL: -

(K) Custo Unitário Total (I + J) TOTAL: 3.872,88

Quantidade media de funcionários da obra = 66,00 Funcionários /Mês

Quantidade de vales dias por funcionário = 2,00 vales /Funcionários

Quantidade de dias com vale transporte = 20,00 dias /Funcionários

Quantidade de vales transporte da obra mensal = (Quantidade media de funcionários da obra x
Quantidade de vales dias por funcionários x Quantidade de dias com vale transporte) = 2.640,00 vales /mês

Conforme legislação vigente o desconto do salário referente ao fornecimento do vale transporte é de 6% sobre o salário do funcionário

No nosso calculo levamos em consideração para o salário médio que o efetivo seria de 1/3 de oficial e 2/3 de servente

Salário de oficial= R\$ 2.500,00

Salário de servente = R\$ 1.783,00

Salário médio levando se em consideração de que o efetivo seria de 1/3 de oficial e 2/3 de servente = R\$ 2.022,00

Desconto de 6% sobre o salário médio adotado referente ao fornecimento do

vale transporte segundo legislação vigente = R\$ 121,32



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dados da composição					
Código	Descrição	Unidade	Prod. Equipe	Código	Valor
02.02	Refeição (café da manhã)	mês	1,00	51	10.560,00
(A) Equipamento					
(D) Mão de Obra Total		-Encargos Sociais:	100,13		
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
(B) SUB-TOTAL:					-
(C) FERRAMENTAS:					0,00 % 0,00
(D) TOTAL:					-
(E) Custo Horário Total (A + D)					TOTAL: -
(F) Custo Unitário de Execução (E / Produção da Equipe)					TOTAL: -
(G) Material					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
					TOTAL: -
(H) Diversos					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
	Refeição (café da manhã)	und	1.320,00	8,00	10.560,00
					TOTAL: 10.560,00
(I) Custo Direto Total (F + G + H)					TOTAL: 10.560,00
(J) Bonificação (BDI)					0,00% TOTAL: -
(K) Custo Unitário Total (I + J)					TOTAL: 10.560,00
Quantidade media de funcionários da obra = 66,00 Funcionários /Mês					
Quantidade de Refeição (café da manhã) por funcionários = 1,00 und					
Quantidade de dias com Refeição (café da manhã) por funcionários = 20,00 und					
Quantidade de Refeição (café da manhã) da obra mensal = (Quantidade media de funcionários da obra					
x Quantidade de Refeição (café da manhã) dias por funcionários x Quantidade de dias com Refeição					
(café da manhã)) = 1.320,00 Refeição (café da manhã) /mês					



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dados da composição

Código	Descrição	Unidade	Prod. Equipe	Código	Valor
02.03	Cesta básica	mês	1,00	51	6.468,00

(A) Equipamento

(D) Mão de Obra Total	-Encargos Sociais:	100,13
-------------------------	--------------------	--------

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
		(B) SUB-TOTAL:			-
		(C) FERRAMENTAS:	0,00 %		0,00
		(D) TOTAL:			-

(E) Custo Horário Total (A + D)	TOTAL:	-
-------------------------------------	---------------	---

(F) Custo Unitário de Execução (E / Produção da Equipe)	TOTAL:	-
---	---------------	---

(G) Material

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
--------	-----------	---------	------------	----------	-------------

TOTAL:		-
---------------	--	----------

(H) Diversos

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Final
	Cesta básica	und	66,00	98,00	6.468,00

TOTAL:		6.468,00
---------------	--	----------

(I) Custo Direto Total (F + G + H)	TOTAL:	6.468,00
--	--------	----------

(J) Bonificação (BDI)	0,00%	TOTAL:	-
---------------------------	-------	---------------	---

(K) Custo Unitário Total (I + J)	TOTAL:	6.468,00
--------------------------------------	---------------	----------

Quantidade média de funcionários da obra = 66,00 Funcionários /Mês

Quantidade de Cesta básica por funcionários = 1,00 und

Quantidade de dias com Refeição (café da manhã) por funcionários = 1,00 und

Quantidade de Cesta básica da obra mensal = (Quantidade media de funcionários da obra x Refeição (café da

Quantidade de Cesta básica dias por funcionários x Quantidade de dias com Cesta básica = 66,00 manhã /mês



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.04 - EPI											
V EPI = R\$ 2.460,30 mês											
QUADRO DE VALORES MENSIS DE EPI											
Discriminação	Quant. Operários	Bota Borracha	Bota de Couro	Capa de Chuva	Capacete	Cinto segurança / travaquedas	Luas Borracha	Luas de Raspa	Óculos de Proteção	Protetor Facial	Protetor Auricular
Pedreiro	24,00		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00				12,00
Carpinteiro	3,00		3,00			3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Armador-Ferreiro	1,00		1,00			1,00		1,00	1,00		
Pintor	3,00		3,00			3,00					
Operador betoneira	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	
Servente	34,00		34,00	34,00				34,00			6,80
Total (Qi)	66,00	1,00	65,00	59,00	66,00	28,00	24,00	39,00	5,00	4,00	21,80
Preços (Pi)	-	50,00	78,00	35,00	25,00	34,42	12,00	19,00	25,00	18,42	12,08
Vida útil (Vui)	-	0,50	0,25	1,00	1,50	2,78	0,33	0,17	1,50	1,50	1,00
ti	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fi = ti / Vui	-	2,00	4,00	1,00	0,67	0,36	3,03	5,88	0,67	0,67	1,00
Σ(Qi x Pi x Fi) / tm	-	8,33	1.690,00	172,08	92,13	28,91	72,72	363,09	6,98	4,11	21,95
Fórmula:											
$EPI = \frac{\sum_{i=1}^N Q_i P_i F_i + Q_2 P_2 F_2 + Q_3 P_3 F_3 + \dots + Q_N P_N F_N}{tm} \times 100$											
Parâmetros:											
Sal. Médio = 2.022,00											
Σ(Qi x Pi x Fi) / tm R\$ 2.460,30											
Qi = Quantidades de EPIs											
ti (ano) = (prazo obra ano)											
tm (mês) = (prazo obra mês)											
Vui (ano) = Vida útil EPI											
Nº de Operários (N) = 66,00											
EPI (%) = 1,84											



DERPRC202500153V02





02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.05 - FERRAMENTAS																
V EPI = R\$ 624,64 mês																
QUADRO DE VALORES MENSAIS DE FERRAMENTAS																
Discriminação	Quant. Operários	Brocha	Cx. Ferram.	Desemp. de Chapa	Desemp. de Dente	Chibanca	Pá	Esquadro Alumínio	Serrote	Martelo	Marreta 2 kg	Metro Madeira	Nível Alum.	Régua Alum.	Talha-deira	
Pedreiro	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00			24,00	3,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
Carpinteiro	3,00		3,00							3,00			3,00	3,00		
Armador	1,00		1,00										1,00			
Pintor	3,00	3,00		3,00												
Servente	35,00					35,00	35,00									
Total (Qi)	66,00	27,00	28,00	27,00	24,00	35,00	35,00	24,00	3,00	27,00	24,00	28,00	27,00	27,00	24,00	
Preços (Pi)		45,00	6,91	25,00	25,00	25,00	18,22	14,96	44,97	31,96	65,65	8,21	22,27	18,00	15,42	
Vida útil (Vui)		$\frac{1}{O_1} + \frac{1}{O_2} + \frac{1}{O_3} + \dots + \frac{1}{O_N}$														
ti	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fj = ti / Vui	-	1,0000	0,3333	1,0000	1,0000	0,5000	1,0000	0,3333	0,5000	0,5000	0,3333	6,2500	0,5000	3,0303	0,5000	
$\sum (Q_i \times P_i \times F_i) / t_m$	-	19,55	35,00	56,25	50,00	36,46	53,14	9,97	5,62	35,96	43,76	119,73	25,05	122,73	15,42	
Parâmetros:																
Sal. Médio																
Nº de operários (N) = 66,00																
$\sum (Q_i \times P_i \times F_i) / t_m =$ R\$ 624,64																
Qi = Quantidade de FMs																
ti (ano) = (prazo da obra)																
tm (mês) = (prazo obra mês)																
Vui (ano) = Vida útil Fmi																
FM (%) = 0,47																



DERPRC202500153V02



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.06 - UNIFORME

Quantidade de uniforme / ano (und) 2,00 und

Efetivo médio mensal: 66,00 funcionários

Valor uniforme (R\$) R\$ 90,00

PRAZO DA OBRA (meses) 12,00

Vida útil do uniforme (meses) 12,00

$$V U = \text{Quantidade de uniforme / ano (und)} \times \text{Efetivo médio mensal} \times \text{Valor uniforme (R\$)} \times (\text{PRAZO DA OBRA (meses)} / \text{Vida útil do uniforme (meses)}) / \text{PRAZO DA OBRA (meses)}$$

V U = R\$ 990,00 mês



02- ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.07 - EXAMES MÉDICOS								
Efetivo médio mensal: 66,00 funcionários								
Valor mensal por operário (VTM) : R\$ 3,90								
V E = Valor mensal por operário (VTM) x Efetivo médio mensal								
V E = R\$ 257,40 mês								
Item	Discriminação dos Exames Médicos (EM)	Un	Qt.	Preço Unit. (R\$)	Fator de Utiliz. (%)	Fator de Utiliz. (qtd)	Tempo de perman. Médio (mês)	Valor mês p/ oper. (R\$)
	Obras de Edificação		Q	Pu	F		T	VM
	EM Admissional – Atestado de Saúde Ocupacional	un	1,00	13,00	100,00%	1/1	12,00	1,08
	EM demissional - Atestado de Saúde Ocupacional	un	1,00	13,00	100,00%	1/1	12,00	1,08
	EM Admissional – Audiometria	un	1,00	13,00	20,00%	4/20	12,00	0,22
	EM demissional - Audiometria	un	1,00	13,00	20,00%	4/20	12,00	0,22
	EM Admissional – Especiais	un	1,00	156,00	5,00%	1/20	12,00	0,65
	EM demissional – Especiais	un	1,00	156,00	5,00%	1/20	12,00	0,65
Valor mensal por operário (VTM)								R\$ 3,90
Valor médio mensal (S)								R\$ 2.022,00
Fórmulas:								
$VM = (Q \times Pu \times F) / t$								
Taxa de Incidência (EM) = $VTM / (S) \times 100$								
EM								0,19%
a) O tempo médio dos operários na obra foi considerado igual a 12 meses;								
b) O exame de audiometria é necessário para os operários que trabalham próximo a equipamentos que transmitam barulho (ex.: guincheiro, betoneiro, carpinteiro e seus ajudantes etc.)								
c) Os exames especiais são por ex.: raio X tórax = R\$ 28,00; espirometria = R\$ 25,00; oftalmológico = R\$ 30,00; eletro-cadiograma = R\$25,00; eletro-encefalograma = R\$ 40,00; exames de sangue tipo TGO/TGP = R\$ 8,00 etc								
d) Os preços unitários considerados referem-se aos exames realizados na obra, pelo SESI C. Grande								



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.01	Administração local - Pessoal				106.425,59
01.01.01	Engenheiros :				
01.01.01.01	Supervisor	h x mês	0,150	25.224,38	3.783,66
01.01.01.02	Residente (Médio)	h x mês	0,600	21.440,72	12.864,43
01.01.01.03	Garantia da Qualidade	h x mês	0,000	15.134,63	0,00
01.01.01.04	Planejamento ou Medição	h x mês	0,800	15.134,63	12.107,70
01.01.01.05	Segurança do Trabalho	h x mês	0,000	15.134,63	0,00
01.01.01.06	Engenheiro Trainee	h x mês	0,500	15.134,63	7.567,32
01.01.02	Arquiteto	h x mês	0,000	15.134,63	0,00
01.01.03	Médico de Segurança do Trabalho	h x mês	0,000	15.134,63	0,00
01.01.04	Estagiário	h x mês	0,000	2.522,44	0,00
01.01.05	Enfermeiro	h x mês	0,000	7.567,31	0,00
01.01.06	Inspetor da Garantia da Qualidade	h x mês	0,000	7.567,31	0,00
01.01.07	Técnico de segurança do trabalho	h x mês	0,650	7.567,31	4.918,75
01.01.08	Técnico de Edificações	h x mês	0,000	7.567,31	0,00
01.01.09	Encarregados :				
01.01.09.01	Geral (Mestre de Obra)	h x mês	0,550	12.612,19	6.936,70
01.01.09.02	Manutenção	h x mês	0,000	7.567,31	0,00
01.01.09.03	Controle e Patrimônio	h x mês	0,000	7.567,31	0,00
01.01.09.04	Armação, Concreto ou Formas	h x mês	0,700	7.567,31	5.297,12
01.01.09.05	Terraplenagem e Britagem	h x mês	0,500	7.567,31	3.783,66
01.01.09.06	Pavimentação e Drenagem	h x mês	0,500	7.567,31	3.783,66
01.01.10	Chefe de Escritório	h x mês	0,700	5.044,88	3.531,42
01.01.11	Auxiliar de Escritório	h x mês	0,400	3.783,66	1.513,46
01.01.12	Chefe de Pessoal	h x mês	0,500	5.044,88	2.522,44
01.01.13	Auxiliar de Pessoal	h x mês	0,000	3.783,66	0,00
01.01.14	Almoxarife	h x mês	0,400	5.044,88	2.017,95
01.01.15	Comprador	h x mês	0,000	6.306,10	0,00
01.01.16	Auxiliar de :				
01.01.16.01	Compras	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.16.02	Almoxarife	h x mês	0,000	4.161,79	0,00



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.01.16.03	Serviços Gerais	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.17	Cozinheiro	h x mês	0,500	2.774,53	1.387,27
01.01.18	Vigia	h x mês	1,000	2.774,53	2.774,53
01.01.19	Apontador	h x mês	1,000	2.774,53	2.774,53
01.01.20	Bandeirinha	h x mês	0,000	2.774,53	0,00
01.01.21	Soldador	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.22	Mecânico :				
01.01.22.01	Veículos Leves	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.22.02	Máquinas Leves	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.22.03	Máquinas Pesadas	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.23	Torneiro	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.24	Pintor de Veiculos / Máquinas	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.25	Auxiliar de Mecânico	h x mês	0,000	2.774,53	0,00
01.01.26	Topógrafo	h x mês	1,000	8.323,58	8.323,58
01.01.27	Auxiliar de Topografia	h x mês	1,000	4.161,79	4.161,79
01.01.28	Nivelador	h x mês	1,000	5.549,05	5.549,05
01.01.29	Laboratorista	h x mês	1,000	4.161,79	4.161,79
01.01.30	Auxiliar de Laboratorista	h x mês	1,000	2.774,53	2.774,53
01.01.31	Desenhista e/ou cadista	h x mês	0,000	4.161,79	0,00
01.01.32	Motorista	h x mês	1,000	3.890,25	3.890,25
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):		ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA:			



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.02	Administração local - Despesas gerais mensais				6.144,00
01.02.01	Viagens	un/mês	4,000	150,00	600,00
01.02.02	Estadas	un/mês	4,000	100,00	400,00
01.02.03	Alimentação para o pessoal da A. Local				
01.02.03.01	Almoço	un/mês	8,000	15,00	120,00
01.02.03.02	Café da manhã	un/mês	8,000	8,00	64,00
01.02.04	Medicamentos ou ambulatório	un/mês	4,000	50,00	200,00
01.02.05	Materiais de escritório	un/mês	2,000	20,00	40,00
01.02.06	Materiais de Limpeza	un/mês	2,000	30,00	60,00
01.02.07	Internet	un/mês	0,000	60,00	0,00
01.02.08	Reprografia	un/mês	3,000	15,00	45,00
01.02.09	Utilidades (Água, Energia , telefone)	un/mês	3,000	200,00	600,00
01.02.10	Malote e Correio	un/mês	3,000	5,00	15,00
01.02.11	Anúncios para admissão de pessoal etc.	un/mês	0,000	0,00	0,00
01.02.12	Ensaio Tecnológicos	un/mês	2,000	2.000,00	4.000,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA:		



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.03	Administração local - Despesas gerais fixas				10.250,00
01.03.01	Licenças e taxas (discriminar todas)				
01.03.01.01	Alvarás	un	0,000	0,00	0,00
01.03.01.02	Ambiental	un	0,000	0,00	0,00
01.03.01.03	Crea	un	1,000	750,00	750,00
01.03.02	Sinalização de obra	m²	50,000	150,00	7.500,00
01.03.03	Ticket Refeição para o pessoal da A. Local	un	0,000	0,00	0,00
01.03.04	Equipamentos de combate a incêndio	un	4,000	200,00	800,00
01.03.05	Relatórios de Eng. Segurança Trabalho				
01.03.05.01	- PPRA (NR-9)	un	0,000	200,00	0,00
01.03.05.02	- PCMSO (NR-7)	un	1,000	600,00	600,00
01.03.05.03	- PCMAT (NR-18)	un	1,000	600,00	600,00
01.03.06	Seguros				
01.03.06.01	Acidentes coletivo	un	0,000	0,00	0,00
01.03.06.02	Contra incêndio	un	0,000	0,00	0,00
01.03.06.03	Responsabilidade Civil	un	0,000	0,00	0,00
01.03.06.04	Riscos de engenharia	un	0,000	0,00	0,00
01.03.06.05	Coletivo de vida	un	0,000	0,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA:		



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.04	Administração local - Veículos e Equipamentos				25.074,00
01.04.01	Veículos Leves :				
01.04.01.01	Engenheiros	mês	1,000	3.500,00	3.500,00
01.04.01.02	Encarregado Geral	mês	0,000	3.500,00	0,00
01.04.01.03	Administração	mês	1,000	2.278,00	2.278,00
01.04.01.04	A Disposição do Órgão Contratante	mês	2,000	2.278,00	4.556,00
01.04.01.05	Quilometragem de Funcionário	mês	0,000	1.500,00	0,00
01.04.02	Outras Viaturas				
01.04.02.01	Kombi	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.02	Pick-up Leve	mês	1,000	4.000,00	4.000,00
01.04.02.03	Pick-up 4 x 4	mês	0,000	4.000,00	0,00
01.04.02.04	Caminhão basculante 18 T - hora produtiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.05	Caminhão basculante 18 T - hora improdutiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.06	Caminhão Tanque	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.07	Caminhão com Munck	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.08	Caminhão com Carroceria Fixa	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.09	Caminhão de Lubrificação	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.10	Ônibus	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.11	Carreta de Transporte de Equipamentos	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03	Equipamentos de Apoio:				
01.04.03.01	Retroescavadeira - hora produtiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.02	Retroescavadeira - hora improdutiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.03	Carregadeira de Pneus	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.04	Grupo Gerador	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.05	Bomba de Água	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.06	Transformador	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.07	Talha Mecânica	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.08	Torno de Bancada	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.09	Torno Mecânico	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.10	Grua	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.11	Andaime Metálico	m2/mês	500,000	18,00	9.000,00
01.04.03.12	Jahu Pesado	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.13	Elevador de Obra	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.14	Desbobinadeira elétrica p/ aço CA-60	mês	1,000	350,00	350,00
01.04.03.15	Máquina de cortar ferro	mês	2,000	80,00	160,00
01.04.03.16	Lixadeira Portátil	mês	2,000	95,00	190,00
01.04.03.17	Furadeira Portátil	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.18	Guincho monta carga	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.19	Dumper	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.20	Makita	mês	2,000	60,00	120,00
01.04.03.21	Máquina de dobrar ferro	mês	0,000	0,00	0,00



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 23/03/2026		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044					
LS = 100,13					
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.04.03.22	Máquina de solda	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.23	Esteira Rolante	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.24	Betoneira	mês	2,000	180,00	360,00
01.04.03.25	Vibrador de Imersão	mês	4,000	140,00	560,00
01.04.03.26	Embarcação	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.27	Caixa de Ferramentas / Chaves	mês	0,000	0,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA:		



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DUPLICAÇÃO PB-044			DATA: 23/03/2026		
			LS = 100,13		
Local: BR-101 / CAAPORÃ					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.05	Administração local - Moveis e Utensílios				26.272,00
01.05.01	Microcomputador e Impressora	un	2,000	4.500,00	9.000,00
01.05.02	Máquina de Calcular	un	2,000	150,00	300,00
01.05.03	Mesa computador	un	2,000	550,00	1.100,00
01.05.04	Mesa de Reunião	un	1,000	1.500,00	1.500,00
01.05.05	Cadeiras	un	10,000	80,00	800,00
01.05.06	Prancheta	un	0,000	85,00	0,00
01.05.07	Arquivo	un	0,000	395,00	0,00
01.05.08	Mapoteca	un	0,000	0,00	0,00
01.05.09	Estante	un	0,000	155,00	0,00
01.05.10	Cofre	un	0,000	270,00	0,00
01.05.11	Geladeira	un	1,000	2.100,00	2.100,00
01.05.12	Máquina de Café	un	0,000	250,00	0,00
01.05.13	Quadro Negro / de Avisos	un	0,000	0,00	0,00
01.05.14	Camas	un	0,000	265,00	0,00
01.05.15	Colchões	un	0,000	80,00	0,00
01.05.16	Roupa de Cama	un	0,000	63,00	0,00
01.05.17	Rádio de comunicação	un	0,000	0,00	0,00
01.05.18	Televisão	un	0,000	0,00	0,00
01.05.19	Antena Parabólica	un	0,000	0,00	0,00
01.05.20	Video cassete	un	0,000	0,00	0,00
01.05.21	Filtro de água	un	2,000	151,00	302,00
01.05.22	Telefone Celular	un	2,000	250,00	500,00
01.05.23	Antena de Telefone Celular	un	0,000	0,00	0,00
01.05.24	Ar condicionado de parede	un	2,000	1.500,00	3.000,00
01.05.25	Telefone / Fax	un	0,000	0,00	0,00
01.05.26	Central telefônica	un	0,000	0,00	0,00
01.05.27	Copiadora	un	0,000	742,00	0,00
01.05.28	Equipamentos de cozinha industrial	un	0,000	0,00	0,00
01.05.29	Fogão	un	1,000	800,00	800,00
01.05.30	Panelas e utensílios	un	1,000	151,00	151,00
01.05.31	Freezer	un	0,000	0,00	0,00
01.05.32	Armário fechado para vestiário	un	50,000	134,38	6.719,00
01.05.33	Frigobar	un	0,000	589,00	0,00
01.05.34	Equipamento de Laboratório	un	0,000	0,00	0,00
01.05.35	Teodolito ou Estação Total	un	0,000	0,00	0,00
01.05.36	Impressora laser	un	0,000	1.500,00	0,00
01.05.37	Scanner	un	0,000	650,00	0,00
01.05.38	Plotter	un	0,000	2.690,00	0,00
01.05.39	Notebook	un	0,000	1.215,00	0,00
01.05.40	Software Específicos	un	0,000	0,00	0,00
01.05.41	Software Especifico	un	0,000	0,00	0,00
01.05.42	Ventilador de teto ou outro	un	0,000	98,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			ENGº JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO CREA: 120.220.926		



RODOVIA: PAVIMENTAÇÃO DA PB-044									
TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-101 / CAAPORÃ									
12. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO					UNID.	ÁREA (m²)	PREÇO UNIT.	TOTAL
12.1	TERRAPLENAGEM								
12.1.1	Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Áreas c/Árvores Diam. até 0,15 m (40,0 m x 40,0 m)					m²	3.200	0,38	1.216,00
12.1.2	Regularização do terreno p/drenagem da água pluvial em toda área do canteiro (40,0 m x 40,0 m)					m²	3.200	1,69	5.408,00
12.1.3	Escavação e Carga de Material de Jazida (Construção e Restauração) (área x 0,30 m)					m³	960	5,54	5.318,40
12.1.4	Compactação de Aterros a 95% Proctor Normal (área x 0,30 m)					m³	960	4,24	4.070,40
TOTAL ITEM 12.1									16.012,80
12.2	DEPENDENCIA DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA								
12.2.1	Construção das Instalações								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COMP	LARG	ÁREA (m²)	FATOR DE ÁREA EQUIVALENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12.2.1.1	Escritório (construtora)	m²			30	1,00	165,00	4.950,00	
12.2.1.2	Escritório (OAE)	m²				0,00	165,00	0,00	
12.2.1.3	Escritório (fiscalização)	m²			30	0,00	165,00	0,00	
12.2.1.2	Laboratório completo (solo, concreto, asfalto)	m²			30	1,00	165,00	4.950,00	
12.2.1.3	Oficina de manutenção *	m²			100	0,70	140,00	9.800,00	
12.2.1.4	Almoxarifado	m²			13	0,70	165,00	1.501,50	
12.2.1.7	Almoxarifado (OAE)	m²				0,00	165,00	0,00	
12.2.1.5	Gerador *	m²			9	0,70	140,00	882,00	
12.2.1.6	Gurania principal *	m²			6	1,00	140,00	840,00	
12.2.1.7	Dormitório para empregados qualificados	m²			52	0,00	165,00	0,00	
12.2.1.8	Sanitário e Vestiário *	m²				0,70	140,00	0,00	
12.2.1.12	Sanitário e Vestiário (OAE)	m²			7	0,00	140,00	0,00	
12.2.1.9	Dormitório para empregados (Alojamento)	m²				1,00	165,00	0,00	
12.2.1.10	Refeitório Central e Cozinha	m²			40	0,70	165,00	4.620,00	
12.2.1.11	Ambulatório	m²			10	1,00	165,00	1.650,00	
12.2.1.12	Posto de Combustível e Lubrificante *	m²				0,50	140,00	0,00	
12.2.1.13	Usina de asfalto *	m²				1,00	140,00	0,00	
12.2.1.14	Pátio de pré-moldados *	m²				1,00	140,00	0,00	
12.2.1.19	Balança	m²				0,00	140,00	0,00	
12.2.1.15	Central de Armação *	m²				1,00	140,00	0,00	
12.2.1.16	Central de Concreto *	m²				1,00	140,00	0,00	
12.2.1.17	Central de Carpintaria *	m²				0,70	140,00	0,00	
12.2.1.23	Área de Lazer e Recreação	m²				0	140,00	0,00	
12.2.1.24	Reparo das instalações por uso	%				0		0,00	
Obs.: * Foi adotado custo médio / m² (SINAPI/PB) junho/2019								29.193,50	
12.2.2	Mobiliário e Aparelhagem								
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	CUSTO DA CONSTRUÇÃO			[%] CUSTO DA CONSTRUÇÃO		TOTAL [R\$]		
12.2.2.1	Escritório (construtora)	4.950,00			60		2.970,00		
12.2.2.2	Escritório (OAE)	0,00			60		0,00		
12.2.2.3	Escritório (fiscalização)	0,00			60		0,00		
12.2.2.4	Laboratório completo (solo, concreto, asfalto)	4.950,00			60		2.970,00		
12.2.2.5	Oficina de manutenção *	9.800,00			40		3.920,00		
12.2.2.6	Almoxarifado	1.501,50			40		600,60		
12.2.2.7	Almoxarifado (OAE)	0,00			40		0,00		
12.2.2.8	Gerador *	882,00					0,00		
12.2.2.9	Gurania principal *	840,00			10		84,00		
12.2.2.10	Dormitório para empregados qualificados	0,00			40		0,00		
12.2.2.11	Sanitário e Vestiário *	0,00			10		0,00		
12.2.2.12	Sanitário e Vestiário (OAE)	0,00			10		0,00		
12.2.2.13	Dormitório para empregados (Alojamento)	0,00			40		0,00		
12.2.2.14	Refeitório Central e Cozinha	4.620,00			40		1.848,00		
12.2.2.15	Ambulatório	1.650,00			50		825,00		
12.2.2.16	Posto de Combustível e Lubrificante *	0,00			40		0,00		
12.2.2.17	Usina de asfalto *	0,00			40		0,00		
12.2.2.18	Pátio de pré-moldados *	0,00					0,00		
12.2.2.19	Balança	0,00			40		0,00		
12.2.2.20	Central de Armação *	0,00			40		0,00		
12.2.2.21	Central de Concreto *	0,00			40		0,00		
12.2.2.22	Central de Carpintaria *	0,00			40		0,00		
12.2.2.23	Área de Lazer e Recreação	0,00			10		0,00		
TOTAL ITEM 12.2								13.217,6	42.411,10
12.3	ÁREA INDUSTRIAL								
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
12.3.1	Central de Concreto : Cifali : - 30m3/h - dosadora (10 % do preço de aquisição)	und	0,0%	155.452,00		0,00			
12.3.2	Montagem de Usina de Solos	und	1	150.000,00		150.000,00			
TOTAL ITEM 12.3								150.000,00	
12.4	ALUGUEIS E LOCAÇÕES								
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL			
12.4.1	Aluguel de Residências	mês	14	1.000,00		14.000,00			
12.4.1	Locação de Área p/ canteiro e Alojamentos	mês	14	500,00		7.000,00			
TOTAL ITEM 12.4								21.000,00	



--	--




Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento Nº: 6789050.88417905-9934 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6789050.88417905-9934>




12.5	DIVERSOS					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12.5.1	Base em concreto ciclópico fck 15 Mpa para o lavador de veículos (6 und)	m³	36,48		0,00	
12.5.2	Cerca de arame farpado com suportes de concreto (ver desenho do canteiro)	m	120,00	23,46	2.815,20	
12.5.3	<u>Sistema de Captação e Distribuição de Água</u>					
12.5.3.1	Poço Artesiano prof. 42 m - Parques industrial e administrativos (inclusive bomba e tubulação)	cj	2,00		0,00	
12.5.3.1	Caixa d'água 5.000l, incl. estrutura de madeira para apoio e barrilete de distribuição de água (parque administrativo)	cj	2,00		0,00	
12.5.3.2	Caixa d'água 5.000l, incl. estrutura de madeira para apoiá-la e barrilete de distribuição de água (parque industrial)	cj	1,00		0,00	
12.5.4	<u>Coleta e Despejo de Esgoto</u>					
12.5.4.1	Fossa séptica c/parede em alvenaria de tijolo (2,0x3,0x2,0)m incl. c/ tampa de concreto armado e tubulações	und.	2,00		0,00	
12.5.4.2	Execução de Sumidouro em alvenaria de tijolo comum, (2,0x4,0x2,5)m inclusive c/tampa de concreto armado	und.	2,00		0,00	
12.5.5	<u>Arruamentos e Sistema Viário de Acesso e Manobra no Canteiro</u>					
12.5.5.1	Subestação rebaixadora de 75kva, inclusive prolongamento de rede de Alta Tensão (parque industrial)	und.	1,00		0,00	
12.5.5.2	Poste de Madeira com 9,0m e luminária para lâmpada VM 250 W inclusive, reator e lâmpada	und.	18,00		0,00	
12.5.5.3	Rede distribuição de energia (cabos e raques c/isoladores de porcela-Trifásico), utilizando os postes da iluminação - parques industrial e administrativo	vb	1,00		0,00	
12.5.5.4	Subestação rebaixadora de 35kva, inclusive prolongamento de rede de Alta Tensão (parque administrativo)	und.	1,00		0,00	
12.5.6	Portão em madeira 2 x (3,0 x 2,0 m) inclusive mourões para fixá-lo e ferragens (entrada principal)	und.	1,00		0,00	
12.5.7	Portão em madeira 2 x (3,0 x 2,0 m) inclusive mourões para fixá-lo e ferragens (entrada p/ refeitório central)	und.	1,00		0,00	
12.5.3.1	Lastro de brita para evitar lama e poeira (1.240 m² x 0,025 m)	m³	31,00		0,00	
12.5.3.2	Sistema viário em revestimento primário (7,00 m (larg) x 480,00m (ext.) x 0,30 m (esp.))	m³	0,00		0,00	
12.5.10	Porteiros	mês	18,00		0,00	
12.5.11	Pessoal de Serviços Gerais	mês	24,00		0,00	
TOTAL ITEM 12.5					2.815,20	
12.6	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	Nº Horas	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.6.1	<u>Mão de Obra</u>					
1	Carpinteiro	h	45	1	11,10	499,50
2	Pedreiro	h	63	1	11,10	699,30
3	Eletricista	h	63	1	11,10	699,30
4	Soldador	h	10	1	11,10	111,00
5	Montador	h	45	1	11,10	499,50
6	Pintor	h	45	1	11,10	499,50
7	Serralheiro	h	10	1	11,10	111,00
8	Bombeiro	h	81	1	11,10	899,10
9	Ajudante	h	63	1	7,26	457,38
10	Servente	h	63	1	6,40	403,20
TOTAL ITEM 12.6.1					4.878,78	
12.6.2	<u>Equipamentos de Apoio</u>					
1	Caminhão Tanque - 6.000 lt	h	18	1	79,30	1.427,40
2	Caminhão Basculante - 6 m³	h	18	1	99,82	1.796,76
3	Caminhão Carroceria - 6t	h	36	1	87,96	3.166,56
4	Grupo Gerador - 180 kva (Reserva)	h	18	1	82,14	1.478,52
5	Grupo Gerador - 40 kva	h	18	1	28,58	514,44
6	Adc. MO ferramentas, etc			15,51%		1.300,31
TOTAL ITEM 12.6.2					9.683,99	
12.6.3	<u>Consumo (CONSULTAR CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA)</u>					
	Energia Elétrica	mês				2.000,00
	Água	mês				
TOTAL ITEM 12.6.3					2.000,00	
TOTAL ITEM 12.6					16.562,77	
12.7	SINALIZAÇÃO DO TRECHO EM OBRAS					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	Nº Horas	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.7.1	<u>Mão de Obra</u>					
1	Carpinteiro	h	0	1	11,10	0,00
2	Eletricista	h	0	1	11,10	0,00
3	Pintor	h	0	1	11,10	0,00
4	Ajudante	h	0	1	7,26	0,00
5	Servente	h	0	1	6,40	0,00
TOTAL ITEM 12.7.1					0,00	
12.7.2	<u>Materiais</u>					
	Forn. e Implantação placa sinali. semi-refletiva	m²		20	150,60	3.012,00
TOTAL ITEM 12.7.2					3.012,00	
12.7.3	<u>Equipamento de Apoio</u>					
	Caminhão Carroceria - 9 t	h		20	125,18	2.503,60
	Adc. MO ferramentas, etc			15,51%		388,31
TOTAL ITEM 12.7.3					2.891,91	
TOTAL ITEM 12.7					5.903,91	
SUB-TOTAL ITEM 12.0					254.705,78	
TOTAL ITEM 12.0					254.705,78	





360
1240



QUADRO 1 (DER/PB)						
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MOTORISTAS / OPERADORES						
ITEM	CÓDIGOS	EQUIPAMENTOS	QUANT.	MOTORISTA	OPERADOR	SITUAÇÃO
						MOBILIZAR
						CONTRATAR
A - EQUIPAMENTOS PESADOS						
1	E001	Trator de Esteiras : Caterpillar : 7D - com lâmina				
2	E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	1		1	
3	E006	Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	3		3	
4	E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	3		3	
5	E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	2		2	
6	E011	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	1		1	
7	E013	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	2		2	
8	E014	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	1		1	
9	E063	Escavadeira Hidráulica: Caterpillar CAT 320	1		1	
10	E127	Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-				
11	E101	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	2			
12	E102	Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t	1		1	
13	E105	Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	1		1	
14	E107	Vassoura Mecânica : CMV : - rebocável	2			
15	E110	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	1			
16	E147	Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	1		1	
17	E149	Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras				
18	E226	Usina misturadora de solos	1		1	
19	E307	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,2 m M / F				
20	E311	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F				
21	E312	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F				
22	E316	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão				
23	E503	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	1		1	
24	E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 296 KVA				
25	E508	Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico				
26	E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA				
TOTAL			24		19	19
B - EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS						
27	E112	Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -				
28	E202	Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM	1		1	
29	E203	Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM	1		1	
30	E204	Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	2		2	
31	E205	Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill				
32	E210	Martelete : Atlas Copco : TEX33 - rompedor 33 kg	1		1	
33	E211	Máquina para Pintura : Shulz : MS-20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro				
34	E301	Betoneira : Penedo : - 320 l	1		1	
35	E302	Betoneira : Penedo : - 320 l				
36	E304	Transportador Manual : Laguna : - carrinho de mão 80 l	1		1	
37	E306	Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45 - de imersão				
38	E501	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA	1		1	
39	E904	Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12"	1		1	
40	E906	Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório	1		1	
41	E909	Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmag : 1420-5.500 l				
42	E917	Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa				
43	E918	Máquina de Bancada : Walwiwas : VF-08 - prensa excêntrica				
44	E919	Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t				
45	E920	Máquina para Pintura : Consmag : FX45-HSP - de faixa a quente p/ mat. termop.	1		1	
46	E921	Fusor : Consmag : - 600 l				
47	E922	Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico				
TOTAL			11		11	11
C - EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS						
48	E111	Equip. Distribuição de Asfalto : Ferflex : - montado em caminhão	1	1		1
49	E400	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 -8,8 t	1	1		1
50	E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423K - de madeira 15 t	1	1		1
51	E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2423 K - 10 m3 -15 t	2	2		2
52	E407	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L2423 K - 10.000 l	1	1		1
53	E408	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - fixa 4 t	1	1		1
54	E409	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	1	1		1
55	E416	Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4)	1	1		1
56	E433	Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18 t		1		1
57	E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m		1		1
TOTAL			9	11		11
TOTAL			44	11	30	41
						0



QUADRO 2 (DER/PB)		
RELAÇÃO DE EQUIPE A SER MOBILIZADA E DESMOBILIZADA		
ITEM	PESSOAL	QUANTIDADES
A - PESSOAL ESPECIALIZADO		
1	Engenheiro Chefe	1
2	Engenheiro Mecânico	1
3	Engenheiro de Pavimentação Terraplenagem	1
4	Chefe de Escritório	1
5	Laboratorista Chefe	1
6	Laboratorista Auxiliar	2
7	Encarregado de Pavimentação/ Terraplenagem	1
8	Chefe de Oficina	1
9	Encarregado de Transportes	1
10	Topógrafo Auxiliar	1
TOTAL A		11
B - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS		
1	Trator de Esteiras : Caterpillar : 7D - com lâmina	0
2	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	1
3	Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	3
4	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	3
5	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	2
6	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	1
7	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	2
8	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	1
9	Escavadeira Hidráulica: Caterpillar CAT 320	1
10	Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-	0
11	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	0
12	Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t	1
13	Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	1
14	Vassoura Mecânica : CMV : - rebocável	0
15	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	0
16	Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	1
17	Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras	0
18	Usina misturadora de solos	1
19	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,2 m M / F	0
20	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F	0
21	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F	0
22	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão	0
23	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	1
24	Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA	0
25	Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico	0
26	Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA	0
TOTAL B		19
C - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS LEVES		
27	Operador de Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -	0
28	Operador de Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM	1
29	Operador de Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM	1
30	Operador de Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	2
31	Operador de Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill	0
32	Operador de Martelete : Atlas Copco : TEX33 - rompedor 33 kg	1
33	Operador de Máquina para Pintura : Shulz : MS-20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro	0
34	Operador de Betoneira : Penedo : - 320 l	1
35	Operador de Betoneira : Penedo : - 320 l	0
36	Operador de Transportador Manual : Laguna : - carrinho de mão 80 l	1
37	Operador de Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45 - de imersão	0
38	Operador de Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA	1
39	Operador de Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12"	1
40	Operador de Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório	1
41	Operador de Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420-5.500 l	0
42	Operador de Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa	0
43	Operador de Máquina de Bancada : Walviwas : VF-08 - prensa excêntrica	0
44	Operador de Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t	0
45	Operador de Máquina para Pintura : Consmaq : FX45-HSP - de faixa a quente p/ mat. termop.	1
46	Operador de Fusor : Consmaq : - 600 l	0
47	Operador de Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico	0
TOTAL C		11
D - MOTORISTAS DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS		
48	Motorista de Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão	1
49	Motorista de Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 -8,8 t	1
50	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :2423K - de madeira 15 t	1
51	Motorista de Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2423 K - 10 m3 -15 t	2
52	Motorista de Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L2423 K - 10.000 l	1
53	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - fixa 4 t	1
54	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	1
55	Motorista de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4)	1
56	Motorista de Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18 t	1
57	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m	1
TOTAL D		11
TOTAL A+B+C+D		52



QUADRO 3 (DER/PB)								
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A TRANSPORTAR (ESPECIFICAÇÕES)								
ITEM	CÓDIGOS	EQUIPAMENTOS	QUANT.	PESO (t)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	TIPO DE TRANSPORTE
A - EQUIPAMENTOS PESADOS								
1	E001	Trator de Esteiras : Caterpillar : 7D - com lâmina		4,52	2,92	3,67	2,78	1
2	E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	1	16,88	2,49	3,08	3,08	1
3	E006	Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	3	13,54	3,66	8,83	3,34	1
4	E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	3	4,32	1,99			2
5	E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	2	16,56	2,75	3,40	3,40	2
6	E011	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	1	5,65	2,14	3,37	3,37	1
7	E013	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	2	11,25	2,50	2,10	2,10	1
8	E014	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	1	27,38	3,94	3,51	3,51	1
9	E063	Escavadeira Hidráulica:Caterpillar CAT 320	1	27,38				1
10	E127	Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-		27,38				1
11	E101	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	2	1,88				2
12	E102	Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t	1	10,90	1,81	3,13	3,13	2
13	E105	Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	1	8,20	2,11	3,48	3,48	2
14	E107	Vassoura Mecânica : CMV : - rebocável	2	2,68	1,72			2
15	E110	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	1	3,00				4
16	E147	Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	1	40,00	2,25	3,00	6,50	6
17	E149	Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras		13,80	3,00	4,00	2,00	6
18	E226	usina misturadora de solos	1	27,38	20,00	80,00	5,00	6
19	E307	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimag : - tubos D=0,2 m M / F		4,00	2,00	1,50	1,00	4
20	E311	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimag : - tubos D=0,8 m M / F		5,00	2,00	1,50	1,00	4
21	E312	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimag : - tubos D=1,0 m M / F		6,00	2,00	1,50	1,00	4
22	E316	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimag : - inst. compl. -mourão		5,00	3,00	2,00	3,00	4
23	E503	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	1	1,70	1,00	2,60	1,80	4
24	E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA		1,57	1,20	2,90	2,10	4
25	E508	Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico		3,00				4
26	E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA		3,00	4,00	3,00	3,00	4
TOTAL A			24					
B - EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS								
27	E112	Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -						4
28	E202	Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM	1					4
29	E203	Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM	1					4
30	E204	Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	2					4
31	E205	Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill						4
32	E210	Martelete : Atlas Copco : TEX33 - rompedor 33 kg	1					4
33	E211	Máquina para Pintura : Shulz : MS-20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro						4
34	E301	Betoneira : Penedo : - 320 l	1					4
35	E302	Betoneira : Penedo : - 320 l	1					4
36	E304	Transportador Manual : Laguna : - carrinho de mão 80 l						4
37	E306	Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45 - de imersão						4
38	E501	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA	1					4
39	E904	Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12"	1					4
40	E906	Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório	1					4
41	E909	Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmag : 1420-5.500 l						4
42	E917	Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa						4
43	E918	Máquina de Bancada : Walviwas : VF-08 - prensa excêntrica						4
44	E919	Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t						4
45	E920	Máquina para Pintura : Consmag : FX45-HSP - de faixa a quente p/ mat. tempop.	1					4
46	E921	Fusor : Consmag : - 600 l						4
47	E922	Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico						4
TOTAL B			11					
C - EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS								
48	E111	Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão	1					7
49	E400	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 -8,8 t	1					7
50	E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :2423K - de madeira 15 t	1					7
51	E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2423 K - 10 m3 -15 t	2					7
52	E407	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L2423 K - 10.000 l	1					7
53	E408	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - fixa 4 t	1					7
54	E409	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	1					7
55	E416	Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4)	1					7
56	E433	Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18 t						7
57	E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m						7
TOTAL C			9					
TOTAL A+B+C			44					

QUADRO 4 (DER/PB)			
RESUMO DE EQUIPAMENTOS			
TIPO DE TRANSPORTE	EQUIPAMENTO	QUANT.	TIPO DE TRANSPORTE
1	EQUIPAMENTOS PESADOS OU DE GRANDE VOLUME	9	CARRETA PRANCHA (1 UNID. POR VIAGEM)
2	EQUIPAMENTOS LEVES	11	CARRETA PRANCHA (2 UNID. POR VIAGEM)
3	EQUIPAMENTOS COM TRANSPORTE ESPECIAL		CARRETA PRANCHA COM BATEDOR
4	EQUIPAMENTOS COM TRANSPORTE COMUM	13	TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TRUCK
5	USINA DE SOLOS		3 CARRRETA ESPECIAIS + 2 CAM. CARROCERIA
6	USINA DE ALFALTO / CONJUNTO DE BRITAGEM	1	5 CARRETAS ESPECIAIS + 5 CAM. CARROCERIA
7	AUTO-TRANSPORTÁVEL	9	
TOTAL		43	

QUADRO 5 (DER/PB)	
TIPO DE TRANSPORTE	
TRANSPORTE EM CARRETA PRANCHA	15
TRANSPORTE ESPECIAIS	1
TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TRUCK	4



13.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DER/PB)

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS ENTRE AS PRINCIPAIS CIDADES DO NORDESTE A OBRA			
ITEM	PRINCIPAIS CAPITAIS	DMT (km)	OBS.:
1	JOÃO PESSOA	56,1	
2	FORTALEZA	719	
3	RECIFE	77	
MÉDIA		284	

Obs.: Fonte DNIT/AP/Div. Planejamento - Serv. Coord. e Gerência de Sistemas Rodoviários

13.1- CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS

CÓDIGOS	EQUIPAMENTOS	UND	QUANTIDADES	CUSTO (HORA)	DMT (km)	HORAS* (TOTAIS)	TOTAL
A - EQUIPAMENTOS PESADOS							
E001	Trator de Esteiras : Caterpillar : 7D - com lâmina	und.	0		284,00	0,0	-
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	und.	1		284,00	4,7	-
E006	Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	und.	3		284,00	14,2	-
E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	und.	3		284,00	14,2	-
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	und.	2		284,00	9,5	-
E011	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	und.	1		284,00	4,7	-
E013	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	und.	2		284,00	9,5	-
E014	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	und.	1		284,00	4,7	-
E063	Escavadeira Hidráulica: Caterpillar CAT 320	und.	1		284,00	4,7	-
E127	Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-	und.	0		284,00	0,0	-
E101	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	und.	2		284,00	9,5	-
E102	Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t	und.	1		284,00	4,7	-
E105	Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	und.	1		284,00	4,7	-
E107	Vassoura Mecânica : CMV : - rebocável	und.	2		284,00	9,5	-
E110	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	und.	1		284,00	4,7	-
E147	Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	und.	1		284,00	4,7	-
E149	Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras	und.	0		284,00	0,0	-
E226	Conjunto de Britagem - p/ rachão : FAÇO : - 80 m3/h p/ produção de rachão	und.	1		284,00	4,7	-
E307	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,2 m M / F	und.	0		284,00	0,0	-
E311	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F	und.	0		284,00	0,0	-
E312	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F	und.	0		284,00	0,0	-
E316	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão	und.	0		284,00	0,0	-
E503	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	und.	1		284,00	4,7	-
E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA	und.	0		284,00	0,0	-
E508	Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico	und.	0		284,00	0,0	-
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA	und.	0		284,00	0,0	-
TOTAL ITEM A			24				-
B - EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS							
E112	Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -	und.	0		284,00	0,0	-
E202	Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM	und.	1		284,00	4,7	-
E203	Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM	und.	1		284,00	4,7	-
E204	Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	und.	2		284,00	9,5	-
E205	Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill	und.	0		284,00	0,0	-
E210	Martelete : Atlas Copco : TEX33 - rompedor 33 kg	und.	1		284,00	4,7	-
E211	Máquina para Pintura : Shulz : MS-20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro	und.	0		284,00	0,0	-
E301	Betoneira : Penedo : - 320 l	und.	1		284,00	4,7	-
E302	Betoneira : Penedo : - 320 l	und.	0		284,00	0,0	-
E304	Transportador Manual : Laguna : - carrinho de mão 80 l	und.	1		284,00	4,7	-
E306	Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45 - de imersão	und.	0		284,00	0,0	-
E501	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA	und.	1		284,00	4,7	-
E904	Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12"	und.	1		284,00	4,7	-
E906	Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório	und.	1		284,00	4,7	-
E909	Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmag : 1420-5.500 l	und.	0		284,00	0,0	-
E917	Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa	und.	0		284,00	0,0	-
E918	Máquina de Bancada : Walviwas : VF-08 - prensa excêntrica	und.	0		284,00	0,0	-
E919	Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t	und.	0		284,00	0,0	-
E920	Máquina para Pintura : Consmag : FX45-HSP - de faixa a quente p/ mat. termop.	und.	1		284,00	4,7	-
E921	Fusor : Consmag : - 600 l	und.	0		284,00	0,0	-
E922	Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico	und.	0		284,00	0,0	-
TOTAL ITEM B			11				-
C - EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS (deslocam por meio próprios = Custo Operacional + Despesas com alimentação do motorista)							
E111	Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão	und.	1	91,87	284,00	4,7	431,79
E400	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 -8,8 t	und.	1	83,92	284,00	4,7	394,42
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423K - de madeira 15 t	und.	1	107,71	284,00	4,7	506,24
E404	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2423 K - 10 m3 -15 t	und.	2	110,52	284,00	9,5	1.049,94
E407	Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L2423 K - 10.000 l	und.	1	109,73	284,00	4,7	515,73
E408	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - fixa 4 t	und.	1	54,99	284,00	4,7	258,45
E409	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	und.	1	77,46	284,00	4,7	364,06
E416	Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4x4)	und.	1	56,73	284,00	4,7	266,63
E433	Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18 t	und.	0	188,64	284,00	0,0	-
E434	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m	und.	0	87,96	284,00	0,0	-
SUB-TOTAL			9				3.787,26
TOTAL ITEM 13.1							3.787,26
			TOTAL ITEM 13.1				3.787,26

*Obs.: PRODUÇÃO (Velocidade = 60 km / h)



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417905-9934 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6789050.88417905-9934>



DERPRC202500153V02

13.2- CUSTO DE TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS

CÓDIGOS	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADES	PESO/UND.	DMT	PESO X DMT (t.km)	CUSTO	TOTAL
A - EQUIPAMENTOS PESADOS							
E001	Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina	0	4,32	284,00	0,00	0,33	-
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	1	16,88	284,00	4.793,92	0,33	1.581,99
E006	Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	3	13,54	284,00	11.536,08	0,33	3.806,91
E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	3	4,32	284,00	3.680,64	0,33	1.214,61
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	2	16,56	284,00	9.406,08	0,33	3.104,01
E011	Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	1	5,65	284,00	1.604,60	0,33	529,52
E013	Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	2	11,25	284,00	6.390,00	0,33	2.108,70
E014	Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	1	27,38	284,00	7.775,92	0,43	3.343,65
E063	Escavadeira Hidráulica:Caterpillar CAT 320	1	27,38	284,00	7.775,92	0,43	3.343,65
E127	Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-	0	27,38	284,00	0,00	0,33	-
E101	Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	2	1,88	284,00	1.067,84	0,33	352,39
E102	Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t	1	10,90	284,00	3.095,60	0,33	1.021,55
E105	Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	1	8,20	284,00	2.328,80	0,33	768,50
E107	Vassoura Mecânica : CMV : - rebocável	2	2,68	284,00	1.522,24	0,33	502,34
E110	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	1	3,00	284,00	852,00	0,33	281,16
E147	Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	1	40,00	284,00	11.360,00	0,33	3.748,80
E149	Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras	0	13,80	284,00	0,00	0,33	-
E226	Usina misturadora de solos	1	27,38	284,00	7.775,92	0,43	3.343,65
E307	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,2 m M / F	0	4,00	284,00	0,00	0,33	-
E311	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F	0	5,00	284,00	0,00	0,33	-
E312	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F	0	6,00	284,00	0,00	0,33	-
E316	Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão	0	5,00	284,00	0,00	0,33	-
E503	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	1	1,70	284,00	482,80	0,33	159,32
E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA	0	1,57	284,00	0,00	0,33	-
E508	Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico	0	3,00	284,00	0,00	0,33	-
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA	0	3,00	284,00	0,00	0,33	-
TOTAL A		24					
SUB-TOTAL ITEM A							29.210,75
TOTAL ITEM A							29.210,75
B - RETORNO DAS CARRETAS							
ITEM	EQUIPAMENTOS	QUANTIDADES	VELOCIDADE (km/h)	DMT	HORAS	CUSTO HORÁRIO	TOTAL
1	TRANSPORTE EM CARRETA PRANCHA	15	60	284,00	71,00	149,06	10.583,26
2	TRANSPORTE ESPECIAIS	1	60	284,00	4,73	149,06	705,05
3	TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA TRUCK	4	60	284,00	18,93	107,71	2.038,95
SUB-TOTAL ITEM B							13.327,26
TOTAL ITEM B							13.327,26
C - EQUIPAMENTOS TRANSPORTÁVEIS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	PESO (t)	DMT	PESO X DMT (t.km)	CUSTO	TOTAL
1	Peso total dos materiais transportáveis	t x km	40	284,00	11.360,00	0,33	3.748,80
SUB-TOTAL ITEM C							3.748,80
TOTAL ITEM C							3.748,80
TOTAL ITEM 13.2							46.286,81



13.3 - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES	CUSTO	TOTAL
A - PESSOAL ESPECIALIZADO (CONSULTAR CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA)					
1	Engenheiro Chefe	viagem			-
2	Engenheiro de Produção	viagem			-
3	Engenheiro Mecânico	viagem			-
4	Engenheiro de Pavimentação Terraplenagem	viagem			-
5	Chefe de Escritório	viagem			-
6	Laboratorista Chefe	viagem			-
7	Laboratorista Auxiliar	viagem			-
8	Encarregado de Pavimentação/ Terraplenagem	viagem			-
9	Chefe de Oficina	viagem			-
10	Encarregado de Transportes	viagem			-
11	Topógrafo Auxiliar	viagem			-
TOTAL ITEM A					-
B - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS					
1	Operador de Trator de Esteiras : Caterpillar : 7D - com lâmina	viagem	0	200,00	-
2	Operador de Trator de Esteiras : Caterpillar : D6 - com lâmina	viagem	1	200,00	200,00
3	Operador de Motoniveladora : Caterpillar : 120H -	viagem	3	200,00	600,00
4	Operador de Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 -	viagem	3	200,00	600,00
5	Operador de Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950G - 3,3 m3	viagem	2	200,00	400,00
6	Operador de Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF -	viagem	1	200,00	200,00
7	Operador de Rolo Compactador : Dynapac : CA-25-PD - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	viagem	2	200,00	400,00
8	Operador de Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R/RB - com escarificador	viagem	1	200,00	200,00
9	Operador de Escavadeira Hidráulica: Caterpillar CAT 320	viagem	1	200,00	200,00
10	Operador de Fresadora a Frio : WIRTGEN: 2000 DC-	viagem	0	200,00	-
11	Operador de Rolo Compactador : Dynapac : CC-431 - Tandem vibrat. autoprop. 10,9 t	viagem	0	200,00	-
12	Operador de Rolo Compactador : Tema Terra : SP 8000 - de pneus autoprop. 21 t	viagem	1	200,00	200,00
13	Operador de Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l	viagem	1	200,00	200,00
14	Operador de Usina de Asfalto a Quente : Cifali : DMC-2 - 90/120 t/h com filtro de manga	viagem	0	200,00	-
15	Operador de Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras	viagem	0	200,00	-
16	Operador de Conjunto de Britagem - p/ rachão : FAÇO : - 80 m3/h p/ produção de rachão	viagem	1	200,00	200,00
17	Operador de Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,2 m M / F	viagem	0	200,00	-
18	Operador de Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F	viagem	1	200,00	200,00
19	Operador de Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F	viagem	0	200,00	-
20	Operador de Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão	viagem	0	200,00	-
21	Operador de Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA	viagem	0	200,00	-
22	Operador de Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA	viagem	0	200,00	-
23	Operador de Grupo Gerador : Promac : BL 6500 E - Manual/Elétrico	viagem	1	200,00	200,00
24	Operador de Grupo Gerador : Heimer : GEHH-40 / 32 KVA	viagem	0	200,00	-
TOTAL ITEM B					3.800,00
C - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS LEVES					
27	Operador de Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH III -	viagem	0		-
28	Operador de Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM	viagem	1	200,00	200,00
29	Operador de Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM	viagem	1	200,00	200,00
30	Operador de Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	viagem	2	200,00	400,00
31	Operador de Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill	viagem	0	200,00	-
32	Operador de Martelete : Atlas Copco : TEX33 - rompedor 33 kg	viagem	1	200,00	200,00
33	Operador de Máquina para Pintura : Shultz : MS-20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro	viagem	0	200,00	-
34	Operador de Betoneira : Penedo : - 320 l	viagem	1	200,00	200,00
35	Operador de Betoneira : Penedo : - 320 l	viagem	0	200,00	-
36	Operador de Transportador Manual : Laguna : - carrinho de mão 80 l	viagem	1	200,00	200,00
37	Operador de Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45 - de imersão	viagem	0	200,00	-
38	Operador de Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA	viagem	1	200,00	200,00
39	Operador de Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12"	viagem	1	200,00	200,00
40	Operador de Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório	viagem	1	200,00	200,00
41	Operador de Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmag : 1420-5.500 l	viagem	0	200,00	-
42	Operador de Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa	viagem	0	200,00	-
43	Operador de Máquina de Bancada : Walviwas : VF-08 - prensa excêntrica	viagem	0	200,00	-
44	Operador de Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t	viagem	0	200,00	-
45	Operador de Máquina para Pintura : Consmag : FX45-HSP - de faixa a quente p/ mat. termop.	viagem	1	200,00	200,00
46	Operador de Fusor : Consmag : - 600 l	viagem	0	200,00	-
47	Operador de Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico	viagem	0	200,00	-
TOTAL ITEM C					2.200,00
D - MOTORISTAS DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS					
48	Motorista de Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão	viagem	1	200,00	200,00
49	Motorista de Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 -8,8 t	viagem	1	200,00	200,00
50	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz :2423K - de madeira 15 t	viagem	1	200,00	200,00
51	Motorista de Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2423 K - 10 m3 -15 t	viagem	2	200,00	400,00
52	Motorista de Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L2423 K - 10.000 l	viagem	1	200,00	200,00
53	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - fixa 4 t	viagem	1	200,00	200,00
54	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t	viagem	1	200,00	200,00
55	Motorista de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4)	viagem	1	200,00	200,00
56	Motorista de Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18 t	viagem	1	200,00	200,00
57	Motorista de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m	viagem	1	200,00	200,00
TOTAL ITEM D					2.200,00
SUB-TOTAL ITEM 13.3					8.200,00
TOTAL ITEM 13.3					8.200,00
MOBILIZAÇÃO					58.274,07
13.1- CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS					3.787,26
13.2- CUSTO DE TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS					46.286,81
13.3 - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL					8.200,00
DESMOBILIZAÇÃO					58.274,07
13.1- CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS					3.787,26
13.2- CUSTO DE TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS					46.286,81
13.3 - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL					8.200,00
13 - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL + EQUIPAMENTO					116.548,14



Assinado com senha por [DER21452] [SENHA] JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO em 23/03/2026 - 14:08hs.
Documento N°: 6789050.88417905-9934 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6789050.88417905-9934>



DERPRC202500153V02

RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL		
Relatório "AS BUILT", conforme GT/CREA/PB		DER/PB
RODOVIA: PB-044		out/25
Trecho: DISTRITO DE MELÂNCIA / ENTR.PB-393		
A - EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO		5.270,12
A1 - Pessoal de Nível Superior	R\$ 2.421,84	
A2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	R\$ 1.574,18	
A3 - Pessoal Administrativo	R\$ 1.274,11	
B - ENCARGOS SOCIAIS		4.639,81
Máximo de 88,04% do item "A"	R\$ 4.639,81	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (OVERHEAD)		2.635,06
50,00% do item "A"	R\$ 2.635,06	
D - DESPESAS GERAIS		7.091,00
D.1- Viagens	R\$ 3.040,00	
D.2- Veículos	R\$ 675,00	
D.3- Equipamentos	R\$ -	
D.4- Informática	R\$ 3.120,00	
D.5- Instalações e Mobiliário	R\$ -	
D.6- Serviços Gráficos	R\$ 256,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)		19.635,99
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		2.356,32
Taxa de 12,00% sobre o "I"		
III - DESPESAS FISCAIS		3.655,12
Taxa de 16,62% sobre os itens "I+II"		
TOTAL DO ORÇAMENTO (I+II+III)		25.647,43

