MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 23100.009810/2026-46

ANEXO 8

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
_ 12026, QUE FAZEM ENTRE SI A

UNIAO, POR INTERMEDIO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPAE A

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) , fundacdo publica, criada pela Lei n°
11.640, de 11 de janeiro de 2008, com sede na cidade de Bagé/RS, sob n° de CNPJ 09.341.233/0001-22,
neste ato representada por seu Reitor Prof. Edward Frederico Castro Pessano, nomeado pelo Decreto de
15 de Dezembro de 2023, secdo 2, pagina 1, doravante denominada CONTRATANTE, e
a Empresa , sob n° de CNPJ , com sede na CEP
em cidade/estado, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo ,
tendo em vista o que consta no Processo n° 23100.009810/2026-46 ¢ em observancia as disposi¢des da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 90004/2026, mediante as clausulas e condicoes a
seguir enunciadas.

b

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de empresa especializada para execugao
d a Reforma e Conclusio do Prédio Académico de Enologia no Campus Dom Pedrito da
UNIPAMPA, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste termo de contrato e seus
anexos.

1.2. Objeto da contratagao:
~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Reforma e Conclusao do
Prédio Académico de
1 Enologia no Campus Dom 19224 1 R$
Pedrito da UNIPAMPA
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Projeto Basico, composto pelo conjunto, indissocidvel, de Plantas,

Planilha Or¢camentaria e Memorial Descritivo;




1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta da contratada;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucio é o de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 900 (novecentos) dias, contados da data de
assinatura do contrato, na forma do artigo 106, da Lei n°® 14.133 de 2021.
2.2 O prazo de execu¢do da obra sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data
definida na Ordem de Servigo.
2.3. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.4, O contrato nao poderd ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas

sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. O Mapa de Risco desta contratacdo consta anexo ao presente Termo de Contrato;

3.2. Para o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, a Contratante nomeara servidores dos

seu quadro para realizarem as atividades de gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.

3.3. O recebimento provisério do contrato serd realizado pela fiscalizagao, através de Termo de
Recebimento Provisoério.

3.3.1. A contratada deve comunicar formalmente a fiscalizagdo da conclusdo dos
servigos contratados;

3.3.2. A fiscalizacdo devera realizar vistoria para verificar a conformidade dos
servigos realizados, no prazo de 15 dias. Caso constate, a conclusdo efetiva de todos as
atividades contratadas a fiscaliza¢do emitira o Termo de Recebimento Provisorio;

3.3.3. Caso se constate pendéncias que impecam o recebimento provisorio, sera
emitido relatorio, pela fiscalizacdo, com finalidade de comunicar a contratada da
pendéncia, a serem sanadas. Apds, a sanar todas as pendéncias apontadas, a contratada
devera emitir nova comunicagao formal de conclusao;

3.3.4. Serd reconhecida como data de recebimento provisorio, a data da
comunicacao formal, da contratada, de conclusao dos servigos que resultar na emissao do
Termo de Recebimento Provisoério;

3.3.5. Apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a contratada devera
realizar a desmobilizagdo total do canteiro, no prazo de 10 dias. Caso ndo seja realizada a
desmobilizacao ficara impedido a realizagao do Recebimento Definitivo do Contrato.

3.4. O recebimento definitivo do contrato serd realizado por comissdo designada pela
Contratante, através da emissao de Termo de Recebimento Definitivo.

34.1. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo minimo de 30 dias e no
maximo 90 dias, a contar do recebimento provisorio;

34.2. Caso a seja verificado o surgimento de vicios ou defeitos que impegam o
recebimento definitivo, a comissdo designada emitird relatorio a ser enviado a
contratada, pelo gestor do contrato. Junto ao envio do relatorio serd informado prazo,
fixado pelo gestor, para correcdes dos vicios ou defeitos;

3.4.3. Durante o prazo fixado para corre¢des a contabilizagdo do prazo para



recebimento definitivo serd interrompida;

3.4.4. Caso ndo sejam realizadas as corre¢des de vicios ou defeitos nos prazos
fixados e transcorrido o prazo para recebimento definitivo, serd considerada a inexecug¢ado
parcial do contrato. A glosa dos valores referentes aos servicos com vicios ou defeitos
nao sanados, sera realizado do valor da tltima parcela.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do valor total do contrato.

4.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder perante
o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2 A subcontratacdo, relacionada a servigo de maior relevancia, depende de autorizacdo prévia
do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de capacidade técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

4.3. Neste caso a contratada devera apresentar a Administracdo documentagao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado.

4.4, E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de RS
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera conforme cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela
CONTRATADA e demais condi¢des definidas no Caderno de Encargos, anexo a este Contrato.

6.2. O percentual da tltima parcela serd de no minimo 3% (trés por cento), ou seja, o somatdrio
dos valores executados anteriores a tltima medicao ndo poderdo ser superiores a 97% (noventa e sete por
cento) do valor do contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.

7.2. Apo0s o interregno de um ano, da data do orcamento de referéncia, e independentemente de
pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do
indice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construc¢io Civil (SINAPI) - Material-M3o
de obra - Indice Brasil (Nacional) - disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.



7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato € seus anexos.

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo

Contratado, através de servidor publico ou comissao constituida por servidores publicos, designados em
Portaria.

8.5. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada.
8.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

8.8. Comunicar formalmente a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.9. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentacdo que comprove o correto e
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes
da execucdo do contrato.

8.10. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢dao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no Contrato e Edital.

8.11. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

8.12. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

8.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

8.13.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢cdo motivada, por igual periodo.

8.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

8.16. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no



caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.17. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.18. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, durante a vigéncia do Contrato.

8.19. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, esgoto e internet;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

8.20. Arquivar, entre outros documentos de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

\

8.22. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.23. Exigir, apos ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de
qualquer empregado ou preposto da mesma, que ndo mereca a sua confianca ou embarace a fiscalizagao
ou, ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe
forem atribuidas.

8.24. Solicitar que seja refeito o servico e substituido o material que ndo atender as
especificagdes e caracteristicas técnicas constantes no Edital e seus anexos.

8.25. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessario, para
execucdo dos servicos, sempre que compativel com os hordrios de funcionamento das unidades da
instituigao.

8.26. Devolver a Garantia prestada pela CONTRATADA, apo6s a execugao do contrato.

8.27. Convocar Reunido de Partida de Obra, apos a assinatura do Contrato.

8.28. Emitir Ordem de Servico, apds a assinatura do Contrato.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, objeto do contrato, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

9.3. Quando da assinatura do Contrato, documentacdo comprobatoria em plena validade, do
visto ou registro da empresa no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Edital e seus Anexos, bem como do vinculo com a empresa de seu responsavel técnico.

9.4. Apos a assinatura do Contrato, o CONTRATADO deveré participar de reunido inicial,
quando convocada pelo Contratante, Reunido de Partida de Obra, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais.



9.5. Providenciar, ap0s a assinatura do contrato, o Documento de Responsabilidade Técnica dos
servigos a serem executados, junto ao Conselho Profissional competente, e entregar ao Contratante.

9.6. Submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, o nome e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da
respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado.

9.7. A empresa deve indicar o Preposto através da Carta de Preposto que sera encaminhada a
CONTRATANTE antes do inicio das atividades no canteiro de obras, devidamente assinada por
representante legal da CONTRATADA. Na auséncia do Preposto devera ser indicado um substituto.

9.8. Manter no local do servico durante os turnos de trabalho, Preposto aceito pela
Administragdo para representa-lo na execugdo do Contrato capaz de tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

9.9. A indicagdo ou a manuten¢do do Preposto da empresa poderd ser recusada pela
CONTRATADA, desde que devidamente justificado, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.10. Submeter a CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, , relagdo com os nomes dos
funcionarios que adentrardo no orgao para execu¢ao dos servicos acompanhada dos seus respectivos
vinculos empregaticios (copia de carteira de trabalho e previdéncia social devidamente assinada), e manté-
la atualizada durante a execug¢do do contrato.

9.11. Atender as determinagdes regulares emitidas pela Fiscalizagdo do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.12. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, prestando os servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdes.

9.13. Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucdo da obra, tais como: saldrios; seguros de acidente; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes;
vales-refei¢do; vales-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.14. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.15. Instruir e manter os seus empregados sujeitos as normas internas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao.

9.16. Manter, os seus empregados identificados e uniformizados, quando em trabalho, devendo
substituir, no prazo estabelecido pela Fiscalizagdo do Contrato ou autoridade superior, qualquer um deles
que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE.

9.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.18. Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato ou autoridade superior, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto licitado.

9.19. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE.

9.20. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.21. Observar e atender os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional.

9.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevengcdo de incéndios nas areas do



CONTRATANTE.

9.23. A CONTRATADA devera apresentar em até 15 (quinze) dias corridos apds a emissdo da
ordem de servigo as coOpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos obrigatdrios € sem 0s
mesmo nao sera possivel realizar a primeira medigao:

9.23.1. Copia da Matricula CNO - Cadastro Nacional de Obras;

9.23.2. Copia da ART de Execugdo — Anotacao de Responsabilidades Técnicas,
de responsavel e co-responséavel ou de outro Conselho competente, quando for o caso;

9.23.3. Copia da Comunica¢ao Prévia de Obras ao Ministério do Trabalho e
Emprego. O Sistema de Comunicagdo Prévia de Obras — SCPO permite que as empresas
possam comunicar suas obras ao Ministério do Trabalho. Essa acdo estabelece também
que a empresa esteja quite com o item 18.2 — Comunicagdo Prévia da NR-18.

9.24. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente as copias dos seguintes documentos de
comprovacgao de regularidade no cumprimento de obrigacgdes trabalhistas:

9.24.1. Copia da Carteira de Trabalho (CTPS) dos empregados que contenha as
paginas com a parte da foto e com a parte da contratagdo (para a primeira medicdo e toda
a vez que houver novas contratagdes);

9.24.2. Copia do Livro de Registro de Empregados (para a primeira medig¢do e
toda a vez que houver novas contratagdes);

9.243. Copia do Comprovante de entrega de EPI - Equipamento de Protecdo
Individual (para a primeira medi¢do e toda a vez que houver novas contratagdes ou
novas anotacoes);

9.24.4. Copia do ASO — Atestado de Saude Ocupacional (para a primeira
medicao e toda a vez que houver novas contratagcdes ou novas anotagdes);

9.24.5. Copia da Folha de Pagamento assinada pelo empregado; ou Contracheque
assinado pelo empregado (quando o pagamento nao ocorrer mediante depdsito); ou
Comprovante de depdsito dos salarios (assinado pela geréncia do banco) (todas as

medigdes);

9.24.6. Copia da Guia de recolhimento do FGTS com o comprovante de
pagamento por recolhimento bancario ou pela internet (todas as medigdes);

9.24.7. Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS-INSS, com
comprovante de pagamento por recolhimento bancario ou pela internet (todas as
medi¢des);

9.24.8. Copia do Protocolo da Conectividade Social (todas as medicoes);

9.24.9. Copia da Relagdo dos Trabalhadores constantes do arquivo GFIP/SEFIP -
(Somente da parte contratada com a UNIPAMPA) (todas as medigdes);

9.24.10. Copia da Relacdo de Tomadores/Obras — (RET) — Somente da parte
contratada com a UNIPAMPA (todas as medigdes);

9.24.11. Copia do Extrato Mensal da Folha de Pagamento da GFIP (todas as
medigoes);

9.24.12. Copia do Recibo de Férias do empregado (quando for o caso);

9.24.13. Licenca Saude (se for o caso);

9.24.14. Copia do Comprovante de recebimento do 13° Salario com os devidos
encargos;

9.24.15. Rescisdo Contratual — Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos

empregados prestadores de servico, devidamente homologados, quando exigivel pelo
sindicato da categoria; Recibo de quita¢do da rescisao do contrato de trabalho; Folhas de
pagamento; Contracheque; Comprovantes de Pagamento ou de Transferéncia bancaria
para a conta do funcionario; Guias de recolhimento da contribuicao previdenciaria e do



FGTS, referentes as rescisdes contratuais; Extratos dos depositos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado e exames médicos
demissionais dos empregados dispensados, se for o caso.

9.25. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar mensalmente ao setor responsavel pela
fiscalizac¢ao do contrato, os seguintes documentos:

9.25.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
9.25.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.25.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;
9.25.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.25.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.26. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.27. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes
do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e
do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos.

9.28. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.29. Comunicar formalmente a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.30. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdria para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos.

9.31. Assumir inteira e total responsabilidade pela execug@o do projeto, pela resisténcia, solidez e
estabilidade de todas as estruturas da obra a executar.

9.32. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, os servigos efetuados referentes a obra em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢ao ou dos materiais utilizados.

9.33. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais
e servigos pela Fiscalizagdo do Contrato e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao.

9.34. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo do Contrato ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.35. Verificar e comparar todas as representacdes graficas, planilhas e memoriais descritivos
fornecidos para execucgdo dos servigos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda,
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas, caberd 8 CONTRATADA formular imediata
comunicacgdo escrita a CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

9.36. Fornecer condigdes adequadas para a Fiscalizacao do Contrato:

9.36.1. Prestar todo esclarecimento ou informag¢do solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do Contrato;



9.36.2. Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles a quem
formalmente indicar, acesso as suas instala¢des ¢ a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais relacionados com o objeto contratado.

9.37. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho e
em especial dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinagdes em estrita
obediéncia a Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho (NR-18) que trata das “Condi¢des
de Trabalho na Industria da Constru¢do”, sendo que a observancia do estabelecido na referida NR nao
desobriga a CONTRATADA do cumprimento das disposi¢des relativas as condigdes € meio ambiente de
trabalho, determinadas na legislagdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em
negociagdes coletivas de trabalho.

9.38. Paralisar de imediato, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

9.39. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execuc¢ao da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

9.40. Responsabilizar-se pela construcdo, operacao, manutengdo e seguranga do canteiro de
obras, vigilancia, organizagdo e manutencdo do plano de prevencdo de incéndio, bem como outras
construgdes provisorias necessarias a fiel execugao do objeto contratado.

9.41. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.42. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.43. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo, projetos
ou instrumentos congéneres.

9.44. Submeter a Fiscalizagdo do Contrato, quando for o caso, as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

9.45. Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao
descrito no Memorial Descritivo.

9.46. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo, para os servicos executados pela
CONTRATADA ou por empresa subcontratada por ela.

9.47. Exigir de seus subcontratados, quando for o caso, copia do Documento de Responsabilidade
Técnica, junto ao Conselho competente, dos servigos a serem realizados, apresentando-a a Fiscalizacao do
Contrato, quando solicitado.

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, garantindo pelo prazo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.49. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a CONTRATADA devera,
sob pena de eventual aplicacao das sancdes legais, responder aos chamados da CONTRATANTE, quando
se tratar de acionamento de garantia, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da comunicacao
oficial, informando o prazo para realizacdo dos servigos de garantia, que ndo podera superior a 30 dias,
contados da comunicacao oficial.

9.50. Elaborar o Diario de Obra conforme modelo apresentado pela CONTRATANTE e
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel ou substituto, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des
de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos



relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.51. Comunicar a CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico.

9.52. Remanejar, sempre que necessario, quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes
no local da obra.

9.53. Exibir a placa obrigatoria de obra de acordo com as orientagdes de padronizagao de placas e
adesivos, indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, contidas no Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras.

9.54. Efetuar comunicagdo formal ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, apresentando as
justificativas dessa impossibilidade, para adog¢ao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.55. Cumprir, quando for o caso, durante todo o periodo de execucao do Contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei 14.133/2021).

9.56. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo nico).

9.57. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
9.58. Quando cabivel, arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11,
d, da Lein® 14.133, de 2021.

9.59. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.
9.60. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o

qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova
autorizagdo do CONTRATADO.

9.61. Considerando que o objeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagcdo da obra.

9.62. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagdo existentes.

9.63. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislag@o aplicavel.

9.64. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no objeto,
bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos
para a obtencao de licencas e regularizagcdo dos servigos e atividades concluidas.

9.65. Quanto ao uso de matéria-prima, produtos e subprodutos de origem florestal a
CONTRATADA devera atender as legislagdes ambientais vigentes no ambito municipal, estadual e
federal e de outros 6rgdos competentes, sempre que cabivel, mantendo a documentagcdo de acordo e
prezando sempre pela procedéncia correta do material a ser utilizado.

9.65.1. Sempre que solicitado pela Contratante, a CONTRATADA devera
apresentar a documentacao comprobatoria pertinente.



9.65.2. E a Fiscalizagdo poderd encaminhar ao 6rgdo competente (IBAMA e
outros) para conferéncia.

9.66. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o periodo de execugdo e, especialmente, ao seu final.

9.67. 9.67.Quanto a gestdo dos residuos da construcdo civil a CONTRATADA devera atender as
legislacdes ambientais vigentes no ambito municipal, estadual e federal e de outros 6rgaos competentes,
sempre que cabivel, e conforme o Plano de Gerenciamento de Residuos apresentado.

9.68. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.69. Conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢

15.116, de 2004.

9.70. Observar outras diretrizes de carater ambiental, como as relativas a emissao de poluentes e
ruidos, atendendo aos limites preestabelecidos pela legislacao vigentes no ambito municipal, estadual e
federal e de outros 6rgaos competentes, sempre que cabivel.

9.71. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servi¢o de engenharia.

9.72. A CONTRATADA sera responsavel direta, perante a CONTRATANTE ou a terceiros, por
perdas e danos, inclusive lucros cessantes, por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através de seus
prepostos, independentemente das sangdes contratuais previstas, quando da execucdo da obra, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

9.73. Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagao dos servigos contratados.

9.74. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes, inclusive os mal executados.

9.75. A CONTRATADA teré a seu cargo as ligagdes provisorias para o abastecimento de energia
elétrica e de dgua, além do servico telefonico do canteiro, cabendo-lhe também dar solugdao adequada aos
esgotos sanitarios, dguas pluviais e residuos solidos (lixo) desses locais;

9.75.1. A CONTRATADA podera fazer uso das instalagdes sanitarias e valer-se do abastecimento
de dgua e eletricidade existentes eventualmente no local da obra, contudo neste caso estes custos ndo serao
repassados pela contratante.

9.76. Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizagdo da obra depender de
aprovacao de outras entidades (6rgdo ambiental, concessionarias de abastecimento elétrico, de adgua, de
gas, de servigos de telefonia e saneamento, corpo de bombeiros, etc.), esta aprovacao seja obtida em tempo
habil, para ndo atrasar o inicio da utilizagcdo, que devera coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe,
ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovagdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos por
aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢ao da proposta no procedimento de contratagao,



independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tuteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutiliza¢do desses dados pela Administracao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

1. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.1.1. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro
ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria;

11.1.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice deverd ter
validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas;

11.1.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora;

11.1.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice



vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.1.5. deste
contrato;

11.1.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administragao.

11.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.2.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.2., observada a legislacdo que rege a matéria.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Economica Federal, com corre¢ao monetaria.

11.5. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao 1inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.° 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢cdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.11. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢ao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.12. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.14. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137%25C2%25A74
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especificamente no Caderno de Encargos e demais anexos do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVICOS APOS
RECEBIMENTO
12.1. O prazo de garantia pela solidez e seguranca dos servigos executados ¢ de 05 (cinco anos),

conforme Art. 618 do Codigo Civil. Neste periodo a contratada serd obrigada a refazer, as suas expensas,
os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, todos os servigos executados, contado
da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. Quando notificada, dentro do prazo de garantia, pela contratante sobre vicios ou defeitos, a
contratada deverd no prazo de 30 dias, vistoriar e informar o prazo para reparo, dos vicios ou defeitos, ou
apresentar justificativas que afastem sua responsabilidade;

12.3. Caso a contratada se omita, recuse, ou ndo receba a notificacdo, pelos meios de contato
informados durante a execucao do contrato, no prazo de 30 dias, a Contratante procedera com o reparo dos
vicios e defeitos. Apos, enviard pedido de ressarcimento dos valores despendidos a Contratada por Guia
de Recolhimento da Uniao (GRU);

12.4. Caso a Contratada ndo execute os devidos reparos, ou ndo realize o pagamento dos custos
de reparo, a Contratante buscard o ressarcimento por meio judicial.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

I- Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nado se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133, de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

11T - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “t”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave

(art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).
1V - Multa:
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a) Moratéria de 5% (cinco por cento) por atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida;

b) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de
2% a 5% do valor do Contrato;

¢) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
13.1, de 10% sobre o valor total do Contrato;

d) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa serd de 10% sobre o
valor nao executado;

e) Para infra¢des descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa serd de 0,5% a 2% do
valor do Contrato;

f) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 5% a 10% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragcdes, conforme as tabelas que seguem:

Tabela 1
| GRAU | CORRESPONDENCIA |
1 R$ 300,00 |
2 | R$ 500,00 |
3| R$ 700,00 |
| a4 | R$ 900,00 \
E R$ 5.000,00 |
|6 | R$ 10.000,00 |
Tabela 2
| INFRACAO |
| Item H Descri¢ao H Grau |
| 1 H Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por ocorréncia. H 01 ‘
| 2 H Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. H 01 |
3 Executar servigo incorppletq, paliativo sqbstitutivo como por carater permgnente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
| 4 H Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por ocorréncia. H 02 ‘
5 Executar servi¢o sem a utiliza¢do de equipamentos de protec;:&o i.ndividual (EPI), quando necessarios, 03
por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por dia 03
e por tarefa designada.
| 7 H Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. H 03 ‘
| 8 H Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. H 03 |
| 9 H Utilizar as dependéncias da Unipampa para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. H 04 ‘
10 Recusar-se a executar servigo determinado pelaAFISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.
11 Permitir situacdo que crie a possibilida@e de causar ou cause Qano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
| 12 H Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. H 06 |
| Para os itens a seguir, DEIXAR DE: ‘
13 Apresentar garantia contratual no prazo de 15 dias a contar. C!a data de assinatura deste Termo de 04
Contrato ou do Termo Aditivo
14 Apresentar a ART/RRT dos servigos. para inicio da execucao destes no prazo de até 15 (quinze) dias 01
apos a assinatura do contrato, por dia de atraso;
15 Preencher o Didrio de Obras, o diario deve ser preenchido diariamente; por reincidéncia de aplicagdo de 01
Adverténcia.
16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por 01
empregado ¢ por dia.




17 H Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. H 01

18 H Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. H 01

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; por 01

1 o L .
? reincidéncia de aplicagdo de Adverténcia.

20 || Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a 02
usa-los, por reincidéncia de aplicagdo de Adverténcia;

21 H Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. H 02

Iniciar execucio de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites 00

22 .. . e A A .
minimos estabelecidos por este Contrato; por reincidéncia de aplicagdo de Adverténcia.

Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado 03

23 pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Indicar e manter durante a execug@o do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra e o
24 engenheiro de seguranga do trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas 04
quantidades previstas no Edital e seus Anexos; por reincidéncia de aplicagdo de Adverténcia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas,
25 ap6s reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por reincidéncia de aplicagdo de 04
Adverténcia.

Efetuar o pagamento de salérios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais,
26 || bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas || 05
datas avengadas, por ocorréncia;

13.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
13.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no

prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no capute
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacao das sang¢des serdao considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2525art159

13.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da L.ei n® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133
de 2021).

13.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos or¢amentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

14.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data
da comunicacao.

14.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
14.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
14.5.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
14.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.6.3. Indenizagdes e multas.
14.7. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).
14.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
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técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I- Gestao/Unidade:

II - Fonte de Recursos:

11T - Programa de Trabalho:
IV - Elemento de Despesa:

V- Plano Interno:
VI - Nota de Empenho:
15.2. A dotacido relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor -e normas e principios gerais dos
contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

17.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou

supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme termos do art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, ¢ ao art. §°
§2° daLein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO
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19.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em Bagé, Secdo Judicidria de Bagé, para dirimir os
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela

conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

20. CLAUSULA DECIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS

20.1. O presente contrato podera ser objeto de operacao de crédito nos termos da Instrugdo
Normativa n° 53/2020, art. 19.

E por estar em perfeito acordo, as partes assinam este instrumento eletronicamente,
mediante uma testemunha.

Bage,
UNIPAMPA
Prof. Edward Frederico Castro Pessano
Reitor
_ eil Assinado eletronicamente por CRISSIE MELCHIADES DE OLIVEIRA RIBAS, Coordenador(a)
;ginm; inl’ de Contratos, Licitacoes e Servicos, em 30/06/2026, as 11:21, conforme horario oficial de Brasilia, de
eletrénica acordo com as normativas legais aplicaveis.

H i 1‘ o . . .
e .-:F'l_ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
el byt https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

B LS acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 2078989 ¢ o
e codigo CRC 544631E8.

Referéncia: Processo n° 23100.009810/2026-46 SEI n° 2078989
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