
1 742.448,19R$         

2 9.053,35R$             

3 6.897,82R$             

4 21.160,69R$           

5 897,56R$                

6 8.347,93R$             

7 8.347,93R$             

8 8.091,22R$             

9 7.428,52R$             

10 11.598,57R$           

11 7.767,25R$             

12 7.767,25R$             

13 8.347,93R$             

15 7.347,11R$             

16 7.347,11R$             

17 8.347,93R$             

871.196,36R$         

PALESTRA - A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA

PALESTRA - PREVENÇÃO DE ENCHENTES E PRESERVAÇÃO DO CANAL: ACONDICIONAMENTO, 
DESCARTE E COLETA SELETIVA DO LIXO

RELATÓRIO FINAL

PALESTRA - ENCHENTES E RISCOS PARA A SAÚDE/LIXO

OFICINA - CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS/DOMICILIARES E PLANTIO DE ÁRVORES

PALESTRA - CUIDAR E PRESERVAR É UM DEVER DE TODOS

QUADRO 01 RESUMO GERAL

Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental
e Patrimonial e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e
urbanização do Canal da Mauriceia, no bairro do IPSEP, Recife-PE.

APRESENTAÇÃO DO PTS PARA A COMUNIDADE

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

PALESTRA - EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL: O QUE É EMPREEENDER E COMO?

OFICINA - APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMO TRANSFORMAR

PALESTRA - HIGIENE BUCAL EM ESCOLAS DO ENTORNO

PALESTRA - PRESERVANDO A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CANAL E URBANIZAÇÃO DE SUAS 
MARGENS

MÊS BASE:  JANEIRO/2026 - REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

INSTALAÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL

RELATÓRIOS MENSAIS

TOTAL GERAL 

PALESTRA - O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PALESTRA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ENCHENTES



DATA BASE: jan/26
TOTAL 742.448,19R$         

 R$        272.597,78 

CÓDIGO

P8020
DNIT Consult 
Jan/2026

Assistente social pleno mês x homem 0,333 24,00  R$       4.421,27  R$          35.370,16 

P8019 DNIT Consult 
Jan/2026

Assistente social júnior mês x homem 1,333 24,00  R$       3.315,95  R$        106.110,40 

P8198 DNIT Consult 
Jan/2026

Sociologo júnior mês x homem 0,500 12,00  R$       4.594,41  R$          27.566,46 

P8129 DNIT Consult 
Jan/2026

Pedagogo júnior mês x homem 0,500 12,00  R$       2.421,62  R$          14.529,72 

P8026 DNIT Consult 
Jan/2026

Auxiliar administrativo mês x homem 0,500 24,00  R$       2.035,14  R$          24.421,68 

P8113 DNIT Consult 
Jan/2026

Motorista de veículo leve mês x homem 0,500 24,00  R$       2.275,28  R$          27.303,36 

EST_002

PORTARIA 
Nº167 DE 
23/01/2023 
PREFEITURA 
DO RECIFE 

Estagiário Nível Superior 4h (Ciências Humanas) mês x homem 2,000 24,00  R$          777,00  R$          37.296,00 

 R$        174.123,32 
174.123,32              

-                          
 R$          89.344,22 

89.344,22
69.494,40R$           

AUX-001 Comp. Aux. Locação de Imóvel - Mínimo 25m² mês 1,000 24,00  R$       1.289,50  R$          30.948,00 
AUX-002 Comp. Aux. Veículo leve - 53 KW - (Sem Motorista) (Equip. Trab.) mês 0,500 24,00  R$       3.212,20  R$          38.546,40 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$          72.667,17 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 72.667,17

 R$          64.221,30 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 64.221,30

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 742.448,19R$         

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS

Profissional

1 - PESSOAL

Unidade Qtd.
No de 
Meses

Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Prazo: 24 MESES

Preço 
Unitário(R$)

Preço Total(R$)

Qtd.

Discriminação

UndDiscriminação

2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Unidade

7 - DESPESAS FISCAIS

INSTALAÇÃO DO PLANTÃO SOCIALQUADRO 02

Preço Total(R$)

5 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 9.053,35R$             

 R$                       -   

CÓDIGO

     

     
     
     

 R$                       -   
-                          
-                          

 R$                       -   

-R$                      

  
      

7.384,14R$             

Materiais Pedagógicos / Comunicação
COT001 Cotação Cartilha Un 1.000,00  R$              3,24  R$            3.236,67 
COT002 Cotação Panfleto Un 7.600,00  R$              0,49  R$            3.759,47 
COT003 Cotação Banner Un 3,00  R$          129,33  R$               388,00 

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               886,10 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 886,10

 R$               783,11 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 783,11

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 9.053,35R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)

QUADRO 03 ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO
Prazo: 24 MESES



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 6.897,82R$             

 R$                       -   

CÓDIGO

 R$                       -   
-                          
-                          

 R$                       -   

5.626,04R$             

COT002 Cotação Panfleto Un 7.600,00 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 
COT003 Cotação Banner Un 2,00 1,00  R$          129,33  R$               258,67 
COT006 Cotação Anuncicleta h 6,000 1,00  R$          131,93  R$               791,60 
COT007 Cotação Equipamento de som diária 1,000 1,00  R$          249,97  R$               249,97 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual diária 1,000 1,00  R$          566,33  R$               566,33 

-R$                      

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               675,12 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 675,12

 R$               596,66 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 596,66

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 6.897,82R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima

QUADRO 04 APRESENTAÇÃO DO PTS PARA A COMUNIDADE

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)

Preço Total(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 21.160,69R$           

 R$                       -   

CÓDIGO

 R$                       -   
-                          
-                          

 R$                       -   

-R$                      

17.259,20R$           

COT004 Cotação Resma Un 4,00  R$            38,80  R$               155,20 
COT005 Cotação Impressão/ Encadernação de Relatórios Un 48,00  R$          356,33  R$          17.104,00 

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$            2.071,10 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 2.071,10

 R$            1.830,39 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 1.830,39

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 21.160,69R$           

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 05 RELATÓRIOS MENSAIS
Prazo: 24 MESES

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 897,56R$                

 R$                       -   

CÓDIGO

 R$                       -   
-                          
-                          

 R$                       -   

-R$                      

732,07R$                

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins
COT004 Cotação Resma Un 0,50  R$            38,80  R$                 19,40 
COT005 Cotação Impressão/ Encadernação de Relatórios Un 2,00  R$          356,33  R$               712,67 

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$                 87,85 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 87,85

 R$                 77,64 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 77,64

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 897,56R$                

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 06 RELATÓRIO FINAL

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 8.347,93R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês x homem 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto Un 7.600,00 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som diária 3,000 1,00  R$          249,97  R$               749,90 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual diária 3,000 1,00  R$          566,33  R$            1.699,00 

      
-R$                      

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               817,05 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 817,05

 R$               722,09 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 722,09

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 8.347,93R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 07 PALESTRA - O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 8.347,93R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês x homem 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som 3 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               817,05 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 817,05

 R$               722,09 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 722,09

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 8.347,93R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 08 PALESTRA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ENCHENTES

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 8.091,22R$             

 R$               271,55 

CÓDIGO

P9851
SICRO MÃO DE 
OBRA 
JANEIRO/2026

Médico do trabalho - mensalista mês x homem 0,027 1,00  R$       9.956,65  R$               271,55 

 R$                 54,31 
-                          

54,31                       
 R$                 65,17 

65,17
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som 3 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               791,93 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 791,93

 R$               699,89 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 699,89

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 8.091,22R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 09 PALESTRA - ENCHENTES E RISCOS PARA A SAÚDE/LIXO

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 7.428,52R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês x homem 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
5.458,47R$             

COT002 Cotação Panfleto 7.600              Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3,000              Diária 1,00  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               727,07 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 727,07

 R$               642,56 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 642,56

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 7.428,52R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 10 PALESTRA - A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 11.598,57R$           

 R$               138,99 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês x homem 0,009 1,00  R$     15.288,56  R$               138,99 

 R$                 27,80 
-                          

27,80                       
 R$                 33,36 

33,36
9.259,94R$             

359
SINAPI 
INSUMOS 
MARÇO/2026

20,000            Un 1,00  R$          218,39  R$            4.367,80 

COT002 Cotação Panfleto 7.600              Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 2,000              Diária 1,00  R$          566,33  R$            1.132,67 

-R$                      

Entregas: Relatório/Plantas/Cadastro/Fotos e Afins

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$            1.135,21 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 1.135,21

 R$            1.003,27 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 1.003,27

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 11.598,57R$           

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H= *2* M

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 11 OFICINA - CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS/DOMICILIARES E PLANTIO DE ÁRVORES

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 7.767,25R$             

 R$                 88,06 

CÓDIGO

P8130
DNIT Consult 
Jan/2026

Pedagogo pleno mês 0,027 1,00  R$       3.228,83  R$                 88,06 

 R$                 17,61 
-                          

17,61                       
 R$                 21,13 

21,13
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som 3,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 

COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               760,22 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 760,22

 R$               671,86 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 671,86

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 7.767,25R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 12 PALESTRA - CUIDAR E PRESERVAR É UM DEVER DE TODOS

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 7.767,25R$             

 R$                 88,06 

CÓDIGO

P8130
DNIT Consult 
Jan/2026

Pedagogo pleno mês x homem 0,027 1,00  R$       3.228,83  R$                 88,06 

 R$                 17,61 
-                          

17,61                       
 R$                 21,13 

21,13
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som 3,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 

COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               760,22 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 760,22

 R$               671,86 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 671,86

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 7.767,25R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 13
PALESTRA - PRESERVANDO A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CANAL E URBANIZAÇÃO DE SUAS 

MARGENS

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 8.347,93R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058
DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês x homem 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 

COT007 Cotação Equipamento de som 3,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 

COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

      
6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               817,05 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 817,05

 R$               722,09 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 722,09

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 8.347,93R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

QUADRO 14
PALESTRA - PREVENÇÃO DE ENCHENTES E PRESERVAÇÃO DO CANAL: ACONDICIONAMENTO, 

DESCARTE E COLETA SELETIVA DO LIXO

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd.
No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 7.347,11R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
5.392,07R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 
COT007 Cotação Equipamento de som 2,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               499,93 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 2,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.132,67 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               719,10 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 719,10

 R$               635,52 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 635,52

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 7.347,11R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

QUADRO 15 PALESTRA - EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL: O QUE É EMPREEENDER E COMO?

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd. No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

7 - DESPESAS FISCAIS



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: jan/26
TOTAL 7.347,11R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
5.392,07R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 
COT007 Cotação Equipamento de som 2,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               499,93 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 2,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.132,67 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               719,10 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 719,10

 R$               635,52 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 635,52

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 7.347,11R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

QUADRO 16 OFICINA - APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMO TRANSFORMAR

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd. No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)

7 - DESPESAS FISCAIS



Objeto: Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial
e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no
bairro do IPSEP, Recife-PE.

DATA BASE: out/25
TOTAL 8.347,93R$             

 R$               416,96 

CÓDIGO

P8058 DNIT Consult 
Jan/2026

Engenheiro ambiental pleno mês 0,027 1,00  R$     15.288,56  R$               416,96 

 R$                 83,39 
-                          

83,39                       
 R$               100,07 

100,07
6.208,37R$             

COT002 Cotação Panfleto 7600,00 Un 1,00  R$              0,49  R$            3.759,47 
COT007 Cotação Equipamento de som 3,000 Diária 1,000  R$          249,97  R$               749,90 
COT008 Cotação Equipamento Audiovisual 3,000 Diária 1,000  R$          566,33  R$            1.699,00 

-R$                      

6 - REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO  R$               817,05 
12% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5) acima 817,05

 R$               722,09 
9,469% sobre a soma dos itens (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) acima 722,09

TOTAL GERAL DO ITEM(R$) 8.347,93R$             

REF: TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT

QUADRO 17 PALESTRA - HIGIENE BUCAL EM ESCOLAS DO ENTORNO

1 - PESSOAL

Profissional Unidade Qtd. No de 
Meses

Preço 
Unitário(R$)

Preço Total(R$)

DESCRIÇÃO

2 - ENCARGOS SOCIAIS
2.1 - Sobre Equipe com Vinculação Permanente (74%)
2.2 - Sobre Equipe sem Vinculação Permanente(20%)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
20% sobre a soma dos itens (1 + 2) acima
4 - DESPESAS GERAIS

Discriminação Unidade Qtd.
Nº de 

meses
Preço 

Unitário(R$)

7 - DESPESAS FISCAIS

Preço Total(R$)

5 - ENTREGAS

Discriminação Und Qtd.
Preço 

Unitário(R$)
Preço Total(R$)



PRODUTOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

7.4.1 - Constituição da equipe contratada
7.4.2 - Reunião partida alinhamento equipes técnicas, social e de engenharia da URB-Recife e quipe de campo contratada
7.4.3 - Visita de reconhecimento da área
7.4.4 - Identificação das lideranças comunitárias
7.4.5 - Reunião com as diversas lideranças e demais representações da área de intervenção
7.4.6 - Instalação do escritório local com implantação e manutenção, durante todo o Projeto, do Plantão Social R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34 R$ 30.935,34
7.4.7 - Mobilização: divulgação de informativos convidando população para as atividades e distribuindo folhetos das atividades R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22 R$ 377,22
7.4.8 - Assembleia com a população beneficiária para apresentação das intervenções na área R$ 6.897,82
7.4.9  - Criação de um canal de comunicação imediato e direto entre a Contratada e a população
7.4.10 - Elaboração de material de comunicação/divulgaçãi para mobilização das atividades a serem deselvovidas junto a população
7.4.11 - Reuniões técnicas periodicas entre engenharia, social DIUR e equipe contratada
7.4.12 - Divulgação lista com identificação de famílias com indicativo de remoção/desapropriação
7.4.13 - Acompanhamento das famílias com indicativo de remoção, junto ao setor de desapropriação
7.4.14 - Elaboração de questionário para levantamento do perfil socioeconomico das famílias
7.4.15 - Aplicação do questionário de levantamento do perfil socioeconomico às famílias
7.4.16 - Elaboração do relatório do levantamento do perfil socioeconomico das famílias
7.4.17 - Identificação de instituições que ofereçam cursos profissionalizantes e de capacitação
7.4.18 - Levantamento das atividades econômicas desenvolvidas pelos moradores do entorno
7.4.19 - Divulgação/distribuição de folheto junto aos moradores do entorno do canal das atividades economicas
7.4.20 - Identificação de espaços fisicos existentes no perímetro de intervenção ou no seu entorno para realização de atividades educativas
7.4.21 - Avaliação das atividades realizadas
7.4.22 - Avaliação do Trabalho Social pela Comunidade
7.4.23 - Articulação com escolas de ensino formal e educação de jovens e adultos
7.4.24 - Criação da Comissão de Acompanhamento de Obras - CAO
7.4.25 - Realização de reuniões das equipes técnicas e CAO
7.4.26 - Formação de grupo de catadores do perímetro
7.4.27 - Divulgação dos pontos de coleta de resíduos sólidos junto à população
7.4.28 - Articulação com unidade de saúde local
7.4.29 - Palestra sobre indice de doenças endemicas
7.4.30 - Atualização do CadUnico
7.4.31 - Reunião equipe social e Contratada para pactuação da metodologia da Pesquisa de Satisfação
7.4.32 - Elaboração e Aplicação da pesquisa de satisfação sobre o Trabalho Social e as Obras
7.4.33 - Sistematização, análise dos dados e elaboração do relatório da pesquisa para apresentação
7.4.34 - Elaboração e entrega dos relatórios mensais 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70 881,70
7.4.35 - Elaboração e etrega do relatório final 897,56
7.4.36 - Realização de palestras educativas e oficinas temáticas
7.4.36.1 - Palestra sobre educação ambiental - O que é educação ambiental 2782,64 2782,64 2782,64
7.4.36.2 - Palestra sobre educação ambiental - Degradação ambiental, mudanças climáticas e enchentes 2782,64 2782,64 2782,64
7.4.36.3 - Palestra sobre educação ambiental - Enchentes e riscos para a saúde 2697,07 2697,07 2697,07
7.4.36.4 - Palestra sobre educação ambiental - A importância da arborização urbana 2476,17 2476,17 2476,17
7.4.36.5 - Oficina - Plantando na comunidade - Criação de hortas comunitárias e Plantio de mudas de plantas/árvores 5799,29 5799,29
7.4.36.6 - Palestra sobre educação patrimonial - Patrimônio Público: cuidar e preservar é um dever de todos 2589,08 2589,08 2589,08

7.4.36.7 - Palestra sobre educação ambiental/educação patrimonial - Preservando a obra de requalificação do canal e de urbanização / destinação adequada do lixo
2589,08 2589,08 2589,08

7.4.36.8 - Palestra sobre educação ambiental/educação patrimonial - Prevenção de enchentes e preservação da rede de saneamento básico - acondicionamento, descarte e 
coleta seletiva de lixo

2782,64 2782,64 2782,64

7.4.36.9 - Realização de palestra sobre empreendedorismo - o que é empreender e como? 3673,56 3673,56

7.4.36.10 - Realização de oficina de aproveitamento dos resíduos sólidos - como transformar o lixo reciclável em fonte de renda 3673,56 3673,56

7.4.36.11 - Realização de palestra sobre higiene bucal em escolas de entorno 2782,64 2782,64 2782,64

DESEMBOLSO R$ 32.194,26 R$ 39.092,08 R$ 32.194,26 R$ 32.194,26 R$ 32.194,26 R$ 32.194,26 R$ 34.976,90 R$ 34.976,90 R$ 34.891,33 R$ 40.235,72 R$ 37.993,54 R$ 41.347,53 R$ 40.348,63 R$ 46.498,36 R$ 40.690,62 R$ 38.456,90 R$ 34.783,34 R$ 43.909,27 R$ 34.783,34 R$ 34.783,34 R$ 32.194,26 R$ 34.976,90 R$ 32.194,26 R$ 33.091,82

PERCENTUAL (%) 3,70 4,49 3,70 3,70 3,70 3,70 4,01 4,01 4,00 4,62 4,36 4,75 4,63 5,34 4,67 4,41 3,99 5,04 3,99 3,99 3,70 4,01 3,70 3,80

TOTAL GERAL (%)

TOTAL GERAL

Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no bairro do IPSEP, Recife-PE.

100,00

CRONOGRAMA GERAL 

R$ 871.196,36



PRODUTOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

Projeto Técnico Social (PTS), envolvendo atividades de mobilização, organização e fortalecimento social, Educação Ambiental e Patrimonial e de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção junto as famílias atingidas pelas obras de drenagem e urbanização do Canal da Mauriceia, no bairro do IPSEP, Recife-PE.

CRONOGRAMA GERAL 

MÊS 1 R$ 32.194,26
MÊS 2 R$ 39.092,08
MÊS 3 R$ 32.194,26
MÊS 4 R$ 32.194,26
MÊS 5 R$ 32.194,26
MÊS 6 R$ 32.194,26
MÊS 7 R$ 34.976,90
MÊS 8 R$ 34.976,90
MÊS 9 R$ 34.891,33
MÊS 10 R$ 40.235,72
MÊS 11 R$ 37.993,54
MÊS 12 R$ 41.347,53
MÊS 13 R$ 40.348,63
MÊS 14 R$ 46.498,36
MÊS 15 R$ 40.690,62
MÊS 16 R$ 38.456,90
MÊS 17 R$ 34.783,34
MÊS 18 R$ 43.909,27
MÊS 19 R$ 34.783,34
MÊS 20 R$ 34.783,34
MÊS 21 R$ 32.194,26
MÊS 22 R$ 34.976,90
MÊS 23 R$ 32.194,26
MÊS 24 R$ 33.091,82

DESEMBOLSO

TOTAL R$ 871.196,36
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