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CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,

OBRA: PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) DATA: 23/02/2026
ENDERECO:  Zona Rural, SN, Tacaratu, PE, 56480-000 BDI GERAL: 21,88%
DATABASE:  JANEIRO/2026 BDI DIFERENCIADO: 17,45%
REV:  RO1 ENC. SOCIAIS HORISTA: 114,63%
RESUMO DO ORGAMENTO
ITEM DISCRIMINAGAO CUSTO TOTAL %
(RS) COM BDI
| CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA
1 FUNDACAO 9.025,390 R$ 11.000,18|  0,79%
2 PAVIMENTACAO 295.382,100 RS 360.013,09|  25,82%
3 ESTRUTURA 30.087,840 R$36.671,19]  2,63%
4 ALVENARIA E FECHAMENTO 149.609,570 RS 182.344,84|  13,08%
5 REVESTIMENTO 8.211,260 R$10.007,93|  0,72%
5 PINTURA 26.454,810 RS 32.24324]  2,31%
7 EQUIPAMENTOS 4.562,300 R$5.560,56|  0,40%
I MEIA QUADRA DE BASQUETE
8 FUNDACAO 4.010,790 R$ 4.888,37| 0,35%
9 PAVIMENTACAO 86.192,390 R$ 102.621,86]  7,36%
10  |EQUIPAMENTOS 3.414,010 R$4.161,01|  0,30%
i PARQUINHO INFANTIL
11 |FUNDACAO 3.342,330 R$ 4.073,64]  0,29%
12 |PAVIMENTACAO 97.288,320 R$ 118.575,46]  8,50%
13 |EQUIPAMENTOS 34.628,670 R$ 40.673,00]  2,92%
v PISTA DE CAMINHADA
14 |PAVIMENTACAO 86.868,300 R$ 105.875,48  7,59%
15 |PINTURA 50.867,510 RS 61.997,55|  4,45%
16 |PAVIMENTACAO 36.956,250 RS 45.042,45|  3,23%
v IMPLANTACAO GERAL
17 |URBANIZACAO E PAISAGISMO 47.180,890 R$ 55.876,90|  4,01%
18 |INSTALACGES ELETRICAS 66.945,800 RS 81.593,83|  5,85%
19 |INSTALACBES HIDRAULICAS 2.082,470 R$2.538,12| 0,18%
20  |DRENAGEM 31.535,710 RS 38.435,87|  2,76%
21 [SERVICOS COMPLEMENTARES 12.546,000 R$15.291,12|  1,10%
22 |ADMINISTRACAO LOCAL 61.548,000 RS 75.014,99|  5,38%
TOTAL DO BDI GERAL RS 223.714,79
TOTAL DO BDI DIFERENCIADO (ITEM 16; 20.1; 20.2) RS 22.045,18
TOTAL R$ 1.148.740,71 R$ 1.394.500,68| 100,0%
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