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Informacoées Basicas

Numero do

UASG

artefato

2/2024 154809-IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE
CALDAS

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de
engenharia

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Editado por

MARLENE REIS

SILVA

Numero da
Contratacao

3/2024

Termo de Referéncia 2/2024

Atualizado em

15/04/2024 08:46 (v

1.0)

Processo

Administrativo

23500.000443.2024-41

1.1. Contratagdo de servicos para o cercamento parcial do perimetro do terreno doado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/MG para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, visando a implantacdo e manutengdo da Cidade da Inovacdo —
Tecnologia, Cultura e Economia Criativa, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICAGAO | CATSER |UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

cerca de mourdo de
concreto curvo a cadal
2,50 m, se¢do "t", h =
2,80 m + curva com
0,45 m, com furos para
3 fios

de arame
farpado  galvanizado,
14 bwg (2,11 mm),
classe 250 e tela de
arame galvanizada
revestida em pvc na cor
1  |verde, fio 2,11 mm (14
bwg), bitola final = *2,8*
mm, malha *8 x 8* cm,
h = 2 m, com
mourdo esticador e
mourdo escora *10 X
10* cm a cada 45

16675 Metros
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metros e inclusive
mureta de
concreto.

Gradil Nylofor,
malha 20x5cm, @ 5mm
250x243 cm -
Gradil Nylofor, malha
20x5cm, (0]
2 5mm 250x243 cm, 16675 Metros quadrado 268 R$368,19 R$101.890,92
pintura verde, Belgo ou
similar, inclusive postes
(sec¢é@o 60x40mm e h=3,
20m) e acessorios.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de até 6 (seis) meses contados a partir da assinatura do termo do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo para a execugdo do servigo é de até 3 (trés) meses contatos a partir da emissdo da Ordem de Servico.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacoes Anual de 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 10648539000105-0-000007/2024
IT) Data de publicacdo no PNCP: 04/08/2023
IIT) Id do item no PCA: 199
IV) Classe/Grupo: 546 - SERVICOS DE INSTALAGCAO

V) Identificador da Futura Contratagao: 154809-3/2024

3. Descricao da solucdo
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratagao

4.1. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.2. Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e
condigBes descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatria deverd apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.
Vistoria

4.5. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é facultada aos licitantespara o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recessos das 08 horas as 17 horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos,
a ser agendado pelo e-mail cisap.pocos@ifsuldeminas.edu.br de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.18. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Execucdo
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias corridos do recebimento da emissdo da ordem de servigo.

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execugdo do trabalho:

5.1.2.1. Os mourdes de concreto deverdo ser fixados com espacamento de 2,50 metros entre cada mourdo. Os
furos para assentamento dos mourdes possuem didmetro igual a 0,35 metros e profundidade igual a 0,50 metros
e serdo executados com cavadeira.

5.1.2.1.1. Posicionam-se os mourdes nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com concreto e checa-se
o nivelamento.
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5.1.2.1.2. Entre a tela e o solo deverd ser executada uma mureta de concreto com as seguintes dimensoes
10 cm x 10 cm ao longo de todo o alambrando.

5.1.2.1.3. Posiciona-se a tela junto aos mourdes e fixa-se com arame em uma das extremidades e em
seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixacdo final com o arame.

5.1.2.1.4. Ap6s a amarragdo, passa-se dois fios de arame ovalado por todo o comprimento do alambrado.

5.1.2.1.5. Na parte curva do mourdo deverdo ser esticados 03 fios de arame farpado e fixado nos
mourdes com arame liso galvanizado.

5.1.2.1.6. Os mourdes de inicio e término (primeiro e tltimo) do alambrado deverdo obrigatoriamente
ter escoras de concreto, como também deverd ser previsto a instalacdo de escoras nos mourdes
esticadores na distancia de 45 metros ao longo da extensdo total do alambrado.

5.1.2.2. Gradil Nylofor, malha 20x5cm, @ 5mm 250x243 cm.

5.1.2.2.1. Trata-se de um sistema modular de rdpida instalacdo que serd aplicado no cercamento da
fachada frontal da area doada mantendo a mesma uniformidade estética do fechamento da fachada
frontal da area atual do campus.

5.1.2.2.2. O referido sistema compde-se de um conjunto de painel gradil de malha 5 x 20cm com
revestimento em poliéster através de pintura eletrostatica na cor verde e bitola dos fios 5,00mm e com
altura de 2,43 metros.

5.1.2.2.3. Os painéis serdo fixados em postes com secdo retangular de 40 x 60mm x 1,25mm,
distanciados de 2,50 metros, pintados com pintura eletrostatica e fixados em mureta de concreto que sera
executada em toda a extensdo do perimetro da fachada frontal da area.

5.1.3. Cronograma fisico-financeiro de realizagdo dos servicos consta no anexo VI.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados numa area com 54.770,89 m? localizada com frente para a avenida Alcoa, que possui as
seguintes medidas, vértices e confrontagdes: “tem como ponto de inicio e amarragdo o Ponto P-19 na confluéncia da avenida
Dirce Pereira Rosa com a avenida Alcoa, nas coordenadas 7.584.357,70 N e 339.099,73 E, deste seguindo pelo alinhamento
predial da avenida Alcoa, por uma distancia de 706,24 metros, até encontrar o ponto P-20 nas coordenadas 7.583.745,50 N e
338.747.63 E, deste vira a direita, e seguindo confrontando com a Area de Preservacdo Permanente I por uma distancia de 355,19
metros, em linha quebrada até o ponto P-04 nas coordenadas 7.584.075,95 N e 338.801,20 E, deste a direita por uma distancia de
393,48 metros, confrontando com o lote 3 segue até encontrar o ponto P-03 nas coordenadas 7.584.407,48 N e 339.013,19 E,
deste a direita, confrontando com a avenida Dirce Pereira Rosa e seguindo pelo alinhamento predial desta, por uma distancia de
99,84 metros onde esta locado o P-19, inicio e fim desta descri¢do”.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: das 07 horas as 17 horas, salvo autorizagdo expressa da contratante.
Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades conforme anexo VI.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo esta detalhada ao longo deste documento e no anexoVI.
Especificacdo da garantia do servico

5.6. Apo6s o recebimento definitivo, o contratado garantird pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos a responsabilidade pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade do servigo executado, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela correcéo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessdria conforme a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A periodicidade do preposto no local de execuc@o do servigo esta detalhada no anexo VI.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacgdo contratual

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
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6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

6.25. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizard o metro executado para pagamento do Mourdo de concreto e o metro quadrado
executado da Cerca Nylofor

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cuamprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagcdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢dao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tinico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cuamprimento de obrigacoes, conforme regulamento.

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
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7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Néo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 8de 14
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 154809 Termo de Referéncia 2/2024

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.35.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.36. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracao, esta condicionada a celebragdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.39. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adog#o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM.
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Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera a empreitada por preco unitério.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos serd o
valor unitario por item.

Exigéncias de habilitacao
8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade objeto desta licitacdo devera ser expedida por 6rgdo competente conforme
legislacdo.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.20. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.26. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contadbeis dos 2 (dois) dltimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo que tenha capital minimo de 10% do valor
total estimado da contratagdo.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderédo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicées locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente: Conselho Regional de engenharia e
Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) plena
validade.

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.
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8.39. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens ou prestacdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.40. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. Execucao de, no minimo, 73 metros de cerca de mourdo de concr eto;

8.40.2. Execucdo de, no minimo, 53 m? de cerca de seguranca pré-fabricada e/ou modular composto por painel de gradil
com revestimento em poliéster através de pintura eletrostética, incluindo postes e todos os acessorios necessdrios.

8.41. Seréd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.41.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.42.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagcdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.42.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;
8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.42.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.42.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 229.546,02
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 229.546,02 (Duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais

e dois centavos), conforme anexo VI.

9.4. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e o tipo de cercamento é derivada do
levantamento planialtimétrico do terreno, o qual foi contratado pelo préprio campus, e dos estudos técnicos conduzidos pela
comissdo de expansdo da infraestrutura do campus.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 12 de 14
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 154809 Termo de Referéncia 2/2024

9.5. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

9.5.1. em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.5.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.5.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagdo;
ou

9.5.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10. Adequacao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A indicagdo da disponibilidade de créditos or¢amentérios somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou de outro
instrumento habil nos termos do artigo 17 do Decreto 11.462/2023.

10.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ADRIANA APARECIDA MARQUES

Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/04/2024 as 08:46:14.

MARLENE REIS SILVA

Diretora de Administragdo e Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/04/2024 as 08:41:35.
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Estudo Teécnico Preliminar 9/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

O cercamento parcial da area doada pela Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas/MG
ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE

MINAS GERAIS é imperativo em termos de seguranca, visando resguardar as
edificac6es modulares que serdo implantadas nesse espaco.

Primeiramente do ponto de vista da seguranca, o cercamento contribuira para a
delimitacdo fisica e controlada do perimetro, mitigando riscos associados a acessos
ndo autorizados. Isso proporcionara um ambiente mais protegido, reduzindo possiveis
ameacas externas e garantindo a integridade das atividades educacionais, cientificas e
tecnoldgicas desenvolvidas pelo instituto.

Além disso, a necessidade de cercamento também esta intrinsecamente ligada a
preservacdo das edificacbes modulares que serdo instaladas na area doada. Ao
estabelecer uma barreira fisica, o cercamento atua como um elemento de protecao
contra eventuais danos causados por fatores externos, tais como vandalismo, intrusées
nao autorizadas e outros incidentes que poderiam comprometer a funcionalidade e a
durabilidade das estruturas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Cisap Adriana Aparecida Marques

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Trata-se de servico comum de engenharia a ser contratado mediante licitacdo na
modalidade pregao em sua forma eletronica.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execuc¢do indireta é vedada.

A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual
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igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagcdo, com a
recomendacao da exigéncia de atestados com quantidades minimas de 30% (trinta por
cento) das parcelas supramencionadas com a vedacao de limitacbes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados.

Por fim, sugiro o regime de execucao de empreitada por preco unitario para que a
remuneracao da contratada seja feita em funcédo das unidades de servico efetivamente
executadas com os precos previamente definidos na planilha orcamentaria com uma
fiscalizacdo sisteméatica dos servicos executados.

5. Levantamento de Mercado

Para o cercamento com a utilizagdo de mourdo de concreto curvo a cada 2,50 metros,
secao "t", altura de 2,80 m e curva com 0,45 metro, o preco total de referéncia da
contratacdo foi baseado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI), data de preco dez/2023, localidade Belo Horizonte/MG,
encargos sociais desonerados, e no Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de
Minas Gerais, regido sul, desonerado e vigéncia de agosto/2023.

Quanto ao cercamento com painel gradil malha 5 x 20cm com revestimento em
poliéster através de pintura eletrostatica na cor verde bitola dos fios 5,00mm e altura de
2,43m, o preco total de referéncia foi determinado por meio de pesquisa de mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

A manutencédo da padronizacdo nas cercas do campus é uma decisao estratégica que
traz inUmeras vantagens, proporcionando ndo apenas um ambiente esteticamente
agradavel, mas também contribuindo para a seguranca e a integridade do espaco.
Dentre os diversos tipos de cercas disponiveis, destacam-se duas opc¢des que, quando
adotadas em conjunto, oferecem beneficios significativos.

A Cerca de Mourao de Concreto Curvo € uma escolha que ressalta ndo sé a estética
do campus, mas também reforca a seguranca de maneira eficaz. Com seus mourdes
curvos a cada 2,50 m, secdo "T", e altura de 2,80 m, aliados a curva adicional de 0,45
m, essa cerca proporciona uma barreira visualmente agradavel. Os furos para 3 fios de
arame farpado galvanizado (14 BWG) de classe 250 e a tela de arame galvanizado
revestida em PVC (fio 2,11 mm, malha 8 x 8 cm, altura de 2 m) garantem a eficacia da
contengdo sem comprometer a visibilidade.

Ja o Painel Gradil Nylofor, com malha de 5 x 20 cm e revestimento em poliéster
através de pintura eletrostatica na cor verde, representa uma opc¢ao robusta e duravel.
Seus fios de 5,00 mm proporcionam resisténcia adicional, enquanto a altura de 2,43 m
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oferece uma barreira eficaz. A uniformidade estética proporcionada por esse tipo de
gradil complementa a padronizacdo desejada, garantindo que a beleza do campus seja
mantida com consisténcia.

Ambos os tipos de cercas propostos destacam-se ndo apenas por sua estética e
resisténcia, mas também por serem opcdes sustentaveis.

O uso de concreto, arame galvanizado e revestimento em poliéster contribui para a
durabilidade das cercas, minimizando a necessidade de substituicdo frequente e,
consequentemente, reduzindo o impacto ambiental.

Em resumo, a padronizagdo das cercas no campus, utilizando a Cerca de Mouréo de
Concreto Curvo e o Painel Gradil Nylofor, representa uma escolha consciente para
promover a harmonia estética, reforcar a seguranca, reduzir custos de manutencéo e
contribuir para praticas sustentaveis. Essa decisao reflete 0 compromisso da instituicao
com a exceléncia visual, a seguranca dos ocupantes e a responsabilidade ambiental.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A base para a estimativa das quantidades de cada tipo de cercamento € derivada do
levantamento planialtimétrico do terreno, o qual foi contratado pelo proprio campus, e
dos estudos técnicos conduzidos pela comisséo de expansao da infraestrutura do
campus.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 229.094,69

Para o cercamento com a utilizacdo de mourdo de concreto curvo a cada 2,50 metros,
secdo "t", altura de 2,80 m e curva com 0,45 metro, o preco total de referéncia da
contratacdo foi baseado no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI), data de preco dez/2023, localidade Belo Horizonte/MG,
encargos sociais desonerados, e no Sistema de Custos e Orgamentos Referenciais de
Minas Gerais, regido sul, desonerado e vigéncia de agosto/2023.

Quanto ao cercamento com painel gradil malha 5 x 20cm com revestimento em
poliéster através de pintura eletrostatica na cor verde bitola dos fios 5,00mm e altura de
2,43m, o preco total de referéncia foi determinado por meio de pesquisa de mercado.

- Mouréo de concreto curvo a cada 2,50 metros, secéo "t", altura de 2,80 m e curva
com 0,45 metro — Estimativa de valor: R$ 127.203,93

- Gradil Nylofor, malha 20x5cm, @ 5mm 250x243 cm, pintura verde, Belgo ou similar,
inclusive postes (seccdo 60x40mm e h=3,20m) e acessorios - Estimativa de valor: R$
101.890,76
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o ha parcelamento para referida contratacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdo correlatas para a referida contratacao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratacdo esta alinhada ao PGC ano de 2024 conforme DFD criada No. 10
12024.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Do ponto de vista da seguranca, o cercamento contribuird para a delimitacéo fisica e
controlada do perimetro, mitigando riscos associados a acessos ndo autorizados. I1sso
proporcionara um ambiente mais protegido, reduzindo possiveis ameacas externas e
garantindo a integridade das atividades educacionais, cientificas e tecnoldgicas
desenvolvidas pelo instituto.

Além disso, a necessidade de cercamento também esta intrinsecamente ligada a
preservacdo das edificagbes modulares que serdo instaladas na &rea doada. Ao
estabelecer uma barreira fisica, o cercamento atua como um elemento de protecdo
contra eventuais danos causados por fatores externos, tais como vandalismo, intrusdes
ndo autorizadas e outros incidentes que poderiam comprometer a funcionalidade e a
durabilidade das estruturas.

13. Providéncias a serem Adotadas

A Administracdo realizara as seguintes acdes antes da formalizac&o do contrato:
- acompanhamento da execuc¢ao da contratacao;

- definicdo do local onde sera instalado canteiro de obras da CONTRATADA; e

- definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucéo contratual.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A adocédo dos cercamentos, como a Cerca de Mouréo de Concreto Curvo e o Painel
Gradil Nylofor, pode apresentar impactos ambientais que necessitam de consideracdes
cuidadosas. No caso do Mour&o de Concreto, a producéo e o revestimento em PVC
podem gerar emissdes e uso de produtos quimicos, exigindo a escolha de materiais
sustentaveis e métodos ecoeficientes. No Painel Nylofor, a énfase na produg¢édo 100%
em fabrica sugere a importancia de garantir praticas ambientais responsaveis durante
todo o processo, incluindo o uso de tintas eletrostaticas ecologicamente corretas.

Medidas mitigadoras incluem o emprego de concreto sustentavel, galvanizacao
consciente, PVC de baixo impacto e tintas eletrostaticas ecoamigaveis. A manutencao
eficiente e a promocdo da educacdo ambiental sdo cruciais para assegurar a
sustentabilidade continua dos cercamentos. O contexto atual onde esses cercamentos
ja existem no campus, destaca a importancia de praticas de manutencdo preventiva
para prolongar a vida util das estruturas existentes e minimizar a necessidade de
substituigao.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ADRIANA APARECIDA MARQUES

auxiliar em administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/03/2024 as 14:57:47.
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