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PROJETO BASICO OBRA DE RESTAURAGAO DE
COBERTURAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO E DPGPI DO CAMPUS RIO VERDE-GO

I- CONSIDERACOES GERAIS:

Este material apresenta as descri¢cdes que compdem a obra de engenharia para Restauracdo dos telhados dos
prédios da Diretoria de Administracdo e Planejamento e Diretoria de Pés-Graduacdo, Pesquisa e Inovacdo do Campus Rio
Verde do Instituto Federal Goiano. Apresenta também as especificacdes técnicas de equipamentos, materiais e mdo de obra a
serem utilizados nesta obra.

Na execugdo da obra serdo tomados por base este Projeto Bdsico, que contém as solugdes técnicas globais e
localizadas, identificacdo dos tipos de servigos a executar, defini¢cdo dos métodos construtivos e subsidios para a montagem do
plano de licitacdo e gestdo da obra, sendo complementado pelos anexos:

Anexo I - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

Anexo II - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
Anexo III - Composicao Analitica e Custos Unitdrios;

Anexo IV - Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI;

Anexo V - Cronograma Fisico e Financeiro;

Anexo VI - Or¢amento Resumido;

Anexo VII A - Curvas ABC de Insumos;

Anexo VII B - Curva ABC de Servigos;

Anexo VIII - Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares;

Anexo IX - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013)

No caso de desacordo entre as pecas técnicas, caberd a Fiscalizacdo da Contratante decidir sobre a melhor opcéo a
ser adotada.

Todos os detalhes que constam nos projetos deverdo ser executados.

Qualquer modificacdo que se fizer necessdria, tanto nos projetos como na execucdo da obra, deverd ser autorizada
por escrito pela Fiscalizagdo da Contratante. E somente podera ser iniciada apds a formalizacgdo de termo aditivo.

Qualquer modificacdo que a Fiscalizacdo da Contratante expuser a Contratada, desde que nédo onere o valor do
orcamento da obra, devera ser executada rigorosamente pela Contratada.



Se a modificacdo exposta pela Fiscalizagdo da Contratante onerar o valor do or¢camento contratado, deverd ser
executada somente apo6s a assinatura do aditivo contratual autorizado pela autoridade competente do Instituto Federal
Goiano.

A contratada deverd executar a obra com profissionais devidamente habilitados para cada servico e sera
responsavel por todos os atos dos seus operdrios dentro da obra, no horario ou fora do hordrio de trabalho. Ndo sera permitida
a execucdo de qualquer servico prestado a Contratante sem o devido registro dos funciondrios pela Contratada, devendo ser
comprovado a Fiscalizacdo da Contratante, quando solicitado.

A Contratada deverda manter na obra um profissional tecnicamente habilitado, especialmente designado como
Engenheiro Civil, para prestar assisténcia técnica a obra e observar diariamente os projetos técnicos, as normas contratuais e
demais documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e assegurar o progresso satisfatorio da
obra, solicitando os materiais necessarios, em quantidades suficientes para a execu¢do da mesma, no prazo fixado, prestando
ainda todo esclarecimento técnico, quando solicitado pela Fiscaliza¢do da Contratante.

A ocorréncia de erros na construcdo implicard para a Contratada a obrigacdo de proceder, por sua conta e no prazo
estabelecido, as corre¢des necessdrias, ficando, além disso, ainda sujeita as san¢des aplicaveis para cada caso em particular, de
acordo com o contrato.

Esta obra devera ser executada com os devidos procedimentos de seguranca, segundo a NR18 (Condi¢des e meio
ambiente de trabalho na industria da construcdo), sendo que poderd ser paralisada a qualquer momento pela Fiscalizacdo da
Contratante, se houver indicios de acidentes. A Contratante remunerard a Contratada quanto a elaboracdo de PCMat e quanto
ao uso de EPIs e EPCs, itens inclusos nos encargos complementares do SINAPI, portanto, serd exigida a méxima seguranca para
os trabalhadores da obra.

Durante a obra a Contratante ndo se responsabilizard por desaparecimentos de ferramentas, equipamentos e
materiais, de qualquer natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificacoes técnicas (Telefonicas, concessiondrias de energia elétrica, 4gua, NBRs, Inmetro, MTE e demais
normas complementares).

A contratada deverd tomar providéncias, as suas custas, da realizacdo de todos os ensaios, verifica¢des e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que tomam necessarios, para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condigdes.

Todos os servicos serdo executados de forma a satisfazer as Normas Brasileiras.

Competird a Contratada fornecer todo material, mdo de obra qualificada, equipamentos de seguranca coletiva e
individual, ferramentas, transportes, instalacdes provisérias, maquinaria e aparelhamento adequado e tudo mais que for
necessario para a mais perfeita execucdo dos servicos contratados.

II - CARACTERIZAGCAO DA OBRA:

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
Localizacao: RODOVIA SUL GOIANA, KM 01, RIO VERDE-GO
Obra: RESTAURAGAO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DA

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E
DIRETORIA DE POS-GRADUACAO, PESQUISA E INOVACAO
DO CAMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO

III - DESCRICAO SUMARIA DA OBRA:

Restauracdo dos telhados dos prédios da Diretoria de Administracdo e Planejamento e da Diretoria de Pds-
Graduacdo, Pesquisa e Inovagdo do Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, contemplando os servicos de substitui¢do
de cobertura e pecas de madeira danificadas no prédio da Diretoria de Administracdo e remocdo e substituicdo da cobertura e
estrutura metdlica do prédio da Diretoria de Pés-Graduagdo, Pesquisa e Inovacdo, para este segundo prédio estd contemplada a
substituicdo de todas as coberturas recortadas para uma unica, conforme projeto arquitetonico.



IV - DESCRICAO DAS ETAPAS DA OBRA:
01.00 - SERVICOS PRELIMINARES

Seré feita a remocdo de todas as telhas de fibrocimento do prédio administrativo, bem como a retirada de todas as
pecas de madeira que estejam comprometidas as quais deverdo ser substituidas por madeira do tipo ANGELIM de acordo com
os critérios de sustentabilidade vigentes no ato da contratagao.

No prédio da Diretoria de P6s-Graduacdo, Pesquisa e Inovacdo, além da remocdo das telhas deverd ser retirada
toda a estrutura metdlica utilizada para fixacdo do telhado, que terd seu layout alterado seguindo o projeto arquitetdnico
anexo. A estrutura metdlica retirada deverd ser entregue ao campus Rio Verde, no setor de manuten¢do, para que seja
reaproveitada pela unidade onde lhe aprouver, ndo sendo direito da Contratada levar a estrutura metdlica retirada.

Deverdo ser instaladas 02 (duas) placas na obra, em chapa de aco galvanizado, para atender as exigéncias do
Governo Federal e do CREA-GO.

A contratada devera providenciar a elaboragdo do PCMAT, antes do inicio de qualquer atividade no canteiro de
obras. A contratada deverd também fornecer aos operdrios, dar treinamento e exigir o uso de todos os equipamentos de
seguranca coletivos e individuais necessarios e exigidos pela NR 18, tais como botinas com biqueira, 6culos de protegao, luvas,
capacetes com jugular, protetor auricular, etc. (ja estdo incluidos nas composicdes de Precos Unitarios, conforme definido no
Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi,Versdo 005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e
Complementares), e deverd se responsabilizar pela manutencdo e pelo uso de equipamentos individuais e coletivos de
protecdo contra acidentes (EPIs e EPCs) dos funciondrios e da seguranca de maquinas e equipamentos. A contratada devera
ainda, disponibilizar equipamentos de seguranca (EPIs) para uso exclusivo dos membros da comissdo de fiscalizacdo e
visitantes da obra, quando estes precisarem entrar no canteiro da obra.

Correrdo por conta exclusiva da Contratada todas as despesas legais relativas a obra e seu funcionamento, tais
como, taxas, impostos federais, estaduais e municipais e quaisquer outros, com base na legislacdo vigente.

O fornecimento do almoco e café da manhé/tarde (café com leite e 2 pdes com manteiga), para os trabalhadores da
obra, devera ser providenciado pela Contratada (ja estdo incluidos nas composi¢des de Precos Unitdrios, conforme definido no
Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi,Versdo 005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e
Complementares).

02.00 - COBERTURA

As estruturas do prédio administrativo serdo reforcadas no que couber com madeira do tipo ANGELIM (Sem
possibilidade de alteracado de tipo) substituindo as pecas danificadas por pegas novas.

As estruturas para sustentacdo da cobertura do prédio da P4és-Graduacdo, Pesquisa e Inovagdo serdo metdlicas em
aco estrutural, do tipo pontaletada.

As telhas serdo metdlicas com espessura minima de 0,5 mm.
As calhas e os rufos serdo em chapas de ago galvanizado n° 24.

No prédio da Pds-Graduagdo deverd ser instalado rufo no perimetro designado no projeto em chapa de aco
galvanizado numero 26 e serd feito o encaminhamento de dguas pluviais pelas calhas até o sumidouro a ser executado pela
contratada.

03.00 - ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A obra serd localmente administrada por um profissional do quadro técnico da contratada, que deverd ser um
Engenheiro Civil versado na execucdo de obras prediais, que apresentard Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos
servicos executados e que permanecerd na obra para prestar todos os esclarecimentos necessdrios a Fiscalizacdo da
Contratante.

A Contratada manterd no canteiro de obras, além de todos os demais operdrios necessdrios, um mestre de obras,
que obrigatoriamente serd seu funciondrio e deverd ficar permanentemente na obra durante a execucdo dos servicos. A
contratada deverd manter também vigia noturno, finais de semana e feriados ao longo da execugdo da obra.

04.00 - PINTURAS

Os trabalhos de pinturas sé poderdo ser iniciados depois que as superficies a serem pintadas estiverem totalmente
enxutas. Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser limpas para ficar sem restos de materiais, graxas ou qualquer tipo



de sujeira.

Os tetos serdo emassados com 01 (uma demdio) de massa PVA e terdo acabamento em pintura com tinta latex
acrilico de boa qualidade, na cor branco neve — 02 (duas) demaos.

As paredes internas sem revestimento ceramico serdo emassadas com 02 (duas) demdaos de massa acrilica e depois
pintadas com 02 (duas) demdos de tinta latex acrilica semi-brilho na cor branco neve.

As superficies externas serdo pintadas com tinta texturizada acrilica, cor a definir pela administracdo. Antes da
pintura deverdo ser removidas as manchas de umidade e todas as sujeiras existentes na drea a receber pintura.

Toda deméo de tinta sé podera ser aplicada quando a demdo aplicada anteriormente estiver perfeitamente seca,
devendo ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre demdos sucessivas. No caso de aplicacdes de massas, o
intervalo minimo deverd ser de 48 horas.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em tempo chuvoso.

Nota: As cores aqui indicadas poderdo ser modificadas pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizag¢do da
Contratante, por ocasido da execucdo da obra.

05.00 - SERVICOS COMPLEMENTARES

A Contratada devera fazer remocdes periddicas dos entulhos e também manter o canteiro de obras sempre limpo e
em boas condicbes para a atuagdo de todos os trabalhadores. Os entulhos gerados deverdo ser descarregados em local
permitido pela Prefeitura Municipal e demais érgdos ambientais.

A obra e dreas adjacentes deverdo ser entregue totalmente limpa e com todos os entulhos e restos de obras
removidos.

Goiania-GO, 10 de maio de 2024.
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