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ANEXO III (C)

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Processo nº 23279.007858/2025-05

OBJETO: Execução de obra de reforma e adequação de edificação existente, destinada à ampliação do
Refeitório Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus
Salvador.

OBSERVAÇÃO: As medições deverão ser efetuadas conforme cronograma físico-financeiro e planilha
orçamentária anexa ao processo.

 

 

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Aferição dos serviços iniciais de identificação do objeto, montagem do
canteiro e início dos serviços preliminares.

Meta a cumprir Montagem do canteiro e execução dos serviços preliminares ao longo
do contrato

Instrumento de medição Medição in loco

Forma de acompanhamento Verificação in loco

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Percentual previsto em cronograma físico-financeiro

Início da Vigência Ordem de Serviço

Faixas de ajuste no
pagamento Não há

Sanções Conforme Contrato

2. EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REFORMA

ITEM DESCRIÇÃO
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Finalidade
Aferição dos serviços de execução de obra de reforma e adequação de
edificação existente, destinada à ampliação do Refeitório Estudantil
do IFBA

Meta a cumprir Execução da reforma e adequação de edificação existente

Instrumento de medição Medição in loco

Forma de acompanhamento Verificação in loco

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Percentual previsto em cronograma físico-financeiro

Início da Vigência Ordem de Serviço

Faixas de ajuste no
pagamento Não há

Sanções Conforme Contrato

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Aferição dos serviços de execução da reforma e adequação de
edificação existente no IFBA - Campus Salvador

Meta a cumprir Adequação da edificação existente para ampliação do refeitório
estudantil

Instrumento de medição Medição in loco

Forma de acompanhamento Verificação in loco

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Percentual previsto em cronograma físico-financeiro

Início da Vigência Ordem de Serviço

Faixas de ajuste no
pagamento Não há

Sanções Conforme Contrato
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Em 08 de maio de 2026.

Documento assinado eletronicamente por Thaís Farias de Oliveira , Membro da Comissão de
Planejamento da Contratação, em 29/10/2026, às 10:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Iara Paula Silva Pereira , Membro da Comissão de
Planejamento da Contratação, em 29/10/2026, às 11:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NADJA SILVA DOS SANTOS , Técnico em Alimentos e
Laticícios , em 29/10/2026, às 12:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES , Diretora
Geral do Campus Salvador, em 29/10/2026, às 12:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NADIJA DESSA SÃO PEDRO , Nutricionista , em
29/10/2026, às 14:10, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 4856131 e o código CRC 1C2628EA.

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Pagamento de Administração Local, responsável pela condução da
execução dos serviços.

Meta a cumprir Acompanhamento ao longo da execução do contrato.

Instrumento de medição Proporcional ao executado no período de referência

Forma de acompanhamento Pela planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Proporcional ao executado no período de referência

Início da Vigência Ordem de Serviço

Faixas de ajuste no pagamento Não há

Sanções Conforme Contrato
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