PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

4

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE, conforme Contrato de Repasse n°® 948197/2023 (Convénio SICONV n° 56363),
termos da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QUADNET IDA V?F'{-$C))R
MEDIDA
PAVIMENTACAO POR  CALCAMENTO EM
PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE AGUAS
o1 PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS NO PERIMETRO . R$

URBANO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, 553.332,27
conforme Contrato de Repasse n® 948197/2023 (Convénio
SICONV n° 56363).

R$

Total: 553.332,27

1.2.  Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da
sua divulgacdo no Portal Nacional de Contratacfes Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.3.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do Contratado, previstas na Lei.

1.3.2. O contrato oferece maior detalnamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacéo.

2.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢cGes Anual 2024, conforme consta
das informacd@es basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. A contratacdo devera observar os seguintes requisitos:
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4.1.1. Subcontratacgéo:
4.1.1.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.1.2. Garantia da contratagéo:

4.1.2.1. Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢fes descritas nas clausulas do contrato.

4.1.3. Vistoria:

4.1.3.1.  Aavaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas.

4.1.3.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.1.3.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.1.3.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades
da contratacéo.

4.1.35. Anao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegac6es de desconhecimento
das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os énus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO
5.1. Condicdes de execucao:

5.1.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 4 meses (quatro) meses, contado do efetivo
recebimento da Ordem de Execucao.

5.1.2.0 prazo de inicio dos servicos serd de 10 dias a contar da data de fornecimento da ordem de
Servigo.

5.2. Os servic¢os serdo prestados no seguinte endereco:

e TRAVESSA DEZENOVE;
e RUA DEZENOVE;

e RUAVINTE;

e RUAVINTE E UM;

e RUAVINTE E DOIS.

5.3. Materiais a serem disponibilizados:

5.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta:
5.4.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.4.1.1. O suprimento de agua e energia todos os fins, bem como o afastamento e disposi¢éo final
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de &guas residuais e metralhas serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcao, mesmo que 0 CONSTRUTOR tenha que
se valer de caminh&o pipa.

5.4.1.2. A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescricdes da
concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizag&o.

5.4.1.3. As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e guarnecidos
com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de
disjuntores termomagnéticos.

5.4.1.4. Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com respectiva
poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacéo.

5.5. Especificacdo da garantia do servigo:

5.5.1.0 prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato:

5.6.1.Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢do
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3.  As comunicag0es entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto:

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacédo a execucdo do objeto contratado.

6.6.2. O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de escala semanal.

6.6.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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6.7. Fiscalizacao:

6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.8.  Fiscalizacdo Tecnica:

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar deciséo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagédo contratual.

6.9.  Fiscalizacdo Administrativa:

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
Contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigac6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9.3. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.9.3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 0 CONTRATANTE
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

6.9.3.2. A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao, 0s
servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranga ou outros.

6.9.3.3. A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

6.9.3.4. Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver
as davidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucGes rapidas e adequadas.
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6.9.3.5. Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela Fiscalizacdo ou pela propria
CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua conta e risco, a corre¢do, remocao e nova execugdo das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos.

6.9.3.6. A inobservancia ou desobediéncia as instruces e ordens da Fiscalizagdo importard na
aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos, e no desconto
das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agdo ou omissao.

6.9.3.7. No prazo de observagdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo, retificacdo e restauracdo de
defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagdo, apos a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

6.9.3.8. Nao se poderé alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condigdes desta
Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacbes e métodos da ABNT.

6.9.3.9. A Contratada deverd manter permanentemente e colocar a disposicédo da Fiscalizacdo os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecdo das
instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecbes de
medigdes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

6.9.3.10. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

6.9.3.11. A Contratada ndo podera executar qualquer servi¢o que ndo seja autorizado pela PGJ, salvo
aqueles gque se caracterizem como necessarios a seguranca da obra.

6.9.3.12. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de seguranga
do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE. Designar um preposto
para acompanhar a execug¢do do presente contrato.

6.9.3.13. Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu contrato social
ou estatuto.

6.9.3.14. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informacdes a todos 0s consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados.

6.9.3.15. Durante e ap6s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deverd manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer acdes judiciais, reivindicacdes ou reclamacdes, sendo a
CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer
época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacdes;

6.10. Gestor do Contrato:

6.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
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a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, ).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigaces.

6.10.5. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢es, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecu¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo
e gestdo nos termos do contrato.

1. CRITERIOS DE MEDIC}AO E PAGAMENTO
7.1. Avaliacdo da execucao:

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2.  Na&o produzir os resultados acordados;

7.1.3. Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utiliz&-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. Recebimento do objeto:

7.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.3.0 Contratado também apresentara, a cada medicdo, 0os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugédo
contratual, quando for o caso.

7.2.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.
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7.2.5.0 prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do Contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.6. 0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.7.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.2.8.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.2.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.11. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.2.12. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.2.13. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.2.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.15. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 180 (um cento e oitenta) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato ou comisséo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacGes, conforme regulamento;

7.2.15.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.15.3. Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentacdes apresentadas;
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7.2.15.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;

7.2.15.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.2.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacao e pagamento.

7.2.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢édo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

7.3. Liquidacéo:

7.3.1.Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correrd o prazo de 10 (dez) dias para fins de liquidacéo, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.2.0 prazo de que trata o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3.3. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.3.3.1. o prazo de validade;

7.3.3.2. adata da emisséo;

7.3.3.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.3.3.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.3.3.5. ovalorapagar; e

7.3.3.6. eventual destaque do valor de retenges tributérias cabiveis.

7.3.4.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem dnus a Contratante;

7.3.5.A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencéo das condicfes
de habilitacdo exigidas no procedimento de contratagéo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP
para identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
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apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.3.8.Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.3.9.Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o
contraditério e a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execuc¢édo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela extin¢do do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.4. Prazo de pagamento:

7.4.1.0 pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 10 (dez) dias, contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa.

7.4.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice IGPM.

7.5. Forma de pagamento:

7.5.1. O pagamento serd realizado atraves de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.5.2. O Contratado assumira os custos decorrentes da transferéncia de valores caso indique conta
bancéria que ndo seja da Caixa Econémica Federal — CEF.

7.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.5.4. Quando do pagamento, seré efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.5.6. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1.0 fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade Pregéo, sob a forma eletrénica, com adocdo do criterio de julgamento pelo menor preco.

8.2. Regime de Execucéo:
8.2.1. 0 regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.
8.3. Critérios de aceitabilidade de precos:
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8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade;

8.4.  Exigéncias de habilitacao:
8.4.1. Habilitagdo juridica:

8.4.1.1. Empresério individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2. Microempreendedor  Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio correspondente;

8.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.4.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020;

8.4.15. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.4.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagéo respectiva.

8.4.2. Habilitagéo fiscal, social e trabalhista:
8.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.24. Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condic¢éo de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

8.4.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943,;
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8.4.2.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.4.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais
relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certiddo ou
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento
equivalente, na forma da respectiva legislacdo de regéncia.

8.4.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
0s beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.3. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:
8.4.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.4.3.2. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.4.3.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

8.4.3.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.4.3.2.4. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de
uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.4.3.2.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.4.3.3. A empresa, que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar
patrimoénio liquido minimo de 10% do valor estimado da contratacéo.

8.4.3.4. O atendimento dos indices econbémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

8.4.4. Qualificacdo Tecnica:

8.4.4.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.4.4.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da
contratacao.

8.4.4.3. Prova de inscricdo ou registro do licitante no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
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atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

8.4.4.4. Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servicgo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

8.44.4.1. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO;
8.4.4.4.2. EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO;

8.4.4.5. O profissional indicado na forma do subitem acima devera participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.4.4.6. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.4.4.7. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.4.4.7.1. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO — em quantidade
igual ou superior a 1000,00 mz;

8.4.4.7.2. EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO - em
quantidade igual ou superior a 50 ms3;

8.4.4.8. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.4.4.9. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

8.4.4.10. O licitante disponibilizara todas as informaces necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato
que deu suporte & contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O orcamento bésico da obra DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO EM
PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS NO
PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, conforme Contrato de Repasse n°
948197/2023 (Convénio SICONV n° 56363), contém o custo global do empreendimento e o
demonstrativo do valor orcado, por servico e atividade, perfazendo o total de R$ 553.332,27
(quinhentos e cinquenta e trés mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

9.2.  No valor global apresentado estdo incluidos todos os custos decorrentes de mao-de-obra,
encargos sociais, materiais de construcdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; néo
cabendo nenhum 6nus adicional para a conclusdo das obras.

9.3.  Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados na localidade, por
servigo e atividade de acordo com Tabelas de Precos ndo desoneradas da SINAPI/Pernambuco de
DEZEMBRO/2023 e SICRO DNIT 10/2023 e Composi¢Ges com base nestas tabelas, com B.D.I. de
21,38%.

9.4. Dessa forma, os pregos praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser
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aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

9.5. A estimativa do valor da contratacdo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao
e sua alocacdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

10.1.1. Programa de Trabalho: 15.45103.231.027.000 - PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE
VIAS PUBLICAS;

10.1.2. Elemento de Despesa: Elemento de despesa: 44.90.51 OBRAS E INSTALACOES;

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada ap6s aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Limoeiro, 23 de abril de 2024.

ENILAINE DIAS
E
SOUZA:0958492
4419

Enilaine Dias e Sgijza
CREA/PE 181828557-6
Técnico Responsavel

ELIAS VIEIRA

Secretario Municipal de Infraestrutura
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