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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, CONSISTENTES EM ADEQUACOES E MELHORIAS NAS INSTALACOES
ELETRICAS, BEM COMO SERVICOS DE PINTURA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE. nos termos da tabela abaixo, conforme condicées
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

CUSTO VALOR

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA,
CONSISTENTES EM ADEQUAGCOES E MELHORIAS
1.0 NAS INSTALAGCOES ELETRICAS, BEM COMO| UN 1,00 132.600,36 | 132.600,36
SERVICOS DE PINTURA DA IGREJA DE NOSSA
SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
PAUDALHO-PE.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacéo séo caracterizados como comum(ns).

1.3 O prazo de vigéncia da contratacéo € de 180 (CENTO E OITENTA) dias, contado da sua divulgagédo no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
Contratado, previstas na Lei.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAQAO E DESCRIC}AO DA NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO
Justificativa

A contratagdo de uma empresa especializada é necessaria devido a complexidade dos servigos de adequagdes
e melhorias nas instalagfGes elétricas e a execucdo de pintura na Igreja de Nossa Senhora da Luz. A
administragcdo publica ndo dispbe de equipe técnica qualificada para realizar tais intervengfes, que exigem
conhecimentos especificos, cumprimento rigoroso das normas técnicas e atencao especial a preservacao do
patriménio histérico. Apenas uma empresa com capacitacdo técnica poderd garantir a execugdo segura,
eficiente e adequada dos servigos propostos.

Inadequacgéo das instalacfes atuais

As instalacdes elétricas existentes encontram-se obsoletas, em desacordo com normas técnicas como a
NBR 5410, comprometendo a seguranca e o funcionamento adequado dos sistemas elétricos. Além disso, a
pintura da edificacdo apresenta sinais de desgaste, o que prejudica a conservacgao estética e estrutural do
imoével, exigindo intervengdo especializada para a revitalizacdo do espago.

Prevencéo de riscos e acidentes
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fundamental para evitar riscos como curtos-circuitos, choques elétricos, sobrecargas e incéndios, que podem
colocar em risco a integridade fisica de fiéis, servidores e visitantes. A pintura adequada também contribui para
a protecdo das superficies contra deterioracdo, umidade e outros fatores que podem afetar a estrutura da
edificacao.

Valorizagao e preservacédo do patriménio historico

A Igreja de Nossa Senhora da Luz possui relevante valor histérico, cultural e religioso para o municipio. Por
isso, 0s servigos devem ser executados com o devido cuidado, respeitando as caracteristicas arquitetbnicas
originais e preservando a identidade do bem histérico.

Atendimento as necessidades da comunidade

Aigreja é um importante espaco de convivio social, religioso e cultural, frequentemente utilizado pela populacédo
local. As melhorias proporcionardo um ambiente mais seguro, confortavel e acolhedor para o pleno
desenvolvimento das atividades realizadas no local.

Cumprimento de normas legais e técnicas

A execucdo dos servicos por empresa devidamente habilitada assegura o cumprimento das exigéncias legais
e normativas aplicaveis as areas de engenharia elétrica e conservacgéo predial, garantindo maior durabilidade,
funcionalidade e seguranca a edificagéo.

Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para execucao de adequacdes e
melhorias nas instalacdes elétricas, bem como para a realizacdo de servi¢cos de pintura da Igreja de Nossa
Senhora da Luz, localizada no municipio de Paudalho—PE, é medida imprescindivel. Trata-se de uma
intervencao necessdria para garantir a seguranca dos usuarios, preservar o patriménio histdrico e oferecer
melhores condi¢des de uso a comunidade. A contratacdo se justifica ndo apenas pelo atendimento as normas
técnicas e legais, mas também pelo compromisso da administracdo publica com a valorizagdo dos espagos
culturais e religiosos do municipio.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisitos Legais:

Observancia da Lei 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratacdo para a
Administracdo Publica. Atendimento as normas técnicas da ABNT relativas as instalagbes elétricas, pintura
predial, construgdo civil e seguranca do trabalho. Respeito as legislagbes urbanisticas e ambientais locais.
Atendimento as exigéncias técnicas e legais impostas pela equipe de fiscalizagéo.

Requisitos de Sustentabilidade:

Utilizacdo de materiais e técnicas que minimizem o impacto ambiental. Implementacdo de préaticas para a
reducéo de residuos e destinacao correta de entulhos. Garantia de eficiéncia energética nas novas instalagées.
Preferéncia por tintas e revestimentos com baixa emissao de compostos organicos volateis (COVs), sempre
gue possivel, visando a saude dos usuarios e a sustentabilidade ambiental.

Subcontratacéo
Proibicdo total: Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacao
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N&o sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133.
Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00
horas as 13:00 horas.

Héa a possibilidade de substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condic6es e peculiaridades da contratacéo.

Padrdes minimos de Qualidade

Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinac¢des dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim,
deverdo ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio
inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificacdes da ABNT,
dos projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitarias em relacao as especificidades
gue dizem respeito a mitigacao do risco sanitario e demais riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial
de saude.

A substituicdo de materiais especificados por similares s6 poderd ser realizada mediante justificativa e
autorizacgdo prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizagéo da obra, que poderédo exigir
a troca, quando houver dividas quanto a qualidade ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como as normas para a execugéo, serdo
claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional
habilitado.

Requisitos Internos

a) Realizacéo de levantamento técnico detalhado das instalacdes elétricas da edificacdo, abrangendo o estado
atual dos sistemas, patologias existentes, necessidades de adequacao e demais aspectos relevantes para a
execucao dos servicos;

b) Avaliacdo do estado atual das superficies internas e externas da edificacdo, para identificacdo das
patologias, necessidade de preparacédo e reparo antes da aplicagdo da nova pintura;

c) Elaboracdo de projeto executivo ou memorial descritivo que contemple os métodos, especificacdes dos
materiais, esquemas elétricos, técnicas de pintura e demais detalhes técnicos a serem aplicados, em
conformidade com as normas técnicas e as diretrizes da administracédo publica municipal;

d) Definicdo dos materiais, equipamentos e técnicas mais adequados para as intervengdes elétricas e de
pintura, observando normas de seguranca, acessibilidade, eficiéncia energética e conservacéo do patriménio
histérico;

e) Apresentacéo de um plano de execucdo com cronograma detalhado e marcos intermediérios;

f) Contratacao de empresa com experiéncia comprovada em servigos similares de engenharia elétrica e pintura
predial, preferencialmente em edificagbes publicas ou patrimdnios histdricos, mediante apresentacdo de
atestados de capacidade técnica;

g) Apresentacao de certiddes de registro junto ao CREA, conforme legislacéo vigente;
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h) Atestados de capacidade técnico-operacional que demonstrem experiéncia em servigos semelhantes de
adequacao e melhorias em instalagdes elétricas e pintura em edificagdes historicas.

Requisitos externos (legais)

i) Cumprimento da Lei n° 14.133, de 2021, art. 105 — normas para licitacbes e contratos da administracao
publica;

j) Atendimento as normas técnicas aplicaveis as instalacdes elétricas e servicos de pintura, especialmente as
da ABNT, como a NBR 5410, NBR 13245 e outras normas correlatas;

k) Cumprimento das legislacdes ambientais e urbanisticas vigentes;
[) N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021;
m) N&o sera exigida a garantia da contratagdo, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021;

n) Nao ha exigéncia de vistoria prévia obrigatoria no local de execugéo dos servigos, porém a visita técnica
podera ser realizada, a critério da licitante, para melhor compreensdo das condi¢cdes do local e das
intervencdes necessarias.

Requisitos gerais

A empresa contratada serd responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos
especificados na planilha orcamentéria e nos memoriais descritivos, garantindo a correta adequacgéo desses
itens & obra. Esta medida visa evitar que instala¢6es futuras comprometam a obra concluida, prevenindo danos
e prejuizos aos servicos ja executados.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Condicdes de execugédo

5.1.1 O prazo de execucdo dos servicos serd de 90 (NOVENTA) dias, contado do efetivo recebimento da
Ordem de Execucéo dos servigos.

5.1.2 Especificagcéo da garantia do servico:

5.1.2.1 O prazo de garantia contratual dos servi¢os é aguele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdao total ou
parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3 As comunicacdes entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 O Contratante podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacéo, que contera
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informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execuc¢édo da contratada, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

6.6 Preposto

6.6.1 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucao do objeto contratado

6.6.2 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo de

execucao dos servicos.

6.6.3 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7 Fiscalizac&o

6.7.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

6.8 Fiscalizacdo Técnica:

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.8.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.8.4 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

6.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

6.9 Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢ces de habilitacdo da Contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10 Gestor do Contrato

6.10.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
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exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigag6es assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.10.5 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢6es, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagBes sobre a consecucédo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 Recebimento do objeto

7.1.1 Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria

de calculo detalhada.

7.1.1.1 Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.1.2 O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.1.2.0 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.1.2.1 O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga

7.1.2.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.1.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo

7.1.2.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.
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7.1.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagcbes da execucédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.3.2 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.3.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.1.3.4 Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcao das penalidades.

7.1.4 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter o registro, a
anélise e a concluséo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relagcéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.1.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisério, pelo gestor do contrato ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagao da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.1.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho
na execuc¢dao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes, conforme regulamento;

7.1.5.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.1.5.3 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢cos prestados, com base nos
relatérios e documentacfes apresentadas;

7.1.5.4 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacédo; e

7.1.5.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucgéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugcdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
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7.2 Liquidac&o \25

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma
desta secéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.3.1 o prazo de validade;

7.2.3.2 a data da emisséo;

7.2.3.3 os dados do contrato e do érgao contratante;

7.2.3.4 o periodo respectivo de execug¢édo do contrato;

7.2.3.5 0 valor a pagar; e

7.2.3.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da
despesa, esta ficar4 sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a Contratante;

7.2.5 A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.2.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das condicdes de
habilitacéo exigidas no procedimento de contratacdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel
razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situagcdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.8 N&ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do

contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisédo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditério e a ampla
defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicacédo do indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC).
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7.4.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.4 Forma de pagamento

7.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.4.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, néo sofrera a retencgédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de
gue faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitagdo, na modalidade
pregado sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo menor preco.

8.2 Regime de Execucéao:

8.2.1 O regime de execucdo do contrato sera Empreitado por Prego Unitéario.

8.3 Critérios de aceitabilidade de precos:

8.3.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar & Administracdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

8.4 Exigéncias de habilitacéo:

8.4.1 Habilitacdo juridica:

8.4.1.1 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEL, cuja aceitacédo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio correspondente;

8.4.1.3 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.4.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagado de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.4.1.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.4.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, -
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.4.1.7 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

8.4.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista:
8.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

8.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.4.2.4 Declaragéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII,
da Constituicdo Federal;

8.4.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de certidao ou declaragédo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacao de
regéncia.

8.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.4 Qualificagéo Técnica:

8.4.4.1 Certiddo atualizada de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

8.4.4.2 Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacéao de aptiddo da empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas
semelhantes, quantidades e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior aos
discriminados abaixo.
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COoD. ESPECIFICACOES uD QUANT.
50%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 | bAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 36.170,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
ooz | PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA . 15 165 68

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES.
AF_03/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
91927 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7.884,67
INSTALACAO. AF_03/2023

8.4.4.3 Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em
nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdo de servicos compativel em
caracteristicas e quantidades que compde as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacéo, a saber:

ESPECIFICACOES ub

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM

88489 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES.
AF_03/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
91927 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_03/2023

003 M2

8.4.4.4 A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) referidos na alinea 8.4.4.2 (responsavel
técnico da empresa licitante), sera feita mediante cépia autenticada de contrato de trabalho com a empresa
licitante.

ENDERECO BR 408 — KM 76, CHA DE CAPOEIRA PAUDALHO-PE, CEP — 55.825-000




e N O 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

PAUDALHO URBANO E MEIO AMBIENTE

Conatruindo o futuno

8.4.4.5 Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do ato
constitutivo da mesma e/ou certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

8.4.4.6 No caso de profissionais que detenham vinculo por meio de contrato de prestacdo de servico, a
comprovacao do vinculo do profissional com a empresa se dara mediante a apresentacdo de instrumento
particular de prestacdo de servicos celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da
apresentacdo da documentacdo, juntamente com certiddo de pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, com
prazo de vigéncia valido, na qual conste a inscricdo do profissional citado no referido instrumento particular,
como responsavel técnico da proponente

8.4.4.7 Nao poderao participar da licitagcdo empresas cujos sécios responsaveis e/ou técnicos ou qualquer um
dos mesmos seja(m) diretor (ES), empregado(s) e servidor (ES) da administracdo direta ou indireta.

8.4.4.8 Os atestados devem ser fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da
respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente,
gue deverdo conter no minimo o nome do profissional, a localizacdo e a identificagdo da obra ou servico
executado e os quantitativos basicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente certificados
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU

A comprovacao de integrante do quadro técnico exigida neste item podera ser substituida por uma declaracao
do profissional autorizando a inclusdo do seu nome na equipe técnica da licitante.

8.4.4.9 N&o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu proprio nome, nem nenhum outro que ndo
tenha se originado de contratacéo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratacéo é de R$ 132.600,36 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS
REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.), conforme custos unitarios constantes na tabela em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento Geral do municipio deste exercicio, nha dotagdo abaixo discriminada:

Programa de Trabalho: 13.695.0363.4052.0000 - 13.695.0363.3057.0000
Elemento de Despesas: 33.90.39 — 40.90.51

Paudalho, 31 de julho de 2025.

Paulo Vanderlei de Mendonca Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Sec. De Desenvolvimento urbano e Meio Ambiente
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ANEXO TECNICO

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE SERVIGCOS DE
ENGENHARIA, CONSISTENTES EM ADEQUACOES E MELHORIAS NAS INSTALACOES
ELETRICAS, BEM COMO SERVICOS DE PINTURA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.

¢ Orcamento Sintético — Decreto Federal 7.983/2013.

e BDI — Bobnus e Despesas Indiretas conforme Acordao do TCU 2.622/2013.
e Cronograma Fisico e Financeiro

e Projeto Béasico

e Atestado de Capacidade Técnica

e Planta Elétrica
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