ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

TERMO DE REFERENCIA - TR
Contratacdo de empresa especializada para a execu¢do da obra de
Reforma da Academia da Saude.
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em construcdo civil para execucdo de obras
descritas nos itens a baixo, Academia da Saude, situada na, Avenida Federal N° S/N - Bairro
Piracema, neste Municipio de Coxim/MS, com fornecimento de mdo-de-obra qualificada
necessdria na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos no
Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Cronograma Fisico, e com base principal no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, doravante denominada
SINAPI e outras fonte de custos e indices confiavel, caso necessario.

1.2.A presente contratacdo adotard como regime de execuc¢do a “EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL”, na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletronica e obedecera ao tipo MENOR
PRECO conforme o artigo 06, inciso Xll e inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei n? 14.133/2021 e
suas alteragGes posteriores, justificada a viabilidade econémica, mais satisfatoria do ponto de
vista da eficiéncia técnica, do menor preco e da busca da qualidade, além de considerarmos a
dificuldade logistica operacional da administracdao em proceder com a contratacao.

1.3.Na Lei n? 14.133/2021 (Lei de LicitagOes e Contratos Administrativos) temos:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se
XIl - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica interven¢Go no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;
XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sGo estabelecidas, por
forga de lei, como privativas das profissGes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:
a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto ag¢des, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis
e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo constante da alinea
“a” deste inciso;

1.4. No que tange ao objeto deste Termo de Referéncia, classifica-se como Obra de

engenharia, conforme inciso Xll citado acima.

1.5. A obra se caracteriza como comum pelo fato de ter baixo grau de complexidade técnica,
executadas corriqueiramente pela administracdo, e conta com especificacdes e métodos
usuais no mercado, e para as quais existem diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame, razdo pela qual foram consideradas, na Lei n2 14.133/2021, em conjunto com 0s
servicos comuns de engenharia
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2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitacdo tem por objetivo a construcdo de salas para bercarios nas
unidades de creches no municipio de Coxim/MS a fim de proporcionar um ambiente mais
adequado, com a infraestrutura necessaria, para atender as crescentes demandas das
unidades, garantindo conforto e seguranca para a populacao e profissionais.

2.2. A presente justificativa tem por finalidade demonstrar a necessidade da execugao da
reforma da Academia da Saude, considerando a importancia do espaco para a promocdo da
saude, bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento de atividades fisicas voltadas a
populacdo. A intervenc¢do proposta visa garantir melhores condicdes estruturais, funcionais
e estéticas da edificacdo, proporcionando um ambiente mais seguro, moderno, confortavel e
adequado para atendimento dos usuarios e realiza¢cdo das atividades desenvolvidas no local.

2.3. Com o passar do tempo, a estrutura fisica da Academia da Saude apresentou desgastes
naturais decorrentes da utilizagdo continua, da exposicado as intempéries climaticas e da
acao do tempo, comprometendo parcialmente a funcionalidade e a conservagao da
edificacdo. Dessa forma, torna-se necessdria a realizacdao de servicos de reforma e
modernizagao, assegurando a preservacao do patrimonio publico e a continuidade dos
servicos prestados a comunidade.

2.4. Entre as principais intervencdes previstas, destaca-se a demolicdo da alvenaria de
cobog6 atualmente existente, a qual apresenta limitagdes estruturais e funcionais para as
necessidades atuais da edificacdo. Em substituicdo, serd executada nova alvenaria de
vedacdo com materiais que proporciona maior resisténcia mecanica, estabilidade,
durabilidade e melhor desempenho construtivo, contribuindo para uma estrutura mais
segura e eficiente.

2.5. Além da substituicao da alvenaria, sera realizada a pintura geral da edificacao, com o
objetivo de recuperar e conservar as superficies internas e externas, proporcionando melhor
aparéncia visual, valorizagdo do espaco publico e maior protecdo das estruturas contra
desgastes causados pela umidade e exposi¢ao climatica. A pintura também contribuira para
a criacdo de um ambiente mais agradavel, acolhedor e adequado aos usuarios da Academia
da Saude.

2.6. A reforma contempla ainda a construcdo de uma platibanda, elemento arquiteténico
importante para melhoria do acabamento da edificacdo, conferindo aspecto mais moderno,
organizado e harmonioso ao prédio publico. A implantacdo da platibanda contribuira
também para melhor protecdo da cobertura e valorizacao estética da estrutura.

2.7. Outro ponto de extrema relevancia refere-se a reforma da cobertura da edificacao,
incluindo adequacdes estruturais necessarias e instalacao de calhas para o correto
escoamento das dguas pluviais. Atualmente, a auséncia ou deficiéncia desses elementos
pode ocasionar infiltracdes, acumulo de agua, deterioracao das paredes, danos estruturais e
comprometimento das condi¢des de uso do espaco, especialmente em periodos chuvosos.
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Com a execucdo das melhorias previstas, serd possivel garantir maior eficiéncia no sistema
de drenagem pluvial, reduzindo riscos de patologias construtivas e aumentando
significativamente a vida util da edificagdo.

2.8. As intervencdes propostas possuem carater essencial e preventivo, considerando que a
manutenc¢do adequada da infraestrutura publica evita danos maiores e reduz custos futuros
com reparos. Além disso, a reforma proporcionara melhores condi¢bes de acessibilidade,
seguranca e conforto aos usudrios, favorecendo o desenvolvimento das atividades fisicas,
recreativas e de promocao a saude realizadas no local.

2.9. Importante destacar que a Academia da Saude representa um espac¢o fundamental para
incentivo a pratica de atividades fisicas e integracao social da comunidade, desempenhando
papel relevante na promocdo da saude preventiva e melhoria da qualidade de vida da
populacdo. Dessa forma, investir na recuperacdo e modernizacao da estrutura significa
também fortalecer as politicas publicas voltadas a saude e ao bem-estar coletivo.

2.10. Diante do exposto, a execucdo da reforma da Academia da Saude mostra-se
plenamente justificada, tendo em vista a necessidade de recuperagao estrutural, adequagao
funcional, modernizac¢do estética e conservac¢do do patriménio publico, garantindo um
ambiente mais seguro, eficiente, durdvel e apropriado para atendimento da populacao.

2.11. Salientamos que a adogdo do critério utilizado, qual seja CONCORRENCIA,
conforme a Lei n° 14.133/21.

3. DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

3.1. O presente projeto basico tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais
e descrever de forma clara os servicos a serem executados, bem como estabelecer normas
para execucdo da obra de construcao supracitada.

3.2. A obra serd executada de acordo com o estabelecido neste projeto e no memorial
descritivo, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo altera¢des da elaboracdo dos
projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS.

3.3. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa
qgualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

3.4. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras estabelecidas para a
construcao civil.

3.5. Interpretacao de documentos fornecidos no caso de divergéncias de interpretacdo entre
documentos fornecidos serd obedecida a seguinte ordem de prioridades:
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a) em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orgcamentdria e os
desenhos/projetos fornecidos deverdo ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-
MS;

b) em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes;

c) as cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

3.6. Critério de similaridade: Todo material empregado na execugdo dos servigos serd de
primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacoes
fornecidas. Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo ser registrado no diario de
obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios ou testes de
ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificagdes.

3.7. O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS) designard para acompanhamento
das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a fiscalizacao.

3.8. Afiscalizacdo devera orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto implique em
transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serd Unica e
exclusivamente de competéncia do Construtor.

3.9. Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro denominado “DIARIO
DE OBRAS”, onde se anotam os servicos em execucdo no dia, condi¢des do tempo e quaisquer
outras anotacdes julgadas oportunas pelo Construtor.

3.10. A fiscalizagdo tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que
julgar necessario, a qualquer tempo.

3.11. Todas as comunicag¢des, tanto do Construtor, quanto da fiscalizagdo, s6 serdo levadas
em considerago se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.

3.12. Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos
e ferramentas necessarias a boa execuc¢do dos servicos contidas nas normas do Para a sua
utilizacdo, deverdao ser observadas todas as recomendac¢des com relacdo a seguranca do
trabalho do Ministério do Trabalho.

3.13. O construtor devera verificar periodicamente as condi¢cbes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em funcdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento.
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3.14. Os equipamentos somente poderao ser operados por profissionais especializados, a fim
de se evitar acidentes.

3.15. Caso seja necessario o uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade do
construtor, este serd obrigado a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar atrasos
na execug¢ao dos servigos.

3.16. Equipamentos de seguranga o construtor se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecao individual - "E.P..” - necessarios a execuc¢do dos servigos, sendo
estes em bom estado de conservagdo. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto.

3.17. Poderad ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenca em tempo
integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

3.18. Deverad ainda ser previsto no canteiro de obras a coloca¢do de extintores de incéndio em
locais estratégicos.

3.19. Com relacdo ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte
simultdneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

3.20. Fica estabelecido ainda que o proprietdrio ndo pode ser responsabilizado por qualquer
acidente ocorrido em execu¢ao de algum servico da obra.

3.21. Administracdo local: As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil
responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizagcdo, permanecer em tempo integral no
canteiro de obras. Pelo engenheiro responsdvel técnico deverdao ser feitas todas as
comunicac¢les entre a fiscalizacdo e o construtor. Sera obrigatdria, também, a presenca um
mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras fung¢des tais como vigilancia, servicos de escritério, distribuicao e
guarda de ferramentas e outros mais necessarios.

3.22. Também poderd a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posi¢cdo que ocupa.

3.23. Serao empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento dos
servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

3.24. A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do construtor, ndo
cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido

4. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Construcao conforme Projeto bdsico constituido de: Projeto Arquiteténico, Projeto de
implantacdo, Localizacdo, Planilhas Or¢camentdrias, Cronograma fisico-financeiro e Memorial
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Descritivo. Os demais projetos: Projeto Estrutural, Projeto Elétrico, Projeto Hidrossanitario,
serdo entregues pela contratante apds a licitacdo se necessario.

4.2. Os servicos deverdo ser prestados de forma indireta, no local, condicdes e especificacbes
constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica definido que:

a) A execugdo dos servicos dar-se-d, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentacdo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas
dependéncias do canteiro de obras, situado no seguinte endereco:

ACADEMIA DA SAUDE:
AV. Federal, N° S/N - Bairro Piracema Coxim-MS

b) A contratacdo dos servicos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais e servicos necessarios, além dos respectivos fardamentos e E.P.l.’s
adequados a perfeita execucdo dos servicos. Os servicos serdo prestados mediante alocacdo
de mao de obra especializada adequada e materiais necessarios a perfeita execucdao dos
servigos.

4.3. ACONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapumes, tela e dentre outros meios com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usuadrios locais e ao pessoal da empresa.

4.4. Manter o diario de registro de obra devidamente atualizado. Usar material normatizado
e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos. Devendo a Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano - DEPU - o direito de fiscalizar sempre.

4.5. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte, material, locacdo de mdaquinas, equipamentos e eventuais servicos
ocasionados pela execucdo da obra em funcdo da falta de controle.

4.6. Os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte
do projeto executivo elaborado pela Diretoria Executiva de Planejamento Urbano.

4.7. Verificar com a Fiscalizacdo municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.

4.8. A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

4.9. A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessario
para a realizacdo dos servicos.
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4.10. O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

4.11. Recolher Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT (Registro de
Responsabilidade técnica) junto ao CREA ou CAU, referente a todos os servigos de Arquitetura
e engenharia, respondendo ao 6rgao fiscalizador.

4.12. A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (Ges) de responsabilidade técnica por execugdo de
servicos compativeis com o objeto da licitacdo.

4.13. Ficard como técnico responsavel pela Fiscalizacdo da Execucdo desta obra a servidora
Américo P. de Morais Junior Arquiteto e Urbanista CAU/MS 181795-7 representante da
Diretoria Executiva de Planejamento Urbano

4.14. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 72 desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao
de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informagGes pertinentes a essa atribuicao,
conforme descrito no art. 117, da Lei 14.133/21.

4.15. Deverao apresentar certiddo de inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da empresa.
Comprovacdo de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitacdo e
constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de
atestado (s) e/ou certiddo(des) de responsabilidade técnica por execucdo de servicos
compativeis com o objeto da licitacdao, declarar que ndo possui relagdao de parentesco com
servidores da Prefeitura Municipal de Coxim - MS.

4.16. Prazo de Garantia - A empresa que executar a obra ficara responsdavel pela solidez e
seguranca do trabalho por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no

artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, da Lei de LicitacGes e demais normas vigentes.

Cadigo Civil — art. 618 - dispOoe que “nos contratos de empreitada de edificios ou
outras construcGes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”. E o pardgrafo Unico do
dispositivo em foco estatui que “decaira do direito assegurado neste artigo o dono
da obra que ndo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias
seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito”.

No ainda vigente Cddigo a matéria é tratada no artigo 618: “Nos contratos de
empreitadas de edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, ndo
o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra”.
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Orientagdo Técnica do IBRAOP - OT — IBR 003/2011 - estabelece pardmetros para o
monitoramento da qualidade das obras publicas, durante o seu periodo de garantia,
bem como para acionamento dos responsaveis pela reparagdo dos defeitos, e foi
elaborada com base em debates de ambito nacional, por técnicos envolvidos
diretamente com Auditoria de Obras Publicas e em consonancia com a legislagdo e
normas pertinentes.

4.17. A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acao contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agdo, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo unico do Cddigo Civil e das legislacdes vigentes.

4.18. A titulo de garantia de execucdo dos servicos, serd exigida da adjudicada, para a
assinatura do contrato A CAUCAO, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total previsto da obra.

4.19. A caugao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancaria, Titulo da
Divida Publica ou Seguro Garantia.

4.20. A caucdo realizada através de Fianca Bancdria ou Seguro Garantia serd recusada quando
fixar condigdes incompativeis com este Edital, ou contiverem cldusulas conflitantes com a
legislacdo que rege a presente Licitacao.

4.21. O valor caucionado somente serd levantado na assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da obra/servicos.

4.22. No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela firma
contratada ndo serd devolvida a caucdo que sera apropriada pelo Municipio sob titulo de
“Indenizagdo e Restituigdo”.

4.23. E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais ndo incidirdo juros.

4.24. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisorio - A Contratada devera comunicar ao
Fiscal do Contrato, para o recebimento provisério dos servicos contratados, ficando o
recebimento definitivo a cargo da Diretoria Executiva de Planejamento Urbano da Prefeitura
Municipal de Coxim-MS.

4.25. O recebimento provisério da obra deverd ser feito pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, conforme elencado
artigo 140, inciso |, alinea “a” da Lei 14.133 de 2021.

4.26. O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
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adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto
no art. 140, inciso I, alinea “b”, da Lei 14.133 de 2021.

4.27. O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisério.

4.28. O recebimento da obra, apds sua execugao e conclusdo, obedecerd ao disposto no Artigo
140 da Lei n2 14.133 de 2021 e suas alteragdes vigentes. A obra devera ser entregue livre de
entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho
resultantes da execucdo da obra, bem como limpo e em condi¢des de uso.

4.29. A obra deverd ser recebida pela Diretoria Executiva de Planejamento Urbano, que é
orgao fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar exigéncias que por ventura nao
foram cumpridas no projeto ou no memorial descritivo.

4.30. O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo de talhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

c) Ndo sera aceita a entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os
projetos, sob pena de rejei¢ao do servigo.

4.31. O Fiscal acompanhara a execucao e emitird relatério onde constara a conclusdo ou ndo
do servico para emissdo da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. REQUISITOS LEGAIS

5.1.1. A contratacao em pauta sujeita-se a legislagdo pertinente, mormente aos diplomas a
seguir elencados, bem como as demais normas gerais que se apliquem.

Leis Federais:

a) Lei n 214.133/21: Institui normas para licitacdes e contratos da Administracdo Publica e da
outras providéncias;

Decretos:

b) Decreto Estadual n? 15.617/21: Dispde sobre os procedimentos administrativos basicos
para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e para contratacdo de
servicos em geral pelo Estado de Mato Grosso do Sul;

c) DECRETO N2 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018: Dispde sobre a execucdo indireta,
mediante contratacdo, de servicos da administracdo publica federal direta, autarquica e
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fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela
Unido.

Resolucdes:

d) Resolucdo 88, de 3 outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.

Instrugdao Normativa:

e) Instrugdo Normativa n2 58/2022.

5.2. REQUISITOS DE HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA: consistira na apresentac3o dos
seguintes documentos:

5.2.1 Registro ou inscri¢dao, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

5.2.2. Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro responsavel técnico pelos
servicos com formacdo de nivel superior nas areas de engenharia civil, e/ou arquitetura e
urbanismo, com registro no 6rgao da categoria — CREA (UF) e CAU (UF).

5.2.3. Comprovagao do vinculo do profissional técnico com a empresa licitante, através de
contrato social ou contrato de prestacao de servico (devidamente com firmas reconhecidas),
ou carteira profissional registrada (CTPS), PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DETENTOR
CERTIDAO DE REGISTRO NO CONSELHO, para execucdo de obra ou servico, devidamente
registrado no CREA/CAU.

5.2.4 No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata o subitem 5.2.3
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67, § 3, da Lei n® 14.133/21, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracdo;

5.2.5. Capacidade técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade
técnico operacional, CAT e/ou CAT-A, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucdao de obra de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo.

5.2.6. Quanto a capacitacao técnico-profissional: apresentacao de um ou mais atestados de
capacidade técnico operacional, CAT e/ou CAT-A, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo a execucdo de
obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo.
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DESCRIGAO / SERVIGCOS EXECUTADOS UN

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO coM| ~ 63,54m’
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com| 127,09m?
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

5.2.7. Comprovacao de que a licitante possui capital social minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacao.

5.3. A empresa deverd apresentar declaracdo que:

5.3.1. Declaragdo do Licitante de que tém em disponibilidade, as suas expensas, todo o
Equipamento, Pessoal Técnico Especializado, Instalacdo de Canteiro e Maquindrio necessario
e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitacado.

5.3.2. Declaracdo de vistoria ao local da obra, que deverd ser procedida pelo responsavel
técnico da empresa licitante, a ser emitida Sr. Américo P. de Morais Junior; informacgodes (67)
99674-7395, que devera ser realizada até o dia util anterior a data da realizacdo do certame
licitatorio. O responsavel técnico indicado pela licitante PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM,
devera apresentar a Cédula de Identidade Profissional emitida pelo Orgdo Competente ou
documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificagao profissional.

5.3.3. A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que ndo a fizerem
deverdo apresentar uma Declaracdo devidamente assinada pelo sécio/ proprietario ou
responsavel técnico, assumindo a responsabilidade do contratado pela ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdao na verificagdo das condi¢cdes do local de
execucado do objeto. A empresa que nao realizar a visita técnica e ndo emitir a declaragao de
responsabilidade serda automaticamente INABILITADA.

5.3.4. Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢bes estabelecidas no Edital e seus
anexos, bem como, as disposi¢des técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e
informacBes necessarias para o cumprimento integral e pleno das obrigacdes assumidas,
relativas a licitacdo, ressalvando-se o direito recursal.

5.3.5. Se compromete, formalmente, para satisfazer a execucdo do objeto licitado, de acordo
com os prazos, planejamentos e especificagdes que fazem parte integrante e complementar
do Edital, pelo preco e condi¢Ges constantes da proposta ofertada, assim como assegurar a
Administracao o fiel cumprimento das obrigacdes a serem assumidas, caso venha a ser
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vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente,
caso fortuito ou forga maior, sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da Lei.

5.3.6. Esta ciente das condig¢Oes da licitagdo, que respondera pela veracidade e autenticidade
das informagdes constantes da documentagdo e proposta oferecida ao certame, e que, se
necessario, a qualquer tempo, fornecera informagdes e documentagdes complementares,
sempre que solicitadas pela Comissdo de Licitacdo e/ou pela Administracdo.

5.3.7. Nao possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos,
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIIl, art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988, relativo a proibicdo do
trabalho do menor. (Lei Federal n2 9.854/1999).

5.3.8. Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade
moral, financeira, técnica ou econdmica, de participar da presente licitacdo, bem como,
também, que:

l. No quadro no quadro societario da empresa, ndo ha entre seus sécios, proprietarios,
dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que faga parte de empresas declaradas
inidéneas, que esteja com suspensao temporaria e impedida de contratar com o Municipio de
COXIM/MS, nos termos do art. 156 da Lei n? 14./1993, ou mesmo, impedida de licitar e/ou
contratar com a Administracdo Publica, nos termos do art. 156, inciso lll, da Lei,
comprometendo-se a declarar, a qualquer tempo, a ocorréncia de fatos posteriores e
supervenientes a data de realizacdo da licitagdo, nos termos do art. 70, da mesma Lei.

Il. No quadro societario da empresa, ndao ha entre seus sdcios, proprietarios, dirigentes
e/ou administradores, qualquer pessoa que pertenca ao quadro de servidores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COXIM - MS, além disso, também, que, ndo possui em seu quadro permanente
de pessoal, por empregado, responsavel técnico, subordinado e/ou subcontratado, pessoa
que apresente qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica (PF) ou juridica (PJ), e a licitante, ou que seja
responsavel, esteja incursa ou integre comissao de licitacdo, nos termos do art. 149, da Lei n2
14.133/2021.

Il No quadro societario da empresa, ndo ha sdcios, proprietarios, dirigentes e/ou
administradores, qualquer pessoa que, considerando o cénjuge, o(a) companheiro(a) ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 22 (segundo) grau,
seja familiar de:

(i) Agente politico (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador);
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(ii) Ordenador de Despesa ou Secretario Municipal requerente da pretensa contratacao
(ou da Secretaria Licitante);

(iii) Servidor ou agente publico lotado, com qualquer outro vinculo, geréncia ou
informacao privilegiada na Secretaria Licitante;

(iv) Servidor ou agente publico lotado, com qualquer outro vinculo, geréncia ou
informacao privilegiada na Coordenadoria de Licitagdo.

Adverte-se que Declaracdo falsa desclassificarad o participante do certame e pode provocar a
persecucdo de responsabilidades.

l. Que ndo possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista.

5.3.9. Ndo serd admitida a contratacdo de licitantes inscritos no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS);

5.4. A empresa deverd apresentar para os fins de comprovar sua habilitacdo fiscal, social e
trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF), pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS), mediante
Certidao Negativa de Débitos (CND), ou, Certiddo Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPN), relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida conjunta
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751/2014);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Débitos
(CND), ou, Certidao Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos
Tributdrios de ICMS, expedida pelo érgao competente, relativa ao domicilio ou sede da
licitante que ora se habilita, na forma da Lei;

d) Certidao Negativa de Débitos de Tributos Municipais referentes ao ISSQN do domicilio sede
da licitante ou Certidao Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, na forma da lei;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo De Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade de Situacdo — CRF, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), ou, Certiddo Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida
pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST (http://www.tst.jus.br), nos termos do
Decreto-Lei n2 5.452/1943, Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.5.1. A empresa deverd apresentar para os fins de comprovar sua habilitacdo econémica:

a) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa ou
balanco de abertura no caso de empresa constituidas ha menos de um ano, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios (art. 65, Lei 14.133/21 c/c art. 69 e § 12
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da Lei n. 6404/76), registrado ou arquivado na Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede
da licitante ou, Livro Didrio registrado na Junta Comercial, contendo: Termo de Abertura,
Balango, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento; ou
Balanco Patrimonial e demonstracées contdbeis extraido do Sped com identificacdo do
Arquivo (HASH) e Numero do Recibo; ou Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis
registrado em Cartdrio, relativo ao domicilio ou sede da licitante, para empresas Sociedade
Simples.

5.5.2.Para fins de comprovacado da boa situacdo financeira da licitante sera considerado:
a) comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

LC=Ativo Circulante
Passivo Circulante

5.5.2.1.A apresentacdo dos indices solicitados devera ser feita em folha assinada pelo
contabilista da empresa, onde constem os dados do Balanco que deu origem aos indices
apresentados, sendo dispensado caso seja digital.

5.5.2.2.Para atendimento das demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio serdo aceitas no
minimo a Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE.

b) Certidao negativa de faléncia e de recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor, ou
distribuidores, se for o caso, da sede da licitante, que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria Certidao.

b.1) Caso nao houver prazo fixado, a validade sera de 60 (sessenta) dias.

b.2) Serdo admitidas a participacdo, de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentem Plano de Recuperacdo aprovado e homologado judicialmente.

6. DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento serd efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da
referida Nota Fiscal de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalizagdo e

devidamente analisada.

6.2. O pagamento das medicOes serd efetuado conforme medi¢cdes mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
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CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Coxim-MS,
devidamente atestada pela Fiscaliza¢gdo do contratante.

6.3. O pagamento da ultima fatura ficara condicionado a emissao, pelo Municipio de Coxim-
MS, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do
contrato atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medi¢do aprovado pela
fiscalizagao.

6.4. A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal,
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidGes de Regularidade Fiscal com a Fazenda
Estadual, municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de
sua competéncia.

6.5. As medi¢Ges dos servicos executados serao efetivadas mensalmente, tomando-se como
final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢dao podera ser realizada
apos a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, no final do més em curso, e a ultima
medicdo, apds a conclusdo da obra, independente do periodo mensal. Os precos unitdrios
serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

6.6. Entre duas medicdes ndo poderd decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da dultima medicdo (Medi¢do Final). As medicOes devem ser
acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, devendo ser
encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da obra.

6.7. As medicOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do
responsavel técnico da empresa.

6.8. Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagao dos
servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento,
acompanhada do boletim de medicao aprovado pela fiscalizacao.

6.9. A medicdo dos servicos serd composta dos seguintes documentos: Folha de identificacdo
com os dados do contrato; Ficha de medicao; Memoaria de calculo; Folha de medicdo; Ficha de
medi¢des acumuladas; Ficha para medi¢cdo do canteiro; Registro fotografico dos servicos
executados, Didrio de obras atualizado.

7. REGIME DE EXECUGAO

7.1. A presente licitacdo correra pela modalidade CONCORRENCIA, e obedecera ao tipo de
“MENOR PRECO”, sob a forma de execucao indireta por regime de “EMPREITADA POR PRECO
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GLOBAL”, conforme o artigo 06, inciso Xll e inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei n®? 14.133/2021 e
suas alteracdes posteriores.

7.2. O prazo estimado para execucdo da obra é de 120(sento e vinte) dias, conforme
Cronograma Fisico. A referida contratacdo tera vigéncia de 12 (doze) meses.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no
edital:

A - Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 30
(trinta) dias, conforme Cronograma Fisico.

B - Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.

C - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo
de vigéncia.

D - Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos. Fornecer ART (anotacdo de
responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional competente para execucao
da mesma.

E - Fornecer documentos a Diretoria Executiva de Planejamento Urbano Sempre que for
solicitado

F - Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacao,
assim como refazer aqueles tidos como imprdprios ou mal executados, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento
da notificacao especifica para fazé-lo.

G - Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo
pré-estipulado pela Diretoria Executiva de Planejamento Urbano lembrando que todas as
medi¢des deverdo obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro
atualizado pela empresa.

H - Todas as medi¢cOes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados a Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano.

| - A solicitacao de vistoria e posteriormente liberacdo das medi¢des devera ser feita através
de oficio, e o mesmo devera ser encaminhado a Diretoria Executiva de Planejamento Urbano
como uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.
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J - As medigdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto
no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificacdo e assinatura do
responsavel técnico da empresa. Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.

K - A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sendo a Diretoria
Executiva de Planejamento Urbano, responsavel por fazer as vistorias e correcées caso seja
necessario.

L - A CONTRATADA deve ser responsdvel pela qualidade dos servicos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execuc¢do do servi¢o, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes. As vistorias realizadas pela fiscalizacdo da Diretoria Executiva de
Planejamento Urbano deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas pelo responsdavel técnico
da CONTRATADA.

M - A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados,
corrigindo quando necessario.

N - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital.

O - Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusao
no prazo previsto para entrega dos servicos. Submeter-se as normas de seguranca do trabalho
em vigor, sendo responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,
decorrente da funcdo de servicos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

P - Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execucdo dos trabalhos,
inclusive fotocépias, impressdes, encadernagdes, mobilizacdo de equipes serdo, as expensas,
custeados pela contratada.

Q - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise antes de sua
execucdo, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informacdo que possa prejudicar o
andamento dos servicos.

R - Caberd a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob
sua supervisao.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. ACONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada,
além das seguintes obrigacdes:

A - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

B - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou

irregularidade apontadas pela Diretoria Executiva de Planejamento Urbano na execucdo deste
Contrato.
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C - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritas em normas
vigentes. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condicdes e prec¢o pactuados.

D - Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros da Diretoria
Executiva de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Coxim-MS.

E - A CONTRATANTE deverd emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

F - Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessdrios a perfeita execuc¢do do
objeto deste Contrato.

G - Receber ou rejeitar o servigo apods verificar a execucdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as
obriga¢des assumidas.

H - O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

| - Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

J - O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizacao da obra devera aferir
os resultados da contratacdo observando se a execu¢ao dos servicos esta em conformidade
com as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Precos da empresa
vencedora e demais anexos e informacées do processo que lhe deu origem.

K - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos servicos
e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial.

L - Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes
estabelecidas e as condi¢des previstas em cldusula contratual.

M - Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.
10. DAS SANCOES E PENALIDADES

10.1. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa do atendimento
das condicOes de habilitacdo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de Coxim - MS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em Edital e das demais cominacdes legais;
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Descrigao do objeto Valor unitario

ITEM 01
ACADEMIA DA SAUDE RS 97.404,57
AV. Federal, N° S/N - Bairro Piracema Coxim-MS

Valor Total Global RS 97.404,57

10.2. Se a CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacdes assumidas ou infringir a
legislagdo pertinente, aplicar-se-3o as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, nas hipdéteses de fornecimento de servigos em desconformidade com as
especificacdes técnicas, de execucdo irregular ou extemporanea do ato de entrega, que nao
resulte em prejuizo para a execu¢ao do Contrato.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor por LOTE ou ITEM da proposta, quando a
adjudicatdria ndo assinar o contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente a parte ou ao total, quando a
licitante vencedora ndo cumprir com as obrigacées do contrato;

d) Suspensado temporaria de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Coxim - MS, bem
como ser declarada inidGnea, na hipdtese do nao recolhimento das multas aplicadas;

10.3. Antes da aplicagdo de quaisquer das penalidades acima definidas, serd garantido direito
de ampla defesa e do contraditdrio a CONTRATADA, nos termos do artigo 137, da Lei Federal
n? 14.133/2021;

10.4. Da aplicacdo das penalidades previstas nesta secdo, cabera recurso administrativo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

10.5. A CONTRATANTE podera efetuar a reteng¢ao de qualquer pagamento que for devido,
para a compensacao das multas definidas nesta se¢ao;

11. DO VALOR

11.1. Da planilha orgamentaria levantada pela Diretoria executiva de Planejamento Urbano,
estima-se que a presente obra de reforma da academia da salude do Piracema ird despender
ird o valor estimado de RS 97.404,57 (Noventa e sete mil quatrocentos e quatro reais e
cinquenta e sete centavos).

11.2. O valor supramencionado devera ser utilizado como valor de referéncia para a
contratacdo, sendo certo que, em fung¢do do principio da economicidade, ndo poderdo ser
aceitas propostas que ultrapassem este teto de valor.

11.3. Para gerarmos as planilhas das obras, é necessario o projeto executivo onde todos os
servicos sdo detalhados, quantificados e qualificados.
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11.4. Os processos licitatorios para contratacdo dos servicos sdo totalmente instruidos de todo
tipo de informacdo tais como quantidades, custos, precos, BDI e composicdes de todos os
itens de servigo da planilha.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas contratuais correrdo em conformidade com a seguinte classificagao
orcamentdria:

- Dotagao Orgamentaria: 50.102. 10.302.0004-1.002 0658.4.4.90.51.00 15001002

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.1. As comunicagdes entre a Prefeitura Municipal de Coxim/MS e a empresa contratada,
preferencialmente, serdo feitas por escrito, para que produzam seus efeitos, fornecendo
seguranca juridica na atuacao.
13.2. As atividades e procedimentos decorrentes da contratagao do objeto deste Termo de
Referéncia deverdo ser iniciados imediatamente apds a contratacdo, podendo, para este fim,
ser emitida ordem de inicio dos servicos.

Coxim/MS, 27 de MAIO de 2026.

Américo Pereira de Morais Junior
Diretor Executivo de Planejamento Urbano
Arquiteto e Urbanista CAU- A181795-7
Matricula 49361

Fernanda Berigo
Secretaria de Salde
Prefeitura Municipal de Coxim
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