
Obra B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PILAR- AL. 25,15%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.052,97 0,67%

1.1 103689 SINAPI
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. Af_03/2022_ps

m² 6,00 461,91 578,08 3.468,48 0,10%

1.2 11703 ORSE
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.)
c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 10,00 206,73 258,72 2.587,20 0,08%

1.3 62 ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72
m2) com materiais novos

un 1,00 12.782,50 15.997,29 15.997,29 0,48%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 89.010,18 2,69%

2.1  COMP.01 Próprio Administração da obra un 1,00 71.122,80 89.010,18 89.010,18 2,69%

3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 483.670,69 14,64%

3.1 96521 SINAPI
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024

m³ 218,50 37,83 47,34 10.343,79 0,31%

3.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural).
Af_08/2020

m² 117,00 5,67 7,09 829,53 0,03%

3.3 96619 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura
de 5 cm. Af_01/2024

m² 117,00 36,94 46,23 5.408,91 0,16%

3.4 96541 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira
compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 364,00 175,13 219,17 79.777,88 2,41%

3.5 104919 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de
10 mm - montagem. Af_01/2024

kg 1.267,50 14,40 18,02 22.840,35 0,69%

3.6 104917 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de
6,3 mm - montagem. Af_01/2024

kg 667,50 16,86 21,10 14.084,25 0,43%

3.7 104916 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5
mm - montagem. Af_01/2024

kg 320,00 17,64 22,07 7.062,40 0,21%

3.8 96556_ADP Próprio
Concretagem de sapata, fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e
acabamento

m³ 35,25 846,19 1.059,00 37.329,75 1,13%

3.9 93382 SINAPI Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 m³ 177,25 23,02 28,80 5.104,80 0,15%

3.10 96527 SINAPI
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para
colocação de fôrmas). Af_01/2024

m³ 136,50 93,81 117,40 16.025,10 0,49%

3.11 96619 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura
de 5 cm. Af_01/2024

m² 170,75 36,94 46,23 7.893,77 0,24%

3.12 96536 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024

m² 714,50 70,26 87,93 62.825,98 1,90%

3.13 104918 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8
mm - montagem. Af_01/2024

kg 2.010,00 15,97 19,98 40.159,80 1,22%

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 08/2025 - Sergipe

Desonerado: 
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Orçamento Sintético



Obra B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PILAR- AL. 25,15%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 08/2025 - Sergipe

Desonerado: 
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Orçamento Sintético

3.14 104917 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de
6,3 mm - montagem. Af_01/2024

kg 192,50 16,86 21,10 4.061,75 0,12%

3.15 104916 SINAPI
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5
mm - montagem. Af_01/2024

kg 975,00 17,64 22,07 21.518,25 0,65%

3.16 96555_ADP Próprio
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 20 mpa, com uso de
jerica - lançamento, adensamento e acabamento.

m³ 47,75 709,40 887,81 42.392,92 1,28%

3.17 93382 SINAPI Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 m³ 80,25 23,02 28,80 2.311,20 0,07%

3.18 87878 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022

m² 848,75 4,59 5,74 4.871,82 0,15%

3.19 98562 SINAPI
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, e = 1,5cm. Af_09/2023

m² 848,75 46,46 58,14 49.346,32 1,49%

3.20 98557 SINAPI
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023

m² 848,75 46,59 58,30 49.482,12 1,50%

4 SUPERESTRUTURA 315.930,66 9,56%

4.1 92427 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares,
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações.
Af_09/2020

m² 359,75 80,61 100,88 36.291,58 1,10%

4.2 92463_ADP Próprio
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, sem escoramento, pé-direito simples,
em chapa de madeira resinada, 8 utilizações.

m² 513,50 64,74 81,02 41.603,77 1,26%

4.3 92463 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-
direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. Af_09/2020

m² 103,25 135,72 169,85 17.537,01 0,53%

4.4 92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

kg 1.760,00 15,33 19,18 33.756,80 1,02%

4.5 92760 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022

kg 375,00 14,90 18,64 6.990,00 0,21%

4.6 92761 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022

kg 1.632,50 14,28 17,87 29.172,77 0,88%

4.7 92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022

kg 2.140,00 12,90 16,14 34.539,60 1,05%

4.8 101963 SINAPI
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica,

vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020
m² 144,25 221,21 276,84 39.934,17 1,21%

4.9 103669_ADP Próprio
Concretagem de pilares, fck = 20 mpa, com uso de baldes - lançamento,
adensamento e acabamento. Af_02/2022

m³ 32,00 942,09 1.179,02 37.728,64 1,14%

4.10 103682_ADP Próprio
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em
edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022

m³ 32,00 958,26 1.199,26 38.376,32 1,16%

5 PAREDES E PAINÉIS 561.467,75 17,00%
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5.1 103328 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
Af_12/2021

m² 2.162,50 88,29 110,49 238.934,62 7,23%

5.2 105024 SINAPI Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. Af_03/2024 m 405,00 49,49 61,93 25.081,65 0,76%

5.3 105030 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. Af_03/2024 m 230,00 38,62 48,33 11.115,90 0,34%

5.4 91338 SINAPI
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos -
fornecimento e instalação. Af_12/2019

m² 84,00 889,54 1.113,25 93.513,00 2,83%

5.5 94570 SINAPI

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/
requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso,
sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive
contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024

m² 65,00 506,47 633,84 41.199,60 1,25%

5.6 94572 SINAPI

Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro
incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem
guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive
contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024

m² 70,00 725,02 907,36 63.515,20 1,92%

5.7 94569 SINAPI

Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação

com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento,

vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024

m² 12,00 946,82 1.184,94 14.219,28 0,43%

5.8 91314 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação

do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019

un 75,00 787,20 985,18 73.888,50 2,24%

6 COBERTURA E PROTEÇÕES 402.044,39 12,17%

6.1 92541 SINAPI
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas
para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m² 1.837,25 66,58 83,32 153.079,67 4,63%

6.2 94447 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso
transporte vertical. Af_07/2019

m² 1.837,25 36,94 46,23 84.936,06 2,57%

6.3 102233 SINAPI Pintura imunizante para madeira, 1 demão. Af_01/2021 m² 2.595,00 11,48 14,36 37.264,20 1,13%

6.4 94232 SINAPI Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto. Af_07/2019 un 13.150,00 2,58 3,22 42.343,00 1,28%

6.5 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e
areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 266,25 21,17 26,49 7.052,96 0,21%

6.6 92548 SINAPI
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m,
para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_07/2019

un 50,00 1.236,42 1.547,37 77.368,50 2,34%

7 REVESTIMENTOS 450.413,86 13,63%
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7.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022

m² 3.402,50 4,08 5,10 17.352,75 0,53%

7.2 87882 SINAPI
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica.
Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.
Af_10/2022

m² 111,00 6,99 8,74 970,14 0,03%

7.3 87545 SINAPI
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas, para ambientes com área menor que 5m², e = 10mm, com taliscas.
Af_03/2024

m² 587,25 26,28 32,88 19.308,78 0,58%

7.4 87547 SINAPI
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com
taliscas. Af_03/2024

m² 2.001,25 23,57 29,49 59.016,86 1,79%

7.5 104958 SINAPI
Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com
taliscas. Af_03/2024

m² 814,00 20,77 25,99 21.155,86 0,64%

7.6 90408 SINAPI
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em teto, e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024

m² 111,00 28,83 36,08 4.004,88 0,12%

7.7 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe

m² 491,25 63,24 79,14 38.877,52 1,18%

7.8 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe

m² 96,00 58,71 73,47 7.053,12 0,21%

7.9 87905 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira
400l. Af_10/2022

m² 758,75 7,25 9,07 6.881,86 0,21%

7.10 87894 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira
400l. Af_10/2022

m² 761,25 6,23 7,79 5.930,13 0,18%

7.11 87792 SINAPI
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira
400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos),
espessura de 25 mm. Af_08/2022

m² 761,25 36,98 46,28 35.230,65 1,07%

7.12 87775 SINAPI
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira
400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos,
espessura de 25 mm. Af_08/2022

m² 758,75 49,69 62,18 47.179,07 1,43%

7.13 96111 SINAPI
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura
unidirecional de fixação. Af_08/2023_ps

m² 897,50 74,05 92,67 83.171,32 2,52%

7.14 88485 SINAPI Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 m² 2.815,25 3,61 4,51 12.696,77 0,38%

7.15 88484 SINAPI Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 m² 111,00 4,46 5,58 619,38 0,02%
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7.16 104640 SINAPI Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 m² 111,00 12,77 15,98 1.773,78 0,05%

7.17 104642 SINAPI
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.
Af_04/2023

m² 2.815,25 10,68 13,36 37.611,74 1,14%

7.18 88415 SINAPI
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.
Af_03/2024

m² 1.520,00 4,23 5,29 8.040,80 0,24%

7.19 104642 SINAPI
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.
Af_04/2023

m² 1.520,00 10,68 13,36 20.307,20 0,61%

7.20 102193 SINAPI Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. Af_01/2021 m² 525,00 1,78 2,22 1.165,50 0,04%

7.21 102198 Próprio Pintura fundo nivelador acrílico branco em madeira m² 525,00 17,42 21,80 11.445,00 0,35%

7.22 102219 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2
demãos. Af_01/2021

m² 525,00 16,17 20,23 10.620,75 0,32%

8 PAVIMENTAÇÕES 318.019,48 9,63%

8.1 97084 SINAPI
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje
sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021

m² 1.346,75 0,62 0,77 1.036,99 0,03%

8.2 100322 SINAPI
Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre
solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024

m³ 134,75 155,35 194,42 26.198,09 0,79%

8.3 97087 SINAPI
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em
lona plástica. Af_09/2021

m² 1.346,75 2,36 2,95 3.972,91 0,12%

8.4 95241 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura
de 5 cm. Af_01/2024

m² 1.346,75 34,27 42,88 57.748,64 1,75%

8.5 87745 SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. Af_07/2021

m² 378,25 49,23 61,61 23.303,98 0,71%

8.6 87630 SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 3cm. Af_07/2021

m² 804,75 38,42 48,08 38.692,38 1,17%

8.7 87247 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm
aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_02/2023_pe

m² 420,00 60,99 76,32 32.054,40 0,97%

8.8 87248 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm
aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe

m² 477,50 54,55 68,26 32.594,15 0,99%

8.9 87246 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm
aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/2023_pe

m² 324,50 67,19 84,08 27.283,96 0,83%

8.10 97084 SINAPI
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje
sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021

m² 403,75 0,62 0,77 310,88 0,01%

8.11 94990 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022

m³ 28,25 752,18 941,35 26.593,13 0,80%
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8.12 98695 SINAPI Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 m 63,00 111,46 139,49 8.787,87 0,27%

8.13 88648 SINAPI
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões
35x35cm. Af_02/2023

m 967,50 7,61 9,52 9.210,60 0,28%

8.14 101965 SINAPI
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com argamassa 1:6 com
aditivo. Af_11/2020

m 162,50 148,66 186,04 30.231,50 0,92%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 266.667,09 8,07%

9.1 93653 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.
Af_07/2025

un 50,00 13,47 16,85 842,50 0,03%

9.2 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.
Af_07/2025

un 25,00 13,47 16,85 421,25 0,01%

9.3 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.
Af_07/2025

un 25,00 15,25 19,08 477,00 0,01%

9.4 93659 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação.
Af_07/2025

un 25,00 26,83 33,57 839,25 0,03%

9.5 93674_ADP Próprio Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação un 50,00 171,94 215,18 10.759,00 0,33%

9.6 101493 SINAPI
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10
mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_ps

un 25,00 1.606,56 2.010,60 50.265,00 1,52%

9.7 CPU -01 Próprio
Fornecimento e instalação de pressurizador acoplado ao chuveiro (tensão: 220v -
pressão minima: 0,7mca / pressão máxima: 2,5mca - entrada 1/2" / saída 1/2")

un 25,00 293,67 367,52 9.188,00 0,28%

9.8 103782 SINAPI
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e
instalação. Af_09/2024

un 175,00 31,24 39,09 6.840,75 0,21%

9.9 97610 SINAPI Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_09/2024 un 175,00 14,94 18,69 3.270,75 0,10%

9.10 91953 SINAPI
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. Af_03/2023

un 125,00 35,10 43,92 5.490,00 0,17%

9.11 91959 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. Af_03/2023

un 25,00 53,98 67,55 1.688,75 0,05%

9.12 92000 SINAPI
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 250,00 37,03 46,34 11.585,00 0,35%

9.13 91996 SINAPI
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 150,00 40,83 51,09 7.663,50 0,23%

9.14 91993 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 25,00 53,92 67,48 1.687,00 0,05%

9.15 91985 SINAPI
Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 25,00 33,44 41,85 1.046,25 0,03%

9.16 91987 SINAPI
Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação. Af_03/2023

un 25,00 58,87 73,67 1.841,75 0,06%
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9.17 91947_ADP Próprio Espelho/placa cega 4''x2'', para instalação de tomadas e interruptores un 50,00 11,21 14,02 701,00 0,02%

9.18 91941 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 300,00 10,76 13,46 4.038,00 0,12%

9.19 91940 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 325,00 17,19 21,51 6.990,75 0,21%

9.20 91939 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

un 50,00 30,32 37,94 1.897,00 0,06%

9.21 91937 SINAPI
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
Af_03/2023

un 175,00 14,56 18,22 3.188,50 0,10%

9.22 91924 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 2.447,50 3,39 4,24 10.377,40 0,31%

9.23 91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 6.470,00 4,97 6,21 40.178,70 1,22%

9.24 91928 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -
fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 620,00 7,77 9,72 6.026,40 0,18%

9.25 101884 SINAPI
Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou
perfilado - fornecimento e instalação. Af_07/2025

m 647,50 13,29 16,63 10.767,92 0,33%

9.26 92980 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição -
fornecimento e instalação. Af_10/2020

m 207,50 12,95 16,20 3.361,50 0,10%

9.27 91834 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado
em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 1.117,50 18,11 22,66 25.322,55 0,77%

9.28 91854 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado
em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 1.457,50 10,11 12,65 18.437,37 0,56%

9.29 91845 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023

m 551,50 9,11 11,40 6.287,10 0,19%

9.30 90447 SINAPI
Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a
40 mm. Af_09/2023

m 1.457,50 8,33 10,42 15.187,15 0,46%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO 82.420,71 2,49%

10.1 90373 SINAPI
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 175,00 12,54 15,69 2.745,75 0,08%

10.2 89408 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 200,00 8,24 10,31 2.062,00 0,06%

10.3 89395 SINAPI
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento
e instalação. Af_06/2022

un 100,00 12,44 15,56 1.556,00 0,05%

10.4 89383 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 200,00 6,26 7,83 1.566,00 0,05%
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10.5 89446 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. Af_06/2022

m 127,50 5,31 6,64 846,60 0,03%

10.6 89356 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

m 217,50 23,00 28,78 6.259,65 0,19%

10.7 CPU -01 Próprio
Fornecimento e instalação de pressurizador acoplado ao chuveiro (tensão: 220v -
pressão minima: 0,7mca / pressão máxima: 2,5mca - entrada 1/2" / saída 1/2")

un 25,00 293,67 367,52 9.188,00 0,28%

10.8 89985 SINAPI
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021

un 25,00 95,64 119,69 2.992,25 0,09%

10.9 89987 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados -
fornecimento e instalação. Af_08/2021

un 75,00 100,75 126,08 9.456,00 0,29%

10.10 94490 SINAPI
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação.
Af_08/2021

un 50,00 32,66 40,87 2.043,50 0,06%

10.11 86885 SINAPI
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.
Af_01/2020

un 100,00 11,44 14,31 1.431,00 0,04%

10.12 97741 SINAPI
Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 25 mm (3/4"),
para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024

un 25,00 165,59 207,23 5.180,75 0,16%

10.13 104994_ADP Próprio
Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - fornecimento e
instalação (exclusive hidrômetro).

un 25,00 152,46 190,80 4.770,00 0,14%

10.14 89353 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.
Af_08/2021

un 25,00 42,31 52,95 1.323,75 0,04%

10.15 89402 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

m 168,75 12,14 15,19 2.563,31 0,08%

10.16 89446 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. Af_06/2022

m 75,00 5,31 6,64 498,00 0,02%

10.17 89408 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 50,00 8,24 10,31 515,50 0,02%

10.18 89440 SINAPI
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 25,00 11,39 14,25 356,25 0,01%

10.19 102605 SINAPI Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 un 25,00 294,18 368,16 9.204,00 0,28%

10.20 102591 SINAPI
Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm.
Af_06/2021

un 25,00 4,16 5,20 130,00 0,00%

10.21 102593 SINAPI
Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm.
Af_06/2021

un 50,00 4,69 5,86 293,00 0,01%

10.22 94703 SINAPI
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado

em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024
un 25,00 19,28 24,12 603,00 0,02%
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10.23 94704 SINAPI
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em

reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024
un 50,00 25,87 32,37 1.618,50 0,05%

10.24 94796 SINAPI
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.
Af_08/2021

un 25,00 30,41 38,05 951,25 0,03%

10.25 89408 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 200,00 8,24 10,31 2.062,00 0,06%

10.26 89413 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 100,00 11,53 14,42 1.442,00 0,04%

10.27 89414 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 25,00 13,26 16,59 414,75 0,01%

10.28 103953 SINAPI
Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 50,00 6,85 8,57 428,50 0,01%

10.29 89443 SINAPI
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 75,00 16,14 20,19 1.514,25 0,05%

10.30 89445 SINAPI
Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022

un 25,00 17,98 22,50 562,50 0,02%

10.31 89402 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

m 110,00 12,14 15,19 1.670,90 0,05%

10.32 89403 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. Af_06/2022

m 263,75 18,70 23,40 6.171,75 0,19%

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL 240.260,85 7,27%

11.1 89726 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 75,00 9,90 12,38 928,50 0,03%

11.2 89732 SINAPI
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 50,00 15,73 19,68 984,00 0,03%

11.3 89724 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 50,00 9,67 12,10 605,00 0,02%

11.4 89731 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 225,00 15,03 18,81 4.232,25 0,13%

11.5 89744 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 25,00 27,48 34,39 859,75 0,03%
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11.6 89784 SINAPI
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

un 25,00 24,26 30,36 759,00 0,02%

11.7 104345 SINAPI
Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
Af_08/2022

un 25,00 42,59 53,30 1.332,50 0,04%

11.8 104348 SINAPI
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022

un 25,00 10,49 13,12 328,00 0,01%

11.9 89711 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

m 83,75 20,93 26,19 2.193,41 0,07%

11.10 89712 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

m 255,25 26,52 33,18 8.469,19 0,26%

11.11 89798 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada
de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022

m 100,00 13,08 16,36 1.636,00 0,05%

11.12 89714 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

m 845,00 36,92 46,20 39.039,00 1,18%

11.13 97902 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços,
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

un 125,00 538,65 674,12 84.265,00 2,55%

11.14 89707 SINAPI
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

un 25,00 43,76 54,76 1.369,00 0,04%

11.15 104327 SINAPI
Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

un 25,00 17,26 21,60 540,00 0,02%

11.16 104326 SINAPI
Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022

un 25,00 18,06 22,60 565,00 0,02%

11.17 98107 SINAPI
Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. Af_12/2020

un 25,00 255,53 319,79 7.994,75 0,24%

11.18 98052 SINAPI
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura
interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af_12/2020

un 25,00 1.604,73 2.008,31 50.207,75 1,52%

11.19 98062-ADP SINAPI Sumidouro diâmetro 1,20m com 2,00m de profundidade un 25,00 1.085,19 1.358,11 33.952,75 1,03%

12 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 58.501,77 1,77%

12.1 86931 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em
plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 25,00 515,86 645,59 16.139,75 0,49%

12.2 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular,

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira

cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 25,00 261,98 327,86 8.196,50 0,25%
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12.3 86934 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo

flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada

longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 18,00 379,17 474,53 8.541,54 0,26%

12.4 86925 SINAPI
Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível
em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e
instalação. Af_01/2020

un 25,00 521,20 652,28 16.307,00 0,49%

12.5 100860 SINAPI
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação.
Af_01/2020

un 25,00 115,56 144,62 3.615,50 0,11%

12.6 95546 SINAPI
Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação.
Af_01/2020

un 25,00 134,42 168,22 4.205,50 0,13%

12.7 100863 SINAPI
Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento 
e instalacao. Af_01/2020

un 2,00 597,68 747,99 1.495,98 0,05%

13 COMPLEMENTAÇÕES 13.240,94 0,40%

13.1 99818 SINAPI
Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais
correspondentes. Af_04/2019

un 25,00 5,42 6,78 169,50 0,01%

13.2 99819 SINAPI Limpeza de bancada de pedra (mármore ou granito). Af_04/2019 m² 18,00 15,52 19,42 349,56 0,01%

13.3 99811 SINAPI Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019 m² 403,75 3,25 4,06 1.639,22 0,05%

13.4 99826 SINAPI Limpeza de forro removível com pano úmido. Af_04/2019 m² 897,50 1,41 1,76 1.579,60 0,05%

13.5 99821 SINAPI Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. Af_04/2019 m² 100,00 2,93 3,66 366,00 0,01%

13.6 99804 SINAPI
Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escavação
manual. Af_04/2019

m² 1.186,50 4,96 6,20 7.356,30 0,22%

13.7 99822 SINAPI Limpeza de porta de madeira. Af_04/2019 m² 420,00 0,92 1,15 483,00 0,01%

13.8 99807 SINAPI
Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e
escovação manual. Af_04/2019

m² 398,00 1,50 1,87 744,26 0,02%

13.9 99816 SINAPI
Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais correspondentes.
Af_04/2019

un 50,00 8,85 11,07 553,50 0,02%

Total Geral 3.303.701,34


