
TIPO DE 
OBRA:

BDI APLICADO : 28,35%

LOCAL: 92,09% 52,48%

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT.  TOTAL (R$)

1.0 PRÓPRIA SM/001-2025
ADMINISTRAÇÃO LOCAL SM - REFORMA 

AMPLIAÇÃO
1,00 R$11.790,00

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC.
VALOR 

UNITÁRIO (R$)
VALOR 

PARCIAL (R$)

1.1 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 0,58 R$20.327,59 R$11.790,00

CONSIDERAÇÕES:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM Hs/Dia Dias/Sem. Sem./Mês Meses TOTAL (hs)

1.1 4,00 2 4 4 128

220

128

0,58

Av. Antônio Ferreira de Oliveira nº 51, Vila Brasília - Serra do Mel-RN – CEP.: 59.663-000 
E-mail: compras@serradomel.rn.gov.br – site:www.serradomel.rn.gov.br

2123386910RN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COTAÇÃO:

REFORMA: CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA E UM MURO NA CRECHE DEJAINE KARLA, NO MUNICÍPIO DE SERRA DO 
MEL-RN.

VILA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL - RN ENCARGOS SOCIAIS:

SINAPI - DESONERADO ORÇAMENTISTA

_______________________________________________________________
JAYNE PEREIRA MELO

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN: 212338691-0

ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA  FOI DE 5H / DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENÇA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA 
OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA.
A MEDIÇÃO SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL

Prefeitura Municipal de Serra do Mel
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ENGENHEIRO CIVIL 

CONVERSÃO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO 
ENGENHEIRO MENSALISTA

COEFICIENTE DE CONVERSÃO  =

UNID.

UNID.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DESCRIÇÃO

JAYNE PEREIRA MELO

OUTUBRO DE 2025 CREA:

HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA 
RECEBIMENTO DO VALOR UNITÁRIO =

HORAS TRABALHADAS REAIS =
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