ORCAMENTO DE m C

engenharia

RECUPERACAO E RESTAURO

Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC)

Palacio-Museu Olimpio Campos (PMOC) - Ct 45/2024

janeiro de 2026

N

*/ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO
DA CASA CIVIL




1e

engenharia

Composicao

—_

Objetivo e finalidade
Contratante e orgao fiscalizador
Proprietario

Equipe técnica

Resumo do empreedimento
Planilha orcamentaria de venda
Planilha orcamentaria de custo

Cronograma fisico-financeiro

© o N o kA~ W DN

Demonstrativo do BDI

—
©

Encargos sociais horista

—_
—_

. Encargos sociais mensalista

16. Encargos complementares — custo indireto

12. Planilha de equipe dirigente

13. Planilha de manutencao do canteiro

14. Planilha de apoio a producdo

15. Termo de encerramento

Anexo 1 — Cotacdes de novos insumos

Anexo 2 — Composi¢des de pregos unitarios de novos servicos
Anexo 3 — Memorial de calculos dos quantitativos

Anexo 4 - Arquivo digital do orcamento no sistema ORSE (.ors)

Este trabalho foi elaborado para uso exclusivo do interessado, e no ambito restrito do
objetivo e finalidade descritos no item 1 do mesmo, sendo vedada a sua utilizacao para
outros fins. A sua autoria esta protegida pela lei n® 9610/1998, que trata de direitos
autorais, sendo proibidas copias ou reproducdoes do todo ou de partes dele, sem a
anuéncia expressa do autor.
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1. OBJETIVO E FINALIDADE

Este Orcamento tem por objetivo promover a quantificacdo e a valoracdo monetaria
de todos os servicos necessarios para a recuperacao das anomalias e manifestacdes
patoldgicas identificadas no Palacio Museu Olimpio Campos (objeto deste
trabalho), bem como apresentar o detalhamento dos custos envolvidos.

A finalidade deste estudo é compor o trabalho geral objeto do Contrato n° 45/2024,
celebrado entre a M&C Engenharia e a Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de
subsidiar o proprietario do imével no processo de tomada de decisdo quanto a
recuperacao e/ou ampliagdo do patrimonio historico.

2. CONTRATANTE E ORGAO FISCALIZADOR

A contratante desse trabalho é a Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, ora
representada pelo Secretario de Estado, o Dr. Jorge Araujo Filho.

O ¢drgao fiscalizador é a Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Publicas - CEHOP,
ora representado pela engenheira fiscal Thais H. Berthier Valente Bernardes.

3. PROPRIETARIO

O imovel objeto deste orcamento pertence ao Governo do Estado de Sergipe.

4. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica envolvida com a elaboracdo deste trabalho foi formada pelos
seguintes profissionais:

Quadro 1 - Equipe técnica envolvida
Profissional Empresa Atividade

Eng. civil MSc. Emerson Meireles Coordenacao, orcamento

M&C Engenharia

de Carvalho e especificacdo técnica
P
Eng?. civil Esp. Luana de Jesus M&.C Engenharia O'rg'amtintole '
Souza especificacdo técnica

Orcamento e

Arg. Urb. Sandro Gama de Aradjo | Profissional Autbnomo e g
especificacdo técnica
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5. RESUMO DO EMPREEDIMENTO
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6. PLANILHA ORCAMENTARIA DE VENDA
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7. PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTO
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8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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9. DEMONSTRATIVO DO BDI
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10.ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
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11.ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
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12.ENCARGOS COMPLEMENTARES - CUSTO INDIRETO
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13.PLANILHA DE EQUIPE DIRIGENTE
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14.PLANILHA DE MANUTENGCAO DO CANTEIRO
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15.PLANILHA DE APOIO A PRODUCAO
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16. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente orcamento foi elaborado para uso exclusivo do contratante.

O autor coloca-se a disposicao de qualquer outro interessado para os esclarecimentos
que se fagam necessarios quanto a este trabalho, uma vez que o mesmo se constitui
de um todo homogéneo, e qualquer interpretacdo ou uso de fragmentos dele ndo deve
ser considerado.

De acordo com a lei n° 9610/1998, que trata de direitos autorais, ndo sdao permitidas
copias ou publicacao do orgamento, ainda que parciais, sem a autorizacdao expressa do
autor.

Por fim, encerra-se este orcamento declarando-se que o mesmo esta registrado no
CREA-SE sob a ART de n° SE20250430393 do engenheiro civil Emerson Meireles de
Carvalho.

Aracaju-SE, 16 de janeiro de 2026.

EMERSON Digitally signed by
MEIRELES DE EMERSON MEIRELES

DE
CARVALHO:3742 cARvALHO:37425943

5943549 549
Emerson Meireles de Carvalho
Engenheiro civil — CREA RN 270132096-8
MSc. em Desenvolvimento e Meio Ambiente
Esp. em Avaliacdes e Pericias de Engenharia
Esp. em Engenharia Diagnostica
Membro Titular do IBAPE-SE
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ANEXO 1 - Cotacoes de novos insumos
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ANEXO 2 - Composicoes de precos unitarios de
NOVOS Servigcos
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ANEXO 3 - Memorial de calculo dos quantitativos
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