PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

NEOPOLIS

GOVERNDO HUNICIPAL

PRACA PRINCIPAL CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ :
13.111.679/0001-38
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DESCRIGAO
RECONSTRUGAO DA PONTE DE DE LIGAGAO DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO DO ARACARE
ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe Dirigente
Manutencdo do Canteiro
Equipamentos de Apoio a Producéo
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022

Remocdo de cercas e mourdes, de forma manual, sem reaproveitamento.
af 09/2023

DEMOLIGCAO

GUARDA- CORPO/ BARREIRA DE TRAFEGO

Demolicdo de concreto com martelete e compressor
LAJE/ TABULEIRO

Demolicdo de concreto com martelete e compressor
ENCONTROS/ MUROS DE APOIO

Demolicdo de alvenaria de pedra

ALAS/ APOIOS LATERAIS

Demolicdo de alvenaria de pedra

PAVIMENTAGAO

Demolicdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/
reaproveitamento

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m® - carga com
escavadeira hidrdulica (cacamba de 0,80 m® / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af 07/2020

Transporte com caminh&do basculante de 6 m?®, em via urbana em revestimento
primdrio (unidade: m3xkm). af 07/2020

TERRAPLANAGEM

Locagdo de servicos de terraplenagem de obras civis

Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1°?
categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade

Regularizacdo, gradeamento, e compactacdo de sub-leito, com rolo de pneus pé
de carneiro e de pneus 25t

CONSTRUGAO DA NOVA PONTE
INFRAESTRUTURA
SAPATAS

Rebaixamento com ponteiras filtrantes
80 kva - aluguel mensal

Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavagdo para colocagdo de fdérmas). af 01/2024

Apiloamento manual

(01 conjunto), inclusive grupo gerador
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00061
BDI: 24,23% 20/03/2026

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
246.762,75 100,00

12.121,47 4,91

9.091,04 9.091,04 3,69
2.253,99 2.253,99 0,91
776,44 776,44 0,31
6.025,80 2,44

451,90 5.422,80 2,20
12,06 603,00 0,24
8.689,73 3,53

414,11 0,17

552,14 414,11 0,17
3.312,84 1,34

552,14 3.312,84 1,34
2.532,51 1,03

109,16 2.532,51 1,03
2.095,87 0,85

109,16 2.095,87 0,85
334,40 0,14

14,52 334,40 0,14
1.665,74 0,67

11,80 620,68 0,25
4,05 1.045,06 0,42
4.247,94 1,72

1,65 298,58 0,12
14,52 3.756, 61 1,52
1,49 192,75 0,08
188.775,82 76,50

42.542,59 17,25

42.152,65 17,09

10.275,85 20.551,70 8,33
51,07 1.372,76 0,56
36,25 812,00 0,33
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NEOPOLIS

SONERNE BUNICIP AL PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS RECONSTRUCAO DA PONTE DE LIGAGAO DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO DO ARACARE - NEOPOLIS Cod. Empreendimento: 00061
PRACA PRINCIPAL CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : BDI: 24,23% 20/03/2026
13.111.679/0001-38 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.06.001.001. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 1,46 1.048,70 1.531,10 0,62
af 01/2024

01.06.001.001. Fabricacdo, montagem e desmontagem de fdrma para sapata corrida, em chapa de m2 12,80 192,79 2.467,71 1,00
madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizac®es. af 01/2024

01.06.001.001. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 399,21 10,41 4.155,78 1,68

01.06.001.001. Armacdo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aco kg 399,21 16,49 6.582,97 2,67
ca-50 de 10 mm - montagem. af 01/2024

01.06.001.001. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 6,24 749,78 4.678,63 1,90
infraestrutura

01.06.001.002 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da m3 25,42 15,34 389,94 0,16

cacamba: 0,8 m?®/poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a
6,0 m, com solo (sem substituic&o) de 1% categoria, com placa vibratdéria.

af 08/2023
01.06.002 MESOESTRUTURA 58.100,80 23,53
01.06.002.001 ENCONTRO/ MURO DE APOIO EM CONCRETO 48.193,20 19,52
01.06.002.001. Fabricacédo, montagem e desmontagem de fdérma para cortina de contencdo, em m2 109,74 56,34 6.182,75 2,51
chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizacgdes.
af 11/2024
01.06.002.001. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 105,93 10,41 1.102,73 0,45
01.06.002.001. Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com aco ca-50 de 12,5 mm kg 105,93 12,63 1.337,90 0,54
- montagem. af 11/2024
01.06.002.001. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 223,56 10,41 2.327,26 0,94
01.06.002.001. Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com aco ca-50 de 10 mm - kg 223,56 16,05 3.588,14 1,45
montagem. af 11/2024
01.06.002.001. Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 664,79 11,11 7.385,82 2,99
01.06.002.001. Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com aco ca-50 de 8 mm - kg 664,79 19,33 12.850,39 5,21
montagem. af 11/2024
01.06.002.001. Aco ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado kg 68,72 12,29 844,57 0,34
01.06.002.001. Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com aco ca-50 de 6,3 mm - kg 68,72 21,67 1.489,16 0,60
montagem. af 11/2024
01.06.002.001. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 8,09 749,78 6.065,72 2,46
infraestrutura
01.06.002.001. Dreno em muro de contencdo, executado no pé do muro, com tubo de pvc m 36,00 139,41 5.018,76 2,03

corrugado rigido perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta
geotéxtil. af 07/2021

01.06.002.002 ALAS/ MUROS LATERAIS 9.907,60 4,01
01.06.002.002. Alvenaria pedra calcdrea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 m3 11,20 685,45 7.677,04 3,11
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccédo
mecdnica e transporte
01.06.002.002. Dreno em muro de contencdo, executado no pé do muro, com tubo de pvc m 16,00 139,41 2.230,56 0,90

corrugado rigido perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta
geotéxtil. af 07/2021

01.06.003 SUPERESTRUTURA 88.132,43 35,72

01.06.003.001 PILARES 21.038,96 8,53

01.06.003.001. Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 01l uso, inclusive m2 27,54 219,90 6.056,05 2,45
escoramento
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01.06.003.001. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 428,05 10,41 4.456,00 1,81
01.06.003.001. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 428,05 11,70 5.008,19 2,03
utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.001. Aco ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado kg 125,74 12,29 1.545,34 0,63

01.06.003.001. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 125,74 17,11 2.151,41 0,87
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.001. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 2,43 749,78 1.821,97 0,74
infraestrutura

01.06.003.002 VIGAS/TRANSVERSINAS 5.906,02 2,39

01.06.003.002. Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 0l uso, inclusive m2 10,90 219,84 2.396,26 0,97
escoramento

01.06.003.002. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 58,69 10,41 610,96 0,25

01.06.003.002. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 58,69 12,10 710,15 0,29
utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.002. Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 17,17 11,11 190,76 0,08

01.06.003.002. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 17,17 16,10 276,44 0,11
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.002. Aco ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado kg 33,05 12,29 406,18 0,16

01.06.003.002. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 33,05 17,11 565,49 0,23
utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.002. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 1,00 749,78 749,78 0,30
infraestrutura

01.06.003.003 LONGARINAS 16.762,11 6,80

01.06.003.003. Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 0l uso, inclusive m2 22,40 219,84 4.924,42 2,00
escoramento

01.06.003.003. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 324,53 10,41 3.378,36 1,37

01.06.003.003. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 324,53 11,70 3.797,00 1,54
utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.003. Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 36,19 11,11 402,07 0,16

01.06.003.003. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 36,19 16,10 582,66 0,24
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.003. Aco ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado kg 73,15 12,29 899,01 0,36

01.06.003.003. Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco kg 73,15 16,46 1.204,05 0,49
ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.003. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 2,10 749,78 1.574,54 0,64
infraestrutura

01.06.003.004 LAJE (MESA) 35.298,45 14,31

01.06.003.004. Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive m2 39,80 211,54 8.419,29 3,41
escoramento

01.06.003.004. Escoramento de fdérmas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito simples, m3 93,00 23,49 2.184,57 0,89
incluso travamento, 4 utilizacdes. af 09/2020

01.06.003.004. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 619,31 10,41 6.447,02 2,61

01.06.003.004. Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 619,31 12,10 7.493,65 3,04
utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.004. Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 207,05 11,11 2.300,33 0,93
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01.06.003.004. Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco kg 207,05 15,48 3.205,13 1,30
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.004. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 7,00 749,78 5.248,46 2,13
infraestrutura

01.06.003.005 GUARDA-CORPO (BARREIRA) 9.126,89 3,69

01.06.003.005. Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, m2 19,95 266,34 5.313,48 2,15
inclusive escoramento - Rev 02 04/2022

01.06.003.005. Aco ca-50, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, dobrado e cortado kg 18,84 10,41 196,12 0,08

01.06.003.005. Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, kg 18,84 15,62 294,28 0,12
lajes e fundacdes, utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.005. Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg 12,06 11,11 133,99 0,05

01.06.003.005. Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, kg 12,006 17,86 215,39 0,09
lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.005. Aco ca-50, 6,3 mm, dobrado e cortado kg 64,36 12,29 790,98 0,32

01.06.003.005. Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, kg 64,34 19,59 1.260,42 0,51
lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2022

01.06.003.005. Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3 1,23 749,78 922,23 0,37
infraestrutura

01.07 ATERRO E COMPACTACAO DE ALCAS 7.936,90 3,22

01.07.001 Regularizacdo mecanizada de &areas m2 54,60 1,17 63,88 0,03

01.07.002 Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga m3 124,16 20,52 2.547,76 1,03
(posto na cacamba), exclusive transporte

01.07.003 Transporte local com caminhdo basculante de 10m3®, em rodovia ndo pavimentada tkm 67,05 1,91 128,07 0,05
(conservacdo) densidade=1,5t/m?3

01.07.004 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 3.285,34 1,50 4.928,01 2,00
(conservacdo) densidade=1,5t/m?3

01.07.005 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso, m2 54,60 4,93 269,18 0,11
para obras de reconstrucdo de pavimentos. af 09/2024

01.08 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO 1.827,65 0,74

01.08.001 Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com m 9,80 50,57 495,59 0,20
argamassa de cimento e areia no traco 1:3

01.08.002 Reposicdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, m2 23,03 57,84 1.332,06 0,54
inclusive colchdo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

01.09 DIVERSOS 11.331,64 4,59

01.09.001 Cerca com estaca de madeira sabid ou Similar h = 2,20m, altura util 1,60m, c/ m 50,00 50,98 2.549,00 1,03
5 fios arame farpado

01.09.002 Limpeza geral m2 129,36 3,39 438,53 0,18

01.09.003 Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - un 1,00 8.344,11 8.344,11 3,38
EXECUCAO NA OBRA, inclusive placas.

01.10 PINTURA E SINALIZACAO 2.403,21 0,98

01.10.001 Pintura de sinalizac&o vertical de seguranca, faixas amarela e preta, m2 9,80 104,54 1.024,49 0,42
aplicacdo manual, 2 demdos. af 05/2021

01.10.002 Sinalizacgdo permanente, vertical, com placa de aco (60x60cm) com poste de un 2,00 689, 36 1.378,72 0,56

madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive m&o de obra -
Rev 01/2023

01.11 FRETE 1.736,85 0,70
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GOVERNDO HUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

PRACA PRINCIPAL CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ :
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ITEM
01.11.001

01.11.002
01.11.003
01.11.004

DESCRIGAO
Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na Jjazida, sem
transporte)
Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

Importa o presente orcamento em :
(duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e dols reais e setenta e cinco centavos)
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RECONSTRUCAO DA PONTE DE LIGAGAO DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO DO ARACARE - NEOPOLIS

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00061

BDI: 24,23% 20/03/2026
Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
m3 5,839 9,32 54,42 0,02
m3 1,1728 145,66 170,83 0,07
m3 4,2692 144,75 617,97 0,25
m3 13,44 66,49 893,63 0,36

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 246.762,75
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