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Memorial de Cálculo 

 

 

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE GARARU NO ESTADO DE SERGIPE 

 

Descrição do projeto 

Obra – Pavimentação Granítica de Diversas Vias Públicas no Município de Gararu- SE 

Endereço: Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque Nº 76 – Centro 

Proponente: Prefeitura Municipal de Gararu 

 

Área estimada de Pavimentação em Paralelepípedo sobre colchão de Areia: 

22.396,28m2 
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Memorial de Cálculo Geral 

 Administração Local – Pavimentação com Área: 22.396,28m2 

 

DADOS SOBRE A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS 

 Largura Média da Rua: 5,65m 

 Área Aproximada de Pavimentação: 22.396,28m2 

 Comprimento Aproximado das Vias a Serem Pavimentadas: 3.342,90m 

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 Composição de Custo 

 Aluguel Mensal de Área: 1,0 Und. Aluguel de Imóvel (Centro de Apoio 

Operacional) x 12 meses de Aluguel; 

 Água - dispêndio mensal: 1,0 Und. Consumo de Água x 12,0 meses; 

 Consumo de energia elétrica: 1,0 Und. Consumo de Energia Elétrica x 12,0 meses; 

 Pick-up, capacidade 1,2 t:  

Estimativa de Uso do Veículo: 

4,0 Horas / Dia x 20,0 Dias Úteis x 1,0 Veículo x 12,0 meses = 960 Horas 

 

 Locação de Veículo  

Considerado a locação de um veículo tipo Pick-Up, com capacidade de 1,2t x 12,00 meses de 

Obra. 

A estimativa foi realizada levando em consideração a utilização de 01und. / veículo por 

4,0h/dia x 20,0 dias Úteis X 12,00 meses de Obra = 960 horas 

 

 Gasolina Comum 

A estimativa foi realizada levando em consideração a utilização de 01 Veículo tenha um 

consumo de 20 litros de Combustível Semanal x 4,0 semanas x 12,0 meses = 960 litros  
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EQUIPE DIRIGENTE 

 Engenheiro Civil 

Considerado 0,10/mês Engenheiro Civil x 12,0 meses    

 Encarregado Geral 

Considerado 1,00 / mês Encarregado de Pavimentação x 12,0 meses  

 

Mobilização e Desmobilização da Obra 

 

 Caminhão Toco  

Foi considerado como cidade de Origem Aracaju. Sendo assim, o veículo gasta o tempo de 

4,0 para fazer o percurso x 2,0 (ida e volta), totalizando 8,0h de viagem.  

OBS: Já consideramos a Descarga dos Materiais e Equipamentos. 

 Motorista de Caminhão 

Foi Considerado o mesmo tempo gasto pelo caminhão, que foi de 8,0h 

 Servente para Carga e Descarga 

2,0 Serventes x 8,0h = 16 horas 

 Oleo Diesel  

Foi Considerado a Quilometragem de 152,00km, tendo como origem a Cidade de Aracaju 

até Gararu. 

152,00Km / Consumo 3,0 L/Km = 50,66 litros = 51,00 litros x 2,0 (ida e volta) = 102,00 

litros. 

 Pick-up, capacidade 1,2 t 

Foi considerado como cidade de Origem Aracaju. Sendo assim, o veículo gasta o tempo 

de 3,0 horas para fazer o percurso x 2,0 (ida e volta), totalizando 6,0h de viagem. 
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 Gasolina Comum 

Foi Considerado a Quilometragem de 152,00km, tendo como origem a Cidade de Aracaju 

até Gararu. 

152,00Km / Consumo 10,0 L/Km = 15,20 litros = 16,00 litros x 2,0 (ida e volta) = 32,00 

litros. 

 Motorista da Pick-up 

Foi Considerado o mesmo tempo gasto pelo caminhão, que foi de 6,0h 

 

Placa de Obra 

Foi considerado que a Placa contendo as informações da Obra, terá uma Área de 4,50m2. 

Com base nas localidades pretendidas para que sejam pavimentadas, majoramos que as 

Placas serão instaladas em 10,0 locais diferentes. 

Área = 4,50m2 x 10,0 und = 45,00m2  
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OBS: A pretensão é para Pavimentação de 21,00 Vias Públicas. Contudo, separamos as 

vias da mesma localidade por módulo.  

Exemplo: Povoado Lagoa Do Porco (Centro) 

   Povoado Lagoa do Porco (Centro 02) 

 Povoado Lagoa do Porco (Saída) 

Definimos que para as Três (03) Ruas utilizaremos uma (01) Única Placa de Obra. 

 

Levantamento topográfico planimétrico cadastral 

Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 

 

Projeto de Pavimentação 

Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 

 

Regularização de superfícies em terra com motoniveladora 

Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 

OBS: A regularização do Terreno ocorrerá por parte da Prefeitura Municipal de Gararu. 

 

Locação dos Serviços de Pavimentação 

Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, 
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do 
paralelepípedo granítico 
 
Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

 FRETE 

Área = 22.396,28m2 

0,033mil x 1000 =  33,00 Und 

22.396,28m2 x 33,00und = 739.077,24/1000= 739,08 MILHEIROS 

 

R$274,00 X 739,08 MILHEIROS = R$202.486,00 

VALOR R$202.486,00 / ÁREA 22.396,46M2 = R$9,04/M2 

 
Meio Fio confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 
 

Foi considerado o comprimento de Meio Fio Granítico, com Base no Comprimento das  

Vias pretendidas a Pavimentação. 

 
3.494,05 (comprimento da rua) x 2,00 (lados da rua) = 6.988,10m 
 

Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3 
 
Foi considerado o comprimento de Meio Fio Granítico, com Base no Comprimento das  

Vias pretendidas a Pavimentação. 

Comprimento Estimado de Meio Fio Granítico para Travamento De Pavimentação = 742,60m 
 
 

Escoramento contínuo de meio fio 

Foi considerado o comprimento de Meio Fio Granítico, com Base no Comprimento das  

Vias pretendidas a Pavimentação. 

 
3.494,05 (comprimento da rua) x 2,00 (lados da rua) = 6.988,10m 
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Caiação em meio fio  
 
Foi considerado o comprimento de Meio Fio para Pintura, com Base no Comprimento das  

Vias pretendidas a Pavimentação. 
 

6.988,10m (comprimento da rua) x 2,00 (lados da rua) x (0,15 (altura externa do meio fio) + 0,12 

(largura) + 0,23 (altura interna)) =  6.988,10m2 

 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) 

 

Foi considerado a Área com base na pretensão das Ruas a serem pavimentadas. 

Área = 22.396,28m2 

 
Placa Esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x25 cm 
 
 
Foi considerado a quantidade de Vias de forma Majorada, com Base no número de  

Vias pretendidas a Pavimentação. 
 
Obs: Pretensão de Pavimentação de 21,00 Ruas 
 
1 (Placa) x 1,0 (módulos por rua) / 21 (Ruas) = 21,00 Unidades 
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INDICAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS COM AS RESPECTIVAS 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA
TI

TU
DE

LO
NG

IT
UD

E
LA

TI
TU

DE
LO

NG
IT

UD
E

TIJ
UC

O
10

5,0
0

5,0
0

52
5,0

0
22

0,0
0

22
0,0

0
3,5

4,0
0

5,0
0

20
,00

  9
°5

9'3
6.

84
"S

 3
6°

58
'33

.5
4"

O
  9

°5
9'3

4.
97

"S
 3

6°
58

'36
.3

6"
O

QU
IXA

BA
11

5,0
0

10
,00

1.1
50

,00
25

0,0
0

25
0,0

0
3,8

3
4,0

0
10

,00
40

,00
 1

0°
 2

'0.
76

"S
 3

7°
 4

'35
.2

4"
O

 1
0°

 2
'2.

32
"S

 3
7°

 4
'38

.3
8"

O
CA

BA
CE

IRO
17

4,0
0

5,0
0

87
0,0

0
35

8,0
0

35
8,0

0
5,8

0
6,0

0
5,0

0
30

,00
  9

°5
6'4

0.
88

"S
 3

7°
 6

'31
.2

5"
O

  9
°5

6'4
2.

78
"S

 3
7°

 6
'34

.7
7"

O
BR

AN
DÃ

O/
LA

GO
A 

FU
ND

A
23

8,0
0

5,2
5

1.2
49

,50
48

6,5
0

48
6,5

0
7,9

3
8,0

0
5,2

5
42

,00
 1

0°
 0

'52
.6

5"
S

 3
6°

57
'30

.7
0"

O
 1

0°
 0

'45
.5

2"
S

 3
6°

57
'32

.2
7"

O
JO

ÃO
 PE

RE
IR

A
15

5,0
0

10
,00

1.5
50

,00
33

0,0
0

33
0,0

0
5,1

7
5,0

0
10

,00
50

,00
 1

0°
 1

'20
.5

9"
S

 3
7°

 4
'16

.5
5"

O
 1

0°
 1

'16
.9

5"
S

 3
7°

 4
'19

.9
3"

O
LA

RG
IN

HA
94

,00
10

,00
94

0,0
0

20
8,0

0
20

8,0
0

3,1
3

3,0
0

10
,00

30
,00

 1
0°

 3
'10

.0
6"

S
 3

7°
 7

'53
.8

6"
O

 1
0°

 3
'7.

07
"S

 3
7°

 7
'54

.2
5"

O
CO

NJ
UN

TO
 N

O 
CE

NT
RO

 D
E 

GA
RA

RU
21

4,0
0

6,5
0

1.3
91

,00
44

1,0
0

44
1,0

0
7,1

3
7,0

0
6,5

0
45

,50
  9

°5
8'2

0.
57

"S
 3

7°
 5

'12
.6

0"
O

  9
°5

8'2
7.

10
"S

 3
7°

 5
'14

.6
8"

O
VIA

 PR
OX

IM
O 

AO
 G

IN
AZ

IO
 D

E 
ES

PO
RT

ES
22

4,0
0

5,5
0

1.2
32

,00
45

9,0
0

45
9,0

0
7,4

7
7,0

0
5,5

0
38

,50
  9

°5
8'1

3.
25

"S
 3

7°
 5

'9.
69

"O
  9

°5
8'7

.3
9"

S
 3

7°
 5

'9.
09

"O
CO

NJ
UN

TO
 N

OV
O 

95
,80

9,5
0

91
0,1

0
21

0,6
0

21
0,6

0
3,1

9
3,0

0
9,5

0
28

,50
  9

°5
8'4

3.
93

"S
 3

7°
 5

'23
.3

2"
O

  9
°5

8'4
3.

14
"S

 3
7°

 5
'26

.5
3"

O
OI

TE
IR

O 
_ D

ES
O 

10
0,0

0
7,0

0
70

0,0
0

21
4,0

0
21

4,0
0

3,3
3

3,0
0

7,0
0

21
,00

  9
°5

7'3
7.

36
"S

 3
7°

 5
'21

.7
1"

O
  9

°5
7'4

0.
35

"S
 3

7°
 5

'20
.5

2"
O

LA
GO

A 
DO

 PO
RC

O_
 C

EN
TR

O
10

1,0
0

5,5
0

55
5,5

0
21

3,0
0

21
3,0

0
3,3

7
3,0

0
5,5

0
16

,50
  9

°5
8'4

8.
36

"S
 3

7°
11

'44
.7

6"
O

  9
°5

8'5
1.

46
"S

 3
7°

11
'45

.3
0"

O

LA
GO

A 
DO

 PO
RC

O 
CE

NT
RO

 2
15

6,0
0

4,5
0

70
2,0

0
32

1,0
0

32
1,0

0
5,2

0
5,0

0
4,5

0
22

,50
  9

°5
8'4

2.
95

"S
 3

7°
11

'47
.4

2"
O

  9
°5

8'3
7.

90
"S

 3
7°

11
'47

.1
7"

O
LA

GO
A 

DO
 PO

RC
O_

SA
ÍD

A
10

5,0
0

7,0
0

73
5,0

0
22

4,0
0

22
4,0

0
3,5

0
4,0

0
7,0

0
28

,00
  9

°5
8'4

6.
06

"S
 3

7°
11

'48
.8

0"
O

  9
°5

8'4
6.

12
"S

 3
7°

11
'52

.1
8"

O
PO

V. 
PA

LE
ST

IN
A

23
0,0

0
6,6

0
1.5

18
,00

47
3,2

0
47

3,2
0

7,6
7

8,0
0

6,6
0

52
,80

 1
0°

 1
'43

.4
0"

S
 3

7°
12

'8.
29

"O
 1

0°
 1

'41
.6

2"
S

 3
7°

12
'5.

34
"O

PO
V. 

PA
LE

ST
IN

A 
_S

AÍ
DA

75
,00

6,5
0

48
7,5

0
16

3,0
0

16
3,0

0
2,5

0
3,0

0
6,5

0
19

,50
 1

0°
 1

'48
.3

8"
S

 3
7°

12
'10

.8
7"

O
 1

0°
 1

'50
.4

5"
S

 3
7°

12
'12

.0
6"

O
PO

V. 
OU

RI
CU

RI
ZE

IR
A

18
1,0

0
6,5

0
1.1

76
,50

37
5,0

0
37

5,0
0

6,0
3

6,0
0

6,5
0

39
,00

 1
0°

 4
'21

.2
0"

S
 3

7°
16

'22
.7

3"
O

 1
0°

 4
'20

.8
6"

S
 3

7°
16

'16
.9

3"
O

PO
V. 

SÃ
O 

MA
TE

US
_T

RE
CH

O 
01

21
1,0

0
5,0

0
1.0

55
,00

43
2,0

0
43

2,0
0

7,0
3

7,0
0

5,0
0

35
,00

 1
0°

 4
'11

.4
9"

S
 3

7°
18

'13
.1

5"
O

 1
0°

 4
'7.

25
"S

 3
7°

18
'18

.2
6"

O
PO

V. 
SÃ

O 
MA

TE
US

_T
RE

CH
O 

02
97

,10
5,8

0
56

3,1
8

20
5,8

0
20

5,8
0

3,2
4

3,0
0

5,8
0

17
,40

 1
0°

 4
'9.

68
"S

 3
7°

18
'22

.6
7"

O
 1

0°
 4

'10
.8

2"
S

 3
7°

18
'19

.7
6"

O
PO

V. 
SÃ

O 
MA

TE
US

_T
RE

CH
O 

03
19

0,0
0

7,8
0

1.4
82

,00
39

5,6
0

39
5,6

0
6,3

3
6,0

0
7,8

0
46

,80
 1

0°
 4

'1.
70

"S
 3

7°
18

'22
.9

4"
O

 1
0°

 3
'58

.0
6"

S
 3

7°
18

'27
.8

1"
O

PO
V. 

VA
RZ

EA
 N

OV
A_

 TR
EC

HO
 

01
23

6,0
0

7,7
0

1.8
17

,20
48

7,4
0

48
7,4

0
7,8

7
8,0

0
7,7

0
61

,60
 1

0°
 7

'25
.1

4"
S

 3
7°

15
'18

.0
0"

O
 1

0°
 7

'31
.0

0"
S

 3
7°

15
'13

.1
2"

O
PO

V. 
VA

RZ
EA

 N
OV

A_
 TR

EC
HO

 
02

12
6,0

0
7,8

0
98

2,8
0

26
7,6

0
26

7,6
0

4,2
0

4,0
0

7,8
0

31
,20

 1
0°

 7
'29

.2
5"

S
 3

7°
15

'14
.3

1"
O

 1
0°

 7
'27

.9
2"

S
 3

7°
15

'10
.6

6"
O

PO
V. 

VA
RZ

EA
 N

OV
A_

 TR
EC

HO
 

03
12

0,0
0

6,7
0

80
4,0

0
25

3,4
0

25
3,4

0
4,0

0
4,0

0
6,7

0
26

,80
 1

0°
 7

'27
.8

9"
S

 3
7°

15
'12

.6
5"

O
 1

0°
 7

'25
.0

4"
S

 3
7°

15
'15

.2
5"

O

TO
TA

L 
33

42
,90

6,5
5

22
.39

6,2
8

69
88

,10
69

88
,10

11
1,4

3
11

1,0
0

15
1,1

5
74

2,6
0

PA
VI

M
EN

TA
ÇÃ

O
 E

M
 D

IV
ER

SA
S 

VI
AS

 P
ÚB

LI
CA

S 
NO

 M
UN

IC
ÍP

IO
 D

E 
G

AR
AR

U

 N
ES

TA
 T

AB
EL

A 
IN

SE
RI

M
O

S 
AP

EN
AS

 A
S 

VI
AS

 A
 S

ER
EM

 P
AV

IM
EN

TA
DA

S 
CO

M
 P

AR
AL

EL
EP

ÍP
ED

O
S

CO
MP

. 
(M

)
ÁR

EA
 (M

2)

OB
S:

 A
lgu

ma
s d

im
en

sõ
es

 fo
ra

m 
co

nf
er

ida
s "

 in
 lo

co
"  

e 
ou

tra
s A

tra
vé

s d
o 

au
xíl

io 
do

 G
oo

gle
 H

ea
rth

.

CO
OR

DE
NA

DA
S N

O P
ON

TO
 DE

 
IN

ÍCI
O

CO
OR

DE
NA

DA
S N

O P
ON

TO
 

FIN
AL

CO
OR

DE
NA

DA
S G

EO
GR

ÁF
ICA

S D
AS

 VI
AS

 A 
SE

RE
M 

PA
VIM

EN
TA

DA
S

LA
RG

. (
M)

LO
CA

LID
AD

E /
PO

VO
AD

O
ME

IO
 FI

O D
E 

CO
NC

RE
TO

ES
CO

RA
ME

NT
O 

DE
 M

EIO
 FI

O 

ME
IO

 FI
O G

RA
NI

TIC
O 

A C
AD

A 3
0m

 PA
RA

 
TR

AV
AM

EN
TO

 DE
 

PA
VIM

EN
TA

ÇÃ
O  

(U
ND

) E
x: 

Co
mp

./3
0m

AR
RE

DO
ND

AN
DO

 
A Q

UA
NT

ID
AD

E D
E 

TR
AV

AM
EN

TO
S,

 
TE

MO
S (

UN
D)

LA
RG

UR
A D

O 
TR

AV
AM

EN
TO

 
TR

AN
SV

ER
SA

L,
 N

O 
ME

IO
 DA

S V
IAS

 (M
)

CO
MP

. T
OT

AL
 DE

 
TR

AV
AM

EN
TO

 CO
M 

ME
IO

 FI
O P

OR
 RU

A 
(M

)

M
EM

ÓR
IA

 D
E 

CÁ
LC

UL
O


