
Memorando 10.784/2024

De: Lindinalva S. - EMURB-ORCAMENTO

Para: EMURB-PROJETO - Departamento de Projetos  - A/C Valdson M.

Data: 31/01/2024 às 16:05:22

Setores envolvidos:

EMURB-PROJETO, EMURB-ORCAMENTO

Material para licitação

 

 Prezado,

Por orientação do diretor de obras , segue material para licitação referente a 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, 
BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE.

_

Lindinalva Aguiar Do Nascimento Santos 

Engenheira Orçamentista

Anexos:

10_Encargos_complementares_da_Equipe_dirigente.pdf

11_Relacao_de_composicoes_de_preco.pdf

12_Comp_sicro.pdf

13_Curva_ABC_de_insumos.pdf

14_Encargos_Sociais_Horista.pdf

15_Encargos_Sociais_Mensalista.pdf

16_BDI.pdf

17_Cronograma.pdf

18_Memorial_descritivo1.pdf

19_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

1_FOLHA_DE_ROSTO.pdf

2_CAPA.pdf

3_Equipe_Tecnica_2023.pdf

4_INDICE.pdf

5_Declaracao_SINAPI.pdf

6_Resumo_do_Empreendimento_1_.pdf

7911.rar

7_Planilha_oecamentaria.pdf

8_Planilha_de_Custo.pdf

9_Equipe_dirigente.pdf
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Plan_excel.xls
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE
MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

Cod. Empreendimento: 07911EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 9,00

CHP - Custo horário da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727

PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,489768

TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 224,38

B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 1,420455

PER - Participação do empregador na refeição = 85%

TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 508,31

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 

TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses

TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 

300,00

33,42

D) EPI´s

CMK - Custo mensal do KIT = 

TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 

207,14

CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,941545

396,39

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 

TS - Total do seguro (CHS * THH) = 

CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 

12,54

0,057

24,00

DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 421
SS = Salário do servente = 1.320,00

SO = Salário do oficial = 1.885,40

Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%

SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.715,78

NPA = Nº de dias produtivos por ano = 286,63 dias
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias

CVT = Custo do vale transporte = 4,50

12,50CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 

TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses

CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 207,14

SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54

CCB = Custo cesta básica = 175,00

PO = Prazo da obra em meses = 02

NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,956818

F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 

TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) * CCB) = 

175,00

0,00

VALOR TOTAL = 1.186,50

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEncComplEquipeDirigente
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Aluguel de banheiro químico, com limpezas diáriasCÓDIGO

00017 EMURB5/

UNID

mês

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10390 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias 669,02 669,021,0000mês

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

669,02

669,02

809,310,00 140,29112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias10390 /ORSE mês 1,0000S

Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )CÓDIGO

00015 EMURB5/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02788 Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) 44,50 44,501,0000h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

44,50

53,8344,50 9,33112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)02788 /ORSE h 1,0000E

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar 1,99 0,270,1333m

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,020,0004un

/ORSE04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" 12,56 25,122,0000cj

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,030,000848un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,050,002544un

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,020,0008un

/ORSE03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 114,89 49,660,4322Kg

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0010un

/ORSE02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia 372,76 372,761,0000un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 6,531,451968un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,090,014784pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 5,360,02772un

/ORSE00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 95,00 95,001,0000un

/ORSE00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 14,31 429,3030,0000m

/ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,030,0008un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,430,033264un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,001696un

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,010,0004un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,010,0002un

/ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,080,0016un

/ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 163,00 0,260,0016un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 14,550,08316un

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,010,0002un

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,020,0014un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0014Un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,070,0002un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,010,0004un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,040,0016un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,410,08316un

/SINAPI03398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 2,00 2,001,0000un

/SINAPI02392 Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v 67,13 67,131,0000un

/ORSE00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 1,55 3,102,0000un

/SINAPI02685 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 6,71 40,266,0000m

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,320,001696un

/SINAPI03379 Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre
, sem conector

88,85 88,851,0000un

/SINAPI01892 Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 1,41 5,644,0000un

/SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 6,790,05016m3

/SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 2,250,01672m3

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,540,042504par

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,940,013984par

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,070,003696un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,160,011088un

/SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,79 16,1220,4000kg

/SINAPI00420 Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso
s e porcas

30,77 30,771,0000un

/SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 111,43 8,410,07544m3

/ORSE00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 1,15 2,302,0000un

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,020,0008un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 26,341,881264un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 36,432,0000h

/SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 145,728,0000h

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 108,148,4800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 9,411,881264un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 2,220,007392cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 1,040,08316un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL136,58

153,71

1.302,23

12,67

1.605,19

1.941,800,00 336,61112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas00420 /SINAPI un 1,0000M

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva02685 /SINAPI m 6,0000M

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector03379 /SINAPI un 1,0000M

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao03398 /SINAPI un 1,0000M

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01892 /SINAPI un 4,0000M

Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v02392 /SINAPI un 1,0000M

Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "00208 /ORSE un 2,0000M

Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "00313 /ORSE un 2,0000M

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º00414 /ORSE m 30,0000M

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)00436 /ORSE un 1,0000M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao03398 /SINAPI un 1,0000M

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01892 /SINAPI un 4,0000M

Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v02392 /SINAPI un 1,0000M

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas00420 /SINAPI un 1,0000M

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento00124 /ORSE m3 0,0800O

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 8,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 /ORSE h 2,0000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 /ORSE h 8,0000O

Pedreiro (horista)04750 /SINAPI h 2,0000P

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 8,0000P

Eletricista (horista)02436 /SINAPI h 8,0000P

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,01,00002667un

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,01,00002667un

MATERIAL

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,01,00042756un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,00,00042756Un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,00,00005334un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,02,00006108un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,00,00006108un

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,00,00006108un

/ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,030,00056un

/SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 17,04 0,130,0075kg

/SINAPI09813 Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag
ua predial (nbr 15561)

5,20 31,206,0000m

/SINAPI07098 Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial 3,71 3,711,0000un

/SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

17,17 0,310,0183m

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI06036 Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" 14,47 14,471,0000un

/SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 17,37 0,520,0300kg

/SINAPI09856 Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 7,70 21,562,8000m

/SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 5,45 0,890,1632m

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,290,0015337un

/SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 7,37 0,040,0060l

/SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22
00 x 1100 mm, e =12 mm

58,43 2,050,0351m2

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,00,00024432un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,00,00012216un

/ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,040,00154un

/SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,340,9600un

/ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,020,00098un

/ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,050,00084un

/SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

46,26 1,390,0300m3

/SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 30,50 1,460,0480kg

/SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 30,50 1,370,0450kg

/SINAPI12773 Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoar
ia plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

100,91 100,911,0000un

/SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,210,9600un

/SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

450,00 13,500,0300m3

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,09,00607164un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,04,00202388un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,54,00806885par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,29,02327462par

/ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,020,00056un

/ORSE01784 Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" 0,54 0,541,0000un

/ORSE05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" 4,20 8,402,0000un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,02,00076685un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,04,00230055un

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,00,00024432un

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003054un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,97,88189471un

/ORSE02360 Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" 6,54 13,082,0000un

/ORSE02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 2,13 2,131,0000un

/ORSE05207 Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 76,99 76,991,0000un

/ORSE01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) 5,03 10,062,0000un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,05,00806885pr

/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 1,320,1839m

/ORSE01209 Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" 6,32 25,284,0000un

/ORSE00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,21 6,7232,0000m

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 2,940,0151791un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 14,42,03015492un

/ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 8,36 20,062,4000kg

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,00,00012216un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,00,00005334un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,24,01821492un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,220,0455373un

/ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00014un

/ORSE10592 Lima chata 12" 37,24 0,010,00014un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,00,00003468un

/ORSE05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" 8,47 8,471,0000un

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,00,00003468un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,0015337un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,00,00005334un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,00,00002667un

/ORSE06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,90 0,901,0000UN

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 7,970,0455373un

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,01,00012216un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 25,501,4000h

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 4,860,2667h

/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,160,1734h

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 97,797,6685h

/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 11,130,6108h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 5,15,03015492un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,570,0455373un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,21,00404776cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL67,02

75,42

399,40

6,93

548,79

663,870,02 115,08112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita vedacao teflon larg= 1/2"00980 /ORSE m 20,0000M

Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2"01784 /ORSE un 1,0000M

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar02260 /ORSE un 1,0000M

Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2"02360 /ORSE un 2,0000M

Adaptador pead 20mm x  1/2"05161 /ORSE un 2,0000M

Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2"05240 /ORSE un 1,0000M

Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno06313 /ORSE UN 1,0000M

Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"06036 /SINAPI un 1,0000M

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial07098 /SINAPI un 1,0000M

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 109813 /SINAPI m 6,0000M

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856 /SINAPI m 1,0000M

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb12773 /SINAPI un 1,0000M

Coleta e carga manuais de entulho00026 /ORSE m3 0,0210O

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação00076 /ORSE m3 1,3260O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 /ORSE m3 1,3470O

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água06083 /ORSE un 1,0000O

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Encanador10554 /ORSE h 1,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,0000P

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 /SINAPI h 1,0000P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 7 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)CÓDIGO

06191 ORSE/

UNID

m²

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) 66,39 0,060,0000h

MATERIAL

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,00,00000558un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,04,00284278un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,00,00000558un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,00,00002234par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,00,00006422par

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,00,00000558un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,00,00005026un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,00,00012566un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,00,00001675un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,02,00012566un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,00,00000279un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,00,00000837un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,01,00262776un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,00,00002234pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,01,00004188un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 0,36,02792371h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,00,00012566un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,01,00284278un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,00,00001117cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,17

0,19

0,08

0,01

0,51

0,620,06 0,11112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³05073 /ORSE tkm 0,0626O

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,0278O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 0,0278P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 8 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022CÓDIGO

04657 ORSE/

UNID

mês

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04298 Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado 1.600,00 1.600,001,0000mês

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

1.935,520,00 335,52112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado04298 /ORSE mês 1,0000S

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022CÓDIGO

00051 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0001un

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0001un

MATERIAL

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0002un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0001un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/ORSE06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 3,51 3,511,0000m

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0002un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0006un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,140,2536un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0023pr

/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 28,764,0000m

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,870,0045un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/SINAPI04813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p
ostes para fixacao)

260,00 260,001,0000m2

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,0006un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,010,0002un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,150,0023par

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022CÓDIGO

00051 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,090,0069par

/SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 17,04 2,560,1500kg

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,030,0018un

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,080,0004un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0004un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 18,211,0000h

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 25,502,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,57

23,14

304,04

2,06

349,88

423,250,07 73,37112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 /ORSE m 4,0000M

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995 /ORSE m 1,0000M

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca04813 /SINAPI m2 1,0000M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075 /SINAPI kg 0,1500M

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 2,0000O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 /ORSE h 1,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 2,0000P

Carpinteiro de formas (horista)01213 /SINAPI h 1,0000P

Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecim
ento e instalação

CÓDIGO

12507 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 10 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecim
ento e instalação

CÓDIGO

12507 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE13329 Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso bar
rote para fixação - fornecimento e instalação

225,98 225,981,0000un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

225,98

0,00

225,98

273,370,00 47,39112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação13329 /ORSE un 1,0000M

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

CÓDIGO

00141 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,050,011165un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,000,000084un

/SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,090,4000un

/SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,140,4000un

/SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 30,50 0,610,0200kg

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,000028un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000112pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,040,00021un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,200,014252un

/ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 8,36 8,361,0000kg

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000007un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,110,00063un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000021un

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,000014un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000014un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00063un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000252un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,010,000112par

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 11 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

CÓDIGO

00141 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000014un

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,000,000014un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,000,000322par

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,280,0700h

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 0,890,0700h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,000056cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00063un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,070,014252un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,02

1,15

9,61

0,10

11,88

14,370,00 2,49112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 /SINAPI un 0,4000M

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas39315 /SINAPI un 0,4000M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 /SINAPI kg 0,0200M

Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm00082 /ORSE kg 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,0700O

Encargos Complementares - Armador10555 /ORSE h 0,0700O

Armador (horista)00378 /SINAPI h 0,0700P

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 0,0700P

Coleta e carga manuais de entulhoCÓDIGO

00026 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 12 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Coleta e carga manuais de entulhoCÓDIGO

00026 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE01651

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,040,0002un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 12,751,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,00

6,75

3,13

0,69

16,57

20,040,00 3,47112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,0000P

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,050,0036un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 13 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,020,0012un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,320,0048par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,170,0138par

/SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,230,0012un

/SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,79 201,45255,0000kg

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 4,730,0270un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,0006un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,0018un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,540,5646un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,0048pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 1,740,0090un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 8,550,6108un

/SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 111,43 105,080,9430m3

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,130,0270un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,140,0108un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,0012un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 76,516,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,720,0024cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,340,0270un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,050,6108un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL36,00

40,51

438,29

4,11

518,91

627,730,00 108,82112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 /SINAPI m3 0,9430M

Cimento portland composto cp ii-3201379 /SINAPI kg 255,0000M

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 /SINAPI m3 0,6270M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 /SINAPI m3 0,2090M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 14 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 6,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 6,0000P

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00127 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,060,000324un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,070,005796par

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,130,00198par

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,000504un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,020,001512un

/SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

450,00 450,001,0000m3

/SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

46,26 46,261,0000m3

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 15 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00127 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,000036un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,000036un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,000,000072un

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,730,00378un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 20,661,6200h

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,560,3600h

/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,280,1800h

/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,560,3600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,62

503,97

1,72

542,78

656,600,03 113,82112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea34492 /SINAPI m3 1,0000M

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento44535 /SINAPI m3 1,0000M

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam00128 /ORSE m3 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 16 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO

10555 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,010,0002un

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,0002un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,95

0,69

3,64

4,400,00 0,76112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M

Arco de serra10585 /ORSE un 0,0002M

Torquesa10586 /ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 17 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO

10555 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO

10551 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0001un

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0001un

MATERIAL

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0002un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0001un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0007pr

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,010,0002un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0007par

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 18 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO

10551 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,95

0,69

3,71

4,490,07 0,78112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional11248 /ORSE un 0,0001E

Serra circular eletrica portatil11249 /ORSE un 0,0001E

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0007M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Serrote 40cm10577 /ORSE un 0,0001M

Formão grande10578 /ORSE un 0,0002M

Chave de fenda chata 30 cm10579 /ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Martelo com unha11244 /ORSE un 0,0002M

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0007M

Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M

Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - EletricistaCÓDIGO

10552 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0007par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,0001un

/ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 163,00 0,030,0002un

/ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,010,0002un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,99

0,69

3,68

4,450,00 0,77112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chave de fenda chata 30 cm10579 /ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Alicate com isolamento11240 /ORSE un 0,0002M

Alicate volt-amperimetro11241 /ORSE un 0,0002M

Chave inglesa 12"11242 /ORSE un 0,0001M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0007M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 20 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - EletricistaCÓDIGO

10552 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Alicate com isolamento11240 /ORSE un 0,0002M

Alicate volt-amperimetro11241 /ORSE un 0,0002M

Chave inglesa 12"11242 /ORSE un 0,0001M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0007M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,020,0004un

/ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,040,0006un

/ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,0004un

/ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,020,0007un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,0001un

/ORSE10592 Lima chata 12" 37,24 0,000,0001un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 21 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,030,0011un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,06

0,69

3,75

4,540,00 0,79112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tarracha para tubos PVC de 1"11255 /ORSE un 0,0006M

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"11256 /ORSE un 0,0004M

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"11257 /ORSE un 0,0004M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M

Lima chata 12"10592 /ORSE un 0,0001M

Praio simples 30cm10593 /ORSE un 0,0001M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M

Tarracha para tubos PVC de 1/2"11253 /ORSE un 0,0011M

Tarracha para tubos PVC de 3/4"11254 /ORSE un 0,0007M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 22 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,0001un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 23 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10362

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,03

0,69

3,72

4,500,00 0,78112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar04174 /ORSE un 0,0005M

Colher de pedreiro04722 /ORSE un 0,0004M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Nível de bolha de madeira10789 /ORSE un 0,0002M

Prumo de face10790 /ORSE un 0,0001M

Martelo sem unha11243 /ORSE un 0,0001M

Desempoladeira de madeira 12x2211245 /ORSE un 0,0007M

Escala métrica de bambú11246 /ORSE Un 0,0007M

Serra mármore11247 /ORSE un 0,0001M

Marreta de 1/2 kg com cabo11264 /ORSE un 0,0002M

Martelo de borracha com cabo11265 /ORSE un 0,0004M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282 /ORSE un 0,0002M

Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 24 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO

10549 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,040,0002un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,13

0,69

3,82

4,620,00 0,80112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 /ORSE un 0,0941M

Talhadeira chata 10"04728 /ORSE un 0,0003M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 25 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO

10549 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Marreta 1 kg com cabo04729 /ORSE un 0,0001M

Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M

Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M

Pá quadrada10788 /ORSE un 0,0002M

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711 /SINAPI un 0,0002M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50mCÓDIGO

02497 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0003un

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,110,0006un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,0006un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,090,0069par

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,870,0045un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,030,0018un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,0006un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50mCÓDIGO

02497 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,160,0024par

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0009un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0024pr

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,270,2823un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 38,263,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,00

20,26

9,39

2,06

49,71

60,130,00 10,42112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 3,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 3,0000P

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015CÓDIGO

10889 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0000853un

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,040,0000853un

MATERIAL

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0024518par

/SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

17,17 1,050,0610m

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006396un

/SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 30,50 4,580,1500kg

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,520,1085188un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015CÓDIGO

10889 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,310,001599un

/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 4,410,6130m

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,840,004797un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000213un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0000639un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,340,0758295un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0007675pr

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0019188un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,004797un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0001706un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0001706un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000853un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0000426un

/SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 7,37 0,150,0200l

/SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 17,37 1,740,1000kg

/SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 17,04 0,430,0250kg

/SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 5,45 2,960,5440m

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,010,0000426un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0007675par

/SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22
00 x 1100 mm, e =12 mm

58,43 6,840,1170m2

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,010,0001706un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002132un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 15,540,8530h

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 2,720,2130h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,004797un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,130,0004264cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,540,1085188un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,59

9,67

25,32

0,73

44,37

53,670,06 9,30112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015CÓDIGO

10889 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =01347 /SINAPI m2 0,1170M

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 /SINAPI l 0,0200M

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 /SINAPI m 0,5440M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 /SINAPI kg 0,0250M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 /SINAPI kg 0,1000M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 /SINAPI m 0,0610M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 /SINAPI kg 0,1500M

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 /ORSE m 0,6130M

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,2130O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 /ORSE h 0,8530O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 0,2130P

Carpinteiro de formas (horista)01213 /SINAPI h 0,8530P

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,730,00378un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

D
IN

A
LV

A
 A

G
U

IA
R

 D
O

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 S

A
N

T
O

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ca

ju
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

54
5-

4F
7E

-2
66

0-
96

2F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
54

5-
4F

7E
-2

66
0-

96
2F



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,020,001512un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,000504un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,130,00198par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,070,005796par

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,060,000324un

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,000,000072un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,000036un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,000036un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 20,661,6200h

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,560,3600h

/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,280,1800h

/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,560,3600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,62

7,71

1,72

46,52

56,280,03 9,76112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,6200O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 /ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 /ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Armador10555 /ORSE h 0,1800O

Armador (horista)00378 /SINAPI h 0,1800P

Carpinteiro de formas (horista)01213 /SINAPI h 0,3600P

Pedreiro (horista)04750 /SINAPI h 0,3600P

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,6200P

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,01,00002667un

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,01,00002667un

MATERIAL

/SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,340,9600un

/SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22
00 x 1100 mm, e =12 mm

58,43 2,050,0351m2

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002561un

/ORSE10592 Lima chata 12" 37,24 0,000,00004un

/ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00004un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,0122913un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,06,00491652un

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,00,00003468un

/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,00,00012216un

/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,00,00006108un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,00,00006108un

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,00,00005334un

/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,01,00042756un

/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,00,00042756Un

/ORSE05207 Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 76,99 76,991,0000un

/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003054un

/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,00,00024432un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,01,00038415un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,00,00012805un

/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,00,00003468un

/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,01,00012216un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,150,0122913un

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,00,00002667un

/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,00,00005334un

/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,00,00005334un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,97,21538391un

/SINAPI09856 Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 7,70 13,861,8000m

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,02,00163884un

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,01,00054628un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,15,00215845par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,08,00628222par

/SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

450,00 13,500,0300m3

/SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

17,17 0,310,0183m

/SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 17,37 0,520,0300kg

/SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 17,04 0,130,0075kg

/SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 5,45 0,890,1632m

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,050,0002561un

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,02,00006108un

/ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,00016un

/ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00044un

/ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,00028un

/ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,00024un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,00016un

/SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,210,9600un

/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,00,00012216un

/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,00,00024432un

/SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

46,26 1,390,0300m3

/SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 30,50 1,460,0480kg

/SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 30,50 1,370,0450kg

/SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 7,37 0,040,0060l

/ORSE00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,21 2,5212,0000m

/ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 8,36 20,062,4000kg

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,89,27805652un

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,790,0040971un

/ORSE01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) 5,03 10,062,0000un

/ORSE01209 Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" 6,32 25,284,0000un

/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 1,320,1839m

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,01,00215845pr

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 16,331,2805h

/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,160,1734h

/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 11,130,6108h

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 4,860,2667h

/SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,290,4000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,33,00109256cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,150,0122913un

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,39,27805652un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,12

22,65

180,66

1,87

225,32

272,570,02 47,25112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita vedacao teflon larg= 1/2"00980 /ORSE m 12,0000M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 33 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2"01209 /ORSE un 4,0000M

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)01690 /ORSE un 2,0000M

Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato05207 /ORSE un 1,0000M

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856 /SINAPI m 1,8000M

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura00127 /ORSE m3 0,0300O

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura00141 /ORSE kg 2,4000O

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 /ORSE h 0,6000O

Encargos Complementares - Encanador10554 /ORSE h 0,4000O

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.201510889 /ORSE m2 0,3000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 /SINAPI h 0,4000P

Pedreiro (horista)04750 /SINAPI h 0,6000P

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,0000P

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactaçãoCÓDIGO

00076 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,040,0002un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactaçãoCÓDIGO

00076 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 12,751,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,00

6,75

3,13

0,69

16,57

20,040,00 3,47112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,0000O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,0000P

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³CÓDIGO

05073 ORSE/

UNID

tkm

PROD. EQUIPE

253,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ORSE02450 284,61 0,00h 27,77Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw
ou equivalente)

0,0000 66,39

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,000,0000004un

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,0000036un

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0000004un

/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,000,0000016par

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,000,0000046par

/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0000004un

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,000,0000012un

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,000,0001882un

/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,000,0002036un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE
MARÇO - ARACAJU/SE

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³CÓDIGO

05073 ORSE/

UNID

tkm

PROD. EQUIPE

253,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,000009un

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,000,000009un

/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000002un

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0000006un

/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0000016pr

/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,000,000003un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 0,03,00197628h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,000,0002036un

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,000,0000008cj

/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,000009un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,01

0,02

0,00

0,00

1,17

1,421,14 0,25112,5400 20,9700%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)02450 /ORSE h 1,0000 1,00 0,00E

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,0020O

Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 0,5000P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 36 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 163,23 m²

5213403

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

E9644
Caminhão demarcador de faixas com 

sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW
1,00000 1,00 0,00 367,9469 151,1915 367,9469

Custo horário total de equipamentos 367,9469

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9853 Pré-marcador 1,00000 h 19,9577 19,9577

P9824 Servente 4,00000 h 19,9284 79,7136

99,6713

467,6182
2,8648

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000 kg 10,8850 1,0885

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 11,6307 4,0707

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária
0,50000 l 22,7951 11,3976

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SICRO

M2044
Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para pré-marcação viária
0,00097 l 22,7951 0,0221

16,5789

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

Subtotal 19,4437
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00010 t 32,4400 0,0032

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00035 t 32,4400 0,0114

M2036

Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária - Caminhão 

carroceria 15 t

5914655 0,00080 t 32,4400 0,0260

0,0406

LN RP P

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00010 tkm 5914449 5914464 5914479

M2038
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00035 tkm 5914449 5914464 5914479

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária - Caminhão 

carroceria 15 t

0,00080 tkm 5914449 5914464 5914479

19,48

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 30,18 m²

5213407

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SICRO

E9644
Caminhão demarcador de faixas com 

sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW
1,00000 1,00 0,00 367,9469 151,1915 367,9469

Custo horário total de equipamentos 367,9469

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9853 Pré-marcador 1,00000 h 19,9577 19,9577

P9824 Servente 4,00000 h 19,9284 79,7136

99,6713

467,6182
15,4943

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,10000 kg 10,8850 1,0885

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,35000 kg 11,6307 4,0707

M2036
Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária
0,50000 l 22,7951 11,3976

M2044
Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para pré-marcação viária
0,00097 l 22,7951 0,0221

16,5789

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

Subtotal 32,0732
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00010 t 32,4400 0,0032

M2038
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - 

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00035 t 32,4400 0,0114

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Caminhão carroceria 15 t

M2036

Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária - Caminhão 

carroceria 15 t

5914655 0,00080 t 32,4400 0,0260

0,0406

LN RP P

M2037
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00010 tkm 5914449 5914464 5914479

M2038
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00035 tkm 5914449 5914464 5914479

M2036

Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água para demarcação viária - Caminhão 

carroceria 15 t

0,00080 tkm 5914449 5914464 5914479

32,11

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t -

115 kW
1,00000 0,30 0,70 147,2610 56,9907 84,0718

Custo horário total de equipamentos 84,0718

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532

P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568

70,6100

154,6818
51,5606

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

5213414
Placa em aço nº 16 galvanizado com 

película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção
0,35994 m² 554,4900 199,5831

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SICRO

199,5831

Subtotal 251,1437
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

LN RP P

251,14

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 3,00000 un

5213464

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t -

115 kW
1,00000 0,30 0,70 147,2610 56,9907 84,0718

Custo horário total de equipamentos 84,0718

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532

P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568

70,6100

154,6818
51,5606

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

5213414
Placa em aço nº 16 galvanizado com 

película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção
0,36000 m² 554,4900 199,6164

199,6164

Subtotal 251,1770
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

LN RP P

251,18
Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 3,00000 un

5213444

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t -

115 kW
1,00000 0,30 0,70 147,2610 56,9907 84,0718

Custo horário total de equipamentos 84,0718

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9830 Montador 1,00000 h 30,7532 30,7532

P9824 Servente 2,00000 h 19,9284 39,8568

70,6100

154,6818
51,5606

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

5213414
Placa em aço nº 16 galvanizado com 

película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção
0,36004 m² 554,4900 199,6386

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SICRO

199,6386

Subtotal 251,1992
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

LN RP P

251,20

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRASergipe
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 4,00000 un

5216111

Custo
OperativaImprodutiv Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t -

115 kW
1,00000 0,30 0,70 147,2610 56,9907 84,0718

Custo horário total de equipamentos 84,0718

B - MÃO DE OBRA QuantidadeUnidade Custo Horário
P9808 Carpinteiro 1,00000 h 25,6815 25,6815

P9822 Pintor 0,50000 h 29,9642 14,9821

P9824 Servente 1,00000 h 19,9284 19,9284

60,5920

144,6638
36,1660

Custo do FIC -
Custo do FIT -

Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo do FIT -
C - MATERIAL QuantidadeUnidade Preço Unitário

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,69700 kg 30,3429 21,1490

M1662
Suporte em madeira de eucalipto tratado - 

seção de 8 x 8 cm
3,00000 m 13,3007 39,9021

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,25622 l 28,3278 7,2581

68,3092

D - ATIVIDADES AUXILIARES QuantidadeUnidade Custo Unitário

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção 

em betoneira e lançamento manual - areia, 

brita e pedra de mão comerciais

0,00375 m³ 398,2400 1,4934

4805750
Escavação manual em material de 1ª 

categoria na profundidade de até 1 m
0,05655 m³ 40,7100 2,3022

4815671
Reaterro e compactação com soquete 

vibratório
0,05280 m³ 15,7800 0,8332

4,6288

Subtotal 109,1040
E - TEMPO FIXO Código QuantidadeUnidade Custo Unitário

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 32,4400 0,0227

M1662

Suporte em madeira de eucalipto tratado - 

seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 

t

5914655 0,01920 t 32,4400 0,6228

M2128
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00035 t 32,4400 0,0114

0,6569

LN RP P

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 

galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 5914449 5914464 5914479

M1662

Suporte em madeira de eucalipto tratado - 

seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria 15 

t

0,01920 tkm 5914449 5914464 5914479

M2128
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00035 tkm 5914449 5914464 5914479

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QuantidadeUnidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de material
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SICRO

109,76
Obs.

Custo unitário direto total
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref :

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO -
ARACAJU/SE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
19,482.885,9000M2 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espes

sura de 0,5 mm (SICRO 5213403)
990100132/EMURB5 56.217,33 36,77 36,77

32,11708,8300M2 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em á
gua - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)

990100133/EMURB5 22.760,53 14,98 51,75

12,75.044,33335475hServente de obras (horista)06111/SINAPI 13.317,76 8,76 60,51

669,0219,3600mêsAluguel de banheiro químico, com limpezas diárias10390/ORSE 12.952,23 8,52 69,03

12.168,281,0000unEquipe Dirigente990100128/EMURB5 12.168,28 8,01 77,04

251,2033,0000unFornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 la
do 0,248 m (SICRO 5213444)

990100136/EMURB5 8.289,60 5,45 82,49

109,7645,0000un Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sin
alização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)

990100137/EMURB5 4.939,20 3,25 85,74

1.600,002,0000mêsAluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equi
pado com Ar condicionado

04298/ORSE 3.200,00 2,11 87,85

251,1812,0000unFornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213464)

990100135/EMURB5 3.014,16 1,98 89,83

251,1412,0000unFornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,
60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213440)

990100134/EMURB5 3.013,68 1,98 91,81

225,9810,0000unPlaca de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservad
o - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento
e instalação

13329/ORSE 2.259,80 1,49 93,30

66,390,0000hCaminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalen
te)

02450/ORSE 2.071,48 1,36 94,66

260,006,0000m2Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

04813/SINAPI 1.560,00 1,03 95,69

14,00108,19676201unAlmoço (Participação do empregador)00158/ORSE 1.514,75 1,00 96,69

175,004,78264942unCesta Básica10492/ORSE 836,96 0,55 97,24

5,00108,19676201unRefeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761/ORSE 540,98 0,36 97,60

4,5099,48351192unVale transporte02378/ORSE 447,68 0,29 97,89

14,3130,0000mCabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º00414/ORSE 429,30 0,28 98,17

372,761,0000unPoste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de ener
gia

02645/ORSE 372,76 0,25 98,42

44,508,0000hCaminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)02788/ORSE 356,00 0,23 98,65

193,411,59397386unFardamento com mangas curta00941/ORSE 308,29 0,20 98,85

7,1924,1839mMadeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, lou
ro)

01569/ORSE 173,88 0,11 98,96

18,218,0000hEletricista (horista)02436/SINAPI 145,72 0,10 99,06

300,000,42513248cjExames admissionais/demissionais (checkup)10517/ORSE 127,54 0,08 99,14

18,216,2667hCarpinteiro de formas (horista)01213/SINAPI 114,15 0,08 99,22

100,911,0000unHidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/
h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (s
em conexoes)

12773/SINAPI 100,91 0,07 99,29

95,001,0000unCaixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)00436/ORSE 95,00 0,06 99,35

88,851,0000unHaste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", 
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

03379/SINAPI 88,85 0,06 99,41

76,991,0000unCaixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em po
licarbonato

05207/ORSE 76,99 0,05 99,46

67,131,0000unDisjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v02392/SINAPI 67,13 0,04 99,50

12,544,78264942unSeguro de vida e acidente em grupo10362/ORSE 59,97 0,04 99,54
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref :

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO -
ARACAJU/SE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
67,200,84883829parBota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893/SINAPI 57,04 0,04 99,62

114,890,4322KgCabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG03331/ORSE 49,66 0,03 99,65

18,212,6108hPedreiro (horista)04750/SINAPI 47,55 0,03 99,68

6,716,0000mEletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva02685/SINAPI 40,26 0,03 99,71

189,500,2086941unCarrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711/SINAPI 39,55 0,03 99,74

5,206,0000mTubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2
,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

09813/SINAPI 31,20 0,02 99,76

12,602,44423882parLuva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892/SINAPI 30,80 0,02 99,78

30,771,0000unCinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixaca
o de caixa medicao, inclui parafusos e porcas

00420/SINAPI 30,77 0,02 99,80

18,211,4000hEncanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696/SINAPI 25,50 0,02 99,82

6,324,0000unJoelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2"01209/ORSE 25,28 0,02 99,84

12,562,0000cjParafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"04786/ORSE 25,12 0,02 99,86

13,001,9129142unProtetor solar fps 30 com 120ml10599/ORSE 24,87 0,02 99,88

4,904,78264942unProtetor auricular10596/ORSE 23,44 0,02 99,90

7,702,8000mTubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856/SINAPI 21,56 0,01 99,91

3,516,0000mMadeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995/ORSE 21,06 0,01 99,92

8,362,4000kgAço ca-60   4,2 a 9,5 mm00082/ORSE 20,06 0,01 99,93

0,7920,4000kgCimento portland composto cp ii-3201379/SINAPI 16,12 0,01 99,94

17,040,9000kgPrego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075/SINAPI 15,34 0,01 99,95

14,471,0000unRegistro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"06036/SINAPI 14,47 0,01 99,96

450,000,0300m3Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953
)

34492/SINAPI 13,50 0,01 99,97

6,542,0000unUniao pvc rigido roscavel  d= 1/2"02360/ORSE 13,08 0,01 99,98

5,032,0000unParafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)01690/ORSE 10,06 0,01 99,99

14,000,63751676unCapacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

12895/SINAPI 8,93 0,01 100,00

8,471,0000unColar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1
/2"

05240/ORSE 8,47 0,01 100,01

111,430,07544m3Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem tran
sporte)

00367/SINAPI 8,41 0,01 100,02

4,202,0000unAdaptador pead 20mm x  1/2"05161/ORSE 8,40 0,01 100,03

36,900,2086941unPá quadrada10788/ORSE 7,70 0,01 100,04

135,370,05016m3Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fret
e

04718/SINAPI 6,79 0,00 100,04

0,2132,0000mFita vedacao teflon larg= 1/2"00980/ORSE 6,72 0,00 100,04

18,580,31304115unTalhadeira chata 10"04728/ORSE 5,82 0,00 100,04

1,414,0000unLuva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01892/SINAPI 5,64 0,00 100,04

6,350,84963829prÓculos branco proteção01651/ORSE 5,40 0,00 100,04

18,200,21238428unCapa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela o
u azul)

12894/SINAPI 3,87 0,00 100,04

3,711,0000unTe pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial07098/SINAPI 3,71 0,00 100,04

31,500,10434705unMarreta 1 kg com cabo04729/ORSE 3,29 0,00 100,04

18,210,1734hArmador (horista)00378/SINAPI 3,16 0,00 100,04

1,552,0000unBucha alumínio p/eletroduto d=1 " 3,10 0,00 100,04
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref :

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO -
ARACAJU/SE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
00313/ORSE

1,152,0000unArruela de alumínio p/eletroduto d=1 "00208/ORSE 2,30 0,00 100,04

134,660,01672m3Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem fret
e

04721/SINAPI 2,25 0,00 100,04

2,131,0000unTorneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar02260/ORSE 2,13 0,00 100,04

58,430,0351m2Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastifi
cado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm

01347/SINAPI 2,05 0,00 100,04

2,001,0000unIsolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, p
ara uso em baixa tensao

03398/SINAPI 2,00 0,00 100,04

30,500,0480kgArame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

43132/SINAPI 1,46 0,00 100,04

46,260,0300m3Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (dis
ponibilizacao de bomba), sem o lancamento

44535/SINAPI 1,39 0,00 100,04

30,500,0450kgArame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2
,11 mm (0,026 kg/m)

43130/SINAPI 1,37 0,00 100,04

0,901,0000UNLacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno06313/ORSE 0,90 0,00 100,04

5,450,1632mSarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - br
uta

04509/SINAPI 0,89 0,00 100,04

0,541,0000unPlug pvc rigido roscavel  d= 1/2"01784/ORSE 0,54 0,00 100,04

17,370,0300kgPrego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069/SINAPI 0,52 0,00 100,04

0,350,9600unEspacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento 
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

39315/SINAPI 0,34 0,00 100,04

518,000,00062667unSerra circular eletrica portatil11249/ORSE 0,32 0,00 100,04

17,170,0183mTabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, an
gelim ou equivalente da regiao - bruta

06193/SINAPI 0,31 0,00 100,04

1,990,1333mFita em aço 1/2" Fusimec ou similar04676/ORSE 0,27 0,00 100,04

163,000,0016unAlicate volt-amperimetro11241/ORSE 0,26 0,00 100,04

0,220,9600unEspacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

39017/SINAPI 0,21 0,00 100,04

246,000,00062667unFuradeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional11248/ORSE 0,15 0,00 100,04

17,040,0075kgPrego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068/SINAPI 0,13 0,00 100,04

327,800,00026108unSerra mármore11247/ORSE 0,09 0,00 100,04

47,690,0016unAlicate com isolamento11240/ORSE 0,08 0,00 100,04

26,890,00285334unChave de fenda chata 30 cm10579/ORSE 0,08 0,00 100,04

48,950,00125334unMartelo com unha11244/ORSE 0,06 0,00 100,04

63,000,00084unTarracha para tubos PVC de 1"11255/ORSE 0,05 0,00 100,04

25,500,00154unTarracha para tubos PVC de 1/2"11253/ORSE 0,04 0,00 100,04

7,370,0060lDesmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsion
ada em agua

02692/SINAPI 0,04 0,00 100,04

60,000,00056unTarracha para tubos PVC de 1 1/2"11256/ORSE 0,03 0,00 100,04

37,000,0008unChave inglesa 12"11242/ORSE 0,03 0,00 100,04

11,600,00182756unDesempoladeira de madeira 12x2211245/ORSE 0,02 0,00 100,04

10,220,00182756UnEscala métrica de bambú11246/ORSE 0,02 0,00 100,04

32,300,00056unTarracha para tubos PVC de 1 1/4"11257/ORSE 0,02 0,00 100,04

22,800,00098unTarracha para tubos PVC de 3/4"11254/ORSE 0,02 0,00 100,04

18,750,00104432unMartelo de borracha com cabo11265/ORSE 0,02 0,00 100,04
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref :

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO -
ARACAJU/SE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
40,800,00052216unRegua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282/ORSE 0,02 0,00 100,04

29,900,00062667unSerrote 40cm10577/ORSE 0,02 0,00 100,04

15,150,00125334unFormão grande10578/ORSE 0,02 0,00 100,04

18,800,00104432unColher de pedreiro04722/ORSE 0,02 0,00 100,04

10,800,0013054unDesempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar04174/ORSE 0,01 0,00 100,04

37,240,00014unLima chata 12"10592/ORSE 0,01 0,00 100,04

15,400,00052216unNível de bolha de madeira10789/ORSE 0,01 0,00 100,04

25,950,00026108unPrumo de face10790/ORSE 0,01 0,00 100,04

13,520,00052216unMarreta de 1/2 kg com cabo11264/ORSE 0,01 0,00 100,04

28,000,00026108unMartelo sem unha11243/ORSE 0,01 0,00 100,04

19,570,00014unPraio simples 30cm10593/ORSE 0,00 0,00 100,04

19,900,00003468unArco de serra10585/ORSE 0,00 0,00 100,04

36,900,00003468unTorquesa10586/ORSE 0,00 0,00 100,04

OUTROS: 110.059,36 (72,42%)TERCEIRO: 16.880,72 (11,11%)PESSOAL: 13.653,84 (8,98%)MATERIAL: 8.961,85 (5,90%)EQUIPAMENTO: 2.427,95 (1,60%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 151.983,72(cento e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

A 36,80ENCARGOS INSTITUCIONAIS

A1 % 20,00PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

A2 % 1,50SESI

A3 % 1,00SENAI

A4 % 0,20INCRA

A5 % 0,60SEBRAE

A6 % 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7 % 3,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 % 8,00FGTS

A9 % 0,00SECONCI-SE

B 47,44ENCARGOS TRABALHISTAS

B1 % 17,87REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B10 % 3,93FERIADOS

B2 % 0,85AUXÍLIO ENFERMIDADE

B3 % 10,98DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B4 % 0,06LICENÇA PATERNIDADE

B5 % 0,73FALTAS JUSTIFICADAS

B6 % 1,51DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI

B7 % 0,10AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B8 % 11,37FÉRIAS GOZADAS

B9 % 0,04SALÁRIO MATERNIDADE

C 10,41ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C1 % 4,83AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 % 0,11AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 % 2,35FÉRIAS INDENIZADAS

C4 % 2,71DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 % 0,41INDENIZAÇÃO ADICIONAL

D 17,89INCIDÊNCIAS OU EFEITOS

D1 % 17,46REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2 % 0,43REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

A 36,80Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos

A01 % 20,00Previdência Social - INSS

A02 % 1,50SESI

A03 % 1,00SENAI

A04 % 0,20INCRA

A05 % 0,60SEBRAE

A06 % 2,50Salário Educação

A07 % 3,00Seguro Contra Acidnetes do Trabalho

A08 % 8,00FGTS

A09 % 0,00SECONCI-SE

B 18,32Encargos Trabalhistas

B01 % 0,64Auxílio Enfermidade

B02 % 8,33Décimo Terceiro salário

B03 % 0,04Licença Paternidade

B04 % 0,56Faltas Justidficadas

B05 % 0,08Acidente de Trabalho

B06 % 8,64Férias Gozadas

B07 % 0,03Salário Materniadae

C 7,92Encargos Indenizatórios

C01 % 3,67Aviso Prévio Indenizado

C02 % 0,09Aviso Prévio Trabalhado

C03 % 1,79Férias Indenizadas

C04 % 2,06Depósito Rescisão sem Justa Causa

C05 % 0,31Indernização Adicional

D 7,07Incidências ou Efeitos

D01 % 6,74Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D02 % 0,33Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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ITEM DO B.D.I.

PERCENTUAL 
SOBRE O CUSTO 

DIRETO
PERCENTUAL SOBRE 
O PREÇO DE VENDA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,86 -

DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 -

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DA OBRA CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013-PLENÁRIO DO TCU

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - 
ARACAJU/SE

RISCO, SEGURO E GARANTIA 0,96 -

PIS - 0,65

ISSQN - 3,00

COFINS - 3,00

LUCRO LÍQUIDO PREVISTO 6,55 -

20,97%

FÓRMULA UTILIZADA CONFORME OS ESTUDOS DO ACÓRDÃO 2622/2013 - PLENÁRIO DO TCU

BDI = { (1+(AC+R+S+G)) x (1+DF) x (1+L)) / (1-I) } -1

PERCENTUAL DO B.D.I.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Dezembro/2023-1
1º MÊS 2º MÊS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  
BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
183.978,03100

48,84 89.856,04 51,16 94.121,9901

  

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
24.684,4513,43

12,73

94,86%

23.414,70 0,70

5,14%

1.269,7501.01

  

LOCAÇÃO DE CONTAINER
19.539,2810,63

10,63

100,00%

19.539,2801.01.001

  

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
2.605,671,42

1,42

100,00%

2.605,6701.01.002

  

PLACA DA OBRA
2.539,501,38

0,69

50,00%

1.269,75 0,69

50,00%

1.269,7501.01.003

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.719,978,01

3,91

48,84%

7.189,23 4,10

51,16%

7.530,7401.02

  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
430,640,23

0,12

50,00%

215,32 0,11

50,00%

215,3201.03

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
22.562,7112,21

12,21

100,00%

22.562,7101.04

  

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
121.580,2666,12

19,83

30,00%

36.474,08 46,29

70,00%

85.106,1801.05

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
183.978,03 89.856,04 94.121,99100,00 48,84 51,16

100,00 183.978,03 48,84 89.856,04100,00 183.978,03TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm
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Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – Aracaju – Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608. 

e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE 
MARÇO - ARACAJU/SE. 
 
 
I - OBJETIVO 
 
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execução de 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE 
MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. 
 
 
II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 
 Para perfeito e completo acabamento das obras e serviços, a empreiteira se 
obriga, sob as responsabilidades legais nos termos do Código Civil Brasileiro, a 
prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento 
conveniente aos trabalhos. 
 A presença da Fiscalização da EMURB não implica a diminuição das 
responsabilidades acima citadas. 
 Deverá a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um 
profissional (engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA, como responsável 
geral da obra, e um auxiliar como encarregado geral. 
 As determinações da Fiscalização da EMURB que devem ser cumpridas não 
implicam corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares, 
cabendo à empreiteira promover os ensaios e as providências que julgue 
indispensáveis à qualidade e à segurança da obra. 
 
 
III - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 
 Será de exclusivo critério da Fiscalização da EMURB a especificação 
complementar, a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto 
poderá solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessários, 
os quais serão remunerados conforme planilha orçamentária. Os ensaios exigidos pela 
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Fiscalização da Emurb que não estiverem em planilha orçamentária deverão ser 
remunerados seguindo as mesmas condições contratuais e preços de mercado. Os 
ensaios poderão ser substituídos por certificados de ensaios emitidos por Órgãos 
Oficiais, desde que estes forneçam as principais características técnicas que permitam 
à Fiscalização da EMURB comprovar a qualidade. 
Para as obras e serviços que forem contratados caberá à empreiteira fornecer e 
conservar equipamento mecânico, ferramentas e equipamentos de proteção individual, 
referentes à segurança e higiene do trabalho, que deverão ser modernos e eficazes, 
aplicar mão-de-obra idônea de modo a reunir em serviços uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure 
progresso satisfatório das obras, bem como obter os materiais em quantidades 
suficientes para conclusão das obras no prazo fixado no contrato. 
 É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação à Fiscalização da 
EMURB, de todo e qualquer material a serem utilizados na obra, bem como os 
catálogos, mostruários, folhetos técnicos, etc. antes de sua aplicação, para análise e 
aprovação pela mesma. 
 A proposição de substituição de qualquer material por um similar e sua 
aceitação ou não pela Fiscalização da EMURB, não será motivo justificado para 
atraso na conclusão das obras. 
 A Fiscalização da EMURB não tomará conhecimento dos materiais que por 
acaso existam no canteiro da obra e não tenham sido encaminhados à aprovação, 
podendo inclusive solicitar a empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, 
no prazo de 48 horas após a notificação fiscal. 
 
 
IV - INÍCIO DAS OBRAS 
 
 A empreiteira iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo 
contrato, a contar do recebimento da Ordem de Serviço fornecida pela EMURB. 
 
 
V - SEGUROS E ACIDENTES 
 

Correrá por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer 
acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados, sofrido pelos seus 
operários, usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso 
fortuito e danificação da obra em construção até definitiva aceitação dela pela 
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EMURB, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 
 
VI - LICENÇAS E FRANQUIAS 
 
 A empreiteira é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas 
as leis, regulamentos e posturas referentes às obras, à segurança pública e às normas 
de segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro 
pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, 
etc.) e taxas de consumo de água, luz e força.  
 A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, às suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras. 
 O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo hábil, pela 
empreiteira, e as cópias das matrículas em ambos os órgãos deverão ser apresentadas à 
Fiscalização. 
 
 
VII - LIVRO DE OCORRÊNCIAS 
 
 Todas as ordens de serviços e comunicações da Fiscalização da EMURB à 
empreiteira ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorrências. 
 
 
VIII - ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE 
DOCUMENTAÇÃO 
 
 01 - Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação 
de todos os desenhos dos projetos, das especificações e demais documentos 
integrantes da documentação técnica fornecida pela EMURB para execução da Obra. 
 
 02 - Dos resultados desta verificação preliminar, a qual será feita antes da 
assinatura do contrato, deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita à 
EMURB, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenham sido observados, 
inclusive sobre quaisquer transgressões às normas técnicas, regulamentos ou leis em 
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam 
trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
01  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO   
01.001  LOCAÇÃO DE CONTAINER   
01.001.001  Locação de container - Escritório com 

banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 
 Especificação 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.001.002  Aluguel de banheiro químico, com 
limpezas diárias 

 Deverá ser executado seguindo a orientação da 
Fiscalização da EMURB  

01.002  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS   
01.002.001  Ligação Predial de Água em Mureta de 

Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta 
e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022 

 Especificação 1.07.08 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.002.002  Instalação provisória de energia elétrica, 
aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor 

 Especificação 1.06.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

01.003  PLACA DA OBRA   
01.003.001  Placa de obra em chapa aço galvanizado, 

instalada - Rev 02_01/2022 
 Especificação 1.01.01 do Sistema ORSE da CEHOP  

02  ADMINISTRAÇÃO LOCAL   
02.001  Equipe Dirigente  A contratada será obrigada a ter no canteiro de obras uma 

equipe para administração e apoio à obra, seguindo a 
orientação da Fiscalização da EMURB   

03  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   
03.001  Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw 

ou aquivalente ) 
 Especificação 2.01.09 do Sistema ORSE da CEHOP  

04  SERVIÇOS PRELIMINARES   
04.001  Limpeza de ruas (varrição e remoção de 

entulhos) 
 Deverá ser executado seguindo a orientação da 

Fiscalização da EMURB  
05  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL 
  

05.001   Pintura de faixa - tinta base acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm (SICRO 5213403) 

 Especificação 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.002   Pintura de setas e zebrados - tinta base 
acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,5 mm (SICRO 5213407) 

 Especificação 2.02.03 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.003  Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 
5213440) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.004  Fornecimento e implantação de placa de 
advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 
5213464) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.005  Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m 
(SICRO 5213444) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  
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IX - PROJETOS  
 

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos 
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execução dos serviços, serão 
elaborados unicamente pela empreiteira e deverão ser apresentados à EMURB para 
aprovação, antes da sua execução, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, 
aprovados pelos órgãos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverão ser 
assinados por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através 
de anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.).  
 
 
 

X - NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

OBSERVAÇÃO 1: EM QUALQUER  PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS 
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, COMO 
TAMBÉM DO          ORÇAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E 
RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE 
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERÃO SER USADOS SIMILARES. 
 
OBSERVAÇÃO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, O 
ORÇAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, SÃO COMPLEMENTARES 
ENTRE SI. 
 
HAVENDO DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVAÇÃO 2, 
DEVERÃO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS 

05.006   Fornecimento e implantação de suporte e 
travessa para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 
5216111) 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  

05.007  Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - 
"Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para 
fixação - fornecimento e instalação 

 Especificação 2.02.02 do Sistema ORSE da CEHOP  
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ESPECIFICAÇÕES, COM EXCEÇÃO DE DISCREPÂNCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS 
SERVIÇOS DO ORÇAMENTO E OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO, 
DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO. 
 
OBSERVAÇÃO 3: AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS 
ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE 
www.cehop.se.gov.br. 
 
OBSERVAÇÃO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, COM O QUAL 
FOI ELABORADO O ORÇAMENTO DA OBRA À QUAL ESTE MEMORIAL 
DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA, ESTÁ DISPONÍVEL PARA “DOWNLOAD”  
GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM 
CD, ATRAVÉS DE PAGAMENTO À CEHOP( VER INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO NO 
MESMO SITE). 
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RISCO DEFINIÇÃO
NÍVEL DE 

RISCO
RESPONSÁVEL CLÁUSULA

Erros ou omissões por parte da 
EMURB nos estudos, documentos 

e projetos disponibilizados

Constatação superveniente de necessidade de alterações 
das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou 

insuficiências de detalhamento no projeto, que 
comprovadamente repercuta no aumento  dos custos da 

Contratada.

5 EMURB
DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Solicitação de mudança do projeto 
pela EMURB

Necessidade de adequação do Projeto por fato 
superveniente não alocado à Contratada, que 

comprovadamente repercuta no  aumento dos custos desta.
2 EMURB

DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Mudanças a pedido de outras 
entidades públicas

Mudanças de Projeto de Engenharia por solicitação ou requisição 

de entidades públicas, exceto no caso de necessidade de 

adaptação do Projeto de Engenharia ao contrato ou à legislação 

em vigor

2 EMURB
DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Mudanças por necessidade de 
alteração de legislação aplicada 

vigente.

Necessidade de adaptação do Projeto ao contrato ou à 
legislação em vigor.

2 EMURB
DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Erros na execução dos serviços

Erro por parte da Contratada na realização das obras, 
causando prejuízos a terceiros e à EMURB, inclusive perda 
de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma 
de execução, por necessidade  de reconstrução parcial ou 

total do sistema ou unidade.

4 CONTRATADA DAS GARANTIAS

Alteração do Cronograma de 
execução dos serviços, a pedido 

da EMURB, com alteração do 
prazo final.

Alteração no cronograma de execução das obras, já 
aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a 

circunstâncias inesperadas, que comprovadamente 
repercuta no aumento dos custos da Contratada

8 EMURB
DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Alteração do Cronograma a 
pedido da EMURB SEM alteração 

do prazo final.

Alteração no cronograma de construção, já  aprovado, por 
iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias 

inesperadas, SEM alteração do prazo final.
4 CONTRATADA

DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Roubos ou furtos no local dos 
serviços

Prejuízos gerados por segurança inadequada no local de 

prestação dos serviços, gerando custos adicionais
6 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Vandalismo
Prejuízos gerados por ação de vândalos no local de prestação dos 

serviços, gerando custos adicionais
9 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Segurança dos trabalhadores da 
Contratada

Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos 
serviços

4 CONTRATADA
DAS 

RESPONSABILIDADES 
DA CONTRATADA

Reclamações de terceiros
Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus 
subcontratados em virtude da realização dos serviços

2 CONTRATADA
DAS 

RESPONSABILIDADES 
DA CONTRATADA

Mudança de legislação ou 
regulamentação não ligada ao 

setor

Mudança de legislação ou regulamentação externa que 
causem aumento dos custos dos serviços.

3 EMURB
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Mudanças tributárias
Mudança na legislação tributária que aumente custos dos 

serviços, exceto mudanças nos Impostos sobre a Renda
3 EMURB

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Gerenciamento na execução do 
projeto  inadequado

Custos associados à gestão e/ou desempenho inadequados 
de empresas sub-contratadas

9 CONTRATADA
SANÇÕES, DAS 

OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA

Atrasos causados por demora na 
obtenção de licenças necessárias 

ao início dos serviços por 
responsabilidade da EMURB

Atrasos causados por demora no atendimento às solicitações 

do(s) órgão(s), de responsabilidade da EMURB
8 EMURB

DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Variação dos Custos
Aléa econômica órdinária: variação dos preços dos insumos 
(materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação 

do reajuste
6 CONTRATADA

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

MATRIZ DE RISCO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

1/2
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RISCO DEFINIÇÃO
NÍVEL DE 

RISCO
RESPONSÁVEL CLÁUSULA

MATRIZ DE RISCO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

Problemas de liquidez financeira
Contratada apresenta problemas de caixa, o que 

impossibilitaria a continuação dos serviços
10 CONTRATADA

DA RESCISÃO 

CONTRATUAL, SANÇÕES, 

DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA

Mudanças em tributos
Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências 
incalculáveis, força maior, caso fortuíto, ou fato do príncipe

6 EMURB
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Resíduos e efluentes
Resíduos sólidos e efluentes líquidos resultantes das 

atividades dos serviços
4 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Risco de inflação
Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice 

utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores 
previstos no Contrato para o mesmo período

3 CONTRATADA
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Rescisão Risco de rescisão contratual 8 EMURB
DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA

VALOR
Até 5

de 6 a 12
de 13 a 25ALTO

NÍVEL DE RISCO
BAIXO
MÉDIO

2/2
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DADOS DA OBRA DO PROCESSO EM ANEXO NECESSÁRIOS PARA 
VIABILIZAR LICITAÇÃO DA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DA OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  
DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - 
ARACAJU/SE 

 

 

PRAZO DA OBRA:  60 DIAS  
 

 

 

 

VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 183.978,03 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

D
IN

A
LV

A
 A

G
U

IA
R

 D
O

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 S

A
N

T
O

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ca

ju
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

54
5-

4F
7E

-2
66

0-
96

2F
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
54

5-
4F

7E
-2

66
0-

96
2F



 
       

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo –  (079) 3179-1600 

CEP.: 49.097-670 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60 
 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM 
VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, 

BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS 
Presidente 

 

WANILTON LIMA FERREIRA 
Diretor de Obras Públicas 

 

RENAN MOREIRA SANDES 
Coordenador de Obras Públicas 

 

 

EQUIPE TÉCNICA  

 

 

ALINE LÉCIA PRAXEDES DOS SANTOS 
CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT 
ELAINE SANTANA SILVA 
LINDINALVA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTOS 
ROSANA MARQUES ROSENDO 
SIMONE POSSARI 
Apoio técnico 
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ÍNDICE 
 
 
 

- ORÇAMENTO 
 
 
- MEMORIAL DESCRITIVO 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitários dos serviços das planilhas 
orçamentárias para a obra de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
EM VIAS DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO 
- ARACAJU/SE, total de R$ 183.978,03  referentes ao mês de 
DEZEMBRO/2023, são compatíveis com os custos do SINAPI – Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, no Estado de 
Sergipe, sendo adotados os menores valores entre aqueles do ORSE (Sistema de 
Orçamento de Obras de Sergipe), SICRO e SINAPI. Declaro ainda que a planilha 
orçamentária foi elaborada sem desoneração, sendo esta opção a mais econômica 
para a Administração. 

 

 

Aracaju, 31 de janeiro de 2024. 
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RESUMO DO EMPREENDIMENTO

07911

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

VALOR UNIT (%)

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:
Desc Empreendimento: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE

Prazo de Execução: 02 MESESProf. Resp.: LINDINALVA NASCIMENTO

Operador Resp: Lindinalva CALCULADO

ARBITRADOB.D.I.: 20,9700%

Encargo.: 112,5400%

PREÇO/M²QTD

Referência: Dezembro/2023-1

01

183.978,03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

AV. 01. AV. 02 , AV. 05 E AV. AMARELA, B. 17 DE MARÇO  ARACAJU-SE 183.978,03 100,00183.978,031

183.978,03
(cento e oitenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e três centavos)

Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>>

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Página 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptResumoEmpreendimentoForm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO -
ARACAJU/SE

(%)
01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 183.978,03 100,00

01.01 24.684,45 13,43INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

01.01.001 19.539,28 10,63LOCAÇÃO DE CONTAINER

01.01.001.001 mês 2,00 1.935,52 3.871,04 2,11Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.01.001.002 mês 19,36 809,31 15.668,24 8,52Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias

01.01.002 2.605,67 1,42LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01.002.001 UN 1,00 663,87 663,87 0,36Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.01.002.002 un 1,00 1.941,80 1.941,80 1,06Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.01.003 2.539,50 1,38PLACA DA OBRA

01.01.003.001 m2 6,00 423,25 2.539,50 1,38Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.02 14.719,97 8,01ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.001 un 1,00 14.719,97 14.719,97 8,01Equipe Dirigente

01.03 430,64 0,23MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.03.001 h 8,00 53,83 430,64 0,23Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente )

01.04 22.562,71 12,21SERVIÇOS PRELIMINARES

01.04.001 m² 36.391,47 0,62 22.562,71 12,21Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

01.05 121.580,26 66,12SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

01.05.001 M2 2.885,90 23,57 68.020,66 36,99 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de
0,5 mm (SICRO 5213403)

01.05.002 M2 708,83 38,84 27.530,96 14,98 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água -
espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)

01.05.003 un 12,00 303,80 3.645,60 1,98Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213440)

01.05.004 un 12,00 303,85 3.646,20 1,98Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m -
película retrorrefletiva tipo I + SI (SICRO 5213464)

01.05.005 un 33,00 303,88 10.028,04 5,45Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m
(SICRO 5213444)

01.05.006 un 45,00 132,78 5.975,10 3,25 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização
em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (SICRO 5216111)

01.05.007 un 10,00 273,37 2.733,70 1,49Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado -
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

183.978,03
(cento e oitenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e três centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO
- ARACAJU/SE

Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SERVIÇO %
01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 151.983,72 100,00

01.01 20.405,49INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 13,43

01.01.001 16.152,23LOCAÇÃO DE CONTAINER 10,63

01.01.001.001 mês 2,00 1.600,00 3.200,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,40m - Rev 02_02/2022

4657/ORSE 2,11

01.01.001.002 mês 19,36 669,02 12.952,23Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias0017/EMURB5 8,52

01.01.002 2.153,98LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 1,42

01.01.002.001 UN 1,00 548,79 548,79Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri
a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

6096/ORSE 0,36

01.01.002.002 un 1,00 1.605,19 1.605,19Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

9416/ORSE 1,06

01.01.003 2.099,28PLACA DA OBRA 1,38

01.01.003.001 m2 6,00 349,88 2.099,28Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

0051/ORSE 1,38

01.02 12.168,28ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,01

01.02.001 un 1,00 12.168,28 12.168,28Equipe Dirigente 8,01

01.03 356,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,23

01.03.001 h 8,00 44,50 356,00Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou aquivalente 
)

0015/EMURB5 0,23

01.04 18.559,65SERVIÇOS PRELIMINARES 12,21

01.04.001 m² 36.391,47 0,51 18.559,65Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)6191/ORSE 12,21

01.05 100.494,30SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 66,12

01.05.001 M2 2.885,90 19,48 56.217,33 Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em á
gua - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213403)

 36,99

01.05.002 M2 708,83 32,11 22.760,53 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emuls
ionada em água - espessura de 0,5 mm (SICRO 5213407)

 14,98

01.05.003 un 12,00 251,14 3.013,68Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em
aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (S
ICRO 5213440)

 1,98

01.05.004 un 12,00 251,18 3.014,16Fornecimento e implantação de placa de advertência em aç
o, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
(SICRO 5213464)

 1,98

01.05.005 un 33,00 251,20 8.289,60Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em
aço, R1 lado 0,248 m (SICRO 5213444)

 5,45

01.05.006 un 45,00 109,76 4.939,20 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para p
laca de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (
SICRO 5216111)

 3,25

01.05.007 un 10,00 225,98 2.259,80Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamen
to Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para 
fixação - fornecimento e instalação

12507/ORSE 1,49

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO
- ARACAJU/SE

Cod. Empreendimento: 07911

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

SERVIÇO %

151.983,72
(cento e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS  DA COMUNIDADE MANGABEIRAS,  BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE
Cod. Empreendimento: 07911EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização

Avenida Augusto Franco, 3340  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

01 10.981,78PESSOAL

01.002 mês 6.490,88Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02 0,17 2 19.090,83

01.025 mês 4.490,90Vigia 1 2 2.245,45

02 1.186,50ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 un 1.186,50Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 1.186,50

VALOR TOTAL : 12.168,28
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2545-4F7E-2660-962F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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(GMT-03:00)
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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