
Memorando 93.091/2024

De: Diego S. - EMURB-TERRAPLANAGEM

Para: EMURB-PROJETO - Departamento de Projetos  - A/C Valdson M.

Data: 10/09/2024 às 12:04:45

Setores (CC):

EMURB-DIROP, EMURB-PROJETO

Setores envolvidos:

EMURB-DIROP, EMURB-PROJETO, EMURB-TERRAPLANAGEM

IMPRESSÃO + CD PROCESSO LICITATÓRIO RUA QUINTINO MARQUES

 

 Bom dia,

 

Segue Arquivos para impressão, encadernação e CD de processo licitatório da Rua Quintino Marques no bairro
Siqueira Campos.

Memorando 38.253/2024 - Emenda Parlamentar n 18/2024 - Vereador Anderson de Tuca

_

Diego Bruno Oliveira da Silva 

Engenheiro Civil

Anexos:
CAPA.pdf
CAPA_EMURB.pdf
Cronograma_Fisico_Financeiro_do_Empreendimento.pdf
Curva_ABC_de_Insumos_do_Empreendimento.pdf
DADOS_DO_SERVICO_2_.pdf
DECLARACAO.pdf
Equipe_Dirigente.pdf
EQUIPE_TECNICA_2024.pdf
ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR.pdf
INDICE.pdf
MATRIZ_DE_RISCO.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Planilha_de_BDI.pdf
Planilha_de_Encargos_Sociais_Horista.pdf
Planilha_de_Encargos_Sociais_mensalista.pdf
Planilha_Orcamentaria_do_Empreendimento.pdf
PROCESSO_LICITATORIO_RUA_QUINTINO_MARQUES.rar
Relacao_de_Composicoes_do_Empreendimento.pdf
Relacao_de_Servicos_do_Empreendimento.pdf
Resumo_do_Empreendimento.pdf
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______________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo –  (079) 3179-1600 

CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60 
 
 

CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO 
SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE 

 
 
 

 
 

 
 

ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO 
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MATERIAL DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA 

QUINTINO MARQUES NO BAIRRO 

SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,96%

Maio/2024-1
1º MÊS

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO
SIQUEIRA CAMPOS

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
181.240,19100

100,00 181.240,1901
 

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
647,390,36

0,36
100,00%

647,3901.01
 

SERVIÇOS PRELIMINARES
550,000,3

0,30
100,00%

550,0001.02
 

RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA ACRE E RUA
DISTRITO FEDERAL 77.353,0742,68

42,68
100,00%

77.353,0701.03
 

PAVIMENTAÇÃO
77.353,0742,68

42,68
100,00%

77.353,0701.03.001
 

RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA SERGIPE E RUA
BAHIA 91.939,6450,73

50,73
100,00%

91.939,6401.04
 

PAVIMNTAÇÃO
91.939,6450,73

50,73
100,00%

91.939,6401.04.001
 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
588,500,32

0,32
100,00%

588,5001.05
 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.161,595,61

5,61
100,00%

10.161,5901.06
 

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31181.240,19 181.240,19100,00 100,00
100,00 181.240,19 100,00 181.240,19TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref :

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
512,50244,6221tConcreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao 

asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao pos
to usina

01518/SINAPI 125.368,83 81,80 81,80

8.165,781,0000unEquipe Dirigente990100035/DIROP 8.165,78 5,45 87,25
66,390,0000hCaminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi

valente)
02450/ORSE 2.648,84 1,77 89,02

3.430,810,7660tEmulsão asfáltica rr-1c00895/ORSE 2.628,00 1,75 90,77
5,50421,65437075lOleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221/SINAPI 2.319,10 1,55 92,32
18,21108,84116789hCalceteiro / rasteleiro (horista)04759/SINAPI 1.982,51 1,32 93,64

1.926.600,000,00101495unVibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90
a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h

10488/SINAPI 1.955,40 1,31 94,95

899.714,320,00142763unRolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp,
peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m

14626/SINAPI 1.284,46 0,86 95,81

997.825,410,00117677unRolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potenci
a 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,
30 m

14511/SINAPI 1.174,21 0,78 96,59

535,211,0000mêsAluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais10389/ORSE 535,21 0,36 96,95
18,0927,26956936hOperador de rolo compactador (horista)04238/SINAPI 493,23 0,33 97,28
48,6510,0000hCaminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,

00x0,50m, potência 160 cv
02452/ORSE 486,50 0,32 97,60

2,39168,433825hAlimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementare
s)

37370/SINAPI 402,56 0,27 97,87

643.783,770,0005228unCaminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima
15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclu
i cabine e chassi, nao inclui carroceria)

37758/SINAPI 336,57 0,22 98,09

22,1013,69944274hOperador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori
sta)

04230/SINAPI 302,81 0,20 98,29

260.000,000,00110113unTrator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com 
lastro de 4675 kg

07640/SINAPI 286,29 0,19 98,48

20,8313,65895102hOperador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)44500/SINAPI 284,50 0,19 98,67
235,001,0000unEnsaio - Marshall06940/ORSE 235,00 0,16 98,83
1,34168,433825hExames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372/SINAPI 225,70 0,15 98,98
69,190,0000hCaminhao esparg. asf. 6000 l02453/ORSE 211,00 0,14 99,12
12,7514,6022445hServente de obras (horista)06111/SINAPI 186,21 0,12 99,24
0,86168,433825hEpi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem

entares - coletado caixa)
43488/SINAPI 144,85 0,10 99,34

0,74168,433825hTransporte - horista (coletado caixa - encargos complementares
)

37371/SINAPI 124,64 0,08 99,42

712.526,300,00016373unCavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacid
ade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* 
m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semir
reboque)

37763/SINAPI 116,66 0,08 99,50

84,860,0000hTrator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)02499/ORSE 114,25 0,08 99,58
24,004,46883443hMotorista de caminhao-basculante (horista)20020/SINAPI 107,23 0,07 99,65

70.306,120,00110113unVassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util
de varrimento = 2,44m

13726/SINAPI 77,42 0,05 99,70

25,062,2080mTabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massarandub
a, angelim ou equivalente da regiao - bruta

06189/SINAPI 55,33 0,04 99,74
1,73359684 49,82

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref :

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
28,74hMotorista de caminhao-carreta (horista)04094/SINAPI 0,03 99,80
43,500,9600kgArame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)00345/SINAPI 41,76 0,03 99,83
18,211,8504hCarpinteiro de formas (horista)01213/SINAPI 33,70 0,02 99,85
3,2110,0000mTela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x4

0mm) h=1,20m
02185/ORSE 32,10 0,02 99,87

41.829,540,00073345unCacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimon
tagem, nao inclui caminhao)

37734/SINAPI 30,68 0,02 99,89

0,7935,7000kgCimento portland composto cp ii-3201379/SINAPI 28,20 0,02 99,91
8,473,2000kgAço CA-25   6,3 a 12,5 mm00080/ORSE 27,10 0,02 99,93
14,001,6868036unAlmoço (Participação do empregador)00158/ORSE 23,62 0,02 99,95
18,281,13515455hEncarregado de turma - SICRO00054/ORSE 20,75 0,01 99,96
17,680,0000hTanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou 

equivalente)
02496/ORSE 18,50 0,01 99,97

111,430,13202m3Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem
transporte)

00367/SINAPI 14,71 0,01 99,98

115.339,330,0001149unTanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000
l

25014/SINAPI 13,25 0,01 99,99

175,000,0745615unCesta Básica10492/ORSE 13,05 0,01 100,00
135,370,08778m3Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem

frete
04718/SINAPI 11,88 0,01 100,00

7,191,2000mMadeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim
, louro)

01569/ORSE 8,63 0,01 100,00

5,001,6868036unRefeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com mant
eiga)

10761/ORSE 8,43 0,01 100,00

4,501,5039407unVale transporte02378/ORSE 6,77 0,00 100,00
0,04168,433825hSeguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373/SINAPI 6,74 0,00 100,00
18,160,3600kgPrego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067/SINAPI 6,54 0,00 100,00
193,410,0248525unFardamento com mangas curta00941/ORSE 4,81 0,00 100,00
134,660,02926m3Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem

frete
04721/SINAPI 3,94 0,00 100,00

5,450,7200mSarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

04509/SINAPI 3,92 0,00 100,00

14,370,0000hVassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente02507/ORSE 3,22 0,00 100,00
300,000,0066268cjExames admissionais/demissionais (checkup)10517/ORSE 1,99 0,00 100,00
0,01168,433825hFerramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos

complementares - coletado caixa)
43464/SINAPI 1,68 0,00 100,00

12,540,0745615unSeguro de vida e acidente em grupo10362/ORSE 0,94 0,00 100,00
18,210,0504hPedreiro (horista)04750/SINAPI 0,92 0,00 100,00
67,200,0130696parBota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893/SINAPI 0,88 0,00 100,00
189,500,0029284unCarrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711/SINAPI 0,55 0,00 100,00
12,600,0381071parLuva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892/SINAPI 0,48 0,00 100,00
18,210,0252hArmador (horista)00378/SINAPI 0,46 0,00 100,00
13,000,0298236unProtetor solar fps 30 com 120ml10599/ORSE 0,39 0,00 100,00
4,900,0745615unProtetor auricular10596/ORSE 0,37 0,00 100,00
14,000,0099412unCapacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno

, sem jugular (classe b)
12895/SINAPI 0,14 0,00 100,00

7,370,0180l02692/SINAPI 0,13 0,00 100,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref :

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemu
lsionada em agua

36,900,0029284unPá quadrada10788/ORSE 0,11 0,00 100,00
518,000,000185unSerra circular eletrica portatil11249/ORSE 0,10 0,00 100,00
18,580,0043931unTalhadeira chata 10"04728/ORSE 0,08 0,00 100,00
6,350,0130696prÓculos branco proteção01651/ORSE 0,08 0,00 100,00
18,200,0033134unCapa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar

ela ou azul)
12894/SINAPI 0,06 0,00 100,00

31,500,0014637unMarreta 1 kg com cabo04729/ORSE 0,05 0,00 100,00
246,000,000185unFuradeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission

al
11248/ORSE 0,05 0,00 100,00

48,950,00037unMartelo com unha11244/ORSE 0,02 0,00 100,00
29,900,000185unSerrote 40cm10577/ORSE 0,01 0,00 100,00
15,150,00037unFormão grande10578/ORSE 0,01 0,00 100,00
26,890,00037unChave de fenda chata 30 cm10579/ORSE 0,01 0,00 100,00
19,900,000005unArco de serra10585/ORSE 0,00 0,00 100,00
36,900,000005unTorquesa10586/ORSE 0,00 0,00 100,00
40,800,00001unRegua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282/ORSE 0,00 0,00 100,00
10,800,000025unDesempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si

milar
04174/ORSE 0,00 0,00 100,00

18,800,00002unColher de pedreiro04722/ORSE 0,00 0,00 100,00
11,600,000035unDesempoladeira de madeira 12x2211245/ORSE 0,00 0,00 100,00
10,220,000035UnEscala métrica de bambú11246/ORSE 0,00 0,00 100,00
327,800,000005unSerra mármore11247/ORSE 0,00 0,00 100,00
15,400,00001unNível de bolha de madeira10789/ORSE 0,00 0,00 100,00
25,950,000005unPrumo de face10790/ORSE 0,00 0,00 100,00
28,000,000005unMartelo sem unha11243/ORSE 0,00 0,00 100,00
13,520,00001unMarreta de 1/2 kg com cabo11264/ORSE 0,00 0,00 100,00
18,750,00002unMartelo de borracha com cabo11265/ORSE 0,00 0,00 100,00

OUTROS: 5.321,54 (3,55%)TERCEIRO: 781,57 (0,52%)PESSOAL: 3.462,14 (2,31%)MATERIAL: 131.507,83 (87,77%)EQUIPAMENTO: 8.757,40 (5,84%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 149.830,48(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos)

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 rptCurvaABCInsumoEmpreendimento
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
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DADOS NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR LICITAÇÃO DO 
SERVIÇO 

 
 

 
OBJETO DO SERVIÇO: CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA 

QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, 

ARACAJU/SE 

 
 
PRAZO DO SERVIÇO: 30 DIAS  
 
 
 
 
VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 181.240,19 
 
 
ATESTADO 
 
ITENS SERVIÇOS 

01 TER EXECUTADO PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO 

 
 
 
  
                                                                                                              
MATERIAL EM ANEXO : 
 

• 02 VIAS IMPRESSAS 

        01 VIA EM MEIO MAGNÉTICO 
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DECLARAÇÃO    
    

    

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitários dos serviços das planilhas 
orçamentárias para a obra de CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA 
QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, 
ARACAJU/SE, total de R$ 181.240,19 referentes ao mês de Maio/2024, são 
compatíveis com os custos do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil, no Estado de Sergipe, sendo adotados os 
menores valores entre aqueles do ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de 
Sergipe), SICRO e SINAPI. Declaro ainda que a planilha orçamentária foi 
elaborada sem desoneração, sendo esta opção a mais econômica para a 
Administração.    
    

    

Aracaju, 10 de setembro de 2024. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
Cod. Empreendimento: 00112EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização

Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

01 7.612,27PESSOAL
01.002 mês 1.909,08Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02 0,1 1 19.090,83
01.016 mês 5.703,19Encarregado de pavimentação -  SICRO 1 1 5.703,19
02 553,51ENCARGOS COMPLEMENTARES
02.001 un 553,51Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 553,51

VALOR TOTAL : 8.165,78

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptAdmLocaL
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ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS 
Presidente 
 
WANILTON LIMA FERREIRA 
Diretor de Obras Públicas 
 
RENAN MOREIRA SANDES 
Coordenador de Obras Públicas 
 

 
EQUIPE TÉCNICA  

 
 
ALINE LÉCIA PRAXEDES DOS SANTOS 
CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT 
ELAINE SANTANA SILVA 
LINDINALVA AGUIAR DO NASCIMENTO SANTOS 
ROSANA MARQUES ROSENDO 
SIMONE POSSARI 
Apoio técnico 
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ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: CAPEAMENTO ASFÁLTICO 
DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, 
ARACAJU/SE. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos 

estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

            O objeto principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem 

a Administração Pública. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

           O objetivo principal desta contratação visa o Capeamento Asfáltico da Rua Quintino 

Marques no Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, proporcionando mais conforto aos usuários 

da localidade. 

 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 
 

           Todos os anos a Prefeitura de Aracaju, inclui na sua lei orçamentária anual – LOA, 

investimentos para a construção, infraestrutura, urbanização e recuperação de construções 

existentes nas diversas localidades do município. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. Local dos Serviços: 

          Os serviços de Capeamento Asfáltico das referidas ruas, serão realizados no município 

de Aracaju/SE, com coordenadas: 

LOCALIDADE LATITUDE - S LONGITUDE - W 
Rua Quintino Marques – Bairro Siqueira Campos 10°56'33.38" 37°04'08.6" 
 

3.2. Tipos de Contratação: 
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         A contratação será feita pelo tipo convencional na qual a contratada assume a 

responsabilidade da execução de obras e serviços de engenharia, devendo a mesma ser 

pessoa jurídica, legalmente habilitada a construir, que se incumbe de executar os serviços 

especificados no projeto, mediante as condições avençadas. 

 

3.3. Das informações da Obra: 
 
        O contrato de execução do Capeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques no Bairro 

Siqueira Campos, elencado acima serão por preço unitário onde as quantidades e os preços 

de cada serviço ou insumo estão pré-determinados. 

         A modalidade de licitação será por concorrência onde o critério de julgamento será pelo 

maior desconto. 

 

3.4. Qualificação Técnico-profissional e Técnico-operacional: 
 

        A licitante deverá ter profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, para fins de comprovação da capacidade técnica na 

contratação;  

         A licitante deverá apresentar certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo 

conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem 

como documentos comprobatórios. 

 

3.5. Sustentabilidade: 
 

         O empreendimento deverá atender todas as normas no que diz respeito à 

sustentabilidade sejam elas no âmbito nacional, estadual e municipal em todas as fases do 

empreendimento desde execução das obras ou durante o seu funcionamento após a execução 

dos serviços. 

 

4. DAS QUANTIDADES 

          Os quantitativos foram determinados através do levantamento realizado no local e 
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especificações. 

 
 

Mapa do local da obra – Rua Quintino Marques  

 

QUADRO DOS PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

LOCALIDADE EXTENSÃO (m) LARGURA (m) 
Rua Quintino Marques – 1° Trecho – Entre Rua Acre e Rua 

Distrito Federal – Bairro Siqueira Campos 125,00 7,00 
Rua Quintino Marques – 3° Trecho – Entre Rua Sergipe e Rua 

Bahia – Bairro Siqueira Campos 104,00 10,00 
 

5. ALTERNATIVAS POSSíVEIS 

 
           Todas as alternativas para realização dos serviços contratados deverão ser realizadas 

em conformidade com o conhecimento e aprovação da fiscalização da EMURB antes da sua 

execução. 

 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

 
           A estimativa de preço para a execução do serviço é de R$ 181.240,19 (cento e oitenta e 

um mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos). 

7. ESTIMATIVA DE PRAZO 
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           O Prazo de Execução da obra está sendo estimado em 30 dias. 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
            Com a execução da obra a contratada deverá realizar o serviço com total segurança 

para os funcionários e no seu entorno, onde a mesma deverá executar e utilizar materiais e 

equipamentos de qualidade conforme, especificações, memorial descritivo e projeto executivo, 

com o objetivo de garantir a execução da urbanização no local, que vai proporcionar 

segurança, acessibilidade e conforto para os funcionários e colaboradores. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

 

           Segue abaixo algumas justificativas para o não parcelamento a licitação dos serviços: 

 

• Ante a possibilidade de concentrar os problemas e soluções, visto que apenas uma 

empresa será responsável por toda a execução da obra, assim como será apenas uma 

equipe de fiscalização para obra, promovendo então uma melhor comunicação entre a 

Contratada e a Contratante com relação aos problemas encontrados e as possíveis 

soluções que serão adotadas; 

•  Busca tornar o trabalho da fiscalização mais ágil, pois há uma facilidade, rapidez e 

eficiência durante as medições, visto que é mais fácil se programar com a 

disponibilidade de uma só empresa; 

•  Vislumbrou ainda minimizar os custos referentes à administração, mobilização e 

desmobilização de pessoas, materiais e equipamentos;  

• Outro ponto que se visualiza é o melhor gerenciamento, tanto da contratada quanto da 

contratante da execução dos serviços e da fiscalização;  

• E não menos importante buscou garantir a qualidade e segurança do serviço. 

 

            Conforme argumento citados acima é mais vantajoso para órgão licitar os serviços de 

forma única, o qual não trará prejuízo para a administração pública, como também garantirá a 

qualidade dos serviços contratados. 

 

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
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            O resultado pretendido pelo órgão é contratar uma empresa que execute os serviços 

de pavimentação, com qualidade, baixo custo e agilidade garantindo a segurança dos 

funcionários e colaboradores, proporcionando mais conforto aos usuários. 

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 
            A SEMINFRA/EMURB será responsável pela solicitação da liberação ambiental junto 

aos órgãos competentes, seja ele municipal ou estadual.  

            A SEMINFRA/EMURB fará capacitação dos profissionais que acompanharão a 

execução da obra de Pavimentação. 

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

 
            Não foi identificado nenhum contrato correlato. 

 

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

 
            Com a execução do serviço, ocorrerá a geração de resíduos sólidos. A empresa 

deverá seguir o PGRSCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 

Civil que tem como objetivo abordar as ações que serão tomadas no intuito de se efetuar o 

máximo de segregação possível dos resíduos, de forma a minimizar os custos de transporte e 

todos os impactos derivados, a contribuir com as ações de reciclagem e reutilização e, como 

conseqüência, reduzir os danos sobre o meio ambiente. 

 

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
          A contratação de empresa especializada em Execução para os Serviços do 

Capeamento Asfáltico da Rua Quintino Marques no Bairro Siqueira Campos, é previamente 

viável no ponto de vista técnico, uma vez atendida às exigências do edital, especificações 

técnicas e planilha orçamentária. 
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 Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo –  (079) 3179-1600 

CEP.: 49.097-670 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60 
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RISCO DEFINIÇÃO NÍVEL DE 
RISCO RESPONSÁVEL CLÁUSULA

Erros ou omissões por parte da 
EMURB nos estudos, documentos 

e projetos disponibilizados

Constatação superveniente de necessidade de alterações 
das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou 

insuficiências de detalhamento no projeto, que 
comprovadamente repercuta no aumento  dos custos da 

Contratada.

5 EMURB DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Solicitação de mudança do projeto 
pela EMURB

Necessidade de adequação do Projeto por fato 
superveniente não alocado à Contratada, que 

comprovadamente repercuta no  aumento dos custos desta.
2 EMURB DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Mudanças a pedido de outras 
entidades públicas

Mudanças de Projeto de Engenharia por solicitação ou requisição 
de entidades públicas, exceto no caso de necessidade de 

adaptação do Projeto de Engenharia ao contrato ou à legislação 
em vigor

2 EMURB DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Mudanças por necessidade de 
alteração de legislação aplicada 

vigente.

Necessidade de adaptação do Projeto ao contrato ou à 
legislação em vigor. 2 EMURB DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Erros na execução dos serviços

Erro por parte da Contratada na realização das obras, 
causando prejuízos a terceiros e à EMURB, inclusive perda 
de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma 
de execução, por necessidade  de reconstrução parcial ou 

total do sistema ou unidade.

4 CONTRATADA DAS GARANTIAS

Alteração do Cronograma de 
execução dos serviços, a pedido 

da EMURB, com alteração do 
prazo final.

Alteração no cronograma de execução das obras, já 
aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a 

circunstâncias inesperadas, que comprovadamente 
repercuta no aumento dos custos da Contratada

8 EMURB DAS ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS

Alteração do Cronograma a 
pedido da EMURB SEM alteração 

do prazo final.

Alteração no cronograma de construção, já  aprovado, por 
iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias 

inesperadas, SEM alteração do prazo final.
4 CONTRATADA DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Roubos ou furtos no local dos 
serviços

Prejuízos gerados por segurança inadequada no local de 
prestação dos serviços, gerando custos adicionais 6 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Vandalismo Prejuízos gerados por ação de vândalos no local de prestação dos 
serviços, gerando custos adicionais 9 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Segurança dos trabalhadores da 
Contratada

Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos 
serviços 4 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Reclamações de terceiros Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus 
subcontratados em virtude da realização dos serviços 2 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Mudança de legislação ou 
regulamentação não ligada ao 

setor

Mudança de legislação ou regulamentação externa que 
causem aumento dos custos dos serviços. 3 EMURB

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Mudanças tributárias Mudança na legislação tributária que aumente custos dos 
serviços, exceto mudanças nos Impostos sobre a Renda 3 EMURB

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Gerenciamento na execução do 
projeto  inadequado

Custos associados à gestão e/ou desempenho inadequados 
de empresas sub-contratadas 9 CONTRATADA

SANÇÕES, DAS 
OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA

Atrasos causados por demora na 
obtenção de licenças necessárias 

ao início dos serviços por 
responsabilidade da EMURB

Atrasos causados por demora no atendimento às solicitações 
do(s) órgão(s), de responsabilidade da EMURB 8 EMURB DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS

Variação dos Custos
Aléa econômica órdinária: variação dos preços dos insumos 
(materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação 

do reajuste
6 CONTRATADA

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

MATRIZ DE RISCO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

1/2
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RISCO DEFINIÇÃO NÍVEL DE 
RISCO RESPONSÁVEL CLÁUSULA

MATRIZ DE RISCO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

Problemas de liquidez financeira Contratada apresenta problemas de caixa, o que 
impossibilitaria a continuação dos serviços 10 CONTRATADA

DA RESCISÃO 
CONTRATUAL, SANÇÕES, 

DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA

Mudanças em tributos
Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências 
incalculáveis, força maior, caso fortuíto, ou fato do príncipe

6 EMURB
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Resíduos e efluentes Resíduos sólidos e efluentes líquidos resultantes das 
atividades dos serviços 4 CONTRATADA

DAS 
RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA

Risco de inflação
Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice 

utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores 
previstos no Contrato para o mesmo período

3 CONTRATADA
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

Rescisão Risco de rescisão contratual 8 EMURB DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA

VALOR
Até 5

de 6 a 12
de 13 a 25ALTO

NÍVEL DE RISCO
BAIXO
MÉDIO

2/2
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO 
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE 
I - OBJETIVO 

 
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a execução da obra de 
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA 
CAMPOS, ARACAJU/SE 

II - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 
 Para perfeito e completo acabamento das obras e serviços, a empreiteira se obriga, 
sob as responsabilidades legais nos termos do Código Civil Brasileiro, a prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos. 
 A presença da Fiscalização da EMURB não implica a diminuição das 
responsabilidades acima citadas. 
 Deverá a empreiteira, obrigatoriamente, ter no local de cada obra um profissional 
(engenheiro civil), legalmente habilitado no CREA da 21º Região, como responsável geral 
da obra, e um auxiliar como encarregado geral. 
 As determinações da Fiscalização da EMURB que devem ser cumpridas não 
implicam co-responsabilidade e devem ser consideradas como complementares, cabendo 
à empreiteira promover os ensaios e as providências que julgue indispensáveis à 
qualidade e à segurança da obra. 
 
III - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 
 Será de exclusivo critério da Fiscalização da EMURB a especificação 
complementar, a apreciação e o julgamento da qualidade dos materiais e para isto poderá 
solicitar da empreiteira a realidade de todos os ensaios que julgar necessários, os quais 
serão feitos sempre às expensas da empreiteira. Os ensaios poderão ser substituídos por 
certificados de ensaios emitidos por Órgãos Oficiais, desde que estes forneçam as 
principais características técnicas que permitam à Fiscalização da EMURB comprovar a 
qualidade. 

Para as obras e serviços que forem contratados caberá à empreiteira fornecer e 
conservar equipamento mecânico, ferramentas e equipamentos de proteção individual 
referentes à segurança e higiene do trabalho, que deverão ser modernos e eficazes,  
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aplicar mão-de-obra idônea de modo a reunir em serviços uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres, encarregados, e engenheiros civis, que assegure 
progresso satisfatório das obras, bem como obter os materiais em quantidades suficientes 
para conclusão das obras no prazo fixado no contrato. 
 É de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentação à Fiscalização da 
EMURB de todo e qualquer material a ser utilizado na obra, bem como os catálogos, 
mostruários, folhetos técnicos, etc., antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela 
mesma. 
 A proposição de substituição de qualquer material por um similar e sua aceitação ou 
não pela Fiscalização da EMURB, não será motivo justificado para atraso na conclusão 
das obras. 
 A Fiscalização da EMURB não tomará conhecimento dos materiais que por acaso 
existam no canteiro da obra e não tenham sido encaminhados à aprovação, podendo 
inclusive solicitar à empreiteira a retirada deste material do canteiro de obras, no prazo de 
48 horas após a notificação fiscal. 
 
IV - INÍCIO DAS OBRAS 
 
 A empreiteira iniciará os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo contrato, a 
contar do recebimento da Ordem de Serviço fornecida pela EMURB. 
 
V - SEGUROS E ACIDENTES 
 

Correrá por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer acidente 
no trabalho de execução das obras e serviços contratados, sofrido pelos seus operários, 
usos indevidos de patentes registradas e ainda por resultante de caso fortuito e 
danificação da obra em construção até definitiva aceitação dela pela EMURB, bem como 
as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos na via pública. 
 
VI - LICENÇAS E FRANQUIAS 
 
 A empreiteira é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as 
leis, regulamentos e posturas referentes às obras, à segurança pública e às normas de 
segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, 
despesas decorrentes de leis trabalhistas, impostos (CREA, Prefeitura, INSS, etc ) e taxas 
de consumo de água, luz e força.  
 A empreiteira é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, às suas custas, das multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
IE

G
O

 B
R

U
N

O
 O

LI
V

E
IR

A
 D

A
 S

IL
V

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ca

ju
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

96
3-

6B
3B

-1
0C

5-
32

13
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
96

3-
6B

3B
-1

0C
5-

32
13



 
 

 3 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – Aracaju – Sergipe - CEP 49.047-040 - Tel. (79) 3179 1600/ Fax (79) 3179 1608. 

e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 13.118.245/0001-60 
 

 O registro da obra no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo hábil, pela 
empreiteira, e as cópias das matrículas em ambos os órgãos deverão ser apresentadas à 
Fiscalização. 
 
VII - LIVRO DE OCORRÊNCIAS 
 
 Todas as ordens de serviços e comunicações da Fiscalização da EMURB à 
empreiteira ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 
efeitos, devendo ser utilizado para tal o Livro de Ocorrências. 
VIII - ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTAÇÃO 
 
 01 - Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 
todos os desenhos dos projetos, das especificações e demais documentos integrantes da 
documentação técnica fornecida pela EMURB para execução da Obra. 
 
 02 - Dos resultados desta verificação preliminar, a qual será feita antes da 
assinatura do contrato, deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita à EMURB, 
apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenham sido observados, inclusive sobre 
quaisquer transgressões às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a 
serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento das obras. 
 
IX - PROJETOS  
 

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos 
fornecidos pela EMURB, que deles se precise para execução dos serviços, serão 
elaborados unicamente pela empreiteira e deverão ser apresentados à EMURB para 
aprovação, antes da sua execução, gravados em CD ROM e 02 vias plotadas, aprovados 
pelos órgãos competentes quando for o caso. Todos os projetos deverão ser assinados 
por profissional legalmente habilitado e serem registrados no CREA através de anotação 
de responsabilidade técnica (A.R.T.).  
 
 
X - NORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
NORMAS DE EXECUÇÃO 

DO SERVIÇOS 
01  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO   

01.001  
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas 
semanais 

Deverá ser executado 
seguindo a orientação da 
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Fiscalização EMURB. 
02  SERVIÇOS PRELIMINARES   

02.001  
Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 
usos 

Ver Especificação 2.04.03 do 
Sistema ORSE 

03  

RUA QUINTINO MARQUES - BAIRRO 
SIQUEIRA CAMPOS - 1° TRECHO - ENTRE 
RUA ACRE E RUA DISTRITO FEDERAL 

 

03.001  PAVIMENTAÇÃO  

03.001.001  

Transporte com caminhão tanque de transporte 
de material asfáltico de 20000 l, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
af_07/2020 

 
Ver Especificação 2.03.22 do 

Sistema ORSE  

03.001.002  

Execução de pintura asfáltica de ligação, 
inclusive fornecimento de ligante, exclusive 
transporte 

Ver Especificação 2.03.10 do 
Sistema ORSE 

03.001.003  

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte. af_11/2019 

Ver Especificação 2.03.13 do 
Sistema ORSE 

03.001.004  

Transporte comercial com caminhão basculante 
de 10m³, em rodovia pavimentada 
(densidade=1,5t/m³) 

 
 Ver Especificação 2.01.09 do 

Sistema ORSE 

04  
RUA QUINTINO MARQUES – 3° TRECHO – 
ENTRE RUA SERGIPE E RUA BAHIA  

04.001  PAVIMENTAÇÃO  

04.001.001  

Transporte com caminhão tanque de transporte 
de material asfáltico de 20000 l, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
af_07/2020 

 
Ver Especificação 2.03.22 do 

Sistema ORSE   

04.001.002  

Execução de pintura asfáltica de ligação, 
inclusive fornecimento de ligante, exclusive 
transporte 

Ver Especificação 2.03.10 do 
Sistema ORSE 

04.001.003  

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte. af_11/2019 

 
Ver Especificação 2.03.13 do 

Sistema ORSE 

04.001.004  

Transporte comercial com caminhão basculante 
de 10m³, em rodovia pavimentada 
(densidade=1,5t/m³) 

 
Ver Especificação 2.01.09 do 

Sistema ORSE 
05  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

05.001  
Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria 
de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv 

Ver Especificação 2.01.09 do 
Sistema ORSE 

06  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

06.001  Equipe Dirigente 

A contratada será obrigada a 
ter no canteiro de obras uma 
equipe para administração e 
apoio à obra, seguindo a 
orientação da Fiscalização 
da EMURB 

06.002  Ensaio - Marshall 

Deverá ser executado 
seguindo a orientação da 
Fiscalização EMURB. 
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OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

OBSERVAÇÃO 1: EM QUALQUER  PARTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DAS 
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, COMO 
TAMBÉM DOORÇAMENTO ANEXO E DOS PROJETOS CORRESPONDENTES E 
RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, EM QUE FOREM DETERMINADAS MARCAS DE 
PRODUTOS E/OU EQUIPAMENTOS PODERÃO SER USADOS SIMILARES. 
 
OBSERVAÇÃO 2: OS PROJETOS ANEXOS E RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, O 
ORÇAMENTO ANEXO E ESTE MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ELE SE REFERE, SÃO COMPLEMENTARES ENTRE 
SI. 
 
HAVENDO DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DOCUMENTOS CITADOS NA OBSERVAÇÃO 2, 
DEVERÃO SER OBEDECIDOS PRIORITARIAMENTE OS PROJETOS E RESPECTIVAS 
ESPECIFICAÇÕES, COM EXCEÇÃO DE DISCREPÂNCIAS ENTRE AS UNIDADES DOS 
SERVIÇOS DO ORÇAMENTO E OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 
SISTEMA ORSE DA CEHOP E DESTE MEMORIAL DESCRITIVO, POIS, NESTE CASO, 
DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO. 
 
OBSERVAÇÃO 3: AS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA ORSE DA CEHOP ÀS QUAIS ESTE 
MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE 
www.cehop.se.gov.br. 
 
OBSERVAÇÃO 4: O SISTEMA ORSE, DE PROPRIEDADE DA CEHOP- DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, COM O QUAL FOI ELABORADO O 
ORÇAMENTO DA OBRA À QUAL ESTE MEMORIAL DESCRITIVO FAZ REFERÊNCIA, ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA “DOWNLOAD”  GRATUITO NO SITE www.cehop.se.gov.br, OU PODE 
SER ADQUIRIDO, GRAVADO EM CD, ATRAVÉS DE PAGAMENTO À CEHOP( VER 
INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO NO MESMO SITE). 
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PLANILHA DE B.D.I.

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOSEmpreendimento: 00112
Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID PERC

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

 - 

01 %AC - Administração Central 4,00%
02 %S - Seguro e Garantia 0,32%
03 %R - Risco 0,50%
04 %DF - Despesas Financeiras 1,02%
05 %L - Lucro 6,64%
06 I - TRIBUTOS 6,65%
06.001 %- PIS 0,65%
06.002 %- COFINS 3,00%
06.003 %- ISS (1,4% a 5%) 3,00%

TOTAL DO BDI : 20,96%

Página 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

A 36,80ENCARGOS INSTITUCIONAIS
A1 % 20,00PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
A2 % 1,50SESI
A3 % 1,00SENAI
A4 % 0,20INCRA
A5 % 0,60SEBRAE
A6 % 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 % 3,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 % 8,00FGTS
A9 % 0,00SECONCI-SE
B 47,44ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 % 17,87REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B10 % 3,93FERIADOS
B2 % 0,85AUXÍLIO ENFERMIDADE
B3 % 10,98DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
B4 % 0,06LICENÇA PATERNIDADE
B5 % 0,73FALTAS JUSTIFICADAS
B6 % 1,51DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI
B7 % 0,10AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B8 % 11,37FÉRIAS GOZADAS
B9 % 0,04SALÁRIO MATERNIDADE
C 10,41ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
C1 % 4,83AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 % 0,11AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 % 2,35FÉRIAS INDENIZADAS
C4 % 2,71DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 % 0,41INDENIZAÇÃO ADICIONAL
D 17,89INCIDÊNCIAS OU EFEITOS
D1 % 17,46REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2 % 0,43REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA

DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

A 36,80Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos
A01 % 20,00Previdência Social - INSS
A02 % 1,50SESI
A03 % 1,00SENAI
A04 % 0,20INCRA
A05 % 0,60SEBRAE
A06 % 2,50Salário Educação
A07 % 3,00Seguro Contra Acidnetes do Trabalho
A08 % 8,00FGTS
A09 % 0,00SECONCI-SE
B 18,32Encargos Trabalhistas
B01 % 0,64Auxílio Enfermidade
B02 % 8,33Décimo Terceiro salário
B03 % 0,04Licença Paternidade
B04 % 0,56Faltas Justidficadas
B05 % 0,08Acidente de Trabalho
B06 % 8,64Férias Gozadas
B07 % 0,03Salário Materniadae
C 7,92Encargos Indenizatórios
C01 % 3,67Aviso Prévio Indenizado
C02 % 0,09Aviso Prévio Trabalhado
C03 % 1,79Férias Indenizadas
C04 % 2,06Depósito Rescisão sem Justa Causa
C05 % 0,31Indernização Adicional
D 7,07Incidências ou Efeitos
D01 % 6,74Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D02 % 0,33Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

BDI: 20,96%
EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 181.240,19 100,00
01.01 647,39 0,36INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
01.01.001 mês 1,00 647,39 647,39 0,36Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais
01.02 550,00 0,30SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.001 m 100,00 5,50 550,00 0,30Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
01.03 77.353,07 42,68RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA ACRE E RUA DISTRITO FEDERAL
01.03.001 77.353,07 42,68PAVIMENTAÇÃO
01.03.001.001 txkm 131,25 2,19 287,44 0,16Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000

l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.03.001.002 m2 875,00 1,91 1.671,25 0,92Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,

exclusive transporte
01.03.001.003 m3 43,75 1.688,38 73.866,63 40,76Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de

rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
01.03.001.004 tkm 1.575,00 0,97 1.527,75 0,84Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada

(densidade=1,5t/m³)
01.04 91.939,64 50,73RUA QUINTINO MARQUES - TRECHO RUA SERGIPE E RUA BAHIA
01.04.001 91.939,64 50,73PAVIMNTAÇÃO
01.04.001.001 txkm 156,00 2,19 341,64 0,19Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000

l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
01.04.001.002 m2 1.040,00 1,91 1.986,40 1,10Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,

exclusive transporte
01.04.001.003 m3 52,00 1.688,38 87.795,76 48,44Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de

rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
01.04.001.004 tkm 1.872,00 0,97 1.815,84 1,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada

(densidade=1,5t/m³)
01.05 588,50 0,32MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.05.001 h 10,00 58,85 588,50 0,32Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m,

potência 160 cv
01.06 10.161,59 5,61ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.06.001 un 1,00 9.877,33 9.877,33 5,45Equipe Dirigente
01.06.002 un 1,00 284,26 284,26 0,16Ensaio - Marshall

181.240,19
(cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019CÓDIGO
95995 SINAPI/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 13,410,00001491un

/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 2,990,0000115un
/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,

potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
643.783,77 3,520,00000546un

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 0,320,00000766un
/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/

h
1.926.600,00 20,420,0000106un

/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 0,810,0000115un
/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,

largura de rolagem 2,30 m
997.825,41 12,260,00001229un

MATERIAL
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,021,7411h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 1,501,7411h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,071,7411h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 2,331,7411h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 1,291,7411h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 4,161,7411h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 21,023,822211l
/SINAPI01518 Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap

50/70 - aquisicao posto usina
512,50 1.309,342,5548t

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 11,29 1,120,0466719h
/SINAPI04759 Calceteiro / rasteleiro (horista) 8,57 20,711,13672238h
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 5,150,28479968h
/SINAPI44500 Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) 9,80 2,970,14265223h
/SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) 10,40 3,160,14307512h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL33,28
0,00

1.309,06
0,00

1.395,82
1.688,3853,48 292,56112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina01518 /SINAPI t 2,5548M
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/201405835 /SINAPI chp 0,0464O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. af_11/201405837 /SINAPI chi 0,0949O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019CÓDIGO
95995 SINAPI/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Rasteleiro com encargos complementares88314 /SINAPI h 1,1301O
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_0691386 /SINAPI chp 0,0464O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chp diurno. af_11/201695631 /SINAPI chp 0,0805O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chi diurno. af_11/201695632 /SINAPI chi 0,0607O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_02/201796155 /SINAPI chi 0,1071O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chp diurno. af_03/201796157 /SINAPI chp 0,0341O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/201796463 /SINAPI chp 0,0419O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/201796464 /SINAPI chi 0,0990O

Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporteCÓDIGO
02593 ORSE/

UNID
m2

PROD. EQUIPE
1.687,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ORSE02507 3,57 0,0003 0,00h 0,0003 2,04Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente 0,0000 14,37
/ORSE02499 166,34 0,0003 0,06h 0,0003 32,53Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105

,0 hp)
0,0000 84,86

/ORSE02496 16,10 0,0000 0,01h 0,0006 10,35Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpen
tina ou equivalente)

0,0000 17,68

/ORSE02453 183,64 0,0000 0,11h 0,0006 24,50Caminhao esparg. asf. 6000 l 0,0000 69,19
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00000036un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00000324un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,0000081un
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,000,00000036un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,000,00000414par
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,000,00000144par
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,00000036un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,000,00000108un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,000,00018324un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,000,0000081un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00000018un
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00000054un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporteCÓDIGO
02593 ORSE/

UNID
m2

PROD. EQUIPE
1.687,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,000,00016938un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00000144pr
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,000,0000027un
/ORSE00895 Emulsão asfáltica rr-1c 3.430,81 1,370,0004t

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 0,020,0017783h
/ORSE00054 Encarregado de turma - SICRO 8,60 0,010,00059277h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,0000081un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,000,00000072cj
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,000,00018324un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,02
0,01

1,37
0,00

1,58
1,910,18 0,33112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Caminhao esparg. asf. 6000 l02453 /ORSE h 1,0000 1,00 0,00E
Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)02496 /ORSE h 1,0000 1,00 0,00E
Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)02499 /ORSE h 1,0000 0,50 0,50E
Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente02507 /ORSE h 1,0000 0,50 0,50E
Emulsão asfáltica rr-1c00895 /ORSE t 0,0004M
Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,0018O
Encarregado de turma - SICRO00054 /ORSE h 1,0000P
Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 3,0000P

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usosCÓDIGO
05158 ORSE/

UNID
m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,000,00000185un
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usosCÓDIGO
05158 ORSE/

UNID
m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 246,00 0,000,00000185un
MATERIAL

/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,000,00002239un
/SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 7,37 0,000,00018l
/SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,79 0,280,3570kg
/SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 111,43 0,150,0013202m3
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,190,01335899un
/SINAPI00345 Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) 43,50 0,420,0096kg
/ORSE00080 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm 8,47 0,270,0320kg
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,040,00019682un
/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 0,090,0120m
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00010312pr
/ORSE02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 3,21 0,320,1000m
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,050,01179578un
/SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 5,45 0,040,0072m
/SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 0,120,0008778m3
/SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,040,0002926m3
/SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 18,16 0,070,0036kg
/SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br

uta
25,06 0,550,02208m

/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,000,00030179par
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,010,00010312par
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,00002624un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,000,00007873un
/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,00000005un
/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0000001un
/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00000005un
/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00000005un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,0005905un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00023619un
/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00002239un
/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0000001un
/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,00000005un
/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,0000002un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usosCÓDIGO
05158 ORSE/

UNID
m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,000,0000037un
/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00000035un
/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00000035Un
/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,000,00000005un
/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00000025un
/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0000037un
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00003359un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00001119un
/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,0000001un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,100,0005905un
/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,0000002un
/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0000037un
/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00000185un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 0,010,000504h
/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 0,340,018504h
/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 1,430,111968h
/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,000,000252h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,070,01335899un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,00005248cj
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,0005905un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,88
1,00

2,57
0,10

4,55
5,500,00 0,95112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm00080 /ORSE kg 0,0320M
Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m02185 /ORSE m 0,1000M
Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)00345 /SINAPI kg 0,0096M
Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos00079 /ORSE m2 0,0120O
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado00095 /ORSE m3 0,0014O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usosCÓDIGO
05158 ORSE/

UNID
m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 0,0833O
Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 0,0833P

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t
xkm). af_07/2020

CÓDIGO
102332 SINAPI/

UNID
txkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 0,050,0000004un
/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc

ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
712.526,30 0,410,00000057un

MATERIAL
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,010,0060h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 1,070,19383l
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 0,010,0060h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,000,0060h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 0,010,0060h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,000,0060h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0060h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04094 Motorista de caminhao-carreta (horista) 13,52 0,170,00603515h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,17
0,00

1,21
0,00

1,81
2,190,43 0,38112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno92242 /SINAPI chp 0,0042O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chi diurno92243 /SINAPI chi 0,0018O

Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)CÓDIGO
05074 ORSE/

UNID
tkm

PROD. EQUIPE
374,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)CÓDIGO
05074 ORSE/

UNID
tkm

PROD. EQUIPE
374,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ORSE02450 284,61 0,0000 0,77h 0,0027 27,77Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw
ou equivalente)

0,0000 66,39

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

0,80
0,970,80 0,17112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)02450 /ORSE h 1,0000 1,00 0,00E

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO
91386 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 6,930,0001657un
/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,

potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
643.783,77 76,100,0001182un

MATERIAL
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 130,3523,7000l
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 11,29 24,141,00586h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL24,13
0,00

142,36
0,00

256,25
309,9689,76 53,71112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de basculante com encargos complementares88281 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_091380 /SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 7 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO
91386 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/201491381 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguro91382 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_0691383 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na oper91384 /SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO
91380 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 2,520,0000603un
/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,

potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
643.783,77 22,020,0000342un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

26,49
32,0426,49 5,55112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)37734 /SINAPI un 0,0000603E
Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 /SINAPI un 0,0000342E

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014

CÓDIGO
91382 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 3,670,0000057un

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 0,250,0000059un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

4,23
5,124,23 0,89112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 8 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014

CÓDIGO
91382 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)37734 /SINAPI un 0,0000059E
Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 /SINAPI un 0,0000057E

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014

CÓDIGO
91381 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 9,080,0000141un

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 0,610,0000146un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

10,49
12,6910,49 2,20112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)37734 /SINAPI un 0,0000146E
Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 /SINAPI un 0,0000141E

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO
91383 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37734 Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao) 41.829,54 3,550,0000849un
/SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,

potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)
643.783,77 41,330,0000642un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

48,55
58,7348,55 10,18112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (incluimontagem, nao inclui caminhao)37734 /SINAPI un 0,0000849E
Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 /SINAPI un 0,0000642E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO
91383 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014

CÓDIGO
91384 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 130,3523,7000l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

136,98
0,00

136,98
165,690,00 28,71112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 23,7000M

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chi diurno. af_12/2015

CÓDIGO
92243 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

712.526,30 38,550,0000541un

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 5,490,0000476un
MATERIAL

/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04094 Motorista de caminhao-carreta (horista) 13,52 28,901,00586h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL28,89
0,00

5,38
0,00

79,74
96,4545,47 16,71112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 10 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chi diurno. af_12/2015

CÓDIGO
92243 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares88283 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - depreciaçã92237 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - juros. af_92238 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - impostos e92239 /SINAPI h 1,0000O

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af_12/2015

CÓDIGO
92242 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 10,100,0000876un
/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc

ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
712.526,30 84,360,0001184un

MATERIAL
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 253,8346,1500l

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04094 Motorista de caminhao-carreta (horista) 13,52 28,901,00586h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL28,89
0,00

272,12
0,00

398,63
482,1897,62 83,55112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de caminhão e carreta com encargos complementares88283 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - depreciaçã92237 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - juros. af_92238 /SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 11 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af_12/2015

CÓDIGO
92242 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - impostos e92239 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - manutenção92240 /SINAPI h 1,0000O
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - materiais 92241 /SINAPI h 1,0000O

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - depreciação. af_12/2015

CÓDIGO
92237 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

712.526,30 24,440,0000343un

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 3,690,000032un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

29,05
35,1429,05 6,09112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l25014 /SINAPI un 0,000032E
Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37763 /SINAPI un 0,0000343E

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - impostos e seguros. af_12/2015

CÓDIGO
92239 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 0,520,0000045un
/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc

ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
712.526,30 4,060,0000057un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

4,73
5,724,73 0,99112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l25014 /SINAPI un 0,0000045E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 12 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - impostos e seguros. af_12/2015

CÓDIGO
92239 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37763 /SINAPI un 0,0000057E

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - juros. af_12/2015

CÓDIGO
92238 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 1,280,0000111un
/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc

ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
712.526,30 10,050,0000141un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

11,69
14,1411,69 2,45112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l25014 /SINAPI un 0,0000111E
Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37763 /SINAPI un 0,0000141E

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - manutenção. af_12/2015

CÓDIGO
92240 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI25014 Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l 115.339,33 4,610,00004un
/SINAPI37763 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distanc

ia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)
712.526,30 45,820,0000643un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

52,15
63,0852,15 10,93112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de asfalto estacionario com macarico, capacidade 20.000 l25014 /SINAPI un 0,00004E
Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *45000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *330* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37763 /SINAPI un 0,0000643E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 13 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, 
potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - materiais na operação. af_12/2015

CÓDIGO
92241 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 253,8346,1500l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

266,74
0,00

266,74
322,650,00 55,91112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 46,1500M

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO
00124 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,0018un
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,320,0048par
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 1,740,0090un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,0048pr
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,540,5646un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,170,0138par
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,0006un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 4,730,0270un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,050,0036un
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,020,0012un
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,230,0012un
/SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,140,0108un
/SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3
/SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,79 201,45255,0000kg
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 8,550,6108un
/SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 111,43 105,080,9430m3
/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,0012un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,130,0270un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 14 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
IE

G
O

 B
R

U
N

O
 O

LI
V

E
IR

A
 D

A
 S

IL
V

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ca

ju
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

96
3-

6B
3B

-1
0C

5-
32

13
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
96

3-
6B

3B
-1

0C
5-

32
13



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO
00124 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 76,516,0000h
SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,720,0024cj
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,050,6108un
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,340,0270un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL38,52
43,35

436,15
4,11

522,13
631,570,00 109,44112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 /SINAPI m3 0,9430M
Cimento portland composto cp ii-3201379 /SINAPI kg 255,0000M
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 /SINAPI m3 0,6270M
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 /SINAPI m3 0,2090M
Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 6,0000O
Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 6,0000P

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO
00095 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un
/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL
/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,070,005112un
/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,000,000072un
/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,190,03834un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,200,015336un
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,030,001704un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 15 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO
00095 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,001524un
/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un
/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un
/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,000036un
/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,000036un
/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un
/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un
/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un
/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un
/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un
/SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 111,43 105,080,9430m3
/SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,79 201,45255,0000kg
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,290,001524un
/SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,040,002286un
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,460,00678par
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,250,019596par
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 12,140,867336un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 2,470,01278un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,00678pr
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,490,775902un
/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un
/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,000762un
/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 6,710,03834un
/SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3
/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un
/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,560,3600h
/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 97,177,6200h
/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,280,1800h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 16 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO
00095 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,560,3600h
SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 4,340,867336un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,020,003408cj
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,480,03834un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL56,64
63,74

444,05
5,84

570,30
689,830,03 119,53112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento00124 /ORSE m3 1,0000O
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura07692 /ORSE m3 1,0000O

Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95346 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 11,29 0,140,00586h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,14
0,00

0,00
0,00

0,14
0,170,00 0,03112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de caminhao-basculante (horista)20020 /SINAPI h 0,00586P

Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95348 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04094 Motorista de caminhao-carreta (horista) 13,52 0,170,00586h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,16 0,00 0,16

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 17 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95348 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,190,00 0,03112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Motorista de caminhao-carreta (horista)04094 /SINAPI h 0,00586P

Curso de capacitação para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95365 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI44500 Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) 9,80 0,200,00957h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,20
0,00

0,00
0,00

0,20
0,240,00 0,04112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)44500 /SINAPI h 0,00957P

Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95366 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 0,170,00957h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,17
0,00

0,00
0,00

0,17
0,210,00 0,04112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador (horista)04238 /SINAPI h 0,00957P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 18 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Curso de capacitação para rasteleiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95376 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04759 Calceteiro / rasteleiro (horista) 8,57 0,110,00586h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,10
0,00

0,00
0,00

0,10
0,120,00 0,02112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Calceteiro / rasteleiro (horista)04759 /SINAPI h 0,00586P

Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO
95386 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) 10,40 0,290,01328h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,30
0,00

0,00
0,00

0,30
0,360,00 0,06112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)04230 /SINAPI h 0,01328P

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO
10555 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,010,0002un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un
/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,0002un
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 19 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO
10555 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

3,03
0,69

3,72
4,500,00 0,78112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M
Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M
Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M
Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M
Arco de serra10585 /ORSE un 0,0002M
Torquesa10586 /ORSE un 0,0002M
Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M
Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M
Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M
Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S
Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 20 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO
10555 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO
10551 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0001un
/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0001un

MATERIAL
/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un
/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0002un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un
/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0001un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0007pr
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un
/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,010,0002un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0007par
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

3,03
0,69

3,79
4,580,07 0,79112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional11248 /ORSE un 0,0001E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 21 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO
10551 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Serra circular eletrica portatil11249 /ORSE un 0,0001E
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0007M
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M
Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M
Martelo com unha11244 /ORSE un 0,0002M
Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M
Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M
Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0007M
Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M
Serrote 40cm10577 /ORSE un 0,0001M
Formão grande10578 /ORSE un 0,0002M
Chave de fenda chata 30 cm10579 /ORSE un 0,0002M
Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M
Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S
Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S
Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO
10550 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,290,0015un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

Vale transporte

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 22 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO
10550 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE02378 4,50 0,290,0654un
/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un
/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un
/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par
/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un
/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un
/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,0001un
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par
/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un
/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un
/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un
/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

3,11
0,69

3,80
4,600,00 0,80112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M
Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M
Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M
Vale transporte02378 /ORSE un 0,0654M
Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar04174 /ORSE un 0,0005M
Colher de pedreiro04722 /ORSE un 0,0004M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 23 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO
10550 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282 /ORSE un 0,0002M
Nível de bolha de madeira10789 /ORSE un 0,0002M
Prumo de face10790 /ORSE un 0,0001M
Martelo sem unha11243 /ORSE un 0,0001M
Desempoladeira de madeira 12x2211245 /ORSE un 0,0007M
Escala métrica de bambú11246 /ORSE Un 0,0007M
Serra mármore11247 /ORSE un 0,0001M
Marreta de 1/2 kg com cabo11264 /ORSE un 0,0002M
Martelo de borracha com cabo11265 /ORSE un 0,0004M
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M
Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M
Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M
Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S
Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S
Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO
10549 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

Fardamento com mangas curta

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 24 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO
10549 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE00941 193,41 0,290,0015un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,010,0006un
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,000,0002un
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,050,0008par
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,030,0023par
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,040,0002un
/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

3,21
0,69

3,90
4,720,00 0,82112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 /ORSE un 0,1018M
Fardamento com mangas curta00941 /ORSE un 0,0015M
Óculos branco proteção01651 /ORSE pr 0,0008M
Vale transporte02378 /ORSE un 0,0941M
Talhadeira chata 10"04728 /ORSE un 0,0003M
Marreta 1 kg com cabo04729 /ORSE un 0,0001M
Cesta Básica10492 /ORSE un 0,0045M
Protetor auricular10596 /ORSE un 0,0045M
Protetor solar fps 30 com 120ml10599 /ORSE un 0,0018M
Pá quadrada10788 /ORSE un 0,0002M
Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711 /SINAPI un 0,0002M
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 /SINAPI par 0,0023M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 25 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO
10549 ORSE/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 /SINAPI par 0,0008M
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 /SINAPI un 0,0002M
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 /SINAPI un 0,0006M
Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 /ORSE un 0,1018S
Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 /ORSE cj 0,0004S
Seguro de vida e acidente em grupo10362 /ORSE un 0,0045S

Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usosCÓDIGO
00079 ORSE/

UNID
m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,040,00015un
/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,080,00015un

MATERIAL
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,150,00225par
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,090,0069par
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,0006un
/SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br

uta
25,06 46,111,8400m

/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,030,0018un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,870,0045un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00225pr
/ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 7,19 7,191,0000m
/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0003un
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,080,23925un
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00045un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00015un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un
/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00015un
/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0003un
/SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 18,16 5,450,3000kg
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 26 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usosCÓDIGO
00079 ORSE/

UNID
m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un
/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0003un
/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,010,0003un
/SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 7,37 0,110,0150l
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,060,0003un
/SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 5,45 3,270,6000m
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 27,321,5000h
/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 19,131,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL22,49
25,30

70,57
2,06

120,54
145,810,12 25,27112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 /SINAPI l 0,0150M
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 /SINAPI m 0,6000M
Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067 /SINAPI kg 0,3000M
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 /ORSE m 1,0000M
Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06189 /SINAPI m 1,8400M
Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,5000O
Encargos Complementares - Carpinteiro10551 /ORSE h 1,5000O
Carpinteiro de formas (horista)01213 /SINAPI h 1,5000P
Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,5000P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 27 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestruturaCÓDIGO
07692 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un
/ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL
/SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 189,50 0,060,000324un
/SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,60 0,070,005796par
/SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 67,20 0,130,00198par
/ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un
/ORSE10585 Arco de serra 19,90 0,000,000036un
/SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 18,20 0,010,000504un
/SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 14,00 0,020,001512un
/ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un
/ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un
/ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un
/ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un
/ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un
/ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un
/ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un
/ORSE11244 Martelo com unha 48,95 0,000,000072un
/ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un
/ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un
/ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un
/ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un
/ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un
/ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un
/ORSE11243 Martelo sem unha 28,00 0,000,000036un
/ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un
/ORSE00941 Fardamento com mangas curta 193,41 0,730,00378un
/ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr
/ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un
/ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un
/ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un
/ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un
/ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 28 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestruturaCÓDIGO
07692 ORSE/

UNID
m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un
/ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,560,3600h
/SINAPI06111 Servente de obras (horista) 6,00 20,661,6200h
/SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,560,3600h
/SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,280,1800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
/ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un
/ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj
/ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,12
20,39

7,89
1,72

48,15
58,240,03 10,09112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 /ORSE h 1,6200O
Encargos Complementares - Pedreiro10550 /ORSE h 0,3600O
Encargos Complementares - Carpinteiro10551 /ORSE h 0,3600O
Encargos Complementares - Armador10555 /ORSE h 0,1800O
Armador (horista)00378 /SINAPI h 0,1800P
Carpinteiro de formas (horista)01213 /SINAPI h 0,3600P
Pedreiro (horista)04750 /SINAPI h 0,3600P
Servente de obras (horista)06111 /SINAPI h 1,6200P

Motorista de basculante com encargos complementaresCÓDIGO
88281 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 29 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Motorista de basculante com encargos complementaresCÓDIGO
88281 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37372 1,34 1,341,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 11,29 24,141,00586h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL24,13
0,00

5,38
0,00

29,51
35,700,00 6,19112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista95346 /SINAPI h 1,0000O
Motorista de caminhao-basculante (horista)20020 /SINAPI h 1,0000P

Motorista de caminhão e carreta com encargos complementaresCÓDIGO
88283 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 30 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Motorista de caminhão e carreta com encargos complementaresCÓDIGO
88283 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (112,54%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04094 Motorista de caminhao-carreta (horista) 13,52 28,901,00586h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL28,89
0,00

5,38
0,00

34,27
41,450,00 7,18112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para motorista de caminhão e carreta (encargos complementares) - horista95348 /SINAPI h 1,0000O
Motorista de caminhao-carreta (horista)04094 /SINAPI h 1,0000P

Operador de pavimentadora com encargos complementaresCÓDIGO
88302 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI44500 Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) 9,80 21,031,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL21,51
0,00

5,38
0,00

26,89
32,530,00 5,64112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 31 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Operador de pavimentadora com encargos complementaresCÓDIGO
88302 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horista95365 /SINAPI h 1,0000O
Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista)44500 /SINAPI h 1,0000P

Operador de rolo compactador com encargos complementaresCÓDIGO
88303 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 18,261,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,68
0,00

5,38
0,00

24,06
29,100,00 5,04112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 32 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Operador de rolo compactador com encargos complementaresCÓDIGO
88303 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista95366 /SINAPI h 1,0000O
Operador de rolo compactador (horista)04238 /SINAPI h 1,0000P

Rasteleiro com encargos complementaresCÓDIGO
88314 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04759 Calceteiro / rasteleiro (horista) 8,57 18,321,00586h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,31
0,00

5,38
0,00

23,69
28,660,00 4,97112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para rasteleiro (encargos complementares) - horista95376 /SINAPI h 1,0000O
Calceteiro / rasteleiro (horista)04759 /SINAPI h 1,0000P

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 33 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rasteleiro com encargos complementaresCÓDIGO
88314 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
chi diurno. af_06/2017

CÓDIGO
96464 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m

997.825,41 67,450,0000676un

MATERIAL
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 18,261,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,68
0,00

5,38
0,00

89,49
108,2565,43 18,76112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - juros. af_06/201796459 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - depreciação. af_06/201796460 /SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
chp diurno. af_06/2017

CÓDIGO
96463 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m

997.825,41 134,010,0001343un

MATERIAL

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 34 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
chp diurno. af_06/2017

CÓDIGO
96463 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 58,6910,6700l
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 18,261,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,68
0,00

67,05
0,00

215,73
260,95130,00 45,22112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - materiais na operacao. af_06/201796457 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - manutencao. af_06/201796458 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - juros. af_06/201796459 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - depreciação. af_06/201796460 /SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
depreciação. af_06/2017

CÓDIGO
96460 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m

997.825,41 53,180,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

51,59
62,4051,59 10,81112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m14511 /SINAPI un 0,0000533E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 35 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
depreciação. af_06/2017

CÓDIGO
96460 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
juros. af_06/2017

CÓDIGO
96459 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m

997.825,41 14,270,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

13,84
16,7413,84 2,90112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m14511 /SINAPI un 0,0000143E

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
manutencao. af_06/2017

CÓDIGO
96458 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14511 Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t,
largura de rolagem 2,30 m

997.825,41 66,560,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

64,57
78,1064,57 13,53112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m14511 /SINAPI un 0,0000667E

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
materiais na operacao. af_06/2017

CÓDIGO
96457 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 36 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -
materiais na operacao. af_06/2017

CÓDIGO
96457 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 58,6910,6700l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

61,67
0,00

61,67
74,600,00 12,93112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 10,6700M

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chi
diurno. af_11/2016

CÓDIGO
95632 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 60,820,0000676un

MATERIAL
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 18,261,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,68
0,00

5,38
0,00

83,06
100,4759,00 17,41112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - depreciação. af_11/201695627 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - juros. af_11/201695628 /SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 37 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - chp
diurno. af_11/2016

CÓDIGO
95631 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 120,830,0001343un

MATERIAL
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 82,0614,9200l
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04238 Operador de rolo compactador (horista) 8,51 18,261,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL18,68
0,00

91,61
0,00

227,51
275,20117,22 47,69112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - depreciação. af_11/201695627 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - juros. af_11/201695628 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - manutenção. af_11/201695629 /SINAPI h 1,0000O
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - materiais na operação. af_11/201695630 /SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - dep
reciação. af_11/2016

CÓDIGO
95627 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 47,950,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

46,52
56,2746,52 9,75112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 38 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - dep
reciação. af_11/2016

CÓDIGO
95627 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m14626 /SINAPI un 0,0000533E

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - jur
os. af_11/2016

CÓDIGO
95628 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 12,870,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

12,48
15,1012,48 2,62112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m14626 /SINAPI un 0,0000143E

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - man
utenção. af_11/2016

CÓDIGO
95629 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI14626 Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, larg
ura de trabalho 1,73 m

899.714,32 60,010,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

58,22
70,4258,22 12,20112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m14626 /SINAPI un 0,0000667E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 39 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, potencia 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - mat
eriais na operação. af_11/2016

CÓDIGO
95630 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 82,0614,9200l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

86,23
0,00

86,23
104,300,00 18,07112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 14,9200M

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_02/2017CÓDIGO
96155 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 17,580,0000676un
/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 4,750,0000676un

MATERIAL
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) 10,40 22,401,01328h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL22,91
0,00

5,38
0,00

48,98
59,2520,69 10,27112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tratorista com encargos complementares88324 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - depreciação. af_03/201796053 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - juros. af_03/201796055 /SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 40 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chp diurno. af_03/2017CÓDIGO
96157 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 32,730,0001259un
/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 8,850,0001259un

MATERIAL
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 61,9311,2600l

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) 10,40 22,401,01328h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL22,91
0,00

70,46
0,00

131,91
159,5638,54 27,65112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tratorista com encargos complementares88324 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - depreciação. af_03/201796053 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - juros. af_03/201796055 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - manutenção. af_03/201796056 /SINAPI h 1,0000O
Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - materiais na operação. af_03/201796057 /SINAPI h 1,0000O

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - depreciação. af_03/2017CÓDIGO
96053 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 13,860,0000533un
/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 3,750,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

16,32
19,7416,32 3,42112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 41 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - depreciação. af_03/2017CÓDIGO
96053 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg07640 /SINAPI un 0,0000533E
Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m13726 /SINAPI un 0,0000533E

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - juros. af_03/2017CÓDIGO
96055 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 1,010,0000143un
/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 3,720,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

4,37
5,294,37 0,92112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg07640 /SINAPI un 0,0000143E
Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m13726 /SINAPI un 0,0000143E

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - manutenção. af_03/2017CÓDIGO
96056 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI07640 Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg 260.000,00 15,160,0000583un
/SINAPI13726 Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m 70.306,12 4,100,0000583un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

17,85
21,5917,85 3,74112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de pneus com potencia de 85 cv, tracao 4 x 4, peso com lastro de 4675 kg07640 /SINAPI un 0,0000583E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 42 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - manutenção. af_03/2017CÓDIGO
96056 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica largura util de varrimento = 2,44m13726 /SINAPI un 0,0000583E

Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - materiais na operação. af_03/2017CÓDIGO
96057 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 61,9311,2600l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

65,08
0,00

65,08
78,720,00 13,64112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 11,2600M

Tratorista com encargos complementaresCÓDIGO
88324 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) 10,40 22,401,01328h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL22,91
0,00

5,38
0,00

28,29
34,220,00 5,93112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 /SINAPI h 1,0000M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 43 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Tratorista com encargos complementaresCÓDIGO
88324 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 /SINAPI h 1,0000M
Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 /SINAPI h 1,0000M
Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 /SINAPI h 1,0000M
Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 /SINAPI h 1,0000M
Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 /SINAPI h 1,0000M
Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista95386 /SINAPI h 1,0000O
Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)04230 /SINAPI h 1,0000P

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno
. af_11/2014

CÓDIGO
05837 SINAPI/

UNID
chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/
h

1.926.600,00 104,230,0000541un

MATERIAL
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI44500 Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) 9,80 21,031,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL21,51
0,00

5,38
0,00

133,85
161,91106,96 28,06112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de pavimentadora com encargos complementares88302 /SINAPI h 1,0000O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - depreciação. af_11/201489240 /SINAPI h 1,0000O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - juros. af_11/201489241 /SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 44 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chp diurno
. af_11/2014

CÓDIGO
05835 SINAPI/

UNID
chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/
h

1.926.600,00 228,110,0001184un

MATERIAL
/SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,74 0,741,0000h
/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 81,8414,8800l
/SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 2,39 2,391,0000h
/SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
/SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,34 1,341,0000h
/SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h
/SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,04 0,041,0000h

MÃO-DE-OBRA (112,54%)
/SINAPI44500 Operador de pavimentadora / mesa vibroacabadora (horista) 9,80 21,031,00957h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL21,51
0,00

91,38
0,00

346,99
419,72234,10 72,73112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - manutenção. af_11/201405710 /SINAPI h 1,0000O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - materiais na operação. af_11/201405711 /SINAPI h 1,0000O
Operador de pavimentadora com encargos complementares88302 /SINAPI h 1,0000O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - depreciação. af_11/201489240 /SINAPI h 1,0000O
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - juros. af_11/201489241 /SINAPI h 1,0000O

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - depreciaçã
o. af_11/2014

CÓDIGO
89240 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/
h

1.926.600,00 77,060,00004un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

79,09
95,6779,09 16,58112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 45 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - depreciaçã
o. af_11/2014

CÓDIGO
89240 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h10488 /SINAPI un 0,00004E

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - juros. af_
11/2014

CÓDIGO
89241 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/
h

1.926.600,00 27,170,0000141un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

27,87
33,7127,87 5,84112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h10488 /SINAPI un 0,0000141E

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - manutenção
. af_11/2014

CÓDIGO
05710 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI10488 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/
h

1.926.600,00 123,880,0000643un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

0,00
0,00

127,14
153,79127,14 26,65112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. paviment. 1,90 a 5,3 m, pot. 78 kw/105 hp, cap. 450 t/h10488 /SINAPI un 0,0000643E

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 46 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00112

Maio/2024-1Ref : Moeda : R$

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ :
13.118.245/0001-60

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - materiais 
na operação. af_11/2014

CÓDIGO
05711 SINAPI/

UNID
h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 5,50 81,8414,8800l
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL
BDI(

PREÇO TOTAL0,00
0,00

86,00
0,00

86,00
104,030,00 18,03112,5400 20,9600%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-50004221 /SINAPI l 14,8800M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 47 RptRelacaoComposicoesEmprForm
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNIT

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE
CNPJ : 13.118.245/0001-60

UN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Maio/2024-1Ref :

(%)

EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

CUSTO TOTALQUANT
95995/SINAPI m3Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 

exclusive carga e transporte. af_11/2019
89,2095,75 133.649,771.395,82

02593/ORSE m2Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, excl
usive transporte

2,021.915,00 3.025,701,58

05074/ORSE tkmTransporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (den
sidade=1,5t/m³)

1,843.447,00 2.757,600,80

102332/SINAPI txkmTransporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em
via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

0,35287,25 519,921,81

05158/ORSE mSinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos 0,30100,00 455,004,55

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptCurvaABCServicoEmpreendimento
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RESUMO DO EMPREENDIMENTO

00112

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA VALOR TOTAL

EMURB - Emp. Municipal de Obras e Urbanização
Av. Augusto Franco  Ponto Novo Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

VALOR UNIT (%)

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:
Desc Empreendimento: EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA QUINTINO MARQUES NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

Prazo de Execução: 01 MESESProf. Resp.: ENG° DIEGO OLIVEIRA
Operador Resp: orse CALCULADO

CALCULADOB.D.I.: 20,9600%
Encargo.: 112,5400%

PREÇO/M²QTD
Referência: Maio/2024-1

01
181.240,19

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
RUA QUINTINO MARQUES, SIQUEIRA CAMPOS  ARACAJU-SE 181.240,19 100,00181.240,191

181.240,19
(cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos)
Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>>

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Página 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptResumoEmpreendimentoForm
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2963-6B3B-10C5-3213

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA (CPF 016.XXX.XXX-09) em 10/09/2024 12:10:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2963-6B3B-10C5-3213


