EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

DADOS NECESSARIOS PARA VIABILIZAR LICITACAO DA OBRA

OBJETO: CONSTRUCAO DE UM CREAS NO BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE.

PRAZO DA OBRA: 365 dias

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO: RS 1.730.584,34

ATESTADOS:
TER EXECUTADO:
Itens Servigos Quantidade | Unidades
Minima
01 PROJETOS COMPLEMENTARES PREDIAIS :
01.1 | ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
01.2 | HIDROSANITARIO
01.3 | ELETRICO
02 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 390,00 m?
03 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU 280,00 m?2

PAREDE

Aracaju, 30 de junho de 2025

Eng® Valdson da Silva Melo
Divisao de Projetos
DIROB/EMURB

MATERIAL EM ANEXO:
. 01 VIAS IMPRESSAS;

. 01 VIA EM MEIO MAGNETICO.
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONSTRUCAO DE UM CREAS, NO BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdao de solu¢do que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracao Publica.

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objetivo principal desta contratacao visa a Constru¢ao do CREAS no Bairro 18 do
Forte, Aracaju/SE, proporcionando mais conforto, aos funcionarios e a popula¢do em
geral que freqiientarao a unidade.

2- PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Todos os anos a Prefeitura de Aracaju/SE, inclui na sua lei orcamentaria anual -
LOA, investimentos para construcao, infraestrutura, urbaniza¢dao e recuperacao das
construcdes existentes nas diversas localidades do Municipio.

3- REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1- Local dos Servicos:

As obras de construcdo da referida edificagdo, serdo realizadas na Avenida Minas
Gerais com Rua Jansem Melo, Bairro 18 do Forte, com coordenadas:

PONTO LATITUDE- S LONGITUDE- W
1 10° 54" 09.60” 37°03"59.19”
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

Mapa de localizacao

3.2- Tipo de contratacao:

A contratacdo sera feita pelo tipo convencional na qual a contratada assume a
responsabilidade da execu¢do de obras e servigcos de engenharia, devendo a mesma ser
pessoa juridica, legalmente habilitada a construir, que se incumbe de executar os
servigos especificados no projeto, mediante as condi¢cdes avencgadas.

3.3- Das informacoes da obra:

O contrato de execu¢do da Constru¢do do CREAS no Bairro 18 do Forte, elencado
acima serd por Contratagio Integrada - Licitagio Lote Unico - Forma de
acompanhamento por eventos.
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

3.4- Qualificacdo Técnico-profissional e Técnico-operacional:

A licitante devera ter profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢dao de obra ou
servi¢o de caracteristicas semelhantes, para fins de comprovacao da capacidade técnica
na contratagao;

A licitante devera apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execu¢ao
de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatorios.

3.5- Sustentabilidade:

O empreendimento devera atender todas as normas no que diz respeito a
sustentabilidade sejam elas no ambito nacional, estadual e municipal em todas as fases
do empreendimento desde execugdo das obras ou durante o seu funcionamento apos a
execucao dos servigos.

4- DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram determinados através do anteprojeto arquitetonico,
or¢amento e especificacdes.

S- ALTERNATIVAS POSSIVEIS

Todas as alternativas para realizagdo dos servicos contratados, deverao ser
realizados em conformidade com o conhecimento e aprovacdo da fiscalizacdo da
EMURB antes da sua execucao.

6- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa de preco para a execucdo da obra é de RS 1.730.584,34 ( Hum
milhdo, setecentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro

centavos ).
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EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

7- ESTIMATIVA DE PRAZO

O Prazo de Execucao da obra esta sendo estimado em 365 dias.

8- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Com a execucdo da obra a contratada devera realizar o servico com total seguranca
para os funcionarios e no seu entorno, onde a mesma devera executar e utilizar materiais
e equipamentos de qualidade conforme, especificagdes, memorial descritivo e projeto
executivo, com o objetivo de garantir a execuc¢do da construcdo no local, que vai
proporcionar, seguranca, acessibilidade e conforto para os usuarios, funcionarios e
colaboradores..

9- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Segue abaixo algumas justificativas para o ndo parcelamento a licitagdo dos
Servigos:

e Ante a possibilidade de concentrar os problemas e solucdes, visto que
apenas uma empresa sera responsavel por toda a execuc¢do da obra, assim
como sera apenas uma equipe de fiscalizagdo para obra, promovendo
entdo uma melhor comunicagio entre a Contratada e a Contratante com
relacdo aos problemas encontrados e as possiveis solugcdes que serdao
adotadas;

e Busca tornar o trabalho da fiscalizacdo mais agil, pois ha uma facilidade,
rapidez e eficiéncia durante as medigdes, visto que € mais facil se
programar com a disponibilidade de uma s6 empresa;

e Vislumbrou ainda minimizar os custos referentes a administracao,
mobilizagdo e desmobiliza¢dao de pessoas, materiais e equipamentos;

e Outro ponto que se visualiza € o melhor gerenciamento, tanto da
contratada quanto da contratante da execucdao dos servigos e da
fiscalizacao;

e E ndo menos importante buscou garantir a qualidade e seguranca do
Servico.

Conforme argumento citados acima € mais vantajoso para orgao licitar os servigos
de forma tnica, o qual ndo trara prejuizo para a administracao publica, como também
garantira a qualidade dos servigos contratados.
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EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

10- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido pelo 6rgao € contratar uma empresa que execute os servigos
de reforma, com qualidade, baixo custo e agilidade garantindo a seguranca dos
funcionarios, colaboradores e usudrios, proporcionando mais conforto.

11- PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A SEMINFRA/EMURB sera responsavel pela solicitagdo da liberagdo ambiental
Junto aos 6rgdos competentes, seja ele municipal ou estadual.

A SEMINFRA/EMURB fara capacitacao dos profissionais que acompanhardo a
execucao da obra de Construgao.

12- CONTRATAC()ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nao foi identificado nenhum contrato correlato.
13-IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Com a execucao da obra, ocorrera a geragao de residuos solidos. A empresa devera
seguir o PGRSCC — Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcado
Civil que tem como objetivo abordar as agdes que serdao tomadas no intuito de se efetuar
o maximo de segregacdo possivel dos residuos, de forma a minimizar os custos de
transporte e todos os impactos derivados, a contribuir com as ag¢des de reciclagem e
reutilizacao e, como consequéncia, reduzir os danos sobre o meio ambiente.

14- VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada para Constru¢ao do CREAS no Bairro 18
do Forte, Aracaju/SE, € previamente viavel no ponto de vista técnico, uma vez atendida
as exigéncias do edital, anteprojeto, especificacdes técnicas e planilha or¢amentaria.

Aracaju, 26 de junho de 2025

Eng® Valdson da Silva Melo
Divisdo de Projetos
DIROB/EMURB
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EMURB'

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

FICHA TECNICA

Encaminhamos a presente ficha técnica com as informag¢des do objeto a ser

licitado, em atendimento a Lei 14.133/2021, aos Decretos Municipais
7176/2023 e 7178/2023, e demais legislagdes vigentes.
Ressaltamos que as informagdes também estdo detalhadas nos documentos

que acompanham a presente ficha técnica, os quais estao listados ao final.

1-

Objeto:

CONSTRUCAO DE UM CREAS, NO BAIRRO 18 DO FORTE,
ARACAJU/SE

2-

Classificacao da obra e/ou servico de engenharia segundo o art. 6,
XII, XIITI e XTIV da lei 14.133/2021:

A contratacdo em questao trata-se de obra comum de engenharia, pois
envolve construcao civil e instalacdes, onde havera o envolvimento de
conhecimentos técnicos construtivos, envolvendo a participagcdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei 14.133/2021.

Justificativa técnica pelo nao envio do projeto basico:

No ETP (Estudo Técnico Preliminar) houve todo o embasamento para
que fosse realizado o Anteprojeto atendendo os padrdes de
desempenho e qualidade, com as devidas justificativas as solucdes
tomadas, abordando publico alvo, defini¢des quanto ao nivel de
servico desejado, condi¢des de seguranca e durabilidade, prazo de
execuc¢do, definicdo dos servicos a serem executados e definicao da
solugdo de maior custo beneficio para estabelecimento de padrdes
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EMURB'

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

minimos de contratacio. Assim sendo e como prevé a Lei
14.133/2021, ndo houve a elaboragdo do projeto basico.

Regras para Consorcio:

Neste caso, embasado pela jurisprudéncia do TCU onde se diz: “ fica a
cargo da discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a
participagdo de empresas organizadas em consorcio”, considerando
que existem diversas empresas com capacidade técnica e operacional
para executar o objeto deste edital, ndo configurando assim restricdo a
competitividade, economicidade e moralidade, diante do exposto, por
se tratar de um servico comum de engenharia para constru¢ao de uma
edificacdo simples, ndo sera admitida participagdo em consorcio

Qualificacao técnica-operacional:
Na qualifica¢do técnica-operacional foram utilizados itens de maior

relevancia de até¢ 50,00 % com relacdo aos quantitativos da planilha
orcamentaria. Que sao eles:

Itens Servigos Quantidade | Unidades

Minima

01

PROJETOS COMPLEMENTARES PREDIAIS :

01.1

ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

01.2

HIDROSANITARIO

01.3

ELETRICO

02

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

390,00

m2

03

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU
PAREDE

280,00
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EMURB'

EMPRESA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANIZACAO

6- Implantacao de Programa de Integridade:

Conforme a Lei Municipal 5.241/2019 fica estabelecido a
obrigatoriedade de implementacdo do programa de integridade em
todas as empresas que celebrem contrato, consorcio, concessao ou
parceria publico privada com a administragao Publica do Municipio de
Aracaju, em todas as esferas de poder, cujos limites de valor sejam
iguais ou superiores aos da licitacdo na modalidade tomada de preco,
estimado entre 80 mil e 650 mil, ainda que na forma de pregdo
eletronico e que o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias.

7- Declaracao de que conhece o local da obra:

Devera ser apresentada pela licitante declaracdo assinada pelo
Responsavel Técnico ou Representante Legal, sob as penalidades da
lei, que tem conhecimento dos locais onde sera realizada a obra e/ou
servicos, € de que € detentor de todas as informacgdes, relativas a sua
execugdo, condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

8- Prazos

Prazo de Execucao: 365 dias
Prazo para vigéncia do contrato: 540 dias

9- Preco

O valor estimado da obra ¢ de R$ 1.730.584,34 (Hum milhdo,
setecentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos ).
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10- Tipo de Licitacao

O contrato de execuc¢dao da Constru¢io do CREAS no Bairro 18 do
Forte, elencado acima sera por Contratagdo Integrada - Licitagdo Lote
Unico - Forma de acompanhamento por eventos, e o critério de
julgamento sera maior desconto.

11- Documentos que acompanham a presente Ficha Técnica:

e Estudo técnico preliminar (art. 18, I);

e Projeto Basico Arquitetonico, com ART — com planilhas;
e Licenca ambiental;

e Ficha Técnica;

e Matriz de Risco.

Aracaju, 30 de julho de 2025.

Eng® Valdson da Silva Melo
Divisdo de Projetos
DIROB/EMURB
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