
Prazo: 4 Mês/Ano Ref.: out/26

UNITÁRIO TOTAL

1
Sondagem à percussão - Mobilização e desmobilização de pessoal e
equipamentos

un 1,00 2.650,00R$          R$                   2.650,00 

2 Sondagem à percussão - Deslocamento entre furos un 3,00 420,00R$             R$                   1.260,00 
3 Sondagem à percussão - Por metro linear de Sondagem m 28,00 170,00R$             R$                   4.760,00 
4 Ensaio de Granulometria un 8,00 189,00R$             R$                   1.512,00 
5 Limite de liquidez un 8,00 186,00R$             R$                   1.488,00 
6 Limite de Plasticidade un 8,00 186,00R$             R$                   1.488,00 
7 Compactação Proctor normal/intermediária un 8,00 245,00R$             R$                   1.960,00 
8 Indice de Suporte California un 8,00 319,00R$             R$                   2.552,00 
9 Equivalente de areia un 8,00 198,00R$             R$                   1.584,00 

10 Projeto Fundações Profunda m² 1.400,10 10,40R$               R$                 14.561,04 
11 Projeto Fundações Superficiais und 1,00 1.950,00R$          R$                   1.950,00 
12 Projeto Estrutural Concreto armado m² 2.396,26 13,50R$               R$                 32.349,51 
13 Projeto Estrutural Metálica/Madeira Completa m² 2.412,96 13,50R$               R$                 32.574,96 
14 Recuperação Estrutural com Reforço m² 1.867,44 15,60R$               R$                 29.132,06 

15 Projeto Hidráulico m² 2.941,78 3,70R$                 R$                 10.884,58 

16 Projeto de Esgoto m² 2.941,78 3,70R$                 R$                 10.884,58 

17 Projeto de Drenagem com Reuso m² 1.600,82 3,10R$                 R$                   4.962,54 

18 Projeto de Irrigação und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 
19 Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio (Extintor) und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 

20
Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio
(Extintor+Hidrante)

m² 2.940,78 5,70R$                 R$                 16.762,44 

21 Projeto de GLP/GN un 2,00 1.700,00R$          R$                   3.400,00 
22 Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas SPDA m² 1.600,82 2,10R$                 R$                   3.361,72 
23 Relatório de Análise do Risco de Exposição un 3,00 1.950,00R$          R$                   5.850,00 
24 Projeto de Elétrico m² 2.941,78 8,80R$                 R$                 25.887,66 
25 Projeto de Iluminação de Área externa und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 
26 Projeto de Cabeamento Estruturado m² 2.941,78 3,60R$                 R$                 10.590,40 
27 Projeto de CFTV m² 2.941,78 2,00R$                 R$                   5.883,56 
28 Projeto de Sonorização m² 2.941,78 2,00R$                 R$                   5.883,56 
29 Projeto de Climatização m² 2.941,78 5,20R$                 R$                 15.297,25 

30 Projeto de Tratamento Acústico m² 195,80 74,80R$               R$                 14.645,84 

31 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil und 1,00 2.600,00R$          R$                   2.600,00 

32 Projeto de Infraestrutura Terraplenagem und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 

33 Projeto de Infraestrutura Pavimentação und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 

34 Projeto de Infraestrutura Drenagem und 1,00 3.900,00R$          R$                   3.900,00 

35 Orçamento e Especificações m² 4.615,56 7,20R$                 R$                 33.232,03 

323.347,73R$               

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ORÇAMENTO REFERENCIAL

Contratação de empresa especializada para elaboração de Serviços Técnicos, Projetos Executivos e Complementares de Engenharia, visando a posterior execução 
da obra de restauro e de retrofit  da Edificação do Antigo Palácio Inácio Barbosa, localizado na Praça Olímpio Campos S/N e edificação histórica contígua da 

lateral direita, para instalação do Complexo Administrativo Cultural da Prefeitura de Aracaju denominado: Palácio Museu Inácio Barbosa – PMIB. 

PRODUTOS DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE
VALORES - R$



PRODUTOS DESCRIÇÃO 1 2 3 4 Total

100,00% 100,00%
 R$            2.650,00 2.650,00

100,00% 100,00%
 R$            1.260,00 1.260,00

100,00% 100,00%
 R$            4.760,00 4.760,00

100,00% 100,00%
 R$            1.512,00 1.512,00

100,00% 100,00%
 R$            1.488,00 1.488,00

100,00% 100,00%
 R$            1.488,00 1.488,00

100,00% 100,00%
 R$            1.960,00 1.960,00

100,00% 100,00%
 R$            2.552,00 2.552,00

100,00% 100,00%
 R$            1.584,00 1.584,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$          14.561,04 -R$                  -R$                  -R$                  14.561,04

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$            1.950,00 -R$                  -R$                  -R$                  1.950,00

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
32.349,51R$       -R$                  -R$                  32.349,51

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
32.574,96R$       -R$                  -R$                  32.574,96

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
29.132,06R$       -R$                  -R$                  29.132,06

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  10.884,58R$       -R$                  10.884,58

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  10.884,58R$       -R$                  10.884,58

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  4.962,54R$         -R$                  4.962,54

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.900,00R$         -R$                  3.900,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.900,00R$         -R$                  3.900,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  16.762,44R$       -R$                  16.762,44

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.400,00R$         -R$                  3.400,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.361,72R$         -R$                  3.361,72

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  5.850,00R$         -R$                  5.850,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  25.887,66R$       -R$                  25.887,66

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.900,00R$         -R$                  3.900,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  10.590,40R$       -R$                  10.590,40

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  5.883,56R$         -R$                  5.883,56

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  5.883,56R$         -R$                  5.883,56

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  15.297,25R$       -R$                  15.297,25

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  14.645,84R$       -R$                  14.645,84

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                  -R$                  2.600,00R$         2.600,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.900,00R$         -R$                  3.900,00

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
-R$                  3.900,00R$         -R$                  3.900,00

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                  -R$                  3.900,00R$         3.900,00

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
-R$                  -R$                  33.232,03R$       33.232,03

11,06% 29,09% 47,56% 12,29% 100,00%
 R$          35.765,04  R$       94.056,53  R$     153.794,13  R$       39.732,03  R$                323.347,73 

Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas SPDA  R$        3.361,72 

23

Orçamento e Especificações  R$      33.232,03 

30 Projeto de Tratamento Acústico  R$      14.645,84 

31
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil

 R$        2.600,00 

32 Projeto de Infraestrutura Terraplenagem  R$        3.900,00 

33 Projeto de Infraestrutura Pavimentação  R$        3.900,00 

Relatório de Análise do Risco de Exposição  R$        5.850,00 

24 Projeto de Elétrico  R$      25.887,66 

25 Projeto de Iluminação de Área externa

 R$        3.400,00 

Compactação Proctor normal/intermediária

Limite de liquidez

34 Projeto de Infraestrutura Drenagem

 R$        1.950,00 

19 Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio (Extintor)  R$        3.900,00 

20
Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio 
(Extintor+Hidrante)

 R$      16.762,44 

13 Projeto Estrutural Metálica/Madeira Completa  R$      32.574,96 

14 Recuperação Estrutural com Reforço  R$      29.132,06 

12 Projeto Estrutural Concreto armado  R$      32.349,51 

11 Projeto Fundações Superficiais

22

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

Ensaio de Granulometria4

CRONOGRAMA
Contratação de empresa especializada para elaboração de Serviços Técnicos, Projetos Executivos e Complementares de Engenharia, visando a posterior execução da obra de restauro e de retrofit  da 

Edificação do Antigo Palácio Inácio Barbosa, localizado na Praça Olímpio Campos S/N e edificação histórica contígua da lateral direita, para instalação do Complexo Administrativo Cultural da 
Prefeitura de Aracaju denominado: Palácio Museu Inácio Barbosa – PMIB. 

Período/meses

1
Sondagem à percussão - Mobilização e desmobilização de 
pessoal e equipamentos

Sondagem à percussão - Deslocamento entre furos2

Sondagem à percussão - Por metro linear de Sondagem3

 R$        2.650,00 

 R$        1.260,00 

 R$        4.760,00 

 R$        1.512,00 

 R$        1.488,00 

 R$        1.488,00 

 R$        1.960,00 

 R$        2.552,00 

9

10 Projeto Fundações Profunda

Equivalente de areia

Indice de Suporte California8

Limite de Plasticidade

TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL R$ 323.347,73

 R$      10.884,58 

 R$      10.884,58 

 R$        4.962,54 

 R$        3.900,00 

15

16

17

18

Projeto Hidráulico

Projeto de Esgoto

Projeto de Drenagem com Reuso 

Projeto de Irrigação 

21 Projeto de GLP/GN

 R$        3.900,00 

35

6

7

5

 R$        1.584,00 

 R$      14.561,04 

29 Projeto de Climatização  R$      15.297,25 

 R$        3.900,00 

26 Projeto de Cabeamento Estruturado  R$      10.590,40 

27 Projeto de CFTV  R$        5.883,56 

28 Projeto de Sonorização  R$        5.883,56 



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

AV. AUGUSTO FRANCO Nº3.340  PONTO NOVO ARACAJU-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Mês de referência: Outubro/2026

Dados de Orçamento área (m²) pavimento

Área Palácio 394,92 3,00

Área Palácio - Ampliação 181,84 3,00

Área Anexo 341,34 2,00

Área Anexo - Ampliação 482,00      1,00

Área Guarita 8,08          1,00

Área Subestação 23,36        1,00
Área casas de lixo 15,38        1,00
Área passarela 153,90      1,00
Área estacionamento 1.324,48   1,00
Área verde 195,40      1,00

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
Quantidade (un)

1,00 

Área (m²)
Quantidade de 

furos (un)
4,00

Quantidade de 
furos (un)

Profundidade de 
sondagem (m)

4,00 7,00
Quantidade de 

furos (un)
Quantidade de 

furos (un)
4,00 2,00

Quantidade de 
furos (un)

Quantidade de 
furos (un)

4,00 2,00
Quantidade de 

furos (un)
Quantidade de 

furos (un)
4,00 2,00

Quantidade de 
furos (un)

Quantidade de 
furos (un)

4,00 2,00
Quantidade de 

furos (un)
Quantidade de 

furos (un)
4,00 2,00

Quantidade de 
furos (un)

Quantidade de 
furos (un)

4,00 2,00

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação (m²)
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

394,92 181,84 341,34 482,00

Área Guarita (m²)
Área Subestação 

(m²)
Área casas de lixo 

(m²)
Área passarela 

(m²)
8,08 23,36 15,38                     153,90

Área Palácio (m²) Área Anexo (m²)
Área Anexo - 

Ampliação (m²)
Área Guarita 

(m²)

Área 
Subestação 

(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

1.184,76 682,68 482,00 8,08 23,36 15,38

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

1.184,76 545,52 682,68

Área Palácio (m²) Área Anexo (m²)

1.184,76 682,68

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

Área 
passarela  

(m²)
394,92 181,84 341,34 482,00 8,08 15,38 23,36 153,90

Área verde (m²)

195,40

Área Guarita (m²)
Área casas de lixo 

(m²)
Área Subestação  

(m²)
8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação (m²)
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 45,82
Quantidade (un)

2,00

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

Área 
passarela  

(m²)
394,92 181,84 341,34 482,00 8,08 15,38 23,36 153,90

Palácio(un) Café Clube (un)
Guarita, casa de 

lixo, 
subestação(un)

1,00 1,00 1,00

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
MEMORIAL DE CÁLCULO 

Empreendimento: Contratação de empresa especializada para elaboração de Serviços Técnicos, Projetos Executivos e Complementares de Engenharia, visando a posterior execução da obra de restauro e de retrofit  da 
Edificação do Antigo Palácio Inácio Barbosa, localizado na Praça Olímpio Campos S/N e edificação histórica contígua da lateral direita, para instalação do Complexo Administrativo Cultural da Prefeitura de Aracaju 
denominado: Palácio Museu Inácio Barbosa – PMIB. 

2.412,96

Recuperação Estrutural com Reforço

un

1.867,44

Projeto Estrutural Concreto armado m² 2.396,26

Profundidade definida em campo com base na normatização vigente e critérios de projetos

Projeto de Proteção contra descargas 
atmosféricas SPDA

un 1.600,82

Relatório de Análise do Risco de Exposição un 3,00

Projeto de Elétrico m² 2.941,78

2,00

un 1,00
Sondagem à percussão - Mobilização e 
desmobilização de pessoal e equipamentos

Sondagem à percussão - Deslocamento entre 
furos

un 3,00

Projeto Fundações Superficiais m² 200,72

Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a 
Incêndio (Extintor)

m² 46,82

Sondagem à percussão - Por metro linear de 
Sondagem

m

Projeto de Irrigação m² 195,40

Projeto Estrutural Metálica/Madeira Completa m²

28,00

Limite de Plasticidade

m²

8,00

Ensaio de Granulometria un 8,00

Limite de liquidez un 8,00

Equivalente de areia un 8,00

Compactação Proctor normal/intermediária un 8,00

Projeto de Prevenção, Proteção e Combate a 
Incêndio (Extintor+Hidrante)

m² 2.940,78

Projeto de GLP/GN un

Indice de Suporte California un 8,00

Projeto Fundações Profunda m² 1.400,10

Projeto Hidráulico m² 2.941,78

Projeto de Esgoto m² 2.941,78

Projeto de Drenagem com Reuso m² 1.600,82



Área do 
Estacionamento 

(m²)
Área verde (m²)

1.324,48 195,40

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36

Área Palácio (m²)
Área Palácio - 

Ampliação
Área Anexo (m²)

Área Anexo - 
Ampliação (m²)

Área Guarita 
(m²)

Área casas de 
lixo (m²)

Área Subestação  
(m²)

1.184,76 545,52 682,68 482,00 8,08 15,38 23,36
Área do Auditório 

(m²)
195,80

Quantidade (un)
1,00

Área do 
Estacionamento 

(m²)
Área verde (m²)

1.324,48 195,40

Área do 
Estacionamento 

(m²)
Área verde (m²)

1.324,48 195,40
Área do 

Estacionamento 
(m²)

Área verde (m²)

1.324,48 195,40

Área Palácio + 
ampliação (m²)

Área Anexo + 
ampliação (m²)

Área Guarita (m²)
Área casas de 

lixo (m²)

Área 
Subestação  

(m²)

Área 
passarela  

(m²)

Área do 
Estacionamento 

(m²)

Área verde 
(m²)

1.730,28 1.164,68 8,08                       15,38                  23,36              153,90            1.324,48                195,40        

m² 1.519,88

Projeto de Infraestrutura Drenagem m² 1.519,88

Projeto de Infraestrutura Pavimentação

Projeto de CFTV m² 2.941,78

Projeto de Sonorização m² 2.941,78

Projeto de Climatização m² 2.941,78

Projeto de Tratamento Acústico m² 195,80

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil

un 1,00

Projeto de Infraestrutura Terraplenagem m² 1.519,88

Projeto de Cabeamento Estruturado m² 2.941,78

Projeto de Iluminação de Área externa m² 1.519,88

Orçamento e Especificações m² 4.615,56
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