PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA DE
ANICUNS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
TRABALHO QUE TRANEESSVFADO}z::;\:Z\;
ENDERECO MUNICIPIO / UF TIPO ORCAMENTO DATA BASE
RUA SANTA RITA DE CASSIA COM AV. BANDEIRANTES ANICUNS / GO DESONERADO 06-2026
Custo Unitari P Unitari
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade usto Lnitarlo BDI (%) rego Lnitarto Prego Total (RS)

(sem BDI) (R$)

(com BDI) (R$)

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.397,91
1.1.1.1.1 GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA m2 4,50 414,26 28,63% 532,87 2.397,91
1.2 CANTEIRO DE OBRA 3.318,39
1.2.1.1.1 GOINFRA 20302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 Un 1,00 2.579,72 28,63% 3.318,39 3.318,39
1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL 15.513,61
1.3.1.1.1 GOINFRA 250101  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MES 0,10 25.402,00 28,63% 32.675,61 3.267,56
1.3.1.1.2 GOINFRA 250103  ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MES 1,36 7.000,06 28,63% 9.004,45 12.246,05
1.4 DEMOLICOES 3.565,98
1.4.1 DEMOLICOES DIVERSAS 1.061,17
1.4.1.1.1 GOINFRA 20101 DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE CAGAN m2 98,99 8,34 28,63% 10,72 1.061,17
1.4.2 DEMOLICAO TRANSPORTE 2.504,81
1.4.2.1.1 GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m3 44,53 43,73 28,63% 56,25 2.504,81
1.5 ALVENARIAS E DIVISORIAS 890,25
1.5.1 ALVENARIA BLOCO CERAMICO 890,25
1.5.1.1.1 GOINFRA 100201  ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3 m2 9,55 72,47 28,63% 93,22 890,25
1.6 COBERTURAS E FORROS 31.239,52
1.6.1 TRAMA DE ACO PARA COBERTURA 7.596,48
1.6.1.1.1 SINAPI 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ON M2 123,48 47,83 28,63% 61,52 7.596,48
1.6.2 COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA 16.783,45
1.6.2.1.1 GOINFRA 160100  COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 98,99 42,18 28,63% 54,25 5.370,20
1.6.2.1.2 GOINFRA 160905  COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO 0.5 MM m2 123,48 71,86 28,63% 92,43 11.413,25
1.6.3 CALHAS, RUFOS E ACESSORIOS 6.859,59
1.6.3.1.1 GOINFRA 160600  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 m2 24,33 124,36 28,63% 159,96 3.891,82
1.6.3.1.2 GOINFRA 160603  RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 m2 17,48 116,34 28,63% 149,65 2.615,88
1.6.3.1.3 GOINFRA 201410  MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIR m2 3,18 86,03 28,63% 110,66 351,89
1.7 REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS 1.064,82
1.7.1 REVESTIMENTOS BASE 1.064,82
1.7.1.1.1 GOINFRA 200101  CHAPISCO COMUM m2 19,10 7,25 28,63% 9,32 178,01
1.7.1.1.2 GOINFRA 200500  REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 19,10 36,10 28,63% 46,43 886,81
1.8 PINTURAS 51.434,41
1.8.1 PINTURA DE TETO 4.359,68
1.8.1.1.1 GOINFRA 261301  EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 146,89 11,04 28,63% 14,20 2.085,83
1.8.1.1.2 GOINFRA 261307  PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 146,89 12,04 28,63% 15,48 2.273,85
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA DE .‘
ANIC NS ’ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
TRABALHO QUE TRANEESSVFADO}E:;\:Z\SI .\‘
ENDERECO MUNICIPIO / UF TIPO ORCAMENTO DATA BASE
RUA SANTA RITA DE CASSIA COM AV. BANDEIRANTES ANICUNS / GO DESONERADO 06-2026
. . . A Custo Unitario Prego Unitario
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) BDI (%) (com BDI) (R$) Prego Total (RS)
1.8.2 PINTURA DE PAREDES 27.330,01
1.8.2.1.1 GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m?2 788,61 14,91 28,63% 19,17 15.117,65
1.8.2.1.2 GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m?2 9,55 21,97 28,63% 28,26 269,88
1.8.2.1.3 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 545,07 17,04 28,63% 21,91 11.942,48
1.8.3 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS 5.265,00
1.8.3.1.1 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m?2 125,00 32,75 28,63% 42,12 5.265,00
1.8.4 PINTURA DE PISO 14.479,72
1.84.1.1 GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m?2 700,18 16,08 28,63% 20,68 14.479,72
1.9 INSTALACﬁES HIDROSSANITARIAS 2.178,70
1.9.1.1.1 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,40 44,41 28,63% 57,12 1.279,48
1.9.1.1.2 GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 49,94 28,63% 64,23 899,22
1.10 LIMPEZA FINAL 4.418,13
1.10.1.1.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m?2 700,18 4,91 28,63% 6,31 4.418,13
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MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
ENDEREGO MUNICIPIO / UF
RUA SANTA RITA DE CASSIA COM AV. BANDEIRANTES ANICUNS/GO
TIPO_LINHA CHAVE_SERV FONTE copIGO DESCRIGAO UNIDADE QU'::;':LADE
DETALHE PLACA DE OBRA 3,00 1,50 4,50

DETALHE DEPOSITO 1,00

DETALHE ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 1,00 2,00 4,00 3,00 24,00 220,00 0,11

DETALHE ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 5,00 5,00 4,00 3,00 300,00 220,00 1,36

DETALHE TELHA CERAMICA 98,99

DETALHE TELHA CERAMICA 98,99 0,30 29,69
EMPOLAMENTO 50% 14,85
08s 0BS: CONFORME O CADERNO DE NORMAS E CRITERIOS DE ORCAMENTOS ELEBORADO PELA GOINFRA, FOI CONSIDERADO EMPOLAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO EM TORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)
0BS 0BS: TODOS 0S SERVICOS DE DEMOLICAO JA CONSIDERAM A CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO ATE O CAMINHAO

DETALHE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55
0BS 0BS:0S VAOS FORAM DESCONTADOS

DETALHE COBERTURA METALICA 123,48

DETALHE COB_TEL_AMERIC TELHA CERAMICA 98,99

DETALHE COBERTURA METALICA 123,48

DETALHE CALHA 40,55 0,60 24,33

DETALHE RUFO 58,29 030 17,49
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MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
ENDEREGO MUNICIPIO / UF
RUA SANTA RITA DE CASSIA COM AV. BANDEIRANTES ANICUNS/GO
TIPO_LINHA CHAVE_SERV FONTE copIGO DESCRIGAO UNIDADE QU'::;':LADE
DETALHE PINGADEIRA 15,92 0,20 3,18

DETALHE PLATIBANDA 2,00 15,92 0,60 19,10
o8BS 0BS: A AREA DE CHAPISCO SERA IGUAL A SOMA DA AREA DE REBOCO E EMBOGO

DETALHE PLATIBANDA 2,00 15,92 0,60 19,10

DETALHE LAJE 146,89

DETALHE LAJE 146,89

DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PINTURA EXTERNA - EDIFICIO 219,16 4,27 147,20 788,61

DETALHE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55

DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PLATIBANDA 15,92 0,60 0,00 9,55

DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURO INTERNO 123,99 2,20 0,00 272,77
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURO EXTERNO 27,07 2,20 0,00 59,56
DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE MURETA EXTERNA 62,62 1,00 0,00 62,62

DETALHE PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE PINTURA INTERNA - EDIFICIO 32,92 0,00 140,57

DETALHE GRADIL 125,00

DETALHE CALCADAS 700,19

SERVICO_LISTA GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM
SERVICO_LISTA GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

DETALHE LIMPEZA DO CREAS 700,19

BRUNO GODOI DE fisece s somoor

CARVALHO:03620 chmvaivonsezoiazis:
482152 o oscs e 153726

Responsével Técnico BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU 1015854796/D-GO
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PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA

COBERTURA DO CREAS

Base da planilha
Prazo planejado (meses)

DESCRICAO
1 COBERTURA DO CREAS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.2 CANTEIRO DE OBRA
1.3 ADMINISTRACAO LOCAL
1.4 DEMOLICC)ES
1.5 ALVENARIAS E DIVISORIAS
1.6 COBERTURAS E FORROS
1.7 REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS
1.8 PINTURAS
1.9 INSTALACGES HIDROSSANITARIAS
1.10 LIMPEZA FINAL
TOTAL MENSAL
% MENSAL
R$ ACUMULADO
% ACUMULADO

DESONERADA
VALOR TOTAL (R$)
RS 116.021,72
RS 2.397,91
RS 3.318,39
RS 15.513,61
RS 3.565,98
RS 890,25
RS 31.239,52
RS 1.064,82
RS 51.434,41
RS 2.178,70
RS 4.418,13
RS 116.021,72
RS 116.021,72
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R$
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
R$

33.549,10
2.397,91
3.318,39
7.756,81
3.565,98

890,25

15.619,76

33.549,10
28,92%
33.549,10

28,92%

MESES
2

RS 82.472,63
RS -
RS -
RS 7.756,81
RS -
RS -
RS 15.619,76
RS 1.064,82
RS 51.434,41
RS 2.178,70
RS 4.418,13
RS 82.472,63

71,08%
RS 116.021,72

100,00%

Assinado de forma digital
BRUNO GODOI DE Aslomssor
CARVALHO:03620 CARVALHO:03620482152

Dados: 2026.09.28 15:17:46

482152 e

Responsavel Técnico:

CREA/CAU:

BRUNO GODOI DE CARVALHO
1015854796/D-GO



QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

DESONERADO
PROPONENTE/TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS COBERTURA DO CREAS
ENDERECO MUNICIPIO/UF
RUA SANTA RITA DE CASSIA COM AV. BANDEIRANTES ANICUNS/GO
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4%
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100%
BDI PARA OBRAS DE EDIFICACOES Siglas
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS ‘ 4,00% |
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% - Ndo Desonerado ou 2,70% - Desonerado) CPRB 2,70%
BDI Desonerado BDIDES 2863% |

A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenc&o das tabelas contidas no Acérddo n. 2.622/2013 — TCUPlenario:

1+ AC+SG+R)-(1+DF)-(1+L
s LA U PR-A D,

1 ~{CP + 188 3+-CPHE)

O BDI apresentado foi calculado com base na composi¢do de parcelas usuais de despesas indiretas e tributos incidentes, adotando critérios de orgamento de obras publicas e
praticas de controle, com destaque para a incidéncia do ISS conforme base e aliquota informadas. Para orgamento ndo desonerado, a CPRB é considerada nula. Para
orcamento desonerado, a CPRB é considerada conforme percentual informado. O BDI final é aplicado de forma uniforme aos custos diretos conforme metodologia
estabelecida no orgamento.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi DESONERADO, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

CPRB: Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13, 13.161/15 e 14.973/24. Esta Ultima estabelece o regime de transi¢do para a contribuigdo substitutiva prevista nos arts.
72 e 82 da Lei n2 12.546 (CPRB - Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta). Dessa forma, para o periodo de 012 de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as empresas sob
o regime da desoneragdo da folha de pagamento serdo tributadas com as seguintes proporgdes:

a) 60% (sessenta por cento) das aliquotas estabelecidas nos arts. 72-A e 82-A da Lei 12.546/11;

b) 10% (dez por cento) das aliquotas previstas para o INSS nos encargos sociais;

BRUNO GODOI' pssinaco deforma digtal
DE por BRUNO GODOI DE
CRRVALHOD3620482152
CARVALHO:03620 bacos: 20260528 151755
o300

482152 oo
Responsavel Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO
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