SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVENIOS
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
CONCORRENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 216/2026

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em execugdo de obras para ampliacéo de refeitorio na
Escola Municipal Rachel de Queiroz, localizada no bairro Centro, do municipio de
Teixeira de Freitas — BA, conforme especificacdes técnicas, demais condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.1 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servigos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.3 A execucdo dos servicos sera de 4 (quatro) meses conforme cronograma Fisico-
Financeiro.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratag&o.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 A futura contratacdo tem como objetivo adequar a infraestrutura da unidade escolar a
demanda atual de alunos, garantindo melhores condicdes de conforto, higiene e organizacao
durante a oferta da alimentacédo escolar. A ampliacdo do espaco permitird maior capacidade de
atendimento, reducdo de aglomeracbes e melhor aproveitamento do tempo destinado as
refeicdes, contribuindo para a saude e o0 bem-estar dos estudantes. Além disso, a contratacao de
empresa qualificada assegura a execucdo dos servigos com qualidade técnica, cumprimento das
normas de engenharia e seguranca, eficiéncia nos prazos e uso adequado de materiais,
resultando em melhoria do ambiente escolar e fortalecimento da permanéncia dos alunos na
rede publica de ensino.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA

CONTRATACAO

3.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2  Contratagdo ndo prevista no Plano de Contratages Anual. Justifica-se a auséncia visto
que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administragdo municipal nao
contemplaram, inicialmente, a execucao destas obras.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO

O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1  Adescricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Tecnicos Preliminares.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1 Execucdo dos servigos
Os servicos deverdo ser executados de acordo:
a) Conforme as orientacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- BA.
b) Toda e qualquer frente de servico devera ser autorizada pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.
c) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

5.2  Detalhamento de execucéo dos servicos
O detalhamento da execucdo dos servicos de construcdo civil esta contido no memorial
descritivo conforme anexo do Estudo Técnico Preliminar.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1  Sustentabilidade e Meio Ambiente
Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista 0s possiveis
impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:
a) O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.
b) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante,
e na disposicdo adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo poluir o lengol
freatico.
c) Os materiais oriundos de demolic¢Oes deverao ser depositados em local pré-determinado
pela fiscalizacéo.
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d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-determinado
pela fiscalizacao.

6.2  Subcontratacéo
6.2.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, 0
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragéo.
6.2.1.1 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigacdes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associagdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagdo prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancéo, inclusive rescisao
contratual.
6.2.1.3 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo
do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.2.2 Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor dos servigos, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que Ihe é repassada, sendo a CONTRATADA a
Unica e exclusiva responsavel pela execucdo dos servicos e de todos os encargos trabalhistas e
tributarios.

6.3  Garantia da contratacédo

6.3.1 Serda exigida a garantia da contratacdo de que tratam o0s artigos 96 e seguintes, da Lei

Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

6.3.2 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.3.2.1 caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
6.3.2.2 seguro-garantia;
6.3.2.3 fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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6.3.2.4 titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.
6.3.3 Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
6.3.4 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
(dez) dias Uteis apos a assinatura do contrato.
6.3.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o0 contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucéo ou o adimplemento pela Administracéo.
6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacgdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes
regidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:
6.3.6.1 o0 prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
6.3.6.2 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
6.3.7 Nas contratacGes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até
10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.
6.3.8 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do
contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
6.3.9 Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, o edital podera exigir a prestacdo da
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacdo de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, hipotese
em que:
6.3.9.1 aseguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execucéo do contrato principal;
C) ter acesso a auditoria técnica e contabil;
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
6.3.9.2 a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
6.3.9.3 aseguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
6.3.9.4 Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigagdo de pagar a importancia segurada indicada na apolice;
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b) caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

6.3.10 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.3.11 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo
ser retida para satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de agéo ou
omissao, dolosa ou culposa, da Contratada.
6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.

6.4  Vistoria prévia

6.4.1 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacéo da vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, entre os dias Uteis de segunda a sexta-feira, das 08h (oito horas) as
12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos).

6.4.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realizacdo de VISTORIA PREVIA, a
mesma devera solicitar e agenda-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, através de oficio dirigido aquele 6rgdo, com
antecedéncia de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realizacdo do certame,
conforme dias e horérios estabelecidos em calendario proprio da Administracdo e de acordo
com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.

6.4.4 Os custos de reproducdo grafica, locomocdo e outros relacionados a vistoria prévia serao
de responsabilidade da PROPONENTE.

6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificagdo com foto,
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria,
copia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa
e procuracdo com poderes especificos para realizar tal procedimento, junto a Comissao
Permanente de Contratacéo situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim
Caraipe, Teixeira de Freitas/BA.

6.4.6 Realizada vistoria, deverd ser apresentada junto aos documentos de habilitacdo da
licitante, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de vistoria prévia assinada pelo
representante legal e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que conhece o local e as
condicdes de realizacdo da obra ou servigo, onde foi assegurado a ele o direito de realizacao de
vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo llI.
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6.4.6.1 A declaracdo conforme modelo do Anexo 11l também dever estar assinada pelo
servidor publico designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante
interessado.
6.4.7 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo V.
6.4.8 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 0nus dos servigos decorrentes.

6.5 Daalocacdo dos riscos
6.5.1 O contrato devera identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e prever
matriz de alocacdo de riscos, alocando-o0s entre contratante e contratado, mediante indicacéo
daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem
compartilhados.
6.5.1.1 A alocacdo de riscos de que trata o item 6.8.1 considerara, em compatibilidade
com as obrigacOes e 0s encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, 0
beneficiario das prestacdes a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor
gerencia-lo.
6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
6.5.1.3 A alocacdo dos riscos contratuais serd quantificada para fins de projecdo dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratacao.
6.5.1.4 A matriz de alocacéo de riscos definira o equilibrio econdémico-financeiro inicial
do contrato em relacdo a eventos supervenientes e devera ser observada na solucéo de
eventuais pleitos das partes.
6.5.1.5 Sempre que atendidas as condi¢6es do contrato e da matriz de alocagéo de riscos,
sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:
6.5.1.5.1 as alteracdes unilaterais determinadas pela Administracdo, nas hipoteses
do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021;
6.5.1.5.2 ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.
6.5.1.6 Na alocacdo de que trata o item 6.8.1, poderdo ser adotados métodos e padroes
usualmente utilizados por entidades publicas e privadas, e 0s ministérios e secretarias
supervisores dos 6rgdos e das entidades da Administracdo Publica poderdo definir os
parametros e o detalhamento dos procedimentos necessarios a sua identificacdo, alocacéo
e quantificagéo financeira.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1  Escopo dos servigos
7.1.1 O escopo dos servicos abrange a execu¢do de obras de ampliacdo de refeitério na
Escola Municipal Rachel de Queiroz, bem como a execucédo de todos 0s servi¢os necessarios
inerentes ao objeto, tais como:
a) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I.  Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;

I1.  Ordem de servigo e seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servicos deverdo ser executados de acordo com 0s
elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislacao
em vigor, especificacBes e consideracdes especiais, planilha(s) orcamentaria(s), cronograma(s)
fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
c) Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as hormas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servigo estabelecera expressamente a relacdo e prazos para
execucdo dos servicos autorizados, juntamente com 0s respectivos projetos executivos, se for o
caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servigos serdo ordenados em funcao das demandas de obras e servicos especificos desta
licitacdo em atendimento as programac@es do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverdo ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboracgdo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizagdo dos servigos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritorio central da CONTRATADA.

I. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servicos similares para

dar o suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos servi¢os deverdo ser descartados em local
apropriado.

7.2 Condicdes de execucao

7.2.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.2.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servico;
7.2.1.2 Cronograma de realizagdo dos servigos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar.
7.2.1.3 Concluséo e entrega final do objeto em perfeito funcionamento

7.3 Local e horario da prestacédo dos servigos

7.3.1 Os servigos serdo prestados no bairro Centro, em Teixeira de Freitas, conforme os
projetos em anexos do Estudo Técnico Preliminar;

7.3.2 Os servicos serdo prestados no horario comercial, exceto em caso de excepcionalidades.
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7.4 Materiais a serem disponibilizados

7.4.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

7.5 Informac0es relevantes para o dimensionamento da proposta

7.5.1 A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.5.1.1 As informacdes técnicas contidas no projeto arquitetura;
7.5.1.2 As informacdes técnicas contidas na planilha orcamentéria.
7.5.1.3 As informac6es técnicas contidas no memorial descritivo.

7.6 Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei Federal n.°
14.133/2021)

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei Federal n.°
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalaces necessarias e suficientes a uma boa execucao
da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal
de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

c) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecdo e
conservacao de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou néo pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a inspecdo das obras ou servi¢os no
horario normal de trabalho, prestando todas as informac6es solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizag&o.

h) Informar a fiscalizagio do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagéo.

i) Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos
gue a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s)
atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referéncia.
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K) SO serd aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de
referéncia.

I) Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servi¢os contratados, nos termos
do Cddigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA deveré desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execucao, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitacdo e a
critério da PREFEITURA, a disponibilizacdo de relacdo das atividades nos moldes de uma
orcamentacdo sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servicos para a edificacao
e respectiva implantacdo no terreno, o atendimento as normas da ABNT, aprovadas ou
recomendadas, assim como as normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, as
exigéncias do Cdédigo de Obras do municipio e endereco do objeto, as exigéncias das
Companhias Concessionarias de Servicos Publicos, das normas e legislacbes ambientais e, de
modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) As aprovacdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, orgdos de Meio Ambiente e
Concessionarias de Servigos Publicos pertinentes aos projetos, necessarios para execucao da
obra e uso das edifica¢Oes, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

g) A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacéo
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

r A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagéo vigente.

s) Os materiais resultantes de restos dos servigos deverao ser descartados em local apropriado.
t) Apresentar ao CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensdo das redes
publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio da obra, o comprovante do pedido
feito a concessionaria do servico.

u) Concluidos os servicos de extensdo de redes publicas, antes do recebimento definitivo da
obra, a CONTRATADA devera promover as respectivas ligactes e testes de funcionamento.
v) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme
previsto nas especificacfes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

w) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratagcdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

x) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovacdes dos projetos e licencas da obra serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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y) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, ndo atendimento as
normas, omissdo, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

z) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servicos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislacéo vigente.

aa) O CONTRATANTE poderé aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-
se das instalacdes e instrumentos da CONTRATADA.

bb) Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas
e emolumentos, incumbindo-se de aprovacdo das licencas necessarias a sua execucao.

cc) Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

dd) Encaminhar ao CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento da Ordem de
Servigo, uma cOpia da Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obrano CREA-BA ou
CAU-BA, sendo este quando exigido.

ee) Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

ff) Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la
junto a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

gg) Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

hh) A presenca da fiscalizacdo da PREFEITURA nao exclui e ndo reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem deve
implicar em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

i) ACONTRATADA é obrigada a inspecionar as areas onde serdo executados 0s servi¢os, ndo
podendo, sob alegacdo alguma, argumentar desconhecimento dos locais.

ji) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituicdo de todos os danos e
avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos
existentes de urbanizacdo, edificacdo e rede elétrica, abastecimento de &gua, coleta de
esgotamento sanitario e drenagem dentre outros aqui ndo elencados.

kk) Caberd 8 CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar 0s
servicos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de servigos publicos,
visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e
externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituicdo dos mesmos.

II) Somente com a prévia autorizacdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, serd admitida a subempreitada de servicos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hip6tese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

mm) A CONTRATADA é responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta
e 0ito) horas, a partir da notificacdo do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material
impugnado pelo mesmo.
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nn) A guarda e vigilancia dos materiais, assim como dos servigos executados e circulacdo
dentro das areas sob intervencéo, sdo de total responsabilidade da CONTRATADA.

00) Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato
(projetos com detalhnamento, memoriais e especificacbes, bem como normas) sera
obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA.

pp) O servigo de icamento de todos 0s equipamentos da obra, independente de carga, altura e
distancia, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

qqg) Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua solidez e seguranca nos termos do artigo 1.245, do Cédigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
PREFEITURA.

rr) Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diario de Obra que 0o CONTRATANTE
mantera permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrugdes ali contidas.
ss)A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacdo em vigor.

tt) A CONTRATADA devera fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operacdo do
Empreendimento, onde devera constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As
Built e Manual de conservacgédo e manutencédo de todo o empreendimento.

uu) Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético e uma cépia plotada

e assinada pela responsavel técnico da CONTRATADA.

vv) Acatar toda orientacdo advinda do CONTRATANTE com relacéo a obra.

ww)  Abrir conta bancéria especifica, em qualquer agéncia, para fins de movimentacdo
financeira advinda da execucéo do contrato.

xX) A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais Onus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa
obrigagdo.

yy) A CONTRATADA apresentara, dentro de até 05 (cinco) dias Uteis, apés a data de
recebimento da Ordem de Servico, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BA, quitada, sendo
0 segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele
indicado.

zz) Manter Encarregado e Engenheiro Civil ou Arquiteto, sendo este quando exigido, no local
onde seré executado o servico, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens
ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execugdo do servigo, para
correcdo de situacOes adversas e para o atendimento das reclamacgdes e solicitacbes da
Fiscalizacéo.
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aaa) Fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Prote¢des Individuais (EPI’s) necessarios,
nas quantidades previstas, além de todo e qualquer outro material para o bom desempenho dos
Servigos.

9. OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

a) Fiscalizar a execucgéo dos servicos, aferir, atestar, efetuar medicéo e pagamento dos servicos
executados.

b) Fiscalizar a qualidade da médo-de-obra de tal forma que a PREFEITURA podera exigir a
substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servigos, cujo servico
prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacoes.

c) Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que a PREFEITURA podera
rejeitar, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as
disposicdes constantes no edital e de seus anexos.

d) A ativacdo ou desativacdo do contrato dar-se-4& mediante a emissdo, pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Servigo que estabelecera
expressamente a relacdo servicos autorizados e prazos para execucao.

e) Fardo parte da documentagdo de comprovacao dos servicos realizados, juntamente com o
Boletim de Medi¢do, a Memodria de céalculo individual por localidade ou Estacas dos
quantitativos, o Relatério fotografico do estado do local antes e depois da realizacdo dos
servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servi¢os que forem necessarios.

f) A CONTRATANTE deverd indicar o representante da administracdo para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos servicos.

g) Rejeitar todo ou em parte, 0s servigos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

h) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execucdo do contrato e exigir
as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA.

i) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensao
das especificacOes dos servicos, informacdes técnicas e dados complementares que se tornem
necessarios a boa realizacdo dos servicos, colaborando no seu estudo e interpretacao.

J) Notificar, por escrito, & CONTRATADA qualquer alteracdo de horario, métodos de
trabalho, distribuicéo e variacdo dos quantitativos dos servigcos controlados, com antecedéncia
de 24h (vinte e quatro horas).

k) Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacdo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

I) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo da eventual multa.

m) Conferir os servicos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.
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10. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1 Gestdo de Contrato

10.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3 As comunicagles entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

10.1.4 O ¢rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informaces acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

10.2 Preposto

10.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo
do objeto contratado.

10.2.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execucao do objeto do contrato

10.2.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manuten¢ao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

10.3 Fiscalizacao

10.3.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeara servidores com especial mandato
da funcdo fiscalizadora, que representardo a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no
curso da implementacdo do presente contrato e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo gque sua auséncia ou eventual omissdo nao eximiraa CONTRATADA dos
compromissos e obrigagdes assumidas perante 0 CONTRATANTE.

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convénios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuard a
fiscalizacéo das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos
no termo de referéncia e memoriais e das clausulas constantes do edital licitatorio.
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10.3.4 No desempenho de suas atividades € assegurado, ao 6rgdo fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condicdes,
inclusive solicitando a CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informac6es sobre o
seu andamento.

10.3.5 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do orgdo fiscalizador ndo eximird a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.
10.3.6 Durante a execugéo dos servicos ndo serdo admitidas paralisagfes por prazo superior a
10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de forga maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizagoes.

10.3.7 A contratante poderd a seu critério, redimensionar 0 nimero de equipes a serem
disponibilizadas nas diversas frentes de servicos.

10.3.8 A contratante podera a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso ndo
atendam aos pré requisitos técnicos desejados.

10.3.9 A contratante deverd a cada servico executado, fornecer as especificacdes técnicas
conforme as normas de execucéo de obras.

10.4  Fiscalizacdo Técnica
10.4.1 O fiscal de contrato acompanharé a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VI).
10.4.2 O fiscal de contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, §1°
e Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso ).
I. Ao anotar, em registro proprio, as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
o fiscal devera determinar as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos
observados.
Il. Expedir determinac6es e comunicacdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverdo ser tomadas na execucao dos servicos contratados.
10.4.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal de contrato emitira
notificagcOes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso I11).
I. Rejeitar qualquer servico que apresente ma qualidade, ou ndo especificado, pela
Contratante, estabelecendo prazo para substituicdo por escrito e sob protocolo;
Il.  Apontar falhas na execugdo do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparacoes.
10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas.
10.4.5 Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros
diretamente ligados aos fornecimentos.
10.4.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Administracdo deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.
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10.4.7 O fiscal de contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.°517/2023, art. 10, inciso
V).

10.4.8 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal de contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso V).

10.4.9 O fiscal de contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VII).

10.5 Gestor do Contrato

10.5.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 1V).

10.5.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 11).

10.5.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 1).

10.5.4 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecuc¢édo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9,
inciso VI).

10.5.5 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

11. CRITERIOS DE MEDI(}AO E PAGAMENTO

11.1 Medicéo

11.1.1 Mensalmente, até o Gltimo dia do més, a fiscalizagdo do CONTRATANTE efetuaré a
medicdo dos servicos realizados naquele periodo, submetendo-a a aprovacdo da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

11.1.2 A apuracdo do servico executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao ultimo
dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias,
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desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensao
temporaria dos servigos.
11.1.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
documentos:
11.1.3.1 Fardo parte da documentacdo de comprovacdo dos servicos realizados,
juntamente com o Boletim de Medi¢do, a Memoria de calculo individual por localidade
ou Estacas dos quantitativos, o Relatério fotografico do estado do local antes e depois da
realizacdo dos servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servi¢os que forem
necessarios.
11.1.4 O pagamento somente sera liberado mediante a apresentacéo pela CONTRATADA dos
documentos exigiveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso I, letras a, b, c e
paragrafos 1°, 2°, 3° e 4° da letra “e”, IN n.° 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber:
11.1.4.1 GFIP identificada com a matricula CEIl da obra, com Cddigo 155 ou 908,
constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega.
11.1.4.2 Cdpias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servi¢os emitidos
por subempreiteiros, com vinculacdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadacdo de retencdo acompanhada das informacGes especificas do
tomador da obra.
11.1.4.3 Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a
identificacdo da matricula da obra — CELI.
11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra.
11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT.
11.1.4.6 Comprovacdo que a CONTRATADA adota escrita regular no periodo de
duracdo da obra, mediante copia do Livro Diario devidamente formalizado e declaragéo
firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo
contabilizados, isentando assim 0 CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS,
decorrente dos referidos recolhimentos.
11.1.5 CONTRATADA devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores
correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execuc¢do do servigo, cujo
total, serd deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de calculo da
contribuicdo complementar a ser retida para o INSS, caso ndo configure na GPS apresentada, a
comprovacao dos requisitos minimos previstos no RPS.
11.1.6 A CONTRATADA devera comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal
emitida, relativa a execucdo desta licitacdo referente ao més imediatamente anterior ao da
emissdo da Nota Fiscal, no local da execugéo da obra ou prestacdo de servico, excetuando-se,
a obra ou prestacdo de servicos executados fora do Municipio de TEIXEIRA DE FREITAS —
BA, cujos impostos serdo retidos na fonte de acordo com a legislagéo pertinente.
11.1.7 A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro
Nacional de Obras (CNO).
11.1.8 A CONTRATADA devera anexar copias da Apolice de Seguro, Contratos, Aditivos,
Apostilamentos e Portarias.
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11.1.9 A CONTRATADA deveré anexar copias da ART de execucdo e ART de fiscalizagdo
do objeto.
11.1.10 A CONTRATADA devera anexar copias das Certidbes de Débitos da Fazenda
Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido.

11.2 Do recebimento
11.2.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto(s) no(s)
cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.
11.2.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servigcos
previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), estiverem
executados em sua totalidade.
11.2.1.2 O contratado também apresentara, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
11.2.2 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico ¢ administrativo. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 140, inciso I, alinea “a” e
Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso 1X).
11.2.2.1 O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.
11.2.2.2 O fiscal de contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso 1X).
11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal de contrato ira apurar o resultado das avaliaces da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
11.2.2.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
11.2.2.6 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medic&o de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
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11.2.2.7 O recebimento provisorio também ficaré sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
11.2.2.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
11.2.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.2.4 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
11.2.4.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato,
no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao Seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto Municipal n.° 517/2023, art.
9, inciso 1V);
11.2.4.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;
11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas;
11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo;
11.2.4.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor ao setor de financas para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo.
11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.
11.2.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato.
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11.3 Procedimentos para liquidacédo e pagamento
11.3.1 O pagamento das obrigacdes contratuais deverd observar a ordem cronoldgica de
exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade
administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I. fornecimento de bens;
I. locagOes;
I1l.  prestacdo de servigos; e
IV. realizacdo de obras.
11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos especificos de naturezas
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinacdo legal, evidenciando a
origem ou a procedéncia dos recursos que devem ser gastos com uma determinada
finalidade.
11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade ou
a despesa especifica serdo ordenados em listas proprias para cada convénio, contrato de
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem especifica do recurso,
cuja obtencéo exija vinculagao.
11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverd4 examinar e conferir 0s
procedimentos administrativos quanto a instrucdo processual e verificar, em especial, valores a
serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatorios e datas de vencimento, bem
COmo quaisquer outros eventos a cuja ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de
cobranca ou o0 pagamento.
11.3.3 Concluida a conferéncia do procedimento administrativo e verificada a manutencéo das
condigdes exigidas para a habilitacdo na licitacdo ou para a contratacdo direta, a Secretaria
responsavel instruira o processo administrativo de pagamento com a documentacgdo pertinente,
bem como com Autorizacdo de Liquidacdo, e encaminharé para a respectiva contabilidade.
11.3.4 Apos verificagdo dos documentos, a Contabilidade executard a Liquidagdo e remeterd
para o Controle Interno para analise processual do processo de pagamento.
11.3.4.1 Em caso de erros ou auséncias de documentos necessarios para pagamento, a
Controladoria Geral do Municipio devera devolver o processo ao responsavel para as
devidas correcdes, que tera o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do
quanto apontado em notificacéo.
11.3.4.2 Executadas as correcdes, 0 processo retornard a Controladoria Geral do
Municipio, que realizara nova andlise.
11.3.5 Estando o processo com a documentacao regular, e sanadas as possiveis irregularidades,
a Controladoria Geral do Municipio encaminharé o processo a Secretaria Municipal de Finangas
para pagamento seguindo a ordem cronoldgica.
11.3.6 A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusédo
do crédito na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.3.6.1 Considera-se liquidacdo de despesa 0 segundo estagio da despesa publica e
consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apos a execucao do objeto ou de etapa
do cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.
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11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar nao altera a posi¢do da ordem cronoldgica
de sua exigibilidade, ndo concorrendo com as liquidacdes do exercicio corrente.

11.4 Liquidacédo
11.4.1 O prazo para liquidacéo sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos
do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracéo,
correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacdo, nos termos do Decreto Municipal
n.° 53/2024.
11.4.2.1 O prazo de que trata este item sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poder&o ser excepcionalmente
prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a aferi¢cdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.4.4 O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para 0s
fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem.
11.4.5 Para os fins de liquidacdo, devera ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.°
4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado nos prazos e forma
previstos no contrato.
11.4.6 Na hipotese de caso fortuito ou forca maior que impeca a liquidagdo, o prazo seréa
suspenso até a sua regularizacao, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronolégica que a
despesa originalmente estava inscrita.
11.4.7 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o0 prazo de validade;
b) a data da emissdo;
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.
11.4.8 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situacao, sem énus
a contratante;
11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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11.4.10 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo
das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N.°
3/2018).

11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.4.12 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.4.14 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

11.5 Pagamento

11.5.1 O prazo para pagamento sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.5.2 O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, a contar da

liquidacédo da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.° 53/2024.
11.5.2.1 O prazo de que trata este item sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.5.3 Na hipdtese de caso fortuito ou forca maior que impeca o pagamento da despesa, 0 prazo

para 0 pagamento sera suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posicdo da

ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

11.5.4 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da

obrigagdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na

mesma posi¢do da ordem cronoldgica.

11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administracdo deve verificar a manutencdo das condigdes

exigidas para a habilitacdo na licitagéo.
11.5.5.1 A eventual perda das condicOes de que trata o caput ndo enseja, por si, retencdo
de pagamento pela Administracao.
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11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o0 pagamento, a
Administracdo devera notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua
situacao.

11.5.5.3 A permanéncia da condicédo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa ndo aceita pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem
prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da aplicacdo de penalidades cabiveis,
observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.5.5.4 E facultada a retencdo dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos
prejuizos causado a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso
IV, do art. 139, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.6 Forma de pagamento
11.6.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
11.6.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.
11.6.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.
11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.
11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E

REGIME DE EXECU(;AO

12.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

12.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

12.2 Regime de execucao
12.2.1 O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por prego unitario.

12.3  Critérios de aceitabilidade de precos
12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratacao.
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12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.3.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério
de aceitabilidade de pregos seré:
12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitag&o.
12.3.2.2 custos unitarios relevantes: itens da planilha de orgamento, conforme anexo do
Estudo Técnico Preliminar.

12.4 Exigéncias de habilitacéo

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.4.1 Habilitacdo juridica
12.4.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,
12.4.1.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.4.1.3 Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

12.4.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢cdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

12.4.1.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77/2020.
12.4.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

12.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
12.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107, da Lei Federal n.° 5.764/1971.
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12.4.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
12.4.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
12.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - Comprovante
de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, com validade na data da licitacdo, na forma da lei.
12.4.2.2.1 Para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Federal devera ser
apresentada a certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.2.2 Para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Municipal devera ser
apresentada a certiddo relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF), com validade na data da licitacéo.
12.4.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei Federal n.° 5.452/1943.
12.4.2.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, com validade na data da licitacdo, na forma da lei.
12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.°
123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.
12.4.3 Qualificagdo econdémico-financeira
12.4.3.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo
na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n.° 116/2021),
ou de sociedade simples.
12.4.3.2 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
— Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso I1).
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12.4.3.3 Balango patrimonial e demonstra¢fes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta
Comercial ou 6rgdo equivalente), que comprovem a boa situacdo financeira da empresa
licitante, por meio do célculo de indices contabeis abaixo previstos, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, devendo apresentar separadamente
0s seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizavel a Longo Prazo, Passivo
Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente (ILC), o Indice de
Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral (1SG).
12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o art. 112, da Lei Federal n.°
5.764/1971, ou de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo o6rgdo fiscalizador.
12.4.3.5 Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente, assinado pelo contador.
12.4.3.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura (art. 65, 81°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-&o ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
12.4.3.8 Serdo considerados aceitos como na_forma da lei o balan¢o patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:
12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.° 6.404/1976 (Sociedade Andnima):
publicados em Diario Oficial ou em jornal de grande circulacdo, ou fotocOpia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;
12.4.3.8.2 Sociedades empresérias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do fornecedor ou em outro 6rgéo equivalente, ou fotocépia do Balanco
e das Demonstragdes Contébeis, devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro drgao
equivalente.
12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital
— ECD ao Sped.
12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), seré exigido para fins de habilitacdo capital minimo ou patriménio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratacao.

Versdo: 1.4 — Obras e servicos de engenharia - margo/2025
Assessoria de Licitagdo



12.4.3.10.1 Para comprovacdo deste subitem o licitante devera apresentar a
exigéncia acima nos balancos apurados dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e
validado por profissional habilitado da area contabil.
12.4.3.11 O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 12.4.3 devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante.
12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou
mediante publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicacéo, a indicagdo do nome do contador e
do nimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.13 As demonstracdes contabeis referentes aos indices solicitados no subitem
12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balanco patrimonial, deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da
certiddo do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.14 A empresa licitante deverd apresentar Declaracdo conforme Anexo Il deste
Termo de Referéncia, assinada pelo representante legal da empresa, do(s)
compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo,
o(a) CONTRATANTE, n.° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servigos ainda ndo
medidos no(s) contrato(s), que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.4.4 Qualificacdo técnica

12.4.4.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condicgdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;
124411 A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.
12.4.4.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, qual
seja CREA/CAU em plena validade.
12.4.42.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no
Estado da Bahia, deverd apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato.
12.4.4.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
12.4.4.4 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
tambem abaixo indicado(s):
124441 Para o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista: servicos de
Construcéo Civil.
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12.4.4.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra
ou servigco objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

12.4.4.6 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com
0 item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

12.4.4.7 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

N.o DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID. | QUANTIDADE
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS

L | peRFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE KG 1.515,66
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE

2 | ADMINISTRACAO DE OBRA UN 0,50
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E =

3 |05 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 81,37
AF_07/2019
CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE

4 ACO GALVANIZADO N° 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM M 36,60
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE

5 | FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UN 2,50

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM,
6 APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ES MERIL M2 45,40
400 E ENCERADO

12.4.4.8 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, serd exigida a
comprovacao do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura
das propostas, profissionais de nivel superior ou outros devidamente registrados no
conselho profissional competente (CREA/CAU), detentores de atestados de
responsabilidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente
(CREA/CAU) da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das
respectiva(s) Certiddes de Acervo Técnico (CAT), expedidas por estes conselhos,
CREA/CAU, na forma do paragrafo unico do art. 55 da Resolugéo n.° 1.025 do CONFEA,
de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o 6rgédo
ou entidade da administrac@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servi¢cos com as
devidas caracteristicas minimas apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7.

12.4.4.9 Apresentacédo de relacdo explicita e declaracdo formal, sob as penas cabiveis, de
que dispdem de equipe técnica, instalacbes, canteiros, maquinas e equipamentos em bom
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estado, adequados a execucdo rapida e eficiente dos servicos. A relacdo da equipe técnica
deverd indicar a qualificacdo profissional de cada um, acompanhada de declaracédo
autorizando a indicacdo de seus nomes, com data posterior a publicacdo do edital.
12.4.4.10 Os quantitativos minimos exigidos poderdo ser apresentados em mais de um
atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, sera
possivel apresentar atestados diferentes para itens distintos.
12.4.4.11 A licitante deverd apresentar a DECLARACAO COM RELACAO DE
SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (conforme
modelo Anexo 1), a fim de agilizar a anélise por parte do setor técnico de engenharia desta
municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de
técnico-profissional) a soma das quantidades do servigco em cada CAT que este esteja
presente; na coluna N.° DA CAT o numero das CATs onde o servi¢o pode ser encontrado;
na coluna PAGINA o nimero das folhas onde se encontra o servico.
12.4.4.12 Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.
12.4.412.2 O licitante disponibilizard todas as informagOes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
12.4.4.13 Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentagdo complementar:
12.4.4.13.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢éo e
a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6°, da Lei Federal
n. 5.764/1971;
12.4.4.13.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
12.4.4.13.3 A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;
12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.° 5.764/1971, art. 107,
12.4.4.13.5 A comprovacéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica
da cooperativa:
a) ata de fundacéo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;
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e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais;

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagéo;

12.4.4.13.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde
o0 art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATA(}AO

13.1 Orcamento estimado para contratacéo

13.1.1 O custo estimado total da contratacéo é de R$ 235.249,19 (duzentos e trinta e cinco mil
duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), conforme planilha orcamentaria contida
no anexo do Estudo Técnico Preliminar.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2026.

14.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestdo/Unidade: 1202 —- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC;AO DE TEIXEIRA DE
FREITAS;

II) Fonte de Recursos: 15001001 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO —
FME/15460000 — TRANSFERENCIAS DO FUNDEB — COMPLEMENTAQAO DA
UNIAO - ETI/25460000 — TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -
COMPLEMENTAGAO DA UNIAO —ETI;

111) Projeto/Atividade: 1015 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO
DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL;

IV) Elemento de Despesa: 449051 — OBRAS E INSTALACOES.

14.3  Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo

da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Teixeira de Freitas — BA, data e hora da assinatura eletronica.

CYBELLE MEIRELLES COSTA BRITO PASSOS
ASSESSORA TECNICA 11
MATRICULA N.° 52.508
SERVIDORA QUE ELABOROU O TR

Versdo: 1.4 — Obras e servicos de engenharia - margo/2025
Assessoria de Licitagdo



CAINA AMARAL DE SOUZA
SUPERVISOR DE ENGENHARIA
MATRICULA N.°51.034
SERVIDOR QUE APROVOU O TR
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ANEXO | - MODELO DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS
ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE
ACERVO TECNICO (CAT)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

A Eempresa .........coe..... ,inscritano CNPJsobon............. , COM eNAEreg0 A ....oovvververeereeieneereeean ,Nne ...,
bairro ....cccoveeveen Cidade de ......ccevvvveieiecrceece, , estado de ........cce..... , Neste ato representada
legalmente por (nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relagéo de
servicos atrelados as certidGes de acervo técnico:

QUANT. | N.° DA

N.° SERVICO UNID. | $o7aL | ¢aT | PAGINAG)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
1 | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -| M3

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
2 | ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM M3
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
3 |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

4 | ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

5 | DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:
N&o serdo aceitas declara¢cdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO Il — MODELO DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE
OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAQO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

A Eempresa .........coe..... ,inscritano CNPJsobon............. , COM eNAEreg0 A ....oovvververeereeieneereeean ,Nne ...,
bairro ....cccoveeveen Cidade de ......ccevvvveieiecrceece, , estado de ........cce..... , Neste ato representada
legalmente por (nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos
com os respectivos saldos contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL
Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

N&o serdo aceitas declara¢cdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO 11l -~ MODELO DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DA CONTRATACAO
(VISTORIA PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

Em atendimento a previsao legal contida nos artigos 63, § 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relacdo ao procedimento licitatorio , Sob pena de
inabilitagdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do profissional

indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de
vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condic¢des de realiza¢do da obra
e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizagdo da vistoria prévia ao

(local visitado) na datadodia___ /[ , as : , horério de
Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula n.° lotado
na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, da Prefeitura

Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Responsavel técnico da Empresa
ome, cargo, n.° do registro no 6rgdo competente e carimbo da empresa
N °d i Orga CREA/CAU imbo d

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES
E PECULIARIDADES DA CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA
PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAOQ DE CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 XXX-2026

Declaro, em relacéo ao procedimento licitatério , ter conhecimento pleno acerca das
condicOes e peculiaridades da contratacdo, além de ter ciéncia de todas as informacdes para o
cumprimento das obrigacGes objeto desta licitacdo, pelo que dispenso a realizagdo da VISTORIA
PREVIA, com o que no poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)
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