ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA

Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

CONCORRENCIA N° CO002/2026SEMIUR | Data de Abertura: 26/02/2026 as 09h00min

Site: www.licitanet.com.br (Sistema do Licitanet)

OBJETO

Licitacdo para contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de
pavimentacdo em paralelepipedo e drenagem pluvial nas vias rua do ginasio (distrito de Sé&o
Benedito), rua 23 de abril, rua da rodoviaria e rua de adriele, no Municipio De Nilo Pecanha/Ba

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 788.699,78 (setecentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e oito
centavos)

REGISTRO INSTRUMENTO .
DE PRECOS VISTORIA CONTRATUAL CRITERIO DE JULGAMENTO

N&o Sim Termo De Contrato Menor prego Global

PREFERENCIA

ME/EPP/EQUIPARADAS RESERVA COTA ME/EPP EXIGE AMOSTRA

N&o N&o N&o se aplica

GARANTIA DE

PROPOSTA
Sim

MODO DE DISPUTA

A disputa dar-se-a pelo ABERTO E FECHADO e os lances dever&o respeitar o INTERVALO MINIMO de
R$ 10,00 (dez reais).

OBSERVAGOES GERAIS

AS INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO
OBJETO DESTA LICITACAO SERAO PRESTADOS PELA COMISSAO DE LICITACAO, DIARIAMENTE,
DAS 08HOOMIN AS 14HOOMIN, NA RUA DR. RAIMUNDO BRITO N° 11, CENTRO, NILO PECANHA -
BAHIA

O EDITAL PODERA SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO
MUNICIPIO (https://www.nilopecanha.ba.gov.br/site/editais) E NO SITE www.licitanet.com.br

A COMUNICACAO SE DARA POR E-MAIL: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.

DOTAGCAO ORCAMENTARIA

0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

ORGAO: URBANISMO

15.451.011.1008 INVESTIMENTOS EM OBRAS
ESTRUTURANTES (PAVIMENTACOES, CALCAMENTOS,
PROJ/ATIVIDADE: DRENAGEM, PRACAS E BENS DE USO COMUM)
15.452.011.1010 REQUALIFICACAO DE PRACAS, PARQUES,
ORLA, PONTES E JARDINS

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalactes

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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FONTES 1.500-1.501-1.700-1.701 - 1.706

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

Até 23/02/2026 no sistema do licitanet (www.licitanet.com.br) ou no endereco
licitacao@nilopecanha.ba.gov.br

AGENTE DE CONTRATACAO DESIGNADO:

Rafael Marques
Decreto n® 078/2025 de 22 de Outubro de 2025
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

CONCORRENCIA N° CO002/2026SEMIUR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° CO002/2026SEMIUR

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Nilo Pe¢anha , com endereco indicado no rodapé deste
instrumento, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Transito, Estradas de Rodagens, realizara
licitagdio na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO, DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO.

1.1. O objeto, data e hora da abertura da sessdo da presente licitagdo constam no predmbulo deste
Edital.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderédo participar deste Certame os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Compras do Licitanet (www.licitanet.com.br).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responséaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢céo
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e
do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderdo disputar esta licitagcdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitac@o, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
presente licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato oriundo deste certame, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigfes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.6.10. A licitante que ndo apresente Garantia de proposta exigida no item 3.2.1 deste edital.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragcédo e exclusivamente a seu servi¢go, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitagBes e contratagBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o

preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2.1. A licitante deverd prestar garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado da
licitagdo, utilizando uma das seguintes formas descritas no § 1° do artigo 96 da Lei n°14.133/2021.

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

c) seguro-garantia;

d) fianca bancéria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

Obs.: Para garantia na forma da alinea “a”, a empresa devera encaminhar solicitagdo para emissao do
DAM através do e-mail: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br
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3.2.2. Implicara execugédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a
ndo apresentacdo dos documentos para a contratagdo (art. 90, 85° da Lei n° 14.133/2021.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

a) inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracédo Publica;

b) 0 enquadramento ou ndo com ME ou EPP;

c) o pleno conhecimento e aceitagdo das regras e condi¢des gerais da contratagéo;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos;

e) cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°14.133/2021;

f) assume a responsabilidade pelas transagfes que forem efetuadas no sistema;

o)) a proposta econdmica compreende a integralidade de todos os custos inerentes;

h) cumpre 0s requisitos de habilitagéo; que as declara¢des informadas séo veridicas;

i) nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituigéo;

)] observa o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal,

k) a proposta apresentada para participar do Processo Eletrdnico, foi elaborada de maneira
independente, e o contelido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial o

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.33, 3.4 e 3.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de controle externo e interno.
3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o0 preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor Global da Proposta;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

42.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacéo, caso em que ensejara a desclassificagdo da proposta.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢éo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagcdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic&o.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no item 4.10.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar
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as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessérias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

4.12. Da Garantia da Proposta:

4.12.1. No momento da apresentagdo da proposta, cabera aos licitantes comprovarem o recolhimento de quantia
correspondente a 1% (um por cento), a titulo de garantia de proposta, nos termos do §1° do art. 58, da Lei Federal n°
14.133/2021. Caso o licitante opte por caugdo em dinheiro, deverd encaminhar solicitagdo formal para

licitacao@nilopecanha.ba.gov.br para emissao do respectivo DAM

4.12.2. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.
4.12.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades, por opgdo do licitante:
I.  Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, € avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il.  Seguro-garantia;
lll. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.
4.12.4. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado da
assinatura da ata de registro de preco ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.
4.12.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida a garantia, a menos que
a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com o Municipio, nos termos da legislagao vigente.
4.12.6. Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o Contratado apresentar
nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogagéo, retendo a administragdo os créditos
do Contratado, enquanto n&o efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
4.12.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o Contratado, por
ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
4.12.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo.
4.12.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.
4.12.10. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a apresentagdo de uma das modalidades de garantia acima
previstas, no prazo mencionado no contrato, sujeitando-se a Contratada as penalidades previstas nos artigos 155 e 162 da
Lei Federal n° 14.133/2021 no caso de descumprimento.

4.12.11. Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar a ata de registro de prego.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso previsto no Art. 17, §1°, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo
e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo Valor Global.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relagdo aos lances intermediarios quanto em relagcao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 10,00 (dez reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apo6s o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica ter4 duracao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracéo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediéarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenar e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagc&o.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacéo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrerd o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o méximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessé@o e eventuais
prorrogacdoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢Bes definidas no item 5.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediérios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo , auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagges.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.14.  ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15.  N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16.  Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
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se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacéo;

5.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagfes previstos nesta Lei;
5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos 6érgaos de
controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serda assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administrac@o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6érgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2.empresas brasileiras;

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos daLei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

5.22.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, mantiver sua proposta acima do
preco maximo definido pela Administracdo, a proposta serd recusada e consequentemente
desclassificada;
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5.22.2. O sistema organizara as propostas segundo a ordem de classificagcdo inicialmente
estabelecida e considerando a margem de 10% (dez por cento) concedera o prazo de 5 (cinco) minutos
para cobrir o lance vencedor, oportunizando o acompanhamento pelos demais licitantes.

5.22.3. Ap6s cumprimento da etapa anterior, o sistema ordenard e indicara o vencedor provisorio.

5.22.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

5.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada, acompanhada,
se for 0 caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de contratacdo prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apo6s a negociagdo do prego, o Agente de contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢g8es de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF (quando pertinente);

6.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica mantido pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU — que
consulta eletronicamente nos bancos de dados de 6rgdos publicos Licitantes Inidéneos (TCU); Cadastro
Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNJ); Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Portal da Transparéncia); Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Portal da Transparéncia).

6.1.3. Na indisponibilidade da consulta anterior, devera ser consultada no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas, o Agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°®
3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de
participacéo.
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6.4. Na hipétese de inversédo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢fes de
participacgao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de contratacdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5 e 3.56 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinari a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta declarada provisoriamente vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas nas pec¢as do Projeto Basico, contidas nos
Anexos;

6.7.3. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7.4. Apresentar Planilha Orcamentaria Incompleta ou Incorreta: ou que contenham erros que
afetem a analise de custos do projeto.

6.7.5. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo.

6.7.6. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo.

6.7.7. Apresentar quantitativo inferior ou superior ao definido no Edital

6.7.8. Elabore proposta cujo cronograma fisico-financeiro ndo esteja alinhado com o escopo e os prazos
estabelecidos no edital, uma vez que o cronograma deve detalhar claramente as fases de execucgédo e os
respectivos desembolsos financeiros.

6.7.9. Elabore proposta que apresente uma composicdo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que
ndo siga as normas constantes no Edital ou que ndo estejam dentro dos limites conforme Acorddo N°
2622/2013 — TCU sem justificativa adequada.

6.7.10. Apresentem erro ou omissao na Composi¢do de Encargos Sociais, seja por utilizar percentuais de
encargos sociais desatualizados ou incorretos, ou por ndo estarem de acordo com o regime tributario da
empresa (Simples Nacional ou nado), conforme exigéncias legais e orientacfes da Caixa Econdmica
Federal.

6.7.11. Apresentem inconsisténcia ou Erro na Composi¢do de Precos Unitarios: com precos que nao
sejam coerentes com os valores de mercado, ou que apresentem variagbes de pre¢os para 0 mesmo
insumo ou servico em diferentes partes da proposta e que ndo tenha uma correta aplicagdo dos
percentuais de encargos sociais nas composicdes de precos unitarios.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, a analise de exequibilidade e sobrepre¢o considerara
0 seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacgéo do valor global estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital,
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6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo,
independentemente do regime de execuc¢do, com a realizacédo da devida diligéncia.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragao.

6.8.4.1. A garantia adicional sera equivalente a 1% da diferenga entre o valor indicado no item 6.8.4 e o
valor da proposta da licitante, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o0 custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, bem como com detalhamento das Bonificaces e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10.2. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatoério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.10.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade e
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condigbes para a justa
remuneragéo do servigo.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas da planilha que néo
alterem a sua substancia, notadamente no que diz respeito ao valor da proposta apresentada;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicagédo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.12.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
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7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacdo, serdo exigidos do licitante provisoriamente vencedor para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. A HABILITACAO far-se-4 mediante a apresentacdo dos documentos em formato PDF
(preferencialmente em formato PDF “PESQUISAVEL”), sendo vedada a insergdo de documentos em
formato “IMAGEM”, abaixo relacionados:

7.3.  HABILITACAO JURIDICA

7.3.1. Cobpia auténtica dos Documentos Pessoais (documento de identificacdo pessoal com foto em
perfeita condicéo de leitura e CPF do(s) sécio(s) da empresa, devidamente atualizada;

7.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou,

7.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos da eleicdo de
seus atuais administradores, na qual deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execugédo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagdo; ou,

7.3.4. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em
exercicio; ou,

7.3.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.4. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

7.4.1. Comprovacao de Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho
Regional de Técnicos Industriais).

7.4.2. A Capacitacdo Técnico Operacional serd comprovada mediante:

7.4.2.1. Declaracao de possuir capacidade de mobilizar as instalages e disponibilidade do aparelhamento
adequados para a realizagédo do objeto da licitacéo;

7.4.2.2. Demonstracao de equipe técnica para realizacéo dos servicos mediante apresentagéo de:
7.4.2.2.1. relacdo nominal do(s) profissional(is) de nivel superior da licitante, responsavel(is) pela
execucao dos servicos e respectivas qualificacdes;

7.4.2.2.2. comprovacao de Registro ou inscricdo do(s) seu(s) responsavel(is) técnico(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
7.4.2.2.3. Declaracé@o assinada pelos profissionais indicados nos itens anteriores, autorizando a
sua indicagdo para compor a equipe, com firma reconhecida em cartério competente ou com
assinatura eletronica classificada no minimo como “avangada”, nos termos da Lei n° 14.063/2020;

7.4.2.2.4. Comprovacgao de vinculacao dos profissionais indicados em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta
7.4.2.2.5. Comprovacao de que tal(is) profissional(is) detém atestado de responsabilidade técnica

por execucgdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao.

7.4.2.3. A comprovagéo exigida no item 7.4.2.2.4 poderd ser feita mediante apresentacéo do contrato
de prestacdo de servigos celebrado de acordo com a legislagé@o civil comum, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo, ou por
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comprovacdo de que esteja vinculado como responsavel técnico da licitante no conselho competente
ou que tenha vinculo trabalhista ou seja s6cio-gerente, diretor ou dirigente da empresa licitante.
7.4.2.3.1. Nos casos em que o(a) profissional de nivel superior a ser indicado para responsabilizar-
se pela possivel execucdo do objeto desta licitagdo (caso seja vencedora) esteja vinculado como
responsével técnico da licitante no conselho competente, dispensar-se-4 a apresentacdo do item 7.4.2.2.4
relativo ao referido(a) profissional.

7.4.2.3.2. Nos casos em que o(a) profissional a responsabilizar-se pela possivel execugéo do objeto
for o proprio responsavel legal pela empresa, dispensar-se-a a apresentacao do item 7.4.2.2.4 relativo ao
referido(a) profissional.

7.4.2.4. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, 86° da Lei n° 14.133/202, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

7.4.3. A Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, se dara mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT relativo a execugdo dos
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133/2021;

7.5. HABILITACOES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

7.5.2. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.5.2.1. A prova de inscricdo especifica no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, sera suprida
por outros documentos que conste o referido niUmero.

7.5.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.5.4. Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei;

7.5.5.  Prova de Regularidade perante a Justica do Trabalho;

7.5.6. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda documentacgéo exigida
para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restricdo,
conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006, sob pena de serem declaradas inabilitadas.

7.6. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.6.1. Balanco patrimonial, demonstrac&o de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

7.6.1.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-8o ao dltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.6.1.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverdo apresentar Balan¢o de Abertura ou
ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso.

7.6.1.3. O Balango Patrimonial e as demonstra¢des contabeis apresentados deverdo conter assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de publicagéo,
permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo. A indicagcdo do nome do contador e do
nimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - séo indispensaveis.

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art88%C2%A73

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA

Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

7.6.1.4. Prova de possuir Patrimdnio Liquido, cujo valor deve corresponder a 10% do valor estimado para
a contratagdo, comprovado na data da apresentacéo da proposta.

7.6.1.5. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situagdo financeira, a ser
apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE +

EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

LC = (ATIVO CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE)

SG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

7.6.1.6. Ser& considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (um inteiro).

7.6.2. Cobpia da Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da empresa ou da Certidao Negativa de Execucao Patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa juridica, no prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentagéo da proposta.
7.6.3. As Certiddes que ndo expressarem o prazo de validade serdo consideradas o de 90 (noventa) dias
antes, contados da data da sua apresentacao.

7.7. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.7.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o Edital exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por
cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia auténtica.
7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

7.10.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragcédo de que atende aos requisitos de habilitacéo,
e o declarante respondera pela veracidade das informag8es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.11.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.13. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.13.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia devera realizar agendamento na sede da
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo localizada na Rua Dr. Raimundo Brito, S/N, Centro, Nilo Pecanha
— Bahia ou pelo e-mail: infra@nilopecanha.ba.gov.br de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes. O atestado emitido pela Prefeitura devera constar da documentagdo de
habilitacéo.
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7.13.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a vistoria exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades da contratagdo.

7.14. A habilitagdo podera ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.14.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver davida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).

7.15.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.15.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.16. A verificacdo pelo Agente de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcdo.

7.16.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
contratacao .

7.17. A exigéncia dos documentos de habilitacdo somente poderd ser feita em relagdo ao licitante
vencedor.

7.17.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

7.17.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.18. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

7.18.1. complementagédo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.18.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6és a data de recebimento das
propostas;

7.19. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

7.20.  Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de contratagdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacédo, até a apuracéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.16.1.

7.21. O Sistema utilizado devera disponibilizar para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apOs concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.22. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢ao para participacdo na
licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).
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7.23.  Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apés o julgamento.

7.24. Conforme estabelecido no art. 12, Il e Art 64, 81° da Lei Federal n° 14.133/2021, o
desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo do
licitante ou a compreenséo do contetdo de sua proposta ndo importard seu afastamento da licitacdo ou a
invalidacdo do processo, cabendo ao Agente de Contratacdo a possibilidade de sanar erros ou falhas,
desde que se refiram a documentos preexistentes, ndo alterem a substancia dos documentos nem a sua
validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo (incluindo possiveis
declaragfes que ndo tenham sido juntadas).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagcdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagédo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

83.1. A INTEN(;AO DE RECORRER DEVERA SER MANIFESTADA IMEDIATAMENTE, SOB PENA
DE PRECLUSAO;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer ndo seré inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de lavratura
da ata de habilitacao ou inabilitacao;

8.3.4. na hipdtese de adocgéo da inverséo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.licitanet.com.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de contratacéo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
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9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

9.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdo

9.1.5. fraudar a licitacao

9.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia,;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacéo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.
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9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual ser& dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsidera¢do da aplicacdo da sanc¢éo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2.  Aresposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por meio da Plataforma no
sitio www.licitanet.com.br e havendo indisponibilidade do sistema, eventualmente podera encaminhar de
forma eletrdnica, pelo e-mail: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.

10.4.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.
10.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS CONDICOES DE CONTRATACAO

Da adjudicacédo e Homologacéao
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11.1. Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos 0s recursos eventualmente interpostos
o Gestor Municipal adjudicara o objeto da licitagédo a licitante vencedora e homologara o procedimento
licitatério através do Sistema utilizado para a licitagé@o, que sera devidamente publicado no Diério Oficial do
Municipio.

11.2. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

Da Contratacédo

11.3.  Apds apresentacdo da garantia contratual a licitante vencedora dispor4 o prazo de 3 (trés) dias
Uteis para atender a convocagédo para assinatura do contrato.

11.4. O prazo de convocagdo poderda ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagcdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela CONTRATANTE.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1.  Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente
de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horéario de Brasilia - DF.

12.4.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

12.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.nilopecanha.ba.gov.br.

12.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.10.1. ANEXO | — Termo de Referéncia/Memorial Descritivo;
12.10.2. ANEXO Il - Planilha Or¢camentéaria/Cronograma Fisico/Financeiro/BDI;
12.10.3. ANEXO IIl — Composicéo Unitaria/Encargos;
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12.10.4. ANEXO IV — Pecgas Técnicas;
12.10.5. ANEXO V — Modelo de Carta Proposta de Precos/Minuta de Declaracdo Unificada;
12.10.6. ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato.

Nilo Pecanha - BA, 05 de Fevereiro de 2026.

Washington Andrade da Silva
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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ANEXO 1
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nilo Pe¢canha BA
Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM PLUVIAL NAS VIAS RUA DO GINASIO
(DISTRITO DE SAO BENEDITO), RUA 23 DE ABRIL,
RUA DA RODOVIARIA E RUA DE ADRIELE, NO
MUNICIPIO DE NILO PECANHA/BA.

Nilo Pecanha-Ba
2025

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
Telefone: (73) 3257 — 2196
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentagao em paralelepipedo e drenagem pluvial nas vias Rua do Ginasio (Distrito
de Sao Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua de Adriele, no municipio de Nilo
Pecanha/BA.

LOCAL: Distrito de Sao Benedito, municipio de Nilo Pecanha -Ba

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas, tem por objetivo estabelecer normas
para execucdo dos servigos descritos neste instrumento, bem como especificar materiais,
equipamentos e acessoOrios a serem aplicados na Pavimenta¢do em paralelepipedo e drenagem
pluvial nas vias Rua do Ginasio (Distrito de Sdo Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria
e Rua de Adriele, no municipio de Nilo Pecanha/BA.

DISPOSICOES GERAIS

1) As execugdes de todos os servigos contratados obedecerdo rigorosamente as normas
em vigor da ABNT, as especificagdes dos projetos;

2) Os servigos e obras serdo realizados em observancia aos desenhos do projeto
construtivo, bem como em estrita obediéncia as prescri¢cdes e exigéncias contidas neste
memorial de especificacdes técnicas sem prejuizo das exigéncias contidas nas demais
normas pertinentes a cada servigo ou etapa da obra;

3) Em caso de davida, a Prefeitura Municipal de Nilo Pecanha sempre devera ser
consultada. No transcurso da execugdo da obra quaisquer modificacdes somente poderdo ser
efetuadas apos a prévia autorizagao da fiscalizagao;

4) Cabe a fiscalizacdo verificar o cumprimento das especificacdes, sem que com isso
reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada.

5) Competira a empresa contratada a utilizagdo obrigatoria de equipamentos de
seguranc¢a no trabalho que se fizerem necessarios, podendo ser paralisados os trabalhos se
nao o fizerem;

6) A mao de obra a empregar serd de primeira qualidade e acabamento esmerado;

7) A contratada devera providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto ao
CREA-BA e entregar a fiscalizagdo em até 03 dias ap6s assinatura da Ordem de Servico;

8) A contratada devera disponibilizar o Diario de Obras no local para fiscalizagdo.
Ficaré a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer trabalho que nao satisfaca as condigdes
contratuais;

9) A Contratada deverd manter, no escritorio da obra, em lugar de facil acesso pela
Fiscalizagdo, copia dos projetos, ART e diario de obras.

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
Telefone: (73) 3257 — 2196
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1) OBJETIVO DA OBRA:

Através da execucdo do objeto ird proporcionar maior acessibilidade e maior fluidez do transito e
maior seguranca aos motoristas e pedestres. Além disso, ird reduzir também a poeira, lama e acimulos
de agua que dificultam o deslocamento e o transito local, proporcionando qualidade de vida aos
moradores ¢ infraestrutura adequada.

2) LOCALIZACAO DA OBRA:

Os servigos serdo realizados na Sede e no distrito de Sao Benedito do Municipio de Nilo Peganha,
conforme as seguintes informacdes:

e Rua do Ginasio 01 e 02, distrito de Sdo Benedito do Municipio de Nilo Peganha-Ba

Localizagdo da Rua 13°42'57.9"S 39°21'34.2"W

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
Telefone: (73) 3257 — 2196
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e Rua 23 de Abril, Sede do Municipio de Nilo Pecanha-Ba

Localizag¢do da Rua 13°36'27.5"S 39°06'07.0"W

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
Telefone: (73) 3257 — 2196
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e Rua de Adriele, Sede do Municipio de Nilo Pecanha-Ba

3) RELACAO DE PROJETOS:

a. Rua do Ginasio 01 e 02, distrito de Sao Benedito do Municipio de Nilo Pecanha-
Ba

PMNL_PAV_RUAGINASIO_PROJETOS
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

-PLANTA BAIXA: PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL,
SINALIZACAO E DETALHES

- PLANTA DE LOCALIZACAO E DISTANCIA DA JAZIDA, ITATIM X
DISTRITO DE SAO BENEDITO, NILO PECANHA - BA

b. Rua 23 de Abril e rua da Rodoviiria do municipio de Nilo Pecanha/BA
PMNL_PAV_23ABRILERODOVIARIA_PROJETOS
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

- PLANTA BAIXA: PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO
E DETALHES

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
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- PLANTA DE LOCALIZACAO E DISTANCIA DA JAZIDA, ITATIM X NILO
PECANHA - BA

c. Rua de Adriele do municipio de Nilo Pecanha/BA
PMNL_PAV_RUADEADRIELE_PROJETOS
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

- PLANTA BAIXA: LOCALIZACAO, PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL,
SINALIZACAO E DETALHES

- PLANTA DE LOCALIZACAO E DISTANCIA DA JAZIDA, ITATIM X NILO
PECANHA - BA

4) RELACAO DE EQUIPAMENTOS:

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV

CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 210 KW

5) DESCRICAO DOS ELEMENTOS

e SERVICOS PRELIMINARES

Placa da Obra = A placa deve ter formato retangular, na propor¢ao de 1,50 m (largura) por 3 m

(comprimento), totalizando 4,50 m2. Conforme os padrdes exigidos pela fiscalizacdo.

e SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

A regularizagdo de sub-leito e compactagdo com 20 cm de espessura. A operacao de regularizagio

do sub-leito se dara dentro da faixa de dominio da via, respeitando-se os limites do estaqueamento e
off-set’s. As etapas a serem seguidas sao:

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificacdo geral mediante o nivelamento geomeétrico,

comparando-se as cotas da superficie existente (camada final de terraplenagem) com as cotas
previstas no projeto;
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b) Apds a marcagdo topografica da Regularizacao, proceder-se-a a escarificagdo, até¢ 0,20m abaixo
da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida;

c) Caso seja necessaria a importacdo de materiais, os mesmos devem ser langados
preferencialmente apos a escarificacdo, efetuando-se entdo uma nova operacao de espalhamento. As
raizes, blocos de pedra com didmetro superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser
removidos;

d) Caso seja necessario bota-fora, o mesmo deve ser feito langcando-se o excesso em locais que nao
causem prejuizo ao meio ambiente, & drenagem ou as obras de arte ou em locais a serem indicados
pela Fiscalizagao;

Procedimento de execucao da escarificagao:

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificagdo geral mediante o nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superficie existente (camada final de terraplenagem), com as cotas
previstas no projeto;

b) Apds a marcagao topografica da Regularizacao, proceder-se-4 a escarificagdo, até 0,20m abaixo
da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida.

e PAVIMENTACAO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

1. ASSENTAMENTOS DOS PARALELEPIPEDOS.

Os paralelepipedos sdo assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada,
normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, este
abaulamento sera representado por uma parabola, cuja flecha ¢ 1/65 da largura do calcamento. As
juntas dos paralelepipedos de cada fiada deverdo ser alternadas com relagdo as fiadas vizinhas, de tal
maneira que cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu ter¢o médio.

Uma vez assentes os paralelepipedos, deverdo ser comprimidos com um rolo compressor ou, entdo,
quando ndo se dispuser deste equipamento, com o soquete manual.

Este assentamento podera ser em trechos retos, em fun¢do de trechos retos, em alargamentos para
estacionamento, em curvas, em cruzamentos € em entroncamentos.

2. TRECHOS RETOS

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta
coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam- se os paralelepipedos que deverao
ficar colocados de tal maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do cordel. Em seguida,
o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepipedo, de modo que traga a sua face superior ao
nivel do cordel.

Nilo Pe¢anha BA CEP: 45.440 — 000
Telefone: (73) 3257 — 2196



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nilo Pe¢canha BA
Setor de Engenharia

Terminado o assentamento deste primeiro paralelepipedo, o segundo sera colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento
deste sera idéntico ao do primeiro.

A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O
paralelepipedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um
paralelepipedo de dimensao comum, coloca-se um paralelepipedo mais um pedaco de paralelepipedo.

A segunda fileira serd iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepipedo sobre o eixo da
pista. Os demais paralelepipedos sdo assentados como os da primeira fileira.

A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das
juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepipedos de larguras aproximadamente iguais numa
mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais nao deverdo exceder 1,5 cm.

3. JUNCAO DE TRECHOS RETOS

Quando se tiver que fazer a juncdo de tais trechos retos de paralelepipedos, executados
separadamente, de modo tal que suas fileiras ndo se apresentem perfeitamente paralelos formando
assim um tridngulo, procede-se do seguinte modo: arrancasse um certo comprimento de
paralelepipedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o espagamento €
maior. Deve- se arranjar as fileiras de tal modo que se a colocagdo de paralelepipedos com formato
retangular.

4. REJUNTAMENTO

As juntas dos paralelepipedos serdo rejuntadas com “calda” de cimento portland e areia, que sdo
colocados nas juntas, com auxilio de regadores tipo bico de pato.

MEIO FIO

As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes dimensdes: Os meios-fios de
concreto simples, deverd apresentar uma resisténcia minima aos vinte e oito dias de Fck >= 25 Mpa.
Procedimento de execucao:

a) escavacao da porcdao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos cotas e
dimensdes indicadas no projeto;

b) execucao de base de brita para regularizagao e apoio dos meios-fios;

¢) assentamento dos meios-fios pré-moldados, respeitando-se alinhamento e nivelamento.

d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3

e) pecas deverdo ter no maximo 1m, devendo esta dimensao ser reduzida para segmentos em curva.
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CALCADA

Passeio em concreto e= 0,06m, com preparo da caixa. A base em solo devera estar nivelada e
compactada. Procedimento de execugao:

a) Sobre a base de regularizagdo, serdo colocadas as juntas de dilatagdo, que serdo em ripa
formando quadrados.

b) Em seguida sera lancado camada em concreto ndo estrutural com e=6cm, com
acabamento desempolado. Antes do langamento do concreto, deve-se umedecer a base
e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

PROCEDIMENTO DE EXECUCAO

Promover o rebaixamento do passeio ¢ meio-fio, de modo a facilitar a instalagdo de rampa em
concreto ranhurado, com inclinagdo < 8,33%

ATERRO COMPACTADO

Seré4 executado com o material argiloso retirado das proximidades que serd aplicado em camadas
consecutivas na regido determinada. Deverdo ser aplicadas no minimo 03 camadas do material de
maneira a assegurar a perfeita acomodagao da terra. A compactacdo pode ser realizada com maco de
30 kg ou placa vibratoria.

VIGA DE CONFINAMENTO

Devera ser executada a escavagdo da por¢do anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto. Posteriormente a instalacao e assentamento dos
meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo considerado e finalmente o
rejuntamento com argamassa cimento areia, traco 1:4, em massa.

As vigas terdo as seguintes dimensdes, 20x40 cm (base inferior x altura) e deverdo ser pré-
moldados em formas metalicas ou de madeira revestida que conduza a igual acabamento, sendo
submetidos a adensamento por vibragao, e estes devem apresentar fck >a 20 Mpa

Sera observada pela empresa CONTRATADA ao longo do percurso de pavimentagao as entradas
de garagens, entradas de pedestres e rampas de acessibilidade, no qual devera ser feito o rebaixamento
dos meio fios, conforme especificado em projeto.
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e ACESSIBILIDADE

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

As rampas serdo moldadas no local em concreto armado conforme projeto e detalhe. Deverao ser
feitas sobre um contrapiso de 5 cm. Rampas construidas ou implantadas na calgcada ou passeio serao
destinadas a promover a concordancia de nivel entre estes e o leito carro¢avel, podendo estas ser de
uso para pedestres ou para veiculos, conforme projeto. Terdo altura suficiente para vencer altura de
meio-fio h=15 cm, conforme projeto.

e SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL

A Sinalizacdo Vertical sera efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de
implementagdo da sinalizacdo, dos dispositivos e equipamentos de transito aprovados pelo Conselho
Nacional de Transito - CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito,
aprovado pela Resolucdo do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005.

A sinalizacao vertical tem a finalidade de fornecer informag¢des que permitam aos usuarios das
vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de
trafego e orientar os usuarios da via. Procedimento de execugao:

a) Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢ao
das placas de sinalizagdo sdo o ago, aluminio, pléstico refor¢ado e madeira imunizada.

b) Os materiais mais utilizados para confec¢do dos sinais sao as tintas e peliculas. As tintas
utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semi-fosco ou pintura eletrostatica e as
peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes
tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas

¢) Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias
das placas e os esforcos sob a acdo do vento, garantindo a correta posi¢do do sinal.

e DRENAGEM SUPERFICIAL

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

A pavimentagao em paralelepipedo caracteriza-se pela disposi¢do ordenada de pedras, conferindo
resisténcia e estética a superficie da via. Neste contexto, a drenagem superficial torna-se uma
consideragdao fundamental para assegurar a eficacia e a longevidade do pavimento.
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FUNCAO DO ABAULAMENTO DA VIA

O abaulamento da via, que consiste em uma suave elevagdo no centro da pista, desempenha um
papel crucial na drenagem superficial. Essa configuracdo direciona a agua pluvial para as
extremidades da via, evitando o acumulo no centro e promovendo o escoamento eficiente em direcao
as sarjetas.

SARJETAS FORMADAS PELO PAVIMENTO

As sarjetas sao elementos integrados ao pavimento em paralelepipedo, sendo formadas pelas
bordas inclinadas da via. Estas t€m como objetivo coletar a 4gua pluvial que se desloca pela superficie
da pista, conduzindo-a de maneira controlada para os dispositivos de drenagem.

ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Sarjetas Integradas: As sarjetas serdo integradas ao desenho do pavimento, permitindo a coleta
eficiente da dgua e sua condugao para os pontos de drenagem.

Paralelepipedos: Utilizar paralelepipedos para favorecer a permeabilidade, permitindo a absor¢ao
e escoamento da dgua em dire¢do as sarjetas.

ELEMENTOS DE DRENAGEM PROFUNDA

O sistema serd composto por bocas de lobo, pocos de visita, manilhas de concreto ¥300 mm,
finalizando com uma estrutura de ponta de ala para langamento final.

Serdo executadas as escavagdes mecanicas em valas, conforme profundidade e declividade
previstas em projeto, respeitando a faixa de assentamento e o espago necessario para os elementos da
rede.

As bocas de lobo serdo executadas em alvenaria de blocos de concreto, conforme especificagoes
do projeto executivo. A fundacdo serd feita com base em concreto magro e a estrutura contara com
grelha metdlica para captacdo superficial. Internamente, serd previsto fundo em argamassa com
caimento em direc¢ao ao tubo de saida.

Os pogos de visita serdo executados em anéis de concreto pré-moldado ¥800 mm, com base
moldada in loco em concreto armado e fundo moldado com calha de escoamento hidraulico (canaleta
de fundo). A tampa de ferro fundido serd instalada ao nivel do pavimento. Os P.V.s permitirdo a
inspe¢do, limpeza e manutengdo da rede, sendo posicionados nos trechos retilineos e nas mudancas
de direcao da tubulagao.

A rede principal sera executada com manilhas de concreto simples ¥300 mm, assentadas sobre
colchdo de brita ou concreto magro, com juntas seladas com argamassa ou anel de borracha (conforme
o tipo de manilha). As manilhas serdo instaladas entre os pocos de visita, seguindo a declividade
minima recomendada (geralmente > 0,5%), com reaterro compactado em camadas ao redor da
tubulagao.
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Na extremidade da rede de drenagem, serd construida uma ponta de ala em concreto armado, com
funcdo de dissipar a energia da 4gua e proteger a saida contra erosdo. A estrutura contard com alas
laterais e fundo em concreto, podendo ser complementada com colchdo reno, pedra argamassada ou
gabides para contenc¢do e estabilizagdo do terreno no entorno.

e SERVICOS FINAIS
]

A obra devera ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de ?/ép rgo levado para
local apropriado deixando as vias em perfeitas condi¢oes de utilizagao. / y/» //é/%:"
‘37{'/” I /*u‘(x?.w/
k‘ii,‘i f; (
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM
PLUVIAL NAS VIAS RUA DO GINASIO (DISTRITO DE SAO BENEDITO), RUA 23
DE ABRIL, RUA DA RODOVIARIA E RUA DE ADRIELE, NO MUNICIPIO DE NILO
PECANHA/BA.
1.2. Os servicos objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante deste Termo de Referéncia.
1.2.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 09 (nove) meses contados a
partir da emissdo da O.S (Ordem de Servigo), conforme projeto, cumprindo o
cronograma de execugao.
1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICGAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

O Municipio de Nilo Peganha-BA possui vias urbanas localizadas tanto na sede quanto no
distrito de Sdo Benedito que ainda se encontram sem pavimentag&o, a exemplo da Rua
23 de Abril, da Rua da Rodoviaria, ambas situadas na sede municipal, e da Rua do
Ginasio, localizada no distrito de Sdo Benedito. Essas vias desempenham papel relevante
na circulacdo cotidiana da populacdo local, no acesso a equipamentos publicos, no
deslocamento de pedestres e veiculos, bem como na integragdo urbana entre bairros e
areas de interesse coletivo. As vias mencionadas apresentam condi¢cdes precarias de
trafegabilidade, caracterizadas por leito natural em solo exposto, auséncia de pavimento,
inexisténcia de sistema adequado de drenagem superficial e falta de elementos basicos
de urbanizagdo. Em periodos de estiagem, observa-se a formagao excessiva de poeira,
impactando negativamente a saude dos moradores e o conforto ambiental. Ja em

periodos chuvosos, sédo recorrentes problemas de acumulo de agua, lama, erosdes e
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formagao de buracos, dificultando ou até inviabilizando a circulagdo segura de pessoas e
veiculos.

A vistoria preliminar realizada pela Administragdo Municipal constatou os seguintes
problemas:

e Condigoes do leito carrogavel: vias em solo natural, com irregularidades, erosdes
e auséncia de qualquer tipo de revestimento, comprometendo a seguranga e a
durabilidade do trafego local.

e Drenagem superficial deficiente: inexisténcia de dispositivos adequados para
escoamento das aguas pluviais, ocasionando enxurradas, alagamentos pontuais e
degradagao acelerada da via.

e Mobilidade urbana e acessibilidade: dificuldades significativas para o
deslocamento de pedestres, idosos, pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, além de prejuizos ao trafego de veiculos, motocicletas e servigos
essenciais, como transporte escolar, coleta de residuos e atendimento de
emergéncia.

e Impactos sociais e sanitarios: geracdo excessiva de poeira, lama e acumulo de
residuos, contribuindo para o agravamento de problemas respiratérios, desconforto
aos moradores e degradacgéo das condigdes de salubridade urbana.

e Auséncia de infraestrutura urbana basica: inexisténcia de pavimentacdo, meio-
fio, sinalizagdo viaria e elementos minimos de organizagdo do espago urbano,

refletindo negativamente na qualidade de vida da populacéo residente.

Diante do conjunto de fatores técnicos, sociais, econdmicos e territoriais identificados,
torna-se evidente a necessidade de implantacdo de pavimentagao urbana nas vias Rua
23 de Abril, Rua da Rodoviaria, na sede do municipio, e Rua do Ginasio, no distrito de
Sao Benedito, no municipio de Nilo Pe¢canha-BA, como medida estruturante para a
melhoria da mobilidade urbana, da seguranga viaria e da qualidade de vida da populagao
local.
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Necessidade da Contratacao

Municipio de Nilo Pecanha — BA
Localidade: Rua 23 de Abril
Coordenada: 13°36'29.3"S, 39°06'07.1"W

Qe

impio de Nilo ec;anh ~BA
Localidade: Rua da Rodoviaria

Coordenada: -13.606491, -39.102349
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A auséncia de infraestrutura viaria adequada nessas localidades resulta em condi¢des
precarias de trafegabilidade, agravadas em periodos chuvosos e de estiagem,
impactando diretamente o0 deslocamento cotidiano de moradores, estudantes,
trabalhadores e usuarios em geral. O presente estudo tem como finalidade viabilizar uma
solugdo técnica que permita superar essas limitagdes historicas, promovendo melhorias
diretas nas condi¢des urbanas, sanitarias e ambientais das vias, em consonancia com as
diretrizes de planejamento urbano e desenvolvimento sustentavel adotadas pela
Administragdo Municipal.

A demanda por tais servigos justifica-se com base nos seguintes aspectos:

e Melhoria da Mobilidade Urbana e da Segurancga Viaria
A inexisténcia de pavimentagcdo compromete o trafego seguro de pedestres e
veiculos, gerando riscos de acidentes, dificuldades de acesso e interrupgdes
frequentes da circulagdo. A pavimentagao das vias permitira melhores condi¢des de
deslocamento, maior fluidez do trafego e reducéo de riscos, assegurando o direito
de ir e vir da populacéo.

e Garantia do Direito a Cidade e a Infraestrutura Urbana de Qualidade
A caréncia de infraestrutura viaria adequada em areas da sede municipal e do
distrito de Sao Benedito amplia desigualdades territoriais e limita o acesso
equitativo aos servigos urbanos. A pavimentagdo das vias objeto deste estudo
representa uma agao concreta de inclusao territorial, promovendo equidade urbana
e garantindo melhores condigdes de acessibilidade e integracdo ao tecido urbano
existente.

e Valorizagao Territorial e Estimulo a Atividade Econémica Local
A melhoria da infraestrutura viaria contribui diretamente para a valorizagdo dos
imoveis e do espago urbano, além de estimular o comércio local e as atividades

econOmicas existentes. Vias pavimentadas favorecem a circulagdo de pessoas e
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mercadorias, fortalecendo a economia local e criando condi¢bes mais favoraveis ao

desenvolvimento urbano ordenado.

e Resposta a Demandas Populares e Fortalecimento da Participacao Social
A pavimentagdo das vias mencionadas atende a reivindicagbes recorrentes da
populagdo local, manifestadas por meio de solicitagbes comunitarias junto a
Administracdo Municipal. Trata-se de uma resposta legitima as demandas sociais
por melhores condi¢des de infraestrutura urbana, mobilidade e seguranca.

e Melhoria das Condigoes Ambientais e Urbanas da Localidade
A implantacdo da pavimentag&o, associada a solugbes adequadas de drenagem
superficial, contribuirda para a reducado de poeira, lama, erosbes e acumulo de
aguas pluviais, promovendo melhores condigcbes ambientais, sanitarias e
urbanisticas nas areas atendidas, além de minimizar impactos negativos ao meio

urbano.

Dessa forma, o presente estudo, que fundamenta a futura pavimentacao das vias urbanas
Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua do Ginasio, encontra-se plenamente embasado
no interesse publico, ao atender de maneira direta e efetiva as necessidades da
populagdo do municipio de Nilo Peganha-BA, promovendo mobilidade urbana, seguranga,
valorizagao territorial, inclusdo social e fortalecimento das politicas publicas voltadas ao

desenvolvimento urbano sustentavel.

3. DA EXECUGAO DO OBJETO
3.1. Os servigos serao realizados nas seguintes localidades: Rua 23 de Abril,
Rua da Rodoviaria, na sede do municipio, e Rua do Ginasio, no distrito de Sao
Benedito.
3.2. Os servigos serdo realizados da seguinte forma:
Execucéao sob demanda:
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I. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa.

. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles
necessarios a completa e efetiva execucgao total da obra proposta.

lll.  Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos
servigos.

IV.  Os servigos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos que
serdo fornecidos pela contratante mediante ordens de servigo.

V. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os
devidos Equipamentos de Proteg¢ao Individual — EPl e Equipamento de
Protecao Coletiva — EPC durante todo o periodo de trabalho, principalmente
uniformizados e identificados.

VI. Recolher Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA ou CAU, referente a todos
0s servigcos de engenharia.

VIl.  Todo o entulho retirado do local da obra devera ser removido imediatamente,
devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

VIIl. O local onde seréo realizados os servigos devera ser entregue limpo sem
material excedente, pronto para o uso publico.

IX. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servigo, caso durante a
execugao de algum dos servicos o0 mesmo venha ser danificado, sem
quaisquer 6nus para o Municipio.

X.  Os locais onde serdo realizados os servigos deverao ser entregues limpos,

sem material excedente, pronto para o uso publico.

3.3. Os servicos deverao ser executados, dentro da norma técnica, os servigos
contratados deverdo obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), especificacdes, projetos e instru¢cdes da
fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Nilo Peganha - BA. Outras informagdes
técnicas sobre a execugédo do objeto podem ser obtidas nos memoriais descritivos,
projetos, planilhas e afins.
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3.4. A contratada deve apresentar qualificacbes técnicas conforme quantitativos

previstos nos projetos para execugéo de servigos de engenharia;

4, MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.
4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato,
o cronograma de execugdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
4.3. As comunicagbes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.
44. O ¢6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocgao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
4.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgédo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunidao
inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca
das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes aplicaveis, dentre
outros.
Preposto
4.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucgéo do objeto contratado.
4.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do
objeto durante o periodo de execugao contratual.
4.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.
Rotinas de Fiscalizacéo
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4.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, caput).
Fiscalizacao
4.10. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
4.11. O fiscal do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracio;
4.11.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°;

4.11.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato

emitira notificacdes para a correcéo da execucao do contrato, determinando prazo
para a corregao;

4.11.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

4.11.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

4.11.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao

tempestiva ou a prorrogagao contratual.

Gestor do Contrato

412. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
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elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

4.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

414. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

4.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagado
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

4.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

4.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecucado dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracio.

4.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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5. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Recebimento
5.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a
qual competira, no prazo de até 20 (vinte) dias, a verificacdo dos servigos
executados, para fins de recebimento provisorio.
5.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.3. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executadas, por meio de profissionais técnicos co mpetentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela prestacéo de servigo, com a finalidade de verificar
a adequacado dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

5.4. Apods tal inspecédo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

5.6. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado
em até 30 (trinta) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacodes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execugéo do contrato.
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5.7. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

5.8. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2001).

Liquidacao

5.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo.

5.10. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.10.1. 0 prazo de validade;

5.10.2. a data da emisséo;

5.10.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

5.10.4. o periodo respectivo de execugio do contrato;

5.10.5. o valor a pagar; e

5.10.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

5.11. Havendo erro na apresentacédo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
contratante;

5.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

Por nossa Terra,

EStadO da. Bahia por nossa gente!

Prefeitura Municipal de Nilo Pecanha BA ‘ée PEGANHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL

5.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengdo das condi¢cbes de habilitacdo exigidas na contratagdo; b) identificar
possivel razdo que impega a contratacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

5.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, com notificagdo para regularizagdo sob pena de rescisédo do

contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo no prazo ofertado.

Prazo de pagamento

5.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizagao da liquidacédo da despesa, conforme sec¢ao anterior.

Forma de pagamento

5.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

5.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na

legislagao aplicavel.
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5.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencado tributaria quanto aos

impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacado, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

6. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

6.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

CONCORRENCIA ELETRONICA.

6.2. O critério de julgamento sera o de menor valor global.

6.3. O sistema utilizado sera o aberto e fechado.

6.4. O Sistema Eletronico utilizado pelo Municipio é o LICITANET

(www.licitanet.com.br).

7. Exigéncias de habilitacao
71. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de
Contratacao verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos
apresentados, e ainda nosseguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro

Nacional de EmpresasPunidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.licitanet.com.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php ).

c) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

d) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e

também de seu so6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992,
que prevé, dentre as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive porintermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

e) Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligéncia para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

f) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

g) O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

h) Constatada a existéncia de sang¢do, o Agente de Contratagdo reputara o
licitante inabilitado, por falta decondi¢cao de participacao.

i) Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes
sera verificada, em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econd6mica financeira e a habilitagao técnica.

j) E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes a
Habilitacdo e Proposta de Pregos, a respectiva documentacgao atualizada.

k) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo
complementares, necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via e-mail ou presencialmente, via protocolo, no prazo de 24 horas sob
pena de inabilitag&o.

[) Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagao dos documentos originais n&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

m)N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF


http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660%3A3%3A0
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diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

n) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

0) Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.

7.2. HABILITAGAO JURIDICA:
7.21. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo dadunta Comercial da respectiva sede;
7.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado
da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.2.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.2.4. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.2.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicagao dos seus administradores;

7.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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7.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizacao;

7.2.8. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da ultima alteragcdorespectivamente consolidada;

7.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);
7.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou

municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

7.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
7.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), com data de emissao n&o superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando
nao constar expressamente no corpo da Certiddo o seu prazo de validade, e a do
Ministério do Trabalho n&o superior quarenta e oito horas uteis da data da
abertura. (Lei 12.440/2011).

7.3.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

7.3.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada;



Por nossa Terra,

EStadO da. Bahia por nossa gente!

Prefeitura Municipal de Nilo Pecanha BA ‘ée PEGANHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL

7.3.8. A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente
a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17/10/2014, poderao ser apresentadas
para satisfazer a exigéncia do item 11.2.3., desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n°® 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014). Caso a certidao federal constar positiva com
efeito de negativa, a empresa devera comprovar que esta em dia com o
pagamento do parcelamento efetivado, sob pena de n&do aceitagdo da certidao

que néo realizar esta comprovagao.

7.4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

7.4.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, nos ultimos 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura da
licitacao;

7.4.2. No caso de certidao positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacéao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de
09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagéo.

7.4.3. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis dos dois ultimos
exercicios socias, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (tirés) meses da data de apresentagdo da proposta; O
licitante apresentara, conforme o caso, autenticados, publicagdo do Balango ou
copias reprograficas das paginas do Livro Diario onde foram transcritos o Balango
e a Demonstracdo de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou
no Cartério do Registro de Titulos e Documentos, todos obrigatoriamente
firmados pelo Contador habilitado, com comprovacgao através da apresentacao da
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Certidao de Regularidade Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional
de Contabilidade) e pelo Dirigente/Sdécio, qualificados.
7.4.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-
se a apresentacao de balango patrimonial e demonstragcdes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade;
7.4.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

7.4.3.3. A comprovagao da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obteng¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das

féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

7.4.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracao,
e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

7.4.5. As licitantes deverdao ainda complementar a comprovacido da
qualificacdo econémico-financeira por meio de comprovagao de patriménio liquido

de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, por meio da
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apresentacdo do balango patrimonial e demonstracbes contaveis do ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicido por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagcdo da
proposta ou ainda, declaracdo assinada por profissional de contabilidade
responsavel, de que, mesmo com 0S COMPromissos ja assumidos, possui
capacidadefinanceira de acordo com o art. 69, § 4° da Lei 14.133/2021.
7.4.6. Garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratagao.
7.4.6.1. As empresas deverao apresentar a comprovacao do recolhimento da
quantia a titulo degarantia de proposta.
7.4.6.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao.
7.4.6.3. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a
recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagao dos documentos para a
contratagao.
7.4.6.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que
trata o § 1° do art.96 da Lei Federal n® 14.133/21.

7.5. QUALIFICAGAO TECNICA
7.51. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacao;
7.5.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragcao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacio.
7.5.2. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente
(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU - Conselho de

Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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a) Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.5.3. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente. No caso do Engenheiro Civil o
mesmo deve ser detentor de atestado de responsabilidade técnica ou registro de
responsabilidade técnica — RRT, por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitag&o.

a) 01 (um) Engenheiro Civil;

7.5.3.1. A natureza da relagao do(s) profissional(is) com a licitante devera ser
comprovada, para fins de habilitacdo, por meio da apresentagdo, de um dos
seguintes documentos:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do Conselho Profissional,;

c) Contrato Social; ou

d) Contrato de prestacao de servigos.

e) Termo de Compromisso assinado pelo profissional;

7.5.3.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar
da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracio.
7.5.3.3. A comprovagéao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera
feita mediante a exibicdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
Conselho da regido onde a obra ou servigo tenha sido executado.
7.54. Comprovagao de aptidao para execucao de servigo de complexidade
tecnoldgica equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ouprivado.
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7.5.5. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante
apresentacado de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou
CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
execucao do servigo, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo da contratac&o

7.5.5.1. Para comprovagao da capacidade técnica-profissional anteriormente
exigida, nos moldes previstos no art. 67, §1° e 2° da Lei n° 14.1333/2021, sera
habilitada a empresa que comprovar as parcelas de maior relevancia técnica, a
seguir definidas:

PARCELAS DE ELEVANCIA TECNICA

DESCRIGAO UND QDE. QDE. A % EXIGIDO
LICITADA | COMPROVAR

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2 3425,21 1.712,60 50%

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 2101,00 1.050,50 50%

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 64,02 32,01 50%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

7.5.5.2. Nao sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo,
a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados emitidos para profissionais
distintos, referentes a servigos executados de forma concomitante em uma
mesma obra

7.5.5.3. O licitante disponibilizara todas as informagcbes necessarias a
comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
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8.1.

atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
7.5.6. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.
7.5.6.1. A Relagdo da equipe técnica discriminada na indicagdo do pessoal
técnico devera ser apresentada acompanhada das respectivas anuéncias dos
profissionais indicados, para efeitos de comprovacao de capacidade operativa,

em favor do cumprimento dos prazos estipulados para execugdo do objeto a ser
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contratado.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor total estimado da contratacdo é de R$ 788.699,78 (setecentos e

oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos),

conforme pegas em anexo.

Orcamento Sintético

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor
Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

RUA DO GINASIO (SAO BENEDITO)
01

52.974,76

52.974,76

6,72 %

SERVICOS PRELIMINARES

2.687,47

2.687,47

0,34 %

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2

4,5

416,42

498,03

2.241,13

0,28 %

2605

ORSE

Locagéo de servigos de pavimentagao

m2

261,02

1,43

1,71

446,34

0,06 %

REGULARIZAGAO DA VIA

289,73

289,73

0,04 %

1.2.1

2496

ORSE

Regularizagdo mecanizada de areas

m2

261,02

0,93

1,11

289,73

0,04 %

1.3

PAVIMENTAGAO

36.891,44

36.891,44

4,68 %

1.3.1

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

m2

210,5

100,27

119,92

25.243,16

3,20 %

1.3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

74,83

41,23

49,31

3.689,86

0,47 %

1.3.3

PAV001

Proprio

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE
PAVIMENTAGCAO EM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,

2117

236,54

282,90

5.988,99

0,76 %
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DIMENSOES 20X40 CM

1.3.4

94279

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

42,1

39,12

46,78

1.969,43

0,25 %

1.4

PASSEIO

3.886,49

3.886,49

0,49 %

1.4.1

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

m3

3,06

911,74

1.090,44

3.336,74

0,42 %

1.4.2

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

m3

4,04

84,40

100,94

407,79

0,05 %

1.4.3

97113

SINAPI

APLICAGAO DE LONA PLASTICA
PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

m2

50,52

2,35

2,81

141,96

0,02 %

1.5

ACESSIBILIDADE

966,20

966,20

0,12 %

1.5.1

105002

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

UN

807,86

966,20

966,20

0,12 %

1.6

SINALIZACAO

1.270,86

1.270,86

0,16 %

1.6.1

5213419

SICRO3

Placa em ago n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo | + X -
confeccéo

m2

0,57

539,76

645,55

367,96

0,05 %

1.6.2

5213570

SICRO3

Placa em ago - pelicula | + | -
fornecimento e implantagéo

m2

486,63

582,00

582,00

0,07 %

1.6.3

5216111

SICRO3

Suporte para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagao

un

134,16

160,45

320,90

0,04 %

1.7

SERVIGCOS FINAIS

146,17

146,17

0,02 %

1.7.1

6191

ORSE

Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de
entulhos)

m2

261,02

0,47

0,56

146,17

0,02 %

1.8

TRANSPORTE DE MATERIAIS

6.836,40

6.836,40

0,87 %

1.8.1

5915321

SICRO3

Transporte com caminhao basculante
de 14 m? - rodovia pavimentada

tkm

8440

0,68

0,81

6.836,40

0,87 %

RUA DO GINASIO (SAO BENEDITO)
02

245.568,23

245.568,23

31,14 %

21

SERVICOS PRELIMINARES

2.299,19

2.299,19

0,29 %

211

2605

ORSE

Locagéo de servigos de pavimentagao

m2

1344,56

1,43

1,71

2.299,19

0,29 %

2.2

REGULARIZAGAO DA VIA

1.492,46

1.492,46

0,19 %

221

2496

ORSE

Regularizagdo mecanizada de areas

m2

1344,56

0,93

1,11

1.492,46

0,19 %

23

PAVIMENTAGAO

172.555,39

172.555,39

21,88 %

2.3.1

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

m2

1100

100,27

119,92

131.912,00

16,73 %
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232

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

411

41,23

49,31 20.266,41 2,57 %

233

PAV001

Proprio

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE
PAVIMENTAGCAO EM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSOES 20X40 CM

35,65

236,54

282,90 10.085,38 1,28 %

234

94279

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

220

39,12

46,78 10.291,60 1,30 %

24

PASSEIO

18.549,06 18.549,06 | 2,35 %

241

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

m3

15,2

911,74

1.090,44 16.574,68 | 2,10 %

242

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

m3

19,56

84,40

100,94 1.974,38 0,25 %

25

ACESSIBILIDADE

3.864,80 3.864,80 0,49 %

2.5.1

105002

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

UN

807,86

966,20 3.864,80 0,49 %

2.6

SINALIZACAO

1.612,06 1.612,06 0,20 %

2.6.1

5213419

SICRO3

Placa em ago n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo | + X -
confeccéo

m2

0,85

539,76

645,55 548,71 0,07 %

26.2

5213570

SICRO3

Placa em ago - pelicula | + 1 -
fornecimento e implantagéo

m2

486,63

582,00 582,00 0,07 %

263

5216111

SICRO3

Suporte para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagéo

un

134,16

160,45 481,35 0,06 %

27

DRENAGEM PLUVIAL

8.717,68 8.717,68 1,11 %

271

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

m3

6,6

96,40

115,29 760,91 0,10 %

272

104737

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS,
COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

m3

6,6

24,21

28,95 191,07 0,02 %

273

95567

SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES)
PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

15

84,25

100,76 1.511,40 0,19 %

274

97956

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO
SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

1.601,27

1.915,11 3.830,22 0,49 %

275

3444

ORSE

Ponta de ala em concreto ciclépico,
para tubos de concreto (simples) d=0.40
a0.60 m

un

2.026,83

2.424,08 2.424,08 0,31 %
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2.8

SERVIGCOS FINAIS

752,95

752,95

0,10 %

2.8.1

6191

ORSE

Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de
entulhos)

m2

1344,56

0,47

0,56

752,95

0,10 %

2.9

TRANSPORTE DE MATERIAIS

35.724,64

35.724,64

4,53 %

2.9.1

5915321

SICRO3

Transporte com caminho basculante
de 14 m? - rodovia pavimentada

tkm

44104,5

0,68

0,81

35.724,64

4,53 %

RUA 23 DE ABRIL

243.839,90

243.839,90

30,92 %

3.1

SERVICOS PRELIMINARES

2.524,88

2.524,88

0,32 %

3.1.1

2605

ORSE

Locagéo de servigos de pavimentagao

m2

1476,54

1,43

1,71

2.524,88

0,32 %

3.2

REGULARIZAGAO DA VIA

1.638,95

1.638,95

0,21 %

3.21

2496

ORSE

Regularizagdo mecanizada de areas

m2

1476,54

0,93

1,11

1.638,95

0,21 %

3.3

PAVIMENTAGCAO

165.772,15

165.772,15

21,02 %

3.3.1

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

m2

1022,4

100,27

119,92

122.606,20

15,55 %

332

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

400,16

41,23

49,31

19.731,88

2,50 %

3.33

PAV001

Proprio

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE
PAVIMENTAGCAO EM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSOES 20X40 CM

18,8

236,54

282,90

5.318,52

0,67 %

3.34

94279

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

387,25

39,12

46,78

18.115,55

2,30 %

3.4

PASSEIO

35.202,67

35.202,67

4,46 %

3.4.1

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

m3

28,92

911,74

1.090,44

31.535,52

4,00 %

342

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

m3

36,33

84,40

100,94

3.667,15

0,46 %

3.5

ACESSIBILIDADE

5.797,20

5.797,20

0,74 %

3.5.1

105002

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

UN

807,86

966,20

5.797,20

0,74 %

3.6

SINALIZACAO

1.270,86

1.270,86

0,16 %

3.6.1

5213419

SICRO3

Placa em ago n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo | + X -
confeccéo

m2

0,57

539,76

645,55

367,96

0,05 %

3.6.2

5213570

SICRO3

Placa em ago - pelicula | + | -
fornecimento e implantagéo

m2

486,63

582,00

582,00

0,07 %

3.6.3

5216111

SICRO3

Suporte para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagéo

un

134,16

160,45

320,90

0,04 %
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3.7

SERVIGCOS FINAIS

826,86 826,86 0,10 %

3.71

6191

ORSE

Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de
entulhos)

m2

1476,54

0,47

0,56 826,86 0,10 %

3.8

TRANSPORTE DE MATERIAIS

30.806,33 30.806,33 | 3,91 %

3.8.1

5915321

SICRO3

Transporte com caminho basculante
de 14 m? - rodovia pavimentada

tkm

38032,51

0,68

0,81 30.806,33 | 3,91 %

RUA DA RODOVIARIA

158.616,68 | 158.616,68 | 20,11 %

4.1

SERVICOS PRELIMINARES

3.754,59 3.754,59 0,48 %

4.1.1

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m2

45

416,42

498,03 2.241,13 0,28 %

412

2605

ORSE

Locagéo de servigos de pavimentagao

m2

885,07

1,43

1,71 1.513,46 0,19 %

4.2

REGULARIZAGAO DA VIA

982,42 982,42 0,12 %

4.21

2496

ORSE

Regularizagdo mecanizada de areas

m2

885,07

0,93

1,11 982,42 0,12 %

4.3

PAVIMENTAGAO

97.160,27 97.160,27 12,32 %

4.3.1

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

m2

617,16

100,27

119,92 74.009,82 9,38 %

432

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

223,26

41,23

49,31 11.008,95 1,40 %

433

PAV001

Proprio

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE
PAVIMENTAGCAO EM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSOES 20X40 CM

236,54

282,90 1.697,40 0,22 %

434

94279

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

223,26

39,12

46,78 10.444,10 1,32 %

4.4

PASSEIO

21.278,96 21.278,96 | 2,70 %

4.41

94990

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

m3

16,84

911,74

1.090,44 18.363,00 | 2,33 %

442

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

m3

21,43

84,40

100,94 2.163,14 0,27 %

443

97113

SINAPI

APLICAGAO DE LONA PLASTICA
PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

m2

267,91

2,35

2,81 752,82 0,10 %

4.5

ACESSIBILIDADE

3.864,80 3.864,80 0,49 %

4.5.1

105002

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

UN

807,86

966,20 3.864,80 0,49 %

4.6

SINALIZACAO

1.030,06 1.030,06 0,13 %
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4.6.1

5213419

SICRO3

Placa em ago n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo | + X -
confeccéo

m2

0,85

539,76

645,55

548,71

0,07 %

46.2

5213570

SICRO3

Placa em aco - pelicula | + 1 -
fornecimento e implantagéo

m2

486,63

582,00

0,00

0,00 %

46.3

5216111

SICRO3

Suporte para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagéo

un

134,16

160,45

481,35

0,06 %

4.7

DRENAGEM PLUVIAL

11.454,14

11.454,14

1,45 %

4.71

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

m3

7,75

96,40

115,29

893,49

0,11 %

4.7.2

104737

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS,
COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

m3

7,75

24,21

28,95

224,36

0,03 %

473

95567

SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES)
PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

64,57

84,25

100,76

6.506,07

0,82 %

4.7.4

97956

SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO
SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

1.601,27

1.915,11

3.830,22

0,49 %

4.8

SERVIGCOS FINAIS

495,63

495,63

0,06 %

4.8.1

6191

ORSE

Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de
entulhos)

m2

885,07

0,47

0,56

495,63

0,06 %

4.9

TRANSPORTE DE MATERIAIS

18.595,81

18.595,81

2,36 %

4.9.1

5915321

SICRO3

Transporte com caminhao basculante
de 14 m? - rodovia pavimentada

tkm

22957,8

0,68

0,81

18.595,81

2,36 %

RUA DE ADRIELE

87.700,21

87.700,21

11,12 %

5.1

SERVICOS PRELIMINARES

812,50

812,50

0,10 %

5.1.1

2605

ORSE

Locagéo de servigos de pavimentagao

m2

475,15

1,43

1,71

812,50

0,10 %

5.2

REGULARIZAGAO DA VIA

527,41

527,41

0,07 %

5.2.1

2496

ORSE

Regularizagdo mecanizada de areas

m2

475,15

0,93

1,11

527,41

0,07 %

5.3

PAVIMENTAGAO

69.924,44

69.924,44

8,87 %

5.3.1

101169

SINAPI

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

m2

475,15

100,27

119,92

56.979,98

7,22 %

532

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

119,14

41,23

49,31

5.874,79

0,74 %

533

PAV001

Proprio

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE
PAVIMENTAGCAO EM CINTA DE
CONCRETO ARMADO 20MPA,
DIMENSOES 20X40 CM

24,99

236,54

282,90

7.069,67

0,90 %

5.4

SINALIZACAO

1.852,86

1.852,86

0,23 %

5.4.1

5213419

SICRO3

Placa em ago n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo | + X -
confeccéo

m2

0,57

539,76

645,55

367,96

0,05 %

54.2

5213570

SICRO3

Placa em ago - pelicula | + | -
fornecimento e implantagéo

m2

486,63

582,00

1.164,00

0,15 %

543

5216111

SICRO3

Suporte para placa de sinalizagdo em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantagéo

un

134,16

160,45

320,90

0,04 %
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5.5 SERVICOS FINAIS 266,08 266,08 0,03 %
5.5.1 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de | m? 475,15 0,47 0,56 266,08 0,03 %
entulhos)
5.6 TRANSPORTE DE MATERIAIS 14.316,92 14.316,92 1,82 %
5.6.1 SICRO3 | Transporte com caminh&o basculante tkm 17675,22 | 0,68 0,81 14.316,92 1,82 %
5915321 de 14 m? - rodovia pavimentada

Total sem BDI 659.841,25

Total do BDI 128.858,53

Total Geral 788.699,78

8.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

8.3. A composicdo de Preco foi realizada pela Area de Engenharia Secretaria Municipal
de Infra-Estrutura e Urbanismo — SEMIUR, por meio dos sistema ORSE, SINAPI, SBC,
SEMIUR, referéncias importantes para a cotacdo de precos de insumos em obras. Ambos
tém como objetivo principal a padronizagdo e a uniformizagdo dos pregos de insumos e
servigos na construgdo civil, visando garantir transparéncia e equilibrio nos processos
licitatorios e na contratagdo de obras publicas.

8.4. Data Base: 09/2025 (SEM DESONERACAO)

8.5. Dessa forma, a utilizacdo dos bancos SINAPI, ORSE e SICRO3 como referéncia
para a cotagao de pregos de insumos em obras é importante para garantir a transparéncia
e a lisura nos processos licitatérios e contratagdes de obras publicas, além de garantir um

padrao de precgos justo e confiavel para a realizagdo de obras e servigos em todo o pais.

9. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio de Nilo
Pecanha - Ba.
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9.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
UNIDADE: URBANISMO

15.451.011.1008 INVESTIMENTOS EM OBRAS ESTRUTURANTES
(PAVIMENTAGCOES, CALCAMENTOS, DRENAGEM,

PROJ/ATIVIDADE: PRACAS E BENS DE USO COMUM)
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes
FONTES 1.500 — 1.501 — 1.700 - 1.701 — 1.706 — 1.755

10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO
10.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pelo Senhor Washington
Andrade da Silva — Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — SEMIUR,

com auxilio técnico da equipe de engenharia do municipio.

Nilo Pegcanha — BA, 02 de Fevereiro de 2025

WASHINGTON ANDRADE DA SILVA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — SEMIUR
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

C a0 de empresa em engenharia para execugéo de SINAPI - 09/2025 - Niio Desonerado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEGANHA - BA i em ipedo e drenagem pluvial nas vias Rua do Ginasio SICRO3 - 072025 - 19,6% Horista: 115,57%
3 (Distrito de Sao Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua de Adriele, ° oris! /o

ORSE - 09/2025 Mensalista: 71,29%

io de Nilo Peganha/BA.

==

[}

Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)

 soomsomsommoot 7 g
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2605 ORSE Locacéo de servicos de pavimentacdo m 261,02 1,43 1,71 446,34 0,06 %

m? 45 416,42 498,03 2.241,13 0,28 %

0,93
[ I

m? 210,5 100,27 119,92 25.243,16 3,20 %

2496 ORSE Regularizagéo mecanizada de areas m? 261,02 1,11 289,73 0,04 %
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

101169 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
132 94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 74,83 41,23 49,31 3.689,86 0,47 %
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO

133 PAV001 Préprio ARMADO 20MPA, DIMENSOES 20X40 CM M 2117 236,54 282,90 5.988,99 0,76 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
134 94279 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO M 421 39,12 46,78 1.969.43 025 %

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

1.4.1 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m* 3,06 911,74 1.090,44 3.336,74 0,42 %
ARMADO. AF_08/2022
142 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m* 4,04 84,40 100,94 407,79 0,05 %

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE

97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 50,52 235 2,81 141,96 0,02 %
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA
105002 SINAPI NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 0,12%
PODOTATIL. AF_03/2024
5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 iz com pelicula iva tipo | + X - & m? 0,57 539,76 645,55 367,96 0,05 %
5213570 SICRO3 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantacéo m? 1 486,63 582,00 582,00 0,07 %
5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 0,04 %

implantacao
6191 ORSE Limpeza de ruas (varricao e remogéo de entulhos) 7 0, 0,02 %

5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada km 8440 0,68 0, . 0,87 %

2605 ORSE Locagao de servigos de pavimentagdo 13 0,29 %

2496 ORSE Regularizagédo mecanizada de areas 3 0,19 %

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
232 94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 41 41,23 49,31 20.266,41 2,57 %
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

101169 SINAPI 131.912,00 16,73 %

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO

233 PAV001 Préprio ARMADO 20MPA, DIMENSOES 20X40 CM M 35,65 236,54 282,90 10.085,38 1,28 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
234 94279 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO M 220 3012 4678 10.291,60 130 %

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

2441 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m* 15,2 911,74 1.090,44 16.574,68 2,10 %
ARMADO. AF_08/2022
242 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 19,56 84,40 100,94 1.974,38 0,25 %
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA
251 105002 SINAPI NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO UN 4 807,86 966,20 3.864,80 0,49 %

PODOTATIL. AF_03/2024

26.1 5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 iz com pelicula iva tipo | + X - m? 0,85 539,76 645,55 548,71 0,07 %

26.2 5213570 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantacao m? 1 486,63 582,00 582,00 0,07 %

263 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagao em madeira Ele lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 3 13416 160,45 48135 0,06 %
implantagao

2741 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 6,6 96,40 115,29 760,91 0,10 %

272 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m* 6.6 24,21 28,95 191,07 0,02 %

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

273 95567 SINAPI BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M s 84.25 100,76 151140 0.19 %
AF_03/2024
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
274 97956 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2 1.601,27 191511 3.830,22 049 %
275 3444 ORSE Ponta de ala em concreto ciclopico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 40.60 m un 1 2.026,83 2.424,08 2.424,08 0,31%

Limpeza de ruas (varricéo e remocao de entulhos) 7 0, 0,10 %

Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada . 4,53 %

Locagao de servigos de pavimentagdo 13 0,32 %

2496 Regularizagdo mecanizada de areas 3 0,21 %

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
332 94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 400,16 41,23 49,31 19.731,88 2,50 %
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO

101169 SINAPI 1022,4 100,27 119,92 122.606,20 15,55 %

333 PAV001 Préprio ARMADO 20MPA, DIMENSOES 20X40 CM M 18,8 236,54 282,90 5.318,52 0,67 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO o
334 94279 SINAPI X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE M 387,25 3912 46,78 18.115.55 230%
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRE
341 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NA( m?® 28,92 911,74 1.090,44 31.535,52 4,00 %

ARMADO. AF_08/2022

CREA-BA 3000022940



ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 A 0,46 %

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA
105002 NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 0,74 %
PODOTATIL. AF_03/2024

5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 i ccom pelicula iva tipo | + X - 0,05 %

5213570 SICRO3 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantacéo 0,07 %
5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagao em madeira 515 lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 0,04 %
implantacéo

6191 ORSE Limpeza de ruas (varricao e remogéo de entulhos) 0,10 %
5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia pavimentada . 3,91 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2605 ORSE Locagéo de servicos de pavimentagéo m? 1.513,46 0,19 %

2.241,13 0,28 %

2496 ORSE Regularizagéo mecanizada de areas m? 3 982,42 0,12 %

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

101169 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

74.009,82 9,38 %

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
432 94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 223,26 41,23 49,31 11.008,95 1,40 %
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO

433 PAV001 Préprio ARMADO 20MPA, DIMENSOES 20X40 CM M 6 236,54 282,90 1.697,40 0,22 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
434 94279 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO M 223,26 39,12 46,78 10.444,10 132%

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

441 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m? 16,84 911,74 1.090,44 18.363,00 2,33%
ARMADO. AF_08/2022
442 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m* 21,43 84,40 100,94 2.163,14 0,27 %

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
443 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m? 267,91 235 2,81 752,82 0,10 %

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA
451 105002 SINAPI NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO UN 4 807,86 966,20 3.864,80 0,49 %
PODOTATIL. AF_03/2024

461 5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 iz ccom pelicula iva tipo | + X - m? 0,85 539,76 645,55 548,71 0,07 %

462 5213570 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantacéo m? 0 486,63 582,00 0,00 0,00 %

463 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagao em madeira Ele lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 3 134,16 160,45 48135 0,06 %
implantacdo

471 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 775 96,40 115,29 893,49 0,11 %

472 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m* 7,75 24,21 28,95 224,36 0,03 %

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

473 95567 SINAPL BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. v 6457 84.25 100.76 6.506.07 082%
AF_03/2024
ara o705 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM o ) 160127 11511 280022 049 %

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Limpeza de ruas (varricao e remogéo de entulhos) m? 0, 495,63 0,06 %

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada 18.595,81 2,36 %

2605 ORSE Locagao de servigos de pavimentagdo 812,50

2496 ORSE Regularizagdo mecanizada de areas m 527,41

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

101169 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

475,15 100,27 119,92 56.979,98 722%

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
5.3.2 94273 SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO M 119,14 41,23 49,31 5.874,79 0,74 %
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO

i 9
533 PAV001 Préprio ARMADO 20MPA, DIMENSOES 20X40 CM M 24,99 236,54 282,90 7.069,67 0,90 %
5.4.1 5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 iz com pelicula iva tipo | + X - m? 0,57 539,76 645,55 367,96 0,05 %
5.4.2 5213570 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantacéo m? 2 486,63 582,00 1.164,00 0,15 %
543 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagao en:"r‘r:,aI::g;g: lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 2 13416 160,45 320,90 0,04 %

6191 Limpeza de ruas (varrigao e remogZo de entulhos) m? 475,15 0,47 0,56 266,08 0,03 %
5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o de 14 my - rodovia tkm 17675,22 0,68 081 14.316,92 1.82%
Total sem BDI 659.841,25
Total do BDI 128.858,53
Total Geral 788.699,78

(V. Ciroz
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000022940



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA

ClS

COMPOSIGAO DO BDI (OBRA)

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de pavimentagdo em paralelepipedo e drenagem pluvial nas vias Rua do
Ginasio (Distrito de Sdo Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua de Adriele, no municipio de Nilo Peganha/BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas NAO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Itens Siglas % Adotado Situagao 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragao Central AC 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,77% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita o N o o
Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00% OK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragéao o o o /) o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97 A// 24,23%
OK / ]

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da farmula:

BDI.FAD =

(1+AC+ S5+ R+ G)*[(1 + DF)*(1+1)

r

(1-CP-IS5)

-1

14 e 411

W/

) ‘.{ Sy
WiC]

vil

o

10Z

022910

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgédo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias
e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracédo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.




Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEGANHA o avimentacie em | ipedo e one pluvial ::rsavias Rua- d: ¢ SINAPI - 09/2025 - Néo Desonerado:
Ginésio (Distrito de Sdo Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviéria e SICROS - 07/2025 19,6% Horista: 115,57%

R ista: o
Rua de Adriele, no municipio de Nilo Peganha/BA. ORSE - 09/2025 Mensalista: 71,29%

Cronograma Fisico e Financeiro

100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
1 RUA DO GINASIO (SAO BENEDITO) 01 52.974,76 15.892.43 31.784,86 5.297.48
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
2 RUA DO GINASIO (SAO BENEDITO) 02 245.568,23 49.113,65 73.670.47 73.67047 49.113,65
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
3 RUA 23 DE ABRIL 243.839,90 24.383,99 73.151,97 73.151,97 73.151,97
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
4 RUA DA RODOVIARIA 158.616,68 3172334 63.446,67 63.446,67
50.00% 50,00%
5 RUA DE ADRIELE 43.850,11 43.850,11
Porcentagem 2,02% 10,26% 10,01% 12,43% 15,5% 13,3% 17,32% 13,6% 5,56%
Custo 15.802,42 80.898,50 78.967,94 98.054,45 122.265,61 104.875,30 136.508,64 107.296,77 43.850,10
Porcentagem Acumulado 2,02% 12,27% 22,28% 34,72% 50,22% 63,52% 80,84% 94,44% 100,0%
Custo Acumulado i 15.892,42 96.790,92 175.758,86 273.813,31 396.078,92 500.954,22 637.552,86 744.849,63 788.699,78
e 8

Engenheiro Civil
CREA-BA 3000022940




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

ANEXO III

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Pecanha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55



Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
C 40 de empresa especializada em ia para do de SINAPI - 09/2025 - No Desonerado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEGCANHA - 40 em i e pluvial nas vias Rua do Ginésio SICRO3 - 07/2025 - 19,6% Horista: 115, 57%'
BA (Distrito de Sio Benedito), Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua de Adriele, ORSE - 0912025 ’ Mensalista: 71.20%
Ty no municipio de Nilo Peganha/BA. s
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
111 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA N " g 5
Composicao 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS Sinalizagao Vertical Viaria m: 1,0000000 416,42 416,42
CGTUD);)I‘S;EO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 24,37 27,26
C°Z‘u‘;“’|§fa° 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m2 0,5000000 26,25 13,12
C°Z‘u‘;“’l‘sa‘fa° 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,3729000 33,07 12,33
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 31,04 0,35
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, N 5
Insumo 00004813 SINAPI ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material ms 1,0000000 347,50 347,50
Insumo 00004509 SINAPI SO ER A AT LA DTS T S s Material M 3,2083000 4,88 15,65
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,63 0,21
MO sem LS => 14,79 LS => 17,11 MO com LS => 31,90
Valor do BDI => 81,61 Valor com BDI => 498,03
1.1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2605 ORSE Locagéo de servicos de pavimentagao ra‘:::';:i:: ?:;r;f,::ﬁff:: o m? 1,0000000 1,43 143
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 70 ORSE Topografo - SICRO Méo de Obra h 0,0180000 36,76 0,66
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Méao de Obra h 0,0360000 21,66 0,77
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 70 ORSE Topégrafo - SICRO Mo de Obra h 0,0180000 36,76 0,66
Insumo 48 ORSE Ausiliar topografia - SICRO Mo de Obra h 0,0360000 21,66 0,77
MO sem LS => 0,66 LS => 0,77 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,71
1.21 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2496 ORSE Regularizagdo mecanizada de areas Regularizagéo de Areas m? 1,0000000 0,94 0,94
Item Cadigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade lUtlIlza(;ao. N (:.‘usto Horario N Custo Horario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2475 ORSE 15000 kg com (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) 0,0030030 0,003003 0 308,68 65,37 0,93
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0007508 14,58 0,01
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0008000 3,86 0,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitério Quantidade .Uuhzagao. N (-2usto Horério N Custo Horério
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2475 ORSE 15000 kg com (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) 0,0030030 0,003003 0 308,68 65,37 0,93
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0007508 14,58 0,01
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000001 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0000036 12,54 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0000753 4,50 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0000012 193,04 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0000036 205,00 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml| Material un 0,0000014 18,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0000036 4,81 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000003 300,00 0,00
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0000018 10,87 0,00
— PR CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspeneo de polietileno, sem jugular (classe — " RIS B 260
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0000006 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000002 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0000814 14,00 0,00
Insumo 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capizdmaadrz de *45 a 65" |/ *100* kg, pneu com Material un 0,0000002 185,23 0,00
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000006 73,93 0,00
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000002 20,11 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0000814 5,00 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000002 18,58 0,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,01 MO com LS => 0,01
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,12
1.31 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM Pavimentagdes Diversas - 2
Composigao 101169 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 Paralelepipedos e Pedras Poliédricas m 1,0000000 100,27 100,27
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 8
Auxiliar geoz8 S PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (D ( 00205000 CERD (82
0021&3‘53‘?30 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4021000 33,34 13,40
- ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 . "
G 22 5685 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T, |mc;2'§j“:'§f£§:$)‘l”m"gés cHI 0,1309000 79,56 10,41
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
- ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 . "
G 22 5684 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T, |mc;2'§j“:'§f£§:$)‘l”m"gés CcHP 0,0031000 174,02 053
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao . b (v
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4021000 2437 9,79
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM :
Insumo 00004385 SINAPI FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) Material MIL 0,0330000 1.083,06 35,74
(e 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material Gio 0,1140000 141,71 16,15
TRANSPORTE)
MO sem LS => 10,59 LS => 12,24 MO com LS => 22,83
Valor do BDI => 19,65 Valor com BDI => 119,92
1.3.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
Composicao 94273 SINAPI EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM Guias e sarjetas M 1,0000000 41,23 41,23
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Conposke 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,2296000 24,37 5,59

Auxiliar



Composigéo

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

s

Ausiliar 5628 Sh PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (IEERETD @ 0,0018000 764,21 1,37
Co?upﬁhsa\?ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2296000 33,52 7,69

Insumo 00004059 SINAPI MASHOCYEUARE CONCRETO('HP)F:EL'W"/’B';DADO' CONENM RSO 2 ge Material M 1,0050000 25,54 25,66

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM ) |

Insumo 00000370 SINAPI RS Material m 0,0066000 139,89 092

MO sem LS => 4,36 Ls=> 5,05 MO com LS => 9,41

Valor do BDI => 8,08 Valor com BDI => 49,31

133 Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total

N . CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE CONCRETO i A
Composigao PAV001 Préprio ARMADG 20MPA, DIMENSOES 20%40 G PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 236,54 236,54
Composicao ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

Auxiliar 96545 SINAR AF 01/2024 Vigas Baldrame) KG 5,6000000 15,87 88,87
Composigao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO .

Auxiliar o2 SINAPI OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (et [ CR0000C0 2262 @7

. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
C°Z‘u°x‘;‘sa‘fa° 100981 SINAPI M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 P/ 111 HR)E | TanPorte: (,?Aaa'gfi:i:eswga e m* 0,0750000 9,95 0,74
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundages Rasas (Blocos, Sapatas,

Auxiliar R6o36 Shisl BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame) m 0.c000000 g2 233
Composi¢ao % " o

A 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavago de Valas m 0,0600000 96,40 578
T CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

posig 94970 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto m 0,0800000 554,93 44,39

Sy AF_05/2021
Composicao LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de

Auxiliar I S0 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado me 00800000 345,69 27,65

MO sem LS => 40,66 Ls=> 47,00 MO com LS => 87,66
Valor do BDI => 46,36 Valor com BDI => 282,90
134 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
. EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM ] )
Composigao 94279 SINAPI (COMPRIVENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA Guias e sarjetas M 1,0000000 39,12 39,12
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Composigao ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), .

Auxiliar 88629 SINAPI PREPARO MANUAL. AF08/2019 Aoanaseas 0 0,0014000 764,21 1,06
Ccmﬁzféc 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1914000 24,37 4,66
Ccmﬁzféc 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1914000 33,52 6,41

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM . )
Insumo 00000370 SINAPI e S ror Material m 0,0066000 139,89 092
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X )
Insumo 00041680 SINAPI 6,5/6,5" CM (H X L1/L2) Material UN 2,5769000 10,12 26,07
MO sem LS => 3,63 Ls=> 420 MO com LS => 7,83
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 46,78
1.4.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Composigao 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Passeios de Concreto m 1,0000000 911,74 911,74
ARMADO. AF_08/2022
C‘TU‘:(TE“;;E" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,4149000 33,52 47,42
C"Z‘&Tﬂ‘fé" 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,6268000 33,07 53,79
ST CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
pasic 94964 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgéo de Concreto m? 1,2315000 574,70 707,74
Auxiliar
AF_05/2021
COr:uI;t‘JhSa\tr;ﬁo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0417000 24,37 74,12

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 16,32 4,88

N e — SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUSB,RI\GI-?;I'A OU EQUIVALENTE DA REGIAO - — T PETTETD 988 0

— G — SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - e X SRR gD 5

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA .
Insumo 00002692 SINAPI P iy Material L 0,0213000 6,71 0,14
MO sem LS => 109,10 Ls=> 126,10 MO com LS => 235,20
Valor do BDI => 178,70 Valor com BDI => 1.090,44
1.4.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiao 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 84,40 84,40
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
Composiao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar o0 SR INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos el 0.0058000 S22 i)
AF_06/2014
COr:lm‘Sa\tr;éO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 0,7866000 24,37 19,16
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
Composicao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar S80S SR INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos Chl 0.0000000 2.2 e
AF_06/2014
Composigao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar IEES S GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdtivo dos Equipamentos P (i EGEED iz 9.63
S e — ARGILA, ARGILA VERMELHA OU -;I_\RR/:S'\I‘LA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM — - EEEETD @ E6
SPORTE)
MO sem LS => 872 Ls=> 10,08 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 16,54 Valor com BDI => 100,94
143 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE ) - )
Composigao 97113 SINAPI CONGRETO AF 0412022 Pavimento Rigido de Concreto m 1,0000000 235 235
Ccr/:uztinnsa\?ac 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0058900 24,37 0,14
C"’:&‘E?”’" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e Parametros H 0,0049100 33,52 0,16
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,1280000 1,82 2,05
MO sem LS => 0,09 Ls=> 0,12 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 046 Valor com BDI => 2,81
1.5.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA
Composiao 105002 SINAPI NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO Acessibilidade UN 1,0000000 807,86 807,86
PODOTATIL. AF_03/2024
CGTA"UTEE?HG 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 7,2080000 24,37 175,65
CGTA"UTEE?HG 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,6040000 33,52 120,80
S, CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
pasic: 94965 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgéo de Concreto m 0,6650246 592,79 394,21

(T AF_05/2021
Composiao PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO . .

e 104658 SINAPI SOBRE ARGAMASSA. AF.03/2024 Acessibilidade m 0,4800000 160,35 76,96

Insumo 00004718 SINAPI PEDRABRITADAN. 2 (19 A 38 MM)FF;%SI_EO EEDREIRSEORNECERORSEN Material m? 0,0270000 116,70 3,15

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0366960 16,32 0,59

— TR — SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T - BT g8 6

BRUTA



MO sem LS => 126,73 LS => 146,48 MO com LS => 273,21
Valor do BDI => 158,34 Valor com BDI => 966,20
1.6.1 Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213419 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + X - confecgao m? 1,0000000 539,76 539,76
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzagao . (:.‘us!o Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 25,7700 16,2500 12,4200
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,1300 7,7100 5,8500
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 29,8400 7,6500 14,3800
Insumo E9623 SICRO3 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9600 9,5100 3,0000
Custo horario total de equipamentos 35,7088
- = " st Custo Horario
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horério u Total k
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 23,84 47,67
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,32 34,32
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 30,14 30,14
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 159,6465
Custo horario total de execugédo 195,3553
Produgio de equipe 4
Custo unitério de execugio 48,8388
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
. . . Preco -
c Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horério
Insumo M3239 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo X 0,4000000 m? 438,89 175,55
Insumo M3235 SICRO3 Pelicula retrorrefietiva tipo | 1,0000000 m? 150,32 150,32
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,40 146,05
Custo unitario total de material 471,9287
- " . P -
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Uit Custo Horario
Composi¢ao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 18,56 18,56
Custo total de atividades auxiliares 18,56
E Tempo Fixo Banco Descri¢ao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composicio 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M3239 0,0002000 t 34,4500 0,0100
carga e descarga manuais
Composigio 5014333 SICRO3 Carga, manobra e descarga _de Nrnatel_'lals diversos em cgmmhao carroceria de15t- M1367 0,0117800 ¢ 34,9000 04100
carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t
Composicio 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M3235 0,0004400 t 34,4500 0,0200
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,4332
F Momento de Banco Descrigio Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
0 Oy (0 0,00 0,00 0,00
Insumo M3239 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo X 0,0002000 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
" Py (1 0,00 0,00 0,00
Insumo M3235 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | 0,0004400 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
v o 0,00 0,00 0,00
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 0,0117800 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 44,71 MO com LS => 44,71
Valor do BDI => 105,79 Valor com BDI => 645,55
1.6.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213570 SICRO3 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagdo m? 1,0000000 486,63 486,63
g . " Utilizagéo Custo Horario Custo Horério
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade . " . "
9 U Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5200 74,4400 105,0700
Custo horirio total de equipamentos 105,0661
- = " 5 Horari
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Cust;m:lrano
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,32 34,32
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo hordrio total de méo de obra 81,8355
Custo horario total de execugao 186,9016
Produgéo de equipe 3
Custo unitario de execugao 62,3005
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
- " . P -
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Uit Custo Horario
Composicao 5213416 SICRO3 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgao 1,0000000 m2 424,33 424,33
Custo total de atividades auxiliares 424,33
MO sem LS => 0,00 LS => 71,99 MO com LS => 71,99
Valor do BDI => 95,37 Valor com BDI => 582,00
1.6.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagéo em madeira de lei iratada 8 x 8 om - fornecimento e " 1,0000000 13416 134,16
implantagéo
o ) _ ilizaca Horari Horari
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade ,U" 1zagao N ?usto orario N Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5200 74,4400 105,0700
Custo horario total de equipamentos 105,0661
. 5 " ari Custo Horério
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,76 23,76
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 33,66 33,66
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 33,70 16,85
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 74,2685
Custo horario total de execugédo 179,3346
Produgédo de equipe 4
Custo unitério de execugido 44,8337
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
P . . Preco .
[ Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horario
(e MO789 SICRO3 Conjunto para fixagéo de pla_cas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 3128 21,80
abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 I 30,05 7,70
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - se¢do de 8 x 8 cm 3,0000000 m 17,92 53,76
Custo unitario total de material 83,2616
- " . P -
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade rego Custo Horério

Unitério



Composigao 4805750 SICRO3 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m* 48,20 2,73
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagao com soquete vibratorio 0,0528000 m* 19,45 1,03
Composicio 1106165 SICRO3 Concreto ciclopico fck = 2_0 Mlj-’a - confecgao em be(onenr_a e langamento manual - 0,0037500 G 430,37 1,61
areia, brita e pedra de mao comerciais
Custo total de atividades auxiliares 5,3666
E Tempo Fixo Banco Descricdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horario
Composigdo 5014655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos emv caminhao carroceria de 15t - M2128 0,0003500 t 34,4500 0,0100
carga e descarga manuais
Composicio 5014655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0789 0,0007000 t 34,4500 0,0200
carga e descarga manuais
Composigdo 5014655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos emv caminhao carroceria de 15t - M1662 0,0192000 t 34,4500 0,6600
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,6976
Momento de - " g i AAE -
F Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
(i M0789 SICRO3 Conjunto para fixagédo de pla_cas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0007000 0,00 0,00 0,00 - 0,0000
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 1,11 0,89 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
X o . 0,00 0,00 0,00
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
: X . 0,00 0,00 0,00
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - segdo de 8 x 8 cm 0,0192000 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 22,51 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 26,29 Valor com BDI => 160,45
1.71 Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 6191 ORSE Limpeza de ruas (varricao e remogéo de entulhos) Conversao InfoWOrca m? 1,0000000 0,47 0,47
Item Coédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0278000 14,58 0,40
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0278000 3,86 0,10
_ 3 n n
Composigio 5073 ORSE Transporte local com caminhao bfscu\an(g de 1_0m ', em rodovia pavimentada Transportes i 0,0626000 119 0,07
(conservagao) densidade=1,5t/m*
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade lUtlIlza(;ao. N (:.‘usto Horario N Custo Horario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2450 ORSE Caminhao basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz |k 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0002474 0,000247433 0 295,28 27,77 0,00
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0279237 14,58 0,40
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000028 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0001257 12,54 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0026278 4,50 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0000419 193,04 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0001257 205,00 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0000503 18,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0001257 4,81 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000112 300,00 0,00
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0000642 10,87 0,00
N PRSI GEEE Capacete de seguranca aba frontal com sl;spensao de polietileno, sem jugular (classe Material " 0,0000168 13,50 26D
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0000223 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000056 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0028428 14,00 0,03
Insumo 00002711/SINAPI ORSE L IEDAER QEE C SO T I L (L0 Material un 0,0000056 185,23 0,00
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000223 73,93 0,00
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000056 20,11 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0028428 5,00 0,01
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000084 18,58 0,00
MO sem LS => 0,18 LS => 0,22 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,56
1.8.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,68 0,68
P, . " ilizagé Horari Horari
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade ,U" 1zagao - ('Zusto orario ~ Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 320,0500 101,6600 320,0500
Custo horario total de equipamentos 320,0451
Custo horario total de execugao 320,0451
Produgédo de equipe 470,61
Custo unitério de execugio 0,6801
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,81
2741 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 1,0000000 96,40 96,40
C°Z‘u‘:(fa‘fa° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Caloulos e Parametros H 3,9557667 24,37 96,40
MO sem LS => 28,42 LS => 32,85 MO com LS => 61,27
Valor do BDI => 18,89 Valor com BDI => 115,29
2.7.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 24,21 24,21
G 22 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP: Célculos e Parametros H 0,8809000 24,37 2146
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
Composicao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar EEN SR INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos Chi 00058000 SEZE (L2
AF_06/2014
q PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA o "
Composigao 91277 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. G HEED REIRD0 CHP 0,0942000 10,32 097
Auxiliar AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
Composicao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 5903 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos el gooos0a0) 52 0,04
AF_06/2014
MO sem LS => 6,39 LS => 7,40 MO com LS => 13,79
Valor do BDI => 4,74 Valor com BDI => 28,95
2.7.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

Assentamento de tubos de esgoto ou

Composigao 95567 SINAPI BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. drenagem pluvial em concreto M 1,0000000 8425 8425
AF_03/2024
Composigao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 832 Shisl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos Chil 00680000 103,70 7,05
Composigao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 83 Shisl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHE 00350000 227,01 7.94
C°Z‘u‘;‘;§f§° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3132000 24,37 7.63
C°Z‘u‘;“’l‘sa‘fa° 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1566000 28,47 4,45
Composicao ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDAY), .
Ausiliar GEEPD SN PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (AEIEEETD m 0,0007000 764,21 053
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM .
Insumo 00007796 SINAPI e RO A EOLSA I e BN B 0] Material M 1,0300000 55,00 56,65
MO sem LS => 5,51 LS => 6,38 MO com LS => 11,89
Valor do BDI => 16,51 Valor com BDI => 100,76
274 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
i CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM  Pogos de Visita e Caixas para Bocas
Composigao 97956 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 de Lobo UN 1,0000000 1.601.27 1.601,27
N ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
posig 87316 SINAPI PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 Argamassas m 0,0418000 626,83 26,20
Auxiliar
L. AF_08/2019
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
e 94970 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto m? 0,1628000 554,93 90,34
Auxiliar
AF_05/2021
Composicao — - ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. CEBOAEE @ AT 65 967
Auxiliar AF_09/2021
Composicao GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA " .
Auxiliar g S ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Ammagao m OSERED TR0 2
c"Z‘u‘iTa‘fé" 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Amagao m 0,0299000 1.226,92 36,68
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
Composigao POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar S5 S CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Improdtivo dos Equipamentos CHI ALY iz 503
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Auxiliar S SR LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M. AF 03/2024 Moldadas y S 232 (553
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
Composigao POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar o8 S CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Improdtivo dos Equipamentos CHP RTIRNED 627 515
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
G e 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPL: Calculos e Parametros H 9,5631000 3352 32055
Composigao PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO  Escoramento e Preparo de Fundo de .
Auxiliar IS SR DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 Valas m 1200co0 i3 822
Composigao Em ST ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. e @ 24630000 052 2300
Auxiliar AF_09/2021
Composiao ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), .
Auxiliar 88628 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 Aoanaseas 0 0,4746000 698,78 331,64
°°;Tu‘lﬂ§?a° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 7,5139000 24,37 183,11
— — — PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - e - o170 D o
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0187000 16,63 031
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 21,0000000 277 58,17
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 47,1757000 446 210,40
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA )
Insumo 00043386 SINAPI LG B aI L X0 G Material UN 1,0000000 36,14 36,14
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO"2,5 X7,5" CMEM P'NUSB'R"('JE:A OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2112000 336 0,70
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA )
Insumo 00002692 SINAPI T T Material L 0,0082000 6,71 005
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, )
Insumo 00006193 SINAPI R T T e i Material M 0,6624000 18,81 12,45
MO sem LS => 255,85 Ls=> 295,69 MO com LS => 551,54
Valor do BDI => 313,84 Valor com BDI => 1.915,11
2.75 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3444 ORSE Ponta de ala em concreto ciclopico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 40.60 m Conversio InfoWOrca un 1,0000000 2.026,83 2.026,83
Item Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004722/SINAPI ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m* 0,3240000 130,12 42,15
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méo de Obra h 1,5000000 18,18 27,27
Composigéo 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para Fundagdes m? 8,6660000 122,17 1.058,72
Composicao 94 ORSE Concreto ciclopico - S = m 1,2380000 724,83 897,33
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004722/SINAPI ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m* 0,3240000 130,12 42,15
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méo de Obra h 1,5000000 18,18 27,27
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0032807 37,80 0,12
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,2172690 12,54 2,72
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 4,0992037 4550 18,44
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0724230 193,04 13,98
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,2172690 205,00 44,54
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0869076 18,00 1,56
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,2172690 481 1,04
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos d 0,0193128 300,00 579
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,1110486 10,87 1,20
(e 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com sﬁpensao de polietileno, sem jugular (classe Material o 00289692 13,50 039
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0373257 6,00 022
Insumo 10788 ORSE Pé quadrada Material un 0,0065614 36,90 024
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 49151076 14,00 68,81
Insumo 00002711/SINAPI ORSE D ERITER GICES, CE G R AR I A (3, pEn oLy Material un 0,0065614 185,23 1,21
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0373257 73,93 2,75
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0096564 20,11 0,19
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pées com manteiga) Servigos un 4,9151076 5,00 24,57
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0098421 18,58 0,18
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0012999 36,00 0,04
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0025998 21,30 0,05
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0025998 26,89 0,06
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0012999 246,00 031
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0012999 979,65 1,27
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0025998 39,10 0,10



Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 32,8070000 14,58 478,32
Insumo 00002692/SINAPI ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua Material | 0,1299900 9,31 1,21
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 8,6660000 6,69 57,97
(i 00006189/SINAPI ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 39“ cm, em mac?randuba/massaranduba, angelim ou Material @ 15,9454400 23,08 368,02
equivalente da regiao - bruta
Insumo 00001213/SINAPI ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 12,9990000 20,44 265,69
Insumo 00004509/SINAPI ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 5,1996000 5,66 29,42
Insumo 00005067/SINAPI ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 2,5998000 17,72 46,06
Insumo 00004718/SINAPI ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,7613700 138,48 105,43
Insumo 00001379/SINAPI ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 294,8173200 0,78 229,95
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0017332 11,60 0,02
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0004952 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0017332 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0002476 319,90 0,07
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0004952 44,00 0,02
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0009904 18,80 0,01
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0004952 15,40 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0002476 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0002476 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0009904 18,75 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0012380 12,90 0,01
Insumo 00000367/SINAPI ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,5397680 101,30 54,67
Insumo 00004750/SINAPI ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 2,4760000 20,44 50,60
Insumo 1715 ORSE Pedra de mé&o granitica Material m* 0,6190000 129,48 80,14
MO sem LS => 381,25 LS => 440,63 MO com LS => 821,88
Valor do BDI => 397,25 Valor com BDI => 2.424,08
Composigdes Auxiliares
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,12 25,12
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS i - C4 o
Alliar 95308 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,18 0,18
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043465 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS :
Insumo 00037371 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,85 0,85
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
Insumo 00043489 SINAPI COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS :
Insumo 00037370 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 4,52 4,52
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 749 LS => 8,66 MO com LS => 16,15
Valor do BDI => 4,92 Valor com BDI => 30,04
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 24,95 24,95
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS f . C4 A
A 95309 SINAPI SONE ENENTARE SR FORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 023 023
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS »
Insumo 00043459 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,44 0,44
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS :
Insumo 00037371 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,85 0,85
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS »
Insumo 00043483 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS :
Insumo 00037370 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 4,52 4,52
MO sem LS => 7.51 LS => 8,69 MO com LS => 16,20
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 29,84
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 5
Composicao 88629 SINAPI PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m 1,0000000 764,21 764,21
C"’Z‘uzﬂ‘sa‘fa" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 8,5700000 24,37 208,85
Fe® 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m2 1,0700000 139,89 149,68
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 0,84 405,68
MO sem LS => 61,57 LS => 7117 MO com LS => 132,74
Valor do BDI => 149,78 Valor com BDI => 913,99
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 5
Composigao 88628 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 Argamassas m 1,0000000 698,78 698,78
Composicao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS i Pl: Ca Para
Auxiiar 88377 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,4200000 40,92 139,94
q BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, o "
TS 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI In?;i‘;zﬁ:': r:;?;:;:)dal::‘:mis cHi 2,6200000 043 1,12
DIURNO. AF_05/2023
q BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, o "
TS 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP In?;i‘;zﬁ:': r:;?;:;:)dal::‘:mis cHP 0,8000000 218 1,74
DIURNO. AF_05/2023
(e 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material Gio 1,0700000 139,89 149,68
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 483,7000000 0,84 406,30
MO sem LS => 52,57 LS => 60,76 MO com LS => 113,33
Valor do BDI => 136,96 Valor com BDI => 835,74
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
Composicao 87316 SINAPI PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 Argamassas m? 1,0000000 626,83 626,83
L. AF_08/2019
Composicao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS f . C4
AT 88377 SINAPI e R Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 4,6400000 40,92 189,86
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. . "
. . Custos H Produti
Cemposkas 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI e e cHI 3,5600000 043 153
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. . "
Composigao . . Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0800000 2,18 2,35

DIURNO. AF 05/2023



AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

i s
Insumo 00000367 SINAPI o) Material m 1,0200000 141,71 144,54
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 343,5200000 084 288,55

MO sem LS => 71,32 Ls=> 82,44 MO com LS => 153,76
Valor do BDI => 122,85 Valor com BDI => 749,68
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 33,29 33,29
Cor:u;;c‘:hsawr;io — - CURSO DE CAPACITAGAO PARA AR:‘\/gxé)lgsA(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | 0 SINAPI: Céloulos 6 Parametros H 1,0000000 027 027
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )

Insumo 00037370 SINAPI SR TS Material H 1,0000000 452 4,52

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS )

Insumo 00043465 SINAPI COMPLEMENTARES...COLETADD GAXA) Material H 1,0000000 078 0,78
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )

Insumo 00037371 SINAPI SRS VR TRES) Material H 1,0000000 085 085
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - )

Insumo 00043489 SINAPI GOLETADO CAXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 11,28 Ls=> 13,04 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 39,81

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundages Rasas (Blocos, Sapatas,

Composigao 96545 SINAPI N Otmond Vigas Beldrame) KG 1,0000000 15,87 15,87

CGZlupxl‘)hsa\?éc 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1500000 33,29 4,99

C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (IR (R if:;::;as D @EED KG 1,0000000 870 8,70

C"Z‘up):’hsa‘fé" 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,0570000 2512 143

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM .
e 000=800] SINAPI PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM R S Q6850000 022 O
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO/16 BWG, D= 1'(%50"1""}2 ((30"";’)16 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM Material KG 0,0250000 25,00 0,62
MO sem LS => 231 Ls=> 268 MO com LS => 4,99
Valor do BDI => 311 Valor com BDI => 18,98
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVEN’ZF;'AOS/SZE'::JTURA“ DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Amagao KG 1,0000000 9,32 932

t:c?uiﬁ‘saw?éc G SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,0488000 33,29 1,62

c";‘u‘jﬁzfé" 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e Parametros H 0,0325000 25,12 081
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 6,89 6,89

MO sem LS => 078 Ls=> 092 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 11,14
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  Armagéo para Estruturas de Concreto

Composigao 92767 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Armado KG 1,0000000 15.62 15.62

C°Z‘u‘;“’|§fa° 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (OEEES () if:";t;;as ECaED KG 1,0000000 10,45 1045

COr:uI;t‘JhSa\tr;ﬁO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1055000 33,29 3,51

C°Z‘u‘;“’|§fa° 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0172000 25,12 043

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM )
Insumo 00038017 SINAP! PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM et UN 2,8160000 022 0.61
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1'(%50"1"';[(30"'\2)16 (S @Y B BRE, D= 125 1Y Material KG 0,0250000 25,00 0,62
MO sem LS => 247 Ls=> 2,86 MO com LS => 533
Valor do BDI => 3,06 Valor com BDI => 18,68
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 89996 SINAPI ARMACAO VERTICAL DE ALVEN/:\FEI/?)E;;;UTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. Graute e Ammagéio G 1,0000000 005 0.5

COr:lm‘Sa\tr;éO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0615000 33,29 2,04

C°Z‘u‘;‘;‘5a‘fa° 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,0410000 2512 1,02
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 6,89 6,89

MO sem LS => 099 Ls=> 1,16 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 11,90
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,47 2847

Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS F @ o
e 95315 SINAPI B e LA Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,30 030

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI CONEIERERTARES) Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,39 20,39
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 7
Insumo 00043488 SINAPI e SR N Material H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043464 SINAPI e ONEIENEN T ARE SR OIETADOIGAIKA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 7
Insumo 00037371 SINAPI TS Material H 1,0000000 085 085
MO sem LS => 9,59 Ls=> 11,10 MO com LS => 20,69
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => 34,05
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA280L, <t Horarios Produtivo &
Composicao 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI . ; CHI 1,0000000 043 043
Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023

Composicdo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, _ Depreciagao, Juros, Impostos &

s 88827 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,08 0,08
i JUROS. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos

Composicdo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e

s 88826 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 035 035
DEPRECIAGAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos

MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,51

Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA280L, i oo

Composigdo 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP oo lie e o tiol CHP 1,0000000 2,18 2,18

DIURNO. AF_05/2023

Composicio BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Depreciagéo, Juros, Impostos e

R 88829 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 136 136
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Operag#o dos Equipamentos

Composicio BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Depreciagéo, Juros, Impostos e

Rl 88828 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 039 0,39
MANUTENGAO. AF_05/2023 Operagao dos Equipamentos

Composicio BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  Depreciagéo, Juros, Impostos e

Rl 88827 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,08 0,08

JUROS. AF_05/2023 Operagéo dos Equipamentos



BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,

Depreciagao, Juros, Impostos e

C"Z‘Thsa‘fa" 88826 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 035 035
. DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,60
Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 88826 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,35 0,35
DEPRECIAGAO. AF 05/2023 Operagéo dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento para Aquisigao
Ll JCoiosss Sg MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente UN 0.0000640 5.615,00 0.35
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,41
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 88827 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,08 0,08
JUROS. AF 05/2023 Operagéo dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento para Aquisigao
Ll JCoiosss Sg MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente UN 0.0000148 5.615,00 0.08
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 88828 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,39 0,39
MANUTENCAO. AF 05/2023 Operagéo dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento para Aquisigao
Ll JCoiosss Sg MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente UN 0,0000700 5.615,00 0.39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,46
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 88829 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 1,36 1,36
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,09 1,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.26 Valor com BDI => 1,62
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, - !
Composigao 89226 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI In?;z‘g;sg’:;fsg:;;‘:ﬁ:‘;zs CHI 1,0000000 1,79 1,79
DIURNO. AF 05/2023
R BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
© A p"ls ga0 89222 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 0,33 0,33
Wy JUROS. AF 05/2023 Operagéo dos Equipamentos
— BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
©! A ‘:(T fa" 89221 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutencdo e Materiais na H 1,0000000 146 1,46
uxiia DEPRECIACAO. AF_05/2023 Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,14
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, Custos Horérios Produtivo
Composigao 89225 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 10060 i o E uinamentos CHP 1,0000000 6,10 6,10
DIURNO. AF 05/2023
IRy BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, Depreciagao, Juros, Impostos e
AuF:(\I\a‘r; 89221 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 1,46 1,46
DEPRECIACAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
GRS BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
AuZmaE 89223 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 1,59 1,59
MANUTENCAO. AF_05/2023 Operagao dos Equipamentos
GRS BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
AuZmaE 89224 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 272 272
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 Operagao dos Equipamentos
GRS BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
n P i 4 89222 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,33 0,33
WL JUROS. AF_05/2023 Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 Ls => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 7,29
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 89221 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 1,46 1,46
DEPRECIAGAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, Equipamento para Aquisigéo
Insumo 00036397 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente UN 0,0000640 22.840,67 1:46
MO sem LS => 0,00 Ls => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 174
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 89222 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,33 0,33
JUROS. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, Equipamento para Aquisiéo
(e 00038327 Shugl MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente e OCCOS 2258057 BB
MO sem LS => 0,00 Ls => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 039
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 89223 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 1,59 1,59
MANUTENGAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, Equipamento para Aquisigao
(e Coosesey S MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente UN 0,0000700 22.840,67 189
MO sem LS => 0,00 Ls => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,90
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 89224 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 2,72 2,72
MATERIAIS NA OPERACAO. AF 05/2023 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,09 272
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 3,25
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 3334 33,34
Composigao CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS r Pl Ca Para
Auxiiar 95328 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,27 0,27
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 452 452
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 1,43
N RS S EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material - 1,0000000 131 131

COLETADO CAIXA)



TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

Insumo 00037371 SINAPI SRS RS Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 24,10 24,10
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043465 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
MO sem LS => 11,30 Ls=> 13,07 MO com LS => 24,37
Valor do BDI => 6,53 Valor com BDI => 39,87
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo
Composigao 67827 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, 0 n i8I0 Tl CHI 1,0000000 69,97 69,97
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
A 7058 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 2186 21.86
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
o 7059 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 855 8,55
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
A 91402 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 345 345
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
C"Z‘up):’hsa‘fé" 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 36,11 36,11
MO sem LS => 13,14 Ls=> 15,19 MO com LS => 28,33
Valor do BDI => 1371 Valor com BDI => 83,68
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Custos Hordrios Produtivo &
Composigao 67826 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA185CV, o orediy Mo 08 Bl CHP 1,0000000 190,95 190,95
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
C°Z‘u‘;“’|§f‘:‘° 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 36,11 36,11
SR CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
TEEE 7059 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 8,55 8,55
e INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
AuF:(\I\a(r; 91402 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 345 3,45
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
P aans 7060 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 39,81 3081
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
P aans 7058 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 21.86 2186
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
P aans 7061 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 81.17 8117
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 13,14 Ls=> 15,19 MO com LS => 28,33
Valor do BDI => 37,42 Valor com BDI => 228,37
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 7058 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, = Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 21,86 21,86
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisico
Insumo 00037733 SINAPI e N GV s UN 0,0000603 43.828,67 264
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 ) s
Insumo 00037752 SINAPI KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 GV (INCLUI CABINE E Eq“'pam:::;;’:;éq"'s'ca" UN 0,0000342 562.212,19 19,22
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 26,14
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 91402 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, = Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 345 345
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 ) s
Insumo 00037752 SINAPI KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 GV (INCLUI CABINE E Eq“'pam:::;;’:;éq"'s'ca" UN 0,0000057 562.212,19 3,20
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisico
Insumo 00037733 SINAPI VB N N AV By UN 0,0000059 43.828,67 025
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 4,12
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA _ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 7059 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, = Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 8,55 8,55
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisigéo
Insumo 00037733 SINAPI VB ACH), N LU GRS [t sl UN 0,0000146 43.828,67 063
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 ) s
Insumo 00037752 SINAPI KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 GV (INCLUI CABINE E Eq“'pam:::;;’:;éq"'s'ca" UN 0,0000141 562.212,19 7.92
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,67 Valor com BDI => 10,22
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 7060 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, = Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 39,81 39,81
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisigao
Insumo 00037733 SINAPI VB AEET), N OB GRS el UN 0,0000849 43.828,67 3,72
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 ) s
Insumo 00037752 SINAPI KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E Eq”'pam:e"r‘;z::t:q“'s'ca" UN 0,0000642 562.212,19 36,09
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,80 Valor com BDI => 47,61
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 7061 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, = Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 81,17 81,17
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,6200000 596 81,17
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1590 Valor com BDI => 97,07
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
y Horérios Produ
Composigéo 5903 SINAPI UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horérios Produtivo e o 1,0000000 7082 7082

INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos

AF_06/2014



Composigao

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,

Depreciagao, Juros, Impostos e

Auxiiar S SHREl INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA- IMPOSTOS E 5% MankiencZo ® Marera na 4 (0000000 o2 22
SEGUROS. AF_06/2014
C°Z‘u‘;“’l‘sa‘fa° 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 35,05 35,05
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
o ¢ A Y ‘. . g Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Auxilar 21207 S INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. S s e DO D W 1,0000000 1122 122
Operagao dos Equipamentos
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
_ ¢ A Y ‘. . g Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Auxliar SIS SRR INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAG,  S°9uros: Manutengio e Materiais na H 1,0000000 29,03 29,03
Operagao dos Equipamentos
AF_06/2014
MO sem LS => 12,65 Ls=> 14,62 MO com LS => 27,21
Valor do BDI => 15,64 Valor com BDI => 95,46
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
. UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Custos Horarios Produtivo e
Composigao 5901 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 322,97 322,97
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
" g < ’ g Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Auxiliar 53831 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Seg;r::r'a':éa: ‘gg‘: ?q"u;x:tﬂz': na H 1,0000000 19167 191,67
OPERACAO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
" . < ’ g Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, 0 o
Auxiliar 5763 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAD, ~ >c9uros: Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 51,48 51,48
Operagao dos Equipamentos
AF_06/2014
C"Zﬁz?" 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 35,05 35,05
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
" . < ’ g Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Auxiliar Ak Sl INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. SR P DA L D) H 1,0000000 11,22 1,22
Operagao dos Equipamentos
AF 062014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA o
; 2 . . Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicéo UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, 0 o
Auiiar S SR INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Segg?;ﬂ“gg‘gg;?:u;r:ﬁzf na H 1,0000000 4,52 452
SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA s
) 2 . . Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicéo UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, 0 o
Auxiliar 9139 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAD,  S°9uros: Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 20,03 28,03
Operagdo dos Equipamentos
AF 062014
MO sem LS => 12,65 Ls=> 14,62 MO com LS => 27,27
Valor do BDI => 63,30 Valor com BDI => 386,27
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
o ¢ Y g - g Depreciagéo, Juros, Impostos e
. UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Composigao 9139 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAD, | S°9ures: Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 29,03 29,03
AF 06/2014 Operagéo dos Equipamentos
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA ) -
Insumo 00037758 SINAPI 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE Eq”'pa'";:r':;:s:“’:q“'s'ca" UN 0,0000343 708.565,85 24,30
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Equipamento para Aquisicéo
=iy U00SZZES SN FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000551 85.950,00 4.73
CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 568 Valor com BDI => 3471
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
o ¢ Y g - g Depreciagéo, Juros, Impostos e
. UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Composigao 91398 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Seg;:;;g;?:j;‘?;ﬁ)r:ﬂgf na H 1,0000000 452 452
SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisico
Insumo 00037758 SINAPI 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE e UN 0,0000057 708.565,85 403
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00037736 SINAPI FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente Ry 00000058 G50a000 040
CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0388 Valor com BDI => 5,40
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
o ¢ Y g - § Depreciagéo, Juros, Impostos e
. UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Composigao 91397 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 1.22 1.22
Operagéo dos Equipamentos
AF_06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00037736 SINAPI FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000144 85.950,00 123
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA ) -
Insumo 00037758 SINAPI 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE Eq”'pam,f:r':;gs;t/:qu'sw’ UN 0,0000141 708.565,85 9,99
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 13.41
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
o ¢ Y g - g Depreciagéo, Juros, Impostos e
. UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Composigao 5763 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAD, = >cduros: Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 5148 5148
AF 06/2014 Operagéo dos Equipamentos
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisico
Insumo 00037758 SINAPI 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE roL UN 0,0000643 708.565,85 45,56
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE Equipamento para Aquisicéo
e (BTEHED EDEED FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000689 85.950,00 5.92
CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,09 Valor com BDI => 61,57
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA .
0 X Py ’ . g Depreciagéo, Juros, Impostos e
; UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, ° o
Composigao 53831 SINAPI INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Segg;;g;g‘ggg?gu;g;ﬂzf na H 1,0000000 191,67 191,67
OPERACAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU §-500 Material L 32,1600000 596 191,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 37,56 Valor com BDI => 229,23
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
. - Transporte, C D d
Composigao 100981 SINAPI M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 WP/ 111 HP)E | orroror (1819 @ Descarga de m? 1,0000000 9,95 9,95
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ) .
Composigéo g i 2 . - Y Custos Horarios Produtivo e
e 67827 SINAPI UTIL MAXIVA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 1850V, e (80008 B0 00 CHI 0,0203000 69,97 1,42

INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014



Composigao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar < Shugl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHES 0,0083000 220l 1.88
. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ) .
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 67826 SINAPI UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, .f;i‘ﬁﬁ'ﬁéfi:ﬂiﬂfnis cHP 0,0267000 190,95 5,09
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 832 Shisl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos Chil 00151000 103,70 1,56
MO sem LS => 0,99 LS => 1,16 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 11,90
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 31,99 31,99
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS | ; b
o 95329 SINAPI LIS oA Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 033 033
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043483 SINAPI COMPLEMENTARES- GOLETADO GAXA) Material H 1,0000000 143 143
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SR TS Material H 1,0000000 452 4,52
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043459 SINAPI GOMPLEMENTARES - GOLETADO GAXA) Material H 1,0000000 044 044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI SRS VR TRES) Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 22,91 2291
MO sem LS => 10,78 Ls=> 12,46 MO com LS => 23,24
Valor do BDI => 627 Valor com BDI => 38,26
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 33,07 33,07
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS ; o4 "
Auiliar 95330 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SRS TS Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI oM NERERTARES) Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043483 SINAPI BT A LT e Material H 1,0000000 143 1,43
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043459 SINAPI e ONENENEN TARE SOl A OICAA) Material H 1,0000000 044 044
MO sem LS => 11,28 Ls=> 13,04 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 39,55
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e
Composigio 91534 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,0000000 “.n ar
Composigéo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagdo, Juros, Impostos e
Auxiliar B30 SR GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengdo e Materiais na H [L0000000 020 L2
Composigao OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS r LG o
Alliar 88297 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 40,76 40,76
Composigéo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagdo, Juros, Impostos e
Auxiliar e SR GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 000000 i e
MO sem LS => 15,29 Ls=> 17,69 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 817 Valor com BDI => 49,88
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e
Composigao 91533 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 49,12 49,12
) Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A > o8
91532 SINAPI Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 6,46 6,46
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_0812015 (30250 dos Equipamentos
Composigao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar SR ShAG! GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H TEIEITED U 095
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar D130 SRR GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na R tencnoy) 0.20 0.20
Composigao OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS ; o .
it 88297 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 40,76 40,76
Composigao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar Oz SRR GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na . jionencs 0.75 075
MO sem LS => 15,20 Ls=> 17,69 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 9,62 Valor com BDI => 58,74
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 91529 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 075 0.75
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigao
Insumo 00013458 SINAPI RSB TV EER Bred LI G sl UN 0,0000533 14.245,40 0,75
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,89
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91530 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 0.20 0.20
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigao
Insumo 00013458 SINAPI eI eGSR Pameens UN 0,0000143 14.245,40 0,20
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,23
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 91531 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0.95 0.95
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigao
Insumo 00013458 SINAPI RSB VB8 Bed P0G el UN 0,0000667 14.245.40 095
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,13
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Depreciagao, Juros, Impostos e
. COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A > 08
Composigao 91532 SINAPI Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 6,46 6,46
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_0812015 ~(300"2c0 dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,28 6,46
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 7,72
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Composigao 94964 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgéo de Concreto m 1,0000000 574,70 574,70
AF_05/2021
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, i ’
Cenmposke 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP Custos Horarios Produfivo @ CHP 0,8259000 2,18 1,80
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 05/2023
COTUL:(ﬂ‘Sa\:}aO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5333000 24,37 61,73
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, - '
Composigao . . Custos Horérios Produtivo e
e 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 160 tiv0 dos Equipamentos CHI 0,7787000 043 033

DIURNO. AF 05/2023



Composigao

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS

A 88377 SINAPI ORI RENARE S Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6046000 40,92 65,66
Insumo 00000370 SINAPI ARESIMEDESROSID) JAZIDA!I’;T:I’;E’%E{?’EF (RETRAPOINANRZIDAASE M Material m 0,7558000 139,89 105,72
Insumo 00004721 SINAPI (FERRAERARAN, U A T MML:E?? PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,5872000 116,09 68,16
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 Material KG 322,9777000 084 271,30
MO sem LS => 42,86 Ls=> 4955 MO com LS => 92,41
Valor do BDI => 112,64 Valor com BDI => 687,34
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Composigao 94970 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgao de Concreto m* 1,0000000 554,93 554,93
AF_05/2021
L BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, ) )
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 89225 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP .f;i‘ﬁﬁ'ﬁéfi:ﬂiﬂfnis cHP 0,6572000 6,10 4,00
DIURNO. AF_05/2023
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, ) )
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 89226 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI .f;i‘ﬁﬁ'ﬁéfi:ﬂiﬂfnis cHI 0,6197000 1,79 110
DIURNO. AF_05/2023
COr:uL;f‘!hsa\tr;aO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0267000 24,37 49,39
Composigao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS | ; s .
A 88377 SINAPI SCRTERENTARE S Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2768000 40,92 52,24
Insumo 00004721 SINAPI REIRAR BTN O AT A AR A RO HE AR S Material me 05912000 116,09 68,63
Insumo 00000370 SINAPI AREIAMEDIA - POSTO "AZ'DA/T;C/’*E';FE%?%R (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 0,7609000 139,89 106,44
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 325,1589000 084 273,13
MO sem LS => 34,18 Ls=> 39,52 MO com LS => 73,70
Valor do BDI => 108,76 Valor com BDI => 663,69
Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Composigao 94965 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgao de Concreto m* 1,0000000 592,79 592,79
AF_05/2021
Composigao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS | ; - ca .
e 88377 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4637000 40,92 59,89
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, . )
S e 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI "“C;zlg;:g ':;:E:;;‘:::‘;;s CHI 0,7103000 043 0.30
DIURNO. AF_05/2023
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, . )
c";‘u‘iﬂzfa" 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, SEM CARREGADOR - CHP I;;z‘g;:g ':;ﬁ:;;‘:::‘g‘;s CHP 0,7534000 2,18 1,64
DIURNO. AF_05/2023
COr:uI;t‘JhSa\tr;aO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,3117000 24,37 56,33
Insumo 00000370 SINAPI AREIAMEDIA - POSTO JAZDA/&?&’;E%E?@F (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 139,89 101,12
— — — PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM —— - G P .
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32 Material KG 362,6579000 084 304,63
MO sem LS => 39,10 Ls=> 45,20 MO com LS => 84,30
Valor do BDI => 116,18 Valor com BDI => 708,97
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Composigao 94972 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto ms 1,0000000 600,49 600,49
AF_05/2021
Composigao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS | ; o .
e 88377 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2400000 40,92 50,74
C°Z‘u‘;‘afa‘fa° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9633000 24,37 47,84
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, . )
c";‘u‘iﬂzfa" 89226 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI I;;z‘g;:g ':;ﬁ:;;da‘::‘g‘;s CHI 0,6018000 1,79 1,07
DIURNO. AF_05/2023
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, . )
C‘T&‘;Z‘fa" 89225 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP If;z‘g;ssfg:;;;;‘ﬂ‘g\gs CHP 0,6382000 6,10 3,89
DIURNO. AF 05/2023
— — — PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MML;{;?;O PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM —— o QT G o
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 391,1663000 084 328,57
Insumo 00000370 SINAPI AR (EED JAZIDNT;%?I’;E%%?‘E)? (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 0,7119000 139,89 99,58
MO sem LS => 33,16 Ls=> 38,34 MO com LS => 7150
Valor do BDI => 117,69 Valor com BDI => 718,18
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
Composigéo 94968 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 Produgéo de Concreto m? 1,0000000 474,44 474,44
L. AF_05/2021
C°Z‘u‘;‘;‘5a‘fé° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,1058000 24,37 51,31
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, . )
C‘T‘ﬁs‘fa" 89226 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI In?;z‘g;ss’;’g’:;;;;‘:ﬁ:‘;‘:gs CHI 0,6462000 1,79 1,15
wilia DIURNO. AF 05/2023
; BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, . )
C‘T&‘;Z‘fa" 89225 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP In?;z‘g;ss’:g’:;;;;‘ﬂ‘;gs CHP 0,6853000 6,10 418
DIURNO. AF 05/2023
Composigao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS | ; o .
g 88377 SINAPI TR ENTARES Livro SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,3315000 4092 5448
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32 Material KG 213,4531000 0,84 179,30
Insumo 00000370 SINAPI AREIAMEDIA - POSTO JAZ'DNT':F&E“:;%E{E;CE’F (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 0,8325000 139,89 116,45
— — — PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM — - AEED P o
MO sem LS => 35,59 Ls=> 41,14 MO com LS => 76,73
Valor do BDI => 92,99 Valor com BDI => 567,43
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 B 1 et KG 1,0000000 8,70 8,70
C"T&‘E?"‘" 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,0026000 2512 0,06
C"T&‘E?”’" 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0162000 33,20 0,53
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 7,31 8,11
MO sem LS => 019 Ls=> 024 MO com LS => 043
Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 10,40
Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composiao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 e B e e woneree KG 1,0000000 10,45 10,45
C°Z‘u‘:(fa‘fa° 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0152000 25,12 038
0021&3‘5:{}50 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0933000 33,29 3,10
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 6,52 6,97
MO sem LS => 1,15 Ls=> 1,35 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 12,49
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS ) 4 .
Composigdo 95308 SINAPI COMPLEMENTARES) | HORIGTA Livro SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,0000000 0,18 0,18
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 15,97 0,18
MO sem LS => 0,08 Ls=> 0,10 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 003 Valor com BDI => 0,21



Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS Pl: C4 Para
Composigao 95309 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 0,23
MO sem LS => 0,10 LS => 0,13 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Total
Composigio 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARﬂggsA(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - |\ SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,0000000 027
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS | - C4 "
Composigao 95315 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,30
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 0,30
MO sem LS => 0,13 LS => 0,17 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,35
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Total
" CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS i " "
Composicao 95328 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,27
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS | - C4 "
Composigao 95329 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,33
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 0,33
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Total
" CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS f - C4 "
Composicao 95330 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,27
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 0 - C4 "
Composigao 95346 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,14
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 0,14
MO sem LS => 0,06 LS => 0,08 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Total
" CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS f - C4 "
Composicao 95347 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,13
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
" CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA f - C4 "
Composicao 95389 SINAPI ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,27
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS o . C4 A
Composicao 95357 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,41
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 0,41
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Total
= CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | . - C4 "
Composigao 95360 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,37
Insumo 00004230 SINAPI ClHES TSRS T?:gggis/\)mvmsos GEERRAREAACER Mo de Obra H 0,0115400 0,37
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,44
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Total
" CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Li INAPI: Calcul Parametr
Composigao 95366 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ivro S : Célculos e Parametros H 1,0000000 0,27
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Total
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEH%RFS'S'}%ENCARGOS COMPLEMENTARES) | jyro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,50
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 0,50
MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,59
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Total
Composigdo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PF'{%EI’;{TSENCARGOS COMPLEMENTARES) - | jyr5 SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,35
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 0,35
MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SEF?O\/REI';.;i (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | jyr6 SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 032
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 0,32
MO sem LS => 0,14 LS => 0,18 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,38
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Total
Composigio 5014647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agr_egados ou solos em caminhdo basculante de 10 t 1,0000000 182
m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
. . " Utilizagéo Custo Horario Custo Horério
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . G ~ N N
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 307,2400 832,6700
Custo horario total de equipamentos 832,673
Custo horario total de execugao 832,673
Produgao de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 1,8214

Custo do FIC

0



Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5014333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de _matena\s diversos em caminhao carroce_na de15t- t 1,0000000 34,90 34,90
carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade 'Utlllzagao . (:.‘usto Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 282,6000 91,1500 373,7500
(i E9686 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade di;‘llevagao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 1,0000000 1,00 0,00 324,6200 119,1000 324,6200
Custo horario total de equipamentos 698,3694
B Cédigo Banco Mzo de Obra Quantidade Custo Horario Cust#ol::lrarlo
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 47,5182
Custo horario total de execugao 745,8876
Producao de equipe 21,37
Custo unitario de execugao 34,9035
Custo do FIC [
Custo do FIT [
MO sem LS => 0,00 LS => 222 MO com LS => 2,22
Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 41,74
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5014655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - t 1,0000000 34,45 34,45
carga e descarga manuais
-~ . " Utilizagéo Custo Horario Custo Horério
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade R lizag N N u ! - u !
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,6000 91,1500 282,6000
Custo horario total de equipamentos 282,5973
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 23,76 142,55
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 142,5546
Custo horario total de execugao 425,1519
Producao de equipe 12,34
Custo unitario de execugao 34,4532
Custo do FIC [
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 11,55 MO com LS => 11,55
Valor do BDI => 6,75 Valor com BDI => 41,20
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao % ORSE Concreto ciclopico s L an ietom b m? 1,0000000 724,83 724,83
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 16,0000000 14,58 233,28
Insumo 00004718/SINAPI ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,6150000 138,48 85,16
Insumo 00001379/SINAPI ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 238,1400000 0,78 185,74
Composi¢éo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 16,0000000 3,86 61,76
Composi¢ao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,0000000 3,73 7,46
Insumo 00000367/SINAPI ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,4360000 101,30 44,16
Insumo 00004750/SINAPI ORSE Pedreiro (horista) Mo de Obra h 2,0000000 20,44 40,88
Insumo 1715 ORSE Pedra de mé&o granitica Material m* 0,5000000 129,48 64,74
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mo de Obra h 16,0000000 14,58 233,28
Insumo 00004718/SINAPI ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,6150000 138,48 85,16
Insumo 00001379/SINAPI ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 238,1400000 0,78 185,74
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0016000 37,80 0,06
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0810000 12,54 1,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 1,6364000 4,50 7,36
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0270000 193,04 5,21
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0810000 205,00 16,60
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0324000 18,00 0,58
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0810000 4,81 0,38
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0072000 300,00 2,16
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0414000 10,87 0,45
— PR CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspeneo de polietileno, sem jugular (classe — " EEED B o
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0144000 6,00 0,08
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0032000 36,90 0,11
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 1,8324000 14,00 25,65
T 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com Capiz:ﬂnaadrz de *45 a 65" |/ *100* kg, pneu com Material m 0,0032000 185,23 0,59
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0144000 73,93 1,06
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0036000 20,11 0,07
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 1,8324000 5,00 9,16
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0048000 18,58 0,08
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0014000 11,60 0,01
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0004000 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0014000 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0002000 319,90 0,06
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0004000 44,00 0,01
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0008000 18,80 0,01
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0004000 15,40 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0002000 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0002000 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0008000 18,75 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0010000 12,90 0,01
Insumo 00000367/SINAPI ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,4360000 101,30 44,16



Insumo 00004750/SINAPI ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,44 40,88
Insumo 1715 ORSE Pedra de mao granitica Material m* 0,5000000 129,48 64,74
MO sem LS => 127,17 LS => 146,99 MO com LS => 274,16
Valor do BDI => 142,06 Valor com BDI => 866,89
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 1106165 SICRO3 Concreto ciclopico fck = ;0 MF"a - confecg@o e|~n be(onelrg ‘e langamento manual - me 1,0000000 430,37 430,37
areia, brita e pedra de méao comerciais
B Codigo Banco Mso de Obra Quantidade Custo Horario Cusl;:::lréno
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 47,5182
Custo horario total de execugédo 47,5182
Produgio de equipe 3,92899
Custo unitério de execugio 12,0943
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
. . . Preco -
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horario
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mé&o ou rachéo 0,5260000 m? 127,93 67,29
Custo unitario total de material 67,2911
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade UPnri:a'ggo Custo Horario
Composicio 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo e(r:r:)rl:;(;?:i!a € lancamento manual - areia e brita 07000000 e 499,36 349,55
Custo total de atividades auxiliares 349,552
E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horério
Composigdo 5014647 SICRO3 Carga, ma:obra e descarga de ag(egados ou st:\os em caminhao bascylante de 10 M1097 0,7890000 t 1,8200 1,4400
m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 1,436
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
f f 0,00 0,00 0,00
Insumo M1097 SICRO3 Pedra de m&o ou rachdo 0,7890000 1.25 1,00 082 = 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 58,48 MO com LS => 58,48
Valor do BDI => 84,35 Valor com BDI => 514,72
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo ez}rl:‘eetrc::?aeiga e langamento manual - areia e brita me 1,0000000 499.36 499,36
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzagao . (:.‘usto Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6200 1,0900 3,9200
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 64,0100 40,5300 64,0100
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,7100 0,4800 2,7300
N— . — Balanca plataforma digital 4 bateria, comkrgesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 A GEEEEED 1,00 0,00 11900 08000 e
Custo horario total de equipamentos 71,8486
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario CUS'T°°'::|"""°
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 33,66 33,66
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,76 213,83
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 247,4895
Custo horario total de execugao 319,3381
Produgédo de equipe 3,92899
Custo unitério de execugio 81,2774
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ " N Prego .
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horario
Insumo MO191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m? 143,76 52,84
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 7.70 6,52
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,72 201,85
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6333400 m? 145,30 92,02
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,3675400 m? 139,76 51,37
Custo unitério total de material 404,5976
E Tempo Fixo Banco Descri¢ao Carga Quantidade Unidade Prego Unit: Custo Horario
Composigio 5014647 SICRO3 Carga, ma:\obra e descarga de agljegados ou solos em caminhao bascylante de 10 MO191 0,5513100 ¢ 1,8200 1,0000
m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - M0030 0,0008500 t 34,4500 0,0300
carga e descarga manuais
Composigio 5014647 SICRO3 Carga, ma:\obra e descarga de agljegados ou solos em caminhao bascylante de 10 M0192 05513100 ¢ 1,8200 1,0000
m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M0424 0,2821500 t 34,4500 9,7200
carga e descarga manuais
Composigio 5014647 SICRO3 Carga, ma:\obra e descarga de agljegados ou solos em caminhao bascylante de 10 M0082 0,9500100 ¢ 1,8200 1,7300
m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 13,4852
E Momento de Banco Descricio Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
Insumo Mo424 SICRO3 Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0,2821500 Her o e - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914359 5914374 5914389
PR 0,00 A |
Insumo Mo082 SICRO3 Areia média lavada 0,9500100 1,25 1,00 082 = 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
- o 0,00 0,00 0,00
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0008500 111 089 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914359 5914374 5914389
Insumo Mo191 SICRO3 Brita 1 05513100 o s 0 = 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914359 5914374 5914389
o 0,00 0,00 0,00
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 1,25 1,00 082 = 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 66,26 MO com LS => 66,26
Valor do BDI => 97,87 Valor com BDI => 597,23
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
5 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horérios Produtivo e
Composigao 5632 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,0000000 103,70 103,70
- " Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO - o
Auxiliar 5627 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. AF 0612014  >°9uros: Manutengdo e Materiais na R 1,0000000 47,30 47,30

Operagéo dos Equipamentos



Depreciagao, Juros, Impostos e

Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO o o
5628 SINAPI Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 12,50 12,50
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
C°Z‘u‘;‘;§fa° 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,0000000 43,90 43,90
MO sem LS => 16,75 LS => 19,37 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 20,32 Valor com BDI => 124,02
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e
Composigao 5631 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 221,01 221,01
- i Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = e
5627 SINAPI o Seguros, Manuteng&o e Materiais na H 1,0000000 47,30 47,30
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagio dos Equipamentos
o " Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = e
5628 SINAPI Seguros, Manuteng&o e Materiais na H 1,0000000 12,50 12,50
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Operagio dos Equipamentos
o " Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = e
5629 SINAPI i Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 59,13 59,13
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. AF_06/2014 Operagio dos Equipamentos
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e
A P i & 5630 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 64,18 64,18
uxiliar AF 06/2014 Operagéo dos Equipamentos
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 88204 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 43,90 43,90
MO sem LS => 16,75 LS => 19,37 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 44,49 Valor com BDI => 271,50
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) Depreciagéo, Juros, Impostos e
" ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = o
Composicao 5627 SINAPI 4 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 47,30 47,30
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisigéo
Insumo 00010685 SINAPI OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP FEmTErare UN 0,0000560 844.795,00 47,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,27 Valor com BDI => 56,57
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. Depreciagéo, Juros, Impostos e
= ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = e
Composigao 5628 SINAPI Seguros, Manutengédo e Materiais na H 1,0000000 12,50 12,50
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Operagio dos Equipamentos
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00010685 SINAPI OPERAGIONAL 17T, POTENGIA BRUTA 111HP - UN 0,0000148 844.795,00 12,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 14,95
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Depreciagao, Juros, Impostos e
" ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO = o
Composicao 5629 SINAPI ’ 'y ' Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 59,13 59,13
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGCAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisiéo
Insumo 00010685 SINAPI OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP [ ey UN 0,0000700 844.795,00 59,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,58 Valor com BDI => 70,71
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 5630 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 64,18 64,18
AF 06/2014 Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,7700000 5,96 64,18
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,57 Valor com BDI => 76,75
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 1,0000000 3,81 3,81
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 36,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0002000 21,30 0,00
— PR CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe — " EETETD B 260
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0007000 6,00 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml| Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0007000 73,93 0,05
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001000 979,65 0,09
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 39,10 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 36,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0002000 21,30 0,00
— N PEEES] CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspeneo de polietileno, sem jugular (classe — " EETETD B 90
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0007000 6,00 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos i 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0007000 73,93 0,05
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001000 979,65 0,09
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 39,10 0,00



Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 4,55
Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 373 373
Item Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos i 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 158 ORSE Almogo (Participacdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
e 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com sgﬁpensao de polietileno, sem jugular (classe Material wm 0,0006000 13,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml| Material un 0,0018000 18,00 0,03
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material or 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos G 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
e 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com sgﬁpensao de polietileno, sem jugular (classe Material i 0,0006000 13,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,46
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml| Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
— N PEEES] CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe — " EETETD B 90
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
T 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com Capiz:ﬂnaadrz de *45 a 65" |/ *100* kg, pneu com Material m 0,0002000 185,23 0,03
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12



Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
(i 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com smjpensao de polietileno, sem jugular (classe Material o 0,0006000 13,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
(i 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capi(;dmaadrz de *45 a 65* |/ *100* kg, pneu com Material o 0,0002000 185,23 0,03
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,61
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4805750 SICRO3 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,0000000 48,20 48,20
B Cédigo Banco Mzo de Obra Quantidade Custo Horario Cust#ol::lrarlo
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,76 23,76
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,7591
Custo horario total de execugao 23,7591
Producao de equipe 0,5
Custo unitério de execugao 47,5182
Custo do FIC 0,6771
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 47,52 MO com LS => 47,52
Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 57,64
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, 5
Composigso 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame) m 1,0000000 792 77,92
c"x‘u‘iﬁzfa" 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caloulos e Parametros H 0,4770000 24,95 11,90
c"x‘u‘:ﬂzfa" 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0880000 33,07 3598
Composicao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar L S COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos cHP D130 R et
Composicao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar SLE ST COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos cHl CCEY i &l
e 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINl.éSR.LI;l_lrIiTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,6050000 9,62 582
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 20,14 1,06
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA :
Insumo 00002692 SINAPI EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,0167000 6,71 0,11
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,1340000 15,95 18,08
(Wi 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 336 1,83
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 16,63 0,43
MO sem LS => 16,85 LS => 19,49 MO com LS => 36,34
Valor do BDI => 15,27 Valor com BDI => 93,19
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 79 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para Fundagdes m? 1,0000000 122,17 122,17
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,5000000 3,86 5,79
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 1,5000000 3,81 5,71
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,5000000 14,58 21,87
Insumo 00002692/SINAPI ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua Material | 0,0150000 9,31 0,13
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,0000000 6,69 6,69
— RG] CREE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou — " (D R e
equivalente da regiao - bruta
Insumo 00001213/SINAPI ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mo de Obra h 1,5000000 20,44 30,66
Insumo 00004509/SINAPI ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,6000000 5,66 3,39
Insumo 00005067/SINAPI ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,3000000 17,72 5,31
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001500 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,16
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2392500 4,50 1,07
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 193,04 0,86
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 205,00 2,76
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,81 0,06
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos i 0,0012000 300,00 0,36
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0069000 10,87 0,07
— N PEEES] CREE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe — " ERETD B 2R
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecdo Material pr 0,0022500 6,00 0,01
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0003000 36,90 0,01
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,3054000 14,00 427
Insumo 000027 11/SINAPI ORSE DD ER AEE G R T I A (B (e Material un 0,0003000 185,23 005
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0022500 73,93 0,16
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0006000 20,11 0,01
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,3054000 5,00 1,52
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004500 18,58 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001500 36,00 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0003000 21,30 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0003000 26,89 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001500 246,00 0,03
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001500 979,65 0,14
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0003000 39,10 0,01



Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,5000000 14,58 21,87
Insumo 00002692/SINAPI ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua Material | 0,0150000 9,31 0,13
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,0000000 6,69 6,69
(i 00006189/SINAPI ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 xaq* cm, em mac?randuba/massaranduba‘ angelim ou Material @ 1,8400000 23,08 42,46
equivalente da regiao - bruta
Insumo 00001213/SINAPI ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 1,5000000 20,44 30,66
Insumo 00004509/SINAPI ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,6000000 5,66 3,39
Insumo 00005067/SINAPI ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,3000000 17,72 5,31
MO sem LS => 24,36 Ls=> 28,17 MO com LS => 52,53
Valor do BDI => 23,94 Valor com BDI => 146,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Composigao 90279 SINAPI CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Graute e Armagéo m* 1,0000000 676,65 676,65
AF_09/2021
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, ) ’
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 88831 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI .f;i‘ﬁﬁ'ﬁéfi:ﬂiﬂfnis cHI 0,4931000 043 0,21
DIURNO. AF_05/2023
COr:uL;f‘!hsa\tr;aO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5492000 24,37 62,12
Composicao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS | ; o4 .
e 88377 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6069000 40,92 65,75
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, ) ’
C°Z‘u‘::’lfa‘fa° 88830 SINAPI MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP In?;z‘g;nggfz:ﬂi‘::‘;gs cHP 1,1138000 218 242
DIURNO. AF_05/2023
— — — AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM — - REETEED - e
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 420,1527000 0,84 352,92
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO ) )
Insumo 00004720 SINAPI P R O S e Material m 0,5882000 134,02 78,83
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,66 25,10
MO sem LS => 43,01 Ls=> 49,72 MO com LS => 92,73
Valor do BDI => 132,62 Valor com BDI => 809,27
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA s N
Composigao 89995 SINAPI ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armagao m 1,0000000 1.183,00 1.183,00
CO':UF:S‘S:EEO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 7.4148000 33,52 248,54
CO':UF:S‘S;?EO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 4,9432000 24,37 120,46
S GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Rl 90279 SINAPI CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Graute e Amag&o m 1,2030000 676,65 814,00
uxilia AF_09/2021
MO sem LS => 171,70 Ls=> 198,45 MO com LS => 370,15
Valor do BDI => 231,86 Valor com BDI => 1.414,86
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Amago m? 1,0000000 1.226,92 1.226,92
S GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
Rl 90279 SINAPI CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Graute e Amag&o m 1,2030000 676,65 814,00
uxilia AF_09/2021
c"?&ﬁfﬂ‘fé" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 8,2973000 33,52 278,12
Cczmzféc 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 5,5315000 24,37 134,80
MO sem LS => 185,98 Ls=> 214,94 MO com LS => 400,92
Valor do BDI => 240,47 Valor com BDI => 1.467,39
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N LANGAMENTO COM USO DE BALDES, AD ITO E AC TO DE C para de
Composigao 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado m? 1,0000000 345,69 345.69
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar Booe ShAG! TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHES [Roe20000) gt 1.46
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar LY ShAG! TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos chl HITOEED a2 0.73
COr:lm‘Sa\tr;aO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,4590000 33,52 82,42
C"’Z‘uzﬂ‘sa“r?é" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 7,3770000 24,37 179,77
C°Z‘u‘;‘;‘5a‘fé° 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 2,4590000 33,07 81,31
MO sem LS => 108,74 LS => 125,68 MO com LS => 234,42
Valor do BDI => 67,75 Valor com BDI => 413,44
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO "
Composigao 95240 SINAPI OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 Lastro m 1,0000000 22,62 2262
COr:lm‘Sa\tr;aO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1631000 33,52 5,46
COr:lm‘Sa\tr;éO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 0,0444000 24,37 1,08
S CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
Rl 94968 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 Produggo de Concreto m? 0,0339000 474,44 16,08
uxilia L. AF_05/2021
MO sem LS => 337 Ls=> 391 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 27,05
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 36,11 36,11
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS |, o
e 95346 SINAPI G o ) o Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,14 014
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS ;
Insumo 00037370 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 28,19 28,19
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI SRS TS Material H 1,0000000 085 085
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS ;
Insumo 00043488 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043464 SINAPI BT BN R TS GO ey Material H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 13,14 Ls=> 15,19 MO com LS => 28,33
Valor do BDI => 7,07 Valor com BDI => 43,18
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 35,05 35,05
Composiao CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS r PL: Ca I
e 95347 SINAPI SN T RS SO Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 013 0,13
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043464 SINAPI BT BN R TS - T ) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143



TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

Insumo 00037371 SINAPI SRS RS Material H 1,0000000 085 085
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
Insumo 00043488 SINAPI COMPLEMENTARES - GOLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 089
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SR TS Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 27,14 27,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 12,65 Ls=> 14,62 MO com LS => 27,27
Valor do BDI => 6,86 Valor com BDI => 41,91
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
i OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS |, o "
Composigao 88377 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 40,92 40,92
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA . :
s 95389 SINAPI ESTACIONARIVMISTURADOR (ENGARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  L1T0 SINAP: Calios 6 Parametros H 1,0000000 027 027
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 32,87 32,87
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 4,52 452
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI SRS VR TRES) Material H 1,0000000 085 085
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043464 SINAPI GOMPLEMENTARES - GOUETADO CAXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043488 SINAPI TR TS - GOy ey Material H 1,0000000 0,89 089
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
MO sem LS => 15,37 Ls=> 17,77 MO com LS => 33,14
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 48,94
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 43,90 43,90
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS | ¢ o4 "
Auiliar 95357 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,41 0,41
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043464 SINAPI BN R T o T A e Material H 1,0000000 0,01 0,01
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI oM NERERTARES) Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SRS AR Material H 1,0000000 452 4,52
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043488 SINAPI N EENENTARE S COE AOIGAY) Material H 1,0000000 0,89 089
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 35,71 35,71
MO sem LS => 16,75 Ls=> 19,37 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI => 52,50
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS ) . ca .
Composigao 88297 SINAPI COMPLEMENTARSS, Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 40,76 40,76
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |, - .
AT 95360 SINAPI N AR o e Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 037 037
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS .
Insumo 00037371 SINAPI CONENERERTARES) Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00004230 SINAPI ORERADOR DE MAQUINAS E TT:;%ZE_SA)D'VERSOS - TERRAPLANAGEM Mo de Obra H 1,0000000 32,61 32,61
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043464 SINAPI e ONEIENE P ARE SR GIETADOIGAKA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SRS AR Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043488 SINAPI N EENENTARE S¥COE AOIGAY) Material H 1,0000000 0,89 089
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
MO sem LS => 15,20 Ls=> 17,69 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 7,98 Valor com BDI => 48,74
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 41,50 41,50
Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR F - "
Auxiliar 95366 SINAPI (ENGARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS .
Insumo 00037371 SINAPI N NERERTARES) Material H 1,0000000 085 085
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 7
Insumo 00043464 SINAPI T TS G T ey Material H 1,0000000 0,01 0,01
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS .
Insumo 00037370 SINAPI CONEIERERTARES) Material H 1,0000000 452 4,52
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043488 SINAPI e SR N Material H 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 3345 3345
MO sem LS => 15,64 Ls=> 18,08 MO com LS => 33,72
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 49,63
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 3352 33,52
Cor:lmsaw?éo — SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PiDOR;'SRT‘i(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | o SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,0000000 0,50 0,50
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS .
Insumo 00037371 SINAPI RS Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - )
Insumo 00043489 SINAPI BeS TR Erey Material H 1,0000000 1,31 1,31
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS ;
Insumo 00037370 SINAPI AU D) Material H 1,0000000 452 4,52
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS )
Insumo 00043465 SINAPI T R R e GO ey Material H 1,0000000 078 0.78
MO sem LS => 11,38 Ls=> 13,17 MO com LS => 24,55
Valor do BDI => 6,56 Valor com BDI => 40,08
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE30A100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- ,
Composigao 97735 SINAPI LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/MF. AF 03/2024 Moldadas m 1,0000000 273321 2733,
COZ‘&‘;;‘?O 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 22,4974000 33,52 754,11
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horarios Produtivo e
Auiiar S S COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos il Rl22e000 A0 i
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horarios Produtivo e
Auiiar eo2 S COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos @i DR g2 2
Composiao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e
Auiiar Sece] S TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 0612015 Improdutivo dos Equipamentos il (BT 052 G
C"T&‘E?”’" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 22,4974000 24,37 548,26
T CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
pasic: 94972 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto m 1,2000000 600,49 720,58
ey AF_05/2021
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar S S TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos CrP D U470 6.60



Composigao

AT 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e Parametros H 0,7356000 24,95 18,35
Composicao ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ArmagZo para Estruturas de Concreto
Auxiiar R257 Sl UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Armado ke 28,9369000 1562 451,99
C°Z‘u‘;“’l‘sa‘fa° 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 3,6780000 31,99 117,65
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA )
Insumo 00002692 SINAPI e e A, Material L 0,0567000 6,71 038
— G — SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material - 44770000 336 15,04
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2619000 18,06 472
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO . ,
Insumo 00001358 SINAPI ) PR RE T A SIS Ces ST, s s S BT = fr Material m 1,3112000 44,50 58,34
MO sem LS => 585,63 LS => 676,82 MO com LS => 1.262,45
Valor do BDI => 535,70 Valor com BDI => 3.268,91
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livio SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 35,18 35,18
Cor:u;;c‘:hsaw?éo e SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA P}-IiNOTFggT(AENCARGOS COMPLEMENTARES) - | jyro SINAPI: Caloulos e Parametros H 1,0000000 035 035
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,05 24,05
— e — EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENg:E{(i)os COMPLEMENTARES - COLETADO — - GETEED e 0
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037371 SINAPI COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 085 085
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS )
Insumo 00037370 SINAPI SR TS Material H 1,0000000 452 4,52
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 143 143
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - )
Insumo 00043466 SINAPI GOLETADO CAXA) Material H 1,0000000 2,05 2,05
MO sem LS => 11,31 Ls=> 13,09 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 6,89 Valor com BDI => 42,07
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 26,25 26,25
°°;Tu‘lﬁ§fa° 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,4529000 35,18 15,93
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 31,70 10,32
MO sem LS => 5,12 Ls=> 593 MO com LS => 11,05
Valor do BDI => 514 Valor com BDI => 31,39
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO - )
Composigao 104658 SINAPI SOBRE ARGAMASSA AF 0572024 Acessibilidade m 1,0000000 160,35 160,35
C‘TU‘:(TE‘?E" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 0,6390000 33,52 21,41
°°;Tu‘lﬁ§fa° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,2790000 24,37 31,16
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il Material KG 8,6200000 1,65 14,22
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= )
=iy Joo=size SN 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL R G GRSTE000 s g2l
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 5,22 1,25
MO sem LS => 16,46 Ls=> 19,03 MO com LS => 35,49
Valor do BDI => 31,42 Valor com BDI => 191,77
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA oo oo
Composigao 91277 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. ’ h CHP 1,0000000 10,32 10,32
AF 0812015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
P aans 91276 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 2.04 9,04
OPERACAO. AF 08/2015 Operagéo dos Equipamentos
. f Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA > o2
91274 SINAPI , - Seguros, Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 ST e b
Composico PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
Al 91275 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,64 064
uxiliar AF_08/2015 Operagéo dos Equipamentos
Composico PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA _ Depreciagao, Juros, Impostos e
Al 91273 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 051 0,51
uxiliar AF_08/2015 Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 12,34
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91273 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,51 0,51
AF 08/2015 Operagao dos Equipamentos
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA
4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. Equipamento para Aquisicao
Insumo 00001442 SINAPI TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000533 9.651,05 0.51
TRABALHO 15 A 20 MMMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,60
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. " Depreciagéo, Juros, Impostos e
N PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA : oS
Composigao 91274 SINAPI ; . Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 013 013
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Operacao dos Equipamentos
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA
4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. Equipamento para Aquisigao
L= QC000E2 ShAg TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0.0000143 9.651,05 0.13
TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91275 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,64 064
AF 08/2015 Operagéo dos Equipamentos
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA
4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG Equipamento para Aquisigao
Insumo 00001442 SINAPI TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000667 9.651,05 0.64
TRABALHO 15 A 20 MIMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,76
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91276 SINAPI CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 9,04 9,04
OPERAGAO. AF_08/2015 Operagdo dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 6,28 9,04
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 10,81
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO  Escoramento & Preparo de Fundo de )
Composigao 101616 SINAPI DO SOLO NATURAL), AF 08/2020 Valns m 1,0000000 7,46 7,46
Composigao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e
Auiiar OIEE S GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHI CHIEEED 4“7 0.15



Composigao

D 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1531000 24,37 373
C°K‘u‘;‘;§fa° 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1020000 33,52 341
Composi¢ao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e

Auxiiar 91533 SRR GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 0812015 Improdutivo dos Equipamentos il OEEEELD i i

MO sem LS => 2,36 LS => 2,73 MO com LS => 5,09
Valor do BDI => 1,46 Valor com BDI => 8,92
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco m? 1,0000000 18,56 18,56
-~ . " Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . lizag N N u ! - u !
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 29,8400 7,6500 29,8400
Insumo E£9076 SICRO3 o para pintura o Ogg’;‘cﬁb'”e I OCETAs 1,0000000 1,00 0,00 52,7900 46,9300 52,7900
Custo horario total de equipamentos 82,6271
- = " st Custo Horario
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horério u Total k
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 23,84 23,84
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 33,70 67,40
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 91,2401
Custo horario total de execugédo 173,8672
Produgio de equipe 19,15
Custo unitério de execugio 9,0792
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
. . . Preco -
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horario
Insumo M3153 SICRO3 Tinta em po a base de resina poliéster 0,1120000 kg 84,58 9,47
Custo unitario total de material 9,473
E Tempo Fixo Banco Descri¢ao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composicio 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M3153 0,0001100 t 34,4500 0,0000
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0038
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
Insumo M3153 SICRO3 Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,0001100 ??? 833 ggg - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 4,77 MO com LS => 4,77
Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 22,19
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213416 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgao m? 1,0000000 424,33 424,33
P, . . Utilizaca Custo Horari Custo Hordari
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . fizagdo - N usto Horario ~ usto Horarlo
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total

Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 29,8400 7,6500 14,3800

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600

Insumo E9623 SICRO3 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9600 9,5100 3,0000

Insumo E9622 SICRO3 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 12,1300 7,7100 5,8500

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 25,7700 16,2500 12,4200

Custo horario total de equipamentos 35,7088
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario CUS'T°°'::|"""°

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 30,14 30,14

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,32 34,32

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 23,84 47,67

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 159,6465
Custo horario total de execugao 195,3553
Produgédo de equipe 4
Custo unitério de execugio 48,8388
Custo do FIC []
Custo do FIT 0
- " N Prego -
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Unitario Custo Horario
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,40 146,05
Insumo M3235 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,4000000 m? 150,32 210,45
Custo unitério total de material 356,5028
g " " Prego -
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Unit:rio Custo Horario
Composicao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostética a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? 18,56 18,56
Custo total de atividades auxiliares 18,56
E Tempo Fixo Banco Descri¢ao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigio 5014333 SICRO3 Carga, manobra e descarga _de Inatel_'iais diversos em cgminhéo carroceNria de15t- M1367 0,0117800 ¢ 34,9000 04100
carga e descarga com caminhdo guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - M3235 0,0006200 t 34,4500 0,0200
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,4325
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479
7 o (1 0,00 0,00 0,00
Insumo M3235 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | 0,0006200 111 0589 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479
5 o 0,00 0,00 0,00
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 0,0117800 111 0589 073 - 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte [
MO sem LS => 0,00 LS => 44,71 MO com LS => 44,71
Valor do BDI => 83,16 Valor com BDI => 507,49
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
- POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO Custos Horarios Produtivo e
Composigao 5679 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Improdutivo dos Equipamentos cHi 1,0000000 7912 7912
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C°Z‘uzfa‘fa° 88204 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 43,90 43,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, o
- - ¢ 0 Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO = o
Auxiiar 83887 Sl CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Seg;;’;’g;:‘:::g’u;)::ﬂ:f n H 1,0000000 27,86 27,88
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, o
" Py f 0 Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO = o
Auiliar S8as2 ShAgl CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Seg;;’;ﬁ'g;:‘gg:?;u;a’“:ﬂ:f na H 1,0000000 7.36 7.36
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 16,75 LS => 19,37 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 15,50 Valor com BDI => 94,62



Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
. POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO Custos Horérios Produtivo e
Composigao 5678 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 164,77 164,77
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C°Z‘u‘;“’l‘sa‘fa° 88204 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e Parametros H 1,0000000 43,90 43,90
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, L
o - ’ M N ¥ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao POTENCIA LQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO ° oS
Auxiliar S8ss8 Sig CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE seg;r;’:';‘?j;‘?;uir:ﬂzf na H 1,0000000 7,36 7.36
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, L
o - ’ h N ¥ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO ° oS
Auxiliar S822 Sig CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE seg;r;’:';‘?j;‘?;uir:ﬂzf na H 1,0000000 2786 27,86
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 44, o
" f y Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0 o8
Auxiiar L3S Sha CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Seg;gﬁ“gg:‘gg:?q"u;r:ﬂ:f L H 1,0000000 50,83 50,83
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, L
o - ’ M N ¥ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao POTENCIA LQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO ° oS
Auxiliar Sees Sig CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE seg;r;’:';‘?j;‘?;uir:ﬂzf na H 1,0000000 3482 3482
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
MO sem LS => 16,75 Ls=> 19,37 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 32,29 Valor com BDI => 197,06
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, -
T , X Depreciagéo, Juros, Impostos &
. POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0 o8
Composigéo 88857 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE segg:;ﬁ"gg‘g::?;;y:ﬁzf na H 1,0000000 27,86 27,86
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Equipamento para Aquisiio
Ll QCossest Sg CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA Permanente UN 0,0000560 497.560,94 27,86
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 546 Valor com BDI => 3332
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, o
b " B Depreciagéo, Juros, Impostos e
. POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO ° oS
Composigao 88858 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Seg;:;;g;;‘ﬁj;‘g’uﬁ)r:ﬂgf na H 1,0000000 7.36 7.36
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Equipamento para Aquisico
Insumo 00036531 SINAP! CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA Permanente UN 0,0000148 497.560,94 7.36
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 8,80
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 44, -
. g Depreciagéo, Juros, Impostos
, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO ° oS
Composigéo 5664 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Seg;g’;ﬁ":;;‘gg:?;ﬁ)y:ﬂz: na H 1,0000000 3482 3482
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4,
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Equipamento para Aquisigo
LTl Qoosess ShAgl CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA Permanente UN 0,0000700 497.560,94 3482
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,82 Valor com BDI => 41,64
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Depreciacao, Juros, Impost
N POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO epreciagao, Juros, impostos &
Composigéo 53786 SINAPI CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE seg;:’:r’agg ‘gﬁ;‘ ’g‘;u;ﬁﬂgf na H 1,0000000 5083 5083
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 8,5300000 596 50,83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,96 Valor com BDI => 60,79
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 Custos Horarios Produtivo 6
Composigao 5685 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Impradutive dos Equipamentos CHI 1,0000000 79,56 79,56
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C‘T&‘;Z‘fa" 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAP!: Célculos e Parametros H 1,0000000 41,50 41,50
I ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos e
&l A p"ls gao 89211 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 8,05 8,05
WLEY LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos
I ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos e
© A ‘ﬁs fa" 89210 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, ~ Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 30,01 30,01
uxiia LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 15,64 Ls=> 18,08 MO com LS => 33,72
Valor do BDI => 15,59 Valor com BDI => 95,15
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 Custos Horarios Produtivo &
Composigao 5684 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Improdutivo dos Equipamentos cHP 1,0000000 174,02 174,02
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos
R 53788 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 56,91 5691
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
C°Z‘u‘:$‘sa‘fa° 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 41,50 41,50
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos
R 89211 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 805 8,05
- LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos e
R 89210 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 30,01 3001
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 Depreciagéo, Juros, Impostos e
R 5674 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 3755 3755
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 15,64 Ls=> 18,08 MO com LS => 33,72
Valor do BDI => 34,10 Valor com BDI => 208,12
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 89210 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 30,01 30,01

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagéo dos Equipamentos



ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80

Equipamento para Aquisigdo

Insumo 00010646 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, e UN 0,0000533 563.074,07 30,01
LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 588 Valor com BDI => 35,89
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 Depreciagdo, Juros, Impostos
Composigao 89211 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 805 8,05
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 ) s
Insumo 00010646 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, EEIRGERAED UN 0,0000143 563.074,07 8,05
LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 962
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA80 _ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 5674 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 37,55 37,55
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 ) s
Insumo 00010646 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, I EIEIRGERA Iz UN 0,0000667 563.074,07 37,55
LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,35 Valor com BDI => 44,90
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA80 _ Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composigao 53788 SINAPI HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5T,  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 56,91 56,91
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,5500000 596 56,91
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,15 Valor com BDI => 68,06
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactago com soquete vibratério m* 1,0000000 19,45 19,45
. ] . Utilizagé Custo Horéri Custo Horari
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . fizagdo N N usto Horario ~ usto Horarlo
Operativa Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW. 1,0000000 1,00 0,00 13,0200 2,8000 13,0200
Custo horario total de equipamentos 13,0212
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario CUS'T°°'::|"""°
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,76 47,52
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 47,5182
Custo horario total de execugao 60,5394
Produgéo de equipe 3,1125
Custo unitario de execugdo 19,4504
Custo do FIC )
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 Ls=> 15,27 MO com LS => 15,27
Valor do BDI => 381 Valor com BDI => 23.26
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e
Composigao 91693 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,0000000 40,88 4088
Composigao OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS . o .
e 88297 SINAPI COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 40,76 40,76
Composicao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar 21622 S COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H Jfocnndo 010 0.10
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar SIS S COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H (EIEITED s 0,02
MO sem LS => 15,29 Ls=> 17,69 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 8,01 Valor com BDI => 48,89
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Custos Horérios Produtivo e
Composigao 91692 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 4243 4243
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxilar S ST COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengio e Materiais na H 1,0000000 0,02 0,02
= - o Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigdo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, ° oS
91691 SINAPI A " Seguros, Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 1,48 1,48
Auxiliar COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 e o) e e
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar 91688 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 010 0.10
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar 91690 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 0,07 0,07
Composigao OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS ; L@ o
faead 88297 SINAPI T e Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 40,76 40,76
MO sem LS => 15,29 Ls=> 17,69 MO com LS => 32,98
Valor do BDI => 8,31 Valor com BDI => 50,74
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, ~ Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigo 91688 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAOQ. AF 08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0.10 010
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*  Equipamento para Aquisigao
L= pootels S W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente UN 0,0000720 140314 0.10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91689 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 0,02 0.02
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00014618 SINAPI ) PP DIS e blE BT BT I s el UN 0,0000148 1.403,14 0,02
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP,  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 91690 SINAPI COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF 08/2015 Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 0,07 0,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 Equipamento para Aquisigao
[T S S W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente UN 0,0000500 140314 0.07
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" A Depreciagéo, Juros, Impostos e
. SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, ° os
Composigéo 91691 SINAPI " A * Seguros, Manutengdo e Materiais na H 1,0000000 1,48 1,48
COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 Oporacao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 1,09 1,48
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 029 Valor com BDI => 1,77
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 24,37 24,37
CoTuz(c‘;‘samr}éo — — CURSO DE CAPACITAGAO PARA SEFI‘R(;/REII;:II'& (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - |\ <1\ ol 04161105 @ Parametros . 1,0000000 032 032



EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo 00043491 SINAPI COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,39 1,39
Insumo 00037370 SINAPI ARG S :SSSTA'XA RENCARCOS Material H 1,0000000 452 452
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMEgEﬁﬁéﬁ"@'bﬁ&i@{?&éﬁrﬁg'EZ\X(E)N ICARGOS Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,17 15,17
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - Hogésh}ﬁsgﬁéﬂﬁggs?\m - ENCARGOS Material H 1,0000000 085 085
MO sem LS => 7,18 LS => 8,31 MO com LS => 15,49
Valor do BDI => 4,77 Valor com BDI => 29,14
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,25 1,25
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Ul|l|za9ao . (_:usto Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,2400 95,2300 307,2400
Custo horario total de equipamentos 307,2389
Custo horario total de execugao 307,2389
Producao de equipe 249
Custo unitario de execugao 1,2339
Custo do FIC 0,0176
Custo do FIT [
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,49
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,00 1,00
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Ul|l|za9ao . (_:usto Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,2400 95,2300 307,2400
Custo horario total de equipamentos 307,2389
Custo horario total de execugao 307,2389
Producao de equipe 311,25
Custo unitario de execugdo 0,9871
Custo do FIC 0,0141
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,19
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh@o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,82 0,82
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzagao . (:.‘usto Horario . Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,2400 95,2300 307,2400
Custo horario total de equipamentos 307,2389
Custo horario total de execugdo 307,2389
Produgio de equipe 3735
Custo unitério de execugado 0,8226
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,98
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,11 1,11
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Ullllzagao : (_Iusto Horario : Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,6000 91,1500 282,6000
Custo horario total de equipamentos 282,5973
Custo horario total de execugao 282,5973
Produgédo de equipe 259,04
Custo unitério de execugio 1,0909
Custo do FIC 0,0155
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,32
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914464 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,89 0,89
- N " Utilizagao Custo Horério Custo Horario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Operativa  Improdutiva ~ Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,6000 91,1500 282,6000
Custo horirio total de equipamentos 282,5973
Custo horario total de execugao 282,5973
Produgéo de equipe 3238
Custo unitario de execugado 0,8728
Custo do FIC 0,0124
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,06
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914479 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,73 0,73
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzagao : (?usto Horario : Custo Horario
Operativa  Improdutiva  Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 282,6000 91,1500 282,6000
Custo horario total de equipamentos 282,5973
Custo horario total de execugédo 282,5973
Produgédo de equipe 388,56
Custo unitério de execugido 0,7273
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,87
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5073 ORSE Transporte local com caminhao basculante de 10m*, em rodovia pavimentada Transportes " 1,0000000 110 110
(conservagéo) densidade=1,5t/m
Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitério Quantidade lUllIlzagao. N ?usto Horario N Custo Horario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2450 ORSE Caminhao basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz Ik 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0039526 0,0039526 0 295,28 27,77 117
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0019763 14,58 0,02
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0020000 3,86 0,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitério Quantidade lUllIlzagao. N ?usto Horario N Custo Horario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2450 ORSE Caminhao basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz Ik 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0039526 0,0039526 0 295,28 27,77 117
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 00006111/SINAPI ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0019763 14,58 0,02
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000002 37,80 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0000090 12,54 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0001882 4,50 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0000030 193,04 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0000090 205,00 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml| Material un 0,0000036 18,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0000090 4,81 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000008 300,00 0,00
Insumo 00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0000046 10,87 0,00
(i 00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com sm;pensao de polietileno, sem jugular (classe Material o 0,0000012 13,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0000016 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000004 36,90 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0002036 14,00 0,00
(i 00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capi(;dmaadrz de *45 a 65* |/ *100* kg, pneu com Material o 0,0000004 185,23 0,00
Insumo 00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000016 73,93 0,00
Insumo 00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000004 20,11 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0002036 5,00 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000006 18,58 0,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,02 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,42
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horérios Produtivo e
Composigio 90587 SINAPI TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,0000000 0,52 0,52
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar S S TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H THEOAREY e WE
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar S ST TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H TR o A
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,62
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e
Composigao 90586 SINAPI TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 4 141
: Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO o
90585 SINAPI Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,56 0,56
Auxiliar TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 Operagao dos Equipamentos
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar geoss S TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H Jfoctoco e 0,09
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar SCos2 S TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H Jfocnoco 043 043
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Auxiliar S SIS TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na i | EIEAED U 033
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,68
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigio 90562 SINAPI TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 043 043
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00013896 SINAPI ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) - UN 0,0001280 3.366,77 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,51
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Composigao 90583 SINAPI TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 0.09 0.09
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00013896 SINAPI ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) [ ey UN 0,0000296 3.366,77 0,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,10
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigao 90584 SINAPI TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF 06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 033 033
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00013896 SINAPI AR TR R AP BE sl UN 0,0001000 3.366,77 033
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigio 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA/45MM, MOTis EIé/EZETISCO Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 0,56 056
= Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI KWH INDUS]‘ 1AL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,5200000 1,09 0,56
/ MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO

Obra

Bancos

Contratagao de emp! peciali; em

ia para

do de pavi do em par i e

pluvial nas vias Rua do Ginasio (Distrito de Sdo Benedito),

SINAPI - 09/2025 -
SICRO3 - 07/2025 -

B.D.I.

19,6%

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 115,57%

PEGANHA - BA Rua 23 de Abril, Rua da Rodoviaria e Rua de Adriele, no ORSE - 09/2025 Mensalista: 71,29%
io de Nilo Peg A.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
BAHILA VIGEMCLA A PARTIR DE 01,2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESOMERACAO
CODIGD DESCRICAD HORISTA MENSALISTA HORISTA | MEMSALISTA
% % % ]
GRUPO A
Al INSS 5,00 5,00% 200,00 20005
A2 |SES| 1.50% 1.50% 1,50% 1.50%
A3 SERAI 1,00r% 1,005 1,005 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0, 50r% 0, B0% 0,605 0,60%
Ab | Salério Educacio 2 50% 2,50% 2.50% 2,500
AT Seguro Contra Acldentes de Trabalho 3,000 3,005 3,005 3,00%:
AR |FGTS 8,00r% 8,00% B,00% B,00%
AS SECONCI 0,00r% 0,005 0,005 0,00%:
A Total 21 Bk 21, B0% 36,BO0% 36,800
GRUPOD B
Bl fRepouso Semanal Remunerado 17.98% MEo Inclde 17, 98% Mo incde
B2 |Ferlados 3.87% MEo inclde 3.97% Mio indde
B3 Auxilio - Enfermidade 0.EE% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |13¢Saldrio 11,07% 8,33% 11,07% 5,33%
BS Ucenca Patemidade 00T 0,05% 0,07% 0,05%
B& | Faltas lustificadas 0, 7d% 0,.56% 0, 74% 0.56%
B7 Masz de Chuvas 2. 14% MEo Incide 2A4% Mo incide
BE  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0.07%
B Férlas Gozadas 11, 92% 897% 11,92% 8.97%
810 | Saldrio Maternidade 003% 0.03% 0,03% 0,03%
B Total 48 EE% 18,665 A8 BEW 18,66%
GRUPO C
1 fxiso Prévio Indenizado 5.4059%, 4,13% B.49% 4, 13%
€2  |Awiso Prévio Trabalhado 0,13% 0,20% 0,13% 0,10%
3 Férias Indenizadas 2.36% 1,77% 2.36% 1,77%
C4 | Depdsito Rescisdo Semn usta Causa 257% 2,245 297% 2.24%
5 Indenizacio Adicdonal 0,46% 0,35% 046% 0,35%
Ol feincidéncla de Grupo A sobre Grupo B i, 105 3,65% 17, 95% 6,87
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
02 | Trabalhade e Reincddéncla do FGTS sobre Aviso 0AT 0.35% 0.49% 0.37%
Frévio Indenizado
Total 10,57%

Engen

CREA-BA 3000022940




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

ANEXO IV

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Pecanha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

.

ESCALA 1:250

My

100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

2 DET. MEIO FIO
.4/ SEMESCALA
SECAO TIPO DO PAVIMENTO
SEM ESCALA
PAVIMENTO PARALELO
)} MEIO-FIO.
COLCHAO DE AREIA 0,15x0,30x1,00m.
PASSEIO EXISTENTE SUBLEITO REGULARIZADO PASSEIO EXISTENTE
e
1= =I[I=]1E: | EIEEE |
| o Ao T
T T T T T T T T T e T T T T

A5 VARIAVEL A5
T K

[T] PAVIMENTO PARALELO

[ BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES, e=20cm.
[ coLcHAo DE AREIA

[T SUBLEITO REGULARIZADO.

"] PISO EM CONCRETO NAO ARMADO, e=7cm.

o SECAO TRANSVERSAL TIPO
3 SEM ESCALA

DETALHE TIPO - CINTA DE CONFINAMENTO
SEM ESCALA

CINTA DE CONFINAMENTO 15x30 CM
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

FCK =20 MPA
I

L

QUADRO DE AREAS
- ] EXTENSAO
EIXO EXTENSAO LARGURA DA AREA DA DE MEIO
m PISTA (m) | PISTA (m?
(m) (m) (M) o (m)
RUA DE
65.00 7.31 475.30 157.77
ADRIELE
TOTAL 65.00 475.30 157.77
)
7 ,
p / p
// / 1/
Responsdvel Técnico: /4};{,({/ / M//{//l°?
7V Bngeriiro Gl
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PROJETO DE SINALIZACAO E DRENAGEM

ESCALA 1:250

SINALIZAGAO VERTICAL
DESCRICAO QUANT. (un) | AREA TOTAL (m?)
PIVL 2 0.23
R-28 2 0.39
TOTAL 4 0.62
REPRESENTAGAO: SIGNIFICADO:
RUA NOME DE RUA
PARADA OBRIGATORIA

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

e 66

DUPLO SENTIDO

il

SENTIDO DO FLUXO

PLACAS DE REGULAMENTAGAO PROJETADAS

R-28
| 9' @

Parada obrigatdria Velocidade maxima
L=350mm permitida
Z=500mm

Duplo sentido
de circulagao
@=450mm

DETALHE DA ESTRUTURA DAS PLACAS

DIMENSOES EM cm

VERMELHO

50

BRANCO
siMBOLOS
PRETOS

POSICIONAMENTO TRANSVERSAL DAS PLACAS

20,30m

2,0m<h<2,50

2,0m<h<2,50

Lo

PISTA PASSEIO
el RS ACAO A SENTIDO 45
pLACA | DO TRAFEGO PORCA ARRUELA T f
SUPORTE %/’
MADEIRA ™ PLACA
MEIO-FIO 0
. | | )
VIA
g S )
PARAFUSO DE
—= 1A ARRUELA CABECA SEXTAVADA
|DET. FIXACAO - PLACAS] | DET. PLACA DE SINALIZAGAO|
- SARJETA COM MESMO MATERIAL DA PAVIMENTACAO
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= PAVIMENTAGCAO

COORD.
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“/’1"\‘ PLANTA DE LOCALIZACAO
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p
4 / ' /
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OBRA:

PAVIMENTAGAO DE RUAS

CONVENIO: CAIXA - DEPUTADO F.
RAIMUNDO COSTA
ASSUNTO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO
R. 23 DE ABRIL E R. DA RODOVIARIA

DESENHO PAULO SANTIAGO DATA OUTUBRO/2025
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Distancia | Estoca

o)

[20.000

40.000

60.000

80.000

[100.000

120.000

[140.000

160.000

180.000

8.210

0.000

9.1

8.8!

8.611
8.601
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8.421

8.340-
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L= %6925
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L=ta213

(+0,700
180.700

19,913
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000
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h

0000
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U000

TOU-000

TZ0.000

TAU.000

9.965
9.957

9.594

9.142

8.951

9.005
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SECAO TIPO DO PAVIMENTO

SEM ESCALA
PAVIMENTO PARALELO
~ MEIO-FIO.
COLCHAO DE AREIA 0,15x0,30x1,00m.
SUBLEITO REGULARIZADO
i=3% i=3% éiﬁ
1.2 i — —
600 15 ‘\ MMW\ ‘ﬁmﬁmﬁmﬁuw
15 5.50 A5 1.20
T (I
' 5.65 L 1.35 .

[[] PAVIMENTO PARALELO

[ BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES, e=20cm.
[l coLcHAo DE AREIA

[T} SUBLEITO REGULARIZADO.

PISO EM CONCRETO NAO ARMADO, e=7cm.

DETALHE TIPO - CINTA DE CONFINAMENTO
SEM ESCALA

CINTA DE CONFINAMENTO 15x30 CM DETALHE TIPO - JUNTAS PLASTICAS
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO SEM ESCALA
FCK =20 MPA

L 2.00 |

1 7

DETALHE TIPO - MINI GUIA
SEM ESCALA

MINI GUIA EM CONCRETO
SIMPLES
0,065x0,19x1,00m.

JUNTA PLASTICA 27X3MM

DETALHE TIPO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SEM ESCALA

Lmefo fio Lpiso podotatil

100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

(/”'\ DET. MEIO FIO
./ SEMESCALA

RAMPA EM PERSPECTIVA

QUADRO DE AREAS
EXTENSAO | LARGURA DA |[LARGURA DA | AREA DA ancalag ESENS SO IDIENSED
EIXO (m) PISTA (m) |CALCADA (m)| PISTA (m?) CALCADA | DE MEIO | DE MINI
(m?) FIO (m) | GUIA (m)
RUA 23 DE ABRIL| 204.48 5.00 1.20 1014.37 458.37 408.96 67.51
RUA DA
RODOVIARIA 111.63 5.50 1.20 613.97 263.89 223.88 218.22
TOTAL 316.11 1.628.34 722.26 632.84 285.73
Responsavel Técnico: @//ré}, F e /

i 71
A Engenheiro Civil /
CREA-BA 3000022940

4 PROJETO DE PAVIMENTACAO
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PAVIMENTACAO DE RUAS
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RAIMUNDO COSTA

ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAGAO
DESENHO PALLO SANTIAGO DATA OUTUBRO/2025 R. 23 DE ABRIL E R. DA RODOVIARIA
APROVADO HERACLITO JUNIOR DATA ouTuero202s | PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
01 - 0001 FOLHA
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(/;i'\ PROJETO DE SINALIZACAO

\ '/ ESCALA 1:350

SINALIZAGAO VERTICAL
DESCRICAO QUANT. (un) | AREA TOTAL (m?)
R-19 2 0.39
PIVL 1 0.11
R-28 3 0.59
TOTAL 6 1.09

SINALIZAGAO HORIZONTAL

NOME DE RUA

RUA
PARADA OBRIGATORIA

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA INCNACAODE S
pLACA | DOTRAFEGO PORCA ARRUELA
SUPORTE %{.
@ DUPLO SENTIDO MADEIRA BLACA
MEIO-FIO
-9 5 R ]
< VIA \ \
SENTIDO DO FLUXO ‘ \ : !
VIA ™ PARAFUSO DE
— ARRUELA CABEGA SEXTAVADA

~ LARGURA | AREA TOTAL
DESCRICAO COMP (m
PISO TATIL DE ALERTA 64,80 0.25 16.20
TOTAL 16.20
REPRESENTA(;AO: SIGNIFICADO:

.25

CIDADE

CEP- XXXXX-XXX

[DET. PLACA DE SINALIZACAO]

¥

[DET. FIXAGAO - PLACAS]

PLACAS DE REGULAMENTAGAO PROJETADAS

R-28
R-1. | 9' @

Parada obrigatoria Velocidade maxima Duplo sentido
L=350mm permitida de circulagédo

Responsdvel Técnico:

@=500mm

@=450mm

DETALHE DA ESTRUTURA DAS PLACAS

50

: 250 | — ]

DIMENSOES EM cm

@=50 T

L
\

VERMELHO

BRANCO

siMBOLOS
PRETOS

oy,

POSICIONAMENTO TRANSVERSAL DAS PLACAS

20,30m

2,0m<h<2,50

2,0m<h<2,50

PISTA PASSEIO

i

(/ﬂdlﬂ'{’mw'ﬁ/f FCiroz )
Engenheiro Civil

CREA-BA 3000022940
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N° DISCRIMINA(;AO:
1
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REVISAO
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Ne DISCRIMINACAO: - - —{ APROVAGAO | APROVACAO DATA
EXECUGAO | VERIFICAGAO| APROVACAO
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2
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ANEXO V

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Pecanha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55



<. ¢
e ™
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA
Departamento Municipal de Licitagdo e Contratos

MINUTA DE DECLARAGCAO UNIFICADA

A
Prefeitura Municipal de Nilo Peganha - BA
Concorréncian® 0__/202_

RAZAO SOCIAL e CNPJ:
ENDERECO:

1- DECLARO que a empresa nao foi declarada inidénea por nenhum érgao publico de qualquer
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas;

2- DECLARO que em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal, ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina a Lei n°® 14.133/2021

3- DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e habilitacao
exigidas na licitagdo.

4- DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos na Lei n® 14.133/2021, que ndo tem
em seu quadro societario e funcional, servidores publicos da contratante exercendo fungdes de
geréncia, administragdo ou tomada de decisdo, inclusive de membros de Comissbes ou
servidores do Municipio de Nilo Peganha - BA.

5- DECLARO que a empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

6- DECLARO que nos valores propostos estdo inclusas todas as despesas com projetos,
materiais, mao de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos e contribui¢des, encargos
e obrigagdes trabalhistas, fretes, despesas de registros dos contratos de financiamento e de
averbagdo das casas, taxas da Caixa (se for o caso) ou outros 6rgados correlatos, seguros
obrigatérios e despesas com seguranga e conservagao apos conclusdo da obra até a efetiva
entrega aos moradores. O valor sera composto de acordo com o estabelecido na Tabela SINAPI.
7- DECLARO que estamos cientes que respondemos pela veracidade das informacgdes prestadas,
na forma da lei.

8- DECLARO para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este
processo licitatério, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que seja encaminhado
para o seguinte endereco:

E-mail:
Telefone: ()

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragéo junto
ao Gestor de Contratos deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.

, de de 202__.

Assinatura do Responsavel Legal da empresa Carimbo do CNPJ da empresa

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Nilo Peganha

Concorréncia n® 0__/202___

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para no Municipio de Nilo
Pecanha/BA, atendendo o Projeto Basico e seus anexos, elaborados pelo Setor de Engenharia e
SEMTTER.

A empresa , inscrita no CNPJ/CPF sob n.°
, estabelecida na , n° , bairro
, CEP , cidade de , telefone , email

, atendendo a convocacdo veiculada para o Processo Licitatério Concorréncia n°
0__/202__, vem apresentar sua proposta de precos conforme especificacbes e detalhamentos
apresentados na planilha em anexo.

Declaramos que:

v" Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na sua preparacgao.

v" Nos pregos propostos estdo inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestagao dos
servigos, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na unica
remuneracao devida pelo contratante para execug¢ao completa do contrato.

v" Nos precos propostos ndo possuem alternativas ou qualquer outra condigdo que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.

v" Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentagao.

v" Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessarias para a prestagdo dos
servigcos ou fornecimento dos produtos objeto desta licitagao, exceto aquelas expressamente
estabelecidas no ato convocatério, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada,
inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentagao,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuicées sociais,
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o prego ofertado
corresponder, rigorosamente, as especificagbes do objeto licitado, ndo cabendo quaisquer
reivindicagdes devidas a erros nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de pregos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

v' Os pregos permanecerao fixos e irreajustaveis por todo o periodo de execugdo do contrato,
até o prazo maximo de 12 meses a contar da data de apresentagdo da proposta de precos,
que sera a mesma data de abertura da licitagéo.

v" O nosso prego global foi elaborado de acordo com os valores indicados na proposta anexa,
que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcrita,
totalizando o valor GLOBAL de R$ ( )

v' Declaragdo de que se responsabiliza pela execucdo dos servicos e servicos e pela fiel

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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observancia das especificagdes técnicas.

v' Declaragdo de que executara os servigos num prazo, conforme o Cronograma fisico-
financeiro, contados da Autorizacao para inicio das obras fornecido pela Contratante.

v" Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execugdo e as respectivas parcelas
de pagamento bem definidas, assinado, também, por técnico legalmente habilitado.

Cidade, data, Assinatura e identificagao.

OBSERVAGAO 1: A PROPOSTA DEVERA SE ACOMPANHADA DAS PLANILHAS ANEXAS
AO EDITAL;

OBSERVAQAO 2: A PROPOSTA DEVERA SER ACOMPANHADA DE PLANILHA DE
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS.

OBSERVAQAO 3: A PROPOSTA DEVERA SER ACOMPANHADA DE PLANILHA DE
COMPOSICOES AUXILIARES.

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peganha — Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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ANEXO VI
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATO DE - QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO
PECANHA E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita

no CNPJ/MF n° , situada na , h° s/n, Centro, CEP ................ , ha cidade de Nilo
Pecanha-BA, fone ............... , heste ato representado por sua Prefeita Municipal .............cccc........ ,
doravante designada CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ
sob n.° , estabelecida na , n° , bairro ,
CEP , Cidade de , doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato de , celebrado por forca do presente

instrumento e de conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021, vinculando-se ao processo
de CONCORRENCIA N° 0__/202 , mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente contrato ............ccccciviiiiennne. , atendendo o Termo de
Referéncia/Projeto Basico e seus anexos, elaborados pelo Setor de Engenharia, de acordo
com a proposta do contratado que para todos os efeitos integra este contrato como se
transcrita fosse, apresentados na forma de anexo Unico ao presente contrato, consoante as
condigdes estabelecidas no edital do CONCORRENCIA N° 0__/202__.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUGAO E PRAZO DE VIGENCIA

2.1. O objeto do contrato sera implementado por execugédo indireta de empreitada por pregos
global.

2.2. O presente Instrumento vigorara pelo prazo de até o dia

2.3. A CONTRATADA tem que observar a vigéncia do contrato e solicitar a prorrogagéo do
mesmo, antes de 30 dias do vencimento, caso a CONTRATADA ndo se manifeste o contrato sera
finalizado.

CLAUSULA~ TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO, CREDITO ORGAMENTARIO E
VINCULAGAO AO EDITAL.

3.1. O valor deste Contrato, na forma apresentada na proposta da CONTRATADA, e
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e
orcamentarios, totaliza o valor de R$ , sendo ___ % correspondente a mao de
obrae % correspondente a insumos.

3.2.  Os quantitativos e pregos ajustados para o contrato compreendem a planilha apresentada
pela empresa, que para todos os efeitos passa a integrar este contrato.

3.3.  No valor ajustado estéo incluidos todos os tributos, inclusive contribui¢des fiscais, e ainda
outros de qualquer natureza necessarios a execucao deste contrato.
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3.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo através das seguintes dotagdes
orcamentarias:

Unidade:

Atividade:.

Elemento: .

Fonte de Recurso..

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A Prefeitura Municipal de Nilo Peganha promovera o crédito da quantia ajustada por meio
de cheque nominal ou ordem bancaria, sem juros e atualizagcbes monetarias, mediante
apresentagao de Nota Fiscal, Certiddes Negativas atualizadas, Boletim de Medig¢ao, Diario de Obra
e relatério fotografico em midia digital e impresso.

4.1. A Prefeitura Municipal de Nilo Peganha promovera os créditos das quantias ajustadas por
meio de cheque nominal ou ordem bancaria, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar das datas
de apresentagao de Nota Fiscal e Certidoes Negativas atualizadas, a quem competira providenciar
sua aceitagdo ou nao, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

4.2. Na hipdtese de existéncia de erros na Nota Fiscal de cobranga e/ou outra circunstancia que
impecga a liquidagdo da despesa, o pagamento sera interrompido e ficara pendente até que a
contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua integra apds a contratada ter
solucionado o problema.

4.3. Podera a Prefeitura Municipal de Nilo Peganha deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizagdes devidas pela contratada.

4.4. Caso a Prefeitura Municipal de Nilo Peganha n&o promova, por sua culpa, o0 pagamento no
prazo pactuado e em observancia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021, o valor a ser pago sera
corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte férmula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratorios; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela paga; | = Indice de compensacgao financeira, assim apurado:

| = (TX/100) 365

TX = Percentual da Taxa Anual — 6% (seis por cento)

4.5. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, devera a mesma apresentar copia do respectivo
termo de opgao juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os
tributos incidentes sobre a operacdo de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.

4.6 O periodo de medigdo sera mensal: A primeira e a ultima medigdo poderao ser feitas em
periodo diferente do mensal.

4.7 A liberagao do pagamento da primeira fatura esta condicionada a entrega de coépia o
Certificado de Matricula junto ao INSS;

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. Imediatamente apds a assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de servigos ou de
fornecimento, iniciar a execugéo do objeto contratado nas condi¢des e prazos pactuados.

5.2. Arcar com todos os 6nus necessarios a execucdo do objeto contratado, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licenga em repartigbes publicas, registros,
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publicacbes e autenticagcdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

5.3. Assumir inteira responsabilidade pela execug¢do do objeto contratado, de acordo com as
especificagdes constantes da proposta de precos e seus anexos.

5.4. Responder por todos os 6nus referentes ao objeto do contrato, desde os salarios do pessoal
nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.

5.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a
sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de agao, ou de
omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir
decorrentes da execucéo do presente contrato.

5.6.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto deste Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

5.7. Manter durante todo o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidos na forma da Lei
n°® 14.133/2021, inclusive no que diz respeito a garantia de execugao do contrato.

5.8 A CONTRATADA devera indicar formalmente, no ato da assinatura do Contrato,
representante legal devidamente contratado, para desempenhar junto a CONTRATANTE, a gestéao
contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigacdes inerentes ao contrato e ainda, servir de
elo constante de ligagdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A substituigdo do gestor
contratual, a CONTRATADA devera comunicar o fato por escrito a CONTRATANTE, com
antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

5.9 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsavel por todas as obrigagbes e
compromissos contraidos com quem quer que seja, para a execugao deste Contrato, bem como,
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros afins,
quaisquer que sejam as rubricas, a elas nao se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem
mesmo ao de solidariedade.

510 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugao do objeto deste Contrato,
diretamente por seu proposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizacdo ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seu preposto.

5.10.1 Na hipotese do item 5.9, a CONTRATANTE podera reter pagamentos a CONTRATADA, na
proporgao dos prejuizos verificados, até a solugdo da pendéncia.

5.11 Refazer, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos servigos
decorrentes dos erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA.

5.12 Os servigos de protegao provisorios, necessarios a execugao do objeto deste Contrato, sao
de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como, as despesas provenientes do uso de
equipamentos provisérios e de seguranca;

CLAUSULA SEXTA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificagdes constantes da
CLAUSULA QUARTA do contrato.

6.2. Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatério préprio as consideragdes
que achar conveniente.

CLAUSULA SETIMA — CESSAO E TRANSFERENCIA DE CONTRATO E DIREITOS
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7.1. Este contrato obrigarda e disciplinara os contratantes e seus sucessores, ndo podendo
nenhum deles cedé-lo, transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, nem quaisquer direitos dele
decorrentes.

7.2. E vedada a cessado de qualquer crédito decorrente do presente contrato e de todo e qualquer
titulo de crédito, emitido em razdo do mesmo, que contera necessariamente, a clausula “Néo a
Ordem”, tirando-lhe o carater de circulabilidade, eximindo-se a CONTRATANTE de todo e qualquer
pagamento ou obrigagao a terceiros, por titulos colocados em cobranga, desconto, caugéo ou outra
modalidade de circulagdo ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente
contrato e, em hipotese alguma, a CONTRATANTE aceitara tais titulos, os quais serdo devolvidos,
imediatamente, a pessoa juridica ou fisica que os houver apresentado.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE DO PREGO

8.1.  Os pregos propostos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de doze meses da data de
apresentacdo da proposta de pregos ou do orgamento, exceto quando tratar-se de situacdes
previstas na Lei.

8.2 Os reajustes, quando devidos, deverao ser calculados pelo INCC — indice Nacional do
Custo da Construgao, decorridos 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta de
precos, ou do orgamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada
parcela, e devera retratar a variagao efetiva do custo de produgcdo da empresa contratada.

8.3 A Contratada deve apresentar as justificativas, para prorrogagao do prazo de vigéncia
do contrato.

CLAUSULA NONA - PENALIDADES

9.1. A CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades, garantidas a ampla defesa e
contraditério, pela inexecugao total ou parcial do Edital:

|. adverténcia;
II. multa(s)

a) de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso por descumprimento dos prazos de
entrega, previstos neste Edital, limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infragéo a qualquer condigao estipulada no Edital,
nao prevista na alinea anterior, aplicada em dobro na reincidéncia.

9.2. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as seguintes
consequéncias:

9.2.1. Sera de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicavel, no caso de
inexecucéo total, e;

9.2.2. De 20 % (vinte por cento), no caso de inexecugao parcial das obrigagoes.

9.3. As multas aplicadas deverao ser recolhidas a Prefeitura Municipal de Nilo Pecanha, através
de DAM — Documento de Arrecadagao Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificagdo, podendo a Administragao cobra-las judicialmente, segundo a Lei n° 6.830/80, com os
encargos correspondentes.

9.3.1 Os valores correspondentes a multa estabelecidas na forma acima poderao ser descontadas
dos saldos eventualmente existentes a favor da Contratada ou da garantia da execugao do contrato,
sem prejuizo da cobranga de valores remanescentes.

9.4. Além das multas estabelecidas, a Administragao podera recusar o servigo prestado, se a
irregularidade nao for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorréncia constituir motivo
para aplicagéo do disposto no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais penalidades
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previstas neste Edital.

9.5. A Contratada ficara ainda sujeita as penalidades previstas nos incisos lll e IV do artigo 156,
da Lei n° 14.133/2021, se evidenciada a pratica dos ilicitos previstos no artigo 155 do mesmo
diploma legal.

9.6. As penalidades s6 poderao ser relevadas nas hipéteses de caso fortuito ou forgca maior,
devidamente justificado e comprovado em regular processo administrativo comprovado.

CLAUSULA DECIMA — RESCISAO
10.1. O presente contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral e escrito pela Prefeitura Municipal de Nilo Peganha, nas hipéteses previstas no
Artigo 137 da Lei 14.133/2021, com a devida motivacdo, assegurado a ampla defesa e o
contraditério, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas na Clausula anterior;

b) por acordo entre as partes, mediante autorizagao da Autoridade Competente, reduzido a termo,
e desde que haja conveniéncia para a Prefeitura Municipal de Nilo Peganha.

c) por via judicial, nos termos da legislagao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSIGOES FINAIS
11.1. Este contrato representa todo o acordo entre as parte com relagdo ao objeto nele previsto.

11.2. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigagbes ha de ser efetuado
por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.

11.3. A omissdo ou tolerdncia quanto a exigéncia do estrito cumprimento das obrigacdes
contratuais ou ao exercicio de prerrogativa decorrente do contrato ndo constituira renuncia ou
novacado nem impedira a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Taperoa para solucionar eventuais litigios decorrentes deste
contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, para um so efeito.

Cidade, data

A Prefeitura Municipal de

Contratante Contratada

Testemunha 1 Testemunha 2
Nome: CPF: Nome: CPF:
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