
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA 

 

 

 

 

 

              

PROJETO BÁSICO 
      
       

PROJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA 

URBANA EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU - BA 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA  

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU-BAHIA 

 

 

 

 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA  

 

      2 

 

FOLHA DE CONFERÊNCIA 

 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA 

Local da Obra: SEDE, ITAMARAJU-BA. 

Nome do Projeto: PROJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 

ITAMARAJU - BA 

Valor Total: R$ 1.060.811,56 (Hum milhão, sessenta mil, oitocentos e onze e 
cinquenta e seis reais) 
 

 

I. MEMORIAL DESCRITIVO;  

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;  

III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;  

IV. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE; 

 

V. MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

VI. ORÇAMENTO SINTÉTICO; 

 

VII. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

VIII. CURVA ABC 

IX. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO 

A LEI 13.161/2015; 

 

X. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/LOCALIZAÇÃO;  

XI. PLANTAS  

Itamaraju - Ba, 21/05/2026 
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I. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

Nome do Projeto: PROJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 

ITAMARAJU - BA 

 

1. ÁREA TOTAL: 76,52 M, SENDO: 

 

 

 

Custo da obra sem BDI: R$   853.949,64 

 

BDI adotado: 24,23% 

                                                   

 

Custo da obra com BDI: R$ 1.060.811,56 

 

 
 

 

 

 

 

 Itamaraju - Ba, 21/05/2026 
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. FINALIDADE 

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições 

gerais para a obra do: PROJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 

ITAMARAJU - BA 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sugere-se às LICITANTES fazer um reconhecimento no local da obra antes 

da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual 

das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades 

que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os 

detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as 

LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO e 

elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá 

ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 

reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não 

previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.  

2.1 - REGIME DE EXECUÇÃO 

PREÇO GLOBAL 

2.2  - PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 5 meses, contados a partir da data 

de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, 

devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua 

proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

2.3  - ABREVIATURA 

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras 

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas: 
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FISCALIZAÇÃO: Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou 

preposto credenciado pela Prefeitura. 

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras. 

ABNT:Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CREA: Conselho Regional  de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

2.4 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentemente de transcrição: 

a. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações 

técnicas; 

b. Caderno de Encargos da Superintendência de Construções 

Administrativas da Bahia; 

c. Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

d. as normas do Governo do Estado da Bahia e de suas concessionárias de 

serviços públicos; e 

e. as normas do CREA/BAHIA 

 

2.5  - MATERIAIS  

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. 

As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, 

admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes 

condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) 

e mesma ordem de grandeza de preço. 
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2.6 MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o 

período da obra. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva 

guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda 

fornecer a seguinte documentação relativa à obra: 

a. Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

b. Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

c. Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato. 

 

2.7 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA   

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as 

ART/RRT referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os 

fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida 

no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-

se que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de 

prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de dez anos, conforme art. 

205 do Código Civil Brasileiro. 

2.7.1 PROJETOS E/OU CROQUIS 

O Projeto Básico será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado da Bahia prevalecerão a 
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prescrição contida nas normas desses órgãos. 

O Projeto Executivo e/ou croquis em anexo. 

2.8 DIVERGÊNCIAS  

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as                       partes, 

será adotada a seguinte prevalência: 

a. as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações 

técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; 

b. as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, 

medidas em escala; 

c. os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor 

escala; e 

d. os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais 

antigos. 

 

3.0 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS  

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-

se os seguintes critérios: 

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham 

idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham 

idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos 

projetos. 

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 
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Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, alteração de 

custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da FISCALIZAÇÂO 

da obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços 

de fôrma como se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, a FISCALIZAÇÂO da obra deverá ser consultado, a fim de definir 

qual a posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta 

a FISCALIZAÇÂO da obra. 

 

➢ SERVIÇOS PRELIMINARES 

➢ PLACA DE OBRA  

Deverá ser afixada placa de obra em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor 
visualização. A placa de obra deverá seguir todos os padrões e especificações 
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definidos no “Manual Visual de Placas de Obras” do Governo Municipal, modelo 
da CAIXA. 
A dimensão mínima para a placa será definida pela fiscalização. 
Durante todo o período de obra, as placas deverão ser mantidas em bom estado 
de conservação. 
 

➢ ADMINISTRAÇÃO DIRETA LOCAL 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, 

materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento 

e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 

 

➢ MOVIMENTO DE TERRA 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação 
de cada edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através 
de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O 
volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da 
obra, bem como o aterro do caixão. 

 
 

➢ ESCADARIA RUA ACRE - RUA ESPIRITO SANTO 

• CONCRETO PARA LASTRO 
Todo concreto de regularização colocado sobre solo natural, deverá ser 

despejado sobre superfícies limpas, úmidas, sem barro ou poças d’agua, 
antecipadamente regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de 
níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto magro. O lastro de 
concreto deverá possuir fck 10MPa. 

• ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022  

As fundações serão complementadas em blocos estrutural, sendo que as 
externas e internas terão espessuras de 0,14 m. As fiadas das paredes serão 
executadas em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima 
de 15mm e serão devidamente amarradas. 

 

• CONCRETO ARMADO FCK=15MPA/25 MPA FABRICADO NA OBRA, 
ADENSADO E LANÇADO 

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma 
resistência à compressão simples aos 28 dias, o concreto utilizado deve ser 
preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da 
ABNT. 

 

• PINTURA.  
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As superfícies que receberão pinturas serão cuidadosamente limpas, 
raspadas, lixadas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que 
se destinam.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando o revestimento estiver 
perfeitamente curado e isento de umidade e poeira.  

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto 
a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.  

Salvo com autorização expressa e por escrito da fiscalização, serão 
empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra 
com sua embalagem original lacrada.  

A indicação do tipo de pintura a ser aplicada, cor, etc., constante no projeto 
ou planilhas, não poderá ser alterada sem autorização, por escrito, da 
fiscalização. Todas as áreas receberão pinturas conforme especificados na 
planilha orçamentária. 

 

➢ DRENAGEM 

• PREPARO DE FUNDO DE VALA 

Após a vala escavada (mecanizada) executa-se o berço que é uma base de 

areia sobre a qual serão assentados os tubos. O berço serve para suportar os 

tubos, formando uma base preparada. 

• TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

Serão utilizados tubos de PEADo de seção circular com diâmetro de 600mm 

para canalização de águas pluviais. 

• POÇO DE VISITA 

Deverão ser executados conforme as dimensões constantes no projeto, em 

função do diâmetro da tubulação. Tampão feito em concreto armado (por motivos 

de roubos e furtos) já incluso no valor da PO. 

• REATERRO DE VALA 

Após os berços executados e os tubos assentados, é feito o reaterro manual 

das valas com o mesmo material escavado, com compactação mecanizada. 

 

➢ SISTEMA ELÉTRICO  

Todas as instalações elétricas serão executadas com bom acabamento, com 
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados.  
Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para os serviços e 
que obedeçam as normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.  

Deverá também ser usado o Manual da Coelba – Manual de Fornecimento 
em Baixa Tensão de Edificações Individuais, a fim de atender as recomendações 
mínimas exigidas pela Coelba. 
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➢ SERVIÇOS FINAIS 

 

• PLANTIO DE GRAMA 

Nos trechos indicados nas peças gráficas, será aplicado revestimento 
vegetal, com gramíneas, de acordo com as condições básicas indicadas a 
seguir. 

As áreas deverão ser recobertas por uma camada de “terra vegetal”, com 
espessura média de 10 cm, antes do plantio, sendo utilizados materiais 
orgânicos provenientes da própria área, complementados com terra vegetal 
apropriada. 

Quando necessário poderão ser empregados adubos orgânicos ou adubos 
químicos, compatíveis com a natureza do solo e com o tipo de vegetação a ser 
utilizada. 

• PLANTIO DE VEGETAÇÃO 

A vegetação a ser utilizada será proveniente de mudas adquiridas e 
adaptadas ao local. Será necessário o uso de manilhas para conter e direcionar 
para baixo as raízes da árvores. Deverá haver o acompanhamento técnico do 
desenvolvimento da área plantada, até que se possa considerar que a vegetação 
vivificou perenemente. 

Tanto no preparo do solo para plantio, como durante o desenvolvimento da 
vegetação, poderão ser utilizados preventivos naturais ou químicos, corretivos 
contra a vegetação daninha e pragas, visando o perfeito desenvolvimento das 
espécies plantadas. 

 
 

➢ ENTREGA DA OBRA.  

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela 
FISCALIZAÇÃO.  

Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o 
art. 73, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada 
pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994), onde deverão constar todas as 
pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
➢ PRESCRIÇÃO DIVERSAS.  

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas 
pavimentadas, drenagem e demais serviços - deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 
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III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; 
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IV. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
 
A Prefeitura Municipal de ITAMARAJU, vem através do seu legítimo 
representante declarar, para os devidos fins, que os Projetos referentes ao 
Programa de PLANEJAMENTO URBANO atendem à aplicabilidade da Lei 
10.098/2000, que estabelece normas gerais para promoção de acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida de acordo 
com a NBR 9050 
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V. MEMÓRIA DE CÁLCULO; 
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VI. ORÇAMENTO SINTÉTICO; 
      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
 

    REVITALIZAÇÃO DA RUA ACRE ENTRE A 
RUA IMPERATRIZ LEOLPODINA COM A 
RUA ESPIRITO SANTO - ESCADARIA 

SINAPI - 02/2026 - 
Bahia 
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - 
Ceará 

24,23% Desonerado: embutido 
nos preços unitário 
dos insumos de mão 
de obra, de acordo 
com as bases. 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total Peso 

(%) 

 1       SERVIÇOS PRELIMINARES   1   25.234,33 25.234,33 2,38 % 

 1.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 4,5 447,08 555,40 2.499,30 0,24 % 

 1.2   4657  ORSE Locação de container - Escritório com 
banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 

mês 5 1.600,00 1.987,68 9.938,40 0,94 % 

 1.3   C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE 
GABARITO 

m² 272,41 7,12 8,84 2.408,10 0,23 % 

 1.4   98524  SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 

m² 650,42 5,24 6,50 4.227,73 0,40 % 

 1.5   26  ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 255 19,45 24,16 6.160,80 0,58 % 

 2       ADMINISTRAÇÃO LOCAL   1   54.573,85 54.573,85 5,14 % 

 2.1   90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 55 135,68 168,55 9.270,25 0,87 % 

 2.2   90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 450 44,37 55,12 24.804,00 2,34 % 
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 2.3   100289  SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 660 25,01 31,06 20.499,60 1,93 % 

 3       MOVIMENTO DE TERRA   1   249.261,30 249.261,30 23,50 % 

 3.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 

m³ 155,07 97,31 120,88 18.744,86 1,77 % 

 3.2   100982  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

m³ 160,77 9,23 11,46 1.842,42 0,17 % 

 3.3   102326  SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

m³ 241,09 13,46 16,72 4.031,02 0,38 % 

 3.4   104738  SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

m³ 1000 87,08 108,17 108.170,00 10,20 % 

 3.5   104739  SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_08/2023 

m³ 700 133,94 166,39 116.473,00 10,98 % 

 4       ESCADARIA RUA ACRE - RUA ESPIRITO 
SANTO 

  1   353.789,85 353.789,85 33,35 % 

 4.1   94968  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

m³ 14,81 507,27 630,18 9.332,96 0,88 % 
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 4.2   89478  SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 

m² 141,85 135,33 168,12 23.847,82 2,25 % 

 4.3   8175  ORSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" 
(calha) 14x19x39, preenchidos com concreto 
armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - 
Rev.02 

m 918,24 59,00 73,29 67.297,80 6,34 % 

 4.4   6457  ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na 
obra, adensado e lançado, para Uso Geral, 
com formas planas em compensado resinado 
12mm (05 usos) 

m³ 1,57 2.478,49 3.079,02 4.834,06 0,46 % 

 4.5   AA-009  Próprio CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, COM FÔRMA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

m³ 23,53 3.984,38 4.949,79 116.468,55 10,98 % 

 4.6   84  ORSE Forma plana para fundações, em compensado 
resinado 12mm, 01 uso 

m² 26 165,33 205,38 5.339,88 0,50 % 

 4.7   95007  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 36 105,66 131,26 4.725,36 0,45 % 

 4.8   102494  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

m² 212,56 72,41 89,95 19.119,77 1,80 % 

 4.9   99852  SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 
DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS 
HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS 
DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO 
ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 

M 153,04 425,95 529,15 80.981,11 7,63 % 
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 4.10   100753  SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

m² 168,34 26,00 32,29 5.435,69 0,51 % 

 4.11   9919  ORSE Grelha pré-moldada em concreto para 
canaleta 40x50 cm 

un 383 34,29 42,59 16.311,97 1,54 % 

 4.12   6191  ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de 
entulhos) 

m² 153,04 0,50 0,62 94,88 0,01 % 

 5       DRENAGEM   1   228.360,01 228.360,01 21,53 % 

 5.1   101622  SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_01/2026 

m³ 31,12 317,40 394,30 12.270,61 1,16 % 

 5.2   90708  SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 
PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 194,5 756,67 940,01 182.831,94 17,24 % 

 5.3   93378  SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 178,43 28,00 34,78 6.205,79 0,59 % 

 5.4   6373  ORSE Poço de visita em anel de concreto, balão de 
1,20m, profundidade até 1,50m, inclusive 
tampão TD-600 

un 3 3.132,77 3.891,84 11.675,52 1,10 % 

 5.5   3444  ORSE Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos 
de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m 

un 1 2.066,10 2.566,71 2.566,71 0,24 % 
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 5.6       CAIXA DE DRENAGEM (ENGOLE TUDO)   1   12.809,44 12.809,44 1,21 % 

 5.6.1   94968  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

m³ 0,38 507,27 630,18 239,46 0,02 % 

 5.6.2   89478  SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 

m² 6,63 135,33 168,12 1.114,63 0,11 % 

 5.6.3   8175  ORSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" 
(calha) 14x19x39, preenchidos com concreto 
armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - 
Rev.02 

m 52,32 59,00 73,29 3.834,53 0,36 % 

 5.6.4   104410  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022 

m² 17,44 6,07 7,54 131,49 0,01 % 

 5.6.5   87792  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

m² 17,44 50,39 62,59 1.091,56 0,10 % 

 5.6.6   4112  ORSE Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, 
espaçamento 5cm 

m² 7,69 669,70 831,96 6.397,77 0,60 % 

 6       SISTEMA ELETRICO   1   106.746,31 106.746,31 10,06 % 

 6.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 

m³ 43,5 97,31 120,88 5.258,28 0,50 % 
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 6.2   93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

m³ 35 30,87 38,34 1.341,90 0,13 % 

 6.3   105965  SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO 
CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025 

UN 8 810,57 1.006,97 8.055,76 0,76 % 

 6.4   14031  ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em aço 
galvanizado com difusor em vidro transparente 
temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, 
com 3,00m, inclusivelâmpada de led 50w 

un 26 1.040,04 1.292,04 33.593,04 3,17 % 

 6.5   97881  SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

UN 34 151,50 188,20 6.398,80 0,60 % 

 6.6   97667  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 117 9,14 11,35 1.327,95 0,13 % 

 6.7   101660  SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS 

UN 16 697,72 866,77 13.868,32 1,31 % 

 6.8   101654  SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS 

UN 52 171,40 212,93 11.072,36 1,04 % 

 6.9   101632  SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025 

UN 34 31,18 38,73 1.316,82 0,12 % 
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 6.10   91928  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 348 7,85 9,75 3.393,00 0,32 % 

 6.11   91935  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 450 29,76 36,97 16.636,50 1,57 % 

 6.12   96985  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 
5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 34 88,23 109,60 3.726,40 0,35 % 

 6.13   104750  SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8' 

UN 34 17,93 22,27 757,18 0,07 % 

 7       SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1   42.845,91 42.845,91 4,04 % 

 7.1   2394  ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada 

m³ 30,61 229,74 285,40 8.736,09 0,82 % 

 7.2   103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024 

m² 306,08 18,05 22,42 6.862,31 0,65 % 

 7.3   98509  SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. 
AF_07/2024 

UN 60 62,17 77,23 4.633,80 0,44 % 

 7.4   9367  ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, 
com capacidade 20l cada, com tampa vai e 
vem 

un 7 400,45 497,47 3.482,29 0,33 % 

 7.5   2411  ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, 
largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura 

un 14 1.100,00 1.366,53 19.131,42 1,80 % 

      Total sem BDI R$                              853.949,64  
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      Total do BDI R$                              206.861,92  

      Total Geral R$                           1.060.811,56  
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VII. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais   
  REVITALIZAÇÃO DA RUA ACRE ENTRE A RUA 

IMPERATRIZ LEOLPODINA COM A RUA 
ESPIRITO SANTO - ESCADARIA 

SINAPI - 02/2026 
- Bahia 
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - 
Ceará 

24,23% Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases. 

  

Cronograma Físico e Financeiro   

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 
25.234,33 

100,00% 
25.234,33 

        

 2  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 
54.573,85 

10,00% 
5.457,39 

25,00% 
13.643,46 

40,00% 
21.829,54 

25,00% 
13.643,46 

  

 3  MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 
249.261,30 

25,00% 
62.315,33 

45,00% 
112.167,59 

25,00% 
62.315,33 

5,00% 
12.463,07 

  

 4  ESCADARIA RUA ACRE - RUA ESPIRITO 
SANTO 

100,00% 
353.789,85 

5,00% 
17.689,49 

25,00% 
88.447,46 

35,00% 
123.826,45 

20,00% 
70.757,97 

15,00% 
53.068,48 

 5  DRENAGEM 100,00% 
228.360,01 

    35,00% 
79.926,00 

45,00% 
102.762,00 

20,00% 
45.672,00 

 6  SISTEMA ELETRICO 100,00% 
106.746,31 

  25,00% 
26.686,58 

30,00% 
32.023,89 

30,00% 
32.023,89 

15,00% 
16.011,95 

 7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 
42.845,91 

    25,00% 
10.711,48 

25,00% 
10.711,48 

50,00% 
21.422,96 

Porcentagem   10,44% 22,71% 31,17% 22,85% 12,84% 
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Custo   110.696,53 240.945,08 330.632,68 242.361,87 136.175,38 

Porcentagem Acumulado   10,44% 33,15% 64,32% 87,16% 100,0% 

Custo Acumulado   110.696,53 351.641,61 682.274,29 924.636,16 1.060.811,56 
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VIII. CURVA ABC; 
 

  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
    REVITALIZAÇÃO DA RUA ACRE ENTRE 

A RUA IMPERATRIZ LEOLPODINA COM 
A RUA ESPIRITO SANTO - ESCADARIA 

SINAPI - 02/2026 - 
Bahia 
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 

24,23% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases. 

Curva ABC de Serviços 
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 

Unit 
Total Peso 

(%) 
Peso 

Acumulado 
(%) 

 90708  SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE 
DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021 

Assentamento de 
Tubos de Esgoto em 
PVC e PEAD 

M 194,5 940,01 182.831,94 17,24 17,24 

 104739  SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_08/2023 

Aterro e Reaterro de 
Valas 

m³ 700,0 166,39 116.473,00 10,98 28,21 

 AA-009  Próprio CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 
LOCO, FCK 25 MPA, COM FÔRMA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 23,53 4.949,79 116.468,55 10,98 39,19 

 104738  SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 

Aterro e Reaterro de 
Valas 

m³ 1.000,0 108,17 108.170,00 10,20 49,39 
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 99852  SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO 
CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES 
DE 30X30 MM ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 
25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, 
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL 
EPOXI. AF_10/2025 

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade para 
Esquadrias 

M 153,04 529,15 80.981,11 7,63 57,02 

 8175  ORSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo 
"u" (calha) 14x19x39, preenchidos com 
concreto armado fck=15 mpa e treliça de 
ferro ptg 81 - Rev.02 

Alvenarias de Vedação m 970,56 73,29 71.132,34 6,71 63,73 

 14031  ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em aço 
galvanizado com difusor em vidro 
transparente temperado, ref. PT-301/2, da 
Aladin ou similar, com 3,00m, 
inclusivelâmpada de led 50w 

Postes Tubulares de 
Ferro Galvanizado 

un 26,0 1.292,04 33.593,04 3,17 66,90 

 89478  SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022 

Alvenaria Estrutural - 
Blocos de Concreto 

m² 148,48 168,12 24.962,45 2,35 69,25 

 90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 450,0 55,12 24.804,00 2,34 71,59 

 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 

Escavação de Valas m³ 198,57 120,88 24.003,14 2,26 73,85 

 100289  SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 660,0 31,06 20.499,60 1,93 75,78 

 2411  ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, 
largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura 

Urbanização de 
Parques e Praças 

un 14,0 1.366,53 19.131,42 1,80 77,59 
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 102494  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

Pintura para Pisos e 
para Sinalização 
Horizontal e Vertical 

m² 212,56 89,95 19.119,77 1,80 79,39 

 91935  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 
Tomadas e 
Interruptores 

M 450,0 36,97 16.636,50 1,57 80,96 

 9919  ORSE Grelha pré-moldada em concreto para 
canaleta 40x50 cm 

Bocas de Lobo un 383,0 42,59 16.311,97 1,54 82,50 

 101660  SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS 

Luminárias Externas UN 16,0 866,77 13.868,32 1,31 83,80 

 101622  SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_01/2026 

Escoramento e Preparo 
de Fundo de Valas 

m³ 31,12 394,30 12.270,61 1,16 84,96 

 6373  ORSE Poço de visita em anel de concreto, balão 
de 1,20m, profundidade até 1,50m, 
inclusive tampão TD-600 

Conversão InfoWOrca un 3,0 3.891,84 11.675,52 1,10 86,06 

 101654  SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025_PS 

Luminárias Externas UN 52,0 212,93 11.072,36 1,04 87,10 

 4657  ORSE Locação de container - Escritório com 
banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 

Mobilização / 
Instalações Provisórias 
/ Desmobilização 

mês 5,0 1.987,68 9.938,40 0,94 88,04 

 94968  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 15,19 630,18 9.572,43 0,90 88,94 
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 90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 55,0 168,55 9.270,25 0,87 89,82 

 2394  ORSE Fornecimento e espalhamento de terra 
vegetal preparada 

Paisagismo m³ 30,61 285,40 8.736,09 0,82 90,64 

 105965  SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO 
CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025 

Postes de Concreto e 
Metálicos 

UN 8,0 1.006,97 8.055,76 0,76 91,40 

 103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU 
SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 

Paisagismo - Plantio m² 306,08 22,42 6.862,31 0,65 92,05 

 97881  SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

Caixas Enterradas UN 34,0 188,20 6.398,80 0,60 92,65 

 4112  ORSE Grelha em barras de ferro de 1/2", 
cruzadas, espaçamento 5cm 

Urbanização de 
Parques e Praças 

m² 7,69 831,96 6.397,77 0,60 93,25 

 93378  SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

Aterro e Reaterro de 
Valas 

m³ 178,43 34,78 6.205,79 0,59 93,84 

 26  ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / 
Remoções 

m³ 255,0 24,16 6.160,80 0,58 94,42 

 100753  SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

Pintura em Superfícies 
Metálicas 

m² 168,34 32,29 5.435,69 0,51 94,93 
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 84  ORSE Forma plana para fundações, em 
compensado resinado 12mm, 01 uso 

Formas para 
Fundações 

m² 26,0 205,38 5.339,88 0,50 95,43 

 6457  ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na 
obra, adensado e lançado, para Uso Geral, 
com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

Conversão InfoWOrca m³ 1,57 3.079,02 4.834,06 0,46 95,89 

 95007  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

Passeios de Concreto m² 36,0 131,26 4.725,36 0,45 96,34 

 98509  SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. 
AF_07/2024 

Paisagismo - Plantio UN 60,0 77,23 4.633,80 0,44 96,77 

 98524  SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 

Supressão Vegetal m² 650,42 6,50 4.227,73 0,40 97,17 

 102326  SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

Escavação de Valas m³ 241,09 16,72 4.031,02 0,38 97,55 

 96985  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 
5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Sistema de Proteção 
contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 34,0 109,60 3.726,40 0,35 97,90 

 9367  ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, 
com capacidade 20l cada, com tampa vai e 
vem 

Diversos un 7,0 497,47 3.482,29 0,33 98,23 

 91928  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, 

M 348,0 9,75 3.393,00 0,32 98,55 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Tomadas e 
Interruptores 

 3444  ORSE Ponta de ala em concreto ciclópico, para 
tubos de concreto (simples) d=0.40 à0.60 m 

Conversão InfoWOrca un 1,0 2.566,71 2.566,71 0,24 98,79 

 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical 
Viária 

m² 4,5 555,40 2.499,30 0,24 99,03 

 C1630  SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE 
GABARITO 

0 m² 272,41 8,84 2.408,10 0,23 99,25 

 100982  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

m³ 160,77 11,46 1.842,42 0,17 99,43 

 93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

Aterro e Reaterro de 
Valas 

m³ 35,0 38,34 1.341,90 0,13 99,56 

 97667  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica 

M 117,0 11,35 1.327,95 0,13 99,68 

 101632  SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025 

Luminárias Externas UN 34,0 38,73 1.316,82 0,12 99,80 
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 87792  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

Massa Única Externa m² 17,44 62,59 1.091,56 0,10 99,91 

 104750  SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8' 

Sistema de Proteção 
contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 

UN 34,0 22,27 757,18 0,07 99,98 

 104410  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

Chapisco m² 17,44 7,54 131,49 0,01 99,99 

 6191  ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de 
entulhos) 

Conversão InfoWOrca m² 153,04 0,62 94,88 0,01 100,00 

 
 

 

    Obra Bancos   
      REVITALIZAÇÃ

O DA RUA ACRE 
ENTRE A RUA 
IMPERATRIZ 
LEOLPODINA 
COM A RUA 
ESPIRITO 
SANTO - 
ESCADARIA 

SINAPI - 02/2026 - Bahia 
ORSE - 02/2026 - Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 

  

Curva ABC de Insumos 
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Código Ban
co 

Gru
po 

Descrição Tipo Und Quanti
dade 

  Valor  
Unitá

rio 

  Total     Pes
o 

Valor 
Acum
ulado 

Peso 
Acum
ulado 

  Improd
utiva 

Oper
ativa 

Improd
utiva 

Oper
ativa 

Improd
utiva 

Geral 

 00041782  SINA
PI 

  TUBO 
CORRUGADO 
PEAD, PAREDE 
DUPLA, 
INTERNA LISA, 
JEI, DN/DI 600 
MM, PARA 
SANEAMENTO 
(DRENAGEM/ES
GOTO) 

Material M 204,225   871,14   177.90
8,16 

  177.9
08,16 

16,7
7% 

177.908
,16 

16,77% 

 00000368  SINA
PI 

  AREIA PARA 
ATERRO - 
POSTO 
JAZIDA/FORNEC
EDOR 
(RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 972,23   90,07   87.565
,60 

  87.56
5,60 

8,25
% 

265.473
,76 

25,03% 

 00006079  SINA
PI 

  ARGILA, ARGILA 
VERMELHA OU 
ARGILA 
ARENOSA 
(RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 1388,9   48,15   66.877
,69 

  66.87
7,69 

6,30
% 

332.351
,45 

31,33% 

 00037370  SINA
PI 

  ALIMENTACAO - 
HORISTA 
(COLETADO 

Encargos 
Complem
entares 

H 6599,04
7115 

  6,21   40.989
,98 

  40.98
9,98 

3,86
% 

373.341
,43 

35,19% 
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CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES) 

 00021012  SINA
PI 

  TUBO ACO 
GALVANIZADO 
COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, 
DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 
MM, *3,48* KG/M 
(NBR 5580) 

Material M 484,157
344 

  75,05   36.334
,72 

  36.33
4,72 

3,43
% 

409.676
,15 

38,62% 

 2706  ORS
E 

  Treliça PTG 8l - 
TR 08634, para 
suporte de barras 
de transferência 
em juntas,ou 
similar 

Material m 970,56   31,67   30.733
,97 

  30.73
3,97 

2,90
% 

440.410
,12 

41,52% 

 00006111  SINA
PI 

  SERVENTE DE 
OBRAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 1580,44
4833 

  18,46   29.175
,93 

  29.17
5,93 

2,75
% 

469.586
,05 

44,27% 

 11142  ORS
E 

  Poste decorativo 
com 02 pétalas, 
em aço 
galvanizado, 
difusor em vidro 
transparente 
temperado, ref. 
PT-301/2 da 
Aladin ou similar, 
com 3,00m 

Material un 26   1.056,
23 

  27.461
,94 

  27.46
1,94 

2,59
% 

497.047
,98 

46,86% 

 00001213  SINA
PI 

  CARPINTEIRO 
DE FORMAS 
PARA 

Mão de 
Obra 

H 784,914
4214 

  27,95   21.939
,73 

  21.93
9,73 

2,07
% 

518.987
,71 

48,92% 
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CONCRETO 
(HORISTA) 

 00001527  SINA
PI 

  CONCRETO 
USINADO 
BOMBEAVEL, 
CLASSE DE 
RESISTENCIA 
C25, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZA
CAO DE 
BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO 
(NBR 8953) 

Material m³ 25,9535
9 

  795,66   20.650
,13 

  20.65
0,13 

1,95
% 

539.637
,84 

50,87% 

 00006110  SINA
PI 

  SERRALHEIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 714,321
7023 

  27,95   19.966
,54 

  19.96
6,54 

1,88
% 

559.604
,38 

52,75% 

 00004083  SINA
PI 

  ENCARREGADO 
GERAL DE 
OBRAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 459,54   43,27   19.883
,98 

  19.88
3,98 

1,87
% 

579.488
,36 

54,63% 

 253  ORS
E 

  Banco com pé em 
ferro fundido e 10 
réguas de 
madeira c/ 1,50m, 
com encosto 

Material un 14   1.366,
53 

  19.131
,42 

  19.13
1,42 

1,80
% 

598.619
,78 

56,43% 

 00037514  SINA
PI 

  MINICARREGAD
EIRA SOBRE 
RODAS, 
POTENCIA 
LIQUIDA DE *47* 
HP, 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,04215
6804 

  434.80
5,00 

  18.329
,99 

  18.32
9,99 

1,73
% 

616.949
,77 

58,16% 
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CAPACIDADE 
NOMINAL DE 
OPERACAO DE 
*646* KG 

 00004230  SINA
PI 

  OPERADOR DE 
MAQUINAS E 
TRATORES 
DIVERSOS - 
TERRAPLANAG
EM (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 411,589
941 

  40,16   16.530
,92 

  16.53
0,92 

1,56
% 

633.480
,69 

59,72% 

 00004221  SINA
PI 

  OLEO DIESEL 
COMBUSTIVEL 
COMUM 
METROPOLITAN
O S-10 OU S-500 

Material L 2004,28
4967 

  7,53   15.088
,93 

  15.08
8,93 

1,42
% 

648.569
,62 

61,14% 

 00004491  SINA
PI 

  PONTALETE *7,5 
X 7,5* CM EM 
PINUS, MISTA 
OU 
EQUIVALENTE 
DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 1096,79
7829 

  12,77   14.007
,03 

  14.00
7,03 

1,32
% 

662.576
,66 

62,46% 

 
00006111/

SINAPI  

ORS
E 

  Servente de 
obras (horista) 

Mão de 
Obra 

h 722,131
5701 

  19,37   13.985
,85 

  13.98
5,85 

1,32
% 

676.562
,51 

63,78% 

 8386  ORS
E 

  Bloco de 
concreto, tipo "u", 
calha dim. 14 x 
19 x 39 cm 

Material un 3348,43
2 

  4,01   13.436
,02 

  13.43
6,02 

1,27
% 

689.998
,52 

65,04% 

 00000995  SINA
PI 

  CABO DE 
COBRE, 
FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, 

Material M 559,53   23,01   12.873
,33 

  12.87
3,33 

1,21
% 

702.871
,85 

66,26% 
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ISOLACAO EM 
PVC/A, 
ANTICHAMA 
BWF-B, 
COBERTURA 
PVC-ST1, 
ANTICHAMA 
BWF-B, 1 
CONDUTOR, 
0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 16 
MM2 

 00004248  SINA
PI 

  OPERADOR DE 
PA 
CARREGADEIRA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 310,942
6378 

  41,21   12.813
,04 

  12.81
3,04 

1,21
% 

715.684
,89 

67,47% 

 00034345  SINA
PI 

  VIGIA DIURNO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 663,359
4 

  19,27   12.781
,66 

  12.78
1,66 

1,20
% 

728.466
,55 

68,67% 

 00042249  SINA
PI 

  LUMINARIA DE 
LED PARA 
ILUMINACAO 
PUBLICA, DE 
240 W ATE 350 
W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO 
OU ACO INOX 

Material UN 16   774,86   12.397
,76 

  12.39
7,76 

1,17
% 

740.864
,31 

69,84% 

 10360  ORS
E 

  Grelha pré-
moldada em 
concreto 
p/canaleta 
dimensões 0,40 x 
0,50 x 0,05m 

Material un 383   32,11   12.299
,45 

  12.29
9,45 

1,16
% 

753.163
,76 

71,00% 
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 00037372  SINA
PI 

  EXAMES - 
HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 6599,04
7115 

  1,85   12.215
,01 

  12.21
5,01 

1,15
% 

765.378
,77 

72,15% 

 00001358  SINA
PI 

  CHAPA/PAINEL 
DE MADEIRA 
COMPENSADA 
RESINADA 
(MADEIRITE 
RESINADO 
ROSA) PARA 
FORMA DE 
CONCRETO, DE 
2200 X 1100 MM, 
E = 17 MM 

Material m² 203,557
6954 

  54,98   11.192
,46 

  11.19
2,46 

1,06
% 

776.571
,23 

73,21% 

 4298  ORS
E 

  Aluguel de 
container - 
Escritório com 
banheiro - 6,20 x 
2,40m, equipado 
com Ar 
condicionado 

Serviços mês 5   1.987,
68 

  9.938,
40 

  9.938,
40 

0,94
% 

786.509
,63 

74,14% 

 00000252  SINA
PI 

  AJUDANTE DE 
SERRALHEIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 507,547
2191 

  19,44   9.867,
73 

  9.867,
73 

0,93
% 

796.377
,36 

75,07% 

 00038590  SINA
PI 

  BLOCO DE 
CONCRETO 
ESTRUTURAL 14 
X 19 X 29 CM, 
FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

Material UN 2302,92
48 

  4,17   9.612,
70 

  9.612,
70 

0,91
% 

805.990
,06 

75,98% 
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00004750/

SINAPI  

ORS
E 

  Pedreiro (horista) Mão de 
Obra 

h 374,495
9757 

  25,41   9.514,
08 

  9.514,
08 

0,90
% 

815.504
,15 

76,88% 

 00000370  SINA
PI 

  AREIA MEDIA - 
POSTO 
JAZIDA/FORNEC
EDOR 
(RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 51,0446
5736 

  180,13   9.194,
85 

  9.194,
85 

0,87
% 

824.699
,00 

77,74% 

 00002706  SINA
PI 

  ENGENHEIRO 
CIVIL DE OBRA 
JUNIOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 55,8118   156,93   8.758,
40 

  8.758,
40 

0,83
% 

833.457
,40 

78,57% 

 634  ORS
E 

  Concreto usinado 
bombeavel b0-b1 
fck=15mpa 

Material m³ 14,3642
88 

  584,15   8.390,
96 

  8.390,
96 

0,79
% 

841.848
,36 

79,36% 

 00007304  SINA
PI 

  TINTA EPOXI 
BASE AGUA 
PREMIUM, 
BRANCA 

Material L 68,4443
2 

  113,84   7.792,
00 

  7.792,
00 

0,73
% 

849.640
,36 

80,09% 

 00044072  SINA
PI 

  PRIMER EPOXI / 
EPOXIDICO 

Material L 42,8520
96 

  171,41   7.345,
39 

  7.345,
39 

0,69
% 

856.985
,75 

80,79% 

 2208  ORS
E 

  Terra vegetal Material m³ 27,549   266,20   7.333,
55 

  7.333,
55 

0,69
% 

864.319
,29 

81,48% 

 00010749  SINA
PI 

  LOCACAO DE 
ESCORA 
METALICA 
TELESCOPICA, 
COM ALTURA 
REGULAVEL DE 
*1,80* A *3,20* M, 
COM 

Equipame
nto 

UNX
MES 

269,752
626 

  27,01   7.285,
37 

  7.285,
37 

0,69
% 

871.604
,66 

82,16% 
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CAPACIDADE 
DE CARGA DE 
NO MINIMO 1000 
KGF (10 KN), 
INCLUSO TRIPE 
E FORCADO 

 00043055  SINA
PI 

  ACO CA-50, 12,5 
MM OU 16,0 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 948,094
29 

  7,60   7.208,
24 

  7.208,
24 

0,68
% 

878.812
,91 

82,84% 

 00037371  SINA
PI 

  TRANSPORTE - 
HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 6544,04
7115 

  1,09   7.154,
11 

  7.154,
11 

0,67
% 

885.967
,02 

83,52% 

 00004750  SINA
PI 

  PEDREIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 231,502
4259 

  27,95   6.470,
90 

  6.470,
90 

0,61
% 

892.437
,91 

84,13% 

 81  ORS
E 

  Aço ca-50   6,3 a 
12,5 mm 

Material kg 610,88   10,47   6.397,
50 

  6.397,
50 

0,60
% 

898.835
,41 

84,73% 

 00042244  SINA
PI 

  LUMINARIA DE 
LED PARA 
ILUMINACAO 
PUBLICA, DE 33 
W ATE 50 W, 
INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU 
ACO INOX 

Material UN 52   121,01   6.292,
65 

  6.292,
65 

0,59
% 

905.128
,06 

85,32% 

 00000378  SINA
PI 

  ARMADOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 216,704
4134 

  27,95   6.057,
27 

  6.057,
27 

0,57
% 

911.185
,32 

85,90% 

 00003322  SINA
PI 

  GRAMA 
ESMERALDA OU 
SAO CARLOS 

Material m² 306,08   17,33   5.304,
39 

  5.304,
39 

0,50
% 

916.489
,72 

86,40% 
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OU 
CURITIBANA, 
EM PLACAS, 
SEM PLANTIO 

 00001379  SINA
PI 

  CIMENTO 
PORTLAND 
COMPOSTO CP 
II-32 

Material KG 4005,39
5753 

  1,21   4.826,
63 

  4.826,
63 

0,45
% 

921.316
,34 

86,85% 

 00004783  SINA
PI 

  PINTOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 164,024
3563 

  27,95   4.584,
77 

  4.584,
77 

0,43
% 

925.901
,11 

87,28% 

 00000365  SINA
PI 

  MUDA DE 
ARBUSTO 
FOLHAGEM, 
SANSAO-DO-
CAMPO OU 
EQUIVALENTE 
DA REGIAO, H= 
*50 A 70* CM 

Material UN 60   75,25   4.514,
77 

  4.514,
77 

0,43
% 

930.415
,88 

87,71% 

 00043429  SINA
PI 

  CAIXA DE 
CONCRETO 
ARMADO PRE-
MOLDADO, SEM 
FUNDO, 
QUADRADA, 
DIMENSOES DE 
0,30 X 0,30 X 
0,30 M 

Material UN 34   129,89   4.416,
43 

  4.416,
43 

0,42
% 

934.832
,30 

88,12% 

 00036531  SINA
PI 

  RETROESCAVA
DEIRA SOBRE 
RODAS COM 
CARREGADEIRA
, TRACAO 4 X 4, 
POTENCIA 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00710
2454 

  579.48
7,46 

  4.115,
78 

  4.115,
78 

0,39
% 

938.948
,09 

88,51% 
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LIQUIDA 88 HP, 
PESO 
OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 
KG, 
CAPACIDADE 
DA 
CARREGADEIRA 
DE 1,00 M3 E DA 
RETROESCAVA
DEIRA MINIMA 
DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO 
MAXIMA DE 4,37 
M 

 00043491  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
SERVENTE - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 2207,63
4972 

  1,84   4.058,
97 

  4.058,
97 

0,38
% 

943.007
,05 

88,89% 

 00004234  SINA
PI 

  OPERADOR DE 
ESCAVADEIRA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 88,3049
1462 

  43,99   3.884,
52 

  3.884,
52 

0,37
% 

946.891
,57 

89,26% 

 00000034  SINA
PI 

  ACO CA-50, 10,0 
MM, 
VERGALHAO 

Material KG 430,951
95 

  8,77   3.779,
72 

  3.779,
72 

0,36
% 

950.671
,29 

89,62% 

 9676  ORS
E 

  Conjunto de 03 
lixeiras em fibra 
de vidro, com 
capacidade 20l 

Material un 7   468,21   3.277,
47 

  3.277,
47 

0,31
% 

953.948
,77 

89,93% 
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cada, com 
tampavai e vem 

 00039746  SINA
PI 

  CHUMBADOR 
DE ACO 
GALVANIZADO, 
1" X 600 MM, 
PARA POSTES 
DE ACO COM 
BASE, INCLUSO 
PORCA E 
ARRUELA 

Material UN 32   101,83   3.258,
60 

  3.258,
60 

0,31
% 

957.207
,37 

90,23% 

 80  ORS
E 

  Aço CA-25   6,3 a 
12,5 mm 

Material kg 322,98   10,05   3.246,
02 

  3.246,
02 

0,31
% 

960.453
,39 

90,54% 

 00002436  SINA
PI 

  ELETRICISTA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 115,076
6411 

  27,95   3.216,
59 

  3.216,
59 

0,30
% 

963.669
,98 

90,84% 

 00003379  SINA
PI 

  HASTE DE 
ATERRAMENTO 
EM ACO COM 
3,00 M DE 
COMPRIMENTO 
E DN = 5/8", 
REVESTIDA 
COM BAIXA 
CAMADA DE 
COBRE, SEM 
CONECTOR 

Material UN 34   91,50   3.110,
84 

  3.110,
84 

0,29
% 

966.780
,82 

91,14% 

 00004222  SINA
PI 

  GASOLINA 
COMUM 

Material L 391,176
5139 

  7,90   3.090,
70 

  3.090,
70 

0,29
% 

969.871
,52 

91,43% 

 00000863  SINA
PI 

  CABO DE 
COBRE NU 35 
MM2 MEIO-
DURO 

Material M 56   55,02   3.081,
20 

  3.081,
20 

0,29
% 

972.952
,72 

91,72% 
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 00043489  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
PEDREIRO - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1692,40
671 

  1,75   2.964,
49 

  2.964,
49 

0,28
% 

975.917
,21 

92,00% 

 00043059  SINA
PI 

  ACO CA-60, 4,2 
MM, OU 5,0 MM, 
OU 6,0 MM, OU 
7,0 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 346,456
1188 

  8,30   2.875,
09 

  2.875,
09 

0,27
% 

978.792
,30 

92,27% 

 00006117  SINA
PI 

  CARPINTEIRO 
AUXILIAR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 134,608
8641 

  19,44   2.617,
06 

  2.617,
06 

0,25
% 

981.409
,37 

92,51% 

 00034492  SINA
PI 

  CONCRETO 
USINADO 
BOMBEAVEL, 
CLASSE DE 
RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, 
EXCLUI 
SERVICO DE 
BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

Material m³ 3,546   714,32   2.532,
99 

  2.532,
99 

0,24
% 

983.942
,36 

92,75% 

 
00006240/

SINAPI  

ORS
E 

  Tampao fofo 
simples com base 
/ requadro, classe 
d400 carga max. 
40 t, redondo, 
tampa 600 mm 

Material un 3   833,93   2.501,
79 

  2.501,
79 

0,24
% 

986.444
,15 

92,99% 
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(com inscricao 
em relevo do tipo 
de rede) 

 00000981  SINA
PI 

  CABO DE 
COBRE, 
FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM 
PVC/A, 
ANTICHAMA 
BWF-B, 1 
CONDUTOR, 
450/750 V, 
SECAO 
NOMINAL 4 MM2 

Material M 432,703
2 

  5,52   2.386,
71 

  2.386,
71 

0,22
% 

988.830
,86 

93,21% 

 180  ORS
E 

  Anel pré-moldado 
concreto 
d=1200mm, 
alt=1000mm 

Material un 3   790,16   2.370,
49 

  2.370,
49 

0,22
% 

991.201
,35 

93,44% 

 158  ORS
E 

  Almoço 
(Participação do 
empregador) 

Material un 132,650
102 

  17,39   2.307,
08 

  2.307,
08 

0,22
% 

993.508
,43 

93,66% 

 
00001379/

SINAPI  

ORS
E 

  Cimento portland 
composto cp ii-32 

Material kg 1967,44
6112 

  1,12   2.199,
74 

  2.199,
74 

0,21
% 

995.708
,17 

93,86% 

 00004813  SINA
PI 

  PLACA DE OBRA 
(PARA 
CONSTRUCAO 
CIVIL) EM 
CHAPA 
GALVANIZADA 
*N. 22*, 
ADESIVADA, DE 

Material m² 4,5   468,97   2.110,
36 

  2.110,
36 

0,20
% 

997.818
,53 

94,06% 
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*2,4 X 1,2* M 
(SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

 00000247  SINA
PI 

  AJUDANTE DE 
ELETRICISTA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 107,903
5915 

  19,44   2.097,
86 

  2.097,
86 

0,20
% 

999.916
,39 

94,26% 

 13285  ORS
E 

  Lâmpada led 50w 
de potência, luz 
branca bivolt, 
marca LLum  ou 
similar 

Material un 52   39,36   2.046,
52 

  2.046,
52 

0,19
% 

1.001.9
62,91 

94,45% 

 
00001213/

SINAPI  

ORS
E 

  Carpinteiro de 
formas para 
concreto (horista) 

Mão de 
Obra 

h 79,1330
4368 

  25,41   2.010,
38 

  2.010,
38 

0,19
% 

1.003.9
73,28 

94,64% 

 178  ORS
E 

  Anel pré-moldado 
concreto 
d=1200mm, alt= 
100mm 

Material un 3   611,21   1.833,
63 

  1.833,
63 

0,17
% 

1.005.8
06,92 

94,81% 

 630  ORS
E 

  Compensado 
resinado 12mm - 
Madeirit ou 
similar 

Material m² 32,2738   54,87   1.770,
94 

  1.770,
94 

0,17
% 

1.007.5
77,86 

94,98% 

 00037752  SINA
PI 

  CAMINHAO 
TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 
16000 KG, 
CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 
KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 
5,41 M, 
POTENCIA 185 
CV (INCLUI 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00241
0935 

  714.61
5,91 

  1.722,
89 

  1.722,
89 

0,16
% 

1.009.3
00,75 

95,14% 
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CABINE E 
CHASSI, NAO 
INCLUI 
CARROCERIA) 

 00010685  SINA
PI 

  ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA 
SOBRE 
ESTEIRAS, 
CACAMBA 
0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 
17T, POTENCIA 
BRUTA 111HP 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00181
9833 

  931.72
5,00 

  1.695,
58 

  1.695,
58 

0,16
% 

1.010.9
96,34 

95,30% 

 
00002436/

SINAPI  

ORS
E 

  Eletricista 
(horista) 

Mão de 
Obra 

h 65   25,41   1.651,
33 

  1.651,
33 

0,16
% 

1.012.6
47,66 

95,46% 

 00037758  SINA
PI 

  CAMINHAO 
TRUCADO, 
PESO BRUTO 
TOTAL 23000 
KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 
KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 
4,80 M, 
POTENCIA 326 
CV (INCLUI 
CABINE E 
CHASSI, NAO 
INCLUI 
CARROCERIA) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00177
5284 

  900.64
2,91 

  1.598,
90 

  1.598,
90 

0,15
% 

1.014.2
46,56 

95,61% 
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 00043483  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
CARPINTEIRO 
DE FORMAS - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 911,416
5749 

  1,73   1.573,
83 

  1.573,
83 

0,15
% 

1.015.8
20,39 

95,76% 

 10492  ORS
E 

  Cesta Básica Material un 5,86370
7848 

  254,67   1.493,
32 

  1.493,
32 

0,14
% 

1.017.3
13,71 

95,90% 

 00037666  SINA
PI 

  OPERADOR DE 
BETONEIRA 
ESTACIONARIA / 
MISTURADOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 35,1066
3165 

  40,49   1.421,
35 

  1.421,
35 

0,13
% 

1.018.7
35,06 

96,03% 

 00004721  SINA
PI 

  PEDRA BRITADA 
N. 1 (9,5 A 19 
MM) POSTO 
PEDREIRA/FOR
NECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 9,06382
7416 

  144,22   1.307,
17 

  1.307,
17 

0,12
% 

1.020.0
42,23 

96,16% 

 
00012551/

SINAPI  

ORS
E 

  Anel em concreto 
armado, liso, para 
pocos de visita, 
pocos de 
inspecao, fossas 
septicas e 
sumidouros, sem 
fundo, diametro 
interno de 1,20 m 
e altura de 0,50 m 

Material un 3   434,00   1.301,
99 

  1.301,
99 

0,12
% 

1.021.3
44,22 

96,28% 
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 00043467  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
SERVENTE - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 2207,63
4972 

  0,58   1.289,
00 

  1.289,
00 

0,12
% 

1.022.6
33,22 

96,40% 

 00002510  SINA
PI 

  RELE 
FOTOELETRICO 
INTERNO E 
EXTERNO 
BIVOLT 1000 W, 
DE CONECTOR, 
SEM BASE 

Material UN 34   37,53   1.276,
02 

  1.276,
02 

0,12
% 

1.023.9
09,23 

96,52% 

 00043465  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
PEDREIRO - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1692,40
671 

  0,73   1.240,
46 

  1.240,
46 

0,12
% 

1.025.1
49,69 

96,64% 

 
00000378/

SINAPI  

ORS
E 

  Armador (horista) Mão de 
Obra 

h 46,9053
7184 

  25,41   1.191,
63 

  1.191,
63 

0,11
% 

1.026.3
41,33 

96,75% 

 00043132  SINA
PI 

  ARAME 
RECOZIDO 16 
BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 

Material KG 39,1543
6913 

  29,26   1.145,
51 

  1.145,
51 

0,11
% 

1.027.4
86,83 

96,86% 
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1,25 MM (0,01 
KG/M) 

 00043649  SINA
PI 

  TINTA ESMALTE 
BASE AGUA 
PREMIUM 
ACETINADO 

Material L 19,3591   58,87   1.139,
72 

  1.139,
72 

0,11
% 

1.028.6
26,55 

96,97% 

 00007156  SINA
PI 

  TELA DE ACO 
SOLDADA 
NERVURADA, 
CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 
M, 
ESPACAMENTO 
DA MALHA = 10 
X 10 CM 

Material m² 38,9376   29,17   1.135,
78 

  1.135,
78 

0,11
% 

1.029.7
62,33 

97,07% 

 00001106  SINA
PI 

  CAL HIDRATADA 
CH-I PARA 
ARGAMASSAS 

Material KG 530,300
4624 

  2,10   1.113,
36 

  1.113,
36 

0,10
% 

1.030.8
75,69 

97,18% 

 I0498  SEIN
FRA 

  CARPINTEIRO Mão de 
Obra 

H 35,4133   30,01   1.062,
89 

  1.062,
89 

0,10
% 

1.031.9
38,59 

97,28% 

 00043488  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIRA - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 905,992
2871 

  1,11   1.001,
71 

  1.001,
71 

0,09
% 

1.032.9
40,29 

97,37% 
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00011649/

SINAPI  

ORS
E 

  Elemento pre-
moldado para 
transicao 
excentrica em 
concreto armado, 
dn *1200* mm, 
furo circular dn 
600 mm, 
espessura *12* 
cm 

Material un 3   331,91   995,72   995,7
2 

0,09
% 

1.033.9
36,01 

97,47% 

 00038596  SINA
PI 

  CANALETA DE 
CONCRETO 
ESTRUTURAL 14 
X 19 X 29 CM, 
FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

Material UN 191,539
2 

  5,16   987,49   987,4
9 

0,09
% 

1.034.9
23,50 

97,56% 

 
00004509/

SINAPI  

ORS
E 

  Sarrafo *2,5 x 10* 
cm em pinus, 
mista ou 
equivalente da 
regiao - bruta 

Material m 126,296
9 

  7,60   960,22   960,2
2 

0,09
% 

1.035.8
83,72 

97,65% 

 00004096  SINA
PI 

  MOTORISTA 
OPERADOR DE 
CAMINHAO COM 
MUNCK 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 26,9926
9226 

  35,34   954,01   954,0
1 

0,09
% 

1.036.8
37,73 

97,74% 

 
00000367/

SINAPI  

ORS
E 

  Areia grossa - 
posto 
jazida/fornecedor 
(retirado na 
jazida, sem 
transporte) 

Material m³ 7,57480
3696 

  125,84   953,25   953,2
5 

0,09
% 

1.037.7
90,98 

97,83% 
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 00013458  SINA
PI 

  COMPACTADOR 
DE SOLOS DE 
PERCURSAO 
(SOQUETE) 
COM MOTOR A 
GASOLINA 4 
TEMPOS DE 4 
HP (4 CV) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,05100
486 

  17.702
,76 

  902,93   902,9
3 

0,09
% 

1.038.6
93,91 

97,92% 

 00037373  SINA
PI 

  SEGURO - 
HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 6599,04
7115 

  0,14   901,78   901,7
8 

0,09
% 

1.039.5
95,69 

98,00% 

 
00044535/

SINAPI  

ORS
E 

  Servico de 
bombeamento de 
concreto com 
consumo minimo 
de 40 m3, 
(disponibilizacao 
de bomba), sem o 
lancamento 

Material m³ 14,3642
88 

  62,59   899,02   899,0
2 

0,08
% 

1.040.4
94,71 

98,08% 

 00004517  SINA
PI 

  SARRAFO *2,5 X 
7,5* CM EM 
PINUS, MISTA 
OU 
EQUIVALENTE 
DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 189,999
6381 

  4,47   849,73   849,7
3 

0,08
% 

1.041.3
44,44 

98,16% 

 
00001106/

SINAPI  

ORS
E 

  Cal hidratada ch-i 
para argamassas 

Material kg 480,235
392 

  1,74   835,23   835,2
3 

0,08
% 

1.042.1
79,68 

98,24% 
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 10761  ORS
E 

  Refeição - café 
da manhã ( café 
com leite e dois 
pães com 
manteiga) 

Serviços un 132,650
102 

  6,21   823,96   823,9
6 

0,08
% 

1.043.0
03,63 

98,32% 

 I2543  SEIN
FRA 

  SERVENTE Mão de 
Obra 

H 35,4133   22,93   812,13   812,1
3 

0,08
% 

1.043.8
15,76 

98,40% 

 00039246  SINA
PI 

  ELETRODUTO/D
UTO PEAD 
FLEXIVEL 
PAREDE 
SIMPLES, 
CORRUGACAO 
HELICOIDAL, 
COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 
1 1/2", CRC 680 
N, PARA 
CABEAMENTO 
SUBTERRANEO 
(NBR 15715) 

Material M 128,7   5,88   756,25   756,2
5 

0,07
% 

1.044.5
72,01 

98,47% 

 00005330  SINA
PI 

  DILUENTE 
EPOXI 

Material L 13,6038
4 

  55,49   754,93   754,9
3 

0,07
% 

1.045.3
26,94 

98,54% 

 
00010997/

SINAPI  

ORS
E 

  Eletrodo revestido 
aws - e7018, 
diametro igual a 
4,00 mm 

Material kg 11,535   64,40   742,86   742,8
6 

0,07
% 

1.046.0
69,80 

98,61% 

 00043487  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
ENCARREGADO 
GERAL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA

Encargos 
Complem
entares 

H 450   1,53   687,61   687,6
1 

0,06
% 

1.046.7
57,41 

98,68% 
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RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

 00006114  SINA
PI 

  AJUDANTE DE 
ARMADOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 34,8194
7527 

  19,44   676,96   676,9
6 

0,06
% 

1.047.4
34,37 

98,74% 

 00040331  SINA
PI 

  ASSENTADOR 
DE MANILHAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 25,6779
4368 

  25,11   644,69   644,6
9 

0,06
% 

1.048.0
79,07 

98,80% 

 2378  ORS
E 

  Vale transporte Material un 105,944
4033 

  5,59   592,27   592,2
7 

0,06
% 

1.048.6
71,33 

98,86% 

 00038588  SINA
PI 

  MEIO BLOCO DE 
CONCRETO 
ESTRUTURAL 14 
X 19 X 14 CM, 
FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

Material UN 230,144   2,51   577,53   577,5
3 

0,05
% 

1.049.2
48,87 

98,91% 

 
00004718/

SINAPI  

ORS
E 

  Pedra britada n. 2 
(19 a 38 mm) 
posto 
pedreira/forneced
or, sem frete 

Material m³ 3,56988   158,51   565,84   565,8
4 

0,05
% 

1.049.8
14,71 

98,96% 

 00003363  SINA
PI 

  GUINDAUTO 
HIDRAULICO, 
CAPACIDADE 
MAXIMA DE 
CARGA 6200 KG, 
MOMENTO 
MAXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE 
MAXIMO 
HORIZONTAL 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00304
3653 

  178.58
0,63 

  543,54   543,5
4 

0,05
% 

1.050.3
58,25 

99,01% 
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9,70 M, PARA 
MONTAGEM 
SOBRE CHASSI 
DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 
13000 KG 
(INCLUI 
MONTAGEM, 
NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

 941  ORS
E 

  Fardamento com 
mangas curta 

Material un 1,95456
9283 

  239,81   468,73   468,7
3 

0,04
% 

1.050.8
26,98 

99,06% 

 2455  ORS
E 

  Aluguel de 
caminhão 
guindauto 3,0 t ( 
m. benz - 1215 
c/48- 143,0 hp 

Equipame
nto 

h 3,6 0 129,83 10,72 467,40 0 467,4
0 

0,04
% 

1.051.2
94,38 

99,10% 

 00011002  SINA
PI 

  ELETRODO 
REVESTIDO 
AWS - E6013, 
DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 
MM 

Material KG 11,5239
12 

  39,85   459,26   459,2
6 

0,04
% 

1.051.7
53,64 

99,15% 

 1569  ORS
E 

  Madeira mista 
serrada (barrote) 
6 x 6cm - 0,0036 
m3/m (angelim, 
louro) 

Material m 53,9299   8,31   448,21   448,2
1 

0,04
% 

1.052.2
01,85 

99,19% 

 00020078  SINA
PI 

  PASTA 
LUBRIFICANTE 
PARA TUBOS E 
CONEXOES 
COM JUNTA 

Material UN 13,4983   32,73   441,86   441,8
6 

0,04
% 

1.052.6
43,71 

99,23% 
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ELASTICA, 
EMBALAGEM DE 
*400* GR (USO 
EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E 
OUTROS) 

 
00006189/

SINAPI  

ORS
E 

  Tabua nao 
aparelhada *2,5 x 
30* cm, em 
macaranduba/ma
ssaranduba, 
angelim ou 
equivalente da 
regiao - bruta 

Material m 15,9454
4 

  27,54   439,17   439,1
7 

0,04
% 

1.053.0
82,88 

99,27% 

 00040304  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA DUPLA 
17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 16,3486
44 

  25,02   409,04   409,0
4 

0,04
% 

1.053.4
91,92 

99,31% 

 
00006160/

SINAPI  

ORS
E 

  Soldador (horista) Mão de 
Obra 

h 15,38   25,41   390,73   390,7
3 

0,04
% 

1.053.8
82,65 

99,35% 

 00004093  SINA
PI 

  MOTORISTA DE 
CAMINHAO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 11,5390
1615 

  31,54   363,96   363,9
6 

0,03
% 

1.054.2
46,61 

99,38% 

 00043490  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
PINTOR - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 161,638
571 

  2,24   361,45   361,4
5 

0,03
% 

1.054.6
08,06 

99,42% 
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 00043466  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
PINTOR - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 161,638
571 

  2,20   355,42   355,4
2 

0,03
% 

1.054.9
63,48 

99,45% 

 00043484  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
ELETRICISTA - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 214,958   1,65   355,17   355,1
7 

0,03
% 

1.055.3
18,65 

99,48% 

 00000425  SINA
PI 

  GRAMPO 
METALICO TIPO 
OLHAL PARA 
HASTE DE 
ATERRAMENTO 
DE 5/8", 
CONDUTOR DE 
*10* A 50 MM2 

Material UN 34   8,68   295,25   295,2
5 

0,03
% 

1.055.6
13,89 

99,51% 

 
00005067/

SINAPI  

ORS
E 

  Prego de aco 
polido com 
cabeca 16 x 24 (2 
1/4 x 12) 

Material kg 12,9998   22,37   290,86   290,8
6 

0,03
% 

1.055.9
04,75 

99,54% 

 
00043132/

SINAPI  

ORS
E 

  Arame recozido 
16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) 
ou 18 bwg, d = 

Material kg 8,9716   31,06   278,64   278,6
4 

0,03
% 

1.056.1
83,38 

99,56% 
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1,25 mm (0,01 
kg/m) 

 00043459  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
CARPINTEIRO 
DE FORMAS - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 911,416
5749 

  0,30   271,74   271,7
4 

0,03
% 

1.056.4
55,13 

99,59% 

 00005073  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 17 X 24 
(2 1/4 X 11) 

Material KG 12,2069
8752 

  20,66   252,19   252,1
9 

0,02
% 

1.056.7
07,31 

99,61% 

 00004720  SINA
PI 

  PEDRA BRITADA 
N. 0, OU 
PEDRISCO (4,8 
A 9,5 MM) 
POSTO 
PEDREIRA/FOR
NECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 1,3464   166,49   224,17   224,1
7 

0,02
% 

1.056.9
31,48 

99,63% 

 I1691  SEIN
FRA 

  PONTALETE / 
BARROTE DE 
3"x3" 

Material M 10,8964   19,99   217,80   217,8
0 

0,02
% 

1.057.1
49,28 

99,65% 

 140  ORS
E 

  Adubo orgânico 
bovino, cacau ou 
similar 

Material m³ 3,061   70,81   216,75   216,7
5 

0,02
% 

1.057.3
66,04 

99,68% 

 00043460  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
ELETRICISTA - 

Encargos 
Complem
entares 

H 214,958   0,97   208,29   208,2
9 

0,02
% 

1.057.5
74,33 

99,69% 
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HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

 
00043130/

SINAPI  

ORS
E 

  Arame 
galvanizado 12 
bwg, d = 2,76 mm 
(0,048 kg/m) ou 
14 bwg, d = 2,11 
mm (0,026 kg/m) 

Material kg 6,255   31,06   194,26   194,2
6 

0,02
% 

1.057.7
68,60 

99,71% 

 10517  ORS
E 

  Exames 
admissionais/dem
issionais 
(checkup) 

Serviços cj 0,52121
8475 

  372,69   194,25   194,2
5 

0,02
% 

1.057.9
62,85 

99,73% 

 00039017  SINA
PI 

  ESPACADOR / 
DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM 
ENTRADA 
LATERAL, EM 
PLASTICO, 
PARA 
VERGALHAO 
*4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 
20 MM 

Material UN 764,960
5359 

  0,25   190,06   190,0
6 

0,02
% 

1.058.1
52,91 

99,75% 

 00043143  SINA
PI 

  SELANTE 
ACRILICO PARA 
TRATAMENTO / 
ACABAMENTO 
SUPERFICIAL 
DE CONCRETO 
ESTAMPADO, 

Material L 5,8896   31,00   182,55   182,5
5 

0,02
% 

1.058.3
35,46 

99,77% 
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APARENTE, 
PEDRAS E 
OUTROS 

 00044503  SINA
PI 

  JARDINEIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 9,17286
9457 

  19,79   181,53   181,5
3 

0,02
% 

1.058.5
16,99 

99,78% 

 00037736  SINA
PI 

  TANQUE DE 
ACO CARBONO 
NAO 
REVESTIDO, 
PARA 
TRANSPORTE 
DE AGUA COM 
CAPACIDADE 
DE 10 M3, COM 
BOMBA 
CENTRIFUGA 
POR TOMADA 
DE FORCA, 
VAZAO MAXIMA 
*75* M3/H 
(INCLUI 
MONTAGEM, 
NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00157
6398 

  113.98
1,03 

  179,68   179,6
8 

0,02
% 

1.058.6
96,67 

99,80% 

 00020020  SINA
PI 

  MOTORISTA DE 
CAMINHAO-
BASCULANTE 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 5,28691
1266 

  32,77   173,26   173,2
6 

0,02
% 

1.058.8
69,93 

99,82% 

 00004509  SINA
PI 

  SARRAFO *2,5 X 
10* CM EM 
PINUS, MISTA 
OU 
EQUIVALENTE 

Material M 23,4373
5 

  6,48   151,99   151,9
9 

0,01
% 

1.059.0
21,92 

99,83% 
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DA REGIAO - 
BRUTA 

 I0101  SEIN
FRA 

  ARAME 
GALVANIZADO 
N.16 BWG 

Material KG 5,4482   27,00   147,08   147,0
8 

0,01
% 

1.059.1
68,99 

99,85% 

 00000156  SINA
PI 

  ADESIVO 
ESTRUTURAL A 
BASE DE 
RESINA EPOXI, 
BICOMPONENT
E, FLUIDO 

Material KG 2,35681
6 

  59,84   141,04   141,0
4 

0,01
% 

1.059.3
10,03 

99,86% 

 
00004721/

SINAPI  

ORS
E 

  Pedra britada n. 1 
(9,5 a 19 mm) 
posto 
pedreira/forneced
or, sem frete 

Material m³ 0,86317   157,67   136,10   136,1
0 

0,01
% 

1.059.4
46,13 

99,87% 

 00020247  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 15 X 15 
(1 1/4 X 13) 

Material KG 5,69255
2684 

  22,44   127,72   127,7
2 

0,01
% 

1.059.5
73,85 

99,88% 

 I2429  SEIN
FRA 

  TABUA DE 
VIROLA DE 12"x 
1" 

Material m² 2,45169   45,52   111,60   111,6
0 

0,01
% 

1.059.6
85,44 

99,89% 

 00043144  SINA
PI 

  DESMOLDANTE 
PARA 
CONCRETO 
ESTAMPADO 

Material KG 2,4012   42,20   101,33   101,3
3 

0,01
% 

1.059.7
86,77 

99,90% 

 
00012893/

SINAPI  

ORS
E 

  Bota de 
seguranca com 
biqueira de aco e 
colarinho 
acolchoado 

Material par 1,02802
3646 

  91,84   94,42   94,42 0,01
% 

1.059.8
81,19 

99,91% 
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 1715  ORS
E 

  Pedra de mão 
granítica 

Material m³ 0,619   148,21   91,74   91,74 0,01
% 

1.059.9
72,93 

99,92% 

 10362  ORS
E 

  Seguro de vida e 
acidente em 
grupo 

Serviços un 5,86370
7848 

  15,58   91,35   91,35 0,01
% 

1.060.0
64,28 

99,93% 

 
00004722/

SINAPI  

ORS
E 

  Pedra britada n. 3 
(38 a 50 mm) 
posto 
pedreira/forneced
or, sem frete 

Material m³ 0,543   148,94   80,87   80,87 0,01
% 

1.060.1
45,15 

99,94% 

 
00039315/

SINAPI  

ORS
E 

  Espacador / 
distanciador tipo 
garra dupla, em 
plastico, 
cobrimento *20* 
mm, para 
ferragens de lajes 
e fundo de vigas 

Material un 179,432   0,45   80,25   80,25 0,01
% 

1.060.2
25,40 

99,94% 

 54  ORS
E 

  Encarregado de 
turma - SICRO 

Mão de 
Obra 

h 3,525   22,60   79,66   79,66 0,01
% 

1.060.3
05,06 

99,95% 

 00001214  SINA
PI 

  CARPINTEIRO 
DE 
ESQUADRIAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 2,84720
7418 

  26,63   75,84   75,84 0,01
% 

1.060.3
80,89 

99,96% 

 00021127  SINA
PI 

  FITA ISOLANTE 
ADESIVA 
ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 
MM X 5 M 

Material UN 9,1672   7,68   70,38   70,38 0,01
% 

1.060.4
51,27 

99,97% 

 I1724  SEIN
FRA 

  PREGO Material KG 3,26892   21,12   69,04   69,04 0,01
% 

1.060.5
20,31 

99,97% 
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 00036397  SINA
PI 

  BETONEIRA, 
CAPACIDADE 
NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE 
DE MISTURA 
360 L, MOTOR 
ELETRICO 
TRIFASICO 
220/380V, 
POTENCIA 4CV, 
SEM 
CARREGADOR 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00237
5743 

  27.393
,24 

  65,08   65,08 0,01
% 

1.060.5
85,39 

99,98% 

 00002705  SINA
PI 

  ENERGIA 
ELETRICA ATE 
2000 KWH 
INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

Franquia KWH 46,4556
0841 

  1,37   63,48   63,48 0,01
% 

1.060.6
48,87 

99,98% 

 00043486  SINA
PI 

  EPI - FAMILIA 
ENGENHEIRO 
CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 55   1,09   60,13   60,13 0,01
% 

1.060.7
09,00 

99,99% 

 00043463  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
ENCARREGADO 
GERAL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 

Encargos 
Complem
entares 

H 450   0,12   55,90   55,90 0,01
% 

1.060.7
64,90 

100,00
% 
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COLETADO 
CAIXA) 

 10599  ORS
E 

  Protetor solar fps 
30 com 120ml 

Material un 2,34548
3139 

  22,36   52,45   52,45 0,00
% 

1.060.8
17,35 

100,00
% 

 00037734  SINA
PI 

  CACAMBA 
METALICA 
BASCULANTE 
COM 
CAPACIDADE 
DE 10 M3 
(INCLUI 
MONTAGEM, 
NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00069
7117 

  74.935
,96 

  52,24   52,24 0,00
% 

1.060.8
69,59 

100,01
% 

 00037411  SINA
PI 

  TELA DE ACO 
SOLDADA 
GALVANIZADA/Z
INCADA PARA 
ALVENARIA, FIO 
D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 
MM 

Material m² 2,75726
4 

  18,90   52,10   52,10 0,00
% 

1.060.9
21,69 

100,01
% 

 
00039017/

SINAPI  

ORS
E 

  Espacador / 
distanciador 
circular com 
entrada lateral, 
em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 
12,5* mm, 
cobrimento 20 
mm 

Material un 179,432   0,27   49,04   49,04 0,00
% 

1.060.9
70,73 

100,02
% 
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00012892/

SINAPI  

ORS
E 

  Luva raspa de 
couro, cano curto 
(punho *7* cm) 

Material par 2,99700
6233 

  13,50   40,47   40,47 0,00
% 

1.061.0
11,20 

100,02
% 

 
00006193/

SINAPI  

ORS
E 

  Tabua nao 
aparelhada *2,5 x 
20* cm, em 
macaranduba/ma
ssaranduba, 
angelim ou 
equivalente da 
regiao - bruta 

Material m 1,9154   18,87   36,14   36,14 0,00
% 

1.061.0
47,34 

100,02
% 

 10596  ORS
E 

  Protetor auricular Material un 5,86370
7848 

  5,98   35,04   35,04 0,00
% 

1.061.0
82,38 

100,03
% 

 
00005069/

SINAPI  

ORS
E 

  Prego de aco 
polido com 
cabeca 17 x 27 (2 
1/2 x 11) 

Material kg 1,57   21,39   33,59   33,59 0,00
% 

1.061.1
15,97 

100,03
% 

 2212  ORS
E 

  Tijolo cerâmico 
maciço 5 x 9 x 
19cm 

Material un 38,556   0,87   33,53   33,53 0,00
% 

1.061.1
49,50 

100,03
% 

 00012815  SINA
PI 

  FITA CREPE 
ROLO DE *25* 
MM X 50 M 

Material UN 2,1256   15,62   33,19   33,19 0,00
% 

1.061.1
82,69 

100,03
% 

 
00002711/

SINAPI  

ORS
E 

  Carrinho de mao, 
em aco, com 
capacidade de 
*45 a 65* l / *100* 
kg, pneu com 
camara 

Material un 0,14442
6359 

  227,34   32,83   32,83 0,00
% 

1.061.2
15,52 

100,04
% 

 00007340  SINA
PI 

  IMUNIZANTE 
PARA MADEIRA, 
INCOLOR 

Material L 0,73282
5 

  39,85   29,21   29,21 0,00
% 

1.061.2
44,73 

100,04
% 
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 00043464  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIRA - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 905,992
2871 

  0,02   22,51   22,51 0,00
% 

1.061.2
67,24 

100,04
% 

 00005068  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 17 X 21 
(2 X 11) 

Material KG 0,864   20,27   17,52   17,52 0,00
% 

1.061.2
84,76 

100,04
% 

 
00000370/

SINAPI  

ORS
E 

  Areia media - 
posto 
jazida/fornecedor 
(retirado na 
jazida, sem 
transporte) 

Material m³ 0,12636   124,23   15,70   15,70 0,00
% 

1.061.3
00,45 

100,05
% 

 11247  ORS
E 

  Serra mármore Material un 0,03744
9598 

  397,41   14,88   14,88 0,00
% 

1.061.3
15,34 

100,05
% 

 00002692  SINA
PI 

  DESMOLDANTE 
PROTETOR 
PARA FORMAS 
DE MADEIRA, 
DE BASE 
OLEOSA 
EMULSIONADA 
EM AGUA 

Material L 1,91484
4 

  7,75   14,84   14,84 0,00
% 

1.061.3
30,18 

100,05
% 

 
00012895/

SINAPI  

ORS
E 

  Capacete de 
seguranca aba 
frontal com 

Material un 0,78182
7713 

  16,77   13,11   13,11 0,00
% 

1.061.3
43,29 

100,05
% 
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suspensao de 
polietileno, sem 
jugular (classe b) 

 00000367  SINA
PI 

  AREIA GROSSA 
- POSTO 
JAZIDA/FORNEC
EDOR 
(RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,06885
312 

  182,48   12,56   12,56 0,00
% 

1.061.3
55,86 

100,05
% 

 00013896  SINA
PI 

  VIBRADOR DE 
IMERSAO, 
DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE 
*45* MM, COM 
MOTOR 
ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 
HP (2 CV) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00262
4147 

  4.388,
71 

  11,52   11,52 0,00
% 

1.061.3
67,37 

100,05
% 

 00013803  SINA
PI 

  COMPRESSOR 
DE AR 
REBOCAVEL, 
VAZAO 89 PCM, 
PRESSAO 
EFETIVA DE 
TRABALHO 
*102* PSI, 
MOTOR DIESEL, 
POTENCIA *20* 
CV 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 6,24652
E-05 

  163.79
7,26 

  10,23   10,23 0,00
% 

1.061.3
77,60 

100,05
% 

 11249  ORS
E 

  Serra circular 
eletrica portatil 

Equipame
nto 

un 0,00791
3304 

0 1.217,
02 

0 9,63 0 9,63 0,00
% 

1.061.3
87,24 

100,05
% 
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 00010535  SINA
PI 

  BETONEIRA, 
CAPACIDADE 
NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE 
DE MISTURA 
280 L, MOTOR 
ELETRICO 
TRIFASICO 
220/380 V, 
POTENCIA 2 CV, 
SEM 
CARREGADOR 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00134
3236 

  6.734,
17 

  9,05   9,05 0,00
% 

1.061.3
96,28 

100,06
% 

 
00002692/

SINAPI  

ORS
E 

  Desmoldante 
protetor para 
formas de 
madeira, de base 
oleosa 
emulsionada em 
agua 

Material l 0,83399   10,09   8,41   8,41 0,00
% 

1.061.4
04,69 

100,06
% 

 
00005068/

SINAPI  

ORS
E 

  Prego de aco 
polido com 
cabeca 17 x 21 (2 
x 11) 

Material kg 0,3925   20,99   8,24   8,24 0,00
% 

1.061.4
12,93 

100,06
% 

 1651  ORS
E 

  Óculos branco 
proteção 

Material pr 1,03452
3646 

  7,45   7,71   7,71 0,00
% 

1.061.4
20,65 

100,06
% 

 10788  ORS
E 

  Pá quadrada Material un 0,14442
6359 

  45,84   6,62   6,62 0,00
% 

1.061.4
27,27 

100,06
% 

 
00012894/

SINAPI  

ORS
E 

  Capa para chuva 
em pvc com forro 
de poliester, com 
capuz (amarela 
ou azul) 

Material un 0,26060
9238 

  24,98   6,51   6,51 0,00
% 

1.061.4
33,78 

100,06
% 
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 11281  ORS
E 

  Bolsa de lona 
para ferramentas 
40 x 30 x 20cm 

Material un 0,01230
4 

  444,11   5,46   5,46 0,00
% 

1.061.4
39,24 

100,06
% 

 4728  ORS
E 

  Talhadeira chata 
10" 

Material un 0,21663
9539 

  23,08   5,00   5,00 0,00
% 

1.061.4
44,24 

100,06
% 

 00014618  SINA
PI 

  SERRA 
CIRCULAR DE 
BANCADA COM 
MOTOR 
ELETRICO, 
POTENCIA DE 
*1600* W, PARA 
DISCO DE 
DIAMETRO DE 
10" (250 MM) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 0,00283
8254 

  1.717,
91 

  4,88   4,88 0,00
% 

1.061.4
49,12 

100,06
% 

 10282  ORS
E 

  Regua de 
alumínio c/ 2,00m 
(para pedreiro) 

Material un 0,07489
9195 

  54,66   4,09   4,09 0,00
% 

1.061.4
53,21 

100,06
% 

 11245  ORS
E 

  Desempoladeira 
de madeira 12x22 

Material un 0,26214
7183 

  14,41   3,78   3,78 0,00
% 

1.061.4
56,99 

100,06
% 

 4729  ORS
E 

  Marreta 1 kg com 
cabo 

Material un 0,07221
318 

  49,07   3,54   3,54 0,00
% 

1.061.4
60,53 

100,06
% 

 4722  ORS
E 

  Colher de 
pedreiro 

Material un 0,14979
839 

  23,36   3,50   3,50 0,00
% 

1.061.4
64,03 

100,06
% 

 11265  ORS
E 

  Martelo de 
borracha com 
cabo 

Material un 0,14979
839 

  23,29   3,49   3,49 0,00
% 

1.061.4
67,52 

100,06
% 

 11246  ORS
E 

  Escala métrica de 
bambú 

Material Un 0,26214
7183 

  12,70   3,33   3,33 0,00
% 

1.061.4
70,85 

100,06
% 

 2450  ORS
E 

  Caminhão basc. 
15,0t/10,0m3 ( m. 
benz lk 1418 -

Equipame
nto 

h 0,03786
711 

0 82,48 27,77 3,12 0 3,12 0,00
% 

1.061.4
73,97 

100,06
% 
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170,0kw ou 
equivalente) 

 4174  ORS
E 

  Desempenadeira 
de aço lisa, cabo 
madeira, ref:143, 
Atlas ou similar 

Material un 0,18724
7988 

  16,03   3,00   3,00 0,00
% 

1.061.4
76,97 

100,06
% 

 11248  ORS
E 

  Furadeira e 
Parafusadeira 
eletrica Bosch ou 
Similar 
profissional 

Equipame
nto 

un 0,00791
3304 

0 305,61 0 2,42 0 2,42 0,00
% 

1.061.4
79,39 

100,06
% 

 11286  ORS
E 

  Macariço de 
solda Ref. CG201 
código 
010414410 
carbografite 

Material un 0,00461
4 

  505,12   2,33   2,33 0,00
% 

1.061.4
81,72 

100,06
% 

 11241  ORS
E 

  Alicate volt-
amperimetro 

Material un 0,013   173,92   2,26   2,26 0,00
% 

1.061.4
83,98 

100,06
% 

 00005065  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 10 X 10 
(7/8 X 17) 

Material KG 0,05085   38,56   1,96   1,96 0,00
% 

1.061.4
85,94 

100,06
% 

 11285  ORS
E 

  Fonte inversora 
de solda WMI 
140ED 220V - 
BAMBOZZI - 
WMI- 140ED 

Material un 0,00153
8 

  1.155,
34 

  1,78   1,78 0,00
% 

1.061.4
87,72 

100,06
% 

 10789  ORS
E 

  Nível de bolha de 
madeira 

Material un 0,07489
9195 

  19,13   1,43   1,43 0,00
% 

1.061.4
89,15 

100,06
% 

 11283  ORS
E 

  Selador horizontal 
para fita de aço 1" 

Material un 0,00153
8 

  909,57   1,40   1,40 0,00
% 

1.061.4
90,55 

100,06
% 

 11282  ORS
E 

  Esmerilhadeira 
angular elétrico 

Material un 0,00307
6 

  449,71   1,38   1,38 0,00
% 

1.061.4
91,94 

100,06
% 
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portátil 4 1/2" - 
1000 watts  - ref. 
G1000kB2Black e 
Decker 

 00043462  SINA
PI 

  FERRAMENTAS 
- FAMILIA 
ENGENHEIRO 
CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTA
RES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 55   0,02   1,37   1,37 0,00
% 

1.061.4
93,30 

100,06
% 

 11243  ORS
E 

  Martelo sem unha Material un 0,03744
9598 

  34,78   1,30   1,30 0,00
% 

1.061.4
94,60 

100,06
% 

 11264  ORS
E 

  Marreta de 1/2 kg 
com cabo 

Material un 0,07489
9195 

  16,80   1,26   1,26 0,00
% 

1.061.4
95,86 

100,06
% 

 00005069  SINA
PI 

  PREGO DE ACO 
POLIDO COM 
CABECA 17 X 27 
(2 1/2 X 11) 

Material KG 0,0594   20,66   1,23   1,23 0,00
% 

1.061.4
97,09 

100,06
% 

 10790  ORS
E 

  Prumo de face Material un 0,03744
9598 

  32,24   1,21   1,21 0,00
% 

1.061.4
98,30 

100,06
% 

 10579  ORS
E 

  Chave de fenda 
chata 30 cm 

Material un 0,02882
6609 

  33,41   0,96   0,96 0,00
% 

1.061.4
99,26 

100,06
% 

 11273  ORS
E 

  Esquadro de 
alumínio para 
soldagem de 
peças, com duas 
morsas, 35 x 35 x 
4,5cm, marca 
Black Jack 

Material un 0,00307
6 

  277,39   0,85   0,85 0,00
% 

1.061.5
00,11 

100,06
% 
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 11279  ORS
E 

  Alicate para anéis 
de pistão 
capacidade 50-
100mm. 
ref.44044101 
Tramontina ou 
similar 

Material un 0,00307
6 

  269,39   0,83   0,83 0,00
% 

1.061.5
00,94 

100,06
% 

 11277  ORS
E 

  Alicate de 
pressão para 
solda de chapa 
18" (460mm), 
Ref.138 Z Gedore 

Material un 0,00307
6 

  251,88   0,77   0,77 0,00
% 

1.061.5
01,72 

100,07
% 

 11240  ORS
E 

  Alicate com 
isolamento 

Material un 0,013   59,25   0,77   0,77 0,00
% 

1.061.5
02,49 

100,07
% 

 11244  ORS
E 

  Martelo com unha Material un 0,01582
6609 

  48,57   0,77   0,77 0,00
% 

1.061.5
03,26 

100,07
% 

 11276  ORS
E 

  Alicate de 
pressão para 
solda tipo U, para 
apertar chapas, 
tiras e qualquer 
tipo de perfil. 
Niquelado, 
mordentes 
reforçados em 
aço laminadao. 
Corpo em chapa 
dobrada  extra-
reforçada e 
rebites de aço, 
11" (280mm). 
Ref. 138 Gedore. 

Material un 0,00307
6 

  211,10   0,65   0,65 0,00
% 

1.061.5
03,91 

100,07
% 
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 10586  ORS
E 

  Torquesa Material un 0,00938
1074 

  55,90   0,52   0,52 0,00
% 

1.061.5
04,43 

100,07
% 

 11275  ORS
E 

  Alicate de 
pressão 11" 

Material un 0,00307
6 

  169,11   0,52   0,52 0,00
% 

1.061.5
04,95 

100,07
% 

 11284  ORS
E 

  Cavalete de ferro 
nº 1 

Material un 0,00307
6 

  152,93   0,47   0,47 0,00
% 

1.061.5
05,42 

100,07
% 

 10578  ORS
E 

  Formão grande Material un 0,01582
6609 

  26,46   0,42   0,42 0,00
% 

1.061.5
05,84 

100,07
% 

 11272  ORS
E 

  Alicate Climpador 
( cripador ) 

Material un 0,00153
8 

  263,79   0,41   0,41 0,00
% 

1.061.5
06,24 

100,07
% 

 11242  ORS
E 

  Chave inglesa 12" Material un 0,0065   54,66   0,36   0,36 0,00
% 

1.061.5
06,60 

100,07
% 

 10577  ORS
E 

  Serrote 40cm Material un 0,00791
3304 

  44,72   0,35   0,35 0,00
% 

1.061.5
06,95 

100,07
% 

 11270  ORS
E 

  Martelo de solda 
do tipo picareta, 
cabo de madeira, 
300x0,4x0,5mm 

Material un 0,00461
4 

  54,69   0,25   0,25 0,00
% 

1.061.5
07,21 

100,07
% 

 10585  ORS
E 

  Arco de serra Material un 0,00938
1074 

  24,78   0,23   0,23 0,00
% 

1.061.5
07,44 

100,07
% 

 11280  ORS
E 

  Chave Inglesa 
15" ref. 
012418012 
carbografite 

Material un 0,00307
6 

  75,16   0,23   0,23 0,00
% 

1.061.5
07,67 

100,07
% 

 11278  ORS
E 

  Alicate diagonal 
para corte rente 
5" a 8" 

Material un 0,00307
6 

  39,73   0,12   0,12 0,00
% 

1.061.5
07,79 

100,07
% 

 11271  ORS
E 

  Talhadeira com 
punho de 
proteção 22 
x225mm 
ref.207206BR 
Belzer 

Material un 0,00153
8 

  76,34   0,12   0,12 0,00
% 

1.061.5
07,91 

100,07
% 
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 11274  ORS
E 

  Grampo de de 
aperto rápido 16" 
Ref. 60987 
Beltools 

Material un 0,00461
4 

  23,81   0,11   0,11 0,00
% 

1.061.5
08,02 

100,07
% 

 00039828  SINA
PI 

  PROJETOR 
PNEUMATICO 
DE ARGAMASSA 
PARA 
CHAPISCO E 
REBOCO COM 
RECIPIENTE 
ACOPLADO, 
TIPO 
CANEQUINHA, 
COM VOLUME 
DE 1,50 L, SEM 
COMPRESSOR 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

UN 6,31049
E-05 

  873,11   0,06   0,06 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00044220  SINA
PI 

  PO 
ENDURECEDOR 
PARA 
CONCRETO 
ESTAMPADO - 
PIGMENTO 
ENDURECEDOR 

Material KG 62,6076   0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00045343  SINA
PI 

  POSTE CONICO 
CONTINUO EM 
ACO 
GALVANIZADO, 
CURVO, BRACO 
DUPLO, 
FLANGEADO, H 
= 7 M, 
DIAMETRO 

Material UN 8   0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 
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INFERIOR *110* 
MM 

 00044228  SINA
PI 

  MOLDE DE 
POLIURETANO, 
FLEXIVEL OU 
SEMI-FLEXIVEL, 
PARA 
ESTAMPAGEM 
DE PISO / 
PASSEIO DE 
CONCRETO 

Material m² 0,09   0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00044182  SINA
PI 

  TUBO 
QUADRADO DE 
ACO 
GALVANIZADO, 
20 X 20 MM, E = 
1,20 MM 

Material M 980,435
456 

  0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00044181  SINA
PI 

  TUBO 
QUADRADO DE 
ACO 
GALVANIZADO, 
25 X 25 MM, E = 
1,20 MM 

Material M 317,389
656 

  0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00044184  SINA
PI 

  CHUMBADOR 
PONTALETE, 
ACO 
GALVANIZADO, 
1" X 1", APROX. 
50 CM DE 
COMPRIMENTO, 
1 BARRA DE 
5/8", PARA 

Material UN 127,528
232 

  0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 
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GUARDA-
CORPO / 
GRADIL / 
CORRIMAO 

 00044180  SINA
PI 

  TUBO 
QUADRADO DE 
ACO 
GALVANIZADO, 
30 X 30 MM, E = 
1,20 MM 

Material M 145,250
264 

  0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 

 00044186  SINA
PI 

  BARRA DE ACO 
REDONDA 
LAMINADA, D = 
1/2" (12,7 MM), 
0,994 KG/M 

Material M 30,4243
52 

  0,00   0,00   0,00 0,00
% 

1.061.5
08,07 

100,07
% 
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IX. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO 

A LEI 13.161/2015; 
 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI 

     

Nº do Processo:  ESCADARIA 

Proponente: ITAMARAJU - BAHIA 

Empreendimento:   

     

Tipo de Obra: 

Construção de Rodovias e Ferrovias  

     

Cálculo do ISS a considerar***    

Alíquota ISS (2% a 5%): 5,000%    

Base de cálculo para ISS (%): 60,000%    

     

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – 
Plenário): 

  19,60% a 24,23% 

    

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA - 
% BDI ADOTADO - % 

(Inserir 
percentuais) 

1º Quartil Médio 
3º 

Quartil 

Administração Central (AC) 3,80% 4,01% 4,67% 4,67 

Seguro e Garantia (S+G) 0,32% 0,40% 0,74% 0,74 

Risco (R)  0,50% 0,56% 0,97% 0,97 

Despesas Financeiras (DF) 1,02% 1,11% 1,21% 1,21 

Lucro (L) 6,64% 7,30% 8,69% 7,71 

Impostos** (soma dos itens abaixo)   6,65 

COFINS Conforme Legislação 
específica. 

3,00 

PIS 0,65 

ISS*** (Calculado acima) 3,00 

INSS (Alíquota desoneração)**** 2,00% 2,00% 2,00%   

TOTAL (%)* 24,23 

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora 
dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, 
justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável 
técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima. 

 

 

 

 

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente. 

 

 

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através 
de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva 
alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. 
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(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na 
composição do BDI, no item tributos. 

 

 

     
 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário  

     
 

 

      

 

     
 

     
 

     
 

Onde:     
 

AC: Administração Central     
 

S: Seguro     
 

R: Risco      
 

G: Garantia     
 

DF: Despesas Financeiras     
 

L: Lucro     
 

I: Impostos     
 

     
 

     
 

LOCAL, .   
 

     
 

        
 

Profissional:   
 

CREA:    
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X. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/LOCALIZAÇÃO 
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XI. PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 
 


