Estado do Para
MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PORFIRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40
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PREFEITURA

SENADOR

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONSTUGAO DE 5 SALAS DE AULA E PATIO NA ESCOLA PA RESSACA, LOCALIZADA NO POLO Il DE SENADOR JOSE  [SINAPI - 05/2025 - Para 28,81% Desonerado:
PORFIRIO/PA. SBC - 07/2025 - Para Horista: 95,00%

SEDOP - 02/2025 - Para

Mensalista: 53,45%

Orgamento Sintético

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1
1.1 A-LETRB Proprio MOBILIZA(;AO KM 1560
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 1
2.1 101390 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS MES 6
COMPLEMENTARES
3 SERVICOS INICIAIS 1
3.1 011350 SEDOP Tapume metélico m2 240
3.2 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 72
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
3.3 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m2 3
4 SALAS DE AULA NOVAS 1
4.1 MOVIMENTO DE TERRA 1
411 030010 SEDOP Escavacao manual de ate 1.50m de profundidade m3 8,82
412 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 125
4.2 FUNDACAO 1
421 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m2 122,05
4.2.2 050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento m3 6,97
eadensamento)
4.3 ESTRUTURA 1
431 050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento m3 3,99
eadensamento)
4.3.2 105028 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 28
4.3.3 105022 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. M 34,5
AF_03/2024
4.4 PAREDES 1
4.4.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?2 429,61

48,13

4.791,64

157,57

65,15

180,96

99,56
201,30

160,74

4.266,44

4.266,44

23,81
24,13

129,35
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96.704,40

61,99

37.032,66
6.172,11

55.451,19

202,96
83,91

233,09
570.578,93

33.542,32
128,24

259,29
63.573,56
207,04

5.495,60

23.858,18
5.495,60

30,66
31,08

71.577,32
166,61

96.704,40

96.704,40

37.032,66
37.032,66

55.451,19

48.710,40
6.041,52

699,27
570.578,93

33.542,32
1.131,07

32.411,25
63.573,56
25.269,23

38.304,33

23.858,18
21.927,44

858,48
1.072,26

71.577,32
71.577,32

9,43 %
9,43 %

3,61 %
3,61 %

541 %

4,75 %
0,59 %

0,07 %
55,63 %

3,27 %
0,11 %

3,16 %
6,20 %
2,46 %

3,73%

2,33%
2,14 %

0,08 %
0,10 %

6,98 %
6,98 %
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4.12.5
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4.12.8
4.12.9
4.12.10

4.12.11

4.13

4.13.1
4.14

070052
070049

070287
070277

090642
090063

110143
110763

120164

98682

130119

140348
141336

151284
150377

060619
170334
171523
170362
170326
170881
171417
170418
170317
170318

91855

231084

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP

SBC

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP

COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada
Cobertura - telha de barro paulista ou planatex
Cumeeira de barro

Calha em chapa galvanizada

ESQUADRIAS

Janela em madeira lambrizada

Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar
REVESTIMENTOS

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodape ceramico h=8cm

PISO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
FORRO

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

PINTURA

Latex acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa
Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa

INSTALACOES ELETRICAS

LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS
Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao)

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Caixa plastica 4"x2"

Caixa plastica octogonal

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

Cabo de cobre 4mm2 - 750 V

Cabo de cobre 6mm2 - 750 V

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

Ponto de dreno p/ split (10m)
INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL
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232

320

122,44
63,15
24,16
96,79

749,47
840,64

16,91
50,80

28,14

54,17

76,73

78,25
42,50

56,08
33,17

97,99
43,73
31,07
67,50
25,64
10,23
12,59

9,05
11,38
13,97

12,15

310,79

88.959,32
157,71
81,34
31,12
124,67
30.334,26
965,39
1.082,82
74.932,57
21,78
65,43
5.401,20
36,24

45.956,98
69,77

98,83
42.394,35
100,79
54,74
64.368,34
72,23
42,72
20.864,03
126,22
56,32
40,02
86,94
33,02
13,17
16,21
11,65
14,65
17,99

15,65

2.001,60

400,32
2.814,90

88.959,32
50.941,90
26.273,63
1.096,98
10.646,81
30.334,26
21.238,58
9.095,68
74.932,57
18.713,81
56.218,76
5.401,20
5.401,20

45.956,98
19.017,90

26.939,08
42.394,35
27.473,33
14.921,02
64.368,34
62.061,46
2.306,88
20.864,03
3.786,60
281,60
1.200,60
434,70
165,10
460,95
486,30
4.427,00
439,50
4.173,68

5.008,00

2.001,60

2.001,60
2.814,90

8,67 %
4,97 %
2,56 %
0,11 %
1,04 %
2,96 %
2,07 %
0,89 %
7,31 %
1,82 %
5,48 %
0,53 %
0,53 %
4,48 %
1,85 %

2,63 %
4,13 %
2,68 %
1,45 %
6,28 %
6,05 %
0,22 %
2,03 %
0,37 %
0,03 %
0,12 %
0,04 %
0,02 %
0,04 %
0,05 %
0,43 %
0,04 %
0,41 %

0,49 %

0,20 %

0,20 %
0,27 %



4.14.1

4.14.2

5.1

511
5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

5.4
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5.4.2
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55.4
5.6
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5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6

5.8.7

180102
89529

030010

050766

050766

110143
110763

071360
070031
070277

071465

98682

130119

151284
150302

060619
170334
170326
170881
171417
170418

91835

SEDOP
SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SBC

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

Tubo em PVC - 100mm (LS)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

PATIO COBERTO
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual de ate 1.50m de profundidade
FUNDACAO

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento
eadensamento)

ESTRUTURA

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento
eadensamento)

REVESTIMENTO

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

COBERTURA

Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)
Cumeeira aluminio e = 0,8 mm

Calha em chapa galvanizada

Cobertura - telha trapezodial em ago galvanizado e=0,5mm

PISO

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)

PINTURA

Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

INSTALACOES ELETRICAS

LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS
Interruptor 2 teclas simples (s/fiagcao)

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Caixa plastica 4"x2"

Caixa plastica octogonal

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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16,91
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RUA MARECHAL ASSUNGAO, N° 116 - BAIRRO:CENTRO - CEP: 68360-00 - SENADOR JOSE PORFIRIO

OUVIDORIA:(93) 9 9190-0019 EMAIL OUVIDORIA: OUVIDORIASIJP@JOSEPORFIRIO.PA.GOV.BR
EMAIL: PREFEITOSIP@JOSEPORFIRIO.PA.GOV.BR

61,86
56,75

199.993,20
589,90

128,24
21.762,57
5.495,60

29.456,41
5.495,60

7.995,41
21,78

65,43
78.434,33
33,92
241,23
124,67

100,76
48.388,20
69,77

98,83
10.047,04
72,23

68,50
3.319,34
126,22
56,32
33,02
13,17
16,21
11,65

27,62

2.474,40
340,50

199.993,20
589,90

589,90
21.762,57

21.762,57

29.456,41
29.456,41

7.995,41
1.996,79

5.998,62
78.434,33
31.370,57
16.403,64

6.981,52

23.678,60
48.388,20
20.023,99

28.364,21
10.047,04
6.622,04

3.425,00
3.319,34
1.135,98
56,32
33,02
13,17
145,89
885,40

1.049,56

0,24 %
0,03 %

19,50 %
0,06 %

0,06 %
2,12%
2,12%

2,87 %
2,87 %

0,78 %
0,19 %
0,58 %
7,65 %
3,06 %
1,60 %
0,68 %

231 %
4,72 %
1,95 %

2,77 %
0,98 %
0,65 %

0,33 %
0,32 %
0,11 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,09 %

0,10 %



6.1
6.1.1

6.1.2

7.1
7.11

7.2

7.2.1
7.3
7.3.1

7.3.2
7.4

7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5

75.1

8.1

150741
150377

050766

060046

110143

110763

150741

150180

150491

090068

270220

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SALAS DE AULAS EXISTENTES 1

PINTURA 1

Latex acrilica (sobre pintura antiga) m2 496,81 12,26
Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m? 60,4 33,17
MURO !

ESTRUTURA 1

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento m3 1,34 4.266,44
eadensamento)

PAREDES 1

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?2 27 129,35
REVESTIMENTOS 1

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 44 16,91
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?2 44 50,80
PINTURA 1

Latex acrilica (sobre pintura antiga) m2 279,64 12,26
Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m2 34 28,70
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m2 303,64 56,68
ESQUADRIAS 1

Portdo de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m2 3,3 385,09
LIMPEZA FINAL 1

Limpeza geral e entrega da obra m2 800 9,95

Total sem BDI

Assinado de forma digital
JAKELINE.ANGELICA DE por JAKELINE ANGELICA  Total do BDI
OLIVEIRA:04073414208 DE OLIVEIRA:04073414208 Total Geral

Jakeline Angelica de Oliveira
Engenheira Fiscal
CREA-PA 1522237380
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10.424,90
10.424,90
15,79
42,72
45.174,57
7.364,10
5.495,60

4.498,47

166,61
3.837,24
21,78

65,43
27.837,87
15,79
36,96

73,00
1.636,89

496,03
10.248,00

12,81

10.424,90
10.424,90
7.844,62
2.580,28
45.174,57
7.364,10
7.364,10

4.498,47

4.498,47
3.837,24
958,32

2.878,92
27.837,87
4.415,51
1.256,64

22.165,72
1.636,89

1.636,89
10.248,00

10.248,00

1,02 %
1,02 %
0,76 %
0,25 %
4,40 %
0,72 %
0,72 %

0,44 %

0,44 %
0,37 %
0,09 %

0,28 %
2,71 %
0,43 %
0,12 %

2,16 %
0,16 %
0,16 %
1,00 %

1,00 %

796.272,83
229.335,02
1.025.607,85
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