E%‘B_;:"JJ..'E RESUMO
Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA CER CARRAO
Local: Rua Luiz Pinto - Vila Carrao
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
ITEM DESCRICAO % TOTAL
1.1 FUNDACOES 5,13% RS 668.799,30
1.2 ESTRUTURA 10,77% RS 1.404.144,41
1.3 VEDOS 6,62% RS 862.870,21
1.4 IMPERMEABILIZACOES 0,66% RS 86.316,45
1.5 COBERTURAS 1,13% RS 147.928,16
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,50% RS 195.484,83
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 3,43% RS 447.425,78
1.8 INSTALACOES ELETRICAS 7,60% RS 991.046,72
1.9 ELETRICA DO ELEVADOR 0,30% RS 39.223,70
1.10 SISTEMA HIDRAULICO 3,62% RS 472.665,57
1.11 BOMBEIRO 1,45% RS 189.374,83
1.12 SISTEMA DE GAS 0,36% RS 47.502,36
1.13 CLIMATIZACAO 8,18% RS 1.066.658,40
1.14 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,47% RS 60.904,49
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,29% RS 168.023,67
1.16 REVESTIMENTOS 3,82% RS 497.843,97
1.17 FORROS 2,04% RS 266.017,24
1.18 PISOS 3,89% RS 507.335,81
1.19 VIDROS 0,81% RS 105.518,67
1.20 PINTURA 3,30% RS 430.642,02
1.21 SERV.COMPLEMENTARES 3,62% RS 471.635,39
1.22 ADMINISTRACAO 8,35% RS 1.088.965,98
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR 6,67% RS 869.753,47
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 2,66% RS 347.024,19
2.2 FUNDACOES 0,71% RS 92.809,07
2.3 ESTRUTURA 0,82% RS 106.635,68
2.4 VEDOS 0,22% RS 28.678,65
2.5 IMPERMEABILIZACOES 0,39% RS 50.651,21
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 0,65% RS 84.705,53
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 4,68% RS 609.935,98
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 3,96% RS 516.204,34
2.9 REVESTIMENTOS 0,26% RS 34.332,20
2.10 PISOS 0,39% RS 51.099,60
2.11 PINTURA 0,06% RS 7.542,77
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,18% RS 23.055,79
2.13 PAISAGISMO 0,02% RS 2.940,62
TOTAL C/ BDI RS 13.041.697,06

AREA DE CONSTRUGCAO 1.608,10 M?
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE
Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA CER CARRAO
Local: Rua Luiz Pinto - Vila Carrdo
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026 DATA BASE
Jul/26 sem desoneragio
ITEM copIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN  |QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC"; I‘;’;'ITAR'O TOTAL
1.1 FUNDACOES R$ 668.799,30
111 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 123,00 [ RS 77,40 20,11% RS 92,97 [ RS 11.435,31
112 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 448,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 54.449,92
113 02-001-083 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM M 1.536,00 | RS 153,44 20,11% RS 184,30 | RS 283.084,80
114 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 206,88 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 21.501,03
115 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 188,29 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 1.532,68
116 02-002-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 9,41 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 2.723,34
117 02-003-004 EDIF___|FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 540,10 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 72.605,64
118 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 5.290,70
119 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 5.528,80 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 70.768,64
1.1.10 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 101,07 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 74.709,93
1.1.11 02-006-005 EDIF  |[IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 373,26 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 63.670,69
1.1.12 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 88,10 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 3.272,03
1.1.13 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 531 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 3.754,59
1.2 ESTRUTURA R$ 1.404.144,41
12.1 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 2.736,69 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 397.038,98
1.2.2 08.02.050 CDHU__|CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3MES 15.834,48 | R$ 12,62 20,11% RS 15,16 | RS 240.050,71
1.2.3 03-002-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 21.276,97 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 272.345,21
1.2.4 03-002-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 1.686,23 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 22.325,68
1.2.5 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 296,92 | RS 603,79 20,11% RS 725,21 | R$ 215.329,35
1.2.6 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 296,92 | RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 24.406,82
12.7 05-004-030 EDIF__|MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 426,67 | RS 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 117.372,65
1.2.8 08.02.060 CDHU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3 5.278,16 | R$ 18,18 20,11% RS 21,84 | RS 115.275,01
13 VEDOS RS 862.870,21
13.1 04-001-012 EDIF__ |ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 31,00 | RS 307,01 20,11% RS 368,75 | RS 11.431,25
132 04-001-041 EDIF__ |VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 146,34 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 19.316,88
133 04-001-070 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 14CM M2 1.433,29 [ RS 135,82 20,11% RS 163,13 | RS 233.812,59
13.4 04-001-071 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 1.241,42 | RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 231.549,65
135 04-001-098 EDIF__ |VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 84,26 | RS 2.049,43 20,11% RS 246157 | RS 207.411,88
13.6 32.06.030 CDHU__|LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2 M2 33,35 | RS 36,99 20,11% RS 44,43 | RS 1.481,74
137 14.30.900 DHU | P!VISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 ™2 3335 | RS 24273 2011% RS 291,54 | RS 9722,85
MINUTOS, ESPESSURA 98/48MM - 25T / 25T LM
138 14.30.070 CDHU | PIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM "2 71,34 | rs 988,67 2011% RS 118749 | RS 84.71553
PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA
13.9 14.30.010 CDHU__|DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,70 | RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 | RS 12.138,28
1310 93203 sinapi | FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE v 95048 | RS 13,23 2011% R 15,89 | RS 15.10312
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
13.11 04-001-042 EDIF__[VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 150,81 [ RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 24.048,16
13.12 14.30.010 CDHU__|DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,70 | RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 [ RS 12.138,28
14 IMPERMEABILIZACOES RS 86.316,45
14.1 05-003-009 EDIF m:g:éé“”m ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A M2 184,09 | R$ 170,95 20,11% RS 205,33 | RS 37.799,19
1.4.2 05-002-030 EDIF__|CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZACAO - ESTRUTURA ELEVADA M2 238,19 | RS 89,36 20,11% RS 107,33 [ RS 25.564,93
143 05-003-040 eoiF  |REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ESPESSURA ™2 184,09 | RS 5383 2011% RS 6466 | RS 11.903,.25
MEDIA 30MM
144 05.003-047 toiF  |PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 17, "2 184,09 | RS 1997 2011% R 6002 | RS 11.049,08
ESPESSURA MEDIA 30MM
1.5 COBERTURAS RS 147.928,16
15.1 06-001-030 EDIF__|[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 1.170,92 | RS 15,84 20,11% RS 19,03 | RS 22.282,60
15.2 06-001-031 EDIF___|MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 1.170,92 | RS 3,86 20,11% RS 4,64 | RS 5.433,06
153 06-002-047 epiF | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA M2 269,68 | RS 101,77 20,11% RS 122,24 | RS 32.965,68
ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES
154 06.002-094 tolF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, M 3200 | RS 7578 2011% R 0102 | RS 292083
H=40MM, L=0,60 M
155 10-011-034 EDIF__|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 373,47 | RS 172,99 20,11% RS 207,78 | R$ 77.599,59
1.5.6 10-012-017 EDIF__[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 64,00 | R$ 87,50 20,11% RS 105,10 [ R$ 6.726,40
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 195.484,83
161 17-005-020 EDIF l:/ZRSRCAM[;E APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 N 24,00 | RS 196,73 2011% RS 23629 | RS 5.670,96
162 07-003-018 goiF  |PV:18- PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 21,00 | R$ 1.164,86 20,11% RS 139911 [ RS 29.381,31
MELAMINICO - 92X210CM
163 07-003-019 goiF |19~ PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 32,00 [ RS 1.234,66 20,11% RS 1.482,95 | RS 47.454,40
MELAMINICO - 102X210CM
16.4 07-001-045 EDIF  [PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEGADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 3,00 | R$ 901,55 20,11% RS 1.08285 | RS 3.248,55
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAGANETA
165 07-002-002 EDIF  [EM ZAMAC, GUARNICOES EM ACO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA UN 56,00 | RS 265,26 20,11% RS 318,60 | RS 17.841,60
INTERNA OU EXTERNA
166 30.04.060 cbHy | REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, M 8800 | RS 596,20 2011% R 71610 | RS 63.016,80
ALTURA DE 40 CM
16.7 07-009-014 goiF | RMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO M2 10,32 | R$ 1.991,49 20,11% RS 239,98 | RS 24.685,23
MELAMINICO
168 07-009-032 tolF | GAVETA PARA ARMARIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO N 15,00 | RS 2115 2011% R 265,62 | RS 398430
MELAMINICO
1.6.9 44.04.030 CDHU__|PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 0,26 | RS 645,84 20,11% RS 775,72 | RS 201,68
1.7 ESQUADRIAS METALICAS R$ 447.425,78
17.1 25.02.010 CDHU zg:AT:R[é;ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO - LINHA M2 15,12 | RS 528,03 20,11% RS 634,22 | R$ 9.589,40
17.2 08-001-071 EDIF__|EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 276,70 | RS 268,70 20,11% RS 322,74 | RS 89.302,15
1.7.3 08-002-062 EDIF__ [CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 27,88 | RS 1.875,72 20,11% RS 2.252,93 [ RS 62.811,68
1.7.4 08-002-066 EDIF__ [CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA - DE CORRER M2 101,14 [ R$ 1.094,66 20,11% RS 1.314,80 [ RS 132.978,87
17.5 08-002-051 EDIF  [CA.02- CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAGAO PERMANENTE M2 192,00 | R$ 662,34 20,11% RS 795,54 | RS 152.743,68
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS RS 991.046,72
181 09-004-068 EDIF  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 45,00 | RS 277,62 20,11% RS 333,45 | RS 15.005,25
1.8.2 09-005-017 EDIF__[QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 4,00 | RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 | RS 9.880,00
1.8.3 09-005-019 EDIF___[QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES UN 3,00 [ RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 | RS 11.950,98
1.8.4 09-005-014 EDIF__[QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 7,00 | RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 | RS 13.185,62
1.8.5 09-002-062 EDIF__ [TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" ™M 473,00 [ RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 13.031,15
1.8.6 09-082-010 EDIF___[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 432,00 | R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 13.655,52
1.8.7 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 270,00 | R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 8.534,70
1.8.8 09-003-029 EDIF__[CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 12.960,00 | R$ 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 66.873,60
1.8.9 09-003-030 EDIF__[CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 6.075,00 | RS 7,57 20,11% RS 9,09 | RS 55.221,75
1.8.10 09-003-031 EDIF__[CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 5.670,00 | R$ 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 66.112,20
1.8.11 09-003-033 EDIF CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 810,00 | RS 18,42 20,11% RS 22,12 | RS 17.917,20
1.8.12 09-003-034 EDIF CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 4.860,00 [ RS 29,06 20,11% RS 34,90 | RS 169.614,00
1.8.13 09-003-035 EDIF__[CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 338,00 | RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 16.751,28
1.8.14 09-003-039 EDIF__[CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 358,00 | RS 129,41 20,11% RS 155,43 [ RS 55.643,94
1.8.15 09-003-037 EDIF CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 594,00 | RS 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 57.059,64
1.8.16 09-082-012 EDIF__[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 594,00 | RS 82,64 20,11% RS 99,26 | RS 58.960,44
1.8.17 09-005-029 EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 14,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 489,44
1.8.18 09-082-007 EDIF__[ESPELHO PLASTICO - 4"X2" PAgina 2 de 10UN 675,00 | RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 5.798,25
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ITEM cODIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN  |QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC% /l:;'ITAR'O TOTAL
1.8.19 09-082-001 EDIF__[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 675,00 | RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 17.165,25
1.8.20 09-082-005 EDIF__ [INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 225,00 | RS 24,27 20,11% RS 29,15 | RS 6.558,75
1821 09-013-025 eoiF  |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM COM v 22545 | Re 189,95 2011% RS 22815 | RS s1.436,41
TAMPA E INSTALAGAO
1.8.22 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 540,00 | R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 15.357,60
1.8.23 09-080-019 EDIF___|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 270,00 | R$ 28,59 20,11% RS 34,34 | R$ 9.271,80
1824 09-080-020 EDIF___|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 88,00 | RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 3.052,72
1.8.25 09-080-021 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 527,00 | R$ 29,42 20,11% RS 3534 | RS 18.624,18
1.8.26 09-080-023 EDIF___|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 15,00 | RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 772,05
1827 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 88,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 5.493,84
1.8.28 09-006-027 EDIF EZ:LZZSSC'ONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NHOO - UN 5,00 | RS 562,72 20,11% RS 675,88 | R$ 3.379,40
1.8.29 37.14.050 CDHU E::XiggAMUTADORA' REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA FUSIVEL, UN 7,00 | RS 2.686,68 20,11% RS 3.226,97 | RS 22.588,79
1.8.30 09-006-069 EDIF__|ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 7,00 [ R$ 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 181,16
1831 09-006-074 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 135,00 | RS 39,07 20,11% RS 46,93 | RS 6.335,55
1.8.32 09-008-010 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 27,00 | R$ 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 1.014,93
1.8.33 09-008-012 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 4,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | R$ 416,36
1.8.34 09-008-014 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 4,00 | RS 121,94 20,11% RS 146,46 | R$ 585,84
1.8.35 09-008-016 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 4,00 | RS 138,03 20,11% RS 165,79 | R$ 663,16
1.8.36 09-008-020 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 12,00 | RS 169,69 20,11% RS 203,81 | R$ 2.445,72
1.8.37 09-008-052 gpif  |DSJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR UN 18,00 | R$ 2.459,35 20,11% RS 2.953,93 | RS 53.170,74
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.38 09-008-053 gpiF | DIS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR UN 9,00 | R$ 2.561,60 20,11% RS 3.076,74 | RS 27.690,66
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.39 09-008-019 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 4,05 | RS 92,71 20,11% RS 111,35 [ R$ 450,96
1840 09-009-053 eoiF | LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO N 158,00 | RS 290,56 2011% RS 348,99 | RS 55.489.41
PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA
1.8.41 41.14.430 CDHU  |PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES UN 26,00 | RS 205,16 20,11% RS 246,42 | RS 6.406,92
DE 14 W/16 W/18 W
18.42 101537 inapi | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - N 100 | RS 106,33 2011% RS 127,71 | r$ 127,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025
1.8.43 09-090-038 EDIF__|CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,35 | RS 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 8,61
1844 39.11.080 CDHy | CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, ™ 337,50 | R 612 2011% R 5539 | RS 18.694,12
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.8.45 09-086-010 EDIF___[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 68,00 | RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 7.979,12
19 ELETRICA DO ELEVADOR RS 39.223,70
1.9.1 09-002-012 EDIF__|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" ™M 220,05 | R$ 45,26 20,11% RS 54,36 | RS 11.961,91
1.9.2 09-003-021 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 ™M 365,85 | RS 5,11 20,11% RS 6,14 | RS 2.246,31
1.9.3 09-003-022 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 ™M 365,85 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.999,97
1.9.4 09-003-023 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 ™M 365,85 | R$ 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 5.173,11
1.9.5 09-005-006 EDIF__|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00 | RS 644,22 20,11% RS 773,77 | RS 773,77
1.9.6 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 5,00 [ R$ 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 174,80
1.9.7 09-006-078 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 1,00 | RS 446,37 20,11% RS 536,14 | RS 536,14
108 09-006.088 DI ::AE’)\;II'E(;AO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO ™2 100 | RS 350,50 2011% RS 421,09 | RS 421,09
1.9.9 09-006-099 EDIF___|ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00 | RS 457,27 20,11% RS 549,23 | RS 549,23
1.9.10 09-082-001 EDIF__|INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 1,00 | RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 25,43
1.9.11 09-007-035 EDIF___|PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 1,00 | RS 204,57 20,11% RS 245,71 | RS 245,71
1.9.12 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 3,00 [ R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 94,83
1.9.13 09-008-012 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 3,00 [ RS 86,66 20,11% RS 104,09 | R$ 312,27
1.9.14 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 | RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.9.15 09-017-003 EDIF__|DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE | UN 5,00 | RS 181,50 20,11% RS 218,00 | R$ 1.090,00
1.9.16 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 88,00 | RS 23,68 20,11% RS 28,44 | R$ 2.502,72
1.9.17 09-011-014 EDIF__|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 4,00 | RS 186,79 20,11% RS 224,35 | RS 897,40
1.9.18 09-083-090 EDIF__|HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UN 4,00 | RS 309,30 20,11% RS 371,50 | R$ 1.486,00
1.9.19 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 14,85 | RS 26,51 20,11% RS 31,84 [ RS 472,82
1.9.20 09-006-095 EDIF___|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 72,90 | R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 7.163,15
1.10 SISTEMA HIDRAULICO R$ 472.665,57
1.10.1 10-001-001 EDIF__|HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 2,00 [ RS 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 852,94
1.10.2 10-001-020 goip  |1V10- ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=11/2"0U 2" EM UN 2,00 | RS 1.512,25 20,11% RS  1.816,36 | RS 3.632,72
ALVENARIA REVESTIDA
1.10.3 46.01.020 CDHU TUBO DAE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE M 370,76 | RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 16.250,41
CONEXOES
1.10.4 46.01.030 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXOES M 78,39 | RS 44,71 20,11% RS 53,70 | RS 4.209,54
1.10.5 46.01.050 CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 50 MM, (1.1/2), INCLUSIVE M 54,78 | RS 60,01 20,11% RS 72,08 | RS 3.948,54
CONEXOES
1.10.6 46.01.060 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 55,44 | RS 92,16 20,11% RS 110,69 | R$ 6.136,65
1.10.7 46.01.070 CDHU (T:gzzx[gévc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 75 MM, (2.1/2), INCLUSIVE M 42,40 | RS 130,30 20,11% RS 156,50 | RS 6.635,60
1.10.8 10-005-031 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 92,00 | R$ 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 10.814,60
1.10.9 10-005-051 EDIF__[REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 95,00 | R$ 59,27 20,11% RS 71,19 | RS 6.763,05
1.10.10 10-014-049 EDIF  [MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 3,00 | R$ 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 1.327,14
1.10.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 41,59 | R$ 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 21.735,34
1.10.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 13,41 | RS 286,60 20,11% RS 344,24 | R$ 4.616,25
1.10.13 10-005-002 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 4,00 | RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 385,56
1.10.14 10-005-005 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 3,00 | RS 177,42 20,11% RS 213,10 | RS 639,30
110.15 47.02.110 cpHy |REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=3/4' - N 500 | RS 7984 2011% RS 9590 | RS 47950
LINHA ESPECIAL
11016 17-040-006 EDIF ilosngLMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAGAO DE RESERVATORIO TERMICO ATE N 1,00 | RS 4.934,04 2011% RS 592628 | RS 592628
1.10.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1’), INCLUSIVE CONEXOES M 150,44 | RS 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 32.040,71
1.10.18 43.03.510 cpny | COLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM AREA UN 11,00 | R$ 2.177,29 20,11% RS 261514 [ RS 28.766,54
COLETORA ATE 2,00 M2
1.10.19 10-010-035 EDIF  [RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - DIAMETRO 100MM UN 19,00 | RS 186,70 20,11% RS 224,25 | RS 4.260,75
1.10.20 17-040-010 goi | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULACAO FORCADA), BOMBA HIDRAULICA UN 1,00 | R$ 2.633,90 20,11% RS 3.163,58 | RS 3.163,58
DE CIRCULACAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES
1.10.21 10-012-027 EDIF___[GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 19,00 | RS 17,26 20,11% RS 20,73 | RS 393,87
1.10.22 10-013-001 EDIF__[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUCA BRANCA UN 10,00 | RS 456,44 20,11% RS 548,23 | RS 5.482,30
1.10.23 10-013-005 EDIF___[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FSICA UN 12,00 | R$ 1.186,63 20,11% RS 1.42526 | RS 17.103,12
1.10.24 44.03.670 CDHU__ | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA < 22,00 | R$ 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | RS 63.010,42
1.10.25 10-013-014 EDIF__[LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 12,00 | R$ 1.315,35 20,11% RS 1.579,87 | RS 18.958,44
1.10.26 44.01.110 CDHU__|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 36,00 | R$ 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 27.717,84
1.10.27 10-013-016 EDIF__[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 20,00 | RS 418,66 20,11% RS 502,85 | RS 10.057,00
1.10.28 20-23-26 SBC __|BEBEDOURO DE PRESSAQ ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE UN 8,00 | RS 3.030,15 20,11% RS 3.639,51 | RS 29.116,08
1.10.29 10-013-052 EDIF__[CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00 | RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 [ RS 3.608,70
1.10.30 44.06.300 CDHU__|CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 2,00 | RS 302,63 20,11% RS 363,49 | RS 726,98
1.10.31 19-08-95 SBC __[TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS UN 2,00 | RS 1.794,96 20,11% RS 2.155,93 [ RS 4.311,86
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DATA BASE
Jul/26 sem desoneragio

ITEM c6DpIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/UB’;IITARIO TOTAL
1.1032__| 10-014-008 EDIF__|TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 33,75 | RS 225,96 20,11% RS 271,40 | R$ 9.159,75
1.10.33 10-014-010 EDIF TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 30,00 | RS 675,20 20,11% RS 810,98 | RS 24.329,40
1.10.34 10-014-011 EDIF TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO UN 3,00 | RS 3.077,35 20,11% RS 3.696,21 | RS 11.088,63
1.10.35 10-014-017 EDIF TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 3,00 | RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 1.248,75
1.10.36 10-014-024 EDIF VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 34,00 | RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 20.542,46
1.10.37 10-014-042 EDIF CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 8,00 | RS 202,91 20,11% RS 243,72 | RS 1.949,76
1.10.38 10-014-075 EDIF  [TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 14,73 | RS 655,00 20,11% RS 786,72 | RS 11.588,38
1.10.39 10-014-086 EDIF TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 5,18 | RS 1.658,37 20,11% RS 1.991,87 | RS 10.317,88
1.10.40 | 10-009-030 EDIF___[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 22,95 | RS 30,79 20,11% RS 36,98 | RS 848,69
1.10.41 | 10-009-031 EDIF__ |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 275,58 | RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 13.712,86
1.10.42__| 10-009-032 EDIF__ |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 37,73 | RS 80,10 20,11% RS 96,21 | RS 3.630,00
1.10.43 | 10-009-033 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 118,88 | RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 8.093,35
1.10.44 | 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™M 66,53 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 10.439,88
1.10.45 10-010-036 EDIF CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 1,00 | RS 490,71 20,11% RS 589,39 | RS 589,39
1.10.46 10-010-010 EDIF CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 26,00 | RS 58,45 20,11% RS 70,20 | RS 1.825,20
1.10.47 10-014-074 EDIF FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM M 2,04 | RS 93,70 20,11% RS 112,54 [ RS 229,58
1.11 BOMBEIRO R$ 189.374,83
1111 10-003-010 EDIF ?;?ﬁg.’&o MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, UN 1,00 | R$ 10.858,65 20,11% RS 13.042,32 | RS 13.042,32
1112 10-008-002 EDIF__|TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" ™M 135,54 | RS 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 40.226,91
1113 47.05.060 CDHU__|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2 UN 3,00 | R$ 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 2.546,85
1114 10-008-031 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 4,00 | RS 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 2.517,28
1.11.5 10-008-055 EDIF__[HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 3,00 [ R$ 423,65 20,11% RS 508,85 | RS 1.526,55
1116 50.01.170 CDHU | ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2" UN 4,00 | RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 467,92
1117 50.01.210 CDHU | CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 3,00 | RS 20,57 20,11% RS 24,71 | RS 74,13
1.11.8 10-008-072 EDIF__|MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 3,00 [ R$ 887,20 20,11% RS 1.065,62 | RS 3.196,86
1119 10-008-073 EDIF__ |ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 3,00 | RS 82,51 20,11% RS 99,10 | RS 297,30
ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA
1.11.10 50.01.130 CDHU  |MANGUEIRA DE 1 1/2", PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE UN 3,00 [ RS 4.285,42 20,11% RS 5.147,22 | RS 15.441,66
MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
11111 10-008-050 EDIF :/E;.ALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 UN 1,00 | RS 925,31 20,11% RS 111139 | R$ 1111,39
11112 38.23.220 CDHU__|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 136,00 | R$ 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 5.939,12
11113 | 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 135,54 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 3.270,58
1.11.14 47.05.210 CDHU | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN=21/2" UN 1,00 | R$ 434,26 20,11% RS 521,59 | RS 521,59
11115 | 10-008-080 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 3,00 | R$ 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 2.267,46
1.11.16 | 10-008-085 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 4,00 | RS 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 1.013,88
1.11.17 | 10-008-090 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 5,00 | R$ 192,13 20,11% RS 230,77 | R$ 1.153,85
1.11.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA UN 51,00 | RS 29,97 20,11% RS 36,00 | RS 1.836,00
1.11.19 09-012-053 EDIF QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 [ RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | RS 2.141,73
1.11.20 | 09-008-013 EDIF__|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 [ RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
11121 | 09-010-054 EDIF__[ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 3,00 | R$ 219,52 20,11% RS 263,67 | RS 791,01
11122 | 09-006-036 EDIF___[CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 1,00 [ RS 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA, UNIDADE
1.11.23 47.11.111 CDHU  |SENSORA EM AGO INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA UN 1,00 | R$ 14.165,45 20,11% RS 17.014,12 | RS 17.014,12
FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2"
1.11.24 47.11.100 CDHU QASA,:‘G[;’(\:A,;IRO COM MOSTRADOR DE 4', ESCALAS: 0-4/0-7/0-10/ 0-17/ 0-21/ 0 UN 1,00 | RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
1.11.25 38.05.040 CDHU iLCEETSZgﬁ:JOTSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4" - COM M 257,85 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 16.401,83
1.11.26 | 09-003-076 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 418,50 | R$ 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 6.942,91
1.11.27 | 09-010-050 EDIF__|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 | RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | RS 1.707,50
1.11.28 50.05.450 CDHU ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 3,00 | RS 193,78 20,11% RS 232,75 | RS 698,25
1.11.29 09-010-063 EDIF SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 8,00 | RS 204,79 20,11% RS 245,97 | RS 1.967,76
1.11.30 | 09-003-075 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 540,00 | RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 5.875,20
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA
1.11.31 50.05.312 CDHU MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO UN 19,00 | RS 211,54 20,11% RS 254,08 | RS 4.827,52
COM 2 FAROIS
1.11.32 38.06.020 CDHU iLCEETSZgﬁ:JOTSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRS598 - 1/2' COM M 162,00 | R$ 46,71 20,11% RS 56,10 | R$ 9.088,20
1.11.33 10-008-049 EDIF ENVELOPAMENTO DE TUBULAGCAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 20,12 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 1.099,75
11134 | 09-012-054 EDIF___|QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 3,00 [ RS 4.775,89 20,11% RS 573632 | RS 17.208,96
1.11.35 | 09-012-053 EDIF___|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 [ RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | RS 6.425,19
112 SISTEMA DE GAS RS 47.502,36
1.12.1 46.10.010 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 225,00 | RS 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 28.728,00
1.12.2 17-010-076 EDIF PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 1,00 | RS 599,76 20,11% RS 720,37 | RS 720,37
1123 17-010-074 EDIF__[POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 4,00 | RS 99,45 20,11% RS 119,45 | RS 477,80
112.4 47.01.170 CDHU VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO UN 2,00 | RS 62,13 20,11% RS 74,62 | RS 298,48
COM ALAVANCA, DN= 1/2
1.12.5 508735 ORSE (;ENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 ?ARA OXIGENIO' AR COMPRIMlDO E UN 1,00 [ RS 2.199,72 20,11% RS 2.642,08 | RS 2.642,08
OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO
1.12.6 09-005-098 EDIF QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 0,50 [ RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 829,50
1.12.7 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 254,22 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 6.134,32
1.12.8 17B517 P2 LIMPEZA, DESINFECCAO E TESTES GERAIS DE REDE DE GASES MEDICINAIS M 254,22 | RS 13,30 20,11% RS 15,97 | RS 4.059,89
1.12.9 10-007-082 EDIF__[HD.12 - INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 | RS 1.102,27 20,11% RS 1.323,94 | RS 1.323,94
112.10 32.10.050 cpHy | PROTECAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPGXI COM ALCATRAO, PARA M 25422 | R 7,49 2011% RS 900 | RS 228798
RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATE 1
1.13 CLIMATIZACAO R$ 1.066.658,40
1.13.1 10-32-44 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 20,00 | RS 2.280,76 20,11% RS 273942 | RS 54.788,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2026 PE
1132 10-32-50 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - N 100 | RS 362921 2011% RS 435004 | RS 4350,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1133 10-32-47 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT IN\{ERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 14,00 | RS 252267 20,11% RS 302998 | RS 22.419,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2026 PE
1.13.4 10-32-73 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON!OFF’ CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - UN 4,00 [ RS 10.949,64 20,11% R$  13.151,61 | RS 52.606,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1135 10-32-69 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - UN 1,00 | RS 7.005,71 20,11% RS 8.41456 | RS 8.414,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2026 PE
1136 10-32-67 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - N 300 | R 571912 2011% RS 686924 | RS 2060772
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1.13.7 10-32-71 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - UN 1,00 | RS 10.276,13 20,11% RS 12.342,66 | RS 12.342,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2026 PE
1.13.8 10-32-72 sinapi  |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO UN 4,00 | R$ 10.609,62 20,11% RS 1274321 | RS 50.972,84
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1.13.9 43.05.030 CDHU__|EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M*/H UN 15,00 | RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 8.498,55
1.13.10 07-30-11 SBC _|EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400mm MODELO EA400-T4 UN 5,00 [ RS 3.953,87 20,11% RS 4.748,99 | RS 23.744,95
— — " —
11311 61.14.080 CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H, PRESSAO UN 8,00 | RS 4.486,97 20,11% RS 5.389,30 | RS 43.114,40
37 MMCA - 220/380 V / 60HZ
- — n —
11312 61.14.070 CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 MP/H, PRESSAO N 400 | RS 398819 2011% RS 479022 | RS 19.160,88
35 MMCA - 220/380 V / 60HZ
1.13.13 61.10.567 CDHU | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M? M2 1,61 [ RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 [ RS 3.944,00
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1.13.14 61.10.565 CDHU GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, M2 1,28 [ RS 2.526,14 20,11% RS 3.034,15 | RS 3.883,71
TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M? ATE 0,50 M2
1.13.15 61.10.564 CDHU GRELHA DE INS(UFLA(;AO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, M2 8,02 | RS 4.602,78 20,11% RS 552840 | RS 14.337,76
TAMANHO: ATE 0,10 M?
1.13.16 61.10.574 CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 1,15 [ RS 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 | RS 4.175,75
1.13.17 61.10.511 CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 4,29 | RS 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 | RS 25.061,70
1.13.18 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 1,16 | RS 1.619,83 20,11% RS 1.945,58 [ RS 2.256,87
1.13.19 61.10.581 CDHU__|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,65 | RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 3.465,36
1.13.20 46.32.008 CpHy  |TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4", M 652,14 | RS 264,61 20,11% RS 317,82 | R$ 207.263,13
INCLUSIVE CONEXOES
1.13.21 46.32.001 CDHU TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/8", M 174,00 | RS 83,03 20,11% RS 99,73 | RS 17.353,02
INCLUSIVE CONEXOES
11322 46.32.003 cpHy | TVBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8", M 652,14 | RS 126,81 20,11% RS 152,31 | RS 99.327,44
INCLUSIVE CONEXOES
1.13.23 46.32.005 CDHU TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 7/8", M 174,00 | RS 180,82 20,11% RS 217,18 | RS 37.789,32
INCLUSIVE CONEXOES
113.24 32.11.270 CDHU ISOLAMENTO TE_RM\CO EVYI ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, M 652,14 | RS 20,96 20,11% RS 25,18 | RS 16.420,88
PARA TUBULACAO DE 1/4 (COBRE)
1135 32.11.440 DHU |ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, M 17400 | RS 33,53 2011% RS 4027 | RS 7.006,38
PARA TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)
113.26 32.11.430 CDHU ISOLAMENTO TERM\CO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, M 174,00 | RS 31,47 20,11% RS 37,80 | RS 6.577,20
PARA TUBULACAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)
11327 32.11.290 CpHy |/SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, ” 652,14 | R 12,87 2011% R 2747 | 8S 1791428
PARA TUBULACAO DE 5/8° (COBRE) OU 1/4° (FERRO)
113.28 32.11.310 CDHU ISOLAMENTO TERM\CO EM ESPUMA ELASTF)MERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, M 174,00 | RS 35,72 20,11% RS 42,90 | RS 7.464,60
PARA TUBULACAO DE 7/8’ (COBRE) OU 1/2” (FERRO)
1.1329 | 09-005-098 EDIF___[QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 2,70 | RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 4.479,30
1.13.30 61.20.450 CDHU | DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 2.000,00 | RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 132.320,00
1.13.31 32.06.010 CDHU [ LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1° M2 12,20 | RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 349,16
11332 | 15-003-004 EDIF__ |TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS ™M 1.205,94 | R$ 12,41 20,11% RS 14,91 | RS 17.980,56
1.13.33 38.05.040 CDHU iLcEETs:?)E:i)Tso GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4 - COM M 826,15 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 52.551,40
1.13.34 09-003-076 EDIF CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 826,15 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 13.705,82
114 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 60.904,49
1.14.1 09-002-002 EDIF ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 20,25 | RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 644,76
1.14.2 09-006-079 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 1,35 [ RS 952,54 20,11% R$ 1.144,10 | RS 1.544,53
1143 09-006-095 EDIF CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 273,38 | RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 26.862,31
1.14.4 09-006-071 EDIF ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 3,00 | RS 60,32 20,11% RS 72,45 [ RS 217,35
1145 42.05.320 CDHU iél:voD“Eml\TSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM -| UN 8,00 | RS 4821 20,11% RS 57,01 | RS 463,28
— ~ —
1.14.6 42.05.270 CDHU i?é\l;ngOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? E VERGALHOES UN 20,00 | RS 66,22 20,11% RS 79,54 | RS 1.590,80
1.14.7 09-011-015 goif | CAXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU UN 20,00 | RS 120,23 20,11% RS 144,41 | RS 2.888,20
POLIPROPILENO
1.14.8 09-011-095 EDIF BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 472,50 | RS 32,55 20,11% RS 39,10 | RS 18.474,75
1.14.9 42.05.190 CDHU _ |HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4’ X3 M UN 20,00 [ RS 316,35 20,11% RS 379,97 | R$ 7.599,40
1.14.10 42.01.086 CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 27,00 | RS 19,09 20,11% RS 22,93 | R$ 619,11
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 168.023,67
1.15.1 09-090-038 EDIF__|CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 8.100,00 | R$ 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 51.678,00
1152 39.11.080 cony  |CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, " 567,00 | R 612 2011% RS 55,39 | RS 3140613
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1153 09-090-002 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 | RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 1.586,56
1.15.4 09-090-003 EDIF CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 124,20 | RS 26,15 20,11% RS 31,41 [ RS 3.901,12
1.15.5 66.08.115 CDHU _ |RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 [ RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.15.6 09-090-015 EDIF___[PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 9,00 | RS 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 4.884,48
1.15.7 09-090-017 EDIF___[SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 | RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.15.8 09-090-021 EDIF__|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 20,00 | R$ 25,04 20,11% RS 30,08 | RS 601,60
1.15.9 09-090-031 EDIF__|PATCH CORD RI45 - 1,5M UN 162,00 [ RS 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.958,12
1.15.10 | 09-090-033 EDIF___|PATCH CORD RI45 - 2,5M UN 162,00 [ RS 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 4.785,48
1.15.11 | 09-086-010 EDIF___[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 81,00 [ RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 9.504,54
1.15.12 09-086-011 EDIF TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 81,00 [ RS 25,22 20,11% RS 30,29 | RS 2.453,49
1.15.13 09-013-021 EDIF ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM COM M 121,50 | R$ 126,99 20,11% RS 152,53 | RS 18.532,39
TAMPA E INSTALACAO
1.15.14 | 09-005-029 EDIF___|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 176,00 | R$ 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 6.152,96
1.15.15 | 09-002-003 EDIF___|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 445,50 | RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 15.516,76
11516 | 09-005-039 EDIF fg)m)zsc::ssmw EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - UN 15,00 | RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 849,90
1.15.17 | 09-002-062 EDIF__|TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 36,45 | RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 1.004,19
1.15.18 39.04.040 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 94,50 | RS 15,73 20,11% RS 18,89 | RS 1.785,10
1.15.19 39.04.060 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? M 67,50 [ RS 35,31 20,11% RS 42,41 | RS 2.862,67
1.15.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 3,00 [ RS 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 2.524,62
1.16 REVESTIMENTOS RS 497.843,97
0 INTERNO
1.16.1 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.473,69 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 24.341,10
1.16.2 11-002-008 EDIF EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 2.473,69 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 155.570,36
1.16.3 11-002-013 EDIF__[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.912,46 | R$ 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 64.048,28
1164 11-002-029 eolF  |AZULEIOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA M2 49820 | RS 72,33 2011% RS 8688 | RS 4328361
COLANTE
0 EXTERNO
1.16.5 11-003-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.546,60 | R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 15.218,54
1.16.6 11-003-010 EDIF__|EMBOGO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.546,60 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 [ R$ 113.984,42
1.16.7 11-003-013 EDIF__|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.546,60 | R$ 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 48.625,10
1.16.8 11-004-058 EDIF__|PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 171,80 | R$ 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 32.772,56
1.17 FORROS RS 266.017,24
1.17.1 12-001-043 EDIF___|FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) M2 1.050,59 | RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 169.491,68
1172 22.03.140 CDHU FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE M2 228,36 | RS 305,63 20,11% RS 367,09 | RS 83.828,67
625MM X 625MM
1.17.3 11-001-001 EDIF__[CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 87,21 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 2.120,94
1.17.4 11-001-008 EDIF___[EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 87,21 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.955,57
1.17.5 11-001-013 EDIF__[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 87,21 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.620,38
1.18 PISOS RS 507.335,81
1.18.1 11.18.060 CDHU | LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 385,18 | RS 2,31 20,11% RS 2,77 | RS 1.066,94
1.18.2 10.02.020 CDHU__|ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 373,62 | RS 10,00 20,11% RS 12,01 | RS 4.487,17
1183 13-001-017 EDIF___[LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 56,04 | RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 | RS 70.670,92
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
1.18.4 18.08.062 CDHU  |AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM M2 1.306,10 | RS 188,31 20,11% RS 226,18 | R$ 295.413,69
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1185 13-002-043 EDIF zgﬁ PC%TZTAT'L' ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES M2 7,56 | RS 246,70 20,11% RS 296,31 | R$ 2.240,10
1.18.6 13-002-058 EDIF___[PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM M2 75,64 | RS 543,18 20,11% RS 652,41 | RS 49.348,29
1187 21.02.281 coHy | REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2 MM, "2 16,80 | RS 42602 2011% RS 511,69 | RS 850639
COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
11838 21.10.081 CDHU RODAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO \{\N\LICO, ESPESSURA DE 2 MM E M 21,42 | RS 69,92 20,11% RS 83,98 | RS 1.798,85
ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
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RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE
1.18.9 18.08.072 CDHU  |COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ™M 1.115,63 | R$ 38,23 20,11% RS 45,92 [ RS 51.229,72
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1.18.10 13-003-036 EDIF__ |DA.09 - RODAPE EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 87,00 [ R$ 93,91 20,11% RS 112,80 | RS 9.813,60
1.18.11 13-003-065 EDIF___|DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 75,25 | R$ 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 5.113,99
118.12 13-003-094 EOIF EI';ADAEI\(IEEESRRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAGAO M 12,00 | 7 15,67 - R 18,70 | RS 224,40
1.18.13 13-004-005 EDIF__ [SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 57,30 | RS 103,05 20,11% RS 123,77 | RS 7.092,02
1.18.14 | 17-004-050 EDIF__|ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 16,80 | RS 11,88 20,11% RS 14,27 | RS 239,73
1.19 VIDROS RS 105.518,67
1.19.1 14-001-003 EDIF__[VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 321,02 | RS 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 62.749,77
1.19.2 14-001-072 EDIF__ |ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 11,52 | RS 1.090,51 20,11% RS 130981 [ RS 15.089,01
1.19.3 24.06.030 cpHy | GUARDA-CORPO COMVIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, M 22,55 | R$ 1.021,97 20,11% RS 1.227,49 | RS 27.679,89
DIAMETRO 1 1/2
1.20 PINTURA R$ 430.642,02
1.20.1 15-001-016 EDIF__|TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 2.734,21 | RS 51,29 20,11% RS 61,60 [ RS 168.427,33
1.20.2 15-001-018 EDIF__|TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 1.241,42 [ R$ 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 130.783,59
1.20.3 15-001-036 EDIF__|TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 72,20 [ RS 246,83 20,11% RS 296,47 | RS 21.405,13
1.20.4 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 405,56 | R$ 20,09 20,11% RS 24,13 | R$ 9.786,16
1.20.5 15-001-024 EDIF__|TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.205,82 | R$ 69,21 20,11% RS 83,13 | RS 100.239,81
1.21 SERV.COMPLEMENTARES R$ 471.635,39
1211 30.04.060 CbHy | REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, M 106,00 | RS 596,20 2011% R 71610 | RS 75.906,60
ALTURA DE 40 CM
1212 17-005-011 EDIF__|EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 10,00 | RS 60,37 20,11% RS 72,51 | R$ 725,10
1213 17-005-020 DI lES/ZRSRCAME;E APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 N 20,00 | RS 196,73 2011% R 23629 | RS 472580
1214 17-005-021 EOIF E/:RSRCAMD)E APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 N 2800 | RS 236,47 2011% R 284,02 | RS 7.952,56
1915 17-005-023 epiF  |BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FSICA N 24,00 | RS 34075 2011% R 40927 | RS 982248
(BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
121.6 17-005-024 EDIF__|DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 116,00 [ RS 95,00 20,11% RS 114,10 [ RS 13.235,60
1217 17-005-093 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 4,00 | RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 330,48
121.8 17-005-094 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 10,00 | RS 174,96 20,11% RS 210,14 | R$ 2.101,40
121.9 17-005-095 EDIF___|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAQ UN 4,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 77,72
1.21.10 17-005-096 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 15,93 20,11% RS 19,13 | RS 76,52
1.21.11 17-005-097 EDIF__|PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 12,00 | RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 512,88
1.21.12 17-005-098 EDIF__[SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 | R$ 7,26 20,11% RS 8,72 | RS 348,80
12113 30.08.030 CDHU :ng':'LlO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X N 400 | RS 1.065,95 2011% RS 128031 RS 512124
121.14 27.04.052 CDHU | CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO ™M 67,50 | RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 7.515,45
12115 27.04.050 oHU | PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM AMORTECIMENTO A v 201,09 | RS 147,18 2011% R 176,78 | RS 35.548,69
IMPACTO, ALTURA DE 150 MM
1.21.16 27.04.040 cpHy | CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM M 44,55 | RS 333,92 20,11% RS 401,07 | RS 17.867,66
AMORTECIMENTO A IMPACTO
12117 3001050 CoHy | BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, N 400 | RS 37393 2011% R 449,13 | RS 179652
EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2” X 800 X 800 MM
12118 30.01.120 CoHy | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE N 400 | RS 176,55 2011% R 212,05 | R 84820
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
12119 30.01.061 CDHu | PARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA"PESSOAS COM MOBILIDADE N 400 | RS 10435 2011% R 233,43 | RS 93372
REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.21.20 17-045-001 EDIF___|ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 1.296,00 | R$ 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 16.238,88
1.21.21 17-045-002 EDIF___|ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 2.160,00 | R$ 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 16.545,60
1.21.22 02.05.195 CcpHy  |BALANCIM ELETRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM UNMES 12,00 | R$ 2.045,68 20,11% RS 2.457,07 [ RS 29.484,84
ALTURA ATE 60 M
1.21.23 | 08-002-080 EDIF iigﬁA;iLoA DE PROTEGAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE M2 2,61 | RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 888,86
1.21.24 17-010-003 EDIF__|ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MAQUINAS - 4 PARADAS UN 1,00 | R$ 193.938,95 15,00% RS 223.029,79 | RS 223.029,79
1.22 ADMINISTRACAQ R$ 1.088.965,98
1.22.1 20-003-001 EDIF__|COORDENADOR GERAL H 270,00 | RS 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 206.323,20
1.22.2 20-003-059 EDIF__|ENGENHEIRO DA OBRA H 1.152,00 | RS 202,60 20,11% RS 243,34 | RS 280.327,68
1.22.3 03-041-000 INFRA | AJUDANTE GERAL H 3.024,00 | RS 27,12 20,11% RS 32,57 [ RS 98.491,68
1.22.4 90780 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.178,00 | RS 89,08 20,11% RS 106,99 | RS 233.024,22
1.22.5 12-012-000 INFRA__|ENCARREGADO H 3.024,00 | RS 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 270.799,20
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR RS 869.753,47
1.23.1 100289 SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.960,00 | R$ 34,49 20,11% RS 41,43 [ RS 164.062,80
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
1.232 01.06.031 CDHU  |JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA TENSAO, SUBESTACAO UN 1,00 | R$ 16.389,82 33,20% RS  21.831,24 | RS 21.831,24
SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
1.233 20-005-034 EDIF  |E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES DE 2001 M2 A GL 1,00 | R$ 11.500,82 33,20% RS 15.319,09 | RS 15.319,09
5000 M2
1234 20-005.036 EoiF | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO 6L 100 | rs 465768 2011% R$ 550434 | R 5.504,34
DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.23.5 20-003-061 EDIF  |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 120,00 | R$ 4.147,56 33,20% RS 552455 | RS 662.946,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 347.024,19
211 01-001-001 tolF | UMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - ™ 733,47 | RS 1,81 20,11% RS 217 | RS 1.591,62
TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
2.1.2 01-001-010 EDIF__|TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 2.200,41 | RS 1,86 20,11% RS 2,23 | RS 4.906,91
2.13 02.10.020 CDHU__|LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 733,47 | RS 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 16.459,06
2.14 01-005-002 EDIF___|TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 264,00 | RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 31.862,16
215 01-005-005 eoiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ™2 110,00 | RS 181,33 2011% RS 21780 | RS 23.958,00
ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.16 01-005-006 EDIF__|PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 | RS 310,90 20,11% RS 373,42 | R$ 4.107,62
217 01-005-007 EDIF__|PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 | RS 305,36 20,11% RS 366,77 | RS 927,92
2138 01-005-040 EDIF__|TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 861,64 | RS 34,93 20,11% RS 41,95 | RS 36.145,79
2.19 17-030-002 EDIF__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 | RS 411,43 20,11% RS 494,17 | RS 8.895,06
2.1.10 02.02.120 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 | RS 1.016,32 20,11% RS 1.220,70 | RS 21.972,60
2.1.11 02.02.130 CpHy | OCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITGRIO COM 1 VASO SANITARIO, 1LAVATORIOE| )\ e 18,00 | R$ 1.564,11 20,11% RS 1.878,65 [ RS 33.815,70
1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MNIMA DE 13,80 M?
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
2.1.12 02.02.140 CDHU  |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 | UNMES 18,00 | R$ 1.544,79 20,11% RS 1.85545 | RS 33.398,10
M2
2.1.13 02.02.150 CDHU _ [LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 | RS 1.010,89 20,11% RS 1.214,18 | RS 21.855,24
2.1.14 02.02.160 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 | R$ 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | R$ 23.233,86
2.1.15 02.01.021 CDHU__ | CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 60,00 [ RS 592,24 20,11% RS 711,34 | RS 42.680,40
2.1.16 02.01.200 CDHU | DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 60,00 [ R$ 26,70 20,11% RS 32,07 | R$ 1.924,20
2.1.17 20-004-041 EDIF__|CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 | RS 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 | RS 5.873,13
2.1.18 20-003-070 EDIF__|LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO ATE 500M2 UN 1,00 | RS 4.386,31 33,20% RS 5.842,56 | RS 5.842,56
2.1.19 20-003-071 EDIF  [LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 M2 233,47 | RS 7,46 33,20% RS 9,94 | RS 2.320,69
2.1.20 01.21.110 CDHU__|SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 120,00 [ R$ 97,11 20,11% RS 116,64 | RS 13.996,80
2121 01.21.010 CDHU TDQXSZZEAM;?\;“ZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAD @ 1,00 | R$ 1.458,93 20,11% RS 175232 | RS 1.752,32
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PLANILHA ORCAMENTARIA CER CARRAO

Rua Luiz Pinto - Vila Carréo

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Ag

0sto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

DATA BASE
Jul/26 sem desoneragio

ITEM cODIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN  |QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC"E /l:;'ITAR'O TOTAL
2.1.22 20-001-013 EDIF__[LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 GL 1,00 | RS 7.135,47 33,20% RS 9.504,45 | RS 9.504,45
2.2 FUNDACOES RS 92.809,07
0 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,51 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 147,59
222 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 9,00 | RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 836,73
2.23 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 144,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 17.501,76
2.24 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,11 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 1.466,45
2.2.5 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,24 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 83,35
2.26 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 808,49 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 10.348,67
2.2.7 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,19 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 6.053,96
2.2.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 541 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 200,92
2.2.9 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 32,77 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 4.405,27
0 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.10 13-001-018 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 [ RS 835,06
2.2.11 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 757,64
2.2.12 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 11,22 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 91,33
2.2.13 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 492,54
2.2.14 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2215 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 18,74 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 3.196,66
2.2.16 02-006-010 EDIF___|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 505 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 187,55
2217 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 392 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 526,96
2.2.18 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.241,83
2.2.19 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 395,96
0 FUNDACAO PARA ABRIGO DE GASES MEDICINAIS
2.2.20 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,85 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 245,99
2221 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 1.150,50
2.2.22 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 17,03 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.23 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 796,16
2.2.24 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2225 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 27,86 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 4.752,35
2.2.26 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 [ RS 253,29
2.2.27 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 5,64 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 758,18
2.2.28 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.884,93
2.2.29 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 601,01
0 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.30 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,67 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.31 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ R$ 898,99
2.2.32 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 13,30 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.33 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.34 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.235 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 15,49 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 2.642,28
2.2.36 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2237 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,65 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 490,66
2.2.38 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.478,38
2.2.39 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 473,74
0 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.40 02-002-002 EDIF__ |ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 | R$ 94,94 20,11% RS 114,03 [ R$ 370,59
2.2.41 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,25 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.42 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 5,00 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 40,70
2.2.43 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.44 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 554,39
2.2.45 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 224,12
2.2.46 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 6,35 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | RS 1.083,18
2.2.47 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00 [ R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 74,28
2.2.48 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 302,46
2.2.49 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 176,77
0 FUNDACAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.50 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,99 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.51 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 19,77 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.52 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 6.676,46
2.2.53 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 2.533,76
2.2.54 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 2.188,00
2.2.55 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 22,66 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.865,34
2.2.56 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.57 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 649,29
2.2.58 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 700,00
2259 19.06.486 CDHU | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400( | 1,00 | RS 178189 2011% RS 214023 | RS 2140,23
(RUPTURA > 400KN
23 ESTRUTURA R$ 106.635,68
0 ABRIGO DO RES{DUOS
23.1 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 15,99 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
232 04-001-097 EDIF___[CONCRETO "GROUT" M3 0,52 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
233 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 694,83
234 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 404,99
235 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
236 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
0 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS
23.7 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 46,66 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 7.623,77
2338 04-001-097 EDIF___|CONCRETO "GROUT" M3 1,09 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 1.143,59
239 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
2.3.10 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 516,99
2.3.11 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 815,58
2.3.12 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.064,43
0 RESERVATORIO DE RETARDO
23.13 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 50,18 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 8.198,91
2.3.14 04-001-097 EDIF___[CONCRETO "GROUT" M3 3,90 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 4.091,76
2.3.15 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 | R$ 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 4.632,40
2.3.16 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 265,41 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 3.397,24
23.17 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 455,19
2.3.18 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 3.570,28
0 MURO DE FECHAMENTO MAIOR QUE 1,60M
2.3.19 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 039 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 112,86
2.3.20 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 145,10 [ RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 17.873,41
23.21 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 12,10 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 1.257,55
23.22 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 7,85 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 63,89
2.3.23 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 355,13 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 4.545,66
2.3.24 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 104,22 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 1.379,87
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ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN  |QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC"; /l:;'ITAR'O TOTAL
23.25 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 52,68 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 8.986,15
23.26 02-006-010 EDIF___|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 9,36 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 347,63
23.27 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 897 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 1.205,83
2.3.28 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,79 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 6.497,48
0 MURETA DE FECHAMENTO MENOR QUE 1,60M
2.3.29 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,23 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 66,56
2.3.30 02-001-002 EDIF___|BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 52,17 | R$ 102,56 20,11% RS 123,18 | R$ 6.426,30
2331 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,08 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 735,82
2332 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 4,559 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 37,36
2333 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 135,17 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 1.730,17
2334 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 40,64 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 538,07
2335 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 30,81 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 5.255,56
2.3.36 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,47 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 203,15
2.3.37 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 15,30 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 2.056,77
2.3.38 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,15 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 3.067,63
24 VEDOS RS 28.678,65
2.4.1 04-001-042 EDIF__ [VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 173,16 | R$ 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 27.612,09
2.4.2 04-001-041 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 8,08 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 1.066,56
2.5 IMPERMEABILIZACOES RS 50.651,21
251 05-002-002 epiF  |BD-01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E ™2 109,62 | RS 156,10 2011% RS 187,49 | RS 20.552,65
PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM
252 05.003-043 tolF  |BD-0L- PINTURAPROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMIASSA "2 4000 | RS 2036 2011% R 24,45 | RS 107580
IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS
253 05-002-044 goip | PINTURAPROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA M2 65,62 | RS 237,39 20,11% RS 285,13 | RS 18.710,23
IMPERMEAVEL)
54 05.003-012 tolF  |BD-12 - IMPERMEABILIZACAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - ESTRUTURADA "2 042 | rS 143,32 2011% R 17214 | 7 764645
COM TECIDO POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
55 05-001-047 eoiF  |PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1.7, ™2 a2 | R 4997 2011% RS 60,02 | RS 266,08
ESPESSURA MEDIA 30MM
2.6 ESQUADRIAS METALICAS R$ 84.705,53
261 08-001-025 EDIF__|PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 1,26 | R$ 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 1.578,86
262 08-003-005 EDIF__[PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 | RS 496,01 20,11% RS 595,76 | R$ 11.259,86
263 08-003-006 EDIF__|PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 10,08 | RS 468,72 20,11% RS 562,98 | R$ 5.674,83
264 08-003-020 EDIF__|ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,47 | RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 925,57
265 17-001-093 toiF |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, "2 189 | rs 166414 2011% RS 199880 | RS 377173
1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLITICA
2.6.6 17-001-040 EDIF__[PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,60 [ RS 740,21 20,11% RS 889,07 | R$ 3.200,65
267 17-001-091 eoiF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA ™2 6435 | RS 35097 2011% R 42155 | RS 2712674
65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM PINTURA
268 17-001-095 toiF  |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, "2 15,36 | RS 168906 2011% RS 202873 | R 3116120
2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLITICA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 609.935,98
2.7.1 09-001-058 EDIF__ [LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 | R$ 11.973,72 20,11% RS 1438164 | RS 14.381,64
2.7.2 09-005-073 EDIF i&;ﬁgf PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 3,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 4.022,07
273 09-015-007 EDIF__|TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00 | RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 | RS 51.853,10
274 36.07.030 CDHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO N 300 | RS 256,68 2011% R 308,30 | RS 924,90
COM POLIMERO
275 37.15.160 coHy |CHAVE FUSlvElL BASE 'C’ PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 N 300 | RS 703,45 2011% RS 84493 | RS 253479
KA - COM FUSIVEL
2.76 36.20.540 CDHU | CRUZETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA-RAIOS UN 4,00 | RS 760,20 20,11% RS 913,08 | R$ 3.652,32
2.7.7 38.23.210 CDHU | MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 2,00 | R$ 30,52 20,11% RS 36,66 | RS 73,32
2.7.8 39.10.130 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MIM? UN 10,00 | RS 19,47 20,11% RS 23,39 | RS 233,90
2.7.9 39.10.120 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MIM? UN 3,00 | R$ 18,33 20,11% RS 22,02 | RS 66,06
2.7.10 38.04.180 CDHU __|ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4° COM ACESSORIOS M 86,50 | R$ 200,09 20,11% RS 240,33 | RS 20.788,54
2.7.11 09-006-095 EDIF CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00 | RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU __|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00 | RS 212,50 20,11% RS 25523 | R$ 4.083,68
2713 09.81-11 inapi | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 400 | RS 6332 2011% RS 76,05 | RS 304,20
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
2.7.14 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 624,30
2.7.15 09-003-017 EDIF__[CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 200,00 | RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 61.804,00
2.7.16 09-003-014 EDIF__|CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 | R$ 137,78 20,11% RS 165,49 | RS 16.549,00
2.7.17 39.10.280 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAQO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00 | RS 58,13 20,11% RS 69,82 [ RS 698,20
2.7.18 39.10.240 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 10,00 | RS 34,25 20,11% RS 41,14 | RS 411,40
2.7.19 09-010-074 EDIF__|NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 | RS 45.793,42 20,11% RS 55.002,48 | RS 55.002,48
2720 08-009-053 EDIF LUMINARJA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO N 14,00 | RS 290,56 2011% RS 34899 | RS 4.885,86
PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
IN.09 - POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINARIA
2721 08-020-036 toiF  |HERMETICATIPO LED DE 120W COM APROVACAO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE N 800 | RS 390563 2011% RS 469105 | RS 37.528,40
CAIXA DE INSPEGAO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TJOLO COM TAMPA DE
CONCRETO
2.7.22 09-003-022 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 251,41 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 [ RS 2.061,56
2.7.23 09-003-023 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 44,13 | RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 623,99
2.7.24 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 10.138,37
2.7.25 09-080-004 EDIF__|POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 | RS 1.762,13 20,11% RS 2.11649 | RS 2.116,49
2.7.26 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 325,40 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 94.174,01
2.7.27 02-002-010 EDIF  [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 162,56 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 1.323,23
2.7.28 09-005-071 EDIF gg)'(égg; PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 7,00 | RS 332,34 20,11% RS 399,17 | RS 2.794,19
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
2.7.29 09-76-67 SINAPI  [DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 295,54 | RS 9,55 20,11% RS 11,47 | RS 3.389,84
AF_12/2021
2.7.30 36.01.242 CDHU__|CUBICULO DE MEDIA TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 24 KV < 1,00 | R$ 167.430,64 20,11% RS 201.100,94 | R$ 201.100,94
2.8 SISTEMA HIDRAULICO R$ 516.204,34
2.8.1 10-003-074 EDIF__ |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 5,00 | RS 231,59 20,11% RS 278,16 | R$ 1.390,80
2.8.2 10-002-091 EDIF__|TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 7,00 | RS 117,59 20,11% RS 141,24 | R$ 988,68
2.83 10-002-030 EDIF SE‘;';OF;:E’MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE AGUA UN 29,00 | RS 9.289,51 20,11% RS  11.157,63 | RS 323.571,27
2.84 10-002-040 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 [ RS 17.473,80
2.85 10-002-041 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 [ RS 25.473,36
2.8.6 09-56-75 SINAPI__|HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UN 1,00 | RS 180,54 20,11% RS 216,85 | RS 216,85
2.8.7 47.20.181 CDHU  |FILTRO ‘Y’ EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES FLANGEADAS, DN= 4’ UN 1,00 | RS 4.713,79 20,11% RS 5.661,73 | RS 5.661,73
288 04-004-000 INFRA | ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR ™3 3234 | R 2085 2011% RS 25,04 | RS 809,79
OU IGUAL A 4,0M
2.8.9 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 53,90 [ R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 438,74
2.8.10 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 2,71 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 784,30
2.8.11 10-012-090 EDIF__ [HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO M3 39,64 | RS 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 3.487,13
2.8.12 10-012-091 EDIF__[HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 30,08 | RS 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 22.635,20
2.8.13 09-005-073 EDIF igg;’i[if PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 22,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 134069 | RS 29.495,18
2.8.14 10-009-034 EDIF__ |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 98,00 | R$ 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 15.378,16
2.8.15 01-004-002 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 35,77 | RS 94,94 20,11% RS 114,03 | R$ 4.078,85
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2.8.16 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 59,62 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 485,30
2.8.17 10-008-049 EDIF___|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 108,40 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 5.925,14
2.8.18 10-012-017 EDIF___|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 58,40 | RS 87,50 20,11% RS 105,10 | R$ 6.137,84
2.8.19 46.04.080 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXOES M 17,00 | RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 10.362,69
2.8.20 10-012-018 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 27,00 | R$ 163,67 20,11% RS 196,58 | R$ 5.307,66
2.8.21 10-011-087 EDIF  [HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM ™M 118,67 | RS 219,24 20,11% R$ 263,33 | RS 31.249,37
2.8.22 46.04.090 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 | RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 4.852,50
2.9 REVESTIMENTOS R$ 34.332,20
0 FORRO
2.9.1 11-001-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 13,28 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 322,96
292 11-001-008 EDIF___|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 13,28 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 906,89
2.9.3 11-001-013 EDIF___|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 13,28 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 [ RS 703,57
0 INTERNO
2.9.4 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 41,42 | R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 407,57
295 11-002-008 EDIF___|EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 41,42 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 2.604,90
2.9.6 11-002-013 EDIF___|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 22,59 | R$ 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 756,53
997 11-002-029 EolF  |AZULEIOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA "2 18,83 | R 72,33 - R 8688 | RS 1635,95
COLANTE
0 EXTERNO
2.9.8 11-003-001 EDIF__ |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 234,77 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 2.310,13
2.9.9 11-003-010 EDIF__|EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 234,77 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 17.302,54
2.9.10 11-003-013 EDIF__[REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 234,77 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 7.381,16
2.10 PISOS RS 51.099,60
2.10.1 13-002-002 EDIF__[CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 218,05 | RS 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 19.192,76
2.10.2 13-003-040 EDIF__ |JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00 | RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 2.079,27
2.10.3 13-002-011 EDIF__[PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 41,26 | R$ 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 3.830,99
2.10.4 13-002-042 EDIF__|PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 7,41 | RS 104,49 20,11% RS 125,50 | R$ 929,95
2.10.5 13-002-047 EDIF__[PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 2,19 [ RS 175,84 20,11% RS 211,20 | RS 462,52
2106 17-002-044 eoiF | NCG:27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E V3 2149 | RS 95322 2011% RS 114491 | RS 2460411
LASTRO DE BRITA
211 PINTURA RS 7.542,77
2.11.1 15-001-015 EDIF__|TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 234,77 | R$ 19,81 20,11% RS 23,79 | R$ 5.585,17
2.112 15-003-010 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 24,20 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 1.662,78
2.11.3 17-002-054 EDIF REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,52 | RS 44,47 20,11% RS 53,41 [ RS 294,82
2.12 SERV.COMPLEMENTARES R$ 23.055,79
2121 18-012-005 EDIF__[IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANCO DE 40CM M 20,19 | R$ 500,28 20,11% RS 600,89 | R$ 12.131,96
2.12.2 17-005-052 EDIF__|DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 15,00 | RS 482,78 20,11% RS 579,87 | R$ 8.698,05
2.12.3 98.02.210 CDHU__|BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 2,00 | RS 926,56 20,11% RS 1.112,89 | RS 2.225,78
2.13 PAISAGISMO R$ 2.940,62
2131 18-003-003 EDIF  |GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 71,67 | RS 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 2.940,62
TOTAL GERAL COM BDI R$ 13.041.697,06

Pégina 9 de 10




PLANILHA ORCAMENTARIA CER CARRAO

Objeto: PLANILHA ORGAMENTARIA CER CARREO

NoERECo fus e e Vla o A —— - - —

CRGAMENTO FLANLIA ORGAMENTARACER CARRAD SR CO/NEAse Do /202 COL 205
TEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALoR més 1 més2 més3 mésa méss més6 més7 més8 més9 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18

EDIFICACAO

T e

TPEERSEAOES e

SRR G AT e

SRR METRIERS e

18 INSTALACOES ELETRICAS. 991.046.72

19 ELETRICA DO ELEVADOR 39.223.70|

110 SISTEMA HIDRAULICO 472.665.57|

112 SISTEMA DE GAS. 47.502.36|

s e T

e o cosuass

i ChreRENTD SRR T

i FrvETENTDS e
i o s
i TR e
= oA T
= R ECNICS COMPLENENTAR ]

7 FonoAcoEs a0 o r

= ST e o o 3 s

= Veoos wees 3 2 3 3 3 3

= PEEASIAACOES i 20c o o o o o 3 = =

= SRR METRIERS s o o o o o o o 3 3 = =

7 o ) 200 o o m o o m m m m m =
28 SISTEMA HIDRAULICO 516.204.34| 10% 15% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

= FevETENTOS FEET 3 o o o o o o m
o s ErT a0c 200 o o m o o m = = = = =
7T TR 7] 3 3 3 3
7 e oM P 3 3 rs 3
o RGO g 3 3 rs 3

Total Geral (R$)I ‘ R$ 13.041.697,06| RS 233.943,85! RS 233.943,85! RS 233.943,85! RS 353.823,13! RS 1.810.056,99! RS 2.239.512,46! RS 2.077.050,43! RS 1.451.877,74! RS 1.129.843,86! RS 798.104,93] RS 555.626,12 RS 476.642,63] RS 392.789,47; RS 276.123,58] RS 279.106,54; RS 214.631,87] RS 141.799,40; RS 142.876,35|
TOTAL RS) R$ 233.943,85| R$ 467.887,71| R$ 701.831,56| R$ 1.055.654,70| R$ 8.634.152,31] R$ 9.763.996,16| R$ 10.562.101,10| R$ 11.117.727,22| RS 11.594.369,85| RS 11.987.159,33| RS 12.263.282,90| RS 12.542.389,44| R$ 12.757.021,31| RS 12.898.820,71| R$ 13.041.697,06)
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