VHEA/  ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
= COMISSAO DE CONTRATACAO

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 009/2026
(Processo Administrativo n° 04362/2026)

l. OBJETO (No caso de divergéncia entre a especificagdo contida neste edital e na plataforma da LICITANET, prevalecerd a descrita neste edital.)

Contratacao de empresa especializada em engenharia para retomada, adequagées e conclusao da obra de construgao
do Pronto Atendimento Municipal Areia Branca, situado na Av. Progresso, s/n, Areia Branca, Lauro de Freitas-BA,
cadastrado no sistema de monitoramento de obras - SISMOB sob o nimero: 13927.8190001/10-015, abrangendo a
execugao das obras e servigos de requalificagdo fisica e funcional, conforme Projeto Basico e condi¢Oes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1. INICIO DA SESSAO (Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame na data marcada, a sessdo serd
remarcada automaticamente e terd inicio somente apds comunicagdo via sistema aos participantes no sitio eletrénico oficial https://www.licitanet.com.br/ e Didrio Oficial.)

DIA: 16 de outubro de 2026 as 09h

Ill. ENDERECO ELETRONICO: A Concorréncia sera realizado em sess3o publica online por meio de recursos de tecnologia
da informagdo — INTERNET, através do site www.licitanet.com.br.

OBSERVACAO: Somente poderdo participar da Sessdo Publica, etapa de lances, as empresas que apresentarem
Propostas através do site acima.

IV. BASE LEGAL: Nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n2 123/2006 — Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n2 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n? 8.078/90, Decreto
Municipal n? 5.444/2025 e suas altera¢Bes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢des deste Edital
e de seus Anexos

V. PARTICIPACAO: AMPLA

VI. UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VII. CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

VIil. MODO DE DISPUTA: ABERTO

IX. FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO

X. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 14 (quatorze) meses

XI. O Valor global estimado da licitagdo: R$4.979.860,99 (quatro milhdes, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos
e sessenta reais e noventa e nove centavos)

XII. VISITA TECNICA: (X ) SIM ( ) NAO  XIIl. AMOSTRA: ( ) SIM (X ) NAO  XIV. PROVA DE CONCEITO: ( ) SIM ( X ) NAO

XV. GARANTIA DE PROPOSTA: ( ) SIM ( X ) NAO XVI. GARANTIA DE CONTRATAGAO: (X )SIM ( ) NAO

DADOS DA COMISSAO DE CONTRATACAO

PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATACAO DEISIANE CHAGAS ENDERECO: Av. Brg. Alberto C.Matos, 397 - Jardim do Jockey, Lauro de Freitas - BA — CEP: 43.850-00
CAITANO LOBO
ATO DE NOMEAGAO: Decreto Municipal n° 5.650/2026 de CNPJ/MF: 13.927.819/0001-40

18 de maio de 2026.

HORARIO DE ATENDIMENTO: Das 08h as 17h

EMAIL: copel.secad@laurodefreitas.ba.gov.br TEL.: (71) 93618-0633
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAO DE CONTRATACAO

1. PREAMBULO

1.1 O Municipio de LAURO DE FREITAS/BA, por meio da Superintendéncia de Contratagdo, com base no Parecer Juridico,
emitido pela Procuradoria Geral do Municipio, favordvel a legalidade e possibilidade do procedimento, torna publico
que, realizard a licitagdo do objeto acima listado, na modalidade de Concorréncia.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A Concorréncia sera realizado em sessdo publica, por meio da utilizagdo de recursos de tecnologia da informacao -
INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticacdo de acesso e recursos de criptografia, garantindo seguranca
em todas as fases do certame.

2.2. Os trabalhos serdo conduzidos pela Agente de Contratagdo responsavel, ou por seu suplente, mediante a inser¢do
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema da LICITANET, observados os procedimentos
estabelecidos no manual técnico operacional disponivel no sitio eletrénico em https://portal.licitanet.com.br/no menu
ajuda/manuais ou pelo telefone (34)2512-6500 opgéo 2.

3. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1 Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente cadastrado na plataforma da
LICITANET, podendo ser realizado através do site https://www.licitanet.com.br/fornecedor ou pelo telefone (34) 2512-6500
opgao 2.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5 Esta licitagcdo permitira a formagdo de consércios, conforme o artigo 14 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
visando ampliar a capacidade técnica e financeira dos participantes, aumentando a disponibilidade de equipamentos e
mao de obra qualificada. Além disso, o consércio favorece a participagdo de um maior nimero de empresas,
promovendo uma concorréncia mais ampla.

3.6 Nao poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. empresas que possuam restricGes quanto a capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade juridica,
idoneidade financeira e regularidade fiscal;

3.6.2. empresas que estejam sob concordata ou faléncia, concurso de credores, dissolucédo ou liquidagao;

3.6.3. empresas que tenham sido declaradas inidéneas para contratar com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
e/ou quaisquer outros érgdos/entidades deste Municipio, desde que o ato tenha sido publicado no Diario do Municipio;

3.6.4. empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

3.6.5. empresas que possuam participacdo direta ou indireta de sdcios, diretores ou responsaveis técnicos que tenham
vinculo empregaticio com esta Prefeitura.

3.6.6. Ndo sera admitida a atuagdo de um Unico representante legal para duas ou mais empresas.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAO DE CONTRATACAO

3.6.7. aquele que ndo atenda as condig¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do Instrumento Contratual, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.9. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as
de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.10. agente publico do drgdo ou entidade licitante;

3.6.11 N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do Instrumento Contratual agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

4.1 Para participar do Certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuicdo de chave e senha,
diretamente junto ao provedor do Sistema, onde devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e
instrucGes para a sua correta utilizagdo.

4.2. As instrugBes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio eletronico (https://licitanet.com.br).

4.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no Sistema eletrdnico utilizado no Certame
e de cumprir as regras do presente Edital:

4.4, Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do Sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. Acompanhar as operagdes no Sistema eletronico durante o processo licitatorio e responsabilizar-se pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao.

4.6. Comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.7. Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar da Concorréncia na forma eletroénica.
4.8. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse préprio.
4.9. O custo de operacionalizagdo pelo uso da Plataforma de Concorréncia, a titulo de remuneragéo pela utilizacdo dos

recursos da tecnologia da informacao ficard a cargo do licitante, que podera escolher entre os Planos de Adesdo disponiveis
na plataforma, através do site (https://licitanet.com.br).

5. DO CADASTRO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA ELETRONICA NA PLATAFORMA

5.1 Os(As) licitante(s) encaminhardo, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico (https://licitanet.com.br/), proposta
com a descri¢do detalhado do objeto ofertado, incluindo quantidade, preco e a marca (conforme solicita o sistema), até a
data e o horario limite de inicio da Sessdo Publica, horario de Brasilia.

5.1.1 Alicitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura da sessdo publica.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAO DE CONTRATACAO

5.2. Como requisito para a apresentag¢do da proposta, a licitante declararda, em campo préprio do sistema, sem prejuizo da
exigéncia de outras declaragdes previstas em legislacdo especifica e na Lei Federal n? 14.133/2021:

5.2.1. o cumprimento dos requisitos para a habilitagdo;

5.2.2. a conformidade de sua proposta com as exigéncias deste edital;

5.2.3. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

5.2.4. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do
art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

5.2.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

5.3 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proéprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

5.3.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
“ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.3.2. nositens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei

Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.4 A falsidade da declaragdo de que trata o item 5.3 sujeitard o licitante as sangGes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e
neste Edital.

5.5 Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.7. Em sua proposta eletrdnica, a licitante devera:
5.7.1. informar o prego unitario; para o(s) qual(is) pretende concorrer, de acordo com o Anexo I.

5.7.2. evitar a aposi¢do de sinal ou qualquer outro elemento que possibilite a identificacdo da licitante antes do
encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificacdo.

5.8. Alicitante ainda podera, no momento do cadastramento da proposta eletronica, parametrizar o seu valor final minimo,
obedecendo as seguintes regras:

5.8.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata 0 5.8.1;

5.8.3. o valor final minimo podera ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a
lance ja registrado pela licitante no sistema;

5.9 Independente dos termos firmados no sistema eletronico, é imprescindivel que o licitante arrematante apresente
todas as declarag6es exigidas no edital.
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5.10. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a licitagdo, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
cadastradas pela Agente de Contratagdo no sistema ou pela sua desconexdo.

5.11. No preenchimento das informacgdes no Sistema, quando do cadastro da proposta de prego, previamente a sessdo
publica de lances, é vedada a identificacdo da licitante, ou seja, ndo sera admitida a veiculacio do nome da empresa ou
de seus representantes, utilizacao de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a identificacao do licitante,

sob pena de desclassificacdo.

5.13 Formalizagdes de consultas: observado o prazo legal, o licitante poderd formular consultas pelo site
https://portal.licitanet.com.br/login. As consultas serdo respondidas diretamente no site
https://portal.licitanet.com.br/login, no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital, bem como através
de e-mail, quando nao for possivel envia-las através do sistema.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance devera ser ofertado pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser deverd ser de RS 1.000,00 (um mil reais).

6.8 O licitante poderd, uma uUnica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.9 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.9.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragdo
da sessdo publica.

6.9.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.9.3 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.9.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera a Agente de

Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecugdo do melhor preco.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
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6.10 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.9.1; 6.9.2 e 6.9.3, o sistema ordenara os lances em ordem crescente
de vantajosidade.

6.11 No caso de desconexdo com o responsavel pela licitagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, sem prejuizo dos atos realizados.

6.12 Durante a fase de lances se houver um envio de lance equivocado, isto é, com erro de digitagdo ou incongruéncia
de valores, para que ndo ocorram prejuizos a Administragdo com a queda em cascata dos precos, o(a) Pregoeiro(a)
podera cancelar este lance de modo a propiciar ordem a disputa.

6.13 Ap0os a exclusdo pelo(a) Agente de Contratagao do lance considerado equivocado, o licitante podera reapresenta-
lo, caso entenda que a exclusdo foi indevida. Quedando-se inerte o licitante, o(a) Agente de Contratagdo entendera
como aceito o cancelamento, o que ndao impossibilitara o licitante de permanecer na disputa com oferta de novos
lances.
6.14 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.15 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condi¢bes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do julgamento.
6.15.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.15.2 Sera aberto um prazo de 10 (dez) minutos, apds o encerramento da fase de lances para a referida negociacao
com a empresa arrematante.

6.15.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.15.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.16 Ap0s a finalizagdo da licitagdo, os licitantes poderdo registrar seus questionamentos para a Agente de Contratagdo
via Sistema, acessando a sequéncia: “Consultar lotes”, acessar o LOTE desejado, e “Incluir Mensagem”.

6.16.1 Estes questionamentos serdo respondidos pela Agente de Contrata¢do, acessando a mesma sequéncia.

7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1 Encerrada a etapa de lances e concluida a negocia¢do, quando houver, a Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a conformidade com as especificagdes técnicas e quanto a compatibilidade do
preco em relagdao ao valor estimado para a contratagdo.

7.2 Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo.

7.3 A Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Administragdo
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua decisdo.

7.4 Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatdrias, a Agente de Contratacgado

examinard a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apura¢do de uma proposta
gue atenda a este edital.
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7.5 Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda todas as condi¢des deste edital e o seu preco
seja compativel com o valor estimado para a contratagdo e dentro da realidade praticada no mercado.

8. REMESSA DA PROPOSTA DE PRECOS REFORMULADA

8.1 A Agente de Contratagdo solicitarad ao Licitante detentor da melhor oferta que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie,
em campo préprio por meio do sistema https://portal.licitanet.com.br/login, a sua Proposta de Pregos Reformulada,
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital, para que sejam submetidos a
analise por Profissional Técnico competente, Servidor desta Administragdo ou ndo, o qual prestara Assessoria a Agente
de Contratagdo.

8.2 E facultado & Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.3 O ndo encaminhamento dos documentos, conforme prazo estipulado no subitem 9.1 deste edital, caracterizara
desisténcia para fins de aplicagdo das penalidades cabiveis.

8.4 Na hipdtese de ocorréncia de desisténcia injustificada de proposta/lance, a Agente de Contratagdo autuara processo
administrativo para apenacdo da(s) licitante(s) convocada(s).

8.5 Em obediéncia Principio da isonomia entre os licitantes, apds transcorrido o prazo de que trata o item 9.1, ndo serdo
considerados, para fins de andlise, sob qualquer alegac¢do, o envio da Proposta de Pregos ou de qualquer outro
documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligéncia) sendo realizado,
pela Agente de Contratacdo, a convocagdo do préximo licitante tendo em vista a Ordem de Classificagdo.

8.6 Ndo serdo aceitos prego unitdrio e global, acima dos valores constantes do Anexo | do projeto basico do Edital.

8.7 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado da Administragdo, o licitante poderd ser convocado, para
negociar o valor do lance, e, em caso de ndo atendimento a convocagdo dentro do prazo estipulado pela Agente de
Contratagao, a proposta podera ser rejeitada, sendo convocada o proximo colocado para a negociagao.

8.8 Os documentos inseridos no sistema que estiverem corrompidos serao considerados como inexistentes. Nao serao
aceitos links de servicos de armazenamento de arquivos em substituicdo ao envio dos documentos solicitados deste
edital.

9. PROPOSTA DE PRECOS REFORMULADA

9.1 A Proposta de Precos Reformulada, elaborada conforme modelo constante no ANEXO | do projeto bésico, e os
documentos que a instruirem quando for o caso, sera apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:
9.1.1 Em uma via, com o timbre da empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a
ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas paginas e assinada na Ultima, sob carimbo, pelo
representante legal, sem emendas, rasuras, borrées, acréscimos ou entrelinhas, redigida em lingua portuguesa,
salvo expressdes técnicas de uso corrente em outra lingua, nela constando, obrigatoriamente.

a) Razdo Social, CNPJ, endereco, CEP, telefone/fax, endereco eletrénico (e-mail) e pessoa de contato;
b) Pregos unitdrios e global por item e prego global do lote ofertado;

c) Descrigdo detalhada do servigo cotado indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade
ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no érgdao competente, quando for o caso;

d) Prazo de validade de proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data de
apresentacao;
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9.2 Critérios de aceitabilidade de precos

9.2.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade
de precos serd o valor global estimado para a contratagdo.

9.2.2 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §32, da Lein®  14.133/2021
- Modelos anexos ao Projeto Basico);

9.2.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio o critério de aceitabilidade de precos
sera de custos unitdrios menores do que os orgados pela Administragdo.

9.3 Vistoria

9.3.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é importante para o conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo facultado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

9.3.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual poderd ser
agendada através do e-mail: obrasaudelaurodefreitas@gmail.com.

9.3.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

9.3.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

9.3.5 Ando realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das instala¢des, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigcbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, especialmente quanto a
existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a Consulta Consolidada
de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.1.1. A consulta realizar-se-a em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios.
10.1.2. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condi¢do de
participagao.

10.2 Sera desclassificada a proposta arrematante que:
10.2.1. contiver vicios insanaveis;
10.2.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
10.2.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo;
10.2.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
10.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta, podendo a planilha

ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove
gue este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo.
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10.3.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

10.4 Para fins de comprovacdo de exequibilidade:

10.4.1. Em licitagdo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposicdes acima e daqueles
presentes no Projeto Basico, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o que segue:

10.4.1.1 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
guantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario
e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3° da Lei n® 14.133,
de 2021).

10.4.1.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo (art. 59, §4° da Lei n® 14.133,
de 2021).

10.4.1.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133, de 2021 (art. 59, §5° da Lein® 14.133, de 2021).

10.4.2. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o subitem 11.4.1, sé serd considerada apés diligéncia do responsavel
pela licitagdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11. DA HABILITAGAO

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a fase de habilitacdo.

11.2. O cumprimento dos requisitos de habilitagdo e a validade dos documentos serdo averiguados relativamente a data
de sua apresentagdo, apos solicitagdo da Agente de Contratagdo no sistema.

11.3. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdao ser apresentados em formato digital apenas pela licitante
provisoriamente arrematante, por meio do sistema eletronico, preferencialmente de forma ordenada sequencialmente
por item de habilitagdo, de modo a facilitar sua analise, no prazo de até 04 (quatro) horas uteis subsequente ao da
solicitacao da Agente de Contratacdao no sistema.

11.4 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo das licitantes convocadas para sua
apresentagao.

11.5. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista e certiddo negativa de faléncia
ou recuperagdo judicial/extrajudicial, se outro prazo ndo constar de ato normativo ou do préprio documento, sera
considerado o periodo de 90 (noventa) dias apds sua emissao.

11.6. Os documentos inseridos no sistema que estiverem corrompidos serdo considerados como inexistentes. Nao
serdo aceitos links de servigos de armazenamento de arquivos em substituicao ao envio dos documentos solicitados
no item 16.3. deste edital.

11.7 Dos documentos que compdem a habilitagdo:

11.8 HABILITACAO JURIDICA:

11.8.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;

Praga Jodo Thiago dos Santos — S/N — Centro — Lauro de Freitas - BA e-mail: copel.secad@laurodefreitas.ba.gov.br Pagina 9 de 57



mailto:copel.secad@laurodefreitas.ba.gov.br

f

\%ﬂ ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAO DE CONTRATACAO

11.8.2 Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

11.8.3 Microempreendedor Individual- MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual- CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

11.8.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada- EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

11.8.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo
de 2020.

11.8.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.8.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

11.8.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.
11.9 HABILITACOES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

11.9.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
11.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.9.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

11.9.5 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

11.9.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

11.9.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
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11.10 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.10.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa
Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

11.10.2 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor- Lei n? 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);

11.10.3 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

11.10.4 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

11.10.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

11.10.6 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

11.10.7 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital- ECD ao Sped.

11.10.8 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de até
10% do [valor total estimado da contratagdo.

11.10.9 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

11.10.10 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

11.10.11 A adocéo de indices constitui instrumento relevante para a constatacdo da exequibilidade do objeto e ndo pode
ser desconsiderada pela Administracdo, especialmente no tocante aos contratos de média e longa duragdo. Os indices
estabelecidos atendem ao disposto no Art.69, da Lei 14.133/2021, pois permitem a comprovacdo da situagdo financeira
da empresa de forma objetiva, através dos calculos previstos e devidamente justificados, usualmente adotados para
correta avaliagdo de situagdo financeira suficiente ao cumprimento das obriga¢des decorrentes da licitagdo, ao passo em
gue nao frustram ou restringem o carater competitivo do certame, eis que estabelecidos em patamares aceitaveis.

11.11 OBSERVAGOES IMPORTANTES

11.11.1 N3o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos;

11.12 QUALIFICAGAO TECNICA

11.12.1 Declarag¢do de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;
11.12.1.1 A declaracdo acima poderad ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo.

11.12.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura

do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
A licitante devera apresentar:
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11.12.2.1 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia- CREA, em plena validade.

11.12.2.2 Declaragdo de visita do local onde serdo executadas as obras/servigos e fornecimentos, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal ou declaragdo de opgdo
por ndo realizar visita e ciéncia da integral responsabilidade pelas eventuais consequéncias decorrentes dessa
opgdo, ndo podendo alegar, em momento posterior, desconhecimento de quaisquer condi¢Bes locais que
possam influir na elaboragdo da proposta ou na execuc¢do do objeto contratual.;

11.12.3 Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnica, a licitante deverd demonstrar possuir capacidade técnica
compativel com o objeto licitado, atendendo aos seguintes requisitos, nos termos do art. 67 da Lei n? 14.133/2021:

11.12.3.1 Apresentar atestados de capacidade técnico-operacional, emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprovem que a licitante executou, de forma satisfatéria, obra ou servico de
caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagao;

11.12.3.2 Apresentar atestado(s) de capacidade técnico-profissional em nome de profissional(is) de nivel
superior integrante(s) do quadro permanente da empresa, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, que
comprove(m) ter atuado na execucdo de obras ou servicos com caracteristicas técnicas de natureza e
complexidade compativel ao do objeto desta licitagdo. Esses atestados devem estar vinculados a ARTs/RRTs do
profissional, devidamente averbadas no CREA/CAU, para fins de Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

11.12.3.3 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em destaque, os seguintes
dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU; descri¢do técnica sucinta indicando os
servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugdo;

11.12.3.4 Para fins de comprovacdo de capacidade técnica (operacional), consideram-se como obras e servicos
de caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratacdo, que comprovem que a licitante tenha
executado servicos de obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, executadas materiais
semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens de maior relevancia, que levou em
consideragdo os servicos contidos na planilha orcamentaria, para comprovacdo nas Certiddo(8es) de Acervo
Técnico CAT’s de 50% dos quantitativos dos servigcos de maior relevancia:

LISTA DE SERVIGOS DE MAIOR RELEVANCIA EXECUTIVA/TECNICA — TECNICO-OPERACIONAL

Descrigao Und Quant. Quant. (50%) Peso (%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
P ! M3XKM 78.14 70,4
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 3 8.140,85 39070,43 >33
3 -1 H H H 0,
ConFengao em solo c~|mento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% w3 480,50 240,25 4,68
de cimento- confec¢do e assentamento
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSQOS PERFIS l\/IETALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE KG 6.587,45 3293,73 3,02
COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

11.12.3.5 Para fins de comprovac¢do de capacidade técnica (profissional), consideram-se como obras e servigos de
caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagdo, que comprove(m) ter atuado na execugao de obras

ou servicos com caracteristicas técnicas equivalentes as descritas na alinea

complexidade do objeto desta licitagdo.:

“n

a,
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LISTA DE SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA EXECUTIVA/TECNICA — TECNICO-PROFISSIONAL

Descricdo Und
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM
M3XKM). AF_02/2026
Contengdo em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento- confecgdo e assentamento m?3
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG

METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

11.12.4 Entende-se, para fins deste Projeto Bdsico, como pertencente ao quadro permanente, referido no inciso Il do item
9.37.4:

v 0 empregado;

Vv 0 sdcio;

v o detentor de contrato de prestacdo de servico.

11.12.4.1 A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro de empregado ou
carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante, do contrato
social, que demonstre a condi¢cdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de
acordo com a legislacdo civil comum.

11.12.4.2 Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacdo serd através do ato constitutivo da
mesma.

11.12.4.3 Quando se tratar de profissional mediante contrato de prestacdo de servigcos, 0 mesmo deverd estar
devidamente assinado pelo profissional e com firma reconhecida em cartério e constar no Registro ou inscrigdo da
pessoa juridica como responsavel técnico.

11.12.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovacado de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

11.12.6 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

11.12.7 Da qualificagdo da Subcontratagdo

11.12.7.1 O interessado que pretenda subcontratar parte da execugdo da obra devera apresentar, antes da formalizacdo
do contrato ou no momento da sua indicagdo durante a execugdo, os seguintes documentos relativos a empresa
subcontratada, compativeis com o objeto da subcontratagdo:

a) Habilitagdo juridica, conforme art. 67 da Lei n2 14.133/2021;

b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 69 a 71 da Lei n? 14.133/2021;

c) Qualificacdo técnica, conforme art. 74 da Lei n2 14.133/2021, compativel com parcela a ser subcontratada;

d) Qualificacdo econémico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da Lei n? 14.133/2021.

e) Comprovagdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art, 72 da Constituicdo Federal, quanto a vedagdo ao

trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,

salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

11.12.7.2 A ndo apresentacdo da documentacdo exigida para habilitacdo ensejard a inabilitacdo do participante;

a) A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentacdo da proposta de
subcontratacgdo;

b) A substituicdo de documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de requerimento de certiddo;

c) A apresentacdo de documentos que contenham informacdes inveridicas;
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d) A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto a prova
de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social, para com o FGTS e para com a Justica do
trabalho;

e) O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacdo.

11.12.7.3 O ndo atendimento as diligéncias, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

12. JULGAMENTO DA HABILITAGAO

12.1 Se o licitante desatender as exigéncias de Habilitagdo, a Agente de Contrata¢cdo examinara a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuragdo de proposta(s) que atenda(m) ao Edital, sendo o(s) respectivo(s) licitante(s) declarado(s)
Vencedor(es) e a ele(s) adjudicado o objeto do Certame.

12.2 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
e complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

12.3 No caso de documentos que exijam a verificagdo de sua autenticidade de forma presencial, os documentos originais
ou coépias autenticadas deverao ser apresentados a Agente de Contratacgdo.

12.4 Quaisquer documentos e certiddes que ndo contiverem data de validade explicita serdo considerados validos por
um periodo de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissdes.

12.5 Serdo inabilitadas as empresas que ndo atenderem ao item 15 e seus subitens deste Edital.
OBSERVAGOES IMPORTANTES

1. Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados deverao estar em nome do licitante, indicando o numero do
CNPJ e enderego, respectivos:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2. Os documentos assinados eletronicamente com certificagdo da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil
nao necessitam de reconhecimento de firma, por garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de
documentos em forma eletronica.

12.6. Caso a licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo a Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente

e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

13. DOS RECURSOS

13.1 Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaracdo do vencedor), se dela discordar, a
Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, via sistema, contados a partir da data da intimacg&o da
decisdo que se fara por publicagdo no sistema, em conformidade com o que dispde o art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021.

13.2. O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis, e terd inicio imediatamente
ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito no §42 do art. 165 da Lei 14.133/2021;

13.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses. Caso o Agente de
Contratacdo/Pregoeira ndo exerca juizo de retratacdo, a questdo serd apreciada pela Autoridade Competente para no
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prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §22 da Lei n2
14.133/2021.

13.4. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

13.5. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.6 A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo em com as condigdes deste edital e seus anexos ndo serdo
conhecidos.

13.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito do Municipio.

14. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

14.1 Condigdes de execugdo

14.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
v Inicio da execugdo do objeto: 05 dias apds a assinatura DO CONTRATO;
v Frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de
segunda a sexta feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sabados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de
ampliagdo de hordrio com autoriza¢do prévia da CONTRATANTE.
v Cronograma de realizagdo dos servicos: Os servigos terdo medigdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo
com meta estabelecida em cronograma de trabalho.

14.2 Local e horério da prestacdo dos servigos

14.2.1 Os servicos serdo prestados na obra paralisada de construcdo do PA Areia Branca, COORDENADAS EXATAS:
https://maps.app.goo.gl/ZyRfYjGxdNnhE5bn9

14.2.2 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00 horas
de sabado. Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizagdo.

14.3 Materiais a serem disponibilizados

14.3.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
guando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e especificaces
técnica.

14.4 Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)

14.4.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto referente a falhas na estrutura predial
entregue relacionadas ao objeto contratado.

14.5 Procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato
14.5.1 Né&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

15. DO PRAZO DE EXECUGAO CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 14 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

16. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

16.1 As medicBes terdo por base os servigos efetivamente executados e comprovados em campo, de acordo com os
projetos, especificagbes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.
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16.2 Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.2.1 ndo produzir os resultados acordados,
16.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
16.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.3 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servigos.

16.4 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.5 Do recebimento
16.5.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

16.5.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.5.3 O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

16.6 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1,a, da Lein2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n2 11.246, de 2022).

16.7 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovagado da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

16.8 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

16.8.1 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

16.8.2 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

16.8.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

16.8.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.8.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.8.6 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n2 14133,
de 2021)
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16.8.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

16.8.8 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

16.9 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.10 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

16.10.1 Emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Ges, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de
2022).

16.10.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢des;

16.10.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacgdes apresentadas; e

16.10.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

16.10.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

16.10.6 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

16.10.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

16.10.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

16.11 Liquidagao

16.11.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

16.11.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein®14.133, de 2021.

16.11.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) osdados do contrato e do érgdo contratante;
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d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) ovalora pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

16.12 Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

16.13 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

16.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

16.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

16.16 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

16.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.19 Prazo de pagamento
16.19.1 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até quinze dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

16.19.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de Custo
de Construcdo (INCC) de corregdo monetaria.

16.20 Forma de pagamento

16.20.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

16.20.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.20.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

16.20.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

16.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo
sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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16.22 Do reajuste
16.22.1 Os valores contratados poderdo ser reajustados apos o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data-base da apresentacdo da proposta.

16.22.2 O reajuste serd realizado com base no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio
Civil — IBGE/CAIXA).

16.23 Reequilibrio econémico-financeiro

16.23.1 Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a
responder em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento ou da data que forem apresentados os documentos
necessarios para apreciacdo do pedido.

17. DAS OBRIGAGOES

17.1 Da contratada
17.1.1 A contratada deve cumprir todas as obrigacdes do Projeto Basico e sua proposta de precos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e ainda:

17.1.2 Executar adequadamente os servicos descritos na Clausula correspondentes do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo das atividades relacionada ao objeto contratual, com
observancia aos prazos estipulados;

17.1.3 Efetuar a execucdo do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Projeto
Bdsico e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagGes referentes a marca;

17.1.4 Responsabilizar-se pelos danos e vicios decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27 do Cédigo
de Defesa do Consumidor;

17.1.5 Substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo fixado no presente Projeto Basico, o objeto com avarias
ou defeitos;

17.1.6 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data a execucdo, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovacgao;

17.1.7 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condic¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

17.1.8 Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

17.1.9 Executar todas as obrigagBes assumidas com a observancia a melhor técnica vigente, enquadrando se
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas correspondentes;

17.1.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratacdo, inclusive materiais de consumo, equipamentos
utilizados para a prestacdo de servicos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e méo
de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios e tributdrios decorrentes da execucdo do contrato, cabendo-lhe ainda a
inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de negligéncia resultante da
prestacdo de servico,

17.2 Da Contratante:
17.2.1 Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no contrato;

17.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagBes constantes no contrato e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

17.2.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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17.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigages da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

17.2.5 Efetuar pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

17.2.6 A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do Termo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados;

17.2.7 O direito de paralisar ou suspender a qualguer momento a execucdo do contrato, caso haja qualquer infringéncia
das normas legais ou procedimentos aplicados.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei
n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

18.4 O ¢rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

18.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangSes aplicaveis, dentre outros.

18.6 Preposto
18.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

18.6.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o todo periodo
contratual.

18.6.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

18.7 Fiscalizagdo
18.7.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

18.7.2 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);

18.7.3 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

(Lein214.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, II);

18.7.4 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IIl);
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18.7.5 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagcdo que demandar decisdo ou
adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

18.7.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

18.7.7 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
VII).

18.8 Fiscalizacdo Administrativa

18.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n2 11.246, de
2022).

18.8.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

18.9 Deverd ainda observar os seguintes normativos:

Vv Lein?14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de LicitacBes e Contratos Administrativos;

Vv Lein25.194, de 24 de dezembro 1966, que requla o exercicio das profissées de Engenharia e dd outras providéncias;
Vv Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

Vv Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua de assisténcia profissional, e dd outras providéncias;

v Portaria GM/MS n? 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Politica Nacional de Atencdo Especializada em Saude

(PNAES) no ambito do SUS.

v Portaria n2 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011 — Reformula a Politica Nacional de Atengdo as Urgéncias e institui a
Rede de Atencdo as Urgéncias (RUE).

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Prdticas de Funcionamento para os Servigos de Satde.

RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Prdticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Satide

RDC 36/2013 ANVISA - Institui a¢Bes para a seqguranca do paciente em servicos de satde.

RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas prdticas para o processamento de produtos para satde.

RDC N2 611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organiza¢do e o funcionamento de servigos de
radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicbes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as NBR/ABNT.
v RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacdo humana.

v RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programagcdo, elaboracdo e avaliagdo de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude.

v Resolugdo Conama n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio
dos residuos da construgdo civil.

v Resolugdo Conama n2 358/2005 — Tratamento e a disposicéo final dos residuos dos servicos de satde.

v ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagBes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

v ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos e de vdcuo para uso em estabelecimentos de saude.

v ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) — Requisitos para projetos
e execugdo das instalagdes.

YN NN
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18.10 Gestor do contrato

18.10.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

18.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

18.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

18.10.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacBes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

18.10.5 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

18.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI).

18.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

19. DAS PENALIDADES

19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ao
funcionamento dos servigos publico ou interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

e) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo, quando
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execucdo da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

g) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato;

h) Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

i) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei 1246 de 1 de agosto de 2013.

19.2 Serdo aplicadas aos responsaveis pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia, quando o contratado a causa a execugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 2 da Lei);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas B, C,D, e Fe G

do subtitulo acima do termo que sempre ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156,
Pardgrafo 4 da Lei); impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo maximo de trés
anos;
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c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar quando praticadas as condutas descritas nas alineas
B,C,F.E,Fe,G, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancgdo referida no Paragrafo 4 (art.156
da Lei); impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo minimo de trés anos e maximo
de seis anos;
d) Multa:
1) moratdria de 0,5% por dia de atraso na execugdo do contrato, tomando por base o valor do
contrato;
2) multa de 2% a partir do 162 dia até o 302 dia de atraso;
3) compensatdria de 10% sobre o valor total do contrato, caso de inexecugdo total do objeto.
19.3A aplicacdo das sangGes previstas no termo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado a contratante;

19.4 Todas as sangdes previstas no termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com multa;

19.4.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias Uteis, contado da data da
sua intimagdo;

19.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontado da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente;

19.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 dias, a conta da data de recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente;

19.4.4 A aplicagdo das sancgGes realizar-se-a em processo administrativo que assegura o contraditorio e a ampla defesa
contratado, observando-se o procedimento previsto no capd e nos paragrafo do art. 158 da Lei N2 14133, de 2021, para

as penalidades de impedimento de licitar e contratar de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

19.4.5 Na aplicagdo das sangGes serdo consideradas ( art.156, Paragrafo 19):

a) natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos dela que provieram para a contratante;

e) a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientactes dos

orgdos de controle.

19.4.6 Os atos previstos como infrag@es administrativas na Lei N2 14133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como ato lesivos na Lei N2 12846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observando o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida lei;

19.4.7 A personalidade juridica do contrato podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou disseminar a pratica dos atos ilicitos previstos no contrato ou provocar confusdo patrimonial, e nesse
caso, todos os efeitos da sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos a seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia;

19.4.8 A contratante deverd, no prazo maximo 15 dias Uteis, contado a partir da aplicacdo da sangdo, informar e manter
atualizados os dados relativos a sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas
inidéneas e suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de empresas punidas (Cnep) Instituidos no ambito do poder executivo
federal;

19.4.9 As sancles de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ao contratar sdao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei N2 14133/21.
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20. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido e do Municipio.

20.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I)  Gestdo/Unidade: 10 Secretaria Municipal de Saldde, 1001 Fundo Municipal de Saude

Il) Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.601.0000.0000

) Programa de Trabalho: 1039 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES-EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO- SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA

IV) Elemento de Despesa: 44905100 e 44905100 16010000- Obras e Instalagcdes

20.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentdria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21. DA FORMALIZAGAO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

21.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitagdo ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da sessdo publica de abertura do certame,
através do portal eletrénico https://licitanet.com.br.

21.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no portal eletronico
https://licitanet.com.br/ e publicada no Diario Oficial.

21.3. Eventuais modificacOes neste edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacdo inicial, além
do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer
a formulagdo das propostas.

21.4. A auséncia de impugnacado implica a aceitagdo tdcita, pela licitante, das condi¢Ges previstas neste edital e em seus
anexos.

22. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

22.1 O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, pela autoridade competente.

22.2 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

22.3 Homologada a licitagdo pela autoridade competente, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato ou a ata
de registro de pregos no prazo estabelecido no edital.

22.4 O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de
até 08 (oito) dias uteis, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangGes previstas, podendo solicitar
sua prorrogacdo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracdo.

22.4.1 Se, por ocasido da formalizagdo do contrato, as certidGes de regularidade de débito da Adjudicataria perante a
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a Justica do Trabalho (CNDT) e as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o érgdo licitante verificara a situagdo por meio
eletronico habil de informacgGes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis
de obtencdo por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

22.4.2 Se nao for possivel atualiza-las por meio eletronico habil de informagdes a Adjudicataria serd notificada para, no

prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade, mediante a apresentacdo das certiddes
respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contrata¢do nao se realizar.
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22.5 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, é facultado
a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes previstas na legislagdo pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificagdo, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condi¢des de habilitagdo, procedendo a contratagdo.

22.6 A assinatura do contrato deverd ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatario com poderes
expressos.

22.7 A contratada ficarad obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.8 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio contrato, quando for o caso,
compensagoes ou apelagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotagdes orgamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.

22.9 Requisitos da Contratagao:

22.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

Adesdo ao Guia Nacional de Contratacbes Sustentdveis;

Alinhamento com o Plano de Gestéo e Logistica Sustentdvel do drgdo;

Incorporagdo das dimensées ambientais, sociais, econémicas e culturais;

Incorporagdo das dimensées ambientais, sociais, econémicas e culturais;

Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.2 6938/1981);

Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudang¢a do Clima (Lei n.2 12.187/2009);

Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n.© 12.305/2010);

AN N NS NRLN

N

2.9.1.1 Deverdo ser observadas ainda as seguintes especificagdes Técnicas de Sustentabilidade:
Ventilagéo e lluminagdo natural:

Design que maximiza luz natural;

Promogdo de ventilagio adequada para reduzir uso de sistemas artificiais;
Uso Racional da Agua:

Implementacdo de sistemas de reuso de dgua cinza;

Sistemas de captagdo de dgua de chuva;

Materiais de Baixo Impacto Ambiental:

Selegcdio de materiais sustentdveis certificados;

Gerenciamento de Residuos:

Planos para redugdo, reutilizagdo e reciclagem de residuos de construgdo;
Redugdo da Poluigdo:

Prdticas para minimizar polui¢do durante construgdo e operagdo;
Biodiversidade:

Protegdio e promogéo da biodiversidade no local da obra.

0 & 0 &0 Q0 &0 &0 &0 &

22.9.2 Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)
22.9.2.1 Na presente contratagdo ndo serd necessdria a indica¢éo de nenhuma (s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

22.9.3 Da vedacao de utilizagdo de marca/produto na execucdo do servico (Inciso Il do art. 41 da lei n? 14.133, de 2021)

22.9.3.1 Na presente contrata¢do, a Administracdo ndo possui nenhum processo administrativo que prevé a possibilidade
de vedar o fornecimento de alguns produtos/marcas.
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22.10 Garantia Contratual:

22.10.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual 5% e condig¢Ges descritas nas clausulas do contrato.

22.10.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacao.

23. DA SUBCONTRATAGCAO

23.1 E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condic&es:
Subcontratagdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes principais e de
maior relevancia.

23.1.1 O contratado ndo pode transferir a subcontratada a atividade principal do contrato, sendo que qualquer
subcontratacdo deve ser aprovada previamente pela Administracdo, que exigira que a subcontratada comprove
qualificacdo técnica e regularidade fiscal compativeis com a parcela a ser executada.

24. DISPOSICOES FINAIS

24.1 As informagGes constantes no Projeto Basico, relativas a contratagdo de empresa para o fornecimento, ndo serdo
tratadas como sigilosas.

24.2. As condigBes estabelecidas no Projeto Basico serdo complementadas e detalhadas no Edital de licitagdo, na Ata de
Registro de Precgos e, quando for o caso, nos instrumentos contratuais ou nas ordens de fornecimento, que regerdo a
execucdo do objeto, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, com o Decreto Federal n2 11.462/2023 e com as
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

24.3. A execugdo do fornecimento devera observar os principios que regem a Administragdao Publica, notadamente os
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, isonomia, vinculagdo
ao instrumento convocatério, julgamento objetivo, bem como os principios da responsabilidade social e da
sustentabilidade ambiental, nos termos do art. 52 da Lei n? 14.133/2021.

24.4. Ficam as licitantes sujeitas as sang¢Ges administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na licitacdo,
qualquer declaragdo falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.

24.5 Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—3o os dias
consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias Uteis.

24.6 As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia - DF.

24.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Agente de Contratagao.

25. FORO

25.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Lauro de Freitas/BA para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente
Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

26. ANEXOS DO EDITAL

26.1 Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO | PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

ANEXO I ESTUDO TECNICO PREIMINAR
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ANEXO IlI DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA
ANEXO IV DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

ANEXO VI DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO

ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO

26.2 — Este Edital contém 57 (cinquenta e sete) folhas rubricadas e numericamente ordenadas.

Lauro de Freitas /BA, 09 de setembro de 2026.

Heider do Vale Almeida Pinheiro
Diretoria de Licitagdes
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ANEXO |
PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO
Processo Administrativo N2 04362/2026.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Este projeto basico traz um conjunto de elementos técnicos necessarios e suficientes para caracterizar a obra de
maneira precisa, possibilitando a estimativa de custos, a avaliacdo de viabilidade técnica e a defini¢do clara do objeto a
ser contratado, atendendo aos requisitos legais previstos na Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de Licita¢des), como projeto
bésico da obra.

1.2 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para retomada, adequagdes e conclusdo da obra de construgdo
do Pronto Atendimento Municipal Areia Branca, situado na Av. Progresso, s/n, Areia Branca, Lauro de Freitas-BA,
cadastrado no sistema de monitoramento de obras- SISMOB sob o nimero: 13927.8190001/10-015, abrangendo a
execucdo das obras e servigos de requalificacdo fisica e funcional, conforme Projeto Basico e condigBes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

= UNIDADE DE | QUANT
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA IDADE VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa especializada em
engenharia para retomada, adequagles e
conclusdo da obra de construcdo do Pronto
Atendimento Municipal Areia Branca, situado
na Av. Progresso, s/n, Areia Branca, Lauro de
Freitas-BA, cadastrado no sistema de
monitoramento de obras - SISMOB sob o
numero: 13927.8190001/10-015, abrangendo
a execu¢do das obras e servicos de
requalificacdo fisica e funcional.

5622 Unidade 1 RS 4.979.860,99

1.3 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Obras e Servicos de Engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacgdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2 A presente contratacdo ndo se encontra no Plano de Contratacdes Anual de 2026, sendo solicitada a inclusdo no
instrumento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A construgdo convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos para a retomada,
adequacdes e conclusdo da obra de construcdo do Pronto Atendimento Municipal Areia Branca, mas também garante a
economicidade e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos. A escolha desta metodologia foi baseada em uma analise
criteriosa que levou em conta a variabilidade das condi¢c8es regionais, o que é fundamental para assegurar que a retomada
de obra possa oferecer servigos de salde com qualidade e seguranca.

3.2 A modalidade de licitacdo adotada, a Concorréncia Eletronica, foi selecionada por ser a mais adequada as
caracteristicas do objeto, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos especificos da obra em Unidade Mista
de urgéncia e emergéncia, bem como servico de apoio diagndstico. Este procedimento garante um processo competitivo
e transparente, onde sdo avaliados ndo apenas os custos, mas também a capacidade técnica e a conformidade com as
normas vigentes.
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3.3 A configuracdo adotada é a forma de concorréncia eletrénica, modo de disputa aberto, do tipo Menor Preco Global,
regime de execucdo Empreitada por Preco Unitario.

3.4 A adocdo do critério de julgamento “menor preco global” na presente concorréncia justifica-se porque o objeto esta
plenamente definido em projeto basico/projeto executivo e planilha orcamentaria detalhada, com quantitativos e
especificacBes técnicas claras, permitindo propostas comparaveis quanto ao escopo e a qualidade, variando
essencialmente no preco total ofertado. Nessa condicdo, a contratacdo unitdria de todo o escopo reduz a fragmentacao,
facilita a coordenagdo técnica, o controle e a gestdo contratual.

3.50 regime de empreitada por preco unitdrio é definido na Nova Lei de Licitagdes como regime de contrata¢do da
execucdo da obra ou do servico em que o prego é fixado por unidade determinada. A remuneragdo da contratada é
estabelecida em fungdo dos servicos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos
em relacdo as diferencgas de estimativas de quantitativos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentdveis:

Vv Adesdo ao Guia Nacional de Contrata¢bes Sustentdveis;

Vv Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentdvel do drgéo;

Vv Incorporagéo das dimenses ambientais, sociais, econémicas e culturais;

v Incorporagéo das dimensBes ambientais, sociais, econdmicas e culturais;

Vv Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.2 6938/1981);

Vv Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.2 12.187/2009);
Vv Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n.2 12.305/2010);
4.1.1  Deverdo ser observadas ainda as seguintes especificagdes Técnicas de Sustentabilidade:
v Ventilagéo e lluminagdo natural:

o Design que maximiza luz natural;

v Promogdo de ventilacio adequada para reduzir uso de sistemas artificiais;

o Uso Racional da Agua:

v Implementacédo de sistemas de reuso de dgua cinza;

o Sistemas de captagdo de dgua de chuva;

v Materiais de Baixo Impacto Ambiental:

o Selegdo de materiais sustentdveis certificados;

v Gerenciamento de Residuos:

o Planos para reducdo, reutilizagdo e reciclagem de residuos de construgdo;

v Redugéo da Polui¢do:

o Prdticas para minimizar polui¢do durante construgdo e operagdo;

v Biodiversidade:

o Protegdo e promogdo da biodiversidade no local da obra.

4.2 Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n2 14.133, de 2021)

4.2.1 Na presente contratacGo ndo serd necessdria a indicagcdo de nenhuma (s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3 Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servigo (Inciso Ill do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)
4.3.1  Na presente contratagdo, a Administragéo ndo possui nenhum processo administrativo que prevé a possibilidade
de vedar o fornecimento de alguns produtos/marcas.

4.3 Subcontratagdo

4.3.1 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicées:

Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes principais e de
maior relevancia.

4.3.1.1 O contratado ndo pode transferir a subcontratada a atividade principal do contrato, sendo que qualquer
subcontratagdo deve ser aprovada previamente pela Administracdo, que exigira que a subcontratada comprove
qualificacdo técnica e regularidade fiscal compativeis com a parcela a ser executada.
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4.4 Garantia da contratagdo

4.4.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, no percentual
5% e condicGes descritas nas clausulas do contrato.

4.4.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacdo.

5. VISTORIA

5.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é importante para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo facultado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

5.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual podera ser
agendada através do e-mail: obrasaudelaurodefreitas@gmail.com.

5.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo da vistoria.

5.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

5.5 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das instalacdes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1 Condigdes de execugdo

6.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

V' Inicio da execucdo do objeto: 05 dias apds a assinatura DO CONTRATO;

v Frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de sequnda a sexta
feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sdbados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de ampliacdo de hordrio com
autorizagdo prévia da CONTRATANTE.

Vv Cronograma de realizacéo dos servicos: Os servicos terdo medicdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo com meta
estabelecida em cronograma de trabalho.

6.2 Local e horario da prestagdo dos servigos

6.2.1 Os servicos serdo prestados na obra paralisada de construcdo do PA Areia Branca, COORDENADAS EXATAS:
https://maps.app.goo.gl/ZyRfYjGxdNnhE5bn9

6.2.2  Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00
horas de sabado. Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizagdo.

6.3 Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
guando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e especificaces
técnica.

6.4 Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso I, da Lei n2 14.133, de 2021)

6.4.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto referente a falhas na estrutura predial
entregue relacionadas ao objeto contratado.

6.5 Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

6.5.1  Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n2
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagles entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.
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7.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.
Preposto

7.6 A Contratada designarad formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

7.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o todo periodo contratual.
7.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacto

7.9 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, VI);

7.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lein214.133,de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, ll);

7.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirda notificacbes para a
correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lI);

7.13 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.15 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
ViI).

Fiscalizagdo Administrativa

7.16 O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n2 11.246, de
2022).

7.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solug¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.18 Deverd ainda observar os seqguintes normativos:

Vv Lein?14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de LicitacBes e Contratos Administrativos;

Vv Lein?5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e dd outras providéncias;
Vv Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

Vv Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua de assisténcia profissional, e dd outras providéncias;

v Portaria GM/MS n2 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Politica Nacional de Atencdo Especializada em Saude
(PNAES) no ambito do SUS.

v Portaria n2 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011 — Reformula a Politica Nacional de Atengdo as Urgéncias e institui a
Rede de Atencdo as Urgéncias (RUE).

v RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Prdticas de Funcionamento para os Servigos de Satde.

v RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Prdticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Saude

v RDC 36/2013 ANVISA - Institui agBes para a seguranga do paciente em servicos de satde.

v RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas prdticas para o processamento de produtos para satde.
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v RDC N 611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organizacdo e o funcionamento de servicos de
radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicbes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as NBR/ABNT.
v RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacdo humana.

v RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programagdo, elaboragdo e avaliagdo de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude.

v Resolugdo Conama n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construgdo civil.

v Resolugdo Conama n? 358/2005 — Tratamento e a disposicdo final dos residuos dos servigos de satde.

v ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagBes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

v ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos e de vdcuo para uso em estabelecimentos de saude.

v ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) — Requisitos para projetos
e execugdo das instalagdes.

Gestor do contrato

7.19 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.20 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il).

7.21 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, ll1).

7.22 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

7.23 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicacdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.24 O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.25 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1 As medicdes terdo por base os servicos efetivamente executados e comprovados em campo, de acordo com os
projetos, especificacGes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.

8.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.2.1 nao produzir os resultados acordados,

8.2.2  deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

8.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servigos.

8.4 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
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Do recebimento

8.4.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
8.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.4.3 O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

8.5 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1,a, da Lein2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.6 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

8.7 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

8.7.1 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)
8.7.2 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.7.3  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

8.7.4  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.7.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.7.6 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n2 14133,
de 2021)

8.7.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

8.7.8  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagles
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.8 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.9 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.9.1  Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Bes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de
2022).

8.9.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes;

8.9.3  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacgdes apresentadas; e

8.9.4  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do.
8.9.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.
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8.9.6  No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.9.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.9.8 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidagdo

8.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

8.10.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein?214.133, de 2021.

8.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalora pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

8.12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

8.13 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

8.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.19 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até quinze dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

8.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo
de Construgdo (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

8.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdéria para pagamento.
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8.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
ndo sofrerad a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

8.25 Os valores contratados poderdo ser reajustados apés o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data-base da apresentacdo da proposta.

8.26 O reajuste sera realizado com base no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil — IBGE/CAIXA).

Reequilibrio econémico financeiro

8.27 Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a
responder em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento ou da data que forem apresentados os documentos
necessarios para apreciacdo do pedido.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.10 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

9.2 O regime de execugdo do contrato sera empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de
precos serd o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracado, por meio eletrdnico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §32, da Lein®  14.133/2021
- Modelos anexos ao Projeto Basico);

9.4 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de precos
sera de custos unitdrios menores do que os orcados pela Administracdo.

10. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
10.1 Para fins de habilitacdo, deverad o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

10.2 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificacdo em todo o territério nacional;

10.3 Empresério individual: inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.4 Microempreendedor Individual- MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual- CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

10.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada- EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus
administradores;

10.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo
de 2020.

10.7 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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10.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

10.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

10.10  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
10.11 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.12  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.13  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

10.14  Prova deinscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.15 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

10.16  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

10.17 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

10.18 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa
Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

10.19 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor- Lei n2 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);

10.20 Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

10.21 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

10.22  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

10.23  Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

10.24  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital- ECD ao Sped.

10.25 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de até
10% do [valor total estimado da contratacdo.

10.26  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

10.27 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

10.28 A adocgdo de indices constitui instrumento relevante para a constatagdo da exequibilidade do objeto e ndo pode
ser desconsiderada pela Administracdo, especialmente no tocante aos contratos de média e longa duracdo. Os indices
estabelecidos atendem ao disposto no Art.69, da Lei 14.133/2021, pois permitem a comprovacdo da situacdo financeira
da empresa de forma objetiva, através dos calculos previstos e devidamente justificados, usualmente adotados para
correta avaliagdo de situacdo financeira suficiente ao cumprimento das obriga¢des decorrentes da licitacdo, ao passo em
gue ndo frustram ou restringem o carater competitivo do certame, eis que estabelecidos em patamares aceitaveis.
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11.13 QUALIFICACAO TECNICA

g PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

11.12.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o

cumprimento das obrigactes objeto da licitacdo;

11.12.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do

licitante acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratagdo.

11.12.2 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura
do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

A licitante devera apresentar:

11.12.2.1 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia- CREA, em plena validade.

11.12.2.2 Declaragdo de visita do local onde serdo executadas as obras/servicos e fornecimentos, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal ou declaragdo de opgdo
por ndo realizar visita e ciéncia da integral responsabilidade pelas eventuais consequéncias decorrentes dessa
opcdo, ndo podendo alegar, em momento posterior, desconhecimento de quaisquer condic¢Ges locais que
possam influir na elaboracdo da proposta ou na execucdo do objeto contratual.;

11.12.3 Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnica, a licitante devera demonstrar possuir capacidade
técnica compativel com o objeto licitado, atendendo aos seguintes requisitos, nos termos do art. 67 da Lei n?
14.133/2021:

11.12.3.1 Apresentar atestados de capacidade técnico-operacional, emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprovem que a licitante executou, de forma satisfatéria, obra ou servico de
caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagéo;

11.12.3.2 Apresentar atestado(s) de capacidade técnico-profissional em nome de profissional(is) de nivel
superior integrante(s) do quadro permanente da empresa, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, que
comprove(m) ter atuado na execugdo de obras ou servicos com caracteristicas técnicas de natureza e
complexidade compativel ao do objeto desta licitagdo. Esses atestados devem estar vinculados a ARTs/RRTs do
profissional, devidamente averbadas no CREA/CAU, para fins de Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

11.12.3.3 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em destaque, os seguintes
dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU; descri¢do técnica sucinta indicando os
servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucdo;

11.12.3.4 Para fins de comprovacdo de capacidade técnica (operacional), consideram-se como obras e servicos
de caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagdo, que comprovem que a licitante tenha
executado servicos de obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, executadas materiais
semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens de maior relevancia, que levou em
consideragdo os servigos contidos na planilha orcamentaria, para comprovacgdo nas Certiddo(8es) de Acervo
Técnico CAT’s de 50% dos quantitativos dos servigcos de maior relevancia:

LISTA DE SERVIGOS DE MAIOR RELEVANCIA EXECUTIVA/TECNICA — TECNICO-OPERACIONAL

Descricdo Und Quant. Quant. (50%) Peso (%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 78.140,85 39070,43 293
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Contengdo em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8%

) ~ m? 480,50 240,25 4,68
de cimento- confeccdo e assentamento
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE KG 6.587,45 3293,73 3,02

COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

11.12.3.5 Para fins de comprovagdo de capacidade técnica (profissional), consideram-se como obras e servigcos de
caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contrata¢do, que comprove(m) ter atuado na execucdo de obras

“un

ou servicos com caracteristicas técnicas equivalentes as descritas na alinea

complexidade do objeto desta licitagdo.:

a,

compativeis com a natureza e

LISTA DE SERVIGOS DE MAIOR RELEVANCIA EXECUTIVA/TECNICA — TECNICO-PROFISSIONAL

Descrigdo Und
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM
M3XKM). AF_02/2026
Contengdo em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento- confecgdo e assentamento m3
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG
METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

11.12.4 Entende-se, para fins deste Projeto Bdsico, como pertencente ao quadro permanente, referido no inciso Il do item
9.37.4:

v 0 empregado;

v 0 sbcio;

v o detentor de contrato de prestacido de servico.

11.12.4.1 A licitante devera comprovar através da juntada de cdpia de: ficha ou livro de registro de empregado ou
carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante, do contrato
social, que demonstre a condi¢do de socio do profissional, ou do contrato de prestagdo de servico, celebrado de
acordo com a legislagdo civil comum.

11.12.4.2 Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagdo sera através do ato constitutivo da
mesma.

11.12.4.3 Quando se tratar de profissional mediante contrato de prestacdo de servicos, o mesmo deverd estar
devidamente assinado pelo profissional e com firma reconhecida em cartério e constar no Registro ou inscrigdo da
pessoa juridica como responsavel técnico.

11.12.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovacado de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

11.12.6 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

11.13 Da qualificacdo da Subcontratacdo

11.13.1 O interessado que pretenda subcontratar parte da execucdo da obra deverd apresentar, antes da formalizagdo do
contrato ou no momento da sua indicacdo durante a execugdo, os seguintes documentos relativos a empresa
subcontratada, compativeis com o objeto da subcontratacdo:

a) Habilitagdo juridica, conforme art. 67 da Lei n® 14.133/2021;

b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 69 a 71 da Lei n® 14.133/2021;

¢) Qualificacdo técnica, conforme art. 74 da Lei n? 14.133/2021, compativel com parcela a ser subcontratada;
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d) Qualificacdo econémico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da Lei n? 14.133/2021.

e) Comprovagdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art, 72 da Constituicdo Federal, quanto a vedagdo ao
trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

11.14 A ndo apresentacdo da documentacdo exigida para habilitagdo ensejard a inabilitacdo do participante;

a) A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentacdo da proposta de
subcontratacdo;

b) A substituicdo de documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de requerimento de certiddo;

c) A apresentacdo de documentos que contenham informagoes inveridicas;

d) A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto a prova
de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social, para com o FGTS e para com a Justica do
trabalho;

e) O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacdo.

11.15 O ndo atendimento as diligéncias, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

11.6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.6.1 O custo estimado total da contratagdo é de RS 4.979.860,99 (quatro milhdes, novecentos e setenta e nove mil,
oitocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), conforme custos unitarios apostos nos Anexos da planilha
orgcamentaria resumida e sintética.

11.6.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e
contratado, conforme especificado na matriz de risco constante no processo.

12. DAS OBRIGACOES:

12.1Da contratada

12.1.1 A contratada deve cumprir todas as obrigacdes do Projeto Basico e sua proposta de precos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e ainda:

12.1.2 Executar adequadamente os servicos descritos na Clausula correspondentes do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo das atividades relacionada ao objeto contratual, com
observancia aos prazos estipulados;

12.1.3 Efetuar a execucdo do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Projeto
Basico e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes referentes a marca;
12.1.4 Responsabilizar-se pelos danos e vicios decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27 do Cédigo
de Defesa do Consumidor;

12.1.5 Substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo fixado no presente Projeto Basico, o objeto com avarias
ou defeitos;

12.1.6 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data a execugdo, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovacgdo;

12.1.7 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condic¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

12.1.8 Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

12.1.9 Executar todas as obrigagBes assumidas com a observancia a melhor técnica vigente, enquadrando se
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas correspondentes;

12.1.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagdo, inclusive materiais de consumo, equipamentos
utilizados para a prestacao de servicos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mao
de obra, encargos trabalhistas, previdencidrios e tributdrios decorrentes da execucdo do contrato, cabendo-lhe ainda a
inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de negligéncia resultante da
prestacdo de servico,

12.2 Da Contratante:

12.2.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no contrato;

12.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagBes constantes no contrato e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

12.2.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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12.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaces da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

12.2.5 Efetuar pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

12.2.6 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do Termo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados;

12.2.7 O direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execu¢do do contrato, caso haja qualquer infringéncia
das normas legais ou procedimentos aplicados.

13. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ao funcionamento dos servigcos
publico ou interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execucdo da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

g) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa
eletronica ou execugdo do contrato;

h) Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

i) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagédo;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei 1246 de 1 de agosto de 2013.

13.2 Serdo aplicadas aos responsaveis pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia, quando o contratado a causa a execucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 2 da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas B, C, D, e F e G do subtitulo
acima do termo que sempre ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 4 da Lei);
impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo maximo de trés anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar quando praticadas as condutas descritas nas alineas B,C,FE,Fe,G,
que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do referida no Paragrafo 4 (art.156 da Lei); impedido
o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos;

d) Multa:

ii)moratdria de 0,5% por dia de atraso na execugdo do contrato, tomando por base o valor do contrato;

iiijmulta de 2% a partir do 162 dia até o 302 dia de atraso;

ivicompensatdria de 10% sobre o valor total do contrato, caso de inexecugdo total do objeto.

13.3 A aplicacdo das sanc¢des previstas no termo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado a contratante;

13.4 Todas as sang8es previstas no termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com multa;

13.4.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias Uteis, contado da data da
sua intimagdo;

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontado da garantia prestada ou serad cobrada
judicialmente;

13.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 dias, a conta da data de recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente;

13.4.4 A aplicagdo das sangles realizar-se-a em processo administrativo que assegura o contraditorio e a ampla defesa
contratado, observando-se o procedimento previsto no capo e nos paragrafos do art. 158 da Lei N2 14133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

13.4.5 Na aplicacdo das san¢Ges serdo consideradas ( art.156, Paragrafo 19):

f) natureza e a gravidade da infracdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;
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h) as circunstdncias agravantes ou atenuantes;

i) osdanos dela que provieram para a contratante;

j) a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢gdes dos érgdos de
controle.

13.4.6 Os atos previstos como infrag@es administrativas na Lei N2 14133, de 2021, ou em outras leis de licitagles e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como ato lesivos na Lei N2 12846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observando o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida lei;

13.4.7 A personalidade juridica do contrato podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou disseminar a pratica dos atos ilicitos previstos no contrato ou provocar confusdo patrimonial, e nesse
caso, todos os efeitos da sang®es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos a seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia;

13.4.8 A contratante deverd, no prazo maximo 15 dias Uteis, contado a partir da aplicagdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos a sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas
inidéneas e suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de empresas punidas (Cnep) Instituidos no ambito do poder executivo
federal;

13.4.9 As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ao contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei N2 14133/21.

14. DOS PROJETOS TECNICOS
14.1 Integram este projeto basico, em versdo atualizada, em anexo, os seguintes projetos e documentos:

14.1.1 Projeto Arquitetdnico.

14.1.2 Projeto de Climatizagdo.

14.1.3 Projeto Elétrico.

14.1.4 Projeto de Gases.

14.1.5 Projeto Hidraulico.

14.1.6 Projeto de Seguranca Contra Incéndios.
14.1.7 SPDA.

14.1.8 Modelo de planilha orgamentaria.
14.1.9 Orgamento sintético

14.1.10 Orgamento analitico

14.1.11 Cronograma

14.1.12 Quadro de resumo

14.1.13 Curva ABC

15. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
15.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral da Unido e do Municipio.

15.2 A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:

V) Gestdo/Unidade: 10 Secretaria Municipal de Satide, 1001 Fundo Municipal de Saude

VI) Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.601.0000.0000

VII)Programa de Trabalho: 1039 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES -EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO- SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA

VIIl)  Elemento de Despesa: 44905100 e 44905100 16010000- Obras e InstalacGes

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva
e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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Atenciosamente,
Lauro de Freitas/Ba, 28 de agosto de 2026.

Antdnio José Ribeiro Martinez- Matricula: 124973
Técnico Responsavel- Engenheiro Civil
Departamento de Manutengdo e Engenharia

Autorizo dar inicio ao processo administrativo de licitacdo. Encaminhe-se ao Setor competente para providéncias
imediatas. Cumpra-se, dando ciéncia.

Elba Brito Garcez
Secretaria interina Municipal de Saude
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGCAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2 12.846/2013, se comprometem a
atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo cientes de que ndo poderao oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteragdo contratual, transformacao,
incorporagdo, fusdo ou cisdo societdria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou incorporagdo,
quando a responsabilidade da sucessora serd restrita a obrigagdo de pagamento de multa e reparagdo integral do dano
causado, até o limite do patrimonio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do respectivo contrato, as
consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal
responsabilidade a obrigacdao de pagamento de multa e reparagdo integral do dano causado.

LAURO DE FREITAS /BA, de de

AGENTE PUBLICO

(Esse campo devera ser preenchido pela municipalidade apos adjudicagéo)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO il
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execuc¢do deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara ndo possuir em seu
quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de
diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos drgdos na linha hierarquica da area encarregada
da contratagdo.

LAURO DE FREITAS /BA, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢éo/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderec¢o da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n2 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitacdo,
respondendo pela veracidade das informag0es prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n2 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena de desclassificagdo, que
nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdées coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

LAURO DE FREITAS/BA, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, por

meio do [6rgdo da Administragdo Direta]l, ou a (o)
[entidade da Administragdo Indireta]l, como
CONTRATANTE, e a , como CONTRATADA, para

[prestacdo de servigos/fornecimento continuo] na

forma abaixo.

Aos dias___do més de_do ano de , ha [endereco do 6rgdo contratante], o MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS/BA, por meio do [6rgdo da Administracdo Direta], a seguir denominado CONTRATANTE,
representado pelo [autoridade administrativa  competente  para  firmar o  contrato], e a sociedade

, estabelecida na [endere¢o da sociedade CONTRATADAY], inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n¢® , aseguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
[representante da sociedade adjudicatdria] tém justo e acordado o presente Contrato, que é
celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIAN2 ____/ , realizado por meio do processo administrativo
ne , que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicdvel a espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n2 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n2 123/2006
— Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n2 101/2000 — Lei
de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n2 8.078/1990, Decreto
Municipal n2 5.444/2025 e suas altera¢des, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantes do Edital
e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢cGes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer
todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulac¢oes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes,
ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

2.1 O objeto do presente Contrato é a Contratagao de empresa especializada em engenharia para retomada, adequagées
e conclusio da obra de construgdo do Pronto Atendimento Municipal Areia Branca, situado na Av. Progresso, s/n, Areia
Branca, Lauro de Freitas-BA, cadastrado no sistema de monitoramento de obras - SISMOB sob o nimero:
13927.8190001/10-015, abrangendo a execucdo das obras e servigos de requalificagdo fisica e funcional, devidamente
descritos, caracterizados e especificados no Projeto Basico (Anexo | do Edital de Concorréncia Eletrénico n? ), na
forma abaixo descrita:

Paragrafo Unico — O objeto do Contrato sera executado com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢bes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n? 04362/2026, no Projeto
Basico, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execu¢do dos
servigos.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
3.1 O valor total do presente Contrato é de RS (por extenso), correspondendo a uma
despesa mensal estimada de RS ( reais).

CLAUSULA QUARTA — DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
4.1 As medigGes terdo por base os servicos efetivamente executados e comprovados em campo, de acordo com os
projetos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.

4.2 Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

4.2.1 ndo produzir os resultados acordados,
4.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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4.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

4.3 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servigos.

4.4 A aferigdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

Do recebimento
4.4.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

4.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

4.4.3 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

4.5 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1,a, da Lein? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

4.6 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

4.7 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

4.7.1 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

4.7.2 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

4.7.3 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

4.7.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

4.7.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

4.7.6 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n2 14133,

de 2021)

4.7.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.
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4.7.8 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.8 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

4.9 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

4.9.1 Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢es, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de
2022).

4.9.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

4.9.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacgdes apresentadas; e

4.9.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

4.9.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

4.9.6 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

4.9.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

4.9.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagdo

4.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

4.10.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein?14.133, de 2021.

4.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
) a data da emissdo;
) os dados do contrato e do érgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
) ovalor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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4.12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

4.13 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

4.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢cBes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

4.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

4.16 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

4.17 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

4.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
4.19 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até quinze dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da
despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

4.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo
de Construgdo (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

4.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

4.22 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

4.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

4.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Do reajuste

4.25 Os valores contratados poderdo ser reajustados apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data-base da apresentacdo da proposta.

4.26 O reajuste sera realizado com base no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcgo Civil
— IBGE/CAIXA).

CLAUSULA QUINTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a
responder em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento ou da data que forem apresentados os documentos
necessarios para apreciacdo do pedido.

CLAUSULA SEXTA — FORMA DE EXECUGCAO

6.1 A forma de execug¢do dos servigos objeto do presente contrato, obedecerd ao Projeto Bésico (Anexo | do Edital de
Concorréncia Eletronico n? ).

CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n?
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execuc¢do serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

7.4 O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

7.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
7.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

7.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o todo periodo
contratual.

7.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

FiscalizagGo
7.9 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicGes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);
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7.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lein©14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, ll);

7.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcGes para a correcdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

7.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
ViI).

Fiscalizagdo Administrativa

7.16 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada, acompanhara
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n2 11.246, de 2022).

7.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente
na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.18 Deverd ainda observar os sequintes normativos:

Vv Lein?14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de LicitacBes e Contratos Administrativos;

Vv Lein?5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e dd outras providéncias;
Vv Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

Vv Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestacdo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua de assisténcia profissional, e dd outras providéncias;

Vv Portaria GM/MS n2 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Politica Nacional de Atenc3o Especializada em Saude
(PNAES) no ambito do SUS.

v Portaria n2 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011 — Reformula a Politica Nacional de Atencdo as Urgéncias e institui a
Rede de Atencdo as Urgéncias (RUE).

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Prdticas de Funcionamento para os Servigos de Satide.

RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Prdticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Satide

RDC 36/2013 ANVISA - Institui a¢Bes para a seqguranga do paciente em servicos de satde.

RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas prdticas para o processamento de produtos para saude.

SENP R NEN

RDC N2 611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organiza¢do e o funcionamento de servigos de
radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicbes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as NBR/ABNT.
v RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacina¢do humana.

v RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programagcéo, elaboracdo e avaliagdo de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude.

v Resolugdo Conama n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio
dos residuos da construgdo civil.

v Resolugdo Conama n2 358/2005 — Tratamento e a disposicéo final dos residuos dos servicos de satde.

v ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificaces, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

v ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos e de vdcuo para uso em estabelecimentos de satde.
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v ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS) — Requisitos para projetos
e execugdo das instalagdes.

Gestor do contrato

7.19 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacges do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, IV).

7.20 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

7.21 O gestor do contrato acompanhara a manutencgdo das condigBes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, l1).

7.22 O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.23 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
fins de aplicacdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.24 O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.26 O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

8.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Unido e do Municipio.

8.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

IX) Gestdo/Unidade: 10 Secretaria Municipal de Saldde, 1001 Fundo Municipal de Saude

X) Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.601.0000.0000

XI) Programa de Trabalho: 1039 QUALIFICACAO DAS INSTALACC)ES—EQUIPAI\/IENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA
INFORI\/IACAO— SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA

Xll) Elemento de Despesa: 44905100 e 44905100 16010000- Obras e InstalacGes

8.3 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA — PRAZO DE EXECUGAO

9.1. O prazo de vigéncia da contrata¢do é de 14 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 A contratada deve cumprir todas as obrigacGes do Projeto Basico e sua proposta de precos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e ainda:

10..2 Executar adequadamente os servicos descritos na Clausula correspondentes do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo das atividades relacionada ao objeto contratual, com
observancia aos prazos estipulados;

10.3 Efetuar a execucdo do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especifica¢Bes, prazo e local constantes no Projeto
Bdsico e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes referentes a marca;

10.4 Responsabilizar-se pelos danos e vicios decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27 do Cédigo
de Defesa do Consumidor;

10.5 Substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo fixado no presente Projeto Basico, o objeto com avarias ou
defeitos;

10.6 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data a execug¢do, os motivos
gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovacao;

10.7 Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

10.8 Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

10.9 Executar todas as obrigacdes assumidas com a observancia a melhor técnica vigente, enquadrando se rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificages técnicas correspondentes;

10.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagao, inclusive materiais de consumo, equipamentos utilizados
para a prestacdo de servigos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mao de obra,
encargos trabalhistas, previdenciarios e tributarios decorrentes da execucdo do contrato, cabendo-lhe ainda a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de negligéncia resultante da prestacdo de
servicgo,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
11.1 Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no contrato;

11.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagBes constantes no contrato e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

11.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;

11.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacSes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

11.5 Efetuar pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos
no Edital e seus anexos;

11.6 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que

vinculados a execugdo do Termo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados;
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11.7 O direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execu¢do do contrato, caso haja qualquer infringéncia
das normas legais ou procedimentos aplicados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXECUCAO CONTRATUAL
12.1 Condigdes de execucao

12.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

v Inicio da execugdo do objeto: 05 dias apds a assinatura DO CONTRATO;

v Frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de segunda a sexta
feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sdbados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de ampliagdo de hordrio com
autorizagdo prévia da CONTRATANTE.

v Cronograma de realizacéo dos servicos: Os servicos terdo medicdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo com meta
estabelecida em cronograma de trabalho.

12.2 Local e horario da prestacdo dos servicos

12.2.1 Os servicos serdo prestados na obra paralisada de construcdo do PA Areia Branca, COORDENADAS EXATAS:
https://maps.app.goo.gl/ZyRfYjGxdNnhE5bn9

12.2.2 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00 horas
de sabado. Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizagao.

12.3 Materiais a serem disponibilizados

12.3.1 Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
guando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e especificaces
técnica.

12.4 Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso I, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.4.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto referente a falhas na estrutura predial
entregue relacionadas ao objeto contratado.

12.5 Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
126.5.1 Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

13.1 Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
Contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer
alegacOes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de
forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensao da execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SUSPENSAO DA EXECUCZ\O
14.1 E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ao funcionamento dos servicos
publico ou interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugdo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
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e) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contrata¢do, quando convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execucdo da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

g) Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa
eletronica ou execugdo do contrato;

h) Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

i) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacédo;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei 1246 de 1 de agosto de 2013.

15.2 Serdo aplicadas aos responsaveis pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes sanc¢oes:

a) Adverténcia, quando o contratado a causa a execucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 2 da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas B, C, D, e F e G do subtitulo
acima do termo que sempre ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 4 da Lei);
impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo maximo de trés anos;

c) Declaracdo deinidoneidade para licitar e contratar quando praticadas as condutas descritas nas alineas B,C,F,E,Fe,G,
que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no Paragrafo 4 (art.156 da Lei);
impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis
anos;

d) Multa:

v)moratéria de 0,5% por dia de atraso na execuc¢do do contrato, tomando por base o valor do contrato;
vi)multa de 2% a partir do 162 dia até o 302 dia de atraso;
viijcompensatdria de 10% sobre o valor total do contrato, caso de inexecugdo total do objeto.

15.3 A aplicacdo das sanc¢des previstas no termo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do

dano causado a contratante;

15.4 Todas as sang8es previstas no termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com multa;

15.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias Uteis, contado da data da
sua intimagao;

15.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferencga sera descontado da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente;

15.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 dias, a conta da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente;

15.4.4 A aplicagdo das sancGes realizar-se-a em processo administrativo que assegura o contraditorio e a ampla defesa
contratado, observando-se o procedimento previsto no capd e nos paragrafo do art. 158 da Lei N2 14133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.4.5 Na aplicagdo das sangGes serdo consideradas ( art.156, Paragrafo 19):
a) natureza e a gravidade da infracdo cometida;
) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) osdanos dela que provieram para a contratante;
) aimplantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces dos érgaos
de controle.

15.4.6 Os atos previstos como infracGes administrativas na Lei N2 14133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como ato lesivos na Lei N2 12846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observando o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida lei;
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15.4.7 A personalidade juridica do contrato podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou disseminar a pratica dos atos ilicitos previstos no contrato ou provocar confusdo patrimonial, e nesse
caso, todos os efeitos da sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos a seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia;

15.4.8 A contratante deverd, no prazo maximo 15 dias Uteis, contado a partir da aplicacdo da san¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos a sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas
inidéneas e suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de empresas punidas (Cnep) Instituidos no ambito do poder executivo
federal;

15.4.9 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ao contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei N2 14133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINCAO

16.1 O CONTRATANTE poderd extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses
previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n? 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 29, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumird imediatamente o seu objeto no local e no estado em
que a sua execugdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sang¢des cabiveis,
ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor
do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Cldusula Décima Sexta, caput, alinea “c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no pardgrafo anterior ndo tem carater compensatério e serad descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente
aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser promovidos:

(a) a devolucdo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingdo;
(c) 0 pagamento do custo de desmobilizag¢do, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apds a compensagdo
prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos
devidos pela execu¢do do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a
devolugdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA —SUBCONTRATACAO

17.1 E admitida a subcontratacdio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes principais e de
maior relevancia.

17.1.1 O contratado ndo pode transferir a subcontratada a atividade principal do contrato, sendo que qualquer
subcontratacdo deve ser aprovada previamente pela Administracdo, que exigird que a subcontratada comprove
qualificacdo técnica e regularidade fiscal compativeis com a parcela a ser executada.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — GARANTIA DA CONTRATACAO

18.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, no percentual
5% e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de LAURO DE FREITAS/BA para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA — PUBLICACAO
20.1 O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Boletim Oficial do Municipio e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n? 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—3do os dias consecutivos,
salvo disposi¢cdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) vias de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

LAURO DE FREITAS/BA, de de

Agente Publico competente do 6rgao ou entidade contratante
(Nome, cargo, matricula e lotac¢do)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha
(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Testemunha
(Nome, cargo, matricula e lotagdo)
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