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ANEXO Il ¢

MEMORIAL DESCRITIVO & ESPECIFICAGOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS, ESPECIFICACOES TECNICAS E
NORMAS PARA A EXECUCAO DE PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS NA
ELABORAGCAO DE PROJETO URBANISTICO E DEMAIS INSTRUMENTOS VISANDO
REGULARIZAGCAO FUNDIARIA NA AREA DE INTERVENGCAO “PAC ITINGA”, BAIRRO
DE ITINGA, MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA.
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1. Consideragoes Preliminares.

Este memorial visa descrever etapas definidas em concordancia com a necessidade dos elementos técnicos que irdo
compor projeto urbanistico em sua execugao.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e corpo técnico
especializado de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto contratado, baseando-se nos
levantamentos e informacdes coletadas bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados
as obras e ou servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus
respectivos proprietarios.

Todos os danos causados a contratante ou a terceiros pela contratada deverao ser reparados as custas da mesma.

2. Observagoes Gerais.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a serem obedecidas na execugao
da prestacao dos servigos acima citados, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais e servigos
e constituirdo parte integrante do contrato.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com as normas técnicas da ABNT, outras
normas vigentes em cada caso particular ou suas sucessoras e legislages Federal, Estadual, Municipal e outras
pertinentes.

3. Obijeto da Contratagao.

Prestacéo de servigos técnicos na elaboragao de projeto urbanistico e demais instrumentos
visando regularizagao fundiaria na area de intervencao “PAC ITINGA”.

4. Natureza do Empreendimento
Atendimento da populagéo e melhoramento da infra-estrutura do municipio.

5. Execugdo e Controle.

Fica reservado a Contratante, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso
neste memorial, e nos demais e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a Contratada somente podera executa-los apés aprovagao da fiscalizagdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, néo
exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas.

6. Condicoes Especificas.

Por Projeto Urbanistico completo entende-se o conjunto de desenhos, perfis, especificagbes, memorial descritivo e
documentagéo relativa, conjunto este contendo todas as informagdes necessarias a perfeita execucdo da regularizagéo
da area ocupada na regido urbana do municipio de Lauro de Freitas.

O Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria possibilita a sistematiza¢do de dados obtidos através de levantamento
aerofotogramétrico cadastral, estabelecendo estratégias e diretrizes para a requalificagdo e formalizagdo de nucleos
urbanos informais de dominio “PAC ITINGA”. Garantindo assim a implementacdo e o desenvolvimento de politicas
publicas de habitagdo de interesse social, de competéncia do municipio, com a finalidade de promover a titulagdo dos



E PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA E SERVIGOS PUBLICOS

ocupantes dos imdveis em questéo, visando diminuir o déficit habitacional, em atendimento ao Art. 6° da Constituigao
Federal Brasileira que preceitua o direito social a moradia.

O projeto devera ser entregue em 1 (uma) copia impressa em papel opaco, acompanhada dos respectivos arquivos
gravados em midia eletrénica. Para qualquer alteragdo no projeto, sera imprescindivel a anuéncia do profissional autor
do projeto.

O projeto contratado s6 devera ser executado para os fins e locais para os quais foi elaborado. A reprodugéo do projeto
depende da autoriza¢do prévia e expressa do profissional autor.

7. Servigos a serem executados.
7.1 - Levantamento Topogréfico
7.1.1 - Levantamento Planimétrico
a) Terreno plano: 0,20 SMP/km
b) Terreno levemente ondulado: 0,25 SMP/km;
c) Terreno acidentado: 0,30 SMP/km;
d) Levantamento aerofotogramétrico planimétrico: 0,003 SMP/ha.

7.2 - Levantamento Altimétrico
a) Terreno plano: 0,08 SMP/ha (malha 40,0);

b) Terreno levemente ondulado: 0,11 SMP/ha (malha 40,0);
c) Terreno acidentado: 0,15 SMP/ha (malha 40,0);

d) Levantamento aerofotogramétrico: 0,004 SMP/ha;

e) Locagdo de curvas de nivel: 0,08 SMP/km.

7.3 - Locagéo de Estradas, Linhas, Caminhos e Aceiros

a) Altimetria para locagao de estradas: 0,45 SMP/km;

b) Planimetria para locagao de estradas: 0,11SMP/km;

c) Secgoes transversais para locagao de estradas: 0,55 SMP/km.

d) Irrigacéo e Drenagem para fins Florestais: 2,30 SMP, mais 0,8% por hectare sobre o valor basico, até 25ha;
e) Plano de Corte ou Desbaste: 1,50 SMP, mais 1% por hectare sobre o valor basico, até 25ha;

f) Levantamento Circunstanciado: 1,50 SMP, mais 1% por hectare sobre o valor basico, até 25ha.

Os loteamentos e nucleos urbanos informais com possibilidade de demanda da execugédo de projeto urbanistico de
regularizagdo fundiaria e aprovagdo perante os 6rgdos competentes foram agrupados em poligonais, com base na
proximidade geografica.

O prego contratado, sera fixo e irreajustavel pelo prazo de vigéncia do contrato.

No caso desta contratagéo, € suma importancia a identificagao de irregularidade em que se encontram as areas a serem
regularizadas, bem como a situacao de licenciamento e aprovagdes municipais. Assim, a necessidade dos servigos
pode ocorrer parcialmente ou na sua totalidade, em virtude da situagdo documental dos loteamentos em questao.
A verificagdo da documentacdo referente a aprovagdes anteriores, desmembramentos, remembramentos,
remanejamentos, decretos, leis € demais normas referentes a area em questdo nos dérgdos municipais, tais como
prefeitura e érgdo ambiental sera parte integrante do produto a ser contratado.
A empresa contratada devera verificar a documentacéo disponibilizada pela Prefeitura, e realizar pesquisas e
conferéncias junto aos érgdos municipais citados, visando a proposicao de medidas urbanisticas pertinentes.
O valor estimado, considerado como prego maximo desta contratagdo, inclui todos os requisitos e obrigagdes
relacionados anteriormente, assim como os custos com:
1. Consulta as concessionarias e/ou demais érgaos de servigos publicos, quando necessario, para a verificagdo
de documentacgao referente a aprovagdes;
2. Todos os custos associados com as visitas € deslocamentos das poligonais situadas nas mesorregides
indicadas na PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO, ser&o arcados pela participante;
3. Despesas com material de consumo (c6pias, encadernagdes, etc.), despesas com transportes e estadias,
além de todos outros custos indiretos necessarios a prestagéo do servigo;
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4. Revisdo e corre¢do dos produtos, sempre que necessario, por exigéncia de drgaos publicos aprovadores e
licenciadores ou por solicitagdo da contratante até a finalizagdo do procedimento de registro do imével,
inclusive apds o prazo de vigéncia do contrato.

5. Emisséo de registros de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe ja especificado. Além dos
custos mencionados no item anterior, as empresas participantes deverdo considerar no prego dos servigos
todas as exigéncias de contrato estabelecidas pela contratante que gerem 6nus.

8. Execucao do Objeto

O Projeto Urbanistico de Regularizago Fundiaria Aprovado é um documento que estabelece as medidas urbanisticas
e solugdes para adequar os parcelamentos ao perimetro urbano regularizado, visando a readequacao funcional das
“quadras”, com revisdo da malha implantada, redesenho das ruas e vielas, se necessario, sempre objetivando a
melhoria dos acessos, dos servigos publicos, de inser¢do e integra¢do da ocupagao na malha urbana circunvizinha;
adocgéo de alternativas baseadas em analises que contemplem aspectos técnicos, econdmicos, urbanisticos, sociais e
ambientais. Devera ser elaborado em estreita observancia as Normas Brasileiras.

Para a realizac&o do servigo devera ser observada a legislagdo pertinente aos temas urbanismo, cidades, parcelamento
urbano, regularizagao fundiaria, meio ambiente, registro publico, patriménio publico, além dos instrumentos normativos
referentes ao desenho técnico, tais como:

- Constituicio Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, que trata da politica de desenvolvimento urbano;

- Lei n® 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, que regulamenta uma série de instrumentos de natureza
urbanistica voltados para induzir, mais que normatizar, as formas de uso e ocupagao do solo; Lei 13.089 de 12 de
janeiro de 2015 que a altera;

- Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano, sobre a
subdivisdo de gleba em lotes destinados a edificago, com abertura de novas vias de circulagao, de logradouros publicos
ou prolongamentos, modificagdo ou ampliacdo das vias existentes, também define algumas restricbes a locais onde
néo séo permitidos parcelamentos;

- Lei Federal n° 11.481, de 31 de maio de 2007, que dispde sobre a Regularizagdo Fundiaria de Interesse Social em
Iméveis da Unido;

- Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispde sobre a regularizagao fundiaria rural e urbana, sobre a
liquidag&o de créditos concedidos aos assentados da reforma agraria e sobre a regulariza¢do fundiaria no ambito da
Amazoénia Legal;

- Decreto n® 9.310, de 15 de margo de 2018, que institui as normas gerais e 0s procedimentos aplicaveis a
Regularizagao Fundiaria Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliagéo e a alienagéo dos imdveis da Unido;
- Lei Federal n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispde sobre Registros Publicos (Capitulo IX - Do Bem de
Familia: Art. 260 ao Art. 265 e Capitulo XII);

- Lei n® 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispde sobre a prote¢do da vegetagao nativa - Novo Cédigo Florestal;

- Legislagdo Ambiental em todas as esferas: federal, estadual e municipal. Observar a evolugao da legislagao
brasileira no estabelecimento de normas, critérios e padrdes relativos ao controle e a qualidade do ambiente urbano e
natural;

- Plano Diretor Municipal, que estabelece no seu zoneamento, Zonas de Intervencao Publicas Prioritarias e Zonas de
Interesse Especial;

- Definigdes contidas nas NBR 14.166/1998, NBR 10.067/1995, NBR 12.298/1995, NBR 10.126/1998, NBR
16.752/2020, NBR 16.636-3/2020 e NBR 9.050/2015 quanto a graficagéo, ao grau de elaboragéo e contetdo, no que
couberem; NBR 16.861/2020,

O produto devera ser elaborado objetivando o diagndstico de cada area objeto de intervengdo urbanistica, que sera
indicada em Ordem de Servigo, partindo da conferéncia da documentag&o proveniente do aerolevantamento topografico
cadastral executado anteriormente, a ser fornecido pela contratante. Em continuidade devera caracterizar e sistematizar
de forma analitica os aspectos fisicos e urbanisticos de cada area em estudo. A analise deve contemplar critérios
técnicos, apontando possiveis inconformidades, irregularidades e pendéncias para a regularizagio, objetivando a
execucdo, aprovacao e implementagao do Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria. A execugdo do produto
compreende as seguintes etapas:
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ETAPA 1 - Pesquisa Cartografica, Analise Documental e Elaboragao do Mapa Fundiario

Compreende a busca por projetos, plantas, decretos e demais documentos referentes as aprovagdes anteriores no
arquivo técnico dos diversos 6rgaos licenciadores, bem como toda informagédo que permita diagnéstico da situagéo legal
das areas em estudo, em complementacdo aos dados obtidos através do aerolevantamento topogréafico cadastral
georreferenciado, a ser entregue pela contratante, culminando na execugao de planta de sobreposi¢éo entre a situagao
legal e a implantagao efetiva da ocupacgéo atual, conforme aerolevantamento topografico georreferenciado.

A Pesquisa Cartografica consiste no levantamento da situagao legal de cada loteamento ou nucleo urbano informal
propiciando a analise das necessidades e interferéncias incidentes, que irdo nortear a elabora¢do do Mapa Fundiario.
O objetivo desta etapa é a coleta e conferéncia de dados para a o conhecimento e anélise da situagdo documental das
areas objeto de intervencéo.

A empresa contratada devera realizar consultas aos 6rgdos municipais, estaduais e federais responsaveis pela gestao
e controle do meio ambiente e recursos hidricos caso as areas em questio sejam adjacentes ou contenham em seu
perimetro areas de preservacao permanente ou quaisquer outros recursos naturais que impliquem em limitagdes ou
imponham normas a regulariza¢do urbanistica;

Devera também realizar consultas aos demais drgdos municipais, estaduais e federais responsaveis pela gestao e
controle de infraestrutura rodoviaria, de energia, saneamento e telecomunicagdes dentre outros, caso as areas em
questdo sejam adjacentes ou contenham em seu perimetro rodovias, redes de transmissdo ou quaisquer outras
interferéncias que impliquem em limitagdes ou imponham normas a regularizagao urbanistica.

O produto a ser entregue sera composto por:

a) Documentos e projetos oficiais levantados; copia fisica e arquivo digital em pdf;

b) Resposta oficial formalizada dos 6rgdos municipais, estaduais e federais responsaveis pela gestdo e controle do
meio ambiente e infraestrutura, caso se enquadrem; cdpia fisica e arquivo digital em pdf;

c) Relatério de Analise Documental; cépia fisica e arquivo digital em Word;

d) Mapa Fundiario em escala no minimo 1:1000, que compreendera a planta de sobreposicdo do projeto de
parcelamento aprovado anteriormente, caso exista, com a situagdo implantada das ocupacdes utilizando da true-
ortofoto constante aerolevantamento topografico cadastral georreferenciado a ser entregue; cépia fisica e arquivos
digitais em dwg e pdf.

Caso nao tenha ocorrido aprovagéo anterior, 0 mapa Fundiario devera se limitar a representacdo da dominialidade e
interferéncias referentes a legislagao aplicada e ao meio ambiente e infraestrutura.

ETAPA 2 - Estudo Preliminar

Compreende a proposta inicial para o projeto urbanistico de regularizagdo fundiaria, contendo o diagndstico das
necessidades de adequagao a@ malha viaria urbana existente e da necessidade de adequagao do desenho das quadras
para melhor visibilidade e trafego, a verificagdo e proposigao de adequagéo ao dimensionamento necessario referente
a infraestrutura essencial implantada (equipamentos publicos, calgamento, esgoto, energia, fornecimento de agua), a
necessidade de realocagdo de moradias em face de estarem em locais sujeitos a desmoronamento, enchentes, em
locais contaminados, insalubres, entre outros;

O objetivo desta etapa & a proposicdo de medidas urbanisticas com a finalidade de superar os problemas dos
assentamentos implantados sem licenciamento ambiental e em desacordo com a legislagdo urbana e de prote¢éo ao
meio ambiente, sempre em conformidade com as normas vigentes.

A proposic¢do das medidas urbanisticas a serem adotadas devera considerar e respeitar normas referentes a areas de
preservagdo permanente, faixas de dominio de rodovias e de rede elétrica existentes, mobilidade, acessibilidade,
geometria viaria, drenagem, ciclovias, equipamentos publicos.

Devera demarcar os pontos em desacordo com a legislagao urbanistica e ambiental vigentes e apresentar os ajustes
na malha viaria, a demarcagdo das quadras e dos lotes, a transposi¢cdo da implantagdo das edificagbes existentes
(conforme aerolevantamento topografico cadastral georreferenciado), a graficagéo e delimitagdo das areas passiveis
de remanejamento ou de recolocagéo de unidades quando houver, sempre em sobreposicao a true-ortofoto proveniente
do aerolevantamento cadastral georreferenciado feito anteriormente.

O produto a ser entregue sera composto por planta urbanistica preliminar em escala minima de 1:1000, compilando as
informagdes de cada area que sera objeto de intervengédo e cortes ou elevagdes necessarios a compreensao das
proposi¢des necessarias para a promogao da sustentabilidade urbanistica, social e ambiental das areas ocupadas, a
serem consolidadas através do Projeto Urbanistico de Regularizacao Fundiaria.
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O projeto devera conter explicitamente as intervengdes propostas, graficadas ou em formato de notas, nas proprias
pranchas do projeto, visto que nesta etapa nao havera entrega de relatorio. Devera ser entregue em copia fisica e
arquivos digitais em dwg e pdf.

ETAPA 3 - Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria e Memorial Descritivo

Compreende a proposta final das medidas a serem implementadas, que foram validadas através da aprovacdo do
estudo preliminar. Devera conter todos os elementos necessarios ao bom entendimento das medidas propostas, e ser
devidamente acompanhado do respectivo Memorial Descritivo.

O objetivo desta etapa é a geracao de projeto urbanistico em nivel de projeto executivo e legal, permitindo a adequada
compreensédo das informacdes apresentadas, em acordo com as normas técnicas vigentes, a fim de obter o necessario
licenciamento junto aos drgaos competentes e propiciar a elaboragéo da Certiddo de Regularizagao Fundiaria.

O produto a ser entregue sera composto por:

Projeto Urbanistico contendo:

a) Planta de Situag&o na escala minima de 1:5000;

b) Planta Urbanistica na escala minima de 1:1000;
c) Cortes transversais das vias, sendo um para cada medida de caixas de via, na escala minima de 1:125;

d) Quadro de Areas geral do loteamento e Quadro de Areas Publicas Municipais e Areas de Preservagdo Permanente
Todos os desenhos citados anteriormente deverdo ser normatizados e cotados, contendo as informagdes textuais
necessarias a boa compreensdo do projeto, em conformidade com as normas da ABNT de projeto e padrdes de
apresentagéo para aprovagao junto aos 6rgaos publicos pertinentes.

ETAPA 4 - Licenciamento e Aprovagao

Compreende o encaminhamento formal do Projeto Urbanistico de Regularizacdo Fundiaria, Memorial Descritivo e
demais documentos solicitados aos 6rgdos competentes para efeito de licenciamento e aprovagdo, bem como o
acompanhamento dos mesmos, a fim de obter a documentagdo necessaria ao registro junto ao Cartério de Registro de
Iméveis (CRI) competente.

Devera submeter as pegas técnicas inicialmente junto ao 6rgao de aprovagao de projeto municipal competente com
solicitacao de incluséo em area de interesse social, podendo ser submetido caso necessério a outros érgdos municipais,
estaduais ou federais.
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O produto a ser entregue sera composto pelo Projeto Urbanistico de Regularizagio Fundiaria e pelo Memorial Descritivo
devidamente carimbados e assinados pelos drgdos competentes por sua aprova¢do em 2 (duas) vias, bem como o
decreto de aprovagéo (para cada bairro) em que conste 0 enquadramento de cada poligonal em area de interesse
social. O produto devera ser elaborado objetivando a Regularizagio Fundiaria efetiva do loteamento indicado em Ordem
de Servigo, situado nas mesorregides indicadas na PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, sendo parte do
procedimento de regularizagdo com um todo.

Durante a execugdo das etapas executivas, caso ocorram duvidas com relagdo ao aerolevantamento topografico
cadastral georreferenciado, a empresa contratada devera acionar a fiscalizagao responsavel, com a finalidade de sana-
las, sempre com a ciéncia do gestor do contrato e sem prejuizo dos prazos ja indicados.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servigos, objetos deste escopo, se estiverem em concordéncia com o atesto pela fiscalizagao, e
apds efetuados todas as conferéncias necessarias, bem como recebida toda a documentagao exigida neste memorial
e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente através de Termo de Recebimento Provisério
Parcial, emitido juntamente com a Ultima medig&o.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, os servigos serdo recebidos
provisoriamente pela fiscalizagao, que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”, documento habil para liberagédo da
garantia.

A contratada fica obrigada a se manter a disposigao dos servigos por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de
Recebimento Definitivo”, com toda a equipe técnica em funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento Provisorio”, se 0s servigos de
corregao das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Comisséo de Recebimento de
obras ou pela fiscalizacéo, e comprovado o pagamento da contribuigdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo
de execucao dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos 0s servigos, a responsabilidade da contratada pela qualidade, corre¢do e seguranca dos trabalhos, subsiste na
forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a contratante entrara de posse plena do acervo técnico. Este fato sera levado em
consideragéo quando do recebimento definitivo.

O recebimento em geral também deveré estar de acordo com a NBR-5675.



