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ITUBERA 
NO CORAÇÃO DO BAIRD SUL 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.2 018/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Ng 003/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 263/2026 

O MUNICÍPIO DE ITUBERA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPUMF sob o ng 14.195.333/0001-28, com sede na Rua Coronel Barachisio 

Lisboa, ng 91 - Bairro Centro - CEP 45.435-000, por intermédio do Secretário Municipal 

de Urbanismo, Infraestrutura e Obras - SEINFRA, o Srg ANISIO ANDRÉ COSTA NETO, 

designado pela Portaria ng 006/2025, de Olde janeiro de 2025, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 

na forma ELETRÔNICA, do CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL, 

conforme constante no Processo Administrativo ng 263/2026, dentro das 

especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 0 processo sera regido pelas 

disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal ng 

14.133/21, Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal ng 202/2023, de 13 de março 

de 2023, Decreto Municipal ng 287/2024, de 07 de maio de 2024, Decreto Federal ng 

11.462, de 31 de março de 2023, subsidiariamente, e pelas normas e condições fixadas 

neste Instrumento Convocatório. 

0 Edital esta disponível no site: 

Tempo de disputa: 

Modo de disputa: 

Inicio do acolhimento de propostas: 

Fim do acolhimento de propostas: 

Data da e Horário da sessão pública: 

bups://www.00rtaidecomprasoublicas.com.br/ 
Licitação ID. N° 499421 

15min (mais o tempo aleatório do sistema) 

Aberto e fechado 

As 14h0Omin do dia 18/08/2026 (Horário de 
Brasilia). 
As 09H:00min do dia 01/09/2026 (Horário de 
Brasilia). 
As 09h05m1n do dia 01/09/2026 (Horário de 
Brasilia). 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM 

APLICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PISO INTERTRAVADO NOS 

733256-2100 
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LOGRADOUROS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

INFRAESTRUTUFtA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITUBERA/BA, CONFORME 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS - SEINFRA, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

1.2. 0 critério de julgamento adotado sera o de menor prep global conforme 

tabela constante no Termo de Referência. 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, inclusive 

quanto ã documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, 

que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que 

tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Portal de 

Compras Públicas, para a obtenção de chave de identificação ou senha 

individual. 

2.2. 0 lote sera destinado ã Ampla Participação. 

2.3. Não poderão participar da licitação: 

2.3.1. aquele que não atenda as condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ele relacionados; 

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

73 3256-8100 
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2.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que 

lhe foi imposta; 

2.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

2.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores A divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas As de escravo ou por contratação de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.3.8, agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição; 

2.3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, 

devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 

termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 92 da 

Lei n° 14.133, de 2021. 

2.4 0 impedimento de que trata o item 2.3.4 sera também aplicado à licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 

a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 
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ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica da licitante. 

2.5. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos 

projetos e a empresa a que se referem os itens 2.3.2 e 2.3.3 poderão participar 

no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 

licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.7. 0 disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico 

e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 

demais regimes de execução. 

2.8. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 

contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que 

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidõnea nos termos da Lei ng 14.133/2021. 

2.9. A vedação de que trata o item 2.3.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação 

de propostas e lances e de julgamento. 

73 3256431130 
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3.2. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio 

do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 

5° da Constituição Federal; 

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas especificas. 

3.4. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° 

ao 30 do art. 4°, da Lei n9 14.133, de 2021. 
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3.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento 

no certame, para aquele item; 

3.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas 

produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nQ 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.4 sujeitará a licitante As 

sanções previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.6. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase 

de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 

até a abertura da sessão pública. 

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pela licitante, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta das licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase 

de envio de lances. 

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá As seguintes regras: 

3.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanta em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta; e 

3.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

minim, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

733256-8100 
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3.9.3. 0 valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 

fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.9.3.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e 

3.10. Caberá a licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se 

responsabilizar pelo Onus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

3.11. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 

bloqueio de acesso. 

DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

3.12. A licitante deverá no momento de apresentação da proposta, conforme descrito 

§1.9 do artigo 58, da Lei 14.133/2021, comprovar o recolhimento de quantia a 

titulo de garantia de proposta, nas mesmas modalidades previstas no art. 96, 

§1g, da mesma Lei, limitada a 1% do valor estimado na licitação, de acordo com 

cada lote que deseja participar em favor da Prefeitura Municipal de ITUBERA-

BA, ou nas condições estabelecidas abaixo: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança - bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; 

d) Titulo de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total. 
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3.12.1. Sera observado o Artigo 58 e seus parágrafos quando da necessidade 

execução e a devolução da garantia. 

112.1.1. Nos casos de devolução da garantia observado o que 

disciplina o artigo 58 e seus parágrafos, a licitante deverá 

enviar e-mail (tesouraria@itubera.ba.gov.br), solicitando 

a devolução, devendo constar o comprovante e as 

informações bancarias para deposito. 

3.12.1.2. A execução da garantia, quando for o caso, observará o 

disposto no Artigo 58 e seus parágrafos, assegurando o 

contraditório e ampla defesa. 

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

3.13. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico https://www.nortaldecomPrasDublicascom.br/. NO 

CADASTRAMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA NO SISTEMA PORTAL 

COMPRAS PÚBLICAS, DEVERA SER CADASTRADO 0 VALOR GLOBAL POR 

LOTE E ANEXAR A PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL ESCRITA SEM 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE. 

3.14. POSTERIORMENTE, A EMPRESA ARREMATANTE, CLASSIFICADA EM 

PRIMEIRO LUGAR SERA CONVOCADA A ANEXAR NO SISTEMA PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS A PROPOSTA DE PREÇOS DE PREÇOS FINAL ESCRITA 

COM OS PREÇOS UNITÁRIOS READEQUADOS AO VALOR PROPOSTO, 

PREFERENCIALMENTE EM ARQUIVO ÚNICO NO FORMATO PDF OU ZIP; 

3.15. A proposta devera conter: 

a) Indicação do "menor valor do lote" que deseja participar considerando todas as 

informações deste edital, obrigatoriamente as contidas nos Anexos, para tanto se 

faz necessária à apresentação dos valores unitários, de cada item, utilizando duas 

casas decimais. (Exemplo: R$ 1,00). 

b) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência, incluindo-se, dentre outras, as seguintes informações: 

b.1) A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o 

73 3256-8100 
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serviço e as respectivas datas bases e vigências, respeitando o valor estimado pela 

CONTRATANTE. 

C) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente a execução dos serviços. 

3.16. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

3.17. Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

3.18. A proposta comercial deverá estar de acordo com a especificação técnica e a 

descrição detalhada do objeto a ser executado, bem como referências e demais 

características que permitam ao CONTRATANTE identificar claramente o 

objeto ofertado. 

3.19. 0 prazo de validade da proposta não sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

3.20. No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas 

excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente 

pela proposta que resultar da retificação. 

3.21. Apresentar a composição de custos detalhada dos seus itens em valores ou 

percentuais, conforme determinado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. 

DA PROPOSTA FÍSICA 

3.22. A proposta de preços devera ser apresentada na forma do ANEXO I, 

CONFORME SUBITENS DISPOSTOS NAS LETRAS A, B C e D. deste ato 

convocatório, redigida em (01) via em papel timbrado da licitante, de forma 

clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, sob pena de 

desclassificação, em estrita observância as especificações contidas neste edital, 

assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou 

733256-9100 
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representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, 

obrigatoriamente: 

a) Razão Social, número de inscrição do CNN, telefone/e-mail/contato da 

empresa. 

b) Preço unitário e global expresso em moeda nacional, fixo e irreajustável, 

inclusas todas as despesas que forem devidas. 

C) mínimo de validade da proposta de prego é de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de 

recurso administrativo. 

d) A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os 

serviços a ser executados e canter orçamento detalhado, com a expressa 

indicação do valor unitário e global. 

e) Apresentar a composição de custos detalhada dos seus itens em valores 

ou percentuais, conforme determinado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. 

f) Valores em moeda nacional, onde deverão estar incluidas quaisquer 

vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a prestação de serviço. 

g) Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas 

necessárias para a prestação dos serviços ou fornecimento do objeto 

desta licitação, com todos os insumos que compõem o preço tais como 

as despesas com os profissionais envolvidos, alimentação, fardamentos, 

proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, 

contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros, combustíveis e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto desta licitação, devendo o preço ofertado corresponder, 

rigorosamente, As especificações do objeto licitado, não cabendo 

quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
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solicitar revisão de pregos por recolhimentos determinados pela 

autoridade competente. 

3.23. Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles 

apresentados por extenso, a comissão de licitação considerará aqueles 

apresentados por extenso. 

3.24. Não sera aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou 

assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura 

desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta 

licitação, na forma da Lei. 

4. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREPS 

4.1. As licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado 

e prep, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

4.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários 

para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto 

desta licitação. 

4.3. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas. 

4.4. A licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

4.5. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em 

moeda corrente nacional; 

4.6. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do 

bem no órgão competente, quando for o caso; 
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4.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada 

e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste 

Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

4.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdencidrios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na contratação. 

4.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. 

4.9.1. A licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao 

máximo previsto para contratação. 

4.10. 0 não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na 

desclassificação da empresa licitante, face a ausência de informação suficiente 

para classificação da proposta. 

4.11. A licitante sera responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

4.12. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.13. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

4.14. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

4.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

723256-8100 

AlE;. 7-E 

itubera.ba.gov.br 



ITUBERA )511 
NO coneplo DO SAIXO SUL 

licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

4.15.1.0 prazo de validade da proposta não sera inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

4.16. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de 

Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

4.17. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

4.17.1.A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de 

custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracterizam 

motivo suficiente para a desclassificação da proposta. 

4.17.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência, na forma do Artigo 59, inc. IV e §22, da Lei n2. 14.133/21, para 

efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

4.18. A Contratada devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. 
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4.19. A licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do 

sistema eletrônico, as seguintes Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de 

Concorrência Eletrônica. 

4,20. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar ng 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

4.21. A indicação do campo "Waif apenas produzira o efeito de a licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar e 123, de 

2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

4.22. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir 

de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, mm, da 

Constituição; 

4.23. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

4.24. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no 

sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de 

preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição da 

Agente de Contração. 

4.25. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta, sujeitarão a licitante as sanções previstas no item 10 deste Edital. 

S. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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5.2. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a 

abertura da sessão pública. 

5.3. 0 sistema disponibilizara campo próprio para troca de mensagens entre a 

Agente de Contratação e as licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. A licitante somente poderá oferecer lance percentual inferior ao ultimo por ela 

ofertado e registrado no sistema. 

5.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. 0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação A proposta 

que cobrir a melhor oferta deverá ser de aproximadamente 1% (um por 

cento) do valor estimado global da licitação. 

5.8. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no 

intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 

inconsistente ou inexequível. 

5.9. 0 procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.10 0 modo de disputa sera o "aberto e fechado", as licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

5.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
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ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela possam 

ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

5.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante poderá optar 

por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor 

lance. 

5.10.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.10.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.10.6. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no 

item 5.13, poderão as licitantes que apresentaram as três melhores 

propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

5.10.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão 

pública. 

5.10.8.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, sera de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

5.10.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e 

divulgara os lances conforme a ordem final de classificação. 

5.10.10. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada ern segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a 
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Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o 

reinicio da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.10.11. Após o reinicio previsto no subitem supra, as licitantes serão 

convocadas para apresentar lances intermediários. 

5.11 Após o termino dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da 

licitante. 

5.14 No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva do Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances. 

5.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública sera suspensa e 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pela Agente de Contratação aos participantes, no sitio eletrônico utilizado 

para divulgação. 

5.16. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto n°8.538, de 2015. 
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5.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

5.17.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior [era o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 

valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

5.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

5.18. S6 poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta 

ordem: 

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas 

poderão apresentar nova proposta em ato continuo à classificação; 

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a 

qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais 
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para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta 

Lei; 

5.18.1.3. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens 

e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.18.1.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, 

conforme orientações dos órgãos de controle. 

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos ou prestados por: 

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito 

Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou 

distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado ern que este se localize; 

5.18.2.2. empresas brasileiras; 

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no Pais; 

5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigação, nos termos da Lei 

nQ 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.18.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 

proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego máximo ou 

inferior ao lance definido para a contratação, a Agente de Contratação 

poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.18.4.A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem 

de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.18.5. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 
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5.18.6.0 resultado da negociação será divulgado a todos as licitantes e anexado 

aos autos do processo licitatorio. 

5.18.7.A Agente de Contratação solicitará A licitante mais bem classificada que, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários A 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.18.7.1. E facultado A Agente de Contratação prorrogar o prazo 

estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela 

licitante, antes de findo o prazo. 

5.19 Após a negociação do prego, a Agente de Contratação iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se a 

licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende as condições 

de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei ng 

14.133/2021, legislação correlata e no item 3.3 do edital, especialmente quanto 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria- Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 

da Lei n° 8.429, de 1992. 
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6.3 Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratação diligenciara para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput). 

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, 

§1°). 

6.3.2. A licitante sera convocada para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN n° 3/2018, art. 29, §22). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, a licitante sera reputada inabilitada, 

por falta de condição de participação. 

6.4. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se 

utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratação 

verificará se faz jus ao beneficio, ern conformidade com os itens 2.1 e 3.5 deste 

edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 

favorecido, a Agente de Contratação examinara a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do prego em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

6.6. Seri desclassificada a proposta vencedora que: 

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer as especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

6.6.3. apresentar pregos inexequíveis ou permanecerem acima do prego 

máximo definido para a contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 

Edital ou seus anexos, desde que insanável. 
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6.7. A Agente da Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal do MUNICÍPIO DE ITUBERdi - BA, para orientar sua decisão. 

Caso o Orgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados 

para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou 

jurídica qualificada. 

6.8. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

6.9. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior 

a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente a diferença entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 

Preços elaborada pela Administração, a licitante classificada em primeiro lugar 

sera convocada para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

6.12. Em se tratando de serviços de engenharia, a licitante vencedora sera convocada 

a apresentar a Administração, por meio eletrônico, as planilhas coin indicação 

dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 

contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
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eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para 

balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, 

no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que 

se comprove que este é o bastante para arcar corn todos os custos da 

contratação. 

6.13.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de 

correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do 

serviço ou da area especializada no objeto. 

7. DAS AMOSTRAS 

7.1. Não sera exigido amostra para o objeto licitado; 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, 

serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2

14.133, de 2021. 

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no Pais, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

8.3. Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione 

no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a 
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habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto rig 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de 

outro que venha a substituf-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados 

ou embaixadas. 

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por copia. 

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituidos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública do Município de 

ITUBERA-BA, se houver, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto na Lei n° 14.133/2021. 

8.6. Sera verificado se a licitante apresentou declaração de que atende aos 

requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei ro 14.133/2021). 

8.7. Sera verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 

outras normas especificas. 

8.8. A licitante devera apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

8.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de 

execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades do objeto a ser contratado, a licitante deve atestar, sob pena de 

inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, 

assegurado a ele o direito de realização de vistoria previa. 
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8.9.1. A licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado 

pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado, de modo que seu 

agendamento não coincida com o agendamento de outras licitantes. 

8.9.2. Caso a licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a 

declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu 

responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

8.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 

quando houver dúvida em relação A integridade do documento digital ou 

quando a lei expressamente o exigir. 

8.11. A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para 

fins de habilitação. 

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados, 

exclusivamente, por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO 

MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, prorrogável por igual período, 

contado da solicitação da Agente de Contratação. 

8.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não sera permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64): 

8.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes A 

época da abertura do certame; e 

8.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a Agente de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substancia dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata gerada 
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em sistema eletrônico e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

8.14. Na hipótese de a licitante não atender As exigências para habilitação, a Agente 

de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente 

edital. 

8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação da licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após 

concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.16. Caso a licitante detentor do menor prego seja qualificada como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou equiparado deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.17. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto A 

existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros 

informativos oficiais, tais como: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis).

B) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Iniclôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

8.18. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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8.19. Para fins de habilitação, deverá o contrato comprovar os seguintes requisitos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.20. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território 

nacional; 

8.21. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.22. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada a 

verificação da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor; 

8.23. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SEU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobat6rio de seus administradores; 

8.24. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de 

seus administradores; 

8.24.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

8.25. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971; 

8.26. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorização; 

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
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8.27. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.28. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

8.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.30. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1° de maio de 1943; 

8.31. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou 

Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.32. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital 

do domicilio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício 

contrata ou concorre; 

8.33. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou 

Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.34. 0 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
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8.35. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 72, da 

Constituição Federal, através da apresentação de declaração que comprove a 

inexistência de menor no quadro da empresa, conforme descrito no Ar. 68, 

inciso VI da lei 14.133/2021. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.36. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da 

licitação; 

8.36.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art.58, da Lei n.2 11.101, 

de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

8.37. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios 

socias, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a suasubstituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 0 

licitante apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou 

cópias reprograficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o 

Balanço e a Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sededa 

Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos 

obrigatoriamente firmados pelo Contador habilitado, com comprovação 

através da apresentação da Certidão de Regularidade Profissional (CRP), 

perante o C.R.0 (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Dirigente/Sócio, 

qualificados. 
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8.37.1 No caso de empresa constituida no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

8.37.2 É admissivel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

8.37.3 A comprovação da situação financeira da empresa sera constatada 

mediante obtenção de indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

LU 

= 

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo "fotal 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Circulante 

LC = Passivo Circulante 

8.37.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos 

para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 

mínimo ou o patrimônio liquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação oudo item pertinente. 

8.38. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação 

econômico-financeira pormeio de comprovação de patrimônio liquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contáveis do Ultimo exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há 
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mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta ou ainda, 

declaração assinada por profissional de contabilidade responsável, de que, 

mesmo com os compromissos já assumidos, possui capacidade financeira de 

acordo com o art. 69, § 42 da Lei 14.133/2021. 

8.39. Garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a 

contratação. 

8.39.2. As empresas deverão apresentar a comprovação do recolhimento da 

quantia a titulo degarantia de proposta. 

8.39.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 

10 (dez) dias ilteis,contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação. 

8.39.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a 

recusa em assinar ocontrato ou a não apresentação dos documentos para a 

contratação. 

8.39.5. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1Q do art.96 da Lei Federal ng 14.133/21. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.40. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condiçõeslocais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

8.40.1. A declaração acima poderá ser substituida por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

8.41. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente 

(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU - Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. 

a) Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 

apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de 

registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 
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8.41.1. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), 

devidamente registrado(s) no conselho profissional competente. No caso do 

Engenheiro Civil o mesmo deve ser detentor de atestado de responsabilidade 

técnica ou registro de responsabilidade técnica - RRT, por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação. 

a) 01 (um) Engenheiro Civil; 

8.41.1.1. A natureza da relação do(s) profissional(is) com a licitante deverá 

ser comprovada, para fins de habilitação, por meio da apresentação, de um dos 

seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do Conselho Profissional; 

c) 

d) 

e) 

Contrato Social; ou 

Contrato de prestação de serviços. 

Termo de Compromisso assinado pelo profissional; 

8.41.1.2. 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) 

participar da obra ou serviço objeto do contrato, e sera admitida a sua substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. 

8.41.1.3. A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica 

sera feita mediante a exibição da Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 

Conselho da região onde a obra ou serviço tenha sido executado. 

8.41.2. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da 

apresentação de certidões ou atestados, emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

8.41.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução do 
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serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação. 

8.41.3.1. Para comprovação da capacidade técnica-operacional 

anteriormente exigida, nos moldes previstos no art 67, §§1° e 2° da Lei n° 

14.1333/2021, será habilitada a empresa que comprovar as parcelas de maior 

relevância técnica, a seguir definidas: 

EDITAL (PARCELAS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA) 

DESCRIÇÃO 

UND 

QUANTI 
D.

ATESTAD 
LICITAD 

A 

QUANTID. 

A 

PERCENT 
UAL 

EXIGIDO 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020 

M2 22391,81 11195,91 50% 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 

M2 8664,97 4.332,48 50% 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL AF_12/2020 

M2 9596,49 4798,25 50% 

REMOÇÃO E RE POSIÇÃO DE MEIO-FIO M 12795,32 6397,66 50% 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

m2 2666,15 1.333,07 50% 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M 3 319,94 159,97 50% 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

IA 5332,29 2.666,14 50% 

8.41.3.2. Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados emitidos para 

profissionais distintos, referentes a serviços executados de forma concomitante em 

uma mesma obra. 
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8.41.3.3. Os atestados de capacidade técnica operacionais poderão ser 

apresentados em nome damatriz ou da filial da empresa licitante. 

8.41.3.4. 0 licitante disponibilizard todas as informações necessárias 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contratoque deu suporte A contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

8.41.4. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponiveispara a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada membro da equipetécnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

8.41.4.1. A Relação da equipe técnica discriminada na indicação do pessoal 

técnico deverá ser apresentada acompanhada das respectivas anuências dos 

profissionais indicados, para efeitos de comprovação de capacidade operativa, em 

favor do cumprimento dos prazos estipulados para execução do objeto a ser 

contratado. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, A habilitação 

ou inabilitação de licitantes, A anulação ou revogação da licitação, observará o 

disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021. 

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato 

de habilitação ou inabilitação da licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob 

pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer sera de 10 (dez) 

minutos. 
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9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais sera iniciado na data 

de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1° do art. 

17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais 

sera iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. 0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade 

superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. 0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes 

sera de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da 

divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos 

elementos indispensáveis a defesa de seus interesses. 

9.8. 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou 

culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não 

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Agente de 

Contratação durante o certame; 
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10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

competitiva; ou 

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra, quando aplicável; 

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra, quando aplicável, em desacordo 

com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato a aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 

10.1.5. fraudar a licitação; 

10.1.6. comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 

em especial quando: 

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando aplicável; 

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar as licitantes e/ou adjudicatárias as seguintes sanções, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

10.2.1. advertência; 
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10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 

do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a 

contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será 

de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, 

a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente 

ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 

em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 

10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
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Pública direta e indireta do Município de ITUBERA-BA, pelo prazo máximo de 

3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar, em decorrência da pratica das infrações dispostas nos 

itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2

14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará As penalidades e A imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do 

art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022. 

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas As sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido 

por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliara 

fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante ou o adjudicatário para, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 

intimação, o qual sera dirigido A autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 
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10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade 

na aplicação da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) 

dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.2. A resposta A impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 

sitio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 

útil anterior A data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

11.4.1.A concessão de efeito suspensivo A impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pela Agente de Contratação, nos autos do processo 

de licitação. 

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

12. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício. 
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ORGÃO: 13.000 
SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTE, ESTRADA E RODAGENS - 
SEINFRA 

UNIDADE: 13013 
SEC. MUN. DA INFRA, TRANSPORTE, ESTRADA 
E RODAGENS - SEINFRA 

PROUATIVIDADE: 15.451.13.2.096 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 
INFRAESTRUTUFtA 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

FONTES 1500 1501; 1704; 1706; 1720; 1750 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Agente de Contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasilia - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. 0 índice adotado para os futuros reajustes será o Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC), ou outro índice equivalente, quando foro caso, a minuta do 

contrato disciplinará os reajustes. 

13.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

13.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 
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13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 

13.9. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

13.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecera as deste Edital. 

13.11. 0 Edital e seus anexos estão disponíveis, na integra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: 

https://pncp.gov.br/app/editais 

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA. 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE 

MENOR NO QUADRO DA EMPRESA. 

ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO IV -

ANÍSIO ANDR 
Secretário Municipal de Infraes 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.° 018/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2 003/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 263/2026 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

A. TERMO DE REFERÊNCIA. 

B. ORÇAMENTO SINTÉTICO. 

C. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

D. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNITÁRIO. 

E. COMPOSIÇÃO DE BDI. 

F. ENCARGOS SOCIAIS. 
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SECRETARIA MUNICIPAL — SEINFRA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE 

PARALELEPÍPEDOS E PISO INTERTRAVADO NOS LOGRADOUROS 

PÚBLICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE ITUBERA/BA, 

CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS — 

SEINFRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

1.2.0s serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, 

conforme justificativa constante deste Termo de Referência. 

1.3.0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir 

da assinatura do contrato, conforme projeto, cumprindo o cronograma de 

execução. 

1.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

rein-do à vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O Município de Ituberá-BA possui demanda permanente por intervenções voltadas 

implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura viária urbana, 

especialmente em razão da existência de logradouros ainda desprovidos de 

pavimentação adequada e de vias já pavimentadas que apresentam processos 

progressivos de deterioração, comprometendo a funcionalidade da malha viária 

municipal e a adequada mobilidade da população. A infraestrutura urbana de 

pavimentação constitui elemento essencial para o desenvolvimento das funções 

urbanas, para a circulação segura de pedestres e veículos, para o acesso da 
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população aos equipamentos públicos e serviços essenciais, bem como para a 

integração territorial entre bairros, comunidades e áreas de expansão urbana do 

município. Sua adequada conservação e ampliação possuem relação direta com o 

interesse público, na medida em que impactam mobilidade, acessibilidade, segurança 

viária, salubridade urbana e qualidade de vida da coletividade. 

No cenário atual, identificam-se vias públicas em diferentes condições de 

necessidade, abrangendo tanto trechos que carecem de implantação de 

pavimentação em paralelepípedo ou piso intertravado, quanto trechos que, embora já 

pavimentados, apresentam patologias e inconformidades decorrentes do desgaste 

natural, da ação do trafego, da incidência de aguas pluviais e da insuficiência histórica 

de intervenções preventivas e corretivas sistematizadas. Nas vias ainda não 

pavimentadas ou com revestimento precário, observam-se recorrentes problemas de 

trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, quando ocorrem erosões 

superficiais, formação de lama, sulcos e pontos de difícil circulação, dificultando o 

deslocamento de moradores, veículos particulares, transporte público, ambulâncias, 

coleta de resíduos e demais serviços públicos essenciais. 

Em períodos secos, a geração de poeira e a irregularidade do leito carroçável 

igualmente provocam desconforto A população, riscos à saúde pública e prejuízos 

utilização adequada dos logradouros. 

Quanto As vias já pavimentadas, verifica-se em diversos trechos a ocorrência de 

processos de degradação que exigem intervenções de recomposição e manutenção, 

destacando-se: 

• Desgaste natural e deterioração do pavimento existente: com ocorrência 

de deslocamento de paralelepípedos, perda ou deterioração de rejuntamento, 

recalques, afundamentos localizados, desníveis e deformações superficiais 

que comprometem a estabilidade e a durabilidade da pavimentação. 
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• Patologlas decorrentes da ação das Aguas pluviais: com processos 

erosivos, carreamento de materiais, lavagem de juntas, surgimento de pontos 

de abatimento e comprometimento de trechos da infraestrutura viária, 

especialmente em locais sujeitos a maior concentração de escoamento 

superficial. 

• Solicitações permanentes do tráfego e sobrecarga operacional: 

decorrentes do fluxo continuo de veículos leves e pesados, transporte de 

cargas, circulação de pedestres e uso intensivo das vias urbanas, fatores que 

aceleram o desgaste dos elementos constituintes do pavimento. 

• Ausência ou insuficiência de manutenção preventiva estruturada: situação 

que contribui para o agravamento de inconformidades inicialmente pontuais, 

transformando pequenas falhas em patologias extensas e elevando o custo 

futuro das intervenções necessárias. 

• Necessidade de adequação funcional, urbanística e técnica: em 

determinados logradouros, as condições existentes não atendem plenamente 

requisitos de acessibilidade, conforto, segurança e desempenho esperados 

para a infraestrutura urbana, demandando soluções compatíveis com normas 

técnicas e boas práticas executivas. 

Diante desse diagnóstico, evidencia-se a necessidade de realização de estudo de 

viabilidade técnica, econômica e operacional voltado A identificação e avaliação de 

soluções aptas a sanar as demandas relacionadas A implantação de pavimentação 

em vias carentes de infraestrutura adequada, bem como A recomposição e 

manutenção da malha viária existente. Nesse contexto, incluem-se, entre as soluções 

a serem analisadas, alternativas que contemplem a utilização de pavimentação com 

paralelepipedos e piso intertravado, associadas a ações de manutenção preventiva e 

corretiva de infraestrutura urbana, buscando-se aferir a solução mais adequada ao 

atendimento das necessidades identificadas e A promoção do interesse público 

relacionado A melhoria da mobilidade e da infraestrutura urbana do Município de 

Ituberá-BA. 
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Necessidade da Contratação 

O Município de Itubera-BA possui demandas relacionadas A infraestrutura viária 

urbana que evidenciam a necessidade de avaliar soluções aptas a promover melhores 

condições de mobilidade, acessibilidade e segurança nos logradouros públicos, 

especialmente em vias carentes de pavimentação adequada e em trechos já 

implantados que apresentam desgaste e necessidade de recomposição. 

A malha viária municipal constitui elemento estruturante para o funcionamento da 

dinâmica urbana, permitindo o deslocamento da população, o acesso a serviços 

públicos essenciais, o fluxo de mercadorias, o transporte escolar, o atendimento por 

serviços de urgência e a integração entre bairros e comunidades. Nesse contexto, as 

condições atuais observadas em parte dessas vias revelam a necessidade de estudo 

voltado A identificação de alternativas técnicas capazes de enfrentar as deficiências 

diagnosticadas e promover melhorias na infraestrutura urbana municipal. 

Em diversos trechos, as condições de trafegabilidade encontram-se prejudicadas por 

irregularidades superficiais, processos erosivos, desgaste de pavimentos existentes, 

deslocamento de pegas, recalques e outros fatores que impactam a funcionalidade 

das vias e a segurança dos usuários. Em outros locais, a ausência de pavimentação 

adequada também impõe limitações à circulação, especialmente em períodos 

chuvosos, comprometendo o uso regular dos logradouros e dificultando a adequada 

prestação de serviços públicos. 

Nesse cenário, a necessidade ora identificada fundamenta-se na avaliação da 

viabilidade de soluções que possam enfrentar tais problemas de forma eficiente e 

sustentável, considerando, entre as alternativas passíveis de estudo, intervenções 

relacionadas A pavimentação em paralelepípedo e piso intertravado, bem como ações 

voltadas A manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura viária existente. 
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Essa necessidade fundamenta-se nos seguintes aspectos: 

• Garantia de Segurança e Mobilidade 

As condições atuais de determinados logradouros podem comprometer a circulação 

segura de pedestres e veículos, gerar desconforto aos usuários e ampliar riscos de 

acidentes e danos materiais. A avaliação de soluções para melhoria e conservação 

dessas vias mostra-se necessária para assegurar melhores condições de mobilidade 

e segurança A população. 

• Continuidade e Funcionalidade da Infraestrutura Urbana 

A adequada condição das vias públicas é indispensável ao funcionamento regular da 

cidade e à continuidade de serviços públicos que dependem da malha viária, como 

transporte escolar, coleta de resíduos, serviços de saúde, segurança pública e 

deslocamentos cotidianos da população. 

• Preservação do Patrimônio Público 

A adoção de soluções que contemplem a conservação e recomposição da 

infraestrutura existente contribui para preservar investimentos públicos já realizados, 

prolongar a vida id dos pavimentos e reduzir custos futuros decorrentes de 

intervenções emergenciais e corretivas de maior vulto. 

• Adequação Técnica e Funcional dos Logradouros 

A necessidade também se relaciona à busca por soluções compatíveis com requisitos 

de durabilidade, acessibilidade, desempenho e adequação urbanística, observando 

normas técnicas aplicáveis e boas práticas executivas relacionadas A infraestrutura 

viária. 

• Eficiência na Aplicação dos Recursos Públicos 

A avaliação prévia de soluções viáveis permite subsidiar escolhas mais eficientes sob 

os aspectos técnico e econômico, contribuindo para maior racionalidade na aplicação 

dos recursos públicos e para a obtenção da solução mais vantajosa ao interesse 

público. 
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3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1.0s serviços serão realizados nas vias públicas indicadas pela administração 

pública do município de Ituberá - BA. 

3.2. Os serviços sera() realizados da seguinte forma: 

I. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os 

serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de 

acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

II. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles 

necessários à completa e efetiva execução total da obra proposta. 

Ill. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos 

serviços. 

IV. Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos 

que serão fornecidos pela contratante mediante ordens de serviço. 

V. A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os 

devidos Equipamentos de Proteção Individual — EPI e Equipamento de 

Proteção Coletiva — EPC durante todo o período de trabalho, 

principalmente uniformizados e identificados. 

VI. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA ou CAU, referente a 

todos os serviços de engenharia. 

VII. Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido 

imediatamente, devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. 

VIII. 0 local onde serão realizados os serviços devera ser entregue limpo sem 

material excedente, pronto para o uso público. 

IX. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a 

execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem 

quaisquer Onus para o Município. 

3.3.0s serviços deverão ser executados, dentro da norma técnica, os serviços 

contratados deverão obedecer rigorosamente as normas da ABNT 
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(Associação Brasileira de Normas Técnicas), especificações, projetos e 

instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Itubera - BA. Outras 

informações técnicas sobre a execução do objeto podem ser obtidas nos 

memoriais descritivos, projetos, planilhas e afins. 

3.4.A contratada deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos 

previstos nos projetos para execução de serviços de engenharia; A 

contratada deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos 

previstos nos projetos para execução de serviços de engenharia; 

3.5.A contratada deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos 

previstos nos projetos para execução de serviços de engenharia; 

4. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

4.1.0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

clausulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cede parte 

respondera pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

prazo de execução sera prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o 

uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

4.4.0 ôrgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

4.5. Apôs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 

entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para 

reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 

de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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DO PREPOSTO 

4.6.A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do inicio 

da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres 

em relação à execução do objeto contratado. 

4.7.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execução do 

objeto durante o período de execução contratual. 

4.8.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada 

designará outro para o exercício da atividade Rotinas de Fiscalização. 

4.9.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°14.133, de 2021, 

art. 117, caput). 

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE 

DA ExEcugÃo DO CONTRATO' 

4.10. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as clausulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto 

Municipal n° 304 de 20 de agosto de 2024, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial; 

4.10.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila; 

4.10.2. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão 

ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para 

reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias. 

1 Decreto n° 304 de 20 de agosto de 2024, publicado pelo Município de Itubera. — BA. 

3256-8100 
i Cel. Barachisio Lisboa, 91 - Centro 

iera - BA, CEP: 4.5435-000 
  infratO uber Abe br 

_SSE NOSSO SITE 

bera.ba.gov.br 

prefeituramunicipatdeitubera 

f prefeituracieltuber a 



C 1 0•05 OR 

ITUBERA 
NO COBACAO 00 BAIXO SUL 

4.10.3. Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial; 

4.10.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução sera prorrogado automaticamente 

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila; 

4.10.5. Para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 

sanções aplicáveis, dentre outros. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

5.1. Compete ao fiscal administrativo do contrato, observado o disposto na Lei 

Federal n° 14.133, de 2021, bem como no Decreto Municipal N°304 de 20 de 

agosto de 2024 e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu 

substituto, em especial: 

I prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das 

tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e 

formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do 

empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas; 

Ilverificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a 

solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

Ill examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, 

trabalhistas e previdenciarias; 

IV atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados 

ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato 

para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência; 

V participar da atualização do relatório de riscos, (quanto for o caso) durante 

a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, 

conforme o disposto no inciso XIV do caput do art. 20; 
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VI auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na 

elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização 

do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o 

disposto no inciso XV do caput do art. 20; e 

VII realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 25, 

mediante ten-no detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 

5.2.1. Compete ao gestor do contrato, observado o disposto na Lei Federal n° 

14.133, de 2021, bem como no Decreto Municipal N°304 de 20 de agosto 

de 2024, e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu 

substituto, em especial: 

I coordenar as atividades relacionadas 5 fiscalização técnica, administrativa e 

setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 18 do Decreto 

Municipal n° 304/2024; 

liter conhecimento dos instrumentos licitatórios necessários, bem como da 

legislação correspondente para o procedimento de contratação; 

Ill propiciar o acesso do fiscal de contrato As informações, aos documentos 

e aos meios necessários ao exercício das atividades de fiscalização; 

IV acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das 

ocorrências relacionadas A execução do contrato e as medidas adotadas, e 

informar á autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência, 

sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou 

administrativas, conforme previsão contida no Edital e/ou no instrumento 

contratual ou na legislação de regência; 

V acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, 

para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 

de riscos eventuais; 

VI coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo 
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histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da 

execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas A 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração; 

VII controlar o prazo de vigência do contrato e de execução do objeto, assim 

como de suas etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com 

antecedência razoável, A autoridade competente, quando for o caso, a 

deflagração de novo procedimento licitatório ou a prorrogação do prazo, 

quando admitida, com qualidade e em respeito à legislação vigente; 

VIII controlar os limites de acréscimo e de supressão nas obras, serviços ou 

compras, em conformidade com a lei; 

IX verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, 

examinar a possibilidade da sua substituição nos casos em que é permitido e 

providenciar a sua liberação ao fim do contrato, conforme o caso; 

X analisar ou formular os pedidos de reequilibrio econômico-financeiro, 

conforme o caso, submetendo-os A autoridade superior; 

XI coordenar os atos preparatórios A instrução processual e ao envio da 

documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 18 do Decreto Municipal 

n° 304/2024; 

XII elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do §3° do 

art. 174 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as informações obtidas 

durante a execução do contrato; 

XIII apresentar A autoridade competente, quando solicitado, relatório 

circunstanciado de gestão do contrato. 

XIV coordenar a atualização continua do relatório de riscos durante a gestão 

do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial; 

XV emitir documento comprobat6rio da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 
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assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento; 

XVI realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais; e 

XVII tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou 

pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Recebimento 

6.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato a fiscalização da 

Contratante, a qual competirá, no prazo de até 20 (vinte) dias, a verificação 

dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

6.2.0 recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

6.3.A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executadas, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela prestação de serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

6.4.Após tal inspeção, sera lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas. 

6.5.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
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verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo á fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

6.6.0 Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em 

até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que 

tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização 

quanto As pendências observadas e somente após solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas quanto 6 falta de pagamento a operários ou 

fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na 

execução do contrato. 

6.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja 

comunicado 6 Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores A exaustão do 

prazo. 

6.8.0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2001). 

Liquidação 

6.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período. 

6.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota 

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.10.1. o prazo de validade; 

6.10.2. a data da emissão; 
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6.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.10.4. o período respectivo de execução do contrato; 

6.10.5. o valor a pagar; e 

6.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributarias cabíveis. 

6.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de 

cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 

situação, sem ônus ao contratante; 

6.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação; b) 

identificar possível razão que impeça a contratação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

6.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

6.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos. 
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6.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

6.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado 

não regularize sua situação junto ao SICAF. 

6.18. Prazo de pagamento 

6.19. 0 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias (dais 

contados da finalização da liquidação da despesa, conforme saga() anterior. 

Forma de pagamento 

6.20. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

6.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 

a ordem bancária para pagamento. 

6.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

6.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.23. 0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrera a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado A apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avençadas neste Contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2.A CONTRATADA, deve: 
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a) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 

execução do contrato; 

b) Responsabilizar-se pela indicação dos profissionais, materiais, 

insumos e equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita 

execução dos serviços nas dependências do CONTRATANTE; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

d) Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por 

todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras 

correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, 

tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da 

CONTRATANTE, no que se refere ao acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos 

bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

A fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE não 

excluirá nem reduzirá essa responsabilidade. 

h) Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

I) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para 

fornecimento, com o intento de verificar as condições em que o item 

será entregue; 

j) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 

seus empregados quando da execução do fornecimento do objeto 

deste contrato; 

k) Substituir os materiais que, a juizo do representante da 

g) 
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CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba 

qualquer acréscimo no prego contratado; 

I) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato 

com a FISCALIZAÇÃO do contrato, adotando as providências 

requeridas relativas ao fornecimento do objeto; 

m) Coordenar e controlar a execução do fornecimento contratado; 

n) Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo 

legal, os encargos sociais devidos; 

o) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo 

saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 

nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE; 

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados 

durante a execução deste contrato; 

q) Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes desta contratação; 

s) A Contratada se obriga a cumprir, durante toda a vigência do contrato, 

as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

7.2.1. Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e 

de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo: 

a) Utilização de equipamentos com baixo consumo de energia; 

b) Utilização de técnicas mais eficientes e racionais. 

P) 

c) Indicar, no inicio 
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institucional para recebimento de cópia da ordem bancaria e, se 

houver, de retenções, dos respectivos demonstrativos, da Declaração 

do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaração de 

Retenção do ImpostoSobre Serviços (DRISS). 

d) A execução do contrato, a CONTRATADA deverá informar 

CONTRATANTE sobre eventuais alterações do endereço eletrônico 

institucional indicado no item anterior. 

e) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

supracitados, não transferea responsabilidade por seu pagamento 

Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar oobjeto deste 

contrato. 

7.2.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a: 

a) Cumprir com as obrigações e requisitos das legislações de proteção de 

informações relacionadas a pessoas naturais identificadas ou 

identificáveis ("Dados Pessoais") vigentes ou que entrarem emvigor na 

vigência deste Contrato; 

b) Abster-se de realizar quaisquer ações ou omissões que possam 

resultar de alguma forma em violação das Legislações de Proteção de 

Dados Pessoais, especialmente quanto à confidencialidadedos dados 

pessoais; 

c) Prestar informações à CONTRATANTE para que esta proveja às 

respostas ao titular de dados,nos termos da LGPD; 

d) Tratar os dados pessoais apenas para fins licitos, adotando as 

melhores posturas e práticas parapreservar o direito à privacidade dos 

titulares e dar cumprimento as regras e princípios previstos na Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais — LGPD; 

e) Tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para manter a 

conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais, 

respeitando as políticas e regras editadas ou que vierem a ser editadas 

pela CONTRATANTE no tocante ao armazenamento e tratamento de 
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dados e informações pessoais, sem prejuízo do estrito respeito 

LGPD, bem como quaisquer outras leisrelativas 5 proteção de dados 

pessoais que vierem a ser promulgadas ou entrarem em vigor no curso 

da vigência deste Contrato; 

O Garantir que qualquer atividade realizada envolvendo o tratamento de 

Dados Pessoais, resultante do objeto do presente contrato, e as 

medidas adotadas para a privacidade e segurança estejam em 

conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Pessoais e 

sejam consistentescom a Política de Proteção de Dados Pessoais da 

CONTRATANTE e normativos correlatos; 

Possibilitar e garantir à CONTRATANTE o acompanhamento, 

fiscalização e auditoria, a qualquer tempo, no que se refere As 

obrigações relativas à proteção de dados pessoais; 

h) Realizar o Tratamento de Dados Pessoais no estrito limite determinado 

pela CONTRATANTEpara execução deste Contrato; 

i) Adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a 

segurança dos Dados Pessoais, viabilizando à CONTRATANTE a 

coleta de termos de confidencialidade de todos os seus colaboradores 

vinculados a este Contrato; 

j) Somente realizar o Tratamento de Dados Pessoais como resultado do 

presente contrato com a finalidade de cumprir com as respectivas 

obrigações contratuais; 

k) Não permitir ou facilitar o Tratamento de Dados Pessoais por terceiros 

para qualquer finalidade que não seja o cumprimento de suas 

respectivas obrigações contratuais, com exceção, se for o caso, da 

subcontratação previamente autorizada pela CONTRATANTE. 

I) Cumprir todas as obrigações constantes no anexo I, do Edital 

n.°013/2026. 

7.2.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver 

g) 
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no cumprimento docontrato; 

Impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto 

deste contrato; 

h) Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que 

cumpridas pelaCONTRATADA todas as formalidades e exigências do 

contrato; 

i) Disponibilizar as normas do CONTRATANTE referentes 

sustentabilidade, dando suporte à sua divulgação e verificando sua 

aplicação por meio de indicadores qualitativos e/ou quantitativos. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE sELEÇÃo DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

DA FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.1.0 fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com 

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.2.A execução do objeto será de forma parcelada. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.3. Será admitida a subcontratação do objeto contratual, desde que previamente 

autorizada, por escrito, pela Administração. 

DAS GARANTIAS DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO 

8.4. DA PARTICIPAÇÃO: 

8.4.1. 0 licitante deverá no momento de apresentação da proposta, conforme 

descrito §10 do artigo 58, da Lei 14.133/2021, comprovar o recolhimento 

de quantia a titulo de garantia de proposta, nas mesmas modalidades 

previstas no art. 96, §1°, da mesma Lei, limitada a 1% do valor estimado 

na licitação, de acordo com cada grupo de itens que deseja participar em 
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prévia autorização da CONTRATANTE; 

b) A subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parenteem linha reta, colateral, 

ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação. 

c) A contratação de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de 

pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 

(cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de 

seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o 30 grau,durante a vigência deste Contrato. 

7.3.A CONTRATANTE, deve: 

a) Expedir Ordem de Serviço ou qualquer outro documento hábil para 

descrever a demanda; 

b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas 

dependências para a execução doserviço; 

c) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a 

ser solicitados pelorepresentante ou preposto da CONTRATADA; 

d) Fica designado(a) como Gestora do Contrato, o(a) Sr(a) Anisio André 

da Costa Neto, Matricula 7065, Função: Secretário Municipal da 

lnfraestrutura, Transporte, Estradas e Rodagens — SEINFRA; 

(DECRETO N° 412/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026). 

e) Fica designado(a) como Fiscal do Contrato, (a) Sr.(a) Thassio Santana 

de Jesus Franga - Matricula n° 7373, Função: Assessor Institucional da 

Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transporte, Estradas e 

Rodagens; (DECRETO N°412/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026). 

Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada o 
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favor da Prefeitura Municipal de Barrocas, ou nas condições estabelecidas 

abaixo: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança — bancária, emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; 

d) Titulo de capitalização custeado por pagamento Calico, com resgate 

pelo valor total. 

8.5. DA EXECUÇÃO: 

8.6. Não Haverá exigência da garantia da contratação nos termos dos artigos 96 

e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. Ou Haverá exigência da garantia da 

contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, 

em percentual não inferior a 5% (cinco por cento) do valor global contratual. 

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos 

apresentados, e ainda nosseguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidifineas e Suspensas — CEIS e o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP 

(www. porta Id atransparencia.qov. br/ ); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 
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c) Lista de Iniclôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU 

https://contas.tcu.qov.br/ords/f?p=1660:3:0 

d) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com 

o Poder Público, inclusive porintermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 

e) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligência para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

f) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

g) 0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

h) Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o 

licitante inabilitado, por falta decondigão de participação. 

i) Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada, em relação A habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e A habilitação técnica. 

j) É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

Habilitação e Proposta de Preços, a respectiva documentação atualizada. 

k) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via e-mail ou presencialmente, via protocolo, no prazo de 24 

horas sob pena de inabilitação. 

I) Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
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requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 

quando houver dúvida em rein-do A integridade do documento digital. 

m)Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

n) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

o) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando 

for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo daJunta Comercial da respectiva sede; 

9.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficara 

condicionada A verificação da autenticidade no sitio 

www.portaldoempreendedor.qov.br;

9.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: atoconstitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

participante sucursal, filial ou agência; 
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9.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Juridicasdo local de sua sede, acompanhada de prova 

da indicação dos seus administradores; 

9.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971; 

9.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

9.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 2S 

alterações ou da última alteração respectivamente consolidada; 

9.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e 
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oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o 

seu prazo de validade. 

9.3.6. Prova de regularidade junto A Fazenda Estadual, através da Certidão 

Negativa conjunta junto aosTributos Estaduais, emitida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

9.3.7. Prova de regularidade junto A Fazenda Municipal, através da Certidão 

Negativa junto aos TributosMunicipais, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada; 

9.3.8. A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e A Divida Ativa da 

União, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidão referente 

Contribuição Previdenciária (INSS), emitida pela RFB, expedidas 

anteriormente A vigência da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 

2/10/2014, alterada Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17/10/2014, 

poderao ser apresentadas para satisfazer a exigência do item 11.2.3., 

desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, 

conforme prevê a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 

9/9/2014). 

9.3.9. Caso a certidão federal constar positiva com efeito de negativa, a 

empresa deverá comprovar que está em dia com o pagamento do 

parcelamento efetivado, sob pena de não aceitação da certidão que não 

realizar esta comprovação. 

9.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores A data de 

abertura da licitação; 

9.4.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 

licitante deverá apresentar acomprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art 58, da Lei n.° 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
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9.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos 

exercícios socias, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 0 licitante apresentara, 

conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias 

reprograficas das paginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço 

e a Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura 

e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da 

Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos 

obrigatoriamente firmados pelo Contador habilitado, com comprovação 

através da apresentação da Certidão de RegularidadeProfissional (CRP), 

perante o C.R.0 (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo 

Dirigente/Sócio, qualificados. 

9.4.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.4.3.2. E admissivel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.4.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa sera constatada 

mediante obtenção de indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das 

fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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Ativo Circulante 

LC = Passivo Circulante 

9.4.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para 

a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 

ou o patrimônio liquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação oudo item pertinente. 

9.4.5. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da 

qualificação econômico-financeira pormeio de comprovação de patrimônio 

liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio 

da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do 

último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data da apresentação da proposta ou ainda, declaração 

assinada por profissional de contabilidade responsável, de que, mesmo 

com os compromissos já assumidos, possui capacidade financeira de 

acordo com o art. 69, § 40 da Lei 14.133/2021. 

9.4.6. Garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a 

contratação. 

9.4.6.1. As empresas deverão apresentar a comprovação do recolhimento da 

quantia a titulo degarantia de proposta. 

9.4.6.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação. 
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9.4.6.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa 

em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a 

contratação. 

9.4.6.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1° do ar196 da Lei Federal n° 14.133/21. 

9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.5.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condiçõeslocais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

9.5.1.1.A declaração acima poderá ser substituida por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

9.5.2. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente 

(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU - 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. 

a) Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio 

da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação 

de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

9.5.3. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 

registrado(s) no conselho profissional competente. No caso do 

Engenheiro Civil o mesmo deve ser detentor de atestado de 

responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica — RRT, 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 

da licitação. 

a) 01 (um) Engenheiro Civil; 
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9.5.3.1. A natureza da relação do(s) profissional(is) com a licitante deverá ser 

comprovada, para fins de habilitação, por meio da apresentação, de um dos 

seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do Conselho Profissional; 

c) Contrato Social; ou 

d) Contrato de prestação de serviços. 

e) Termo de Compromisso assinado pelo profissional; 

9.5.3.2. 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverà(ão) participar da 

obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. 

9.5.3.3. A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será 

feita mediante a exibição da Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo 

Conselho da região onde a obra ou serviço tenha sido executado. 

9.5.4. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público ouprivado. 

9.5.5. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA 

ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

9.5.5.1. Para comprovação da capacidade técnica-operacional anteriormente 

exigida, nos moldes previstos no art. 67, §§1° e 2° da Lei n° 14.1333/2021, será 
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habilitada a empresa que comprovar as parcelas de maior relevância técnica, a 

seguir definidas: 

EDITAL (PARCELAS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA) 

DESCRIÇÃO UND 
QUANTID. 
LICITADA 

QUANTID. 
ATESTADA 

PERCENTUAL 
EXIGIDO 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020 

M2 22391,81 11195,91 50% 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 

M2 8664,97 4.332,48 50% 

REA— SSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 

Ma 9596,49 4798,25 50% 

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO M 12795,32 6397,66 50% 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

M2 2666,15 1.333,07 50% 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 

M3 319,94 159,97 50% 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF 01/2024 

M 5332,29 2.666,14 50% 

9.5.5.1. Não será admitida, para fins de comprovação de 

quantitativo minim, a apresentação e o somatório de diferentes 

atestados emitidos para profissionais distintos, referentes a 

serviços executados de forma concomitante em uma mesma 

obra. 

9.5.5.2. Os atestados de capacidade técnica operacionais poderão ser 

apresentados em nome damatriz ou da filial da empresa licitante. 

9.5.5.3. 0 licitante disponibilizará todas as informações necessárias 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado 
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pela Administração, cópia do contratoque deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foi executado o objetocontratado, dentre 

outros documentos. 

9.5.6. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponiveispara a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada membro da equipetécnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos. 

9.5.6.1.A Relação da equipe técnica discriminada na indicação do pessoal 

técnico relacionado, deverá ser apresentada acompanhada das respectivas 

anuências dos profissionais indicados, para efeitos de comprovação de 

capacidade operativa, em favor do cumprimento dos prazos estipulados para 

execução do objeto a ser contratado. 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. 0 valor total estimado da contratação é de R$ 5.623.579,16 (cinco 

milhões, seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e 

dezesseis centavos), conforme peças em anexo. 
ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUAN. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
UNIT COM 

BDI 
TOTAL 

PESO 
(%) 

1 SERVIÇ OS PRELIMINARES 75.145.53 1,34% 

51 ORSE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADAS REV 02 01/2022 

M2 172,8 363,61 434,87 75.145,53 1.34% 

2 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DE INFRAESTRUTURA 
URBANA 

3.319.361,90 59,03% 

2.1 
RECOMPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE 

3.319.361,90 59,03% 

2.1.2 101852 SINAPI 

REASSENTAMENTO DE 
PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPIPEDOS 
INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF 12/2020 

M2 22391,81 97,32 116,39 2.606.182,76 46,34% 

2.1.3 101858 SINAPI 

REASSENTAMENTO DE 
BLOCOS SEXTAVADO PARA 

112 9596,49 36,97 44,21 424.260,82 754% 

PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS SEXTAVADO - 
INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF 12/2020 
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2.1.4 2624 ORSE 
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE 
MEIO-FIO 

M 12795,32 18,88 22,58 288.918,32 5.14% 

3 
EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO NOVA 

2.229.07173 39,64% 

3.1 101169 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 

w 8664,97 103,40 123,66 1.071.510,19 19.05% 

3.2 92394 SINAPI 

ExEciao DE PAVIMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF 10/2022 

M2 2666,15 10049 120,18 320.417,90 5,70% 

3.3 92397 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 

M2 1999,61 80,98 96,85 193.662,22 3,44% 

3.4 94990 SINAPI 

EXECUÇAO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF 08/2022 

M' 319,94 986,57 1.179,93 377.506,80 6,71% 

3.5 94273 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA 
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRE-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 
CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024 

M 5332,29 41,71 49,88 265.974,62 4,73 % 

TOTAL SEM BDI 125 4.702.221,33 
TOTAL DO BDI R$ 921.357,83 
TOTAL GERAL RE 5.823.579,18 

10.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

10.3. A composição de Preço foi realizada pela Area de Engenharia Secretaria 

Municipal de Infra-Estrutura, Transporte, Estradas, Rodagens E Urbanismo — 

SEINFRA, por meio dos sistemas: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e indices da Construção Civil) e o ORSE (Orçamento de Referência 

de Obras Públicas), são referências importantes para a cotação de pregos de 

insumos em obras. Ambos têm como objetivo principal a padronização e a 

uniformização dos preços de insumos e serviços na construção civil, visando 

garantir transparência e equilíbrio nos processos licitatórios e na contratação 

de obras públicas. 
733256-8100 
Pua Cel. Barachisio Lisboa, PI - Centro 

ruiners) - BA, CEP: 46435-000 

ACESSE NOSSO SITE 

itubera.ba.gov.br 
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10.4. Data Base: SINAPI/ORSE - 02/2026; (SEM DESONERAÇÃO). 

10.5. 0 SINAPI é um sistema mantido pela Caixa Econômica Federal e pela 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de 

Minas e Energia, que realiza pesquisas periódicas de preços de materiais e 

serviços utilizados na construção civil. Os valores são coletados em diversas 

regiões do pais e atualizados mensalmente, garantindo assim um índice 

confiavel e atualizado para a cotação de pregos. Ja o ORSE é um sistema 

utilizado para a elaboração de orçamentos de obras públicas, sendo mantido 

pelo Governo Federal. Ele apresenta uma relação de preços unitários para 

insunnos e serviços de construção, estabelecendo valores de referência para 

a realização de obras públicas em todo o pais. 0 objetivo é evitar a 

superestimagão de valores nos orçamentos e, consequentemente, garantir 

uma utilização mais eficiente dos recursos públicos. 

10.6. Dessa forma, a utilização do SINAPI, SBC e ORSE como referências 

para a cotação de preços de insumos em obras é importante para garantir a 

transparência e a lisura nos processos licitatórios e contratações de obras 

públicas, além de garantir um padrão de preços justo e confievel para a 

realização de obras e serviços em todo o pais. 

11.D0 REAJUSTE 

11.1. Os pregos inicialmente contratados são fixos e irreajustaveis no prazo 

de um ano contado da data do orçamento estimado. 

11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do 

contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 

contratante, índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ou outro índice 

equivalente, quando for o caso, exclusivamente para as obrigações iniciadas 

e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

I. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 

um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do último 

reajuste. 

3256-8100 
eel Elarachsio Lisboa, 91- Centro 

'era - O& CEP, 45435-000 
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II. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de 

reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 

definitivo(s). 

Ill. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste 

será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

IV. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) 

a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser 

utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

V. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 

do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.3. 0 reajuste será realizado por apostilamento. 

12.ADEQUAÇÂO ORÇAMENTARIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de 

Ituberá - BA. 

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

ORGÃO: 13.000 
SEC. MU N. DA I N FRAESTRUTU RA, 
TRANSPORTE, ESTRADA E RODAGENS - 
SEINFRA 

UNIDADE: 13013 
SEC. MUN. DA INFRA, TRANSPORTE, 
ESTRADA E RODAGENS - SEINFRA 

PROJIATIVIDADE: 15451.13.2.096 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
INFRAESTRUTURA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

FONTES: 1500; 1501; 1704; 1706; 1720; 1750 

73 3256-8100 
Pua Cel. Barachisio Lisboa, 91- Centro / 
Itubera - BA, CEP: 45435-000 ( 77; 

infr ague 

prefeituramiinIcipaldeirebera 
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13. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

13.1. 0 presente Termo de Referência foi elaborado pelo Senhor Anisio André 

Costa Neto — Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte, Estradas e 

Rodagens — SEINFRA. 

ANÍSIO ANDR 
Secretario Municipal de Infraestrutura, 

3256-8100 
Ce., Barachisio L'sboa, ÇiOcntrc 

erã - BA, CEP:45425-000 

:SSE NTISSn SITE 

bera.ba.gov.br 

Ituberá — BA, 11 de Maio de 2026 

COSTA NETO 
porte, Estradas e Rodagens — SEINFRA 

r z71 tu hera. 

(9-7 prefernmamut 
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Composições Analiticas com Preço Unitário 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação com aplicação de 
paraleleplpedos e piso intartravado nos logradouros públicos e manutenção preventiva e corretiva de infraestrutura 
urbana no município de ItubariiBA 

1.1 Código Banco 

Cumr0,00 51 ORSE 

Composição 10549 ORSE 
Aucliar 
Composição 10551 ORSE 
Auxikar 
lour= 1569 ORSE 

'mum° 6995 ORSE 

Insumo ORSE 
00001213/SIN 

Inman° ORSE 
00004813/SIN 

API 
Insumo ORSE 

00005075/SIN 
Insumo ORSE 

00006111/SIN 

Bancos B.D.I. 

SINAPI • 02/2026 -Bebia 
ORSE - 0212026 - Sergipe 

Composições Analiticas com Provo Unitário 

Composições 'Principals 

Descriçâo Tipo 

Plans de obra ern chapa ago galvantzado rnstalada Rev 02_01/2022 Moblizaçâo /InstalaçOet 
Provisórias / Desmobilização 

Encargos Complemental es - Servente Provlsorlos 

Encargos Complementares- Carpedeiro Prodeorlos 

Madeira mista swede (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m31m (angelim, louro) m Material 

Madeira meta serrada (soro ato) 2,2 x 5,5cm - 600121 Whit m Material 

Carpinteiro de formas pars concreto (hores(e) Mao de Obra 

Place de obra (para construcao mil) em chapa galvanizada It. 22'. adesIvads, Material 
de .2.4 ai,2' or (sem posies para fixacao) 

Prego da eco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 010) 

Servente de obras (horista) 

Material 

Milo de Obre 

MO sem LS 4> 

Valor do EIDI o. 

23,71 

71,26 

2.1.2 Código Banco 

Ccnnpos:çdo 101852 SINAPI 

Composktio 
Auxelar 

Computação 
Awdliar 

Composição 
Amnia, 
Compoução 
Autiliar 
Composicao 
Ausglar 

Insumo 

5884 SINAPI 

5685 SINAPI 

88260 SINAPI 

88316 SINAPI 

88628 SINAPI 

00000367 SINAPI 

Descrição Tipo 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM Recomposictio de Pavimentos 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEOOS • 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LIDO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T IMPACTO 
DINÂMICO 16.15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 168 M - CHP DIURNO 
AF_08/2014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1.66 M. CHI DIURNO 
AF_06/2014 
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA 
ÚMIDA). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 

Custos Horilrios ProdutNo • 
ImprodutIvo dos Equipamentos 

Custos Horários Produtív0 e 
ImprodutNo dos Equipamentos 

Limo SINAPI: Calcutos e 
Par/imago 
Livro SINAPI: CalCulOs e 
Partmetros 
Argamassas 

AREIA GROSSA- POSTO JAZIONFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material 
SEM TRANSPORTE) 

MO sem LS so 

Valor do BOI so 

19,29 

19.07 

2.1.3 

Composição 

Composição 

Composlçao 
Auollar 
Coropoaiçao 
Audio, 

Coroposição 
Auellar 

ComposIção 
Our ollar 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

101858 SINAPI 

88260 SINAPI 

88318 SINAPI 

91277 SINAPI 

91278 SINAPI 

97635 SNAP! 

00000370 SINAPI 

00004741 SINAPI 

Descrição Tipo 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO Recomposiçao de Pavimentos 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM. EM VIAJESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculo. e 

Parametros 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LNTo SINAPI: Calculi's e 

Parametros 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. Custos Horiir s Produovo e 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV- CHP !menu:law dos Equipamentos 
DIURNO. 0_0152015 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Morenos ProdutNo e 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 RN 12500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equiparnentos 
DIURNO AF 08/2015 
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA Demotic/1es e Remoções 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 
AF 09/2023 
AREIA MEDIA- POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material 

MO sem LS 41: 

Valor 40 901.0 

8.95 

7,24 

2.1.4 

Composiçao 

Composição 
Ausaier 
Composição 
Auxiiar 

Composição 
AlIMIt8f 
Composição 
Auditor 
Insurno 

Insumo 

Código Banco Descrição 

2624 ORSE Remocho e reposNho de meso•fio 

126 ORSE COMM° simples fabricado no obra, fcku15 mpa. lançado e adensado 

1903 ORSE Argamasse conento e fuels naco 1.1 (113) • 1 saco cimento 50k / 3 padlolas 
weir, cam 0.35 ir 0.45 x 0.23 m - Confecção mecanica e transporte 

10549 ORSE 

10550 ORSE 

ORSE 
00004750/SIN 

ORSE 
00006111/SIN• 

Encargos Complementares • Servente 

EnCargos Complementares • Pedreio 

Pedreiro (horiata) 

Servente de obras (honsta) 

Tipo 
Meios-Fios e Guias 

Concreto Simples 

Argamassas 

Provisórios 

Provisónos 

Mao de Obra 

Milo de Obre 

MO sem LS 4,

Valor do SDI a. 

3.1 Código Banco Descrlçao Tipo 

Composição 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO Pavimentações Diverses - 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 0F_050020 Paralelepipedos e Pedras 

PolledrIcas 
Compos:çOo ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. Custos Horários Produtivo e 
Auoliar POT ENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO Improdutivo dos Equipanientos 

DIN.AMICO 16,15 / 9,51, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO 
00 0612014 

ComposNho ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO USO. Custos Hortolos Produtivo e 
Auchar POTÊNCIA 60 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO ImprodutIvo dos Equipamentos 

DINÂMICO 16.15 ;9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO 
ÁF_0612014 

ComposNho 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculo, e 
Aurliar Parametros 
CoMpOsNlho 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Amato, ParametrOs 

5684 SINAPI 

5685 SINAPI 

4.98 

3,70 

19,6% 

Encargos Sociais 

NA* Desonerado: 
Horistai 117,73% 

Mensalista: 72,85% 

Und Quant. Valor Unit Total 

1.0000000 363,61 363.61 

h 2,0000000 3,86 7,72 

1,0000000 3,81 3,81 

4,0000000 6,69 26.76 

1,0000000 3,66 3,66 

,0000000 20.45 20,45 

m2 1,0000000 267,50 267.50 

kg 0,1500000 16,90 2.53 

2,0000000 15,59 31,18 

LS o. 27,92 MO com LS o. 51.63 

Valor com BOI Ou 43487 

Und Quint. Valor Unit Total 

m' 1,0000000 97 32 97.32 

CHP 0,0031000 172,73 0,53 

CHI 0,2455000 79,91 19,61 

0,7458000 34,10 2543 

H 0,7458000 25,81 19.24 

rn. 0,0203000 777,15 15,77 

m' 0.1140000 146,89 16,74 

LS so 22.71 MO com LOO 42,00 

Valor com SDI so 116.39 

Und Quant. Valor Unit Total 

m' 1.0000000 36.97 36.07 

H 0,1022000 34,10 3.46 

H 0,1022000 25,61 2.63 

CHP 0,0041000 10,43 0,04 

CHI 0.0470000 0,84 0,03 

m2 1,0000000 21,86 21.86 

m' 0,0568000 145.00 6.23 

rn' 0,0064000 109.66 0.70 

LS 00 10,54 MO com LS uu 19.49 

Valor com SDI 00 44.21 

Und Quant. Valor Unit Total 

1,0000000 18.88 18.98 

0,0110000 632,66 6.95 

m' 0,0010000 592.78 0,59 

0,3600000 3.86 1.38 

h 0.1800000 3.73 0,67 

h 0.1600000 20.45 3,68 

lo bAeocl000 15,59 5.61 

LS 4. 5,87 MO com LS - 5 10.85 

Valor com SDI osi 22.58 

Und Quant. Valor Unit Total 

1.0000000 103.40 103,40 

CHP 0.0031090 172,73 0,53 

CHI 0.1309000 79,91 10.46 

H 0,4021000 34,10 13,71 

0,4021000 5,81 10,37 
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Composição 
Austar 

hum° 

Mourn° 

88828 SINAPI 

00000367 SINAPI 

00004385 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME OF CIMENTO E AREA MEDIA 
OMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09129(9 

Areamossas 

AREA GROSSA POST° JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. Material 
SEM TRANSPORTE) 
PARALELEPIPEDO GRANITIC° OU BASALTIC°. PARA PAVIMENTACAO, Material 
SEM FRETE (VARLACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) 

MO sent LS .> 10.92 

Valor do BD! us 20,26 

3.2 Código Banco 

Composição 92394 SINAPI 

Composição 
Areliar 
Composição 
AUraial 
Composição 
Ausliat 

Composição 
Atwater 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliat 

Insumo 

;memo 

Insumo 

Descrição Tipo 

EXECUÇÂO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTFtAVADO. COM BLOCO Pavimento Intertravado 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF (0)2022 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro CitletdOS e 
Par ametros 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lade SNARL Calculos e 
Par/metros 

91277 SNAP PLACA VIBRATORLA REVERStVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. Custos Hodirios Produtivo e 
FORCA CENTRIFUGA DE 25 RN 12500 (GF), POTÊNCIA 5,5 CV. CHP Intprodutivo dos Equipamentos 
DIURNO AF 08/2015 

91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. Custos Notaries Produtor e 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 RN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI trnprodultvo dos Equaiernentos 
DIURNO. AF 06/2015 

91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA Custos Horários Produtivo e 
06 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improduevo dos Equipamentos 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA Custos Notaries Produtivo e 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DLAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos 
CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X1") - CHI DIURNO. 
AF_Oe/2015 

00000370 SINAPI AREIA MEDIA' POSTO JAZIDAfFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM Material 
TRANSPORTE) 

000007(2 SINAPI BLOGUETEPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO • MODELO SEXTAVADO Material 
HEXAGONAL, 25 CM X25 CM, E • 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 

9781), COR NATURAL 
00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) Material 

MO sem LS .> 3.16 

Valor do BOI on 1969 

3.3 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Ausiliar 
Compossção 
Auxiliar 

Compotoção 
Author 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
&Weir 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

92397 SINAPI 

88260 SINAPI 

88316 SINAPI 

91277 SINAPI 

9(278 SINAPI 

91283 SNAP) 

91285 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00004741 SINAPI 

00036155 SINAPI 

DeacrIclio Tipo 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO Pavimento Intertravado 
RETANGULAR COR NATURAL 06 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF _10/2022 
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORCA CENTRIFUGA 06 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV. CHP 
DIURNO. AF 08/2015 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR a TEMPOS A GASOLINA. 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 RN (2500 KGF(. POTÊNCIA 5.5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
06 (3 HP, COM DISCO DE CORTE 01AMA2ITADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM, FURO OE I' (14 X1"). CUP DIURNO. 
AF_08/2015 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1' (14 X 11- CHI DIURNO. 
AF...08/2015 
AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRATORNECEDOR, SEM FRETE) Material 

BLOQUEIE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. MODELO ONDAV16 Material 
FACES/RETANGULAR/TUOLINHOPAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. 
20 CM X 10 CM, E • 8 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 
NATURAL 

MO sem LS us 

Valor do BOI =0 

Liven SINAPI:Citleuloe e 
Parametros 
Livro SINAPI Cálculos e 
Paralmetios 
Custos Horários ProduOvo e 
Improdutivo dos EquIpamentos 

Custos Horários Produavo e 
Improdutivo doo Equipamentos 

Custos Horanos Produtivo e 
ImproduNo dos Equipamentos 

Custos Hotanos Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos 

3.79 

15,87 

3.4 Código Banco 

Composição 94990 SINAPI 

Composição 
Auelitir 
Composição 
Auer,' 
Composição 

Composição 
Aurelio, 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

hour. 

88262 SNAP! 

88309 SINAPI 

88318 SINAPI 

94964 SINAPI 

00002692 SINAPI 

00004509 SINAPI 

00004517 SINAPI 

00005068 SINAPI 

Descrição Tipo 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeies de Concreto 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 08/2022 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SNAP!: Cálculos e 

Paritmetros 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI. Cálculos e 

Patilmetrof 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI. Calculos e 

Paremetros 
CONCRETO FCK.20MPA, TRAGO 1.2.7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produção de Concreto 
ARM MEDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE Material 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIA0 • Material 
BRUTA 
SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • 'Material 
BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 21(2 XII) Material 

MO sem LS .> 113,00 

Valor do BDI .> 193.36 

3.5 Código Banco 

Composição 94273 SINAPI 

Composlçao 
Amaler 
Conti:98'0o 
Auriliar 
Composlçao 
Auvaliar 
!norm° 

Insurno 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

88929 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00004059 SWAM 

Descrição 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA) AF_O '2024 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tipo 

Guias e sarjetas 

Livra SINN* Calculos e 
Parámetros 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lan) SINAPI' Calculos e 
Param etTos 

ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME oe CIMENTO E AREIA MEDIA Argormsses 
0MiDA), PREPARO MANuAL. AP .0812019 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEe.1 XAalenal 
TRANSPORTE) 
MEIO-FIO OU GUIA OE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 IA, '30 X 
12/15 CM (H X L1/12) 

m' 

MIL 

0.0204000 

0,1140000 

0,0330000 

777,15 

146,89 

1.083.08 

15.86 

18,74 

35.74 

LS" 12,85 MO corn LS => 23,77 

Valor com BDI 123,66 

Und Quint. Valor Unit Total 

rnx 1.0000000 100,49 100,49 

H 0,1683000 34,10 5.73 

H 0,1683000 25,81 4,34 

CHP 0,0055000 10,43 0,05 

CHI 0,0787000 0.64 0,05 

CHP 0,0038000 10,28 003 

CHI 0.0804000 0,52 0,04 

m' 0,0566000 145,00 8,23 

m' 1.0038000 81,00 61,30 

m' 0,0066000 109.66 0,72 

LS =0 3.73 MO com LS =0 6.89 

Valor com BDI => 120,18 

Und Quasi. Valor Unit Total 

m' 1.0000000 8998 80.98 

H 0,2016000 34,10 6.87 

H 0.2015000 25.61 5,20 

CHP 0,0041000 10,43 0.04 

CHI 0.0967000 0,64 0,08 

CHP 0.0038000 10,28 0,03 

CHI 0,0970000 0,52 0.05 

m' 90588000 145,00 823 

rnx 0,0098000 109,66 1.07 

mi 1,0041000 59,19 59,43 

LS . 0 4,47 MO com LS us 8.26 

Valor com BDI 96.85 

Und Quint. Valor Unit Total 

1,0000000 986.57 986,57 

H 1,8288000 33.68 54,79 

H 1.4149000 14,28 48.50 

H 3,0417000 25.81 78.50 

mx 12316000 628,88 774.46 

90213000 8,24 0,13 

M 3,1250000 5,22 16.31 

25000000 3,60 9,00 

KG 0,2994000 16.32 4,88 

LS => 133.04 MO com LS .> 246.04 

Valor com BOI us 1.179.93 

Und Quint, Valor Unit Total 

1.0000000 41,71 41,71 

02296000 3426 7,87 

H 02236000 25.81 5,92 

mx 0.0018000 544 El 192 

0,0066000 145,00 0.95 

1,0050000 25.33 25.45 



ITUBERA 
HG 013400A0 DO 00.00 SW. 

MO sem LS 

Valo( do BOI 

446 LS 5.24 MO com LS 9.70 

8.17 Valor com BDI 49.88 

Composor,ao 

Gamma* 
Amass 
Mauna 

Vaal° 

Código Banco 
48629 SNAP! 

88318 SNAP 

00000370 SMAPi 

00001379 SINAPI 

Código Banco 

ComposKim 08628 S4NAP1 

compoNoso 68377 SPAS 
Ainalar 
Cornpo•IMIo 841830 SINAPI 
Agar 

ComiNspie 86I31 SINAPI 
Polar 

MAIM° 

Intimo 

D•scriçio 
ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
UM10/11. PREPARO MANUAL AF 08/2019 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composições Auxiliaras 
Tipo 
ArgOMOMMS 

1.1vro SINAPI: Calculos • 

AREIA MEDIA POSTO JAZONFORNECEDOR (RETRADO NA INZIDN, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP II-32 

Descrlçao 

ARGAMASSA TRAÇO 13 (ELI VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA 
USADA). PREPARO LIECANICO COM BETONEIRA 4001. AF_0612019 

OPERADOR DE IIETONORA ESTACIONARPMISTLIRILDOR 
810:PRGOS COMPLEMENTARES 
seroNENA CAPACIDADE MOWN. oe 400 4.,CAP IDtOÉ MISTURA
2401.. MOTOR ELETffico TRIFAssco POTENCIA DE 2 CV. OEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. M.01021123 

IIETONEJRAC.APACIDADE WYNN. DE408 L. CAPAC1DADE OE MNITURA 
2101., MOTOR MIMIC° TRwAssco POTENCIADE 2 CV. 881 
CANNtrAWK,,,ON, Dump pf wan 

Material 

MO sam LS •> 64.47 

Valor do 601 00 165.56 

Tipo 

Argamassas 

Limo SONAR ClieMort • 
Pararmares 
Cuslo• Nerarlos Pro*** • 
Improdufte dos Womanise 

Cellos HIceirke Proclaim • 
Impreduils• eke Evalpemaram 

00000370 SINAPI AREIA POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Msttroal 
TRANSPORTE) 

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 5-32 Malarial 

Und 

m' 

H 

m' 

KO 

Quint. Valor Unit 

1.0000000 844.51 

00700000 26,81' 

1,0700000 145,00 

402,9600000 0,97 

IS 75,90 MO corn LS » 

Und 

m' 

V8101 COM BDI 

Quint. Valor Unit 

1 0000000 777.15 

Total 
844,81 

221,19 

155,15 

468,47 

140.37 

1 010.39 

Total 

777,15 

• 30200000 43.96 150,00 

CFP 00000000 2.16 1.72

KG 

MO sam LS 40 55.71 IS 44 

Valor do SDI 4> 152.32 

20200000 0.42 

10700000 145,00 

483.7000000 0,97 

65.59 MO corn LS 

Valor com SDI 4> 

"10 

155.15 

489,18 

121,30 

929.47 

Composlolo 

Er6611.081440
MON 
Mum° 

(noun. 

Mourn° 

Código Banco Descriçllo 

1903 ORSE Argemassa cimento e areia traço t-111.3) - 1 sato cimento 50kg /3 pad•olas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 or • Conletlio minimal • transports 

10549 ORSE Emanate Oeropiermintaiss• Saver*, 

ORSE keel miMa osto jazidadometedor (retirado na (solda. aim transports) 
000003701SIN 

ORSE Clmento portland composto cp 11-32 
00001379411N 

Solvents de obras (halals) 
" 

00006,,,,st ORSE 

Tip* 
Argamsams 

ProMarlos 

Materiel 

Materiel 

Mio de Obre 

MO sem LS • 

Valor do B01.. 

26.64 

110,10 

Und 

mr 

t o 

h 

LS 4> 

4522000000 

Quint. Valor Unit 

1.0000000 592.78 

4,0000000 3.96 

1.0600000 100.00 

0.90 

4,0000000 15.59 

33.72 MO com Ls 4,

Valor com SDI 4> 

Total 

592.78 

85.04 

108.00 

40696 

62.36 

42.36 

10996 

ComposKao 

Camposka, 
Away 

coroakse 
Asa* 

Compoliedao 

Código Banco 
88831 SINAPI 

Belinda o 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
2001. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR • CHI DIURNO. AF„0572023 

Tipo 
CUI108 H0141106 Produtivo e 
ImprodutNo dos Equipamentos 

88826 SNAP' SETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 00 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA Osproolaralo, Jura, Impo•los • 
2130 LSIDTOR ELETRICO TRFAS/C0 POTENCIA OE 2 CV, SEM Sigma, Manutmeto • Materials 

•CARREGADOR DEPRECIAÇÃO. A6_05/2023 na Opera*. dos Eouclamsnto• 

61.127 SINAM IIETONEIRACAPACIDADE NOIMIAL DE 400 L. CAPACIDADIOÉNKITURA DtIparaNalo, Jerre. Impostos • 
Slot. MOTOR METRIC° TWANG° POTENCIA DE 2 CV, AIM Swot Menulerrolo • Malerlals 
Val6REGA0OR • JUROS AF 0612123 ne Operroclo dos EguM•mmilos 

MO Hun LS 4> 0.00 

Código Banco 
86630 SINAPI 

Descriglio 
EIETONERA CAPACIDADE NOMINAL 06 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR • CHP Diu RNO A7_05/2023 

88020 SPAM BETONORA CAPACIDADENOMMAL 0( 400 L. CAPACIDADE oe istruNA 
2601, MOTOR ELÉTRICO worAstco POTtl4CIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR • DEPRECIAÇÃO AF_054023 

star SINAPI BErONIBRACAPAcomix mum. 0( 400 L. CAPACIDADE oft 0.0tURA 
240 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO Porescio. DE 2 CV, 0EM 
cARRISMIXR - mos. AF_0612023 
9ET004101MCAPACIDADE worm 0( 4005.. CAPACIDAOÉ DE MISTURA 
aft LIPTON ELETRICO TRIPAIPCO POTENCIA DIE 2 CV. MEN 
CARREGADOR. MANUTENÇÃO. AF_064023 

IMMS SMAPI •INETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL CM MOS. CAPACIDADE CO MISTURA 
-ARK. MOTOR ELETRICO T400A•030 acriNomoa &CV, MA 

CARREGADOR. NA coarck0Ao.ai_0142021 

Valor Valor do 001.0

Troo 
Comm Horan. Produtoo e 
Improdutvo dos Equparnentos 

0.08 

Osprodegio. Jun». Imposlos • 
ilestres. lilenulsniMo • Naftalis 
no Openrolo do. Erropenualhos 

Diclmemlio, Atos. ImpoMos • 
Seems, Mr ¡Womb • Malsdelt 
na Opsteglo dos Equipment* 
Depreolmalo. Aires buposbs e 
ilkrounis.lamisagaci • Illatroclis 
es Opariro50 dos laammiamm 

Cloprordsee. MAL Matesase • 
appar, ilmalemplim • blelliwisin 
asalitsmaloolseraviteaimase 

MO vim LO" 0.00 

Valor do BOI.' 0.42 

Und 
CHI 

LS 00

Und 
CHP 

Quint. Valor Unit 

1.0000000 0.42 

1,0000000 0,34 

0.00 MO com 

Valor com BOI.,

Qua nt. Valor Unit 
1,0000000 2,16 

10000000 0,36 

• 1,0000000 0.011 

• 1.0000000 

• 1.0000000 

LS 

0.37 

137 

0.00 MO com LS •i• 

Valor tom BOI > 

Total 

0.42 

0,34 

0,09 

0.00 

0.50

Total 
2.16 

0,34 

0,05 

0.37 

1,37 

000 

2.58 

Composto8o 

Intimo 

Cddlgo Banco 

88826. SINAPI 

00010535 

Dascriglio Tipo 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 I., CAPACIDADE DE MISTURA Depreciado. Juros. Impostos e 
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM Saw.. Manutentao e Materiais 
CARREGADOR • DEPRECIAÇÃO AF_0572023 na °pawl.° dos Equvamentos 

SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 40 01. CAPACIDADE DE MISTURA 240 Equpamanto 
1, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2207390 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

MO *am LS 0.00 

Valor do BM . 0 0,04 

Und 

UN 

LS 40

Quart!. Valor Unit 

0000000 034 

0.0000840 5420,73 

0.00 MO com LS • 

Valor com SDI 4> 

Total 

0.34 

0.34 

000 

0.40 

ComposKio 

harm 

Código Banco 
88827 SINAPI 

00010535 SINAP1 

Dascrrollo Tipo 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA Dapracraollo. Juros. Impostos e 
280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM Sedum, ManutençAo e Materiais 
CARREGADOR • JUROS AF 05/2023 na OperaçÃo dos Equipamentos 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 4001, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equpamento 
L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220360 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

Und 
H 

Quint. Valor Unit 
1.0000000 0.08 0.00 

UN 0,0000140 5.420.73 0.08 

MO sem LS 0.00 IS" 

Valor do BOI» 0.01 

0,00 MO com IS" 

Valor com SDI 4> 

0.00 

0,09 



ITUBERA 
0019.410 DO 04:%, 02g5 

Composição 

Insumo 

Composição 

Insumo 

Composigao 

GOMpOsição 
Bowies; 
Insuma 

Insumo 

insurno 

Inwmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 

88828 SINAPI 

00010535 SINAPI 

Código Banco 

88829 SINAPI 

Descrição Tipo 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA Dept...80o. Juros. Imposto., 
280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM Seguros. Manutenção e Materiais 
CARREGADOR- MANUTENÇÃO AF_05/2023 ea Operwio dos EquiPamentos 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 4001. CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2201380V POTENC1A 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

Descrição 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM 
CARREGADOR MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 

00002705 SINAPI ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Código Banco Descrição 

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

95328 SNAP! 

00004759 SINAPI 

00037370 SWAP! 

00037371 .SINAPI 

00037372. SINAPI 

00037373 SINAPI 

00043403 SWAM 

00043409 SINAPI 

CURSO DE DAPAcrrAcko PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) HORISTA 
CALCETEIRO (HORISTA) 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros 

MO sare IS.' 0,00 

Valor do BOI" 0.07 

Tipo 

Depreciaçao, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
no Operação dos Equpamentos 

Und 

H 

Quant , 

1.0000000 

UN 0,0000700 

LS w> 0.00 

Und 

Valor Unit 

0,37 

5.420.73 

MO com LO.' 

Valor com BDI v> 

Quant. Valor unit 

1.0000000 1.37 

Material KWH 1,2500000 1.10 

MO sem LO-' 0,00 IS.' 0,00 MO com LO" 

Valor do BOI.' 0.26 Valor com BDI v> 

Tipo Und Quant. Valor Unit 

Livro SINAPI. Calculos e H 1,0000000 34,10 
Paremetros 
INre SPIAPE Calculos e 

Mio de Obra 

SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
'COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS • FAMILIA PEDREIRO • HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Outros 

'Santos 

Taxas 

Equipamento 

•Equipamento 

MO sem LO-' 

Valor 40 SDI 

H 1,0000000 

H 1,0000000 

H 1,0000000 

H 1,0000000 

H 1,0000000, 

1,0000000 

H 1,0000000' 

H 1,0000000 

11,31 IS.' 

6,68 

0,28 

24,14 

500 

0,88 

1,49 

0,11 

0.59, 

1,41 

13.31 MO com LS" 

Valor com BDI 

Total 

0.37 

0,37 

0,00 

0,44

Total 

1.37 

1,37 

0.00 

1.63

Total 

34.10 

0,28 

24.34 

5.00 

0.68 

1,49 

0,11 

0,39 

1,41 

24.62 

40.78 

Com 9081Ç90 

Composigio 
AuxiIar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

!memo 

Insumo 

Insumo 

insumo 

Composição 

Composislie 
Atralisr 
Composlçao 
Auditor 
ComP0111980
Avoliar 

Composição 
maar 

Insumo 

Insumo 

Insure° 

Código Banco Descrição 

88262 SINAPI CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

95330 SINAPI 

00001213 SWAP].

00037370 SINAPI 

00037371 SINAPI 

00037372 SWAP) 

00037373 SINAPI 

00043459 SINAPI 

00043483 SINAPI 

CURSO DE cAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)- HORISTA 
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE HORISTA (COLETADO CAIXA -ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros 

Tipo 

Livro SINAPI. Calculos e 
P8(8100'08 
Urro MAP!: clewing e 
permutes 
Mao de Obra 

SEGURO HORISTA (COLETADO CAIXA -ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS • FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Código Banco Descriçio 

94964 SINAPI 

403(6 SWAP) „ 

88377 SINAPI 

/18830 SINAPI 

89851 SINAPI 

00000370 SINAPI 

00001379 SINAPI 

00004721 SINAPI 

Outros 

Serviços 

'Texas 

Equipamento 

Equipamento 

MO sem LS >> 

Valor do BOI .0 

Tipo 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 3309 

1,0000000 0,28 

1,0000000 24,29 

1,0000000 5,00 

1,0000000 0,88 

1.0000000 1,49 

1,0000000 0,11 

1.000000 0,24 

1,0000000 1.39 

11.28 LS" 13.29 MO com LS v> 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2.7.3 (EM MASSA SECADO CIMENTO/ Produgao de Concreto 
AREIA MEDIA/ BRITA I)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF 052021 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Imo sPAAR, Clawless 
Parillutma 

OPERADOR BETONEIRA ESTACICPMARAISTURADOR COM LNro SWAM Cálculo. e 
ENCARGOS COMPLEMENTARES Panknatros 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA Cuatoo Horatio* Produlau • 
2801, MOTOR ELÉTRIO0 'MAW° POTENCUl DE 20V, SEM ImprodutIvo doa Ewa:tame/dos 
CARREGADOR CHP DIURNO. AF_05/2023 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA Cud** liorados Produavo 
2801. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCiA DE 2 CV, SEM knprOdUive dos Equipamentos 
CARREGADOR 01URNO.AF 05/2023 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 
TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLeND COMPOSTO CP 11-32 Material 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM Material 
FRETE 

6.60 

Und 

H 

CHP 

Valor com SDI => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 628.88 

2.5333000 26.81 , 

1,5046000 43.88 

06259000 2,16 

CHI 0,7787000 

mi 

KG 

m> 

MO sem IS-' 45,19 LO" 

Valor do 801 e> 123,26 

0,7558000 

322,9777000 

0.5872000 

0,42 

145,00 

0.97 

118,09 

53.21 MO com LO" 

Valor com BDI v> 

Total 

33.68 

0,213 

2429 

5.00 

0,88 

1,49 

0,11 

0,24 

1,39 

24.57 

40.28 

Total 

628,88 

66.38 

70,37 

1.78 

0,32 

109,59 

313,28 

69,16 

99,40 

752,14 

Codlgo 

Composiçao 91285 

Banco 

SINAPI 

Campo:kilo 91279 SINAPI 
Atedlist 

Composiçao 
Awake 

912110 SINAPI 

Descrição Tipo 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Hontrios Produtivo e 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM. FURO DE 1" (14 X I ") • CHI DIURNO. 
AF 08/2015 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE IS HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE r (14 X 1) - 
011PRECKAO. AF_08/2015 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, MAMMA() DE 350 MM, FURO DE V(14 x11- AMOS. 
AF_08/2015 

Depreclacio, Juros, Impost*. 
Seger**, MenuteraHlo lotidadals 
na °pare*. doe Eqviprimentoo 

Daunt:mot*, Jura, Imposims a 
SallMos,141moteoplo e Metedals 
11110Pere940 dos E4967• 080,4

MO sem LS" 0.00 

Valor do (WI v> 0.10 

Und 

CHI 

IS e» 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 0.52 

Total 

0,52 

1,0000000 0.43 0,43 

0,09 0,09 

0,00 MO com LS" 0.00 

Valoi com 1301.0 0,62 

Composiyao 

Código Banco 

91283 SINAPI 

Descrição 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA 
DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAIAETRO DE 350 MM, FURO OE t"(14 X 1'). CHP DIURNO 
AF_0111/2015 

Tipo 

Custos Horsnos Produtivo e 
Improdutivo dos Equpementos 

Und 

CHP 

Quant.: Valor Unk 

1.0000000: 10,28 

Total 

10,28 



ITUBERA 
1.0 C0111•GA0 11,.11.1. 

Campo*** 91279 &NAM CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEA1POS A °AGOURA. POTENCA Depreciactio. Ans. Impostos • 
Awl* DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguroe, Menutenotio e Malartele 

CONCRETO, DOMETRO OE 350 MM. FURO OE 1*(14 Xl")- na Operaoao doe &pummel** 
oesseciscAo. AF_06/2015 

91210 SIAM CORTADORA DE MO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTENCY, Depnicleceo, Juros, Swaim a 
05 13 HP, CON DISCO OE CORTE DINANTADO SEGMENTA/X) PARA Secures, Maiwienclo rt Materials 
CONCRETO. DiAsiento DE 350 PAM. FURO DE 1' (14 X V) - ,PUROS. na °miracle dos EquIpamenton 

01(2015 
111211 SNAP1 CORTADORA DE P190 COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLIPAPOTENCIA DeprimaarNo, Juno,. Impostos • 

De 13 HP, com Disco DE CORTE DAMM4TADO SECIND4TADO PARA GPOuroa, Mateaten910 • MINING 
CONOMETO. DIAMETRO DI 350 MM. FURO OE 1" (14 X 1') WAIUTEN0.0. na Opium* doe Equiparmaloe 
As_esasis 

Compodplo Imo N4AP1 -CORTADORA De PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A °MOLINA, POMPON Doprodaplo, Jurou Mimeos* 
CS 1$ HP, CON DISCO De CORTE OIAMANTADO 5E0MENTA00 PARA Segura, ManUtengto e Matinitie 

ONOIRE113, DIÂMETRO DE 360 MM, FURO De 1' (14 X 1") POTWAR' ot na Operecao doe EquMenteritot 
•- •01111111Mi9Attim_092019 

CornpotAW 
MAYA 

Convoke* 
Arnim 

MO earn LO" 0,00 

Valor do BOI" 2,01 

IS" 

,a9r 
0.43 0,43 

0.09 

1,0000000 0.54 

0.00 MO corn LS 

Valor com 1301» 

0,09 

0.54 

9,22 

0.00 

12.29 

Compossçao. 

Insumo 

Insumo 

Código Banco 
91279 SINAPI 

00011280 SINAPI 

00013887 SINAPI 

Descriolo Tip* 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciação. Juros. Impostos e 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE D1AMAN1'ADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manulsrrç8oe Materiais 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1' (14 X 1") • na °pawl() doe Equipamentos 
DEPRECIAÇAO. AF_08/2015 
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO Equipamento 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM . MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. Equipemento 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 

MO earn LO" 0.00 

Valor do BOI -o• 0.0$ 

Und 

H 

UN 

UN 

IS" 

Quant. Valor Unit 
1.0000000 043 

0,0000640 6.649.87 

0.0000840 235,90 

0.00 MO corn LS •o• 

Valor corn BOI.,

Total 
0.43 

0,42 

0.01 

0.00 

0.51 

Composição 

Insumo 

Código Banco 
91280 SINAPI 

00011280 SWAM 

(Necricio Tip* 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTENC1A Omoreomio, Juros, Impost** e 
DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE OIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros. ManultnçAo a Meteors 
CONCRETO. DIAMETRO DE 350 MM, FURO OE l' (14 X 1") • JUROS na Operação dos Eoutramm1108
AF 082015 
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRÃO Equipment, 
DE DIAMETRO 350 MM (14') OU 450 MM (111') . MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEAS DISCO 

MO earn LS 000 

Valor do soi 0.01 

Und 
II 

Quant. Valor Unit 
(.0000000 009 

UN 0.0000148 6.649,97 

IS -u 000 MO com LS no 

Valor com SDI» 

Total 
0.09 

0.09 

000 

0 10 

Composiçao 

Insumo 

Swum* 

Código Banco 
91281 SINAPI 

00011280 SRAM 

00013887 SINAPI 

D•ccricao TIP0
CORTADORA OE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. POTÊNCIA IMpreamao. Juros. Impostor, e 
OE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTA130 SEOMENTADO PARA Spume menutençao • Mamma 
CONCRETO. DIAMETRO OE 350 IMA. FURO DE 1 (14 X I') MANUTENÇÃO Oa OlomMlo do. ErAmimmentos 
AF_08/2015 
CORTACEJRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO. PARA DISCO PADRAO Equipamanlo 
DE CILANTRO 350 MI (14') OU 450 MU (18,1 . MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP. SEM DISCO 
DISCO DE CORTE OIMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. EqumemeMo 
DIAAETRO DE )50 OAM. FURO DE 1*(14 X 11 

MO um LS 0.00 

Valor do BOI" 0.10 

Und 

H 

UN 

UN 

LS" 

Quant. Valor Unit 
1.0000000 0.54 

0,0000800 6.649.87 

0,0000800 235,90 

000. MO corn LS" 

Valor corn BOI-' 

Total 

034 

0.53 

0.01 

000 

0.64 

Composrçao 

Insumo 

Código Banco 
91282 SINAPI 

Descrição TMO 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA.POTENCIA Deprecração. Juros. Impostos e 
06 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Septum. Manutenção e Materials 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE ('(14 X 1-1 MATERIAIS NA no Opermao dos Equipamentos 
OPERAÇA.O. AF_0812015 

00004222 SIP4AP1 GASOLINA COMUM Materiel 

MO urn LS .. 

Valor do SDI .> 

Und 

H 

Quant. Valor Unit 
1,0000000 9,22 

1,4500000 6,36 

030 LS . 0 0,00 MO corn IS" 

1,80 Valor corn BOI" 

Total 

9.22 

9.22 

0.00 

11,02 

Cornposnao 

(mum) 

Corn poerçao 

Soturno 

Código Banco 
95328 SINAPI 

00004759 SINAPI 

Código Banco 
95330 SINAPI 

00001213 SWAM 

DtscricAo 
CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES). HORISTA 
CALCETEIRO (r1ORISTA) 

Desc 
CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES). HORISTA 
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

Tipo 
Ltoro SINAPI' Calculos a 
Perim afros 
Mod* Obi* 

MO sem LO.' 

Valor do BDI 

Tipo 
Limo SINAPI • Calculo,. 
Para/nab.» 
Milo de Obre 

Und Quint. Valor Unit 
H 1,0000000. 0,28 

H 0,0115400 24.34 

0,13 LS »i 0.15 MO corn LO-' 

0.05 Valor corn BOI" 

MO earn LS" 0.13 

Valor do 1301.0 0.05 

Und Quant. 
1.0000000 

Valor Unit 
0.28 

H 0,0115400 24.29 

LS 0.15 1140 com LS •o• 

Valor corn BDI 

Total 
0.20 

0,28 

0.28 

333

Total 
028 

0.28 

0.28 

0.33 

Corn poikao 

Código Banco 
95389 SINAPI 

00037666 SINAPI 

Disc ricio 
CURSO DE CAPACRAÇA0 PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIAIMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
HORISTA 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA 1 M1STURADOR 

Tipo 
Into SINAPI Calculos 
Alamein:* 

Milo de Obra 

1.40 sem LS • 0

Valor do BDI 

Und 
H 

0.13 LS 

0.05 

Quant. Valor Unit 
(.0000000 0.29 

0.0063100 35.18 

016 140 com LS •i> 

Valor corn BDI 

Total 
029 

0,29 

0.29 

0,14 

Compapolo 

Insume 

Código Banco 
95366 MAPS 

00004238 SINAPI 

Daserkio 
CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
IENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 

TM* 
LA.* SNAP, Caleolo• • 
Parametros 
MSG do Obra 

sem LS ». 0.13 

Valor do 601 .0 0,05 

Und 

LO" 

Quant. Valor Unit 
10000000 029 

0.0083100 35.81 

016 MO com LS » 

Valor corn B131» 

Total 
0.29 

0,29 

0.29 

0.34 

Composaçao 

Memo 

CoropooKbo 

Código Banco 
95371 SPASM 

00004750 SINAP1 

Código Banco 
95379 SINAPI 

Desericito 
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 
PEDREMO (HORISTA) 

Daiscricio 
CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) HORISTA 

Tipo 

Lnvo SINAPI Cetculos e 
Parimetros 
Mao de Obra 

MO tern LS" 

Valor do BDI » 

Tipo 
Livro SINAPI Calculus e 
Par/metros 

Und Quant. Valor Unit 
H 1.0000000 0.51 

0,0212000 24,29 

023 LS .> 028 MO com LO" 

0.09 Valor corn BDI 

Und 

H 

Quant. Valor Unit 
1,0000000 0.34 

Total 
0.51 

0.51 

0.51 

0.60

Total 
0,34 



ITUBERA 
no oo••o.lo oo •••xo •Yl 02e2?-

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mito de Obra 

MO earn IS" 

Valor do BOI" 

H 

0.16 Is» 

0,06 

0,0212000 16.04 

0,18 MO corn IS.> 

Valor corn BD1 

0.34 

0.34 

0.40 

Composição 

Genpeelpto 
Aaidger 
Cómpoeipo 
Au4ier 

Composição 

Compoeigtio 
Au:daor 
Insumo 

%sumo 

inriumo 

'Insinno 

Insumo 

Composiçao 

insumo 

ammo 

Insumo 

Inwmo 

insurno 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Malmo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

!mum 

Insumo 

Insurno 

Insumo 

Composiçflo 

Harm° 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

lissom 

Insumo 

Insumo 

moeomo 

insure° 

insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

insumo 

Insumo 

Código Banco 

126 ORSE 

025 ORSE 

7892 ORSE 

Código Banco 

125 ORSE 

10549 ORSE 

ORSE 
00000367/SIN 

ORSE 
00001379/SIN 

00004718/SIN 

00004721/SIN 

00006111/5IN

ORSE 

ORSE 

ORSE 

Código' Banco 

10555 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

2378 ORSE 

10362 ORSE 

10492 ORSE 

10517 ORSE 

10565 ORSE 

10566 ORSE 

10598 ORES 

10599 ORSE 

10701 ORSE 

'ORSE 
00012692/0171.

-ORSE 
00012893/SIN 

ORSE 
00012894/SIN., 

ORSE 
00012895fS1N 

Código Banco 

10551 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

2378 ORSE 

10382 ORES 

10492 ORSE 

10517 ORSE 

10577 ORSE 

10578 ORSE 

10679 -ORSE 

10596 ORSE 

10599 ORSE 

10761 ORSE 

11244 ORSE 

11248 ORSE 

11249 ORSE 

ORSE 
00012892/SIN 

ORSE 
00012693/SIN 

ORSE 
00012894/S1N 

ORSE 
00012895/SIN 

Descrigio Tipo 

Concreto simples fabricado na obra fck.15 mpa, lançado e adensado Concreto Simples 

Concrete akepies fetes 15 MPA(b1/14), febrieedo na obra, sem taeorarrirOorkf: SertraleirsSirnalos 

"
elsla 

Largatert- -tki concreto siMOISsfebdoedo na obra, augueNe edinaentartte.: . SIM94" 
acebameritii ard gargas da rdperestrueira 

Descriglio 

Concreto simples Ice= 15 MPA (b1 I132) fabricado na obra, sem lançamento e 
adensamento 
Encargos Complem emote* - Solvents 

Areia grossa - poste jazida/fornecedor (rateado na jazida, tam transports) 

Cimento porlfand composto one-32 

Pedra breads n. 2 (19 a 38 mm) posto pedrairarfornecedor. sam frete 

Pedra britada n. I (9,5. ID mm)posto pedrarraffornecador. cam frets 

Servants de obras (horista) 

DeeCrielio 

Encore*. Complementares Aamador 

Almoço (Participaçao do empregador) on 

Fardamento com mangos curta un 

6cuios bronco proteçao pr 

Vale transporte un 

Seguro de Ma e acidente em grupo on 

Costa Básica un 

Eximes admissionals/demleslonais (checkup) cj 

Arco de suns un 

Torquesa un 

Protetor auricular on 

Protetor solar fps 30 com 120m1 en 

Refeklo - cafe da manha (café com !Me e data paes com manteiga) un 

Luva raspa de couro, cano curto (punho *70 cm) 

Bata de uguranc• cem banner., de aco a colarinho 4u:oh:flood* 

MO sem IS" 

Valor do BOI 

Tipo 

Concreto Simples 

Proviaórios 

Material 

Material 

Materiel 

Material 

Milo de Obre 

MO sem LS .> 

63.01 

124,00 

Und 

LS is> 

Und 

kg 

m. 

42,96 LS » 

Valor do BDI e> 113.56 

Tipo 

Provisórios 

Material 

Material 

Materiel 

Malarial 

Sent.** 

Material 

Serviços 

Material 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Material 

Material 

Cape para chuva em pvc corn forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material 

Capacete de semitones aba frontal com suspensao de polietleno, sem Jugular Material 
(ciasse b) 

MO sem LS no

Valor do BDI 

Descrigio Tipo 

Encargos Complementares Carpintetro Provisórios 

Almoço (Participaçao do empregador) un Material 

Fardamento com mangos curta on Material 

Ocuios bronco proteçao pr Material 

Vale transporte un Material 

Seguro de vide e acidente em grupo on Serviços 

Caste Basks un Material 

Emmet admIssionaisidennesionsia (checkup) ej SelViços 

Serrote 40,cm un Material 

Forma° grande un .Material 

Chave de fends chats, 30 cm in Material 

Protetor auricular un Material 

Protelar solar fps 30 com 120m1 so Materiel 

Refeigao - 'care de manse ( cafe com leite e dole plies com mantsigi)un Servilos 

Martelo com unha on Material 

Furadeira e Paralusadeira elehica Bosch ou Similar proflesional un Equeramento 

, 
Serra circular eletrica portatil an Equipamento 

Luva rasps de couro, cano curto (punho '7' cm) Material 

Bote de seguranca COffl biqueira de eco e colarinho acolchoado Material 

Capa pare chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (*morels ou arul) Material 

Capaceta de seguranca aba frontal com suspensao de polletileno, um jugular Material 
(class. b) 

NO sem IS -> 

Código Banco Descriceo 

Valor do BOI a> 

Tipo 

Und 

h 

on 

an 

pr 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

on 

on 

per 

par 

an 

un 

0,00 

0.72 

Und 

h 

on 

on 

Pr

on 

an 

un 

cj 

on 

un 

Uri 

un 

un 

an 

en 

on 

par 

par 

on 

on 

0,00 LS -> 

0.74 

Und 

Ouant. Valor Unit 

74.18 MO com LS .> 

Valor com BDI .0 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 579 39 

6,0000000 3,86 

00130000 101,30 

293,0000000 0,90 

0,6270000 127,59 

0,2090000 12602 

8,0000000 15,59 

50,58 MO com LS si> 

Valor com SDI isc 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 3.70 

0.1018000 

0,0015000 

0,0008000 

0,0654000 

0,0045000 

0,0045000 

0,0004000 

0,0002000 

0.0002000 

00045000 

0.00111000 

0.1018000 

0,0023000 

0.0008000 

0.0002000 

0.0006000 

14.00 

193,04 

6.00 

4,50 

12,64 

205,00 

300.00 

19,95 

45,00 

4,81 

18,00 

5,00 

1007 

73.93 

20,11 

13.50 

0.00 MO com 15 .5 

Valor com BDI -> 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 3,81 

0,1018000 14,00 

0,0015000 193.04 

0.0007000 600 

00854000 4,50 

0.0045000 12,54 

0,0045000 205,00 

00004000 300.00 

0,0001000 36,00 

0.0002000 21,30 

0.0002000 28.89 

0.0045000 4.81 

0,0018000 18,00 

0,1018000 500 

0,0002000 39,10 

0,0001000 246.00 

0,0001000 979,65 

0,0023000 10,87 

0.0007000 73,93 

0,0002000 20,11 

0,0008000 13,50 

0.00 MO com 15 .0 

Valor com BD .0 

Quaint. Valor Unit 

137.19 

756.66

Total 

579,39 

23.16 

92.48 

263,70 

79.99 

26.52 

93,54 

93.54 

692,95

Total 

3,70 

1,42 

0.28 

0,00 

0,29 

0.05 

0.92 

0.12 

000 

0,00 

0,02 

0,03 

0,50 

0,02 

0.05-

0,00 

0,00 

0,00 

4.42

Total 

3.81 

1,42 

0,28 

0,00 

0,29 

0.05 

0,92 

0,12 

0,00 

0.00 

0,00 

0.02 

0.03 

0.50 

0,00 

0.02 

0.09 

0,02 

0,05 

0,00 

0,00 

0.00 

4.55 

Total 



Compoução 

Insumo 

Insulin° 

hart. 

Insurno 

rearm° 

Insumo 

Into

Insumo 

Maur. 

Insulin° 

Insumo 

Insurno 

Irisurno 

Inst.° 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Maim° 

Insumo 

Sum0 

ammo 

Insurno 

10550 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

23713 ORSE 

4174 ORSE 

4722 ORSE 

10282 ORSE 

10362 ORSE 

10492 ORSE 

10517 ORSE 

10596 ORSE 

10599 ORSE 

10761 ORSE 

10789 ORSE 

10790 OR SE 

11243 ORSE 

11245 ORSE 

11246 ORSE 

11247 ORSE 

11264 ORSE 

11265 ORSE 

ORSE 
00012892/SIN 

ORSE 
00012893/SIN 

ORSE 
00012894/S1N 

ORSE 
00012895/SiN 

rrypgRA 0201,6 
Encargos Complerneniares • Perhero 

Alm.° (PanicIpaçao do empregador) on 

Farthernento com mangos curia on 

Oculos branco proteção pr 

Vale transpone un 

Desempenedera de ace llea.cabo meelelra. ref:143. Mao au similar on 

Colher de pedreao on 

Rogue de •lurn Woo cl 2.00m (para padre.) on 

Seguro de vide e acidente em grupo on 

Cents Buena on 

Emmet, admiemoneksfriemiselonals (checkup) 01 

Protetor auncular on 

Protetor solar (p.30 com 120m( on 

Refeição • café da manhã ( cali com lads • dos plas com mints/gal on 

61v.> de bolha de madeira un 

Prumo de face on 

Martelo sem unha on 

Desempoladeira de rnadera 12x22 un 

Escala metnca de bambu Un 

Serra roirmor• Sarra memo's un 

Marreta de 1 /2 kg com cello on 

Martelo de bortacha com Cabo un 

Luva rasps de couro. cano curto (punho •7 cm) 

Bota de Seguranca com taqueta de suo e colarinho aCo1vhoad0 

Capa para chuva em pvc com (*fro de poasster. corn capuz (•matela ou azul) 

Capacete de sequence atie frontal com suspensor, de ponelleno, sem Jugular 
I classe b) 

Composiçao 

Insurno 

Insurno 

Insurno 

lemon° 

Insurno 

Suter. 

InsuM0 

InSUMO 

Inunno 

Inaumo 

Imam° 

Ina.° 

Insumo 

Insumo 

Inaurno 

Mourner 

Maim 

Malmo 

Código Banco 

10549 ORSE 

158 ORSE 

941 ORSE 

1651 ORSE 

2378 ORSE 

4728 ORSE 

4729 ORSE 

10362 ORSE 

10492 ORSE 

10517 ORSE 

10596 ORSE 

10599 ORSE 

10761 ORSE 

10788 ORSE 

ORSE 
00002711/SIN 

ORSE 
00012892/S1N 

ORSE 
. 00012893/916 

ORSE 
00012894/S1N 

ORSE 
00012895/0IN 

Descrição 

Encargos Complementares . Servente 

Almoço (Parlicipação do empregador) on 

Fardamenlo corn manes curta un 

tl1cutos branco proteção pr 

Vale Iransporte on 

Talhadera chata 10' Talhadora chars 10" un 

Marreta 1 kg com cabo on 

Seguro de vide e acidente em grupo on 

Cesta Bea. on 

&ernes adrnissionarsidemisslonals (checkup) ci 

Protetor auricular on 

Protetor solar fps 30 com 120m1 on 

Releiollo • cafe da manna( cafe com lore odors plies coin manteiga) Ull 

PA quadrada on 

Carrinho de mao. em ace, com capacidade de *45 a 65'1/ '100* kg, pneu com 
COMBOS 
Love raspa de couro, cano curio (punho . 7' cm) 

Sots de seguranca com biqueira de aco e colara-Mo acolchoado 

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 

Capacete de seguranca aba frontal com suspense° de poliebleno sem jugular 
(classe 01 

PrortsOnos 10000000 370 

Material un 0,1018000 14,00 

Matenal un 0.0015000 193.04 

Material Pr 0,0008000 6.00 

Material un 0,0054000 4.50 

Materiel un 0,0000000 12.90 

Material un 0,0004000 18,80 

Material un 0,0002000 44,00 

Sennços un 00045000 12,54 

Material un 0,0045000 205.00 

Serviços c) 0,0004000 300.00 

Maternal un 0,0045000 4.81 

Material un 0,0018000 18,00 

Serviços un 0,1018000 5.00 

Material un 0,0002000 15.40 

Material un 00001000 25.95 

Material un 0,0001000 28.00 

Material 0,0007000 1160 

Malarial Un 0.0007000 1022 

Material un 0,0001000 319.90 

Maioral un 0,0002000 13.52 

Material 0.0004000 18,75 

Material pat 00023000 10,87 

Material par 0.0008000 73.93 

Marian& Url 0.0002000 20.11 

Material un 0.0006000 13.50 

MO sem LS 47 000 LO" 000 MO com LS 4,

Valor do BOI .> 0,73 Valor com BDI 4> 

Tipo 

Provrtfinos 

Material 

Material 

Material 

Material 

Male nal 

Malarial 

Serviços 

Material 

Serviços 

Material 

Malarial 

Serviços 

Material 

Material 

Material 

Material 

Materiel 

Material 

MO earn LS .> 

Valor do 801.0 

0 00 

075 

Und 

h 

un 

un 

Pr 

on 

un 

un 

un 

Ult 

LS .> 

1 0000000 

0.1018000 

0,0015000 

0.0008000 

0,0941000 

0.0003000 

0.0001000 

0.0045000 

0.0045000 

0.0004000 

0,0045000 

0.0018000 

0,1018000 

0,0002000 

0,0002000 

0.0023000 

0.0008000 

0.0002000 

0.0006000 

Quant. Valor Unit 

3 86 

3.73 

1.42 

0.28 

0,00 

019 

000 

0.00 

0 00 

0 05 

0 92 

0.12 

002 

003 

0.50 

000 

000 

000 

000 

000 

0.03 

000 

0.00 

0.02 

0,05 

0,00 

0,00 

0.00 

4,46 

14.00 

193,04 

6.00 

4,50 

18.58 

39.50 

12.54 

205.00 

300.00 

4,81 

1800 

5.00 

16.90 

183.00 

10.87 

71.93 

20,11 

13.50 

000 MO corn LS 47 

Valor Corn 801ev

Total 

3,86 

1,42 

0,28 

0.00 

0,42 

0,00 

0,00 

0,05 

0.92 

0.12 

0.02 

0.03 

0.50 

0.00 

0.03 

0.02 

0.05 

0.00 

000 

000 

461 

Compowcao 

Compoarção 
&maw 
Composição 
Acoitar 
Composiçao 
Auer* 
Composição 
Metier 
Insurrio 

Mum* 

Mum* 

Insumo 

Código Banco Descrição 

7892 ORBE Ulric...memo de concreto simples tarmacs, na oar a. inclusrve adensamento e 
acabamento em pegs. de supereatruture 

10549 WISE 

10550 ORSE 

10551 ORSE 

10555 ORSE 

ORSE 
00000378/SIN 

ORSE 
00001211/SIN 

ORSE 
00004750/SIN 

ORSE 
000041r 11$16 

Encargos Complememares Servente 

Encargos Complemental.. - Pedroaro 

Enurgos Complementares Carpenter° 

Encargos Complemeribsres - Armador 

Armada (nnt*Un 

Catpintero de formas par. concreto (boosts) 

Parker° (honsta) 

Santente de obras (borate) 

Tipo 

Concrete Svinples 

Promeolioa 

Promednos 

Prossorios 

ProvIsteloe 

Mao do Obra 

Mao de Obra 

Mao da Obra 

Also de Obra 

MO sem LS •> 

Valor do BOI 40 

Und 

ni • 

Quant.. Valor Unit 

,0000000 53.27 

1,6200000 

0.3600000 

0.3500000 

0.1800000 

0.1800000 

0.3600000 

0,3600000 

1.6200000 

3,116 

3,73 

3,61 

3,70 

20,45 

20,45 

20,45 

15,59 

20.05 LS" 23 60 MO com LS . 0

10,44 Valor com BOI 4> 

Total 

5327 

625 

1,34 

1,37 

0,66 

3.68 

7.36 

7,36 

25.25 

43,65 

63.71 

Código Banco Descrição Tipo Und Quint. Valor Unit Total 



ITUBERA 
MO COOACAO DO SOIRO OW. aag 

Compostção 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM Lstro SINAPI Cálculos e H 10005000 43 86 43.86 
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parárnetros 

Compound° 95319 SPAIN CUM OE CAPACRACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA .1.66o SNAP; C415:0109 H 1.0000000 0,29 0,29 
Molnar ESTACOONARLVIAISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES). Padmeaos 

NORSTA 
Mum* 00037370 SINAPI ALMENTACAO HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Outros H 1.0000000 5 00 5,00 

COMPLEMENTARES) 
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS Sersiko• 1,0000000 0.98 ome 

COMPLEMENTARES) 
Insurno 00037372 SINAPI DAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1.49 1,49 

Insurno 00037373 SINAPI SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Tans H 1,0000000 0,)) oIl

COMPLEMENTARES) 
Insurno 00037666 SNAP) OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA MISTURADOR Mão de Obra H 1,0000000 35.18 35 18 

Insurno 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento 1,0000000 0.02 0 02 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES • COLETADO CAI)L) 
Inwmo 00043488 SINAPI EPI • FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA • HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 099 089 

COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
MO sem LS" 16.29 LS => 19,18 MO com LS" 3041 

Valor do SDI .> 8,59 Valor com BOI" 52 45 

Código Banco Descrido Tipo Und Quint. Vetor Unit Total 

Compoenç a. 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Loiro SINAPI Cálculos e II 1.0000000 44.49 4448 

COMPLEMENTARES Parametros 
Com o 95386 SINAPI CURSO OE -CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINA?) C.alcuirie • 1.0000000 • 0.29 0.20 

Aindier (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA Parametrois 
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mio de Obis H 1.0000000 35A1 35 .51 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Out os H 1.0000000 500 5.00 

COMPLEMENTARES) 
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Serviços H 1.0000000 0.85 0.88 

COMPLEMENTARES) 
Insumo 00037372. SINAPI EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros 1.0000000 1.49 49 

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Tams H 1.0000000 0.11 0.11 

COMPLEMENTARES) 
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS • FAMOUS OPERADOR ESCAVADEIRA • HORISTA Equiparnento H 1.0000000 0.02 0.02 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES • COLETADO CAll(A) 
Insumo 00043488 SINAPI ER FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA • HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1.0000000 0.09 0,89 

COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) 
MO sem LO" 16 58 LS .> 19.52 MO oom LS .> 36, IS 

Valor do SDI • s 872 Velor com 53 21 

Código Banco Descrição Tipo Und Quint. Valor Unit Total 

ComposKtIo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES Lego SINAPI Cdlculos e H 1,0000000 1428 34 28 

Pinarnetros 
Composkao 95371 SINAP1 CURSO OE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Umo SINAPI Clkulos • 1.0000000 0,51 0.51 

MIMS, 
Insumo 00004750 SINAPI 

COMPLEMENTARES) • HORISTA Parkrialros 
PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24.29 24,29 

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Outros H 1,0000000 5,00 5,00 

COMPLEMENTARES) 
Intone 00037371 SWAN TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAJXA • ENCARGOS Serviços H 1.0000000 0,88 0.88 

COMPLEMENTARES) 
haute. 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES) (Nitro* H 1 0000000 1,49 149 

Inaumo 00037373 SINAPI SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Toms H 1,0000000 0.11 0,11 

COMPLFJAENTARES) 
Iraurno 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FNAILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS Equplunento H 1,0000000 0,59 0,59 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA) 
Insurno 00043449 SINAPI EP1- FAMILIA PEDREIRO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES Equipamento H 1 0000000 1.41 1.41 

COLETADO CAIXA) 
MO sem LS 11,39 LS .> 13 41 MO tom LS .> 24,80 

Valor do BD! es 6,71 Valor com BDI 40.99 

Código Banco Descrição Tipo Und Quint.. Valor Unit Total 

Composicao 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. C into* Horários Produtwo e CHI 1 064 0.64 

FORÇA CENTRIFUGA DE 25 ON (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV • CHI Improdultso dos Equipamentos 
DIURNO. AF 08/2015 

Comp** .91273 SNAP) PLACAVIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A OASOLINA, Depreolado, Juros, Impostos e H 1,0000000 (1.51 0,51 

Await FORÇA CENTRIFUGA OE 25 ON (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 eV • 3e90104, Manutendo a Miliaria* 
DEPRECIAÇÃO. AF 08;2015 na Operação dos Equipementos 

Compoalcao 91274 SINA?) PLACA VIBRATÓRIA- REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Diary/ado, Juros. Impostos e H 1.0000000 0.13 0.13 

Naar FORÇA CENTRIFUGA DE SOON (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV • JUROS Seguros, Manutendo e Materials 
AF,..06/2015 na °sonde." dos Equips m entos 

MO sem LS .> 000 LS" 0,00 MO corn LS = 0 00 

Valor do 801 .0 0l2 Valor com BOI 0 76 

Código Banco D90010110 Tipo Und Quint. Valor Unit Total 

Compoo 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA Como% Norma* Prods's.° • CUP 0000000 10.43 10 43 

FORÇA CENTRIFUGA 00 25 ON (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV - CHP Improdutsto dos Equtparnwtos 
DIURNO AF_08/2015 

laspealee Compostctio 91273 SINAPI PLACA VIBRATE/RA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. 1,0000000 0.51 0.51 0461S9Maki. Moth e 
Baspado, ildoillaimio Molar. &Ala, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KR (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - 

DEPRECLACAO. AF_08?2015 
• 

nil °pomp. des IsislposiMnios 

OPIII•ods^Jammilll111980•• Composlcáo 91274 SNAP( PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. Fl 1,0000000 0.13 0.13 • 
Uygur, Maamispoollo Auallar FORCA CENTRIFUGA DE 25 RN (2500 KOF), POTÊNCIA 5,5 CV- JUROS 

AF_08/2015 
*Won.. 

na 0941rooModoolgolpimonio• 
ComposIdo 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. DepnicispNAMea.lispigail • 

Seguraa.M111611010.9 Mgr*. 
H 1,0000000 0,64 0.84 

Audiar FORÇA CENTRIFUGA 05 25 KR (2600 KGF), POTÊNCIA 53 CV • 
MANUTENÇÃO AÇOEI2OIS no Ognael•inEWINIssebn 

Dapnadmg. SOW ballasm. Composição 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOUNA. 1.0000000 9,15 9,15 • 
$evres, Maraigalle • Motimais 
no Climb doe Baolpamen" 

Audit,/ FORÇA CENTRIFUGA D€20 ON (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV- MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO Af_0512015 

MO um LS ar. 0.00 LS •> 0.00 MO corn LS = s 0.00 

v•ior do 804 nr• 2.04 Valor com BDI 12.47 

Código Banco DellOrkel0 Tipo Und Quint. Valor Unit Total 

Composic lo 91273 SINA?) PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. Depieciedo. Juros Impostos • H 1 0000000 0 Sr 0.51 

FORÇA CENTRIFUGA 00 25 ON (2500 KGF). POTÊNCIA 5.5 CV. 
DEPRECIAÇAO AF_08/2015 

Saguaros. Menutendo • Melons* 
nit °plaid* dos Equiparnentos 

Insurno 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOUNA, 4 TEMPOS. PESO DE 125 A 150 KG. FORCA CENTRIFUGA DE 

Epigram*, UN 0,0000533 9.654,16 0,5) 

2500 A 2800 KGF. ¡JAG TRABALHO DE 400 A450 MM. FFtE0 VIEIRACAO 
DE 4300 A 4500 RPM. VELOC TRABALHO DE 15 A 20 IMAM, POT DE 5.5 A 
SO HP 

MO eem LS .• 0.00 LB on 0.00 MO com 15 0.00 

Valor 40 80) 0.09 Valor com SDI 0.60 

Código Banco Descrição Tipo Und Quint. Valor Unit Total 



ITUBERA 
CO co••cao ors sr,. mu. 

CornposloSo 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 RN (2500 KGF) POTÊNCIA 5.5 CV- JUROS. 
AF 08/2015 

Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORA REVERSNEL, A 
GASOLINA. 4 TEMPOS. PESO DE 126 A 160 KG, FORCA CENTRIFUGA OE 
2500 A 2500 KGF, LARG. TRABALHO OE 400 A 450 MM, FREI) VORACAO 
DE 4300 A 4500 RPM. VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MAIN. POT. DE 5,5 A 
6,0 HP 

Depreciaollo, Juros, Impostos 
Seguros. Menutençao • Material. 
no (Omega° doe Equipment.* 
Equipernwei. 

610 sera LS •> 0.00 

Valor do SDI .0 0,02 

H 

UN 

LS .0 

Compow,ao 

Código Banco 
91275 SINAPI 

00001442 81NAPI 

Doscricio 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. 
FORÇA CENTRIFUGA 08 25 RN (2500 KOA). POTÊNCIA 5.5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF 08/2015 

MCOPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VORATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS. PESO DE 125 A130 KO FORCA CENTRFUGA DE 
2500 A 2E00 KOF. LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MIA. FROG %/BRAGA° 
DE 4300 A 4500 RPM. VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN. POT. 08 5.0 A 
6.0 HP 

Tipo 

Depreciaçao. Juros. Impostos • 
Seguros. Monulmolo • Matsu.* 
na Operaylo dos Equipamentos 
Equip*Mrint0 

IA0 sem LS se 

H 

UN 

0.00 LS .0 

Valor do BDI .0 0.12 

Compomsao 

Inman° 

Código Banco 
91276 SINAPI 

00004222 SINAPI 

Descritio Tipo 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Oripreomio, Juros. Impostors • 
FORÇA CENTRIFUGA DE 25 RN (2500 KU), POTÊNCIA 56 CV- MATERIAIS Seguros. Manutançao • Matrasare 
NA OPERAÇÃO AF_MU2015 na Operado dos Equipamentos 
GASOLINA COMUM Meanie' 

MO sem LS .> 

Und 
H 

0.00 LS" 

Valor do BDI .» 1,79 

Co-pos.4ao 

Corriposiolo 
Audis. 
Composiole 
Anoka, 

Código Banco 
97635 SWAIN 

84260 SINAPI 

88315 SINAPI 

DasCM940 
REMOÇÃO DE FISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTuGUEsA. DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO 
AF _09/2023 
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tipo 
Demolições e Remoçees 

Larro SINAPI. Cálculos e 
Parameters 
Uri° SNARL Calmat's • 
Parrimetros 

MO corn LS •0 7,03 

Maw do B01.0 4.28 

Und 

LS-' 

C om post/ /io 

Composiçao 
Auxilierr 
composiça° 
AceNei 

Composioao 
Ausliar 

Código Banco 
5685 SINAPI 

98303 SINAPI 

50310 SOAR 

89211 StraUei 

Dasoritio 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO ACO LISO. 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 4.1 T. IMPACTO 
DINAMICO 16.15 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M • CHI DIURNO 
AF_08/20is 
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ROLO COSWACTADOR VIBRATOR* DE UM CILINDRO APIA LAO. 
POTENCIA SO HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO Li T. IMPACTO 
DINAMICO 16,15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.6111A DEPRECIAÇÃO 
A7_06/2014. 
ROLO COMPACTADOR VORATORIO DE UM CUOMO AÇO LISO. 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 1,11A)U110 $.1 T. IMPACTO 
DINAMICO 16.1519,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,44 61 • JUROS 
AF 0812014 

Tipo 
Custos Horário. Produevo e 
Improdutroo dos Equipamentos 

Limo SPAM Calcuirm e 
Patin's*. 
Ospreemoo. Am*, I...pew* • 
Emoirw. Manutwor, •
ne Opermao dos Equipamenlos 

Depreormlo,Juros. Irn pintos e 
Seguros, Manutençao e Materiais 
na Operação dos Equipsmentos 

MO sem LS 16 58 

Valor do BDI 15,66 

Und 
CHI 

LS 

Composic10 

Composlollo 
knollar 

Composicao 
Audis, 

Comporugao 
Awed's, 
Consosr,lo 
Audis, 

Código Banco 

5684 SINAPI 

53788 SINAPI 

5674 SINAPI 

8/3303 SINAPI 

$9210 SINAPI 

CornpoOgillo 89311 SINAPI 
Ausler 

Descrição 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO ACO LISO. 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMOS6 I T, IMPACTO 
DINAMICO 18 15/9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1338 N. CHP DIURNO 
AF 0612014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CL 840150 ACO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO 
DINAMICO 6.15 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 U. MATERIALS NA 
OPERAÇÃO AF_06/2014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATOR* DE UM C FUROR° AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMOS8 1 T, IMPACTO 
DINAMICO 18,1519,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 MANUTENÇÃO 
AF.,.06/2014 
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN CILINDRO AÇO USO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 9,1 T. IMPACTO 
MAW* 16.15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 IA • DEPRECIAÇÃO 
AF_OLV2014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO Apo LISO, 
POTÊNCIA $0 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO 
DINAJAICO 16.15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M JUROS 
AF_06/2014 

Tipo 

Custos Horários Produtivo e 
Improduevo dos Equipamentos 

D•Preolaglio, Awns, Impious • 
Samoa, illimularialit • Melartala 
na Operaollode• 

Depreciagaw Jams, lasperallft• 
Segura, Hanuesnolio • eislaries 
na Operação dos EraiParmintsc 

Livro SINAP1. Calculo, e 
Pararnetros 
Dv/Neu/KM, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenolio e Materiels 
no Opera*, dos Equeuimentos 

Depreciaçao, Juros, Impostos e 
Seguros, Me00HanÇa0 e Material. 
nn Opereçao dos Equipamentos 

MO rem LS 10.58 

Valor do SDI -0 33.85 

Und 
CUP 

H 

LS .> 

Composicao 

In SU on o 

Código Banco 
89210 SINAPI 

0001 0646 SINAPI 

Descrição 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO 
DINAMICO 16.15 / 9,5 T , LARGURA OE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO 
AF_06/2014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATOR* DE UM CILINDRO. ACO 
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL IWO* 8,1 T. IMPACTO 
(MANIC° 16,15/9,51, LARGURA TRABALHO 1,68 M 

Tipo 
Depreciagao. Juros, Impostos • 
Seems. Manutenollo e Maternais 
na OperaoSo dos Equoamentos 

Equipermaft 

MO mom LS • 0 0.00 

Valor do SDI .> 5.47 

Und 
H 

UN 

LS •> 

Compowao 

Inwmo 

Código Banco 
89211 SNAP, 

00010646 SINAPI 

Descrição 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTENCIA SO HP PESO OPERACIONAL MÁXIMO 6.1 T. IMPACTO 
DINAMICO 16,1519,57, LARGURA DE TRABALHO 1338 - JUROS 
AF_08/2014 
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CIUNDRO. ACO LISO. 
POTENCIA $0 HP. PESO OPERACIONAL MAXiM0 6.1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16.16/9.5 T. LAROUFIA TRABALHO 1.611M 

Tipo 
Depreowao, Juros. Impostos e 
Seguros. Manulençao e Matson 
na Operaolbo dos Equipamentos 

Equipamento 

Und 

UN 

610 sem LS .0 0.00 LO-' 

Valor do BDI 1,46 

1.0000000 013 0.13 

0,0000143 5600.11 0.13 

0.00 MO com LS •0 0.00 

Valor 00n-1601m0 0.15 

Quint. Valor Unit Total 

1.0000000 0,64 0,64 

0,0000667 9.854,16 0.64 

0.00 MO com LS . 0 0.00 

Valer com BD .0 0 76 

Quint Valor Unit Total 

1.0000000 9.15 9.15 

1,4400000 6,36 9.15 

0,00 MO com LS se 0.00 

Valor com SDI .0 1094 

Quint. Valor Unit Total 

1.0000000 21,86 21.86 

0,41115000 . 34,10 10,41 

2541 6,46 

8,23 MO com LS .0 15.11 

Valor com BOI.' 26.14 

Ouant. Valor Unit Total 

1.0000000 79 91 79.91 

1.0000000 44.49 44,49 

1,00,20000 2755 27,93 

1.0000000 7.49 7,49 

952 MO com LS .0 36,10 

Valor com BDI .0 95,57 

Civant. Valor Unit Total 

I 0000000 172 73 172.73 

1,0000000 57.87 5717 

1,0000000 34.95 34,46 

1.0000000 44,49 44.49 

1.0000000 27.93 27,93 

1,0000000 7,49 7,49 

19,52 MO corn LS rio 36.10 

Valor corn 00 1.0 208.58 

Quint. Valor Unit Total 

1,0000000 27.93 27 93 

0.0000533 524042.80 27.93 

0.00 MO eiem LS se 0.00 

Valor com BOI.' 33.40 

Ouant. Valor Unit Total 

1.0000000 7,49 7.49 

0,0000143 524.042,80 7,49 

0.00 MO com LS 000 

Valor com SDI -> 8,95 



Composicbo 

brume 

Código Banco 
5674 SINAPI 

00010645 SINAP1 

ITUBERA 
1160 C010•<•0 OC SA. L•LI &Vt. 

DoscrIolo 
ROLO COMPACTADOR VIBRATOR* DE UM CIUNDRO AGO USO. 
POTENCIA SOUP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T. IMPACTO 
OISMAIICO 16.15' 0.5 T. LARGURA OE TRABALHO 1.615 M - MANUTENÇÃO 
A9_06/2014 
ROLO COMPACTADOR VORATORIO OE UM CILINDRO. ACO USO. Equipamento 
POTENCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINAMICO 16,15/9.5 T. LARGURA TRABALHO 1,68 M 

MO *am LS" 

lip* Und 

0e6eecia91o. boos. Impostos. H 
Sespros.Manutenoio e Materials 
na Operailio dos Equipamentos 

UN 

0,00 LS" 

Valor do BDI » 6,85 

Quint. Valor Unit 
1.0000000 34,95 

0.0000667 524.042.00 

0,00 MO com LS" 

Valor com BOI.' 

Total 
34,95 

34,95 

0.00 

41,80 

Composes-le 
Código Banco 

537611 ENNAPI 

00004221 SINAPI 

Doscriolo 
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO. 
POTÊNCIA SOUP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 6,1 T IMPACTO 
DINAMICO 16.1519,5 T LARGURA DE TRABALHO 1.68 M MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO AF_0612014 
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material 

MO sem IS" 

Valor do BOI" 

Compowio 

COMptNiMici 
Mblier 
lemma 

loam° 

Insumo 

Insurno 

Insure 

Insumo 

Munn° 

Código Banco DescrIcio 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

93375 MAN 

0000611-1 SINAPI 

00037370 SINAPI 

00037371 SINAPI 

00037372 SINAPI 

06037373 SINAPI 

00043467 SINAPI 

00043491 SINAP1 

CUM) 011 ORPACITAGAS) PARA SERVENTE (ENCARGOS 
C05101400/34TARE,S) - WAWA 
SERVENTE DE OBRAS 

ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) Out.» 

Tipo 
Lsrto SINAPI Calculus e 
Pasimaboo 
Mao Cakulos • 
Paritensitros 
Mio la Obra 

SEGURO HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAM1LIA SERVENTE • HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMILIA SERVENTE • HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Ovum 

Services 

Teen 

Ecttoptimenle 

Equipamonlo 

MO sem LS 

Valor 40 804.0 

Tipo 
Depreciaslio. Jot., Impost.. 
Sagures. Manutengio e Materiais 
na Opera9110 doe Equipamentos 

Und Quint.. Valor Unit 
H 1.0000000: 67.87 

9.5500000 6,06 

0,00 LS .s 

11.34 

000 MO com LS ea 

Valor com 801 .> 

Und Quint. Valor Unit 
1,0000000 25 81 

tf 1.00Notio 054 

1.0000000 16,04 

H 1.0000000 5.00 

H 1.0000000 0.88 

1.0000000 1.49 

1.0000000 0.11 

H 1.0030000 0.47 

1.0000000 1.48 

7.52 

SOS 

IS" 8.86 mo corn LS e,

Valor com BOI" 

Total 
57.67 

57.67 

0.00 

69.21 

Total 
25.81 

0.34 

16.04 

5.00 

0.88 

1.49 

0.11 

0.47 

1.48 

16.38 

30.86 

Total sons SDI 
Total 4. 501 
Tee& Caocist 

Ft Ito dc. 1. 
Engenheiro Ci 

CREA-BA 30O002940 
0514826932 

4.702.231.33 
921.31111.113 

11.023.1711.14 
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OP-

OBJETO 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação com aplicação de paralelepipedos e piso intertravado nos 
logradouros públicos e manutenção preventiva e corretiva de infraestrutura urbana no município de Itubera/BA. 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

DESONERAÇÃO 

NÃO 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

Itens Siglas 
% 

Adotado 
Situação 10 Quartil Médio 30 Quartil 

Administração Central AC 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% OK 0,50% 0.56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 6,77% OK 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% OK 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciaria sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Formula Acórdão TCU) 

BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97% 24,23% 
1 / _ 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 

801.PAD - 
(li -AC + S + R +G)*(1+ DF)*(1+L) 1 

(1-CP-ISS) 

Engenheiro Civil 
CREA-BA 30000229'40 

0514826932 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 

40%, com a respectiva aliquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública. 



ITUBERA 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação com aplicação de 

paralelepipedos e piso intertravado nos logradouros públicos e manutenção preventiva e corretiva de infraestrutura urbana 

município de Itubere/BA. 

CIDADE: Itubere/BA 

ENDEREÇO: Localidades indicadas pela administração pública. 

DATA BASE: SINAPI/ORSE - 02 - 2026 (SEM DESONERAÇÃO) 

BAHIA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA 

ViCANCIA A PARTIR DE 01/2026 

CÓDIGO 

Al 

ENCARGOS SOCUUS 

DEscRir,Âo 

GRUPO 

IlkISS 

SOBRE A MAO 

COM DESONERAÇA0 

OE OBRA 

MENSAUSTA 

10,00% 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

20,00% 

MENSALISTA 

% 

20,00% 

HORISTA 

A 

10,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% -1,50% 

Al 5114A1 1.00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4.. *OM 0,20% .CI,2031, 0,20% • ‘, 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

M .SalatiO ,••• •,„ • 2,50% 2,50% 2*5" 2.50% 

47 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 300% 3,00% 

Al MIS .8,00% C00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A 

BI 

Total 
GRUPO 

Repouso Semanal Remunerado 

. , ; i% 

8 

17,86% 

26 -• # 

No incide 

34 .: 1 

17,86% 

36 :,, r' 

No incide 

82 Feriados 3,44% MG Wide 3,94% Ma incide 

83 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67% 

84 13,  Salida 11,08% 8,32% 11,08% 8,329 

85 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0.07% 0,05% 

86 Faltas Justificaclas 0,71% 0,56% 0,74% 0.56% 

e7 Dias de Chuvas 2 ,28% No incide 228% NAci incide 

88 -: plaidilo Acideote de Trabaiho 0,03% 0,02% 003% 0,02% 

B9 Ferias Gozadas 12,08% 9,07% 12,08% 9,07% 

0 - - - Matarnidade 0,04% .0.03% 0.06% 0.03%. 
a 

Cl 

Total 

GRUPO 

Aviso Prévio Indenizado 

49,01% 

C 

6,70% 

11472% 

5,04% 

49,01% 

6,70% 

18,72% 

5.04% 

Cl Aviso Prévio Trabathada 0,17% 0,13% 0,17% 0,13% 
C3 Ferias Indenizadas 2 99% 2,25% 2,99% 2,25% 

C4 ifillifilito itiscis30 Sent lusts GUAR 284% ‘, 2,15% 2,15% 2,86% L. 
C5 IndenizaçSo Adicional 0.56% 0,42% 0,56% 

/3,211% 

18,04% 

0,42% 

r9,9"K 

6,89% 

C 

DI 

Total 
GRUPO 

Reinciancia de Grupo A sobre 

Grupo B Item considerar INNS sobre 

13g conforme lei nv 14.973t2024) 

13 '.% 

D 

12,03% 

- 
9,119% 

4,18% 

02 

Reirieittanda de Grupo A sobre Aviso 

Prévio Trabalhado e Reincidência do 

PG15 sabre Aviso Prévio Indenizado 

0,58% 0,44% 0,60% 0,45% 

o Total 

TOTALIA.B4C+D) 

12,61% 

101;70% 

1-
4,62% 

60,13% 

" 18,64 

117,73A 72,85% 

ÏfáUth Jr. F. uueir 
Engenheiro Civil 

CREA-BA 300O02240 
0514826932 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.2 018/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2 003/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 263/2026 

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO N° XXX/2026 

CONTRATO DE OBRAS No XXX/ 2026 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM CI MUNICÍPIO DE ITUBERA E A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

O MUNICIPIO DE ITUBERA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA - ESTADO 

DA BAHIA, com sede na Rua Cel. Barachisio Lisboa no 91, Centro Itubera/Bahia, CEP: 

45.435-000, neste ato representado pelo Sr. REGES JONAS ARAGÃO SANTOS, Prefeito 

Municipal, inscrito no CPF sob o n° 006.362.775-26, portador(a) da Carteira de Identidade 

n° 0767012801, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

)00000000000CXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

XXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n.° XXXXXXXXXXX, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, e o (a) Empresa 

inscrito(a) no CNPUMF sob o n° XXXXXXXXXXXXX, sediado(a) na 

XX, 

XXX 

doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por XXXXXXXXXXXXXXX 

(nome e fun* no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo no e em observância as 

disposições da Lei no 14.133, de 19 de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica 

n.° XXX/2026 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciada. 

733256-8100 
L.Id! at_ VIISID 

CEP, 45 Ii

itubera.ba.gov.br 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

cO5 

0 objeto do presente instrumento é a contratação de nas condições estabelecidas 

no Termo de Referência. 

Objeto da contratação: 

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.1.1. 0 Termo de Referência. 

1.1.2. 0 Edital da Licitação. 

1.1.3. A Proposta do contratado. 

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. 0 prazo de vigência da contratação é até o dia XX de XXX de XX, contados da data 

de sua assinatura, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução sera prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

3.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o 

uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

3.4. 0 órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 

entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para 

reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

73 3256-8100 

EA,C,EP:45,435..C.),DU 

ALESSE Noss° SLÇE 

itubera.ba.gov.br 
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informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 

de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

3.6. Preposto 

3.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do 

início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e 

deveres em relação A execução do objeto contratado. 

3.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do 

objeto durante o período de execução contratual. 

3.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou 

a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada 

designará outro para o exercício da atividade. 

3.7. Rotinas de Fiscalização 

3.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n9 14.133, de 

2021, art. 117, caput). 

3.8. Fiscalização 

3.8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

3.8.2. 0 fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a 

assegurar os melhores resultados para a Administração; 

3.8.2.1. 0 fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do 

contrato todas as ocorrências relacionadas A execução do contrato, 

com a descrição do que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados. (Lei n9 14.133, de 2021, art. 117, 

§19; 

73 3256-8100 
Li5L:u3. 

Li 

ttu be ra.ba.g ov,br 

U0c 

fir'l 
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3.8.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, 

determinando prazo para a correção; 

3.8.4. 0 fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem 

sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se 

for o caso. 

3.8.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao 

gestor do contrato. 

3.8.6. 0 fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo habit, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 

tempestiva ou à prorrogação contratual. 

3.9. Gestor do Contrato 

3.9.1. 0 gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros 

formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo 

da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas a verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 

finalidade da administração. 

3.9.2. 0 gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas 

que ultrapassarem a sua competência. 

3.9.3. 0 gestor do contrato acompanhara a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, 

e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
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3.9.4. 0 gestor do contrato emitirá documento comprobat6 rio da avaliação 

realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

3.9.5. 0 gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a 

ser conduzido pela comissão de que trata o art 158 da Lei ng 14.133, de 

2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 

3.9.6. 0 gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre 

a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 

eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

3.9.7 0 gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e 

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 

do contrato. 

3.10. Da designação do gestor e fiscal de contratos: 

3.10.1. Fica designado(a) como Gestora do Contrato, o(a) Sr(a) XXXXXXX, 

portador(a) do CPF N2 XXXXX; 

3.10.2. Fica designado(a) como Fiscal do Contrato, (a) Sr.(a) XXXXX, portador(a) 

do CPF NQ XXXXX; 

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. 
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CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. 0 valor total da contratação é de R$  ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

CLAUSULA SEXTA - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

6.1. Recebimento 

6.1 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá A Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato a fiscalização da 

Contratante, a qual competirá, no prazo de até 20 (vinte) dias, a verificação 

dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

6.1.2. 0 recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, 

conclusão de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

6.1.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, 

acompanhados dos profissionais encarregados pela prestação de serviço, 

com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

6.1.4 Após tal inspeção, sera lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas. 

6.1.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, As suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
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materiais empregados, cabendo A fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

6.1.6. 0 Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados sera lavrado 

em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento 

Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização quanto As pendências observadas e somente 

após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto A falta de 

pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

6.1.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato 

seja comunicado A Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores A exaustão 

do prazo. 

6.1.8. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas ern contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2001). 

6.2. Liquidação 

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 

prazo de 10 (dez) dias Citeis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período. 

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente devera verificar se a nota fiscal 

ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.2.2.1. o prazo de validade; 
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6.2.2.2. a data da emissão; 

6.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato; 

6.2.2.5. o valor a pagar; e 

6.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstancia que impeça a liquidação da despesa, esta 

ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, 

sem ônus ao contratante; 

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal. 

constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou a 
documentação mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021. 

6.2.5. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas na contratação; b) identificar 

possível razão que impeça a contratação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

6.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, sera 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

6.2.7 Mao havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 

o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização 

da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como 

quanto a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
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acionadosacionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

6.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o 

contratado não regularize sua situação. 

6.3. Prazo de pagamento 

6.11. 0 pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

6.4. Forma de pagamento 

6.4.1. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

6.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancaria para pagamento. 

6.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

6.4.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.4.4. 0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar n`' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanta aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado A apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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CLAUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

7.1. Os preps inicialmente contratados são fixos e irreajustaveis no prazo de um ano 

Após o interregno de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado, e 

independentemente de pedido do contratado, os preps iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC), ou outro índice equivalente, quando for o caso, ou por outro índice 

equivalente, quando for o caso, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

conclufdas após a ocorrência da anualidade. 

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera 

contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste. 

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 

o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 

ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em 

vigor. 

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

7.7. 0 reajuste sera realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, 

de acordo com o contrato e seus anexos; 
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8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 

reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas; 

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente Contrato e no Termo de Referência. 

81.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da do Município para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas a execução do presente Contrato, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios 

ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação 

motivada, por igual período. 

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 

(quinze) dias 

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
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CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. 0 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 

a seguir dispostas: 

9.1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

9.1.2 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data de inicio da execução, os motivos que impossibilitem 

o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.3 Atender As determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do 

contrato ou autoridade superior (art. 137,11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e 

prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos 

quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, bem como por todo e qualquer dano causado A Administração ou 

terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 

exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.2. 0 contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 

junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova 

de regularidade relativa A Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 

tributos federais e à Divide Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do 
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contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas - CNDT; 

9.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação especifica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá 

onerar o objeto do contrato; 

9.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 

contratual. 

9.5. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

9.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 

ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, 

da Lei n.2 14.133, de 2021); 

9.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 

referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.2 14.133, de 2021); 

9.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, 

d, da Lei n2 14.133, de 2021. 
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9.11. Cumprir, Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do contratante. 

CLAUSULA DECIMA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1. Não Haverá exigência da garantia da contratação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o 

contratado que: 

a. der causa A inexecução parcial do contrato; 

b. der causa A inexecução parcial do contrato que cause grave dano A 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

c. der causa A inexecução total do contrato; 

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

e, apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

execução do contrato; 

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g. comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de P de agosto de 

2013. 

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

i. Advertência, quando o contratado der causa A inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§2 2, da Lei n2 14.133, de 2021); 

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 
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justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4Q, da Lei ng 14.133, 

de 2021); 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas "e", "r, "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, 

bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §52, da Lei ng 14.133, de 2021). 

iv. Multa: 

a. Moratória de 0,5% (zero virgula por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b. Moratória de 0,5% (zero virgula por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela 

inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia. 

6.1) 0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover 

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas clausulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 

2021. 

c. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 

11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato. 

d. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" 

do subitem 11.1, de 4% a 5% do valor do Contrato. 

11.2.1 Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa sera de 3% 

a 4% do valor do Contrato. 

11.2.2 Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa sera de 

2% a 3% do valor do Contrato. 

11.2.3 Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa sera de 

1% a 2% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações. 
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11.2.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao 

Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

11.2.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021). 

11.2.6 Antes da aplicação da multa sera facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 

157, da Lei n° 14.133, de 2021). 

11.2.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao 

Contratado, além da perda desse valor, a diferença sera descontada da 

garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei 

n° 14.133, de 2021). 

11.2.8 Previamente ao encaminhamento a cobrança judicial, a multa poderá 

ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

11.2.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-

se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei ng 

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.2.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n2

14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
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e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.3 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.4 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas A pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, A pessoa jurídica sucessora ou 

A empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art 160, da Lei n° 14.133, de 2021). 

11.5 0 Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos As sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021). 

11.6 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art 163 da Lei n° 

14.133/21. 

11.7 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em divida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido &pc) 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo &Os) ora contratante, na forma da Instrução 

Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

12.1. 0 contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 

partes contraentes. 

12.2. 0 contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua 

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.2.1.A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversario do 

contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante 

nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

12.2.2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este 

subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a 

extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

12.3. 0 contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 

Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejara a extinção se não restringir sua capacidade de 

concluir o contrato. 

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, 

deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.4. 0 termo de extinção, sempre que possível, sera precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
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12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que sera concedida indenização 

por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

12.6. 0 contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vfnculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou corn agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau (art 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício. 

XXXXXXXXXXXXXX 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n9 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 

15.2. 0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo 
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nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em 

que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 

132 da Lei n° 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 

da Lei n0 14.133, de 2021. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 

bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da 

Lei n.° 14.133, de 2021. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituberá - Bahia para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n2 14.133/21. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes 

ITUBERA - BA, XX de XXX 202X. 

MUNICÍPIO DE ITUBERA, ESTADO DA BAHIA 
CNN sob o n° XXXXXXXXX 

X XXX XX X XX XX XXXXX X 
PREFEITO 

CONTRATANTE 

EM PRESA XXX/0000CXXXMOCX 
CNN n.° XXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXXXXX 
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CPF n9 XXXXXXXXXXXX 

09511 

1- Testemunha 2 - Testemunha 
Nome:  Nome: 
CPF:  CPF: 

- 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO K9 263/2026 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Ao XXXXXXXXXXX 
Prefeitura Municipal de ITUBERA-BAHIA. 

0255 

1. Pelo presente instrumento, a empresa  CNPJ flQ   com 

sede/residente na   através de seu representante legal infra-

assinado, que: 

2. ( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 123/06 e alterações posteriores, bem assim que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

3. ( ) Declaramos, para os fins do disposto no art. 63, inc. I, da Lei Federal n° 14.133, de 

2021, que atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei; 

4. ( ) Declaramos para os fins do disposto no art. 63, inc. IV, da Lei Federal n° 14.133, de 

2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas; 

5. ( ) Declaramos para os fins do disposto no art 63, § 1° da Lei Federal n° 14.133, de 

2021, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 
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6. ( ) Declaramos e atestamos para os fins do disposto no art. 63, § 2° da Lei Federal n° 

14.133, de 2021, de que conhecemos o local e as condições de realização do serviço, bem 

como, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

7. ( ) Declaramos que nos comprometemos a manter durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

8. ( ) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da 

proponente é o(a) Sr.(a)  Portador(a) do RG sob n° 

  e CPF n°   cuja função/cargo 

é (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável 

pela assinatura do contrato. 

9. ( ) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura 

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo 

que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: (XX) XXXXXXXXX 

( ) Declaramos que caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em 

protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena 

de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituímos o senhor(a)  portador(a) do CPF/MF sob 

n.° para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, 

referente ao Concorrência Eletrônica Eletrônico no XXX/2024 e todos os atos necessários 

ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no 

Contrato. 

733256-9100 

,1 ITA. LIST 4:J.4:sit:Tr...HOD 

ACE SIS ruissc SITE 

itubera.ba.gov.br 

' 
j &Rs 
I f R. 

- 



MAW 
Observação: Observar atentamente o edital e seus anexo a solicitação de 
declarações outras que não se encontram nesta Declaração Unificada, sobretudo, 
no item de Qualificação Técnica. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração unificada. 
Local e data 

Assinatura do Representante Legal 
Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ n.Q 
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR 

NO QUADRO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO 
QUADRO DA EMPRESA (Lei n.2 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de ITUBERit - BA 

Ref.: Concorrência Eletrônica N.° X.V(/2026 

A empresa   inscrita no CNPJ n.2 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)   portador(a) da 

Carteira de Identidade n.° e do CPF n.2 DECLARA, para fins do 

disposto no Inciso VI do art. Ar. 68 da Lei n.2 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, c/c o 

Inciso XXXIII, do art. 72, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, acrescido pela 

Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de 

setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir 

de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Local e data 

Assinatura do Representante Legal 
Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ n.° 
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