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| —DO OBJETO:

1- Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE
CONSTRUCAO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO TEOTONIO
CALHEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO” CONFORME TERMO DE CONVENIO N°
055/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA POR INTERMEDIO DA SESAB;
CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL/PROJETO BASICO.

2- A obra licitada por esta Concorréncia Publica devera ser executada de acordo com o
Termo de Referéncia (Anexo ), planilhas, cronograma e projetos que fazem parte
integrante deste Edital, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de
seguranca e higiene, bem como especificacdes e determinagfes da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Transporte, Transito, Estradas e Rodagens de forma direta ou por quem
for por ela designado e demais documentos integrantes deste Edital, bem como os
projetos juntados aos autos e transcritos neste Edital e seus anexos.

3- Arquivos disponibilizados no site juntamente com o Edital:

- Planilha orgamentaria;

- Cronograma Fisico-Financeiro;
- Detalhamento de BDI,

- Memorial Descritivo;

- Projetos.

I — DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

Os documentos que integram o Edital serao disponibilizados somente em midia digital
a serem retirados no Portal do Licitanet enderecgo http://www.licitanet.com.br. Poder&o
também adquirir o edital e demais documentos que o integram no Portal da Transparéncia:
www.gandu.ba.gov.br .

Il - DOS PRAZQOS:

1- O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO - MINUTA DE
CONTRATO) deverd ser assinado no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
de sua homologacdo, para o que, tempestivamente, sera convocada a licitante
vencedora.

2- O prazo maximo para a execucao e entrega do total da finalizacdo da obra que
constitui o objeto desta licitagdo, sera de até 05 (cinco) meses contados a partir da
emisséo da 12 Ordem de Servi¢co. Havendo necessidade, devidamente justificada e
aceita, 0 prazo da execuc¢ao podera ser prorrogado, com processo levado a termo.

3- O contrato (conforme ANEXO - MINUTA DE CONTRATO) tera validade até 12
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, em razdo do periodo de
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recebimento provisério e definitivo, bem como pagamentos finais nos termos aqui
estabelecidos, observando-se no caso de prorrogacéo do prazo de execucado, podera
ocorrer a dilagdo do mesmo prazo para a validade do contrato.

I — DAS PENALIDADES AOS PARTICIPANTES

1 - Pela inadimpléncia, de quaisquer das condicdes previstas no presente Edital, os
participantes estdo sujeitos a aplicacdo das penalidades previstas na Lei Federal n.°
14.133 de 1° de abril de 2021, ainda que ndo venham a sagrar-se vencedoras
do certame, sempre garantido a ampla defesa e contraditorio.

lIl = DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDICOES DO EDITAL:

1 - O Edital e seus anexos poderdo ser obtidos, a partir do dia **/10/2024 até o
dia **/10/2024 e estardo disponiveis no link https://www.gandu.ba.gov.br/licitacoes
incluindo os elementos técnicos e financeiros (projetos/planilhas) e havendo dificuldade
das interessadas na captura dos elementos técnicos e financeiros o Departamento de
LicitagBes estara a disposicao para gravacao deles em midia digital.

1.1 - Quaisquer esclarecimentos e/ou informagbes relativos as questdes
administrativas, juridicas e técnicas (engenharia) da licitagdo poderdo ser obtidos
através do e- mail: licitacopel01@gmail.com.

2- Impugnacgbes, Recursos e solicitacdes de esclarecimentos ao ato convocatorio
desta Concorréncia Publica serdo recebidos até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada
para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21,
podendo ser protocoladas diretamente no Setor de Licitacao no horéario das 08h00 as
14h00 ou enviadas via e-mail: licitacopel0l@gmail.com, observando que a
Administracdo n&o se responsabiliza pelo recebimento do mesmo.

— DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

1 - As licitantes interessadas deverdo apresentar sua proposta sem rasuras,
emendas, entrelinhas ou ressalvas, indevassaveis, nas datas, horarios e local definidos
no preambulo deste Edital, consignadas nos seus anversos a identificacdo do licitante
e as seguintes inscri¢des:

2 - Ser&dvedada a participacdo de empresas:

a) Proibidas de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

b) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

€) Enguadradas nas disposi¢cdes no artigo 9° da Lei Federal n° 14.133, de 01 de
abril de 2021, ou ainda,
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d) Que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolugdo
ou liquidacao.

3 - No caso de haver licitantes na condicdo de Empresa de Pequeno Porte, além
DECLARAR O ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, devera informar o seu regime de tributagdo
para fazer valer o direito de prioridade no desempate.

3.1 - Essas Declaragbes devem ser apresentadas de forma unificada, conforme
modelo, em razdo de que no processo, primeiro serdo analisadas as propostas
conforme item VII, alinea “a” deste Edital.

4 - Apés, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta até entdo considerada vencedora do certame, sera inicialmente assegurado
o direito em favor daquela mais bem classificada para:

a) Manifestar seu interesse no beneficio decorrente da LC 123/06,
apresentando proposta formal de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado,
permanecendo o feito pendente de homologacdo até a efetiva substituicdo do
impresso oficial proposta devidamente retificado, no prazo improrrogavel de 02 (dois)
dias uteis da data de sua adjudicacao;

b) Caso ndo demonstre interesse no beneficio e, havendo ainda empresas
congéneres suas também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC
123/06 como empate ficto, serdo elas;

5 - Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno
porte que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate ficto, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercicio do
mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferéncia.

6 - O direito de prioridade de desempate somente sera aplicado quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte.

7 - Nao havendo a contratacdo através do direito de prioridade de desempate
previsto na LC 123/06, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originariamente vencedora do certame.

8 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participacdo no presente certame,
aqueles que preenchem os requisitos do Decreto Federal n° 8.538/2015, Art. 3° c.c.
Art. 48, inciso Ill, da Lei Complementar n® 123/2006, atualizada pela Lei Complementar
n° 147/2014.

9 - Sera de responsabilidade da participante observar o disposto no § 2°, do artigo
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4° da Lei Federal n® 14133/2021, para participar do certame na condicdo de
ME/EPP/MEL.

V — DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME:

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo da Comissdo de
Contratacdo — responsavel: Jaciara Santos Britto, cujas atribuicbes estdo definidas na
Portaria Municipal n°® 086/2023, que atuar4 mediantea inser¢do e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico: http://www.licitanet.com.br.

A fase externa da concorréncia, na forma eletrdnica, sera iniciada com a convocacao
dos interessados por meio da publicacdo do aviso do edital no Portal do Licitanet, nos
veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

A participagdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
http://www. licitanet.com.br, e  subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, observados data e horario estabelecidos
neste Edital.

O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante serd responséavel por todas
as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como
firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

Cabera ao Licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante a
sessao publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico
ou de sua desconexao.

A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratagdo, ocorrera na data e na hora indicadas no
predmbulo deste Edital, no sitio eletrdnico: www.licitanet.com.br

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo da
Comissédo de Contratacdo e os Licitantes ocorrer4 exclusivamente mediante troca de
mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Nao sera aceito nenhum
outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

O Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade
com o0s requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

VI — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA:

A participagdo no certame Eletrdnico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

Apés a divulgacao do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico —
http://www.licitanet.com.br, quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
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— APROPOSTA COMERCIAL devera conter a proposta datilografada, sem
emendas, rasuras, borrées ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e assinada
pelo proponente e devera atender 0s seguintes critérios sob pena de desclassificacao:

a) PROPOSTA (conforme ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA). A empresa
devera apresentar na sua proposta, a PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, no
mesmo formato do Orgcamento Estimativo — ANEXO |llI, disponibilizado no presente
edital.

b) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias, suspenso em
caso de recursos administrativos ou judiciais.

c) Prazo de execucdo das obras: até 10 (dez) meses, contados da data definida na
emisséo da Ordem de servigo.

d) Prazo devigénciado contrato: 12 (Doze) meses

e) Condi¢cbes de Pagamento: O pagamento ocorrerd conforme medicdo a
serem realizadas previstas no cronograma fisico/financeiro aprovada pelo fiscal da
obra, mediante emisséo de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias
para fins de liquidacgao.

e.l) Em se tratando de recursos provenientes de convénio, o pagamento estara
vinculado a liberagdo dos recursos financeiros, ndo sendo considerado atraso.

f)  Nome e numero da Instituicdo Financeira, Agéncia e n.° da Conta Corrente
para efetivacdo dos pagamentos.

1.1 - APROPOSTA COMERCIAL, devera ainda conter o Comprovante de Garantia
oferecido em qualquer das modalidades previstas no Art. 58 (“caput” e § 1°) e artigo
96, que sera restituida ap6s decorridos 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato
pela licitante vencedora nos termos do 8 1° do artigo 58, todos da Lei Federal n
14.133/21, no valor correspondente a 1% do valor global estimado no orgamento base
da licitag&o.

1.2 - A Proposta de Pregcos sera apresentada na plataforma do sistema
www.licitanet.com.br, digitado em linguagem clara, concisa e objetiva, sem erros,
rasuras ou entrelinhas, atendendo as condi¢cfes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:

1.2.1 Carta Proposta, Anexo |l, assinada pelo sécio-gerente, diretor da empresa ou
pessoa devidamente qualificada e autorizada, identificando os servi¢os a que o licitante
esta concorrendo, o Prazo de Execucédo dos Servicos, o Preco Global Estimado dos
servicos em moeda corrente do Pais, esclarecendo que os precos se referem ao més
da licitagdo, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega
estabelecida no Edital;

1.2.2 Planilha contendo o Orcamento Detalhado, conforme modelo do Anexo llI,
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gue deu origem a proposta discriminando todos o0s itens que constituem despesas
diretas e indiretas, bem como a bonificacao, totais por totais, item por item e total geral
estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das
propostas, para efeito de classificacdo na fase de julgamento, que ndo poderédo ser
alterados na planilha, sob pena de inabilitacao e desclassificacédo do licitante;

1.2.3 Planilha de Composicdo de Custos, a qual devera estar em consonancia com

a Planilha Orcamentéaria apresentada;
1.2.3.1 - A proponente devera apresentar as COMPOSICOES DE CUSTOS DOS
PRECOS UNITARIOS DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA
ORCAMENTARIA INCLUINDO AS COMPOSICOES AUXILIARES, contendo
nela todos os insumos, servicos, equipamentos, veiculos, maquinas e méao-de-
obra necessarias para execucao do item, além do percentual do BDI (Bonificagao
de Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais nela utilizado. Todavia ndo sera
preciso repetir a composicao de pregos para 0s servigos que aparegam mais de
uma vez no Orgamento Estimativo da Prefeitura;
1.2.3.2 - As composi¢bes devem seguir os itens indicados nos coédigos
SINAPI/ORSE do or¢camento estimativo, compatibilizando
OBRIGATORIAMENTE os valores de méo de obra para os disponibilizados no
SINAPI/BAHIA, sob pena de ndo aceitabilidade;

O preco total ofertado na Proposta sera o resultante da respectiva Planilha
orcamentaria e da Planilha de Composicao de Custos, a qual dever ser totalmente
preenchida, devendo conter todos 0s precos unitarios para todos 0s servigcos nela
constantes e o0 Beneficio e Despesas Indiretas (B.D.1.).

1.2.4 - Composicdo de BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas) utilizada na proposta
or¢camentaria, atendendo as exigéncias e orientagfes contidas no Acordéo 2622/2013
do Tribunal de Contas da Unido — TCU e lei n° 13.161/2015, sob pena de nao
aceitabilidade;
1.2.4.1 — As empresas Optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a
apresentar o valor da Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses (RBT12)
anteriores ao periodo de apuracao (licitacdo), para determinar a faixa e aliquota
de impostos que estéo obrigadas a recolher.

1.2.5 — Detalhamento de Encargos Sociais, OBRIGATORIAMENTE atualizada,
atendendo as exigéncias e orientacdes contidas no Acérdao 2622/2013 do Tribunal de
Contas da Unido — TCU e percentuais estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponivel
no caderno de encargos contidos no endereco eletrénico
https://lwww.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx., sob pena de néo aceitabilidade.

1.2.5.1 - Conforme orientacdo do Acordéo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniédo
— TCU, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cdo do BDI que sejam
compativeis com as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV
da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢cado de encargos sociais
ndo inclua os gastos relativos as contribuicées que essas empresas estéo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida
Lei Complementar.
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A finalidade dessas composi¢cdes é para que a proponente tenha ciéncia de todos os
custos do contrato, sendo que assim, a mesma nao possa questionar futuramente
prejuizo por servigos inexequiveis no quesito financeiro.

1.2.6 - Cronograma Fisico-Financeiro, discriminado conforme Anexo V e em
consonancia ao prazo de execucao estipulado no edital;

1.3 - As planilhas exigidas neste item deverdo obrigatoriamente ser assinadas pelo
responsavel legal e pelo responsavel técnico indicado pela licitante.

1.4 - Na preparacdo de sua proposta comercial, o licitante devera consignar precos
correntes em virtude de expectativa inflacionaria.

1.5 - As composi¢Bes de custos unitérios elaboradas pela Prefeitura Municipal sdo
instrumentos para elaboragcdo do seu proprio orgamento estimativo. Cada empresa
licitante deverd elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusdo do
servico, de acordo com a especificacdo técnica, ndo podendo alegar posteriormente
gue a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

1.6 - Serdo Desclassificadas as Propostas que:

1.6.1 - ndo apresentar a Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital.

1.6.2 - Apresentar, na composi¢ado de seus precos:

1.6.2.1 - taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

1.6.2.2 - custo de insumos em desacordo com 0s pre¢os de mercado;

1.6.2.3 - quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos;

1.6.2.4 — Incompatibilzacdo de Precos Horarios de méo de obra (m&o de obra com
precos divergentes).

DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

A partir do horario previsto no quadro resumo, o Agente de Contratacdo da Comissao de
Contratacao realizara a abertura e posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas
pelos licitantes interessados.

O Agente de Contratagdo da Comisséo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas
e desclassificar4 aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitoses tabelecidos no
edital.

A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado,
em tempo real, porto dos os participantes.

E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo proceder a
desclassificagéo de propostas, antes do inicio da fase competitiva, apresentada sem valor superior
aopreco referencial.

Aberta aetapa competitiva, os Licitantes classificados poder&o encaminhar lances publicos,
sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do horario e percentual consignados no registro de cada lance.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secéo, sujeitando-
se a Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacéo, segundo a ordem de classifica¢do proviséria obtida.

O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo aos licitantes.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Seré adotado, para o envio de lances na concorréncia eletrénico, o seguinte modo de
disputa: ABERTO E FECHADO.

Apoés o julgamento das propostas, o licitante vencedor devera apresentar a Comissao de
Licitacdo, por meio eletrdnico, todas as planilhas, composicfes e detalhamentos exigidos
no item 1.2 — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA, devidamente ADEQUADAS
ao lance final ofertado, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de Inabilitacdo.

O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratacdo da Comissdo de
Contratacdo anunciara o lance vencedor ap0s o encerramento da etapa de lances da sessao
publica e decisdo acerca da aceitagdo do lance de MENOR PRECO.

Seréa vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PRECO
para executar o objeto do contrato.

A Licitante vencedora devera providenciar a documentacéo relativa a PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da declaracdo de vencedor, anexando,
na opcao “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrénico: www.licitanet.com.br,
podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, referente a proposta final.

Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
san¢bes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap0s o
julgamento da licitagcdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica
ou administrativa.

Ultrapassada a fase recursal, sera exigido do licitante vencedor a apresentacdo de
propostacomercial definitiva, na forma e prazo previstos neste edital, como condi¢édo a adjudicacao
do obijetolicitado.

2 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO devera conter:
2.1 - Carta em que a proponente solicita sua participacdo na presente Concorréncia

Publica e faz
2.2 explicita de que:

a) Assume inteira responsabilidade pela execucgdo da obra licitada, respeitando as normas
vigentes a mesma;

b) Acataratodas as exigéncias da Contratante relativamente ao objeto desta licitacéo, bem
9
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como de quem for designado para efetuar a fiscalizacdo e ou controle de qualidade na citada
execucao;

c) Tem pleno conhecimento das condicGes estabelecidas no presente Edital e que se
sujeita as mesmas, estando de pleno acordo com elas;

d) Tem pleno conhecimento das condi¢ées dos locais onde as obras serdo executadas;
e) Na&o esta impedida de contratar com a Administracéo;

f) No caso de ser contratada se responsabilizar4 por eventuais prejuizos causados a
terceiros, inclusive a Municipalidade, desde que por sua culpa;

g) Mantera o local da obra e as adjacéncias completamente sinalizados, de acordo com as
exigéncias da Prefeitura Municipal de GANDU e autoridades de transito local;

h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigéncias
gue se fizerem necessarias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;

i) Se obriga a manter durante toda a execucdo do contrato, sob pena de rescisdo
unilateral, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitac&o e qualificagédo exigidas nesta licitacéo;

j) Declaragdo de rigorosa observancia das normas de seguranga e salde no trabalho,
constantes da Consolidagéo das Leis do Trabalho, da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposi¢cdes acerca da matéria,
em atendimento ao disposto no § Unico do Artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o
Paulo;

k) Declaragdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na
condicéo de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

2.1 — Estas declaracbes poderdo ser dispensadas em caso de constar na declaracdo
unificada.

a) As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdo, na fase de habilitacdo, quando serdo
impressas e anexadas aos autos do processo, hdo havendo necessidade de envio por
meio de e-mail ou outraforma.

b) Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a
tipificagcdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes

previstas no presente Edital.
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c) Serdo desclassificadas as propostas que nédo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

d) O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacédo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

e) A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

f) A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante
a execucdao do contrato.

g) Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

h) As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.

3.2 - No caso do Licitante ser Empresa de Pequeno Porte, observado o valor e
enquadramento, aplicar-se-a o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006:

a) acomprovacao de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato;

b) as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames licitatorios,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

c) havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

d) anao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicara
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei

Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, sendo facultado & Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao”.

2.3 - DA HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, acompanhado da Ultima alteragdo contratual
devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por acoes,

acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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€) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo de ciéncia dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de
Tributacdo de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, dispensado se apresentado adeclaracdo unificado.

e.1l) devera apresentar documento oficial probante emitido a menos de 90 dias, podendo ser
exigido mais documentos para fins de comprovacgao.

2.4 - DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Provade Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como
segue:

) Fazenda Federal através das Certiddes Negativas de Débito da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN e da Receita Federal do Brasil — RFB (que agora sao conjuntas),
ou seja, sdo fornecidas em um s6 documento, por forca do Decreto n.° 5.512, de 15 de
agosto de 2005),

II) CND Estadual do domicilio ou sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, referente a Divida Ativa do Estado
domicilio ou sede da empresa.

1) Municipal através de Certiddo Negativa de Débitos referentes a tributos impostos,
taxas, tarifas e similares, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Financas do
domicilio ou sede do licitante, relativa aos tributosrelacionados com o objeto licitado;

c.1 Serédo aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certides positivas
com efeito de negativas e certidées positivas que noticiem em seu corpo que 0s débitos
estéo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

d) Certiddo de inexisténcia de débitos para com o Sistema de Seguridade Social — CND e
Certidao de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
(FGTS).

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
12
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apresentacao de certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos da lei federal
n.° 12.440, de 07/07/2011.

5.1 - As empresas credenciadas na condicdo de EPP/ME deverdo apresentar todos os
documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, ainda que constem restrigoes, afim
de se beneficiarem do disposto na LC 123/2006, artigo 43.

2.5 - DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO- OPERACIONAL:

2.5.1. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL:

2.5.1.1. Alicitante deverd comprovar que possui em seu quadro técnico permanente, na data
prevista para inicio da sessao, profissional (ais) de nivel superior, registrado(s) no CREA ou
outra entidade profissional competente, que sera Responsavel (eis) Técnico(s) e que
possua(m) atestados técnicos fornecidos por empresas de direito publico ou privado, os
atestados refere se a capacitagdo técnica de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e caracteristicas com o objeto da licitagdo, apresentar certiddo de pessoa
fisica(CREA) de seu quadro técnico.

2.5.1.2. O(s) atestado(s) relativo(s) ao(s) servigo(s) de engenharia emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, deverdo estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela(s) entidade profissional
competente da(s) regido(des) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), Obras Civis.
A equipe técnica que participara da execugdo das obras ou servi¢os, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da Coordenacdo Técnica de Engenharia
Prefeitura Municipal de Gandu, por ocasido da contratacdo, podendo a referida solicitar
eventuais substituices.

2.5.1.3. Equipe Técnica: Engenheiro Civil ou Arquiteto residente e Mestre de Obras. Devera
apresentar comprovagdo de regularidade com o CREA/CAU (nas situagBes cabiveis) e
declaracao individual autorizando inclui-los na equipe técnica; A empresa devera apresentar
autorizacdo de inclusdo da equipe com data posterior a publicacdo do edital, sob pena de
desclassificagao.

2.4.1.4 Todos os componentes da Equipe Técnica deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante contratada deverao ser feitas do seguinte modo:

2.4.1.5 No caso de empregado da licitante: mediante apresentacao de cépias autenticadas
do Contrato de Trabalho, das anotagbes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, hos termos da CLT - Consolidacéo das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67,
ou da Ficha de Registro de Empregado ou contrato autbnomo registrado em cartorio.

- No caso de proprietério, socio ou dirigente: mediante apresentacdo de cépia do Estatuto ou
Contrato Social, devidamente registrado no érgdo competente.

- No caso de Prestador de Servigos: Certiddo do CREA ou CAU (nas situacdes cabiveis)
onde conste o profissional como responsavel técnico da licitante ou Contrato de prestacao
de servicos firmado com data anterior a publicacédo do presente edital.

- A substituicdo de qualquer destes técnicos sO podera ser concretizada com a solicitacao
justificada da CONTRATADA e anuéncia por escrito da contratante, por técnico igualmente
qualificado.

2.4.1.6 Atestados da capacidade técnico-profissional da licitante serd admitida a
comprovacao da execucao minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado.
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Os atestados deverdo comprovar a execucao de, no minimo, 20% (vinte por cento) do

guantitativo das seguintes parcelas:

QUANTIDADE | QUANTIDADE
SERVICOS UND
¢ ESTIMADA EXIGIDA (20%)
EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 33,20 6,64
FCK=25MPA
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, DN 5MM
250X203CM, BNELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE ) M2 106,00 21.20
POSTES (SECAO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSO
RIOS
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 1:2:8 M2 1.431,01 286,20
2.5.2. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:
a) Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdi¢do sobre o domicilio da sede do licitante.
b) Declaracdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicfes locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacdo
c) Atestados da capacidade técnica-operacional que demonstre a aptiddo para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o0 objeto da licitagdo, através da apresentacdo de atestado fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, com referéncia as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado.
Os atestados deverdo comprovar a execucao de, no minimo, 20% (vinte por cento) do
guantitativo das seguintes parcelas:
QUANTIDADE | QUANTIDADE
SERVICOS UND
¢ ESTIMADA EXIGIDA (20%)
EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 33,20 6,64
FCK=25MPA
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, DN 5MM
250X203CM, B~ELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE ] M2 106,00 21.20
POSTES (SECAO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSO
RIOS
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 1:2:8 M2 1.431,01 286,20

2.6 DA QUALIFICACAO FINANCEIRA:

14




PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

a) Cobpia do Balanco Patrimonial e demonstracBes contabeis dos (02) dois ultimos
exercicios sociais, exigidos por lei, (art. 69 | da Lei Federal 14.133/21), a fim de demonstrar
a simples regularidade e formalidade da entrega/publicidade dos mesmos e, quando
obrigatério, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou ainda
gualquer outra instituicdo responsavel nos termos da Lei, para fins de apuracao de indice
COmo segue:

a.1) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
02 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagédo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante);
e

Il - Liguidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

a.2) a empresa licitante que apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagédo o capital minimo ou patriménio liquido de 10% do valor total estimado
para a contratacao.

a.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §19°).

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou no caso de empresa licitante que esteja em
recuperacao judicial, apresentar nos termos da Lei, cOpia do Plano de Recuperacdao ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos
0s requisitos de habilitacdo econémico financeira estabelecidos neste edital.

3 - Osdocumentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excec¢éo dos
documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais.

4 - Apo6s a habilitagdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificacdo
técnica e/ou inidoneidade, em razéo de fatos supervenientes ou somente conhecidos apés
0 julgamento.

5 - Os documentos acima mencionados poderdo ser apresentados em original ou cépia,
podendo ser autenticada ou ndo, nos termos do artigo 70, da Lei Federal n® 14133/2021,
sendo que em caso de serem copia simples o representante da empresa licitante se
responsabiliza pela sua autenticidade, sem prejuizo de diligéncias a serem realizadas pela
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comissao (agente de contratagéo).
— DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITACAO:
1 - Do Julgamento das Propostas

1.1 - Apés o encerramento do prazo de anexagdo no sistema, nenhum outro documento
sera aceito.

1.2 - O ato podera ser acompanhado por qualquer pessoa via sistema licitanet.

1.3 - O julgamento das propostas e da documentagédo serd efetuado pela Comissédo de
Contratacdo (agente de contratacdo com auxilio da equipe de apoio) designada pelo Sr.
Prefeito Municipal.

1.4 - Sera declarada vencedora da Licitagdo a empresa que apresentar o MENOR
VALOR GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista neste Edital
e devera ser observado o seguinte:

a) Comprovacdo de que as propostas se encontram de conformidade com as exigéncias
e especificagbes do presente Edital, em especial o previsto na clausula quinta, subitem 1,
além do previsto nos itens 1 e 2, da clausula 82 deste Edital.

1.5 - Apos as providéncias anteriores deste, no caso de haver licitantes na condi¢do de
Empresa de Pequeno Porte, manifestada na declaracdo unificada, acompanhado de
documento oficial probante emitido a menos de 90 dias, para fins de habilitacdo, devera
informar o seu regime de tributacdo para fazer valer o direito de prioridade no desempate.
(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006).

1.6 - Constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta até entéo
considerada vencedora do certame, serd inicialmente assegurado o direito em favor daquela
mais bem classificada para:

a) Manifestar seu interesse no beneficio decorrente da LC 123/06, apresentando proposta
formal de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado, permanecendo o feito pendente de homologacao
até a efetiva substituicdo do impresso oficial proposta devidamente retificado, no prazo
improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis da data de sua adjudicacéo.

b) Caso ndo demonstre interesse no beneficio e, havendo ainda empresas congéneres
suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como empate
ficto, serdo elas sucessivamente chamadas para 0 mesmo procedimento que seguira as

regras da aliena “a”.

1.7 - Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte que
se encontrem dentro do critério estabelecido como empate ficto, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta, ficando
as demais com a expectativa do exercicio do mesmo direito, casoa sorteada abdique de sua
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preferéncia.

1.8 - O direito de prioridade de desempate somente sera aplicado quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte.

1.9 - Nao havendo a contratacdo através do direito de prioridade de desempate previsto na
LC 123/06, o objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora
do certame.

2 - Do Julgamento dos Documentos de Habilitagao

Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentadas em
cbpias autenticadas, devendo estar rubricadas pelo representante legal da Licitante e
numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir 0 seu nimero exato.

Caso o vencedor opte por autenticagdo dos documentos pela Administracdo Publica, sera
exigida a apresentagéo dos documentos originais para fins de verificagdo de sua veracidade.

O Licitante vencedor devera anexar junto ao sistema DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no mesmo prazo designado para apresentacao
dos documentos de proposta.

As mesmas documentacdes deverdo ser entregues de forma impressa no prazo de 03 (trés)
dias Gteis contados a partir da solicitagdo, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GANDU — AO DEPARTAMENTO DE LICITA(;OES E CONTRATOS, localizada a Rua
Manoel Libanio da Silva, n°® 20, Centro, Gandu- BA.

VIlIl- DOS RECURSOS:

A Licitante tera o prazo de 03 (trés) dias (teis para interpor recurso, no sitio do
http://www licitanet.com.br, em conformidade com o que dispbe o art. 165, inc. | da Lei
14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro
cadastral, sua alteracéo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitagdo ou inabilitagéo de licitante;

d) anulagéo ou revogacao da licitacao;

A intencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item VIII, devera ser manifestada
imediatamente no encerramento da sessao publica de recebimento das propostas, sob pena de
preclusao, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razbes
recursais, a contar do momento da manifestagéo da licitante de sua irresignagéo, devendo indicar

o item do Edital que sera objeto do recurso.
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Quanto ao prazo para a interposicao dos recursos referente aos dispostos nas alineas
“a”, “c” e “d” do item VIII, sera computado a contar da data de intimacdo da decisdo que se fara
por publicagdo no sitio do http://www.licitanet.com.br para apresentacdo das razdes recursais,
sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias Uteis.

O prazo para apresentacao de contrarrazées serd o mesmo do recurso, qual seja, 03
(trés) dias Uteis, e, terd inicio na data da divulgacao do ato recorrido no Portal de Compras Publicas
no endereco http://www.licitanet.com.br, em consonancia com o preceito no 84° do art. 165 da Lei
14.133/2021.

Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor para agir
em nome da recorrente, ficando os demaislicitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazdes em igual numero de dias e ha mesmaforma, cujo prazo correrd a partir do término

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

N&o serdo conhecidas as manifestagfes de recurso efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item VIII deste edital.

Havendo recursos serdo processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 14.133/21.
N&o havendo recursos, ou apds o tramite se apresentados, apos decisao final serd declarada
habilitada e ato continuo, sera a proposta vencedora da licitagdo, devendo ser adotados os
procedimentos para adjudicacdo e homologacédo do objeto da licitagdo nos termos da Lei.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, nos dias
Uteis no horario de 08h00min as 14h00min.

IX DO VALOR ESTIMADO DA LICITAGCAO E DO CRITERIO DEACEITABILIDADE DE
PRECOS:

- O objeto da presente licitacdo esta estimado em R$ 1.386.800,16 (UM MILHAO,
TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

1 - Como critério de aceitabilidade nos termos do inciso Il do artigo 59 da Lei 14.133/21,
fica desde ja definido que:

a) Serdo DESCLASSIFIACADAS as propostas que ultrapassarem os valores
estabelecidos no item 1, inclusive quanto aos valores unitarios de cada item.

b) Também serdo desclassificadas as propostas inexequiveis e desde ja caracterizadas,
nos termos do § 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21, ou seja, se apresentarem valor inferior a
75% do valor disposto no item 1.

c) O Agente de Contratacdo poder4d realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta melhor classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.
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d) A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e o0s
prec¢os unitérios relevantes, nos termos do § 2° do artigo 59 da Lei 14.133/21.

e) Na hipbétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.

2 - No caso de ocorrer o previsto na alinea “b” do item anterior, fica desde ja consignado
gue caso o valor da proposta vencedora for menor que o limite da alinea “b” do item
2, sera exigido da futura contratada uma garantia de 10% (dez por cento) do valor do
contrato a ser assinado, em razdo do risco assumido pelo Poder Publico, desde ja
justificado nos termos do artigo 98 da Lei 14.133/21.

— DO REGIME DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

1 - A obra/servicos serd contratada em regime de empreitada por pre¢o unitério,
observado o disposto no presente Edital, fornecendo a proponente vencedora todos os
materiais, mao de obra, maquinas e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao,
bem como a contratada devera manter no local, Engenheiro Civil responséavel pelos servigos
durante toda a execucdao.

2 - Na formulacdo da proposta deverdo ser previstos 0s seguintes custos: custos dos
materiais, operagfes executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para
o local de aplicacdo, canteiro de servicos, realizacdo de ensaios, consumo de combustiveis
e lubrificantes, depreciacdo de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento
de agua, escritério e expediente, sinalizacdo, estadias e hospedagens, remuneragédo do
pessoal utilizado para a execugdo dos servigos, inclusive seguranga do local, encargos
decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciéria, fiscal e comercial, pagamento de
tributos municipais, inclusive 1SS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais
gue necessarias forem ao perfeito desempenho das obriga¢des assumida.

3 - O contrato podera se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos
limites permitidos pela legislacdo em vigor em raz&o inclusive de tratar-se de servigos de
reforma, ampliagdo e adequacéo, visto que podem ocorrer necessidades ndo previstasou
ocorréncias em face da execucdo que exijam alteracBes no objeto, inclusive aumento de
itens ndo previstos ou substituicdo de servicos da planilha.

— DAS MEDICOES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS:

1 - Sera efetuado medicdes conforme consta no Cronograma Fisico Financeiro que
compde o Projeto (Anexo )

2 - O pagamento sera realizado conforme medig&o, devidamente aprovada pelo fiscal da
obra, mediante emissao de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de

liquidacéo.
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2.1 - Em sendo os recursos financeiros oriundos de convénio, o pagamento ficara
condicionado a liberacdo dos recursos, observando que ocorrendo atraso no repasse do
convénio, ndo sera considerado inadimplemento o ndo pagamento.

3 - Em nenhuma hipétese o0 pagamento sera efetuado sem que haja constatacéo de que
efetivamente o servico tenha sido executado.

4 - O pagamento de cada fatura apresentada, acompanhada da devida medicdo, somente
serd efetuado mediante a apresentacdo de coOpias reprogréaficas das guias de recolhimento
de todos os encargos sociais referentes ao periodo de realizagdo dos servicos dos
colaboradores da empresa alocados para a execucdo da mesma.

5 - A ndo apresentagdo dos citados comprovantes assegurara a Prefeitura Municipal o
direito de sustar o pagamento devido, até a solu¢cao da pendéncia.

6 - O pagamento da ultima medicdo ficara condicionado a apresentacdo da CND da
matricula da obra.

7 - O pagamento sera efetuado na modalidade de Transferéncia Bancaria.

8 - Anota fiscal/fatura, devera discriminar o nimero do processo licitatério e 0 nimero do
contrato, sob pena de ser recusada.

9 - A nota fiscal que apresentar incorrecdo serd devolvida a Contratada e seu
vencimento ocorrera em igual periodo acima.

10 - Em caso de atraso de pagamento nao havera acréscimos de juros e multas.

Xl — DA GARANTIA DO CONTRATO E DA EMISSAO DA ORDEM DESERVICO:

1 - No prazo de até 05 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, devera a vencedora
oferecer garantia para a execucdo da obra que constitui o objeto da presente licitacdo, cujo
prazo praz de vigéncia seja igual a vigéncia contratual, em quaisquer das modalidades
previstas na Lei Federal n.° 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato (artigo 98), acrescida de valores em caso de desconto superior a 15% do valor
estipulado.

1.1 — A ndo apresentacdo da garantia implicard em descumprimento contratual, ficando
sujeito a aplicacdo das penalidades previstas no edital, inclusive de multa.

2 - Aposterior celebragéo de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor inicial
do Contrato, de prorrogacdo ou de correcdo contratual sera objeto de refor¢co da garantia,
nos termos da Lei, o qual devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias
uteis sendo que a ndo apresentacdo ensejara as penalidades previstas no item anterior.

3 - Ordem de Inicio de Servico sera emitida apos a apresentacao da garantia contratual,
para inicio da execucéo da obra no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta.
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3.1 - Apés a emissdo da OS a CONTRATADA devera, antes do inicio da obra, apresentar a
relacdo e comprovante de vinculo dos empregados que irdo laborar na obra, indicar o
preposto, bem como a abertura de matricula dos servigos junto ao INSS.

3.2 - Em havendo terceirizacdo da méo de obra, obrigatoriamente, no mesmo prazo do
subitem anterior devera apresentar o contrato assinado entre as partes.

3.3 - O ndo cumprimento dos subitens anteriores, implicard na aplicacdo das penalidades
previstas no edital, inclusive multa por atraso.

Xlll— DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO, REPACTUACAO E ADITIVO / SUPRESSAO:

4 - Os valores do presente contrato ndo seréo reajustados durante a vigéncia contratual,
bem como em caso de prorrogacéo cuja culpa seja da CONTRATADA.

4.1 - Havendo prorrogacado contratual por culpa da CONTRATANTE, a Contratada podera,
através de requerimento especifico, solicitar o devido reajuste dos pregos contratados nos
termos do 8§ 7° do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a correcdo pelo indice
do INPC/IBGE relativo ao periodo entre a data da assinatura do contrato e a autoriza¢ao do
reajuste, descontando eventuais reequilibriosde preco.

4.2 - Os valores de servicos ainda ndo executados, devidamente comprovados via laudo do
fiscal contratual, poderao alterados exclusivamente nas hip6teses previstas nos artigos 133
e 134, da Lei Federal n°® 14133/2021.

4.3 - Em caso de solicitacdo de reequilibrio do contrato, o mesmo devera ser processado
nos termos da alinea “d” do inciso Il do artigo 124 da Lei 14.133/21, sendo vedado pedidos
em razdo de aumento de folha de pagamento e de combustivel ou quando estes
decorrerem de atrasos na execuc¢édo pro culpa da CONTRATADA.

4.4 - Em decorréncia do objeto contratual ndo sera aplicado a repactuacéo.

4.5 - Os casos de aditamento ou supressao serao processados nos termos da alinea “b”
do inciso | do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites ali permitidos.

— DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

a) Dos atos da administracdo publica, relativamente ao processo em epigrafe, cabe a
interposicdo de recursos, bem como impugnacdo, os quais serdo processados em
consonancia com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal n.14.133/21 e neste
Edital.

b) A impugnacéao ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR
MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no endereco eletrénico do provedor indicado neste
edital, no endereco http://www.licitanet.com.br.

¢) Na&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder
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pelo licitante, e/ou ndo motivadas.

d) Ndo serdo conhecidas as impugnacbes efetuadas por meios diversos do que o
estabelecido no item “b” anteriormente.

e) A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial, no endereco http://www.licitanet.com.br,no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame evincularaos
participantese a administracéo.

f) As impugnacbes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacao da Comissao de Contratagao atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional,
mediante justificativanos autos.

g) Acolhida aimpugnagéo contra o instrumento convocatorio seréa definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame.

— DOS RECURSOS FINANCEIROS:
1 - As despesas com a execucdo do contrato oriundo do presente Edital e seu Projeto
serdo cobertas pelas dotagfes vigentes no orgcamento de 2024, classificada:

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0901 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

ACAO: 1057 — MELHORIA E EXPANSAO DE UNID. BASICA SAUDE.

NATUREZA D EDESPEZA: 44905100 — OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 15001002 — RECURSO NAO VINCULADO DE IMPSOTO DESTINADO A
DESPESA COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE.

— DA FISCALIZACAO DA OBRA E GESTAO DO CONTRATO:

1 - Afiscalizacéo dos servicos, objeto deste edital, sera efetuada pelo servidor (a) Virgilio
Santana Barbosa Filho, ocupante do cargo de Secretario Municipal de Infraestrutura.

2 - Agestdo do Contrato sera do servidor (a) Israel Andrade.

— DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

1 - Concluida a obra, procedera a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes
ao da entrega da comunicacdo que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame
minucioso da mesma a fim de recebé-la provisoriamente.

2 - Apos este recebimento e durante o prazo de observacgédo de 60 (sessenta) dias, ficara
a CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacdes reclamadas em
consequéncia de vicios de construcao por ventura existentes.

3 - Findo o prazo de observacdo, a CONTRATADA solicitara por escrito a realizagdo do
exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura devera efetuar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, desde que aos servicos se apresentem em perfeitas condicdes de utilizagao.

4 - O recebimento da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e
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outras inerentes.

5 - Agarantia depositada para execucédo do contrato serd liberada ou restituida, mediante
a emissdo do termo de recebimento definitivo dos servicos, em consonéncia com as
determinac@es previstas no presente Edital.

— DAS PENALIDADES

1 - O descumprimento do disposto no contrato ou cometimento das faltas disposta no
artigo 155, da Lei Federal n°® 14133/2021, implica na aplicacdo das sancdes previstas no
artigo 156 da mesma Lei, observado a ampla defesa e contraditorio, pela ordem, as
seguintes penalidades:

a) Notificacdo de Adverténcia dispondo sobre o descumprimento do contrato com prazo

de 3 (trés) dias para manifestacéo e 5 (cinco) dias para regularizagdo em cada fato ocorrido,
conforme inciso |, do artigo 156.

b) Aplicagdo da multa de até 10% do valor global do contrato em caso de
descumprimento de regras do Edital e do futuro contrato, conforme inciso Il, do artigo 156.

c) Aplicagdo de multa em dobro no caso da alinea “b”, inciso Il, do artigo 156 e rescisao
automatica do contrato;

d) Impedimento de licitar e contratar com a

e) CONTRATANTE pelo prazo de até 03 (trés) anos — inciso lll, quando cometido as
infracdes previstas nos incisos II, 1, IV, V, VI e VII do caput do art. 155;

f)  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica pelo
prazo de até 03 (trés) anos, quando cometido as infracdes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo.

g) Caracterizado o atraso na assinatura do contrato, na disponibilizacdo da garantia, na
comprovacdo de vinculo de empregados, na nomeag¢do do preposto, inclusive quando
substituidos, na apresentacdo da matricula junto ao INSS ou no cumprimento do
cronograma, fica estipulada clausula penal no valor de 0,5% (zero virgula cinco) por dia de
atraso, calculado sobre o valor total da respectiva obra objeto do contrato, limitado a 20%.

h) Caracterizado descumprimento do cronograma, fica estipulada clausula penal no valor
de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor total da respectiva medicao.

i) A Contratada fica obrigada a colocar no local de cada obra, placa (s) de identificacao
dela nos moldes e padrdes a serem definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Transporte, Transito, Estradas e Rodagens de GAN DU, até o 10° dia posterior & emissao da
Ordem de Servico, sob pena de multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) da
placa ndo colocada.
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i) A constatacdo de subcontratacdo sem anuéncia da Prefeitura sujeitara a contratada a
multa de 3% do valor total do contrato, além da imediata rescisdo com a subcontratada.

1.1 - No caso da alinea “a”, caso aceitas as justificativas, tornar-se-a sem efeito a
Adverténcia, comunicando a decisdo por escrito para a contratada.

2 - O pagamento da clausula penal ndo exime a contratada do seu dever de terminar a
execucao das obras a contento.

3 - O Municipio podera exigir indenizacdo suplementar, caso o descumprimento das
obrigacdes da contratada cause prejuizos que excedam ao valor da multa ora prevista.

4 - A sancao de que trata a alinea ‘b”, “f’, “g, “h” e “i” ndo podera ser aplicada sem que
seja garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias uteis,
artigo 157, da Lei Federal n°® 14133/2021.

[Tl

5 - As sancbes das alineas “d” e “e” ndo poderao ser aplicadas sem que seja aberto
processo de responsabilizacdo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo
de 15 (quinze) dias uteis, artigo 157, da Lei Federal n® 14133/2021.

6 - A aplicacdo das sancdes devera ser precedida de analise juridica e somente pelo
Prefeito Municipal, conforme § 6°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14133/2021.

7 - A seguéncia do rol previsto nas alineas do subitem 1, ndo é obrigatério, podendo ser
aplicada a sanc¢éo mais severa em conformidade com a falha cometida pelo CONTRATADO.

— DA RESCISAO CONTRATUAL

1 - O Contrato conclusao através do presente processo licitatorio podera ser rescindido
nas hipéteses previstas no artigo 137, da Lei Federal n® 14133/2021.

2 - A extingdo podera ocorrer na forma definidas no artigo 138, da Lei Federal n°
141333/2021, observando a obrigatoriedade de conclusédo de termo quando esta ocorrer de
forma unilateral ou consensual.

3 - Havendo a extincdo por culta exclusiva da CONTRATANTE, esta devera ressarcir o
CONTRATADO de eventuais prejuizos devidamente comprovados, além de prover o
pagamento dos servigos executados até a data da extingao.

4 - Ocorrendo a resciséo por ato unilateral da CONTRANTE, além das sancdes previstas
no contrato e em lei, podera acarretar as consequéncias previstas no artigo 139, da Lei
Federal n°® 14133/2021.

— ESPECIFICACOES GERAIS:

1 - A Comissao de Contratacdo Licitacdo da Prefeitura Municipal de Gandu reserva-se o
direito de rejeitar uma, varias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que ndo estejam
em conformidade com as exigéncias da presente licitacdo, dispensar formalidades omitidas
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ou relevar irregularidades sanaveis.

2 - Do futuro contrato constardo exclusivamente clausulas e condi¢cdes previstas no
presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais fardo parte integrantedo
pacto, independente da transcricdo inclusive da Minuta de Contrato em anexo.

3 - Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos sdo complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, mesmo que
nao presente em outro, sera considerado valido.

4 - A apresentacdo da proposta sera considerada evidéncia de que a proponente
examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informacdes suficientes sobre
gualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponiveis Ihe permitiram elaborar uma
proposta completa e satisfatéria.

5 - A fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximira a licitante das responsabilidades
previstas no Cdédigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus
funcionarios ou de prepostos.

6 - N&o sera permitida a participacdo de consorcios de firmas para apresentacdo de
proposta na presente licitacao.

7 - O contratado, na execug¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera, mediante anuéncia prévia da Prefeitura Municipal, subcontratar
Servigos.

8 - O subcontratado na forma prevista no item anterior, sera responsavel solidario com
todas as regras estabelecidas neste Edital e no contrato.

9 - A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho, correndo, as suas proprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas nao
eventualmente cobertas pela respectiva apolice.

10 - Correrdo, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos.

b) Imperfeicdo ou inseguranca nos servigos.

c) Falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apds o término do contrato.

d) Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais usados na execug¢ao dos servigos.

e) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos
Servigos.

f) Acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
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empregados, seus ou de terceiros, na execugao dos servigos ou em decorréncia deles,
devendo a CONTRATADA obedecer as normas de salude e seguranca de seus
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacdo das Leis do Trabalho, na
Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposi¢cdes
acerca da matéria.

g) InfiltracGes de qualquer espécie ou natureza.

h) Prejuizos causados a propriedades de terceiros.

i) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servicos executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo- lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até
a Aceitacéo Definitiva dos Servicos.

j) Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servigcos, que venha a atingir servigos
a cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura de

seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificagcdo da Prefeitura, para dar
inicio a reparacédo das partes atingidas.

k) A CONTRATADA é responsavel pela conservacdo dos servigcos executados, até a
aceitacdo definitiva dos servigos.

) A CONTRATADA, nos primeiros 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do
contrato, assumira a Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos perante o
CREA/CAU e demais 6rgdos competentes. O cumprimento desta obrigagéo é condi¢do para
a liberacdo dos pagamentos.
11 - Além das obrigacdes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também
terd as seguintes obrigacoes:

I- Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os objeto deste contrato, de
modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos;

Il - Dispor de méo-de-obra de acordo com as necessidades dos servigos, bem como os
equipamentos de protecao individual (EPIS);

IIl - Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias a execucdo do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus
anexos;

IV - Transportar, carregar e descarregar 0S materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

V- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

VI - Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os servicos objeto deste,
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desde que se verifiqguem defeitos ou incorre¢des, resultantes da execucdo dos servicos ou
dos materiais empregados;

VIl - Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita
observancia as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou
determinagdes da fiscalizagéo, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo
a formar junto ao publico, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;

VIIl- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servico observe os regulamentos
disciplinares de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo
o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos
Servigos.

— DOS ANEXOS:
* Anexo | - Minuta do Contrato;
* Anexo Il - Carta Proposta;
* Anexo lll - Planilha Orgcamentaria;
* Anexo IV - Declaracao de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
* Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;
» Anexo VI - Credencial (Procuracéo);
* Anexo VIl - Declaracao do Menor;
* Anexo VIl - Modelo de Composicao do BDI,
* Anexo IX- Modelo Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento;
* Anexo X- Declaragao de visita;
« Anexo Xl — Memorial Descritivo;
* Anexo Xl — Modelo de Planilha de Encargos Sociais;
* Anexo XllI — Plantas/Projetos.

- DISPOSICOES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e de seus Anexos,
decorrem as obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitacao.

20.2 - A participacao na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os
seus termos, clausulas e condi¢Bes deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias
contidas na Lei Federal n°® 14.133/21 e suas ulteriores alteragdes.

20.3 - A planilha fornecida devera ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as
guantidades fornecidas, sob pena de inabilitagéo e desclassificacdo do processo licitatorio.

20.4 - Caso ocorram servicos nao previstos na Planilha Orcamentaria, o contratado devera
apresentar através de composi¢cdo de prec¢o unitério, preco para 0s respectivos servigos,
para aprovacao e homologacédo da Prefeitura Municipal Gandu, antes da sua execugéao, que
deverd ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal n°® 14.133/21 e suas
ulteriores alteragoes.
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XXII- FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Gandu - Bahia, que prevalecera sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Processo Licitatorio.

Gandu - Bahia, 21 de outubro de 2024.

TATIANA BRITO ARAUJO SOUZA
Secretaria M. de Saulde
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS QUE
ENTRE S| CELEBRAM, POR INTERMEDIO DA
SECRATRARIA M. DE ....... E O MUNICIPIO DE
GANDU E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE GANDU - Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ n°
XX XXX XXX/0001-XX, com sede a Rua Manoel Libanio da Silva, n® 20, Centro, Gandu — Bahia
CEP: 45.450-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO BARBOSA
CARDOSO, brasileiro, casado, portador do RG n°® XXXXXXXX SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
XXX XXX XXX-XX, residente na Cidade de Gandu- BA, Por intermeéedio da
Secretaria Municipal de Saude, Tendo como

Secretaria a SR2 XXXXXXXX; doravantes e denominados
CONTRATANTES, € @ EMPreSa ..cccccceveiiieiiieeeeee e, , pessoa juridica de direito
privado, Inscrito no CNPJ N%.......ccoeiiiiiiiiieciiee, , com endereco comercial

........................................... , Bahia, representado neste ato por pelo o Sr.
.............................................................................. , brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade n°............ccccceviveeenne , emitido pelo SSP/....... , inscrito no CPF sob
(o 1 1 DT oo ] o ¢ =T 0T =T (= Too I o - NSO PPRRTR , aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital Concorréncia n® . . /2024, e disposi¢des da Lei
Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas ulteriores alteragdes, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestacdo de Servigos, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

Clausula Primeira — Objeto

A “Contratante”, tendo em vista o resultado da licitacdo aberta pelo Edital da CONCORRENCIA
PUBLICA N.O ...... 2024, levada a efeito através do PROCESSO ADMINSITARTIVO N.° ..../2024,
contrata a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE,
NO BAIRRO TEOTONIO CALHEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO” CONFORME TERMO DE
CONVENIO N° 055/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA POR INTERMEDIO DA
SESAB; conforme disposto no Edital e seus anexos na proposta da contratada e no presente
contrato.

8 1° A obra contratada devera ser executada de acordo com o projeto (Anexo | do Edital), conforme
as planilhas de quantidades e precos oferecida pela contratada, o cronograma fisico- financeiro e
0s projetos que fazem parte integrante deste Contrato independentemente de sua transcricéao, e
ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de seguranca e higiene, bem como
especificacbes e determinagcbes da solicitante e da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Transporte, Transito, Estradas e Rodagens de Gandu e demais documentos integrantes do Edital,
anexos e do presente contrato.

§ 2° Comprovando a necessidade o objeto do presente contrato podera ser aditado ou suprimido
até os limites previstos no artigo 125, da Lei Federal n°® 14133/2021.

Clausula Segunda — Da Vigéncia do Contrato, fiscalizacdo, Gestao e Prazo para Execucéo da
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Obra

O prazo para execucao da obra serd de 05 (cinco) meses, contados da data definida na ordem de
servico, podendo ser prorrogado mediante justificativa plausivel, aprovada pelo fiscal e pelo gestor
do contrato, observando que em constatando culpa do contratado deverd ser aplicado o dispostos
no paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

§ 1° A vigéncia do presente contrato sera de até 12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado mediante justificativa plausivel, aprovada pelo fiscal e pelo gestor do
contrato, observando que em constatando culpa do contratado devera ser aplicado o dispostos no
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

§ 2° Nos termos do § 3° do artigo 8°, combinado com o inciso X, § 1°, artigo18, ambos da Lei Federal
n°® 141333/2021, o presente contrato tem como gestor contratual o Sr. Israel Andrade, ocupante do
cargo efetivo da CONTRATANTE.

3° A Ordem de Inicio de Servigo sera emitida apds a apresenta¢éo da garantia contratual, para inicio
da execucéo da obra no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento.

8§ 4° A CONTRATADA, apés a emissao da ordem de servigo e antes do inicio da execucédo da obra,
deverd informar por escritos dados do preposto, para representa-la na execugao contratual e que
inclusive deve manté-lo na obra, conforme exigéncia do artigo 118, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
8 5° No mesmo prazo definido no paragrafo anterior a CONTRATADA devera apresentar a relagdo
e comprovante de vinculo dos empregados que irdo laborar na obra, indicar o preposto, bem como
a abertura de matricula dos servicos junto ao INSS.

§ 6° Em havendo terceirizagdo da méo de obra, obrigatoriamente, no mesmo prazo do subitem
anterior devera apresentar o contrato assinado entre as partes.

§ 7° O ndo cumprimento dos paragrafos anteriores sujeitara a aplicagdo das penalidades previstas
no edital, inclusive multa por atraso.

Clausula Terceira — Valor Contratual e da garantia

Pela aquisicdo dos materiais e execugdo dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
o valor total de R$ ( ),0 qual podera ser
aditado ou suprimido somente mediante justificativa plausivel, que atenda as exigéncias dos artigos
124 a 136, da Ledi Federal n® 14133/2021, no que for aplicavel.

§ 1° Eventuais aditivos, além de respeitarem os percentuais maximos previstos no artigo 125, caput,
da lei Federal n® 14133/2021, ndo poderédo ultrapassar o limite do artigo 75, inciso I, da mesma Lei.

§ 2° Em ocorrendo supressao unilateral devera ser observado o disposto no artigo 129 da Lei
Federal n® 14133/2021.

8 3° No prazo de até 05 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, devera a CONTRATADA
oferecer garantia para a execucdo da obra que constitui o objeto da presente licitag&do, cujo prazo
praz de vigéncia seja igual a vigéncia contratual, em quaisquer das modalidades previstas no § 1°,
do artigo 96, da Lei Federal n.° 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato (artigo 98), acrescida de valores em caso de desconto superior a 15% do valor estipulado.

§ 4° A ndo apresentagdo da garantia implicard em descumprimento contratual, ficando sujeito a
aplicagcédo das penalidades previstas no edital, inclusive de multa.
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§ 5% A posterior celebracdo de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor
inicial do Contrato, de prorrogacao ou de correcao contratual sera objeto de refor¢o da garantia, nos
termos da Lei, o qual devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias uteis sendo
gque a ndo apresentacao ensejara as penalidades previstas no paragrafo anterior.

Clausula Quarta — Das medi¢cfes e Condi¢cdes de Pagamento

Sera efetuado medi¢des conforme consta no Cronograma Fisico Financeiro que compde o Projeto
(Anexo 1),

§ 1° O pagamento sera realizado conforme medicdo, aprovada pelo fiscal da obra, mediante
emissao de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de liquidagédo, conforme
dispde o artigo 92, inciso VI, da Lei Federal n® 14133/2021.

§ 2° As Medigbes aconteceram quando a obra atingir os percentuais descritos no Cronograma
Fisico Financeiro proposto ou reprogramado pela fiscalizacdo do contrato.

§ 3° Em sendo os recursos financeiros oriundos de convénio, o pagamento ficara condicionado a
liberacdo dos recursos, observando que ocorrendo atraso no repasse do convénio, nao sera
considerado inadimplemento o ndo pagamento.

8§ 4° Em nenhuma hipétese o pagamento serd efetuado sem que haja constatacdo de que
efetivamente o servico tenha sido executado.

8 5° O pagamento de cada fatura apresentada, acompanhada da devida medi¢cdo, somente sera
efetuado mediante a apresentacdo de copias reprograficas das guias de recolhimento de todos os
encargos sociais referentes ao periodo de realizagdo dos servigos dos colaboradores da empresa
alocados para a execucao da mesma.

8§ 6° A ndo apresentacado dos citados comprovantes assegurara a Prefeitura Municipal o direito de
sustar o pagamento devido, até a solucdo da pendéncia.

§ 7° O pagamento sera efetuado na modalidade de Transferéncia Bancaria.

8§ 8° A nota fiscal/fatura, devera discriminar o nimero do processo licitatério e o nimero do contrato,
sob pena de ser recusada.

§ 9° A nota fiscal que apresentar incorrecdo sera devolvida a Contratada e seu vencimento ocorrera
em igual periodo acima.

§ 10° Em caso de atraso de pagamento ndo havera acréscimos de juros e multas.

§ 11 O pagamento da Ultima medicgé&o ficara condicionado a apresentacdo da CND da matricula da
obra.

Clausula Quinta — Reajustamento de Pregos, reequilibrio, Repactuacéo e Aditivo/supresséo

Os valores do presente contrato ndo serdo reajustados durante a vigéncia contratual, bem como em
caso de prorrogacao cuja culpa seja da CONTRATADA.

§ 1° Havendo prorrogacao contratual por culpa da CONTRATANTE, a Contratada podera, através
de requerimento especifico, solicitar o devido reajuste dos precos contratados nos termos do § 7°
do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a correcéo pelo indice do INPC/IBGE relativo
ao periodo entre a data da assinatura do contrato e a autorizacdo do reajuste, descontando
eventuais reequilibrios de preco

§ 2° Os valores de servicos ainda ndo executados, devidamente comprovados via laudo do fiscal
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contratual, poderdo alterados exclusivamente nas hipoteses previstas nos artigos 133 e 134, da Lei
Federal n® 14133/2021.

8 3° Em caso de solicitacéo de reequilibrio do contrato, 0 mesmo devera ser processado nos termos
da alinea “d” do inciso Il do artigo 124 da Lei 14.133/21, sendo vedado pedidos em razédo de
aumento de folha de pagamento e de combustivel ou quando estes decorrerem de atrasos na
execucao pro culpa da CONTRATADA.

§ 4° Em decorréncia do objeto contratual ndo sera aplicado a repactuagao.

§ 5° Os casos de aditamento ou supressdo serdo processados nos termos da alinea “b” do
inciso | do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites ali permitidos.

Clausula Sexta — Recurso Financeiro e Garantias Contratuais

As despesas com a execucdo do contrato serdo cobertas pelas dotagdes vigentes no
orcamento de 2024, classificada:

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0901 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
ACAO: 1057 — MELHORIA E EXPANSAO DE UNID. BASICA SAUDE.
NATUREZA D EDESPEZA: 44905100 — OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15001002:

Clausula Sétima — Dos Direitos e Responsabilidades das Partes

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢cdes
avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

§ 1° Constituem obrigagfes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado,

b) Darao CONTRATADO as condicdes necessarias a regular execucdo do Contrato, fornecendo
todos os documentos e informagfes necessarias, inclusive materiais.

c)  Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucédo do objeto, fixando prazo para sua correcao.

d) Fiscalizar o fiel cumprimento das disposicdes de execugdo contratual firmadas neste
instrumento, daquelas fixadas no Termo de Referéncia e na legislagéo pertinente, ndo eximindo a
licitante de total responsabilidade quanto a execugdo dos mesmos;

§ 2° — Constituem obrigacées da CONTRATADA:

a) Executar o objeto de acordo com as condigGes definidas no processo licitatério n°® 01/2024,
em especial o projeto;

b) Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, se obrigando a refazé-los, caso se comprove
a ma qualidade, ou fora das especificacdes técnicas e padrdes de qualidade, sem nenhum 6nus
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para a Contratante.

C) Fornecer nota fiscal/fatura, no termo da lei;

d) Substituir, de imediato, as suas expensas, 0 objeto do contrato que ndo se adequar as
especificagfes constantes deste contrato, no prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE.

e) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE, correndo por sua
exclusiva conta as consequéncias que advierem de:

I - Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seusempregados
e prepostos.

I - Imperfei¢cdo ou inseguranca nos Servigos.

Il - Falta de solidez dos servi¢os executados, mesmo verificada apés o términodo contrato.

IV - Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
usados na execucao dos servigos.

V - Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos
Servigos.
VI - Acidentes de quaisquer naturezas com as maguinas, equipamentos, aparelhagem e

empregados, seus ou de terceiros, na execucao dos servicos ou em decorréncia deles, devendo a
CONTRATADA obedecer as normas de salde e seguranga de seus trabalhadores, especialmente
as consignadas na Consolidacao das Leis do Trabalho, na Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e na NR 18, além de outras disposi¢Ges acerca da matéria.

VIl - InfiltragBes de qualquer espécie ou natureza. VIII - Prejuizos causados a propriedades de
terceiros.

f) cumprir todas as solicitagfes e exigéncias feitas pela CONTRATANTE;

g) A CONTRATADA manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo, as suas préprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas nao eventualmente
cobertas pela respectiva apélice, bem como se responsabilizar por todas as providencias e
obrigacbes, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execucéo do
presente contrato ou em conexado comele, ainda que ocorridos em dependéncias da Prefeitura.

h)  Manter, durante a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela
assumidas, todas as condi¢cfes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

1) comunicar a Administragdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas qualquerocorréncia
anormal ou acidente que implique na prestacdo dos servigos.
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j) O ndo cumprimento de quaisquer obrigacdes pelo(a) Contratado(a) ndo transfere a
Administracao a responsabilidade do respectivo énus.

k)  responder pelo pagamento dos salarios devidos pelo pessoal utilizado e atender aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo do presente Contrato, isentado expressamente a CONTRATANTE de quaisquer
responsabilidades por estes encargos;

) apresentar sempre que solicitados, durante a execucdo do Contrato, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislacdo em vigor quanto as condicdes assumidas no presente
Contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais, nos termos do inciso XVI, do artigo 92 e artigo 121, ambos da Lei Federal n°® 14133/2021;

m) responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato, conforme artigo 119 e
seguintes da Lei Federal n® 14133/2021.

n) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os servigos
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo- lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva dos
Servigos.

0) Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servigos, que venha a atingir servicos a
cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05
(cinco) dias corridos, a partir da notificacdo da Prefeitura, para dar inicio a reparacdo das partes
atingidas.

p) A CONTRATADA é responsavel pela conservagdo dos servicos executados, até a aceitacéo
definitiva dos servigos.

g) A CONTRATADA, nos primeiros 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato,
assumira a Responsabilidade Técnica pela execucgéo dos servicos perante 0 CREA/CAU e demais
orgéos competentes. O cumprimento desta obrigagéo é condi¢éo para a liberacdo dos pagamentos.

r) Além das obrigacGes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terad as
seguintes obrigacdes:

I - Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos objeto deste contrato, de modo
a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos;

I - Dispor de méao-de-obra de acordo com as necessidades dos servicos, bem como os
equipamentos de protecéo individual (EPIS);

Il - Fornecer todos os materiais, inclusive 0s equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias a execucgdo do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;
IV - Transportar, carregar e descarregar 0s materiais, equipamentos, maquinas e ferramentas;

\ - Receber, conferir, armazenar e proteger todos 0s materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;
VI - Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os servicos objeto deste, desde
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gue se verifiguem defeitos ou incorregdes, resultantes da execucao dos servigos ou dos materiais
empregados;

VIl - Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observancia
as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinacdes da fiscalizacao,
devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao publico, uma boa
imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;

VIl - Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servi¢co observe os regulamentos disciplinares
de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho
sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos servigos.

Clausula Oitava — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

Concluida a obra, procedera a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega
da comunicagédo que por escrito Ihe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso da mesma a fim
de recebé-la provisoriamente.

8§ 1° ApOs este recebimento e durante o prazo de observacdo de 60 (sessenta) dias, ficara a
CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacdes reclamadas em consequéncia de
vicios de construgdo por ventura existentes.

§ 2° Findo o prazo de observagdo, a CONTRATADA solicitara por escrito a realizagdo do exame
para o recebimento definitivo, que a Prefeitura devera efetuar no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
desde que aos servicos se apresentem em perfeitas condigdes de utilizacéo.

8 3° O recebimento da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras
inerentes.

§ 4° A garantia depositada para execucdo do contrato sera liberada ou restituida, mediante a
emissdo do termo de recebimento definitivo dos servigos, em consonancia com as determinacgdes
previstas no presente Edital.

Clausula Nona - Das Sanc¢fGes Administrativas para o Caso de Inadimplemento Contratual

O descumprimento do disposto no contrato ou cometimento das faltas disposta no artigo 155, da
Lei Federal n® 14133/2021, implica na aplicagédo das san¢des previstas no artigo 156 da mesma Lei,
observado a ampla defesa e contraditério, pela ordem, as seguintes penalidades:

a) Notificacdo de Adverténcia dispondo sobre o descumprimento do contrato com prazo de 3
(trés) dias para manifestacdo e 5 (cinco) dias para regularizacdo em cada fato ocorrido, conforme
inciso |, do artigo 156.

b)  Aplicacdo da multa de até 10% do valor global do contrato em caso de descumprimento
de regras do Edital e do futuro contrato, conforme inciso II, do artigo 156.

c) Aplicagcdo de multa em dobro no caso da alinea “b”, inciso Il, do artigo 156 e rescisdo
automatica do contrato;

d) Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 03 (trés) anos —
inciso Ill, quando cometido as infragdes previstas nos incisos ILIIl, 1V, V, VI e VII do caput do art.
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155;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica pelo prazo
de até 03 (trés) anos, quando cometido as infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X,
X, Xl e Xl do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo.

f) Caracterizado o atraso na assinatura do contrato, na disponibilizacdo da garantia, na
comprovacao de vinculo de empregados, na nomeacédo do preposto, inclusive quando substituidos,
na apresentacdo da matricula junto ao INSS ou no cumprimento do cronograma, fica estipulada
clausula penal no valor de 0,5% (zero virgula cinco) por dia de atraso, calculado sobre o valor total
da respectiva obra objeto do contrato, limitado a 30%.

g) Caracterizado descumprimento do cronograma, fica estipulada clausula penal no valor de 5%
(cinco por cento), calculado sobre o valor total da respectiva medicéo.

h) A Contratada fica obrigada a colocar no local de cada obra, placa (s) de identificacdo dela nos
moldes e padrdes a serem definidos pela Prefeitura Municipal de Gandu, até o 10° dia posterior a
emissao da Ordem de Servigo, sob pena de multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais)
da placa nao colocada.

i) A constatacdo de subcontratacdo sem anuéncia da Prefeitura sujeitara a contratada a multa
de 3% do valor total do contrato, além da imediata rescisdo com a subcontratada.

§ 1° No caso da alinea “a”, caso aceitas as justificativas, tornar-se-a sem efeito a Adverténcia,
comunicando a deciséo por escrito para a contratada.

§ 2° O pagamento da clausula penal ndo exime a contratada do seu dever de terminar a execugao
das obras a contento.

§ 3° O Municipio podera exigir indenizag¢éo suplementar, caso o descumprimento das obrigagdes
da contratada cause prejuizos que excedam ao valor da multa ora prevista.

@

8§ 4° A sangao de que trata a alinea ‘b”,“”,“g”, “h” e “i” ndo podera ser aplicada sem que seja garantido
0 exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias uteis, artigo 157, da Lei Federal
n° 14133/2021

8§ 5° As sangdes das alineas “c”, “d” e “e” ndo poderdo ser aplicadas sem que seja aberto processo
de responsabilizacdo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze)
dias uteis, artigo 157, da Lei Federal n°® 14133/2021.

8 6° A aplicacdo das sancdes devera ser precedida de analise juridica e somente pelo Prefeito
Municipal, conforme § 6°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14133/2021.

§ 7° A sequéncia do rol previsto nas alineas do subitem 1, ndo é obrigatorio, podendo ser aplicada
a sancdo mais severa em conformidade com a falha cometida pelo CONTRATADO.

Clausula Décima — Da Rescisao

O presente Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no artigo 137, da Lei Federal n°
14133/2021.
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§ 1° A extingdo podera ocorrer na forma definidas no artigo 138, da Lei Federal n® 141333/2021,
observando a obrigatoriedade de concluséo de termo quando esta ocorrer de forma unilateral ou
consensual.

§ 2° havendo a extincdo por culta exclusiva da CONTRATANTE, esta devera ressarcir o
CONTRATADO de eventuais prejuizos devidamente comprovados, além de prover o pagamento
dos servigos executados até a data da extincéo.

§ 3° Ocorrendo a rescisdo por ato unilateral da CONTRANTE, além das sancdes previstas no
contrato e em lei, podera acarretar as consequéncias previstas no artigo 139, da Lei Federal n°
14133/2021.

Clausula Décima Primeira — Da Leqislacdo Aplicavel e Origem

O presente contrato é regido pela Lei Federal n® 14133 de 01 de abril de 2021, em especial, pelos
artigos 89 e seguintes, sendo 0s casos omissos resolvidos a luz desta legislagéo.

PARAGRAFO UNICO — O contrato tem por origem o processo licitatorio n°................... , sendo
gue 0 mesmo passa a ser parte integrante deste, inclusive a propostado CONTRATADO.

Clausula Décima Segunda — Da Elei¢do do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Gandu/BA para dirimir davidas ou questdes oriundas do presente
Contrato, excluindo-se quaisquer outro por mais privilegiado que seja.

Clausula Décima Terceira — Das Disposi¢fes Gerais

Para atendimento dos objetivos deste Contrato, a CONTRATADA néo podera subcontratar outras
empresas, sem que haja prévia anuéncia da CONTRATANTE, nos termos do artigo 122, da Lei
Federal n® 14133/2021.

8§ 1° Em qualquer caso, a CONTRATADA assume, para todos os efeitos de direito, a
responsabilidade direta e integral pela execuc¢do dos servicos.

§ 2° Eventuais divergéncias nas especificagfes contidas nesta avenga deverdo serresolvidas pela
CONTRATANTE, a seu critério, em conformidade com a legislacéo vigente, ressalvada indeniza¢ao
por eventuais perdas e danos.

§ 3° Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos sdo complementares entre si, de modo
gue qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, mesmo que nao presente em
outro, sera considerado valido.

§ 4° A fiscalizagao por parte da Prefeitura ndo eximira a licitante das responsabilidades previstas no
Cddigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionarios ou de
prepostos.

§ 5° O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera, mediante anuéncia prévia da Prefeitura Municipal, subcontratar servicos.

8 6° O subcontratado na forma prevista no item anterior, sera responsavel solidario com todas as
regras estabelecidas neste Edital e no contrato
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, ha presenca das testemunhas abaixo.

Gandu/Bahia, .......... (o (ST de 2024

MUNICIPIO DEGANDU
PREFEITO XXXXXXXX
CONTRATANTE

SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA XXXXXXXXX
CONTRATANTE

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL XXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.
ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
Ref.. CONCORRENCIA N° X X X /2024.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE,
NO BAIRRO TEOTONIO CALHEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO” CONFORME TERMO DE
CONVENIO N° 055/2024, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA POR INTERMEDIO DA
SESAB, conforme Projeto e Termo de Referencia Anexo ao Edital.

Prezados Senhores, segue abaixo os pre¢os conforme solicitagdes solicitadas:

ApOs a andlise, da documentacao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos executar,
sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Concorréncia Publica, conforme descrigdo
abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de :R$ (Por extenso)
2) que nos responsabilizamos pela execugdo dos servigos e pela fiel observancia das
especificagbes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentagéo
da proposta e o Prazo de Execucéo sera de xx Meses apoés OS.

Declaramos que:
- Aceitamos as condic¢des estipuladas na planilha anexo VIl deste Edital;
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢des do Edital da presente licitacdo e aceita,
sem ressalvas, as condi¢Ges nele previstas;
- Serédo prestados os servigos, de acordo com as especificagfes constantes no edital;
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos e demais profissionais nao
figuram empregados da Prefeitura Municipal de Gandu e que os mesmos estdo aptos a participar
desta licitagao.

, de de 2024

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA
TELFAX
E-MAIL
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024
ANEXO 11l

ORCAMENTO ESTIMATIVO

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR PARCELA

001

001-001
60-24-03-002 O

CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE OBRA
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDA PONTALETADAS

A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.AF_10/2018
CS: 99059

Total da Etapa ->

84,46

B.D.l. ==> 25,00
78,38 6.619,97

6.619,97

01-02

60-23-02-002 O

50-02-02-001 O

50-02-01-004 O

50-50-01-979 O

50-50-01-977 O

60-13-01-054 O

78-01-05-001 O

78-01-05-002 O

78-01-05-003 O

INSTALACOES PROVISORIAS (BARRACAO/TAPUME/PLACA DE OBRA

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.AF_05/2
018 CS: 98458

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OB
RA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS CS:103689

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCL
USO MOBILIARIO CS: 93584

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OB
RA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO |
NCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/
2016 CS: 93210

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INC
LUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 CS: 93208
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PRED
IAL DE ESGOTO,REDE DN 150MM,COLETOR PRE
DIAL DN 100MM,L=4,0M,LARG DE VALA=0,65M;

C/ TE E CURVA 90%ESCAV.MECANIZ,PREPARO

DE FUNDO VALA REAT. COMPACT. CS:104130

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIF
ASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16
MM2, (SEM DISJUNTOR E NAO INCLUSO POSTE

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS REF.: CS: 10

1510

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO
MINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

. AF_10/2020 REF.: CS: 93673

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCUL
AR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 2

00 A 300 DAN, TIPO C-14. FORNECIMENTO IN
SUMO CS: 5044

Total da Etapa ->

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

209,13

4,50

30,00

25,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

B.D.I. ==> 25,00

173,03 36.185,76

456,86 2.055,87

1.102,14 33.064,20

785,83 19.645,75

1.151,14 17.267,10

616,43 616,43

2.400,44 2.400,44

134,85 134,85

1.387,65 1.387,65

112.758,05

01-03

50-23-01-
0020

LIMPEZA DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA

B.D.I. ==> 2500

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE
TERRENO COM P EQUENOS

ARBUSTOS CS: 73822/1
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M2 2.289,39 Total da Etapa -> 2.289,39
Total da Sub-Obra -> 121.667,41
273-85
002 ADMINISTRACAO DA OBRA

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
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DE%O

IDENTIFICAGAO UND QTDE. VALOR PARCELA
002-001 ADMINISTRAGAO DA OBRA B.D.I. ==> 25,00
50-80-83-001 O ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR MES 6,00 25.740,96 154.445,76
GOS COMPLEMENTARES. CS: 93567
50-80-83-009 O ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6,00 8.142,26 48.853,56
COMPLEMENTARES CS: 93572
50-80-83-008 O VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE MES 6,00 6.120,40 36.722,40
S
Total da Etapa -> 240.021,72
Total da Sub-Obra -> 240.021,72
003 INFRAESTRUTURA
003-001 ESCAVAGAO E ATERRO B.D.I. ==> 25,00
60-16-03-005 O ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT M3 56,16 131,60 7.390,66
O OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_0
6/2017 CS: 96523
60-16-03-004 O ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDR M3 25,16 172,41 4.337,84
AME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
CS: 96527
50-16-05-012 O REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO.AF_10/20 M3 53,56 66,73 3.574,06
017 CS: 96995
Total da Etapa -> 15.302,56
003-002 LASTRO DE CONCRETO/CONCRETAGEM B.D.l. ==> 25,00
60-09-11-010 O COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE M3 12,15 3.101,36 37.681,52
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITU
CIONAL TERREA, FCK=25MPA. AF_11/2022 CS:
104488
50-80-81-001 O CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5: M3 0,83 540,74 448,81
4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PRE-
PARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2
021 CS: 94962
Total da Etapa -> 38.130,33
Total da Sub-Obra -> 53.432,89
004 SUPERESTRUTURA
004-001 LASTRO DE CONCRETO/CONCRETAGEM B.D.l. ==> 25,00
60-09-11-010 O COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE M3 10,87 3.101,36 33.711,78
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITU
CIONAL TERREA, FCK=25MPA. AF_11/2022 CS:
104488
Total da Etapa -> 33.711,78
Total da Sub-Obra -> 33.711,78
005 ALVENARIAS/VEDAGOES
005-001 ALVENARIAS DE VEDAGOES B.D.l. ==> 25,00
60-17-03-002 O ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS D M2 558,65 86,08 48.088,59
E CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM
) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR
O MANUAL. AF_12/2021. CS: 103317
Total da Etapa -> 48.088,59

Dt.Cadastro: 01/12/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

IDENTIFICACAO  DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
005-002 VERGAS E CONTRAVERGAS B.D.I. ==> 25,00
60-09-10-003 O VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE M 28,40 48,96 1.390,46
1,5M DE VAO. AF_03/2016 CS: 93184
60-09-10-001 O VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE M 40,30 65,34 2.633,20
1,5M DE VAO. AF_03/2016 CS: 93182
60-09-10-005 O CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE M 40,30 63,98 2.578,39
1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
CS: 93194
Total da Etapa -> 6.602,05
Total da Sub-Obra -> 54.690,64
006 COBERTURA
006-001 ESTRUTURA DA COBERTURA / TESOURAS B.D.I. ==> 25,00
50-50-01-809 O TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAl M2 308,72 109,78 33.891,28
BROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGU
AS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLU
SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9
2541
50-04-01-001 O IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTUR M2 308,72 9,50 2.932,84
A UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR CS: 5596
0
50-50-01-818 O FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEI UN 6,00 2.981,98 17.891,88
RA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M
, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, IN
CLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CS: 92550
Total da Etapa -> 54.716,00
006-002 TELHAMENTO B.D.I.==> 25,00
50-04-02-005 O TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL M2 308,72 54,36 16.782,02
, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUS
O TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CS: 94201
50-04-02-011 O EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (C M 84,50 36,90 3.118,05
IMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016
CS: 94224
Total da Etapa -> 19.900,07
006-003 CHAPIM/RUFO/CALHA/ESPIGAO B.D.l. ==> 25,00
50-04-12-002 O RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO M 9,24 65,10 601,52
24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VE
RTICAL. AF_06/2016 CS: 94231
50-04-07-001 O CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM M 50,00 4513 2.256,50
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A
REIA) CS: 6058
Total da Etapa -> 2.858,02
Total da Sub-Obra -> 77.474,09

007

007-001
50-21-01-042 O

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES
ENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D

M2 235,57

B.D.l. ==> 25,00
11,48 2.704,34

Dt.Cadastro: 01/12/2023
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IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND QTDE.

VALOR

PARCELA

50-21-02-102 O

E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM
ASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10
/2022 CS: 87904

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 1:2:8
PREP. MECAN. COM BETON. 400L APLICADA MA
NUALMENTE EM SUPERFICIES EXT.DA SACADA E
=35MM, S/USO DE TELA METALICA DE REFORCO
CONTRA FISSURAGAO AF_08/2022 CS: 87813

Total da Etapa ->

M2 235,57

129,61

30.532,23

33.236,57

007-002

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

B.D.I.

==> 25,00

50-21-01-017 0

50-21-02-039 O

50-21-02-041 O

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIG
AS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAR
EDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. A
RGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. A
F_06/2014 CS: 87878

EMBOGO, PARA RECEB DE CERAMICA, EM ARGAM
TRACO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP
LICADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED
ES DE AMBIENTES C/ AREA < 5M2, E=20MM,

C/ EXEC. DE TALISCAS CsS: 87527

MASSA UNICA, PARA RECEB DE PINTURA, EM
ARGAM TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO C/
BETONEIRA 400L, APLIC MANUALM EM FACES
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C/ AREA
< 10M2, E=20MM, C/ TALISCAS CS: 87529

M2 1.117,30

M2 217,16

M2 900,14

Total da Etapa ->

6,50

62,40

56,98

7.262,45

13.550,78

51.289,98

72.103,21

007-003
50-21-04-018 O

REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA IN
TEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. CS: 87

273

M2 217,16

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

79,81

17.331,54

17.331,54

007-004 PINTURA EXTERNA B.D.l. ==> 25,00
50-19-01-019 O APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILI M2 248,29 4,38 1.087,51
CO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2
014 CS: 88415
60-19-01-010 O APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PA M2 248,29 37,73 9.367,98
REDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF
_05/2017 CS: 96135
50-19-01-038 O PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGA M2 248,29 16,15 4.009,88
O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/
2023 CS: 88489
Total da Etapa -> 14.465,37
007-005 PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS) B.D.l. ==> 25,00
50-19-01-018 O APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILI M2 581,57 6,86 3.989,57

CO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA
Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICAGAO ~ DESCRIGAO UND QTDE. VALOR PARCELA
/2014 CS: 88414
50-80-81-454 O EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO M2 581,57 29,39 17.092,34
DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMEN-
TO E RETOQUES REF. 08624/ORSE
50-19-01-038 O PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGA M2 581,57 16,15 9.392,36
O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/
2023 CS: 88489
Total da Etapa -> 30.474,27
Total da Sub-Obra -> 167.610,96

008

008-001

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO/REGULARIZAGAO

B.D.l. ==> 25,00

60-09-03-003 O LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PI M3 14,08 856,24 12.055,86
SOS OU RADIERS.AF_08/2017 CS: 96620
50-20-17-006 O CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMEN M2 215,59 45,28 9.761,92
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAM
ENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021 CS:87622
Total da Etapa -> 21.817,78
008-002 REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO / PEDRAS ORNAMENTAIS B.D.I. ==> 25,00
50-20-03-001 O REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC M2 36,36 82,69 3.006,61
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X
35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENO
R QUE 5 M2. AF_02/2023_PE CS: 87246
Total da Etapa -> 3.006,61
008-003 REVESTIMENTOS DE ALTA RESISTENCIA B.D.l. ==> 25,00
50-20-06-001 O PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESP M2 179,23 141,00 25.271,43
ESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO CS: 721
36
Total da Etapa -> 25.271,43
008-004 RODAPE B.D.l. ==> 25,00
50-80-81-426 O SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES M 12,00 108,65 1.303,80
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS:98689
78-01-03-010 O RODAPE ALTA RESISTENCIA, H=10CM M 232,44 14,10 3.277,40
Total da Etapa -> 4.581,20
Total da Sub-Obra -> 54.677,02
009 FORRO
009-001 FORRO EM PVC B.D.l. ==> 25,00
60-21-10-007 O FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AM M2 215,59 93,35 20.125,33
BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAGCAO. AF_08/2023 CS: 96116
Total da Etapa -> 20.125,33
Total da Sub-Obra -> 20.125,33

010
010-001

ESQUADRIAS
ESQUADRIAS METALICAS (PORTAS/JANELAS)

B.D.I. ==> 25,00
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Dt.Cadastro: 01/12/2023

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND QTDE. VALOR PARCELA

60-07-15-001 O

50-07-15-004 O

60-07-04-001 O

78-01-02-001 O

50-07-08-006 O

78-01-03-018 O

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF
_07/2016 CS: 94581

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS,
FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRO
NIZADA CS: 94582

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM AR
GAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_12/
2019 CS: 94559

JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-V
IDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO.
11944/ORSE

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN

A COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 C
S:91341

GUICHE EM ALUMINIO, REF 11944/ORSE

M2 4,50 644,08 2.898,36

M2 22,22 307,40 6.830,43

M2 0,84 855,70 718,79

M2 0,72 382,06 275,08

M2 5,88 540,89 3.180,43

M2 0,72 382,06 275,08
Total da Etapa -> 14.178,17

010-002
60-07-01-003 O

78-01-03-001 O

60-07-01-010 O

ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA
, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO BARRA DE
APOIO EM ACO INOX, ADUELA, ALISAR, FERR
AGENS E FECHADURA.

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.
120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,
5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, |
NCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FEC
HADURA

B.D.I. ==> 25,00

UN 18,00 1.913,04 34.434,72

UN 4,00 2.427,93 9.711,72

UN 2,00 3.225,73 6.451,46

Total da Etapa -> 50.597,90

010-003
50-07-13-007 O

ESQUADRIAS EM AGO (PORTOES/GRADES/GRADIS)

INSTALAGAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM,
EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS. CS:102170

B.D.l. ==> 25,00
M2 4,50 415,88 1.871,46

Total da Etapa -> 1.871,46

Total da Sub-Obra-> 66.647,53

011

011-001
60-10-03-003 O

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS INTERNAS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANT
A ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL
ICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4M
M. AF_09/2023 CS: 98547

Total da Etapa ->

B.D.I. ==> 25,00
M2 30,10 260,50 7.841,05

7.841,05




WUNIC/p,
P %

i *,  PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICAGCAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
011-002 PEITORIS/ FILETES B.D.l. ==> 25,00
60-21-07-001 O PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 17CM, ESP. M 31,60 77,36 2.444,58
2CM REF. 01988/ORSE
50-80-81-433 O FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, M 2,40 86,54 207,70
E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO. REF. 77
85/0RSE
Total da Etapa -> 2.652,28
Total da Sub-Obra -> 10.493,33
012 NSTALACOES ELETRICAS
012-001 PONTOS DE ILUMINACAO/TOMADAS B.D.l. ==> 25,00
50-50-01-354 O PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUIND UN 55,00 214,63 11.804,65

O INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, E
LETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAM
ENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF
_01/2016 CS: 93128 FC
60-11-07-025 O LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA TUBO L UN 40,00 251,84 10.073,60
ED 2 X 18/20W, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPA
DA. REF. 12021/ORSE
60-11-07-029 O LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO UN 2,00 152,06 304,12
BREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM REA
TOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2
020 CS: 97607
78-01-02-010 O LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LAMPAD UN 10,00 171,13 1.711,30
A FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SIST
EMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA
BONIN OU SIMILAR. 12901/ORSE
78-01-02-011 O LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, Tl UN 2,00 293,50 587,00
PO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTONOMO, COM A
UTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA
KBR OU SIMILAR. 11866/ORSE
50-50-01-619 O INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250 UN 1,00 75,08 75,08
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME
NTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91967
78-01-01-010 O ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA UN 1,00 1.747,40 1.747,40
, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO
DE 25MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLU
SA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P.
CS: 101531
78-01-02-012 O PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, PT 55,00 323,25 17.778,75
10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SAN
NFONADO EMBUTIDO @ 3/4, FIO RIGIDO 2,5MM
2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE
RRAMENTO. 3298/ORSE
50-50-01-361 O PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO UN 9,00 257,85 2.320,65
MADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUT
0, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF
_01/2016 CS: 93143 FC
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Pm TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, PT 2,00

78-01-02-013 0 351,38 702,76

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

50-50-01-360 O

78-01-02-014 O

60-13-09-012 O

60-13-09-010 O

60-11-07-003 O

10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SAN
NFONADO EMBUTIDO @ 3/4, FIO RIGIDO 4,0MM

2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE
RRAMENTO. 8244/ORSE

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TO
MADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRIC

A, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU
MBAMENTO. AF_01/2016 CS: 93142 FC

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO
GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO.
3296/0RSE

PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELETRI-
CO ATE 4000VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLE
XIVEL SANFONADO EMBUTIDO DN 3/4, INCLUSI
VE ATERRAMENTO REF. 03396/ORSE

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR-CONDICIONADO
ATE 3000VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXi-
VEL SANFONADO EMBUTIDO DN 3/4, INCLUINDO
CONJUNTO ASTOP 30A-220V, INCLUSIVE ATER
RAMENTO REF. 3397/ORSE

LUMINARIA AUTONOMA, INDICADOR DE SETA DE
EMERGENCIA P/ ACLARAMENTO OU BALIZAMEN-
TO C/ DUAS LAMPADAS DE 11W REF. 09056/0OR
SE

UN

PT

PT

UN

UN

2,00

1,00

2,00

13,00

1,00

Total da Etapa ->

281,45

461,33

359,54

367,75

734,94

562,90

461,33

719,08

4.780,75

734,94

54.364,31

012-002
78-01-02-015 0

60-11-05-010 O

60-11-05-011 O

60-11-05-012 O

50-80-81-695 O
60-11-01-036 O

60-11-01-037 O

QUADROS/DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CH
APA DE AGO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM
BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUN
TORES. 12232/ORSE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM
INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 CS: 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM
INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 CS: 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM
INAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 CS: 93664

DISJUNTOR TRIPOLAR 60A A 100A

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER
MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENT
O E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91835
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMIN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

22,00

4,00

2,00

1,00
45,00

25,00

B.D.I. ==> 25,00
2.560,88

72,90

72,90

76,90

192,00
25,06

30,68

2.560,88

1.603,80

291,60

153,80

192,00
1.127,70

767,00
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AmLADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 CS: 91837

<

PREFE
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Dt.Cadastro: 01/12/2023

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
IDENTIFICAGAO ~ DESCRIGAO UND QTDE. VALOR PARCELA

78-01-03-012 O ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN M 20,00 18,81 376,20
40MM (1.1/4), LANCADO DIRETAMENTO NO SOL
0, EXCLUSIVE EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATE
RRO. AF_12/2015 REF CS: 91860

78-01-02-031 O DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, UN 1,00 1.838,24 1.838,24
CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SI
EMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR. 9969/ORSE

Total da Etapa -> 8.911,22
012-003 CAIXA DE PASSAGEM B.D.I. ==> 25,00
60-11-17-006 O CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 2,00 259,41 518,82
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X
0,4M.AF_02/2020 CS: 97891
Total da Etapa -> 518,82
012-004 CABOS E CONECTORES B.D.I. ==> 25,00
50-50-01-553 O CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, A M 108,00 7,73 834,84

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03
/2023 CS: 91928
50-50-01-555 O CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, A M 20,00 10,75 215,00
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03
/2023 CS: 91930
50-50-01-560 O CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, M 50,00 28,76 1.438,00
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_
03/2023 CS: 91935

50-11-02-002 O TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA C UN 10,00 26,73 267,30

ABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS

1 72260
78-01-02-016 O FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ANILHA PARA UN 86,00 1,38 118,68

IDENTIFICACAO. 698/ORSE

Total da Etapa -> 2.873,82
012-005 CENTRAL DE AR B.D.I. ==> 25.00
78-01-03- COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 UN 1,00 2.998,75 2.998,75
016 O LITROS SILENC 10SO ISENTO DE OLEO
78 DB, CMO-8/50 2 HP Total da Etapa->2.998 75

Total da Sub-Obra ->69.666,92

10
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013 CABEAMENTO
013-001 INSTALACOES DE TELEFONIA B.D.I. ==> 25,00

60-13-09-008 O

60-12-02-002 O

60-12-02-001 O

PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO EMBUTIDO DN 3/4 REF. 0677/ORSE
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS
TALAGCAO. AF_11/2019 CS: 98307

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E

M EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT
O E INSTAGAO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABO

PT

UN

9,00 279,66 2.516,94
9,00 52,55 472,95
143,10 8,61 1.232,09

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO DESCRICAO UND QTDE.
VALOR PARCELA
UTP CAT 6)
Total da Etapa -> 4.221,98
013-002 INSTALACOES DE LOGICA B.D.l. ==> 25,00
60-13-09-008 O PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC PT 14,00 279,66 3.915,24
RIGIDO EMBUTIDO DN 3/4 REF. 0677/ORSE
60-12-02-002 O TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS UN 14,00 52,55 735,70
TALACAO. AF_11/2019 CS: 98307
60-12-02-001 O CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M 222,60 8,61 1.916,59
M EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT
O E INSTACAO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABO
UTP CAT 6)
78-01-02-019 O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK D UN 1,00 1.025,55 1.025,55
E PAREDE 19 X 8U X 450MM. 8439/0ORSE
60-12-02-003 O SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS - FORNECIMEN UN 1,00 650,00 650,00
TO REF. 07867/0ORSE
60-12-02-004 O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATH CORDS UN 15,00 27,01 405,15
CONECTOR RJ45 C/ 1,50M REF. 09534/ORSE
60-12-02-035 O PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR UN 1,00 1.668,54 1.668,54
NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CS: 98302
78-01-02-021 O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS UN 2,00 31,18 62,36
HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE ACO SAE
1020, PROF=40MM. 8362/ORSE
60-13-09-096 O REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS UN 1,00 26,44 26,44
11419/0ORSE
60-13-09-095 O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NO-BREAK UN 1,00 1.163,38 1.163,38
110/220V, 1,2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC
00755/0RSE
Total da Etapa -> 11.568,95
Total da Sub-Obra -> 15.790,93

014

014-001
60-13-09-011 O

CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV

CFTV

PONTO SECO PARA INSTALAGAO DE SOM OU TV,
INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CO

UN

B.D.l. ==> 25,00

6,00 532,64 3.195,84

11
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50-50-01-484 O ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M M 30,00 13,96 418,80
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACA
0. AF_03/2023 CS: 91863

78-01-02-024 O CABO COAXIAL RG-6. 11750/0RSE M 90,00 9,13 821,70

78-01-02-025 O CAMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7- UN 6,00 510,38 3.062,28
12MM TOP INTELBRAS OU SIMILAR. 12165/0RS
E

60-13-09-096 O REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS UN 1,00 26,44 26,44
11419/0RSE

78-01-02-026 O MONITOR LED HD 24 -24MT48DF-WS COM HDMI, UN 1,00 897,30 897,30
VIDEO PLAYER E USB - LG OU SIMILAR. 129
90/INS.ORSE

Dt.Cadastro: 01/12/2023

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICAGAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA

78-01-02-028 O SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV E MONITOR UN 1,00 134,95 134,95
SUMAY SM- SPF3280 DE 32 A 80 POLEGADAS.
12395/0RSE

60-13-09-095 O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NO-BREAK UN 1,00 1.163,38 1.163,38
110/220V, 1,2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC
00755/0RSE

78-01-04-001 O GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL 08 CANAIS COM UN 1,00 1.523,38 1.523,38
| HD (DVR) MAIS HD DE 1TB

78-01-04-002 O KIT COMPLETO DIGITAL ANTENA PARABOLICA + cJ 1,00 503,19 503,19
RECEPTOR + LNBF + CABO

Total da Etapa -> 11.747,26
Total da Sub-Obra -> 11.747,26

015

015-001
60-13-02-369 O

50-13-01-036 O

50-13-01-027 O

50-13-01-026 O

50-13-01-025 O

50-13-02-137 O

INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBOS E CONEXOES - AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNE
CIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 CS: 103

979

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INST
ALACAO. AF_06/2022 CS: 89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA.- FORNECIM
ENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 89357
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM
ENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 CS:89356
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIM
ENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 CS: 89355
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO .
AF_06/2022 CS: 89373

UN

5,70

12,00

19,09

133,21

22,21

1,00

B.D.l. ==> 25,00

36,08 205,66
53,13 637,56
40,86 780,02
30,28 4.033,60
26,24 582,79

9,01 9,01

12



50-13-02-412 0

50-13-02-126 O

50-13-02-131 0

50-13-02-157 O

J(E%do GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM R
AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO
E INSTALAGAO . AF_06/2022_P CS: 90373
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CS: 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CS: 89367

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

UN

UN

UN

UN

6,00

45,00

3,00

3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

15,91

12,26

16,58

18,59

95,46

551,70

49,74

55,77

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

78-01-02-007 O

50-13-02-300 O

50-13-02-302 O

50-13-02-143 O

50-13-02-196 O

60-13-02-153 O

50-13-02-149 O

50-13-02-167 O

50-13-02-108 O

50-13-02-147 O

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06
/2022 CS: 89397

JOELHO DE REDUGAO 90° DE PVC RIGIDO SOLD
AVEL, MARROM DIAM = 25 X 20MM. 1143/ORSE
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTAL
ACAO. AF_06/2022 CS: 89623

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTAL
ACAO. AF_06/2022 CS: 89625

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO .
AF_06/2022 CS: 89380

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECI
MENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 CS: 89443
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIC
AO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
_06/2022 - 103998 CS

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_
12/2014_P CS: 89388

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022 CS: 89410

ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL LONGO C
/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE AGUA DIAM =

= 25MM X 3/4”" REV.01 10/2022 01063/ORSE

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL
, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

23,00

4,00

3,00

2,00

3,00

2,00

4,00

2,00

3,00

1,00

15,89

23,03

27,11

12,46

21,31

17,49

15,61

13,73

22,80

9,15

365,47

92,12

81,33

24,92

63,93

34,98

62,44

27,46

68,40

9,15
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50-13-03-007 O

50-13-02-109 O

50-13-02-172 0

50-13-02-152 O

Lm_oelzozz CS: 89385

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D AGUA, ROSC
AVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. A
F_08/2021 CS: 94796

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDA
VEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RE
SERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSU
A RESERV DE FIBRA/FIBROCIM - FORNECIMENT

O E INSTALAGCAO.AF_06/2016 CS: 94785

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 CS: 89415

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

2,00

3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

49,25

29,78

19,85

10,99

49,25

59,56

39,70

32,97

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICAGAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

50-13-02-299 O

EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, IN
STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF__06/2022
CS: 89391

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FOR
NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS:
89622

UN

7,00

Total da Etapa ->

16,78

117,46

8.130,45

015-002
50-15-01-004 O

50-15-01-006 O

MEDICAO DE AGUA

HIDROMETRO DN 25MM (3/4), 5,0M3/H - FORN
ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

CS: 95675

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - EN
TRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (
3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLU
SIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 CS: 95635

UN

UN

1,00

1,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

295,36

284,65

295,36

284,65

580,01

015-003
50-13-08-046 O

50-13-08-048 O

78-01-03-007 O

50-13-08-043 O

78-01-03-008 O

REGISTROS E VALVULAS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4
?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU
A. AF_8/2021 CS: 89351

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE
L, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE AGUA. AF_08/2021 CS: 89353

REGISTRO GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGU
A. REF. CS: 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE
L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/
AF_08/2021 CS: 94495

REGISTRO GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

1 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA. REF CS: 94497

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

17,00

1,00

1,00

1,00

B.D.I. ==> 25,00

42,19

50,76

119,59

78,38

169,85

84,38

862,92

119,59

78,38

169,85
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Total da Etapa ->

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

1.315,12

015-004
50-13-03-0150

RESERVATORIOS
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE

BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06
/2021 CS:102623

UN

2,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

1.042,39

2.084,78

2.084,78

015-005
50-13-01-051 O

50-13-01-050 O

TUBOS E CONEXOES - ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA
L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR
10. AF_08/2022 CS: 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

71,95

3,83

B.D.l.==> 25,00

45,94

40,85

3.305,38

156,46

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

50-13-01-049 O

50-13-01-048 O

50-13-02-353 O

50-13-02-420 O

50-13-02-363 O

60-13-02-454 O

50-13-02-372 O

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI
0. AF_08/2022 CS: 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI
0. AF_08/2022 CS: 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI
0. AF_08/2022 CS: 89711

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTI
CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE
SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_
08/2022 CS: 89748

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT
O PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FOR
NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CS: 89783

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA

, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ES
GOTO SANITARIO OU VENTILACAO.AF_08/2022
CS:104335

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIC

A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE E
SGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/201
4 CS: 89803

UN

UN

UN

UN

UN

49,72

44,10

4,00

11,00

14,00

5,00

5,00

32,96

26,61

49,65

35,75

18,40

16,89

20,88

1.638,77

1.173,50

198,60

393,25

257,60

84,45

104,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

60-13-02-491 O TMERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 6,00 54,23 325,38
N 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITAR
10 E VENTILAGAO. AF_08/2022 CS:104354
60-13-02-475 O TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 11,00 48,93 538,23
N 100 X 50 MM,JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA
L DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 CS:104
344
50-13-02-347 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 1,00 27,90 27,90
TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FO
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202
2 CS: 89737

50-13-02-343 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 12,00 18,88 226,56
TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICAGAO DESCRIGAO UND QTDE. VALOR PARCELA

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202
2 CS: 89731
60-13-02-477 O TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 1,00 53,94 53,94
N 100 X 75 MM,JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA
L DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 CS:104
346
50-13-02-339 O JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 25,00 12,76 319,00
TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO
RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202
2 CS: 89724
50-13-02-352 O JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 4,00 34,80 139,20
TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F
ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG
A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/20

22 CS: 89746
Total da Etapa -> 8.942,62
015-006 CAIXAS E RALOS B.D.l. ==> 25,00
60-13-04-002 O CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50, ACABA UN 8,00 52,66 421,28
MENTO BRANCO, C/ GRELHA. REF. 04280/ORSE
50-80-82-232 O CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA, 1 TIJOLO M2 6,00 398,08 2.388,48
COMUM
50-13-04-006 O RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT UN 9,00 24,03 216,27

A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN
ITARIO. AF_08/2022_P CS: 89709
60-13-09-027 O CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE:126L) UN 4,00 834,24 3.336,96
, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C
ERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS=0,4
X0,7M, ALTURA INTERNA=0,8M.AF_12/2020 CS

16
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g PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

e

e i

Total da Etapa ->

6.362,99

015-007
75-01-01-001 O

75-01-01-002 O

75-01-01-004 O

FOSSAS/ SUMIDOUROS

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T
IJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTE
RNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFIL
TRAGAO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). A
F_12/2020 CS:98079

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE
-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO=1,88M, ALTUR

A INTERNA=2,50M, VOLUME UTIL: 6245,8L (P

ARA 32 CONTRIBUIMTES). AF_12/2020_PA
CS:98054

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO P
RE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38M, AL
TURA INTERNA = 1,50M, VOLUME UTIL: 5338,

6L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_P

UN

UN

UN

1,00

1,00

1,00

B.D.I. ==> 25,00
9.468,31 9.468,31

6.110,14 6.110,14

6.992,70 6.992,70

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR PARCELA

A CS:98060

Total da Etapa ->

22.571,15

Total da Sub-Obra ->

49.987,12

016

016-001
50-13-05-065 O

60-13-05-015 0

50-13-05-056 O

50-11-15-001 O

50-13-05-059 O

LOUCAS/METAIS/BANCADAS

LOUCAS (LAVATORIOS, VASO SANITARIO, ETC.)
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIV., PADR. POP., INCL. SIFAO

TIPO GARRAFA EM PVC, VALV. E ENG. FLEX.
30CM EM PLAST. E TORNEIRA CROM. DE MESA,
PADR. POP. - FORN. E INST. CS: 86942

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR
A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECI
MENTO E INSTALAGAO AF_01/2020 CS: 95472
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA
DA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/
2020 CS: 86932

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO T
IPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
_01/2020. CS:100860

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNE
CIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CS: 869

35

UN

UN

UN

UN

UN

10,00

2,00

3,00

2,00

7,00

B.D.I. ==> 25,00

326,59 3.265,90
949,01 1.898,02
649,09 1.947,27
119,68 239,36
320,15 2.241,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

& e &
‘E‘ ESTADO DA BAHIA

60-13-05-006 O DmGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPE UN 5,00 555,23 2.776,15
N, OU SIMILAR REF. 08211/ORSE

60-80-82-006 O TANQUE DE AGO INOXIDAVEL REF. 26.019.000 UN 1,00 1.040,88 1.040,88
003SER TCPO

75-01-02-001 O BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO 40 LITROS UN 1,00 1.045,55 1.045,55
INOX, 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR
00802/0ORSE

60-13-05-008 O EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX, COM SAID UN 1,00 5.260,29 5.260,29

A DE 4 (100MM),INCLUSIVE SIFAO EM ACO
INOX AISI 304 E TAMPA REF 13259/0RSE

Total da Etapa -> 19.714,47
16-02 METAIS SANITARIOS (TORNEIRAS, ENGATES, VAVLULAS E SIFOES) B.D.l. ==> 25,00
50-13-05-043 O TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 1,00 122,49 122,49
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACA
0. AF_01/2020 CS: 86914
60-13-05-016 O TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM AC UN 10,00 719,25 7.192,50
IONAMENTO COTOVELO REF. 04392/0RSE
Total da Etapa -> 7.314,99
16-03 ACESSORIOS SANITARIOS (SABONETEIRA, PORTA PAPEL, CABIDE) B.D.I. ==> 25,00
60-80-82- PORTA PAPEL HIGIENICO TIPO UN 5,00 79,96

004 O—DBtSPENSER PAR Dt Cadastro- 01/12/2023

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
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g PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

DE%O

IDENTIFICACAO UND QTDE. VALOR PARCELA
PAPEL HIGIENICO ROLAO REF. 12511/ORSE
60-80-82-005 O PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS COM UN 16,00 97,70 1.563,20
ACRILICO OU SIMILAR REF. 12208/ORSE
60-13-05-011 O SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA UN 16,00 86,15 1.378,40
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020.
CS: 95547
60-13-09-049 O BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UN 6,00 404,18 2.425,08
COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FOR
NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CS:10
0868
Total da Etapa -> 5.766,48
016-004 BANCADAS (MARMORE, GRANITO, ACO, ETC.) B.D.I. ==> 25,00
60-13-05-001 O BANCADA EM ACO INOX-304, L=60CM, PARA CU M 7,25 1.358,01 9.845,57
BAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO
E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO
1:3, EXCLUSIVE CUBA, SIFAOQ, VALVULA
REF 08365/0RSE
60-13-05-035 O BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2 M2 6,00 884,50 5.307,00
CM. 11736/0ORSE
Total da Etapa -> 15.152,57
Total da Sub-Obra -> 47.948,51

017 INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO
017-001 EXTINTORES B.D.Il. ==> 25,00
50-12-01-011 O EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA UN 1,00 379,55 379,55
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020_P. CS:101909
50-12-01-008 O EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA UN 1,00 336,11 336,11
DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
_10/2020_P. CS:101905
75-01-02-002 O SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV UN 2,00 73,10 146,20
01/2022 01512/0RSE
50-12-01-006 O EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA UN 4,00 1.074,55 4.298,20
DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020_P. CS:101907
Total da Etapa -> 5.160,06
017-002 PLACAS, ADESIVOS E PINTURAS DE SINALIZACAO B.D.l. ==> 25,00
60-12-01-009 O PLACA DE SINALIZACAO CONTRA INCENDIO, FO UN 8,00 24,48 195,84
TOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20X20CM EM PVC
2MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTAL
ACAO.
Total da Etapa -> 195,84
Total da Sub-Obra -> 5.355,90
018 PROTECAO DE PAREDES - BATE-MACA/ CORRIMAO
018-001 BATE-MACA/ CORRIMAO B.D.I. ==> 25,00
60-12-06-004 O PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRI M 21,00 937,76 19.692,96

Dt.Cadastro: 01/12/2023
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CADASTRO GEMOOF - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

IDENTIFICACAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
MAO, EM PVC, H=13CM - FORNECIMENTO E
INS TALACAO
Total da Etapa -> 19.692,96
Total da Sub-Obra -> 19.692,96

019 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
019-001 REDE FRIGORIGENA B.D.l. ==> 25,00
60-13-21-022 O TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISO M 28,00 73,10 2.046,80
LAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTA
GAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 CS: 97329
60-13-21-008 O TUBO EM COBRE RIGIDO,DN 1/4 REVESTIDO M 35,00 45,23 1.583,05
COM TUBO ESPONJOSO, PARA UTILIZAGAO EM R
EDES FRIGORIGENA
60-13-21-010 O TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 3/8, REVESTIDO M 7,00 58,44 409,08
COM TUBO ESPONJOSO, PARA UTILIZACAO EM R
EDES FRIGORIGENAS.
Total da Etapa -> 4.038,93
019-002 DRENOS B.D.I. ==> 25,00
50-13-01-059 O TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO M 65,00 21,86 1.420,90
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_08/2022 CS: 89865
50-13-02-410 O TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 13,00 13,06 169,78
DRENO DE AR-CONDICIONADO ? FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014_P CS: 89869
50-13-02-408 O JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN 13,00 10,30 133,90
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P
CS: 89867
50-13-02-409 O LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO UN 13,00 7,10 92,30
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO ? FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P CS: 89868
Total da Etapa -> 1.816,88
019-003 EQUIPAMENTOS B.D.l. ==> 25,00
60-12-08-003 O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDICIONAD UN 1,00 7.856,23 7.856,23
OR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 24000 BTU
60-12-08-001 O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDICIONAD UN 5,00 3.262,64 16.313,20
OR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU
60-12-08-006 O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDICIONAD UN 7,00 2.902,38 20.316,66
OR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 BTU
Total da Etapa -> 44.486,09
Total da Sub-Obra -> 50.341,90
020 MUROS E FECHAMENTOS
020-001 MOVIMENTAGAO DE TERRA B.D.I. ==> 25,00
60-16-03-001 O ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD M3 3,00 110,28 330,84

E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
CS:93358
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CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND QTDE.

VALOR PARCELA

Total da Etapa ->

330,84

020-002
50-09-08-001 O

50-80-81-025 O

FUNDACAO

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZAN
DO ARG.CIM/AREIA 1:4 CS: 95467

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAGCO 1:4

M3 3,00

M3 3,00
Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00
757,59 2.272,77

784,50 2.353,50
4.626,27

020-003
60-17-01-013 O

50-50-01-473 O

60-09-11-010 O

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPE
SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. CS

: 103328

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 CS: 9320

4

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITU

CIONAL TERREA, FCK=25MPA. AF_11/2022 CS:
104488

Total da Etapa ->

M2 142,00

M 64,41

M3 8,00

B.D.I. ==> 25,00
118,44 16.818,48

85,40 5.500,61

3.101,36 24.810,88

47.129,97

020-004

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B.D.I. ==> 25,00

50-21-01-042 O

50-21-02-075 O

50-19-01-034 O

50-19-01-040 O

60-19-01-006 O

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES
ENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D
E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM
ASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10
/2022 CS: 87904

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4

00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F
ACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA D
E 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023. CS:

88485

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO E
M PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. A
F_04/2023. CS: 88495

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE ED
IFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DE
MAOS. AF_11/2016 CS: 95624

M2 284,00

M2 284,00

M2 284,00

M2 284,00

M2 284,00

Total da Etapa ->

11,48 3.260,32

76,36 21.686,24

5,20 1.476,80

15,09 4.285,56

32,31 9.176,04

39.884,96

Total da Sub-Obra ->

91.972,04

021

021-001
60-24-03-002 O

ABRIGO DE RESIDUOS

LOCAGAO DA OBRA

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDA PONTALETADAS

M 16,60

B.D.l. ==> 25,00
78,38 1.301,11
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CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

Dt.Cadastro: 01/12/2023

IDENTIFICACAO DESCRICAO

UND QTDE.

VALOR PARCELA

A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES.AF_10/2018 CS: 99059

Total da Etapa ->

1.301,11

021-002
60-16-03-001 O

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDAD
E MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

CS:93358

M3 1,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

110,28 110,28

110,28

021-003
50-09-08-003 O

60-09-11-010 O

FUNDACAO - RADIER

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHA
O CS: 73817/2

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAQ INSTITU
CIONAL TERREA, FCK=25MPA. AF_11/2022 CS:
104488

M3 3,63

M3 2,18

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

225,74 819,44

3.101,36 6.760,96

7.580,40

021-004
50-17-04-011 0

50-09-06-024 O

60-09-10-003 O

50-09-05-024 O

50-09-05-021 O

ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR
AL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK =

4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZAN

DO PALHETA. AF_12/2014 CS: 89458

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2
(CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF
_09/2021 CS: 90281

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1,5M DE VAO. AF_03/2016 CS: 93184

ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENA
RIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_0
9/2021 CS: 89999

ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL

; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 CS: 89

996

M2 43,56

M3 3,48

M 3,40

KG 3,00

KG 60,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

94,30 4.107,71

928,80 3.232,22

48,96 166,46

20,74 62,22

13,31 798,60

8.367,21

021-005
60-09-07-002 O

50-50-01-474 O

COBERTURA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIA
DA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJ
E (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+3).AF_11/2020 CS:
101964

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALET
A. AF_03/2016 CS: 93205

M2 14,50

M 19,50

Total da Etapa ->

B.D.I. ==> 25,00

207,04 3.002,08

46,58 908,31

3.910,39
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021-006 TIMENTO INTERNO B.D.I. ==> 25,00
50-21-01- CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM M2 44,24 21,99
0100

PILARES E V IGAS DAS PAREDES

INTERNAS COMDESEMPENA

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

IDENTIFICACAO

Dmo

UND QTDE.

VALOR PARCELA

50-21-02-039 O

50-21-04-018 O

DEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 8787

1

EMBOGO, PARA RECEB DE CERAMICA, EM ARGAM
TRACO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP
LICADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED
ES DE AMBIENTES C/ AREA < 5M2, E=20MM,

C/ EXEC. DE TALISCAS CS: 87527

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER
NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D
IMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA IN

TEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. CS: 87
273

M2 44,24

M2 44,24

Total da Etapa ->

62,40 2.760,58

79,81 3.530,79

7.264,21

021-007
50-21-01-010 O

50-21-02-039 O

REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E V
IGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM DESEMPENA
DEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 8787

1

EMBOGO, PARA RECEB DE CERAMICA, EM ARGAM
TRACO 1:2:8, PREP MEC C/ BETON 400L, AP
LICADO MANUALM E FACES INTERNAS DE PARED
ES DE AMBIENTES C/ AREA < 5M2, E=20MM,

C/ EXEC. DE TALISCAS CsS: 87527

M2 30,12

M2 30,12

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00
21,99 662,34

62,40 1.879,49

2.541,83

021-008
50-20-17-006 O

50-20-03-001 O

PAVIMENTACAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMEN
TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAM
ENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021 CS:87622

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC
AS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSQOES 35X
35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENO
R QUE 5 M2. AF_02/2023_PE CS: 87246

M2 9,55

M2 9,55

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00
45,28 432,42

82,69 789,69

1.222,11

021-009
60-10-03-003 O

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANT
A ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL
ICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4M
M. AF_09/2023 CS: 98547

M2 14,50

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

260,50 3.777,25

3.777,25

021-010
75-01-02-003 O

50-07-08-006 O

ESQUADRIAS METALICAS/ VIDROS

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDU
RA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - REV 01
01897/0ORSE

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN

M2 1,80

M2 3,78

B.D.l. ==> 25,00
86,33 155,39

540,89 2.044,56

Dt.Cadastro: 01/12/2023
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CADASTRO GEMOOF - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

IDENTIFICACAO DESCRICAO

UND

QTDE. VALOR

PARCELA

A COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019 C
S: 91341

Total da Etapa ->

2.199,95

021-011
50-19-04-006 O

50-19-01-0350

50-19-01-036 O

PINTURA

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQCS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA CS: 73924/2
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA
TEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
CS: 88486 FC

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LA
TEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2
014 CS: 88487 FC

M2 1,80

M2 14,50

M2 30,12

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

45,79 82,42

20,19 292,76

18,16

546,98

922,16

021-012
60-11-05-027 O

INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS DE DISTRIBUIGAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHA

PA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORE

S DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020 CS: 101883

UN 1,00

Total da Etapa ->

B.D.I. ==> 25,00
701,33

701,33

701,33

021-013
50-50-01-554 O

50-50-01-553 O

50-50-01-550 O

50-50-01-551 O

INSTALAGCOES ELETRICAS - CABOS DE COBRE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A
NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER
MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0
3/2023 CS: 91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, A
NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03
/2023 CS: 91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS T
ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF
_03/2023 CS: 91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE

RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_
03/2023 CS: 91926

M 220,00

M 55,00

M 18,00

M 25,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

8,23 1.810,60

7,73 425,15

4,19 75,42

5,05 126,25

2.437,42

021-014
60-11-07-018 O

INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUO
RESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REAT

OR ELETRONICO E LAMPADA REF. 0673/ORSE

UN 3,00

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00
149,79

449,37

449,37

021-015
50-50-01-606 O

INSTALAGCOES ELETRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V

UN 3,00

B.D.l. ==> 25,00

36,91 110,73
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, |mo SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91953

<

PREFE
/)-0
nanvy®

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
IDENTIFICACAO  DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA

50-50-01-636 O TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T UN 3,00 43,78 131,34
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE
CIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 919

96
Total da Etapa -> 242,07
021-016 INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS B.D.l. ==> 25,00
50-50-01-488 O ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M M 15,00 12,30 184,50
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. AF_03/2023 CS: 91867
Total da Etapa -> 184,50
021-017 INSTALACOES HIDRAULICAS- AGUA FRIA B.D.I. ==> 25,00
50-13-01-029 O TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO M 7,00 15,50 108,50

EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNE
CIMENTO E INSTALAGAO.AF_06/2022 CS:89402
50-13-01-030 O TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO M 1,30 23,24 30,21
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNE
CIMENTO E INSTALAGAO.AF_06/2022 CS:89403
50-13-08-059 O REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE UN 1,00 120,44 120,44
L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO
S- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
. CS: 89987
50-13-05-042 O TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 3,00 68,79 206,37
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA
GCAO. AF_01/2020 CS: 86913
Total da Etapa -> 465,52

021-018 INSTALACOES HIDRAULICAS- ESGOTO B.D.l. ==> 25,00
50-13-01-050 O TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 15,00 40,85 612,75
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI
O. AF_08/2022 CS: 89713
50-13-04-006 O RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT UN 3,00 24,03 72,09
A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM
AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN
ITARIO. AF_08/2022_P CS: 89709

Total da Etapa -> 684,84
Total da Sub-Obra -> 44.361,95
022 COMUNICAGAO VISUAL
022-001 PLACAS INDICADORAS B.D.I.==> 25,00
75-01-02-004 O CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PLAC UN 25,00 156,25 3.906,25

A DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO GALV.
Ne 18(60X50CM),C/ 02 DEMAOS DE FUNDO ANT

I-CORROSIVO(SUPER GALVITE OU SIMILAR),02
DEMAOS DE ESMALTE 04249/0ORSE
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Total da Etapa ->

023 39
. 06,25
RAVIMENTACA
0 N Total da Sub-Obra >
39
06,25

Dt.Cadastro: 01/12/2023
CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023
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7%, PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
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IDENTIFICACAO

DESCRICAO

UND

QTDE.

VALOR

PARCELA

023-001
60-20-15-001 O

CALCADA / PASSEIO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016 CS: 94990

M3

5,03

Total da Etapa ->

B.D.l. ==> 25,00

1.111,63

5.591,50

50

Total da Sub-Obra ->

50

5.591,

5.591,

024

024-001

60-09-07-002 O

60-09-06-009 O

60-10-06-001 O

50-10-09-001 O

60-17-01-014 O

50-21-01-042 O

50-21-02-159 O

50-19-01-019 O

50-80-81-454 O

50-19-01-038 O

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVICOS PARA PLATIBANDA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIA

DA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJ

E (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+3).AF_11/2020 CS:
101964

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:
4,5 (CIMENTO / AREIA MEDIA / BRITA 1) -

PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CS: 94974
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGA
MASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023 CS: 98555

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM,

E=3 CM CS: 83744

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPE
SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021. CS: 1033

29

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES
ENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D
E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM
ASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10
/2022 CS: 87904

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 1:2:8
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA S/PRESENCA DE VAOS E=25
MM ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 104234

cs

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILI
CO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2
014 CS: 88415

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGCAQO
DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMEN-
TO E RETOQUES REF. 08624/ORSE

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACA

O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/
2023 CS: 88489

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

8,00

0,24

11,60

8,00

5,00

11,30

11,30

11,30

11,30

11,30

B.D.l.==> 25,00

207,04

588,69

41,96

58,48

119,10

11,48

55,80

4,38

29,39

16,15

1.656,32

141,29

486,74

467,84

595,50

129,72

630,54

49,49

332,11

182,50
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Total da Etapa ->

4.672,
05

Dt.Cadastro: 01/12/2023

CADASTRO GERAL 23000F - BASE SINAPI/REF. ORSE DEZEMBRO 2023

IDENTIFICACAO DESCRICAO UND QTDE. VALOR PARCELA
024-002 FECHAMENTO EM GRADIL B.D.I. ==> 25,00
60-07-09-001 O GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, DN 5MM, M2 106,00 594,00 62.964,00
250X203CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE P
OSTES (SECAO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSO
RIOS REF. 10812/0ORSE
78-01-02-032 O PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE C M2 1,00 1.052,41 1.052,41
ORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2
COM CANTONEIRA 3/4, MONTANTES EM TUBO GA
LVANIZADO 4, INCLUSIVE FERROLHO E RODIZI
0S. FORNECIM. E INSTAL. INSUMO 9357/ORSE
Total da Etapa -> 64.016,41
Total da Sub-Obra -> 68.688,46
025 LIMPEZA
025-001 LIMPEZA PARA ENTREGA DE OBRA B.D.I. ==> 25,00
50-22-04-001 O LIMPEZA FINAL DA OBRA CS: 9537 M2 247,57 4,83 1.195,76
Total da Etapa -> 1.195,76
Total da Sub-Obra -> 1.195,76
Total da Obra -> 1.386.800,16
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

Modalidade de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA

Ndmero
017/2024

Para fins do disposto no Edital Da CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024, declaro, sob as penas

da lei, que a empresa

inscrita no CNPJ no

, cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2002, em
especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei

Complementar e no Decreto n° 6.204, de 05.09.2002.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a regularizacado de
eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentagéo exigida para efeito de regularidade fiscal,

caso seja declarada vencedora do certame.

Gandu-Ba., ....de ...ccooevvii,

de 2024.

RAZAO SOCIAL CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E

ASSINATURA
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.
ANEXO V
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TS PTTETETTETET
UBS PADRAO CONSTRUGAO
E: [T DATA: =
BAHIA 20/03/24
1° PARCELA|2° PARCELA| 3° PARCELA | 1o7AL DO
ITEM SERVIGOS % DAOBRA [ % E RS % ERS RERE | Trem (r8) % FINAL
PARCIAIS | PARCIAIS | PARCIAIS
001 |CANTEIRO DE OBRAS 8,77% 200:00 % 121.667,41 100,00%
121.667,41
002 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 17,31% CE 25.94% Car, 240.021,72 100,00%
79.999,24 | 79.999,24 | 80.023,24
100,00%
003 [INFRAESTRUTURA 3,85% 53.432,89 100,00%
53.432,89
004 |SUPERESTRUTURA 2,43% 200.00% 33.711,78 100,00%
33.711,78
005 |ALVENARIAS / VEDAGOES 3,94% 27005 100 54.690,64 100,00%
25.704,60 | 28.986,04
006 |COBERTURA 5,59% A7.00% Si00% 77.474,09 100,00%
36.412,82 | 41.061,27
007 |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 12,09% A2.00% 2300 167.610,96 100,00%
78.777,15 | 88.833,81
008 |REVESTIMENTO DE PISO 3,94% A7:00% 53.00% 54.677,02 100,00%
25.698,20 | 28.978,82
009 |FORRO 1,45% S0 33,00% 20.125,33 100,00%
9.458,91 | 10.666,42
010 |ESQUADRIAS 4,81% 47.00% 53.00% 66.647,53 100,00%
31.324,34 | 35.323,19
011  [IMPERMEABILIZAGAO 0,76% 4£.00'% 33.00% 10.493,33 100,00%
2931,87 | 5561,46
012 |INSTALAGOES ELETRICAS 5,02% 23.00% 2M:00% 2¥.00% 69.666,92 100,00%
16.023,39 | 34.833,46 | 18.810,07
= -
013 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,14% 47:00% 33.00% 15.790,93 100,00%
7.421,74 | 8.369,19
- 5 =
014 |CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV 0,85% 23.00% 2¢.00% 50,00% 11.747,26 100,00%
2.701,87 | 3.171,76 | 5.873,63
. ~ =
015 |INSTALACOES HIDRAULICAS 3,60% 2 3.00% 22.00% 50,00% 49.987,12 100,00%
11.497,04 | 13.496,52 | 24.993,56
- -
016 |LOUCAS / METAIS / BANCADAS 3,46% S7,00% 21.00% 47.948,51 100,00%
22.535,80 | 25.412,71
= -
017 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 0,39% AU A0 5.355,90 100,00%
2517,27 | 2.838,63
- - =
018 |PROTECAO DE PAREDES - BATE-MACA / CORRIMAO 1,42% 11902;’20 ;"6 19.692,96 100,00%
019 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 3,63% 23,006 24:005% 20.00'% 50.341,90 100,00%
11.578,64 | 13.592,31 | 25.170,95
020 |MUROS E FECHAMENTOS 6,63% 23.00% 2:0986 2%.008 91.972,04 100,00%
21.153,57 | 45.986,02 | 24.832,45
021 |ABRIGO DE RESIDUOS 3,20% 23,400 0 210 44.361,95 100,00%
10.203,25 | 22.180,98 | 11.977,73
- 100,00%
022 |COMUNICAGAO VISUAL 0,28% 3.906,25 100,00%
3.906,25
- = =
023  |PAVIMENTAGAO 0,40% 47.00% 53,00% 5.591,50 100,00%
262801 | 2.963,50
100,00%
024 [SERVICOS COMPLEMENTARES 4,95% 68.688,46 100,00%
68.688,46
v
025 |LIMPEZA 0,09% Ll 1.195.76 100,00%
1.195,76
L s 28.31% 33,50% 38.19% 100,00%
392.605,54 | 464.582,03 | 529.612,60 | 1.386.800,16
I ——— 28.31% 61.81% 100,00% 100,00%
392.605,54 | 857.187,56 | 1.386.800,16 | _ 1.386.800,16

Documento assinado digitalmente

“b CARLA LUANA DA CONCEICAO MIRANDA
g Data: 01/04/2024 14:36:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

ub CLAUDENIRA GONCALVES DA SILVA
g Data: 01/04/2024 15:27:40-0300

verifique em https://validar.itigov.br
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio 0 SENhOr(a) .........ooeeveeiieei e , (hacionalidade, estado civil, profissédo), portador
do Registro de ldentidade n° .............. , expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro

de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° .. , residente a rua
................................................... , N° ........ como meu mandatério, para representar esta empresa, podendo

praticar todos os atos necessarios relativos ao procedimento licitatorio, concernente a Concorréncia
Publica, na forma do Edital de n°® 017/2024.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condi¢cdes previstas no Edital.

, de de 2024.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacao Numero
CONCORRENCIA PUBLICA 017/2024
NO

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que n&o
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Gandu, de de 2024.

RAZAO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII
QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI
N° TCICR IPROPONENTE / TOMADOR |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
OBJETO
CONSTRUGAO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO TEOTONIO CALHEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcdo e Reforma de Edificios NAO
Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
3 % = = y = = 5
3° rtil
ltens Siglas Adotado Situacao | 1°Quartil | Médio Qua
Administracéo Central AC 5,26% OK 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1.27% OK 0,97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7.40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3.65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0.00% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneracao
(Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+ S+ R +G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-1SS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construcéo e
Reforma de Edificios, é de 60%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica.

Observacgoes:
GANDU - BAHIA 01 DE ABRIL DE 2024
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome: LEONARDO BARBOSA CARDOSO
Titulo: Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU:
ART/RRT:

27476 v004 micro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.
ANEXO IX
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

BU, e ,  representante da empresa
............................................................. v CNPJ: e
interessado em participar no Processo Licitatorio, CONCORRENCIA
PUBLICA N° 017/2024, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GANDU, DECLARO,
sob as penas da Lei, que inexiste impedimento legal contra esta empresa que impeca de
licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

Gandu-Ba, ........ o [T de 2024.

RAZAO
SOCIAL
CNPJ
NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA

Obs.: Esta declaragéo devera ser apresentada apds o credenciamento
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.

ANEXO X
DECLARAGAO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024, que a empresa
: através do Eng®/Arq° ,

CREA/XX n°
, tomou conhecimento das condi¢cbes atuais do
local onde sera executada a obra em epigrafe.

R de i de 2024

Responsavel pela empresa
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2024.
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

BAHIA

UNIDADE BASICA DE SAUDE - 01 EQUIPE
PROJETO PADRAO

BAHIA
ABRIL/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

1. APRESENTACAO

O presente caderno de Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas refere-se ao
Projeto de Arquitetura da Unidade Basica de Saude para 01 Equipe.

Este documento tem por objetivo estabelecer os critérios para a execucdo das obras
relativas a construcdo da Unidade Basica de Saude da Familia para 1 equipe.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 12 qualidade, ndo devendo apresentar
nenhum defeito de fabricacao.

Em caso de contradicdo entre este texto e os projetos, prevalecerd o aqui indicado,e
guaisquer modificagbes nos mesmos somente deverdo ser efetivadas com a aprovagdo do
projetista da obra.

A administracao da obra devera ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada

experiéncia em obras similares.

2. MEMORIAL DESCRITIVO
2.1. CONSIDERACOES NECESSARIAS AO CONTRATO DE EXECUCAQ

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndoexclui e
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade dopoder publico ou
de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometer4 a dar aFISCALIZACAO, no
cumprimento de suas funcgdes, livre acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como
fornecer todas as informacgdes e demais elementos necessarios.

A CONTRATADA seréa responsavel por todas as despesas e providéncias necessarias a
aprovacao da obra, tais como, licencas, alvaras e habite-se.

Cabe as LICITANTES fazer, com a devida atencdo, minucioso estudo, verificagéo e
comparacgdo de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagbes e demais componentes

integrantes da documentacao técnica fornecida pelo CONTRATANTE paraa execuc¢do da obra.

A CONTRATADA devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de
todas as partes da obra. Esses desenhos estardo prontos para serem examinados a qualquer
momento pela FISCALIZACAO e por toda e qualquer pessoa autorizada pela mesma.

A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram
alteracdes em relagdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE um

conjunto completo de plantas de “as built” — em meio magnético paraAUTOCAD 2000 ou superior

3
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e uma copia de cada projeto plotada em papel sulfite.

Para qualquer servico mal executado, a FISCALIZACAO reservar-se-a o direito de modificar,
refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete
em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo
para conclusao da obra.

A obra sé se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada
dos entulhos e completa limpeza de todas as areas trabalhadas.

Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calcadas
e demais areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverdo ser limpas de
todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias e equipamentos. As tubulacdes, valetas e
a drenagem deverao ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da CONTRATADA
e conservadas até que a inspecéo final tenha sido feita.

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico de todas as pecas
concretadas que forem executadas (em corpos de prova), utilizados na obra, rompendo-os segundo
as normas técnicas vigentes, certificando que as resisténcias das pecas atingiram o indice
informado no projeto.

Os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execucao dos servicos,

correrdo, sempre, por conta da empresa contratada. Tais custos deverdo estar

previstos no BDI da contratada.

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual(EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas daobra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranca necessarios. Todos 0s operarios, empregados da empresa ou sub-contratados
deverdo estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos
de seguranca tais como botas, capacete, luvas, éculos, cintos, etc., cracha de identificacdo onde
conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou funcéo, retrato do empregado, assinatura
sobre carimbo, do responsavel pela empresa. A ndo obediéncia acarretara o impedimento do
acesso do empregado ao local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e
eguipamentos de seguranca adequados, a sua imediata retirada do local da obra.

Nenhuma alteracao de projeto, seja de especificacdo, ou outra qualquer, que possaafetar o

dimensionamento das instala¢cfes definidas, sera executada sem autorizagdo prévia do projetista.
4
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3. SERVICOS PRELIMINARES
O estudo preliminar de arquitetura foi fornecido pela SESAB a empresa executora dos

projetos complementares. Para fins de viabilizacdo das instalagdescomplementares, o estudo
preliminar de arquitetura fornecido pela SESAB passou por ajustes com o objetivo de atender as
demandas que surgiram por parte das instalacbescomo elétrica, cabeamento, seguranca predial
(CFTV), GLP e outras, configurando, desta forma, a compatibilizacdo e unidade entre o projeto

de arquitetura, os projetos complementares, de fundacao e estrutura.

2.1. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno.
As condicdes de limpeza deverdo ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de

entulhos sera feita sempre que o volume dos mesmos possa atrapalhar as atividades desenvolvidas

em canteiro.
2.2. LOCACAO

Consiste na execucao da locacao todos os elementos necessarios a perfeita implantacao
da obra. Serd executada inicialmente através de equipe habilitada, que devera executa-la
rigorosamente a partir dos pontos de referéncia previamente estabelecidos, lancando, sobre
gabaritos de madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel execucao da obra, de acordo com as
exigéncias contratuais.

Em casos especificos, havendo consentimento da Fiscalizacdo, o gabarito podera ser
descontinuo.

O gabarito deverd ser desmanchado somente apds a concretagem do primeironivel da
obra, ap6s a autorizagdo da Fiscalizacao.

Para fins de pagamento, a unidade de medi¢éo é o metro quadrado de area construida, em

projecéo, da edificacdo demarcada pelo gabarito.

2.3. PLACA DA OBRA

Sera fixada uma placa no inicio da obra no padrdo exigido pelo Ministério daSaude,

com dimensodes de 3,00 x 1,50 m.

2.4. MOVIMENTO DE TERRA

3.4.1. Escavacao
Havera escavacgdo para implantacdo da fundacdo projetada. Serd utilizada a escavacao

5
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manual, devendo ser seguido rigorosamente as indicacdes do projeto e as especificacdes no que
se refere a locagéo, profundidade e declividade para escavacao.
Podera haver mudancas na profundidade, caso seja necessario, até que se

encontrem as condicbes de suporte para apoio das estruturas.

3.4.2. Reaterro e apiloamento

O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavacoes, utilizando-
se o préprio material escavado.

As operacdes de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo, e compactacdo quando previsto em
projeto.

A operacdo seré precedida da remocao de entulhos, detritos, pedras, agua e lama, do fundo
da escavacéo.

Os controles e ensaios de compactacdo serdo feitos baseando-se nos critérios
estabelecidos pela NBR 7182.

Os servicos serdo pagos de acordo com os volumes medidos, atravées da médiadas
areas das valas, estando incluidos todos os custos com equipamentos, material, transporte, mao-
de-obra e encargos necessarios a execugao do servigo.

2.5. INFRA-ESTRUTURA

3.5.1. Lastro de concreto

Todo concreto de regularizacao colocado sobre solo natural, devera ser despejado sobre
superficies limpas, Umidas, sem barro ou pogas d’agua, antecipadamente regularizadas e
compactadas.

As eventuais diferencas de niveis do terreno deverdo ser preenchidas com concreto magro.

O lastro de concreto devera possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante.

3.5.2. Alvenaria de pedra argamassada

Deveréo ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de material em
estado de decomposi¢cdo ou proveniente de capa de pedreira. O assentamento sera feito,
preferencialmente, com argamassa no traco 1:4:5 (de cimento, saibro e areia).

As pedras deveréo ser colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; emseguida,
a superficie formada ser4 umedecida em toda sua extensao. Serd, entao,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

lancada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a camadade pedras
subsequentes. Os espagos maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores, permitindo um
melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, assim, a seguranca da estrutura.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macico sera executado até atingir a alturaindicada no
projeto.

Serd medida em metros cubicos de volume efetivamente executado, de acordocom o projeto
estrutural.

2.6. SUPERESTRUTURA

3.6.1. Formas

Seréo feitas em chapas de compensado plastificadas, de primeiro uso, na espessura minima de
10mm.

Em pecas altas e estreitas, deverdo ser deixadas janelas de inspec¢éo e limpeza naparte inferior das
pecas.

Imediatamente antes das concretagens as formas deverdo ser molhadas ate a saturacéo, a fim de se
evitar a absor¢céo da agua de amassamento do concreto por parte dos painéis.

Cuidados com emendas, didmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverdo seguir as
recomendacdes da NBR 6118.

3.6.2. Armaduras

As barras ou pecas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados, afastadas
do solo, ndo sendo permitido o uso de aco oxidado.

As barras ou pecas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas de 6leos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a aderéncia do concreto.

Deveréo ser utilizados espacadores para permitir o cobrimento especificado.

3.6.3. Preparo e lancamento do concreto
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O concreto a ser utilizado devera apresentar fck 20Mpa em todas as pecas

componentes da superestrutura.
O amassamento devera ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, apds a colocac¢éo da

totalidade dos materiais da betonada; o adensamento devera ser feito com vibrador de imersdo ou régua

vibratéria (preferivel, em lajes).
A cura devera ser feita a partir do inicio da pega até, no minimo 7 dias, apés a concretagem gque

somente podera ser liberada, com consentimento da fiscalizacdo, apos a verificacdo das formas, ferragem

€ materiais a empregar.

2.7. DESMOLDAGEM

Os prazos minimos de desmoldagem seréo 0s seguintes:

e Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

e Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados,somente sendo

retirados apoés 21 dias;

Os pilares terdo secdo conforme projeto e a cinta de amarragdo superior tera secdo de (0,15 x
0,20)m, devendo ser armados com ferros de 3/4” e 1/2” respectivamente com estribos a cada 20cm.

4. PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE BLOCO

Serdo de vedacgdo em blocos ceramicos furados com dimensfes de (9x19x39) cm com espessura
aproximada de 0,09m com argamassa mista com cal hidratada, traco 1:2:8.

O assentamento sera iniciado pelos cantos principais ou pelas ligacdes com quaisquer outros
componentes e elementos da edificacdo. Como guia das juntas devera ser utilizado o escantilhdo.

Apods o levantamento dos cantos, serd utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o

prumo e a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, devera ser providenciado um sistema de cavaletes
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com andaimes, para que o0 pedreiro possa trabalhar de forma adequada.

As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilizacdo donivel de bolha e
prumo.

Todas as juntas deverao ser rebaixadas com a ponta da colher para que o embocoadira facilmente.

A amarracdo das alvenarias de alvenaria devera ser feita em todas as fiadas, deforma a se obter
um perfeito engastamento.

Os servigos serdo medidos pela area de alvenaria executada em metrosquadrados.

VERGAS

A presencga de vaos nas alvenarias exige a construgédo de vergas de modo a se distribuir da melhor
forma os esfor¢cos concentrados na regido dos vaos. As vergas sdo pequenas vigas de concreto que
sustentam as cargas sobre elas depositadas e redistribuem estas cargas nas regides laterais aos vaos.

Poderdo ser moldadas in loco ou pré-moldadas. Deverao ser convenientemente dimensionadas, com
engastamento lateral minimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da parede, prevalecendo a maior.

Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga
sobre todos.

5. ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio deveréo ser de material de 12 qualidade e poderéo ser confeccionadas em
escala industrial ou sob encomenda.

As portas de aluminio serdo de abrir conforme especificacao de projeto.

As esquadrias deverdo ser recebidas em embalagens individuais e devidamente inspecionadas
guando do seu recebimento.

Deverdo ser armazenadas em local seco e coberto, na posicdo vertical sobre calcos nunca
localizados no meio dos vaos de forma a ndo causar empenamento nas pegas.
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A montagem se dard inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua

funcdo é garantir a vedacdo e a regularizacdo do vao em termos de dimensdes, prumos eniveis. Serédo
afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serdo especificadas pelo fabricante. Sobre o
contramarcos, serdo assentados os marcos, através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro
periférico visivel das esquadrias. Depois serdo instalados os quadros maveis ou folhas, através de sistemas
derodizios internos, no caso de pecas de correr, ou de pinos tipo macho e fémea, no casode pecas de
abrir. Por fim, serdo instalados os vidros ou venezianas caracteristicos da esquadria.

VIDROS

Os vidros serédo do tipo canelado com espessura de 4mm. Serdo fixados por meio de baguetes de
aluminio, guarnigdes de neoprene ou com massa de vidraceiro.
Havendo folga entre o vidro e a baguete, esta devera ser reduzida com a introducdo de massa.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as portas serdo de abrir, com dimensdes especificadas em projeto.

As esquadrias serdo entregues nas dimensdes especificadas em projeto,devidamente aparelhadas e
lixadas. Antes da pintura, deverdo receber uma demé&o de selador para madeira.

Deverao ser armazenadas na posi¢ao vertical, sobre calcos, e em local isento de cal, cimento, 6éleo,
graxas e barras de aco.

A montagem dar-se-a inicialmente com os montantes e quadros que deverdo ser montados com
sistema de encaixe tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes seraofixados com parafusos e chapuzes. Os
parafusos terdo suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos
batentes, a ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.

Serdo medidas as esquadrias entregues, assentadas e completas, incluindo todos os acessorios e
ferragens.

PEITORIL
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Os peitoris serdo em marmore branco.

Na escolha da pedra a ser utilizada, deverdo ser considerados 0s seguintes
aspectos: durabilidade do material, propriedades mecéanicas da pedra (resisténcia a compressao, resisténcia
a flexdo, resisténcia a abraséo e resisténcia ao impacto de corpo duro) e a porosidade e a absor¢ao de agua
do material.

As placas de pedra deverdo ser afeicoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado
em projeto.

N&o serdo aceitas pecgas rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu aspecto,
durabilidade e resisténcia.

Devera ser efetuada selecdo das pecas a serem utilizadas de modo a evitarvariac6es de textura e
coloracéo, de forma que resultem superficies uniformementemescladas em seu conjunto, sem concentragées
desequilibradas e/ou discrepantes.

Para o rejuntamento, deverao ser utilizadas argamassas industrializadas.

No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsao de
uma inclinacdo minima de 3% em favor do lado externo da edificacdoe a adocao de pingadeiras de, no
minimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, devera ser verificada, por percussao ao toque, a
presencga de som cavo, sendo reassentadas as pegas, porventura, comprometidas.

6. REVESTIMENTOS DE PAREDES ETETOS

Deverda seguir especificacdes da NB-279 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
Os revestimentos devem apresentar parametros perfeitamente desempenados,aprumados, alinhados
e nivelados, as arestas devem ser vivas e 0s cantos perfeitos.

CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituida de cimento, areia grossa, agua e, eventualmente

aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior aderénciaentre a base e a camada de
revestimento.

A argamassa sera utilizada no traco 1:3, com espessura de 5mm, devendo ser
aplicada sobre qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, sera adicionado a mistura



WUNIC/p,
Q_p‘\ 4

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU
ESTADO DA BAHIA

impermeabilizante.

Para a aplicacao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, Oleos,eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser pré-molhada suficientemente.

MASSA UNICA

A massa Unica s0 sera iniciada apds a completa pega da argamassa das alvenarias echapisco e apds
embutidas todas as canalizacfes e instalagfes que por ela devam passar.

Devera ser fortemente comprimida contra as superficies que deverdo apresentar paramento aspero
ou sulcado para facil aderéncia. Antes da aplicacdo da massa Unica, assuperficies serdo abundantemente
molhadas a mangueira.

A espessura da massa Unica ndo devera ultrapassar a medida de 20 mm.

Nas paredes internas, sera utilizado massa Unica no traco 1:3. Nas paredes externas,sera mantido o
traco, porém sera adicionado a mistura impermeabilizante.

REVESTIMENTO CERAMICO

Deverao ser de 12 qualidade, PEI IV e com dimensfes de 30x30cm. Serédo aplicados nas paredes dos
banheiros até uma altura de 1,50m.

As pecas ceramicas deverdo apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Nao deverdo
apresentar deformagfes, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.

O assentamento sera procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade(cimento colante).
Devera ser adicionada agua a esta argamassa conforme instru¢cées do fabricante, até obter-se a consisténcia
pastosa.

Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aco.

Depois, deve-se formar os cordfes com o lado dentado da desempenadeira. Emseguida,
demarca-se o gabarito para o assentamento das pecas.

Assentam-se, inicialmente, as pecas da primeira faixa horizontal e da primeiravertical. Em
seguida, complementa-se a area definida entre estas faixas.
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apropriados. As juntas deverdo ser escovadas e umedecidas como preparacdo pararecebimento do
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Decorridos 5 dias de assentamento, sera iniciado o rejuntamento com o espalhamento da massa e

rejunte.
posterior retirada do excesso com pano Umido ou esponja.
FORRO

Sera instalado forro de PVC em todos os ambientes da construgdo. Sera constituido por painéis
lineares de PVC com dimensdes de (0,20x6,00)m, fixados em estrutura de madeira.

O tarugamento devera ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverdo ser

grampeados os painéis de forro. O comprimento dos painéis de PVC devera ser de aproximadamente 0,5cm

menor do que o vao a ser forrado, para permitir a livre dilatagdo do material. Para o acabamento periférico

devera ser utilizado rodaforro em PVC.

7. PAVIMENTACAO

Todos os pisos a serem utilizados na obra serdo sempre de boa qualidade, com primorosa execugao
rigidamente verificada pelo Responsavel Técnico da obra, desde a compra, até a aplicacgéo final.

REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO CERAMICO

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera constituida por argamassa comtrago 1:4 (cimento
e areia) com espessura de 3 cm. Na hipétese de ser necessaria espessura superior a 2,5cm, a camada

deverd ser executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularizacao sera tal que o inicio dapega do cimento

PISO CERAMICO

venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicacao.

O piso ceramico serd composto por pecas de 12 qualidade, com dimensdes de
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30x30cm, PEI IV. Serdo aplicados somente nas areas dos banheiros.

A superficie para assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a poeira e particulas
soltas removidas.

Apbs terem sido distribuidos sobre a area a pavimentar, 0s pisos ceramicos serdo batidos com o
auxilio de um martelo de borracha.

As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 5,0mm.

Apobs 48 horas do assentamento das pecas, serd iniciado o rejuntamento. Antes do completo
endurecimento da pasta, sera procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentagdo com auxilio de um pano
Uumido ou esponja.

REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera constituida por argamassa comtrago 1:3 (cimento
e areia) com espessura de 3 cm. Esta camada devera ser sarrafeada com uma régua de madeira e adensada
de forma, a resultar uma superficie aspera e nivelada para posterior aplicacéo de piso de alta resisténcia.

A quantidade de argamassa a preparar para a regularizacdo sera tal que o inicio dapega do cimento
venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicacao.

PISO DE ALTA RESISTENCIA

O piso industrial tipo granitina devera atender a NB1343 — Execucao de piso com argamassa de alta
resisténcia mecénica e EB2100 — Argamassa de alta resisténcia mecéanica para pisos. O piso tera 8 mm de
espessura e serd composto de grana mista de granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporc¢ées
iguais, com adicdo depigmento branco. Devera ser assentada no sistema Umido sobre seco, em quadros de
1,20 x 1,20 m, com juntas plasticas de dilatagdo 3mm, na cor branca, devidamente alinhadas e
esquadrejadas.

ApOs a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento comesmeris de carburundum
de N° 30 e sucessivamente mais fino até o de N° 120.

PISO CIMENTADO

S&o pisos executados com cimento e areia, devera apresentar acabamento liso e fck superior a
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13,5MPa.

Tera espessura de cerca de 20mm néo podendo ser, em nenhum ponto, inferior a 10mm. Devera ser
executado sobre lastro de concreto com funcéo de contrapiso, devendo ser observado quanto ao caimento.

Em seguida, sera aplicada a argamassa de cimento e areia, ha espessura e tragco especificados. A
argamassa ser sarrafeada entre as guias ou mestras, atendendo ao nivelamento proposto para as superficies
cimentadas.

O acabamento liso dar-se-a serd feito com desempenadeira de aco, devendo ser espalhado,
previamente, p6 de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda umida, o que formara
uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

SOLEIRAS

As soleiras serdo em marmore branco, com largura de 15 cm, devendo-se apresentar-se sem rajas,
furos ou manchas.

As soleiras constituem elemento da pavimentacdo utilizado como transicdo entre pisos de
caracteristicas diferentes.

8. INSTALACOESHIDRAULICAS

As instalacdes serdo executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT
pertinentes.

As canalizagfes de agua e esgoto serdo externas com excegdo das do pavimentotérreo, que

ficardo assentes sob o0s pisos. As canalizagbes serdo assentes antes daexecucdo de pisos e

contrapisos. Nos casos em que as canalizacBes devam ser fixadasem lajes, pilares e paredes os tipos,

dimensdes e quantidades dos elementos suportantesde fixacéo serdo determinados de acordo com o

diametro, peso e posicao das tubulacoes.

Para as furacdes, rasgos e aberturas necesséarias em elementos estruturais devem ser tomados 0s

cuidados necessérios para que ndo venham sofrer esforcos ndo previstos,decorrentes de recalques, e para
gue fique assegurada a possibilidade de dilatacbes e contragdes.
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As canaliza¢bes de distribuicdo de 4gua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Durante a construgcéo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacdes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
admitido o uso de buchas de madeira ou papel. As tubulacdes, antes de eventual fechamento de rasgos ou
do seu recobrimento por argamassa, devem ser lentamente cheias, para a eliminagdo do ar e, em seguida,
submetidas a prova de presséo interna. De um modo geral, todas as instalagfes serdo convenientemente
verificadas pela fiscalizacdo, quanto as suas perfeitas condi¢cdes técnicas de execucao e funcionamento.

Os tubos, de um modo geral, serdo assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoamento.

O sistema de ventilagdo das instalagdes de esgoto, constituido por colunas de ventilagdo, tubos
ventiladores e ramais de ventilacdo serdo executados sem que exista a menor possibilidade de gases
emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do prédio.

As tubulagbes e conexdes utilizadas no projeto deverdo ser de 12 qualidade, sendoinstaladas de
acordo com o prescrito pelo fabricante.

Os reservatoérios deverao ser em fibrocimento.

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Todos os aparelhos sanitarios e respectivos pertences e acessorios serdo de 12 qualidade e deveréo
ser instalados com o maior esmero e restrita observancia as recomendacdes do fabricante. O encanador
deverd proceder a locacdo das loucas de acordo com os pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa
atividade, devera ser garantido que nenhuma tubulacdo se conecte a peca de maneira forcada, visando
impedirfuturos rompimentos e vazamentos.

ApoOs a locacao devera ser executada a fixacdo da peca. Todas as loucas deverao ser fixadas, seja
através de chumbagdo com argamassa com traco 1:3, seja com a utilizagéo de parafusos com buchas.

A seguir, deverd ser executado o rejuntamento entre a peca e a superficie a qual foifixada com a
utilizacdo de cimento branco com ou sem a adi¢do de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir sua facil limpeza e/ou substituicdo.

Os metais e acessorios deverdo ser instalados ap6s a remocao de todos osresiduos de argamassa,
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concreto e outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulacbes as
quais serao conectados 0s metais sanitarios.

Devera ser procedida também uma verificagdo visual quanto a possiveis obstrucfes nas tubulacdes
e remove-las quando for o caso.

Nas conexfes de agua, devera ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicagdo devera ser efetuada
com um minimo de duas voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro
para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto, devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peca,
visando a estanqueidade da ligagéo.

Todos os ralos terdo fecho hidrico.

Os lavatorios seréo de louca, sem coluna, na cor branca.

As bacias sanitarias serdo de lou¢ga com caixa acoplada, na cor branca, dotados deassentos e tampas
de PVC na cor branca.

Os metais utilizados nos aparelhos sanitarios deverdo ser de 12 qualidade, devendo ser instalados
de acordo com as recomendacdes dos fabricantes.

9. INSTALACOESELETRICAS

As instalac@es elétricas serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s projetos.

Todas as instalagcbes serdo executadas com esmero e bom acabamento, comtodos os
condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos acessorios, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatorio e de boa
aparéncia.

Todo equipamento sera afixado firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios
de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do equipamentoconsiderado.

Os condutores deveréo ser instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento executado. Nas deflexes, os condutores serdo curvados
segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para o seu tipo.

As emendas e derivacbes dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurarem
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resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligacdo por meio de
conectores apropriados. As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes
apropriadas. O isolamento das

emendas e derivacfes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores usados.

Os condutores de protecdo ou de ligacéo a terra deverao ser presos aos equipamentos por meios
mecanicos, tais como bracadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, ndo devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.

Os condutores de protecdo ou de ligagdo a terra deveréo ser ligados ao condutorde protecdo geral
existente no prédio com exce¢do dos condutores que protegerdoequipamentos especiais, estes deverdo ter
uma rede de aterramento propria.

Os condutores deverdo satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatdrioo emprego de
eletrodutos em toda a instalagao.

Os espelhos dos interruptores e tomadas deverao ser de 12 qualidade.

Os circuitos que deveréo ser distribuidos através de sistemas de conduletes e petroletes, de acordo
com sua capacidade.

As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saida dos condutores na
canalizacdo, em todos os pontos de emendas ou derivacdes de condutores, e em todos os pontos de
instalacdo de aparelhos e dispositivos.

Os circuitos deverdo ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com 0 projeto
especifico.

10. PINTURA

EM PAREDES

As superficies a serem pintadas receberdo cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos estranhos

e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. As superficies s6 poderéo ser
pintadas quando perfeitamente secas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiaiscontra o

levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
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Cada demdao sO podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamenteseca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo

especificagdes em contrario, devendo ser dadas tantas demaos quantas foremnecessarias (no minimo duas),
até se obter a coloracdo uniforme e o cobrimento desejado.

Os servicos de pintura devem ser suspensos nos dias chuvosos e de muito vento.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta emsuperficies ndo
destinadas a pintura (vidros, fechaduras, divisérias, pisos). Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que
necessario.

Todas as superficies das paredes externas e internas receberao pintura de tinta acrilica, acabamento
acetinado, seguindo rigorosamente as recomendacgfes de preparacao de superficie, imprimacgao, aplicacédo
e dosagens expressas pelo fabricante.

Precede aos servigos de pintura a aplicacdo de selador de acordo com o tipo de tinta utilizada e as
recomendacdes dos fabricantes.

Nenhuma superficie, passivel de revestimento com tinta, ficara sem a corretaprote¢cdo com a pintura
adequada.

EM SUPERFICIES DE MADEIRA

A superficie devera ser lixada com lixa n° 80 ou 100. O p6 sera removido com panoumedecido com
aguarras.

Seré aplicada entdo uma deméo de fundo nivelador branco fosco, que permite umbom lixamento,
uniformizacao da superficie e economia da tinta de acabamento.

ApOs seca, a superficie sera novamente lixada, com lixa para madeira n°120 e o péremovido.

Para acabamento fino, deverd ser aplicada massa a 6leo, seguida de lixamentocom lixa para
madeira n° 100 e limpeza do po.

Atinta a 6leo ou esmalte sera aplicada deixando-se secar.

A tinta utilizada devera ser de 12 qualidade. Nas aduelas, alisares e folhas dasportas, seréo
aplicados emassamento e pintura com esmalte com duas demaos.
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MADEIRAMENTO

A estrutura do madeiramento do telhado sera executada de acordo com o projeto etotalmente em
madeira de lei, de preferéncia massaranduba.
As partes essenciais da das estruturas como as trelicas, constardo sempre depecgas escolhidas
de uma mesma espécie vegetal.
As pecas de madeira cujas se¢des transversais possuam a maior dimensdo menorou igual a 3” s6
poderédo ser emendadas sobre apoio.
Para o apoio das estruturas (pilares) sera obrigatério o uso de contraventamentossempre que o
indice de esbeltez for maior ou igual a 100.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, devera ser imunizado.

TELHAMENTO

A telha utilizada sera do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura devera apresentar beiral
minimo de 80cm. As telhas ceramicas deverdo ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser

embocadas com argamassa de cimento, cal hidratada eareia no traco 1:2:8.

O caimento minimo aceitavel do telhado sera de 35%.
As cumeeiras deverao estar protegidas contra a entrada de agua pela superposicao de telhas com

sua parte cdncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverdo estar perfeitamente alinhadas e

embocgadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2:8.
N&o poderao ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricacdo como fissuras ou arestas

imperfeitas. Deverdo ser impermeaveis, ndo podendo apresentargotejamentos ou vazamentos quando

umedecidas.

12. DIVERSOS
Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverdo ser de 12 qualidade, com largurade 0,60m,

assentadas conforme especificagdo do fabricante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

N\UNICIP‘q
Q.P Wa.%: X.‘.'s‘:’ ] o 06\

: q e
_w‘ ¢ ESTADO DA BAHIA
\s

No contorno externo do prédio construir calcada com 0,60 m de largura e altura média de 0,06m, com

caimento para fora do prédio, acabada com desempenadeira de madeira. A concretagem dos “quadros” (de
0,60X1,00 m) da calcada devera ser feita de modo alternado com defasagem minima de 24 h. Nao deixar

juntas de madeira entre 0s
“‘quadros”.

As caixas para ar condicionado deverdo ser em concreto.

As barras metalicas de apoio para deficientes deverdo ser chumbadas na paredeatravés de grapas

metalicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.
OBS: Os gases medicinais sdo usados eventualmente, assim serdo utilizadostorpedos de oxigénio

e/ou ar comprimido.

13. LIMPEZA
A obra serd entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. Havera especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos deargamassa endurecida das superficies. Todas as

manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragens de

esquadrias bem como em metais e lougas sanitérias.
Todas as instalacdes e esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento.

A obra sera considerada concluida apés a fiscalizacdo e emissao do termo de recebimento pela

Fiscalizacao.

14. ATIVIDADES
ATRIBUICAO 1: PRESTACAO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOCAO EASSISTENCIA

A SAUDE EM REGIME AMBULATORIAL

ATIVIDADES:
-Realizar acbes individuais ou coletivas de prevencdo a saude tais como:imunizacoes,

11
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primeiro atendimento, controle de doencas, visita domiciliar, etc.;

1.2 - Realizar vigilancia epidemiolégica através de coleta e analise sistematica de

dados, investigacéo epidemiolégica, informacéo sobre doencas, etc.;

1.3 - Promover aclGes de educacdo para a saude, através de palestras, demonstracdes e
treinamento “in loco”, campanha, etc.;

1.4 - Orientar as a¢Bes em saneamento basico através da instalacdo e manutencdode melhorias
sanitarias domiciliares relacionadas com agua, esgoto e residuos sélidos;

1.5 - Recepcionar, registrar e fazer marcagéo de consultas;

1.6 - Proceder a consulta médica, odontoldgica, de farmécia e de enfermagem;

1.10 - Executar e registrar a assisténcia médica e de enfermagem.

Arg. Darlan de Oliveira BlohemCAU:
A36898-9
RESPOSAVEL TECNICO
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ANEXO Xl
MODELO - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

_ COM OU SEM DESONERACAO
DESCRICAO
HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI/ SESC
A3 SENAI/ SENAC
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais do Grupo "A" 0,00%0 0,00%0
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE
B4 13° SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVA
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B1O SALARIO MATERNIDADE
B Total dos Encargos Sociais do Grupo "B" 0,00%0 0,00%0
GRUPO C
c1i AVISO PREVIO INDENIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
Cc3 FERIAS INDENIZADAS
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C5 IDENIZACAO ADICIONAL
C Total dos Encargos Sociais do Grupo "C" 0,00%0 0,00%0
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHA\_DO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
D Total dos Encargos Sociais do Grupo "D" 0,00%0 0,00%0
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00%

Obs.: As Aliquotas serao preenchidas pela propornente observando a Planilha de Encargos vgente no SINAPI
e atendendo as orientagfes contidas no Acordao 2622/2013, para empresas enquadradas no simples nacional.
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ANEXO XII
PROJETOS
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