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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025

PROCESSO N°

OBJETO:

CONCORRENCIA PUBLICA N°:

DATA DA REALIZACAO:

SECRETARIA:

MODALIDADE:

MODO DE DISPUTA:

REGIME DE EXECUCAO:

JULGAMENTO:

AMPARO LEGAL:

HORARIO:

LOCAL:

DATA LIMITE PARA ENVIO DE
PROPOSTA

INICIO DA DISPUTA

085/2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS
DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE REFORMA DO
GALPAO DAS MAQUINAS, NO MUNICIPIO DE TEOLANDIA -
BAHIA - CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE
REFERENCIA ANEXO | DO EDITAL.

006/2025

24/10/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E
OBRAS

Concorréncia Publica. ELETRONICA, artigo 176, I,

da Lei 14.133/2021.

Aberto/Fechado (inciso IlI) do artigo 56, da Lei Federal
n° 14.133/2021

Empreitada por Preco Unitario

Menor valor global (artigo 6°, Inciso XXXVIII, alinea “a”
da Lei Federal no 14.133/2021.

Lei Organicado Municipio, Lei 14.133/2021.

08h00m

Endereco Eletrénico: www.licitanet.com.br

DIA: 24/10/2025 as 08:00

Dia: 24/10/2025 as 08:00
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- DO OBJETO:

- Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA
DO GALPAO DAS MAQUINAS, NO MUNICIPIO DE TEOLANDIA — BAHIA - CONFORME
PROJETO BASICO.

1 ; Conforme Projetos e Termo de Referencia Anexo | do Edital.

2- A obra licitada por esta Concorréncia Publica devera ser executada de acordo com o
Termo de Referéncia (Anexo I), planilhas, cronograma e projetos que fazem parte
integrante deste Edital, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de
seguranca e higiene, bem como especificacbes e determinacées da Secretaria Municipal
de Viacao e Obras de forma direta ou por quemfor por ela designado e demais documentos
integrantes deste Edital, bem como os projetos juntados aos autos e transcritos neste Edital
€ Seus anexos.

3- Arquivos disponibilizados no site juntamente com o Edital:

- Planilha orcamentéria;

- Cronograma Fisico-Financeiro;
- Detalhamento de BDI;

- Memorial Descritivo;

- Projetos.

Il — DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia digital a serem

retirados no Portal do Licitanet endereco http://www.licitanet.com.br. Poderdo também adquirir o
edital e demais documentos que o integram no Portal do Municipio: www.teolandia.ba.gov.br .

Il-DOS PRAZQOS:

1 - O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO — MINUTA DE
CONTRATO) devera ser assinado no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
de sua homologacdo, para 0 que, tempestivamente, sera convocada a licitante
vencedora.

2 - O prazo maximo para a execucdo e entrega do total da finalizacdo da obra que
constitui o objeto desta licitagdo, sera de até 04 (quatro) meses contados a partir da
emissdo da 1% Ordem de Servico. Havendo necessidade, devidamente justificada e
aceita, o prazo da execuc¢do poderé ser prorrogado, com processo levado a termo.

3 - O contrato (conforme ANEXO - MINUTA DE CONTRATO) tera validade até 12
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, em razdo do periodo de
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recebimento provisério e definitivo, bem como pagamentos finais nos termos aqui
estabelecidos, observando-se no caso de prorrogacdo do prazo de execuc¢ao, podera
ocorrer a dilacdo do mesmo prazo para a validade do contrato.

I —DAS PENALIDADES AOS PARTICIPANTES

1 - Pela inadimpléncia, de quaisquer das condi¢cdes previstas no presente Edital, os
participantes estdo sujeitos a aplicagdo das penalidades previstas na Lei Federal n.°
14.133 de 1° de abril de 2021, ainda que n&o venham a sagrar-se vencedoras do
certame, sempre garantido a ampla defesa e contraditorio.

Il —DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDIGCOES DO EDITAL:

1 - O Edital e seus anexos poderao ser obtidos, a partir do dia 09/10/2025 até o dia
24/10/2025 e estardo disponiveis no link https://www.teolandia.ba.gov.br/editais
incluindo os elementos técnicos e financeiros (projetos/planilhas) e havendo dificuldade
das interessadas na captura dos elementos técnicos e financeiros o Departamento de
LicitagBes estara a disposi¢ao para gravagéo deles em midia digital.

1.1 - Quaisquer esclarecimentos e/ou informacdes relativos a questdo administrativas
e juridicas da licitagho poderdo ser obtidos através do e- mail:
licitacaoteolandia01@gmail.com.

1.2 Quaisquer esclarecimentos e/ou informacdes relativos a questbes técnicas
(engenharia) da licitacdo poderdo ser obtidas através do e-mail
licitacaoteolandia01l@gmail.com.

2- Impugnacgbes, Recursos e solicitagdes de esclarecimentos ao ato convocatoério
desta Concorréncia Publica serdo recebidos até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada
para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21, podendo
ser protocoladas diretamente no Setor de Licitagdo no horario das 08h00 as 12h00 ou
enviadas via e-mail: licitacaoteolandia01@gmail.com, observando que a Administracéo
nao se responsabiliza pelo recebimento do mesmao.

— DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

1 - As licitantes interessadas deverdo apresentar sua proposta sem rasuras,
emendas, entrelinhas ou ressalvas, indevassaveis, nas datas, horarios e local definidos
no predmbulo deste Edital, consignadas nos seus anversos a identificacdo do licitante
e as seguintes inscrigdes:

2 - Seravedada a participacéo de empresas:

a) Proibidas de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, naforma
da legislacéo vigente;

b) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
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¢) Enquadradas nas disposi¢es no artigo 9° da Lei Federal n°® 14.133, de 01 de abril
de 2021, ou ainda,

d) Que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolucéo
ou liquidagéo.

3 - No caso de haver licitantes na condigcdo de Empresa de Pequeno Porte, além
DECLARAR O ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, devera informar o seu regime de tributacédo para fazer valer
o direito de prioridade no desempate.

3.1 - Essas Declaracbes devem ser apresentadas de forma unificada, conforme
modelo, em razdo de que no processo, primeiro serdo analisadas as propostas
conforme item VII, alinea “a” deste Edital.

4 - Apés, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta até entdo considerada vencedora do certame, sera inicialmente assegurado
o direito em favor daquela mais bem classificada para:

a) Manifestar seu interesse no beneficio decorrente da LC 123/06, apresentando
proposta formal de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado, permanecendo o feito pendente
de homologacéo até a efetiva substituicdo do impresso oficial proposta devidamente
retificado, no prazo improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis da data de sua adjudicacéo;

b) Caso ndo demonstre interesse no beneficio e, havendo ainda empresas
congéneres suas também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC123/06
como empate ficto, serdo elas;

5 - Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno
porte que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate ficto, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercicio do
mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferéncia.

6 - O direito de prioridade de desempate somente sera aplicado quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte.

7 - Nao havendo a contratagdo através do direito de prioridade de desempate
previsto na LC 123/06, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originariamente vencedora do certame.

8 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participacdo no presente certame, aqueles
gue preenchem os requisitos do Decreto Federal n® 8.538/2015, Art. 3° c.c. Art. 48,
inciso 1ll, da Lei Complementar n°® 123/2006, atualizada pela Lei
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Complementar n°® 147/2014.

9 - Sera de responsabilidade da participante observar o disposto no § 2°, do artigo
4° da Lei Federal n° 14133/2021, para participar do certame na condicdo de
ME/EPP/MEL.

V —DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME:

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo da Comissdo de
Contratacdo — responsavel: Leonardo Reis Souza, cujas atribuicdes estdo definidas na
Portaria Municipal n° 001/2025, que atuara mediantea inser¢do e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico: http://www.licitanet.com.br .

A fase externa da concorréncia, na forma eletrénica, sera iniciada com a convocacao
dos interessados por meio da publicacdo do aviso do edital no Portal do Licitanet, nos
veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

A participacao na licitacao, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://www.licitanet.com.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

O encaminhamento da PROPOSTA pressup8e o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responséavel por todas
as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como
firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sesséo publica do certame Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico
ou de sua desconexao.

A abertura da sesséo publica deste certame Eletrénico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no
predmbulo deste Edital, no sitio eletrdnico: www.licitanet.com.br

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo da
Comissdo de Contratacdo e os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de
mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrbnico. Ndo sera aceito nenhum
outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

O Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacao verificara as propostas
apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

VI — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA:

A participagdo no certame Eletrdnico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

Apés a divulgacao do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora marcadas para
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a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico -
http://www.licitanet.com.br, quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

1—- A PROPOSTA COMERCIAL devera conter a proposta datilografada, sem emendas,
rasuras, borrdbes ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e assinada pelo
proponente e devera atender os seguintes critérios sob pena de desclassificacdo:

a) PROPOSTA (conforme ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA). A empresa
devera apresentar na sua proposta, a PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, no
mesmo formato do Orcamento Estimativo — ANEXO llI, disponibilizado no presente
edital.

b) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias, suspenso em
caso de recursos administrativos ou judiciais.

c) Prazo de execucdo das obras: até 04 (quatro) meses, contados da data definida
na emissdo da Ordem de servico.

d) Prazo devigénciado contrato: 12 (doze) meses

e) Condi¢cdes de Pagamento: O pagamento ocorrera conforme medicdo a serem
realizadas previstas no cronograma fisico/financeiro aprovada pelo fiscal da obra,
mediante emissao de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins
de liquidagéo.

e.l) Em se tratando de recursos provenientes de convénio, o pagamento estara
vinculado a liberacéo dos recursos financeiros, ndo sendo considerado atraso.

f)  Nome e numero da Instituicdo Financeira, Agéncia e n.° da Conta Corrente
para efetivacdo dos pagamentos.

1.1 - APROPOSTA COMERCIAL, deveréa ainda conter o Comprovante de Garantia
oferecido em qualquer das modalidades previstas no Art. 58 (“caput” e §1°) e artigo
96, que sera restituida apds decorridos 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato
pela licitante vencedora nos termos do § 1° do artigo 58, todos da Lei Federal n
14.133/21, no valor correspondente a 1% do valor global estimado no orgamento base
da licitagéo.

1.2 - A Proposta de Pregos sera apresentada na plataforma do sistema
www.licitanet.com.br, digitado em linguagem clara, concisa e objetiva, sem erros,
rasuras ou entrelinhas, atendendo as condicdes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:

1.2.1 Carta Proposta, Anexo ll, assinada pelo sécio-gerente, diretor da empresa ou
pessoa devidamente qualificada e autorizada, identificando os servigos a que o licitante
esta concorrendo, o Prazo de Execucao dos Servicos, o Preco Global Estimado dos
servicos em moeda corrente do Pais, esclarecendo que 0s precos se
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referem ao més da licitacdo, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital;

1.2.2 Planilh nten rcamento Detalh , conforme modelo do Anexo llI,
gue deu origem a proposta discriminando todos os itens que constituem despesas
diretas e indiretas, bem como a bonificacéo, totais por totais, item por item e total geral
estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das
propostas, para efeito de classificagdo na fase de julgamento, que ndo poderdo ser
alterados na planilha, sob pena de inabilitacao e desclassifica¢éo do licitante;

1.2.3 Planilha de Composicdo de Custos, a qual devera estar em consonancia com

a Planilha Orcamentéria apresentada;

1.2.3.1 - Aproponente devera apresentar as COMPOSICOES DE CUSTOS DOS
PRECOS UNITARIOS DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA
ORCAMENTARIA incluindo nela todos os insumos, servigcos, equipamentos,
veiculos, maquinas e mao-de-obra necessarias para execugao do item, além do
percentual do BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais
nela utilizado. Todavia n&o sera preciso repetir a composi¢éo de precos para 0s
servigos que aparegam mais de uma vez no Orgamento Estimativo da Prefeitura;
1.2.3.2 - As composi¢cbes devem seguir os itens indicados nos cbdigos
SINAPI/ORSE do or¢camento estimativo, compatibilizando
OBRIGATORIAMENTE os valores de méo de obra para os disponibilizados no
SINAPI/BAHIA, sob pena de ndo aceitabilidade;

O preco total ofertado na Proposta sera o resultante da respectiva Planilha
orcamentéria e da Planilha de Composicdo de Custos, a qual devera ser totalmente
preenchida, devendo conter todos os precos unitarios para todos 0s servicos nela
constantes e o0 Beneficio e Despesas Indiretas (B.D.1.).

1.2.4 — Composicdo de BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas) utilizada na
proposta orcamentaria, atendendo as exigéncias e orientacdes contidas no Acordéo
2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU e lei n° 13.161/2015, sob pena de
nao aceitabilidade;
1.24.1 - As empresas Optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a
apresentar o valor da Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses (RBT12)
anteriores ao periodo de apuracéo (licitacdo), para determinar a faixa e aliquota
de impostos que estado obrigadas a recolher.

1.2.5 — Detalhamento de Encargos Sociais, OBRIGATORIAMENTE atualizada,
atendendo as exigéncias e orientacdes contidas no Acérdao 2622/2013 do Tribunalde
Contas da Unido — TCU e percentuais estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponivel
no caderno de encargos contidos no endereco eletrénico
https://lwww.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx., sob pena de nédo aceitabilidade.

1.2.5.1 - Conforme orientagdo do Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniéo
— TCU, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo
IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos
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sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicdes que essas empresas estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar.

A finalidade dessas composicdes € para que a proponente tenha ciéncia de todos os
custos do contrato, sendo gque assim, a mesma nao possa questionar futuramente
prejuizo por servigos inexequiveis no quesito financeiro.

1.2.6 - Cronograma Fisico-Financeiro, discriminado conforme Anexo V e em
consonancia ao prazo de execucao estipulado no edital,

1.3 - As planilhas exigidas neste item deverdo obrigatoriamente ser assinadas pelo
responsavel legal e pelo responsavel técnico indicado pela licitante.

1.4 - Na preparagdo de sua proposta comercial, o licitante devera consignar pregos
correntes em virtude de expectativa inflacionaria.

1.5 - As composi¢Bes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal séo
instrumentos para elaboracdo do seu préprio orgamento estimativo. Cada empresa
licitante devera elaborar suas composi¢fes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusdo do
servi¢co, de acordo com a especificagdo técnica, ndo podendo alegar posteriormente
gue a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

1.6 - Serado Desclassificadas as Propostas que:

1.6.1 - ndo apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital.

1.6.2 - Apresentar, na composi¢ao de seus precos:

1.6.2.1 - taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

1.6.2.2 - custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;

1.6.2.3 - quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos;

1.6.2.4 — Incompatibilzacdo de Precos Horarios de m&o de obra (médo de obra com
precos divergentes).

DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

A partir do horério previsto no quadro resumo, o Agente de Contratacdo da Comissédo de
Contratacao realizara a abertura e posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas
pelos licitantes interessados.

O Agente de Contratagdo da Comisséo de Contratagao verificara as propostasapresentadas
e desclassificara aquelas que nédo estejam emconformidade com os requisitoses tabelecidos no
edital.

A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema, acompanhado,
em tempo real, porto dos os participantes.

E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo proceder a
desclassificagdo de propostas, antes do inicio da fase competitiva, apresentada sem valorsuperior
aopreco referencial.
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Aberta aetapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do horério e percentual consignados no registro de cada lance.

Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apés a abertura da secao, sujeitando-
se a Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de

Contratacdo da Comisséo de Contratacdo, segundo a ordem de classificacéo provisoria obtida.

O sistema disponibilizard campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratacdo da Comisséo de Contratacéo aos licitantes.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Seré adotado, para o envio de lances na concorréncia eletrénico, o seguinte modo de
disputa: ABERTO E FECHADO.

Apods o julgamento das propostas, o licitante vencedor devera apresentar a Comisséo de
Licitagé@o, por meio eletrénico, todas as planilhas, composic¢cdes e detalhamentos exigidos no
item 1.2 — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA, devidamente READEQUADAS
no prazo de 2 (duas horas), sob pena de Inabilitacio.

O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratagdo da Comissao de
Contratacdo anunciara o lance vencedor apds o encerramento da etapa de lances da sessdo
publica e decisdo acerca da aceitagdo do lance de MENOR PRECO.

Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PRECO
para executar o objeto do contrato.

A Licitante vencedora devera providenciar a documentacéo relativa a PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de 2 (duas horas), contados a partir da declaragcdo de vencedor, anexando, na
opc¢ao “Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrénico: www.licitanet.com.br, podendo
ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, referente a proposta final.

Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancOes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o
julgamento da licitagcdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira,técnica
ou administrativa.

Ultrapassada a fase recursal, sera exigido do licitante vencedor a apresentacdo de
propostacomercial definitiva, na forma e prazo previstos neste edital, como condicao a adjudicacdo
do obijetolicitado.

2 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO devera conter:

2.1 - Carta em que a proponente solicita sua participacdo na presente ConcorrénciaPublica
e faz declaracao explicita de que:

a) Assume inteira responsabilidade pela execucdo da obra licitada, respeitando as
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normas vigentes a mesma;

b) Acatara todas as exigéncias da Contratante relativamente ao objeto desta licitagdo, bem
como de quem for designado para efetuar a fiscalizagéo e ou controle de qualidade nacitada
execucao;

c) Tem pleno conhecimento das condicdes estabelecidas no presente Edital e que se
sujeita as mesmas, estando de pleno acordo com elas;

d) Tem pleno conhecimento das condi¢Ges dos locais onde as obras serdo executadas;
e) Nao estaimpedida de contratar com a Administragao;

f) No caso de ser contratada se responsabilizara por eventuais prejuizos causados a
terceiros, inclusive a Municipalidade, desde que por sua culpa;

g) Mantera o local da obra e as adjacéncias completamente sinalizados, de acordo com
as exigéncias da Prefeitura Municipal de Teolandia e autoridades de transito local,

h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigéncias
gue se fizerem necessarias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;

i) Se obriga a manter durante toda a execugdo do contrato, sob pena de rescisaounilateral,
em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas nesta licitacao;

j) Declaracdo de rigorosa observancia das normas de seguranca e saude no trabalho,
constantes da Consolidacéo das Leis do Trabalho, da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposi¢cfes acerca da matéria,
em atendimento ao disposto no § Unico do Artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o
Paulo;

k) Declaragdo de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na
condi¢éo de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo
Federal.

2.1 — Estas declaracbes poderdo ser dispensadas em caso de constar na declaracéo
unificada.

a) As declaracdes mencionadas nos subitens anteriores seréo visualizadas pelo Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdo, na fase de habilitacdo, quando seréo
impressas e anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por
meio de e-mail ou outraforma.

b) Nos casos de emisséo de declaragéo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacao
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cdodigo Penal Brasileiro, bem

COmo nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°



Teolandia

Mais trabalho, novas conquistas!

14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sancdes
previstas no presente Edital.

c) Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

d) O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

e) A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo ap6és a abertura da sessao publica.

f) A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante
a execucéo do contrato.

g) Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

h) As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

3.2 - No caso do Licitante ser Empresa de Pequeno Porte, observado o valor e
enquadramento, aplicar-se-a o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006:

a) a comprovacao de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato;

b) as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames licitatérios,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

c) havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;

d) a ndo regularizacdo da documentacédo, no prazo previsto no § 1o deste artigo,implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei Federal n.°
14.133 de 1° de abril de 2021, sendo facultado a Administracdo convocar oslicitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ourevogar a
licitacdo”.

2.2 -DA HABILITA(;AO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, acompanhado da ultima alterac&o contratual
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devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

€) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Declaracdo de ciéncia dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de
Tributagdo de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, dispensado se apresentado adeclaracdo unificado.

e.1) devera apresentar documento oficial probante emitido a menos de 90 dias, podendo
ser exigido mais documentos para fins de comprovagéo.

f) Aempresa devera apresentar certiddo simplificada expedida pela junta comercial do seu
estado de origem emitida no prazo maximo 30 (trinta) dias da data de abertura das
propostas.

2.3 - DAHABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Provade Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como
segue:

I) Fazenda Federal através das Certiddes Negativas de Débito da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN e da Receita Federal do Brasil — RFB (que agora sdo conjuntas),
ou seja, sao fornecidas em um sé documento, por for¢ca do Decreto n.° 5.512,de 15 de agosto
de 2005),

II) CND Estadual do domicilio ou sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, referente a Divida Ativa do Estado
domicilio ou sede da empresa.

I11) Municipal através de Certiddo Negativa de Débitos referentes a tributos impostos, taxas,
tarifas e similares, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finangas do domicilio
ou sede do licitante, relativa aos tributosrelacionados com o objeto licitado;

c.1 Seréo aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certiddes positivas
com efeito de negativas e certidfes positivas que noticiem em seu corpo que 0s débitos estdo
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

d) Certiddo de inexisténcia de débitos para com o Sistema de Seguridade Social — CND e
Certidao de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
(FGTS).
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e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos da lei federal
n.° 12.440, de 07/07/2011.

5.1 - As empresas credenciadas na condicdo de EPP/ME deverdo apresentar todos o0s
documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, ainda que constem restrigdes, afim
de se beneficiarem do disposto na LC 123/2006, artigo 43.

2.4 - DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO- OPERACIONAL:

2.4.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

a) Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdi¢céo sobre o domicilio da sede do licitante, em plena validade.

b) Declaragdo de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo

2.4.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

2.4.2.1. A licitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico permanente, na data
prevista para inicio da sessao, profissional (ais) de nivel superior, registrado(s) ho CREA ou
outra entidade profissional competente, que serd Responsavel(eis) Técnico(s) e que
possua(m) atestados técnicos fornecidos por empresas de direito publico ou privado,
referindo-se & capacitacdo técnica de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
caracteristicas com o objeto da licitagdo, acompanhado da prova de registro ou inscricdo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA dos profissionais indicados, em
plena validade.

2.4.2.2. O(s) atestado(s) relativo(s) ao(s) servigo(s) de engenharia emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, deverao estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela(s) entidade profissional
competente da(s) regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), Obras Civis. A
equipe técnica que participara da execucao das obras ou servigos, constantes do projeto de
engenharia, estara sujeita a aprovagdo da Coordenagédo Técnica de Engenharia Prefeitura
Municipal de Teolandia, por ocasido da contratagdo, podendo a referida solicitar eventuais
substituicoes.

2.4.2.3. Equipe Técnica: Engenheiro Civil ou Arquiteto. Devera apresentar, comprovacgao de
regularidade com o CREA/CAU/CFT (nas situagcbes cabiveis) e declaracao individual
autorizando inclui-los na equipe técnica; A empresa devera apresentar autorizacdo de
inclus&o na equipe com data posterior a publicacdo do edital, sob pena de desclassificagao.

2.4.2.4 Todos os componentes da Equipe Técnica deverao pertencer ao quadro
permanente da licitante contratada deverao ser feitas do seguinte modo:

2.4.2.5 No caso de empregado da licitante: mediante apresentacdo de coépias autenticadas
do Contrato de Trabalho, das anota¢cGes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
nos termos da CLT - Consolidag&o das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67, ou da
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Ficha de Registro de Empregado/ou contrato autbnomo registrado em cartorio.

- No caso de proprietério, sécio ou dirigente: mediante apresentacao de copia do Estatuto ou
Contrato Social, devidamente registrado no 6rgdo competente.

- No caso de Prestador de Servigcos: Certiddo do CREA ou CAU (nas situacBes cabiveis) onde
conste o profissional como responsavel técnico da licitante ou Contrato de prestacdo de
servicos firmado com data anterior a publicacdo do presente edital.

- A substituicdo de qualquer destes técnicos s6 podera ser concretizada com a solicitacdo
justificada da CONTRATADA e anuéncia por escrito da contratante, por técnico igualmente
qualificado.

2.4.2.6 Atestados da capacidade técnica-profissional da licitante sera admitida a
comprovacao da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado.

Os atestados deverdo comprovar a execugdo de, no minimo, o quantitativo da tabela abaixo,
0s quais representam 50% (cinquenta por cento) das quantidades de parcelarelevante da
planilha de servi¢co do certame:

PERCENTUA
LNO
ITEM SERVICOS UND PREVISTO
ORCAMENT

0

3% TELHAMENTQ COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE = 30 MM, GOM ATE 2 i At s
g AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 * ’

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARD MANUAL,
6.1 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAQ, ACABAMENTO M2 31,54% 1.431,47
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

2.4 DA QUALIFICACAO FINANCEIRA:

a) Copia do Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio sociais,
exigidos por lei, a fim de demonstrar a simples regularidade e formalidade da
entrega/publicidade dos mesmos e, quando obrigatério, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartorio de Registro ou ainda qualquer outra instituicdo responsavel nos termos
da Lei, para fins de apuracédo de indice como segue:

a.1) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo N&o Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo naoCirculante);
e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

a.2) a empresa licitante que apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serexigido
para fins de habilitacdo o capital minimo ou patrimdnio liquido de 10% do valor total
estimado para a contratacao.
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a.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, 81°).

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou no caso de empresa licitante que esteja em
recuperacao judicial, apresentar nos termos da Lei, cépia do Plano de Recuperacgao ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos
os requisitos de habilitacdo econémico financeira estabelecidos neste edital.

3 - Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos
documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais.

4 - Apo6s a habilitacdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econdmico-financeira, qualificacédo
técnica e/ou inidoneidade, em razao de fatos supervenientes ou somente conhecidos apés o
julgamento.

5 - Os documentos acima mencionados poderdo ser apresentados em original ou cépia,
podendo ser autenticada ou ndo, nos termos do artigo 70, da Lei Federal n°® 14133/2021,
sendo que em caso de serem coépia simples o representante da empresa licitante se
responsabiliza pela sua autenticidade, sem prejuizo de diligéncias a serem realizadas pela
comissao (agente de contratacao).

VIl —DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITACAO:
1 - Do Julgamento das Propostas

1.1 - Apoés o encerramento do prazo de anexacao no sistema, nenhum outro documento sera
aceito.

1.2 - O ato podera ser acompanhado por qualquer pessoa via sistema licitanet.

1.3 - O julgamento das propostas e da documentacdo serd efetuado pela Comissdo de
Contratacdo (agente de contratacdo com auxilio da equipe de apoio) designada pelo Sr.2
Prefeita Municipal.

1.4 -Seraddeclaradavencedorada Licitagcdo a empresa que apresentar o MENOR VALOR
GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista nesteEdital e devera
ser observado o seguinte:

a) Comprovacdo de que as propostas se encontram de conformidade com as exigéncias
e especificagbes do presente Edital, em especial o previsto na clausula quinta, subitem 1,
além do previsto nos itens 1 e 2, da clausula 82 deste Edital.

1.5 - ApOs as providéncias anteriores deste, no caso de haver licitantes na condi¢do de
Empresa de Pequeno Porte, manifestada na declaracdo unificada, acompanhado de
documento oficial probante emitido a menos de 90 dias, para fins de habilitacdo, devera
informar o seu regime de tributacéo para fazer valer o direito de prioridade no desempate.
(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006).
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1.6 - Constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta até entdo
considerada vencedora do certame, sera inicialmente assegurado o direito em favor daquela
mais bem classificada para:

a) Manifestar seu interesse no beneficio decorrente da LC 123/06, apresentando proposta
formal de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado, permanecendo o feito pendente de homologagéo
até a efetiva substituicdo do impresso oficial proposta devidamente retificado, no prazo
improrrogavel de 02 (dois) dias Uteis da data de sua adjudicagéo.

b) Caso ndo demonstre interesse no beneficio e, havendo ainda empresas congéneres
suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como empate
ficto, serdo elas sucessivamente chamadas para 0 mesmo procedimento que seguird as

regras da aliena “a”.

1.7 - Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte que
se encontrem dentro do critério estabelecido como empate ficto, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aguela que primeiro poderd apresentar a melhor oferta, ficando
as demais com a expectativa do exercicio do mesmo direito, casoa sorteada abdique de sua
preferéncia.

1.8 - O direito de prioridade de desempate somente sera aplicado quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte.

1.9 - N&o havendo a contratacdo através do direito de prioridade de desempate previsto na
LC 123/06, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora
do certame.

2 -Do Julgamento dos Documentos de Habilitagéo

Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentadas em
cbpias autenticadas, devendo estar rubricadas pelo representante legal da Licitante e
numeradas sequencialmente, da primeira a tltima, de modo a refletir o seu numero exato.

Caso o vencedor opte por autenticacdo dos documentos pela Administragdo Publica,
sera exigida a apresentacao dos documentos originais para fins de verificagcdo de sua
veracidade.

O Licitante vencedor devera anexar junto ao sistema DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 3 (trés) horas apés
0 Agente de Contratacdo solicitar via sistema, por conta, o licitante deve-se permanecer
sempre atento ao sistema .
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As mesmas documentacgdes deverdo ser entregues de forma impressa no prazo de 03 (trés)
dias Uteis contados a partir da solicitacdo, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOLANDIA — AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS, localizada a Rua
Antonio dos Santos n°® 52, Centro — Teolandia-BA

VIlIl- DOS RECURSOQOS:

A Licitante terA& o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, no sitio do
http:/www.licitanet.com.br, em conformidade com o que dispbe o art. 165, inc. | da Lei
14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragéo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitag&o ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagéo ou revogacéo da licitac&o;

A inteng&o de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item VIII, devera ser manifestada
imediatamente no encerramento da sesséo publica de recebimento das propostas, sob pena de
preclusdo, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais, a contar do momento da manifestacéo da licitante de sua irresignacgéo, devendo indicar
o item do Edital que sera objeto do recurso.

Quanto ao prazo para a interposicdo dos recursos referente aos dispostos nas alineas
“a”, “c” e “d” do item VIII, sera computado a contar da data de intimacado da decisdo que se fara
por publicacdo no sitio do http://www.licitanet.com.br para apresentacdo das razdes recursais,
sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias lteis.

O prazo para apresentacdo de contrarrazfes sera o mesmo do recurso, qual seja, 03
(trés) dias uteis, e, terda inicio na data da divulgacdo do ato recorrido no Portal de Compras
Publicas no endereco http://www.licitanet.com.br, em consonancia com o preceito no 84° do art.
165 da Lei 14.133/2021.

Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitagcdo do subscritor para agir
emnome da recorrente, ficando os demaislicitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazBes em igual nimero de dias e na mesmaforma, cujo prazo correra a partir do término

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

N&o serdo conhecidas as manifestacdes de recurso efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item VIl deste edital.
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Havendo recursos serdo processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 14.133/21.
N&o havendo recursos, ou ap6s o tramite se apresentados, apos decisao final sera declarada
habilitada e ato continuo, serd a proposta vencedora da licitacdo, devendo ser adotados os
procedimentos para adjudicacdo e homologacgéo do objeto da licitacdo nos termos da Lei.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, nos dias Uteis
no horéario de 08h00mMin as 12h00min.

IX DO VALOR ESTIMADO DA LICITACAO E DO CRITERIO DEACEITABILIDADE DE
PRECOS:

- O objeto da presente licitagdo esta estimado em R$ 344.118,95 (TREZENTOS E QUARENTA
E QUATRO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

1 - Como critério de aceitabilidade nos termos do inciso Il do artigo 59 da Lei 14.133/2,
fica desde ja definido que:

a) Serdo DESCLASSIFIACADAS as propostas que ultrapassarem o0s valores
estabelecidos no item 1, inclusive quanto aos valores unitarios de cada item.

b) Também serdo desclassificadas as propostas inexequiveis e desde jacaracterizadas,
nos termos do § 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21, ou seja, se apresentarem valor inferior a
75% do valor disposto no item 1.

2 - Nas contratacfes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 85° da Lei
14.133/2021.

X — DO REGIME DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

1 - A obra/servicos serd contratada em regime de empreitada por preco unitério,
observado o disposto no presente Edital, fornecendo a proponente vencedora todos os
materiais, mao de obra, maquinas e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao, bem
como a contratada devera manter no local, Engenheiro Civil responséavel pelos servigcos
durante toda a execucao.

2 - Na formulacdo da proposta deverdo ser previstos 0s seguintes custos: custos dos
materiais, operagdes executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para
o local de aplicacao, canteiro de servicos, realizacdo de ensaios, consumo de combustiveis
e lubrificantes, depreciacao de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento
de &gua, escritério e expediente, sinalizacdo, estadias e hospedagens, remuneracdo do
pessoal utilizado para a execucdo dos servi¢os, inclusive seguranca do local, encargos
decorrentes da legislacéo trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, pagamento de
tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais
gue necessarias forem ao perfeito desempenho das obrigacfes



Teolandia

Mais trabalho, novas conquistas!

assumida.

3 - O contrato podera se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos
limites permitidos pela legislacdo em vigor em razéo inclusive de tratar-se de servigos de
reforma, ampliacdo e adequacéo, visto que podem ocorrer necessidades ndo previstasou
ocorréncias em face da execucdo que exijam alteragdes no objeto, inclusive aumento de
itens ndo previstos ou substituicdo de servi¢os da planilha.

Xl —DAS MEDICOES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS:

1 - Serd efetuado medicdes conforme consta no Cronograma Fisico Financeiro que
compde o Projeto (Anexo 1)

2 - O pagamento sera realizado conforme medicao, devidamente aprovada pelo fiscal da
obra, mediante emissao de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de
liquidacgéo.

2.1 - Em sendo os recursos financeiros oriundos de convénio, o pagamento ficara
condicionado a liberagdo dos recursos, observando que ocorrendo atraso no repasse do
convénio, ndo sera considerado inadimplemento o ndo pagamento.

3 - Em nenhuma hipotese o pagamento seré efetuado sem que haja constatagdo de que
efetivamente o servico tenha sido executado.

4 - O pagamento de cada fatura apresentada, acompanhada da devida medi¢cdo, somente
sera efetuado mediante a apresentacdo de copias reprogréaficas das guias de recolhimento
de todos os encargos sociais referentes ao periodo de realizacdo dos servigos dos
colaboradores da empresa alocados para a execugdo da mesma.

5 - A ndo apresentacdo dos citados comprovantes assegurara a Prefeitura Municipal o
direito de sustar o pagamento devido, até a solucao da pendéncia.

6 - O pagamento da ultima medicao ficard condicionado a apresentacdo da CND da
matricula da obra.

7 - O pagamento sera efetuado na modalidade de Transferéncia Bancaria.

8 - A nota fiscallfatura, devera discriminar o nimero do processo licitatério e 0 nimero
do contrato, sob pena de ser recusada.

9 - Anotafiscal que apresentar incorrecao seré devolvida a Contratada e seu vencimento
ocorrera em igual periodo acima.

10 - Em caso de atraso de pagamento nao havera acréscimos de juros e multas.

Xl —DA GARANTIA DO CONTRATO E DA EMISSAO DA ORDEM DESERVICO:

1 - No prazo de até 05 (cinco) dias uteis ap0ds a assinatura do contrato, devera a vencedora
oferecer garantia para a execucdo da obra que constitui o objeto da presente
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licitacdo, cujo prazo praz de vigéncia seja igual a vigéncia contratual, em quaisquer das
modalidades previstas na Lei Federal n.° 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato (artigo 98), acrescida de valores em caso de desconto superior a 15%
do valor estipulado.

1.1 — A néo apresentacdo da garantia implicara em descumprimento contratual, ficando
sujeito a aplicacao das penalidades previstas no edital, inclusive de multa.

2 - Aposterior celebracdo de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor inicial
do Contrato, de prorrogacdo ou de correcao contratual sera objeto de reforco da garantia,
nos termos da Lei, o qual devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias
uteis sendo que a ndo apresentacdo ensejara as penalidades previstas no itemanterior.

3 - Ordem de Inicio de Servico sera emitida apos a apresentacdo da garantia contratual,
para inicio da execucéo da obra no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta.

3.1 - Apés a emissao da OS a CONTRATADA deverd, antes do inicio da obra, apresentar a
relacdo e comprovante de vinculo dos empregados que irdo laborar na obra, indicar o
preposto, bem como a abertura de matricula dos servigos junto ao INSS.

3.2 - Em havendo terceirizacdo da mao de obra, obrigatoriamente, no mesmo prazo do
subitem anterior devera apresentar o contrato assinado entre as partes.

3.3 - O ndo cumprimento dos subitens anteriores, implicara na aplicacao das penalidades
previstas no edital, inclusive multa por atraso.

Xlll = DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO, REPACTUACAO E ADITIVO / SUPRESSAO:

4 - Os valores do presente contrato ndo serao reajustados durante a vigéncia contratual,
bem como em caso de prorrogacéo cuja culpa seja da CONTRATADA.

4.1 - Havendo prorrogagéo contratual por culpa da CONTRATANTE, a Contratada podera,
através de requerimento especifico, solicitar o devido reajuste dos precos contratados nos
termos do § 7° do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a correcao pelo indice
do INPC/IBGE relativo ao periodo entre a data da assinatura do contrato e a autorizacdo do
reajuste, descontando eventuais reequilibriosde preco.

4.2 - Osvalores de servicos ainda ndo executados, devidamente comprovados via laudo do
fiscal contratual, poderdo alterados exclusivamente nas hipéteses previstas nos artigos 133
e 134, da Lei Federal n°® 14133/2021.

4.3 - Em caso de solicitacao de reequilibrio do contrato, o mesmo devera ser processado
nos termos da alinea “d” do inciso Il do artigo 124 da Lei 14.133/21, sendo vedado pedidos
em razdo de aumento de folha de pagamento e de combustivel ou quando estes
decorrerem de atrasos na execucdo pro culpa da CONTRATADA.

4.4 - Emdecorréncia do objeto contratual ndo sera aplicado a repactuagéo.
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4.5 - Os casos de aditamento ou supresséo serao processados nos termos da alinea “b”
do inciso | do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites ali permitidos.

Xl —DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

a) Dos atos da administracdo publica, relativamente ao processo em epigrafe, cabe a
interposicdo de recursos, bem como impugnacdo, 0s quais serdo processados em
consonancia com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal n.14.133/21 e neste
Edital.

b) A impugnacéo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR
MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no endereco eletrénico do provedor indicado neste
edital, no endereco http://www.licitanet.com.br.

¢) Na&o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal,subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder
pelo licitante, e/ou ndo motivadas.

d) Ndo serdo conhecidas as impugnacdes efetuadas por meios diversos do que o
estabelecido no item “b” anteriormente.

e) A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial, no endereco http://www.licitanet.com.br,no prazo de até 3 (trés) dias
GUteis, limitado ao udltimo dia util anterior & data da abertura do certame evincularaos
participantese a administragao.

f) As impugnacdes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comisséo de Contratacao atribuir-lhes tal efeito,em carater excepcional,
mediante justificativanos autos.

g) Acolhida a impugnac&o contra o instrumento convocatorio sera definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame.

XIV - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
1 - As despesas com a execucao do contrato oriundo do presente Edital e seu Projeto

serdo cobertas pelas dotagbes vigentes no orcamento de 2025, classificada:

UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO
ORCEMENTARIA |  ATIVIDADE | DE FONTE DE RECURSO
DESPESA
1.500
2073 Recursos ndo Vinculados de Impostos
02.06.000 REFORMA E 4.4.9.0.51.00.00 1.700
SECRETARIA M[SB\EN;J;ES%ASO Obras e Outras Transferéncias de Convénios ou
DE VIACAOE PUBLICOS Instalacé Instrumentos Congéneres da Uniéo
OBRAS es 1.706
Transferéncia Especial da Unido

XV —DA FISCALIZACAO DA OBRA E GESTAO DO CONTRATO:
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1 - Afiscalizacdo dos servicos, objeto deste edital, serd efetuada pelo servidor (a) Antonio
Marinho dos Santos Neto, Fiscal de contratos Portaria n® 080-2024.

2 - Agestao do Contrato sera do servidor (a) Raul Italo Santos Dias Portaria n® 081-2024.

— DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

1 - Concluida a obra, procedera a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes
ao da entrega da comunicacdo que por escrito Ihe fizer a CONTRATADA, a um exame
minucioso da mesma a fim de recebé-la provisoriamente.

2 - Apos este recebimento e durante o prazo de observacédo de 60 (sessenta) dias, ficara
a CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacdes reclamadas em
consequéncia de vicios de construg¢ao por ventura existentes.

3 - Findo o prazo de observacdo, a CONTRATADA solicitara por escrito a realizagdo do
exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura devera efetuar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, desde que aos servigos se apresentem em perfeitas condi¢gfes de utilizacao.

4 - O recebimento da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e
outras inerentes.

5 - Agarantia depositada para execugdo do contrato sera liberada ou restituida, mediante
a emissdo do termo de recebimento definitivo dos servicos, em consonancia com as
determinagOes previstas no presente Edital.

— DAS PENALIDADES

1 - O descumprimento do disposto no contrato ou cometimento das faltas disposta no
artigo 155, da Lei Federal n® 14133/2021, implica na aplicacdo das sanc¢des previstas no
artigo 156 da mesma Lei, observado a ampla defesa e contraditorio, pela ordem, as seguintes
penalidades:

a) Notificagcdo de Adverténcia dispondo sobre o descumprimento do contrato com prazo

de 3 (trés) dias para manifestacéo e 5 (cinco) dias para regularizacdo em cada fato ocorrido,
conforme inciso |, do artigo 156.

b) Aplicacdo da multa de até 10% do valor global do contrato em caso de
descumprimento de regras do Edital e do futuro contrato, conforme inciso Il, do artigo 156.

c) Aplicagdo de multa em dobro no caso da alinea “b”, inciso Il, do artigo 156 e rescisao
automatica do contrato;

d) Impedimento de licitar e contratar com a

e) CONTRATANTE pelo prazo de até 03 (trés) anos — inciso Ill, quando cometido as
infracdes previstas nos incisos I, lll, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155;
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f) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica pelo
prazo de até 03 (trés) anos, quando cometido as infracBes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo.

g) Caracterizado o atraso na assinatura do contrato, na disponibilizagéo da garantia, na
comprovacao de vinculo de empregados, na nomeacdo do preposto, inclusive quando
substituidos, na apresentacdo da matricula junto ao INSS ou no cumprimento do
cronograma, fica estipulada clausula penal no valor de 0,5% (zero virgula cinco) por dia de
atraso, calculado sobre o valor total da respectiva obra objeto do contrato, limitado a 20%.

h) Caracterizado descumprimento do cronograma, fica estipulada clausula penal no valor
de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor total da respectiva medicéo.

i) A Contratada fica obrigada a colocar no local de cada obra, placa (s) de identificacdo
dela nos moldes e padrées a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educacdo de
Teolandia, até o 10° dia posterior a emissao da Ordem de Servico, sob pena de multa diéria
no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) da placa ndo colocada.

J) A constatacdo de subcontratagdo sem anuéncia da Prefeitura sujeitard a contratada a
multa de 3% do valor total do contrato, além da imediata rescisdo com a subcontratada.

1.1 - No caso da alinea “a”, caso aceitas as justificativas, tornar-se-a sem efeito a
Adverténcia, comunicando a decisao por escrito para a contratada.

2 - O pagamento da clausula penal ndo exime a contratada do seu dever de terminar a
execucédo das obras a contento.

3 - O Municipio podera exigir indenizagdo suplementar, caso o descumprimento das
obrigacdes da contratada cause prejuizos que excedam ao valor da multa ora prevista.

4 - Asancao de que trata a alinea ‘b”, “f", “g, “h” e “i” ndo podera ser aplicada sem que seja
garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias uteis, artigo
157, da Lei Federal n® 14133/2021.

5 - As sangdes das alineas “d” e “e” ndo poderédo ser aplicadas sem que seja aberto
processo de responsabilizacdo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo
de 15 (quinze) dias uteis, artigo 157, da Lei Federal n® 14133/2021.

6 - A aplicacao das sancbes devera ser precedida de analise juridica e somente pelo
Prefeito Municipal, conforme § 6°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14133/2021.

7 - A sequéncia do rol previsto nas alineas do subitem 1, ndo é obrigatorio, podendo ser
aplicada a sancao mais severa em conformidade com a falha cometida pelo CONTRATADO.

XVIIl —DA RESCISAO CONTRATUAL
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1 - O Contrato conclusdo através do presente processo licitatorio podera ser rescindido
nas hipoteses previstas no artigo 137, da Lei Federal n°® 14133/2021.

2 - A extingdo podera ocorrer na forma definidas no artigo 138, da Lei Federal n°
141333/2021, observando a obrigatoriedade de conclusédo de termo quando esta ocorrer de
forma unilateral ou consensual.

3 - Havendo a extin¢cdo por culta exclusiva da CONTRATANTE, esta devera ressarcir o
CONTRATADO de eventuais prejuizos devidamente comprovados, além de prover o
pagamento dos servigos executados até a data da extin¢ao.

4 - Ocorrendo a rescisao por ato unilateral da CONTRANTE, além das sanc¢fes previstas
no contrato e em lei, poderd acarretar as consequéncias previstas no artigo 139, da Lei
Federal n°® 14133/2021.

— ESPECIFICACOES GERAIS:

1 - A Comissao de Contratacdo Licitagdo da Prefeitura Municipal de Teolandia reserva-se
o direito de rejeitar uma, varias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que nao
estejam em conformidade com as exigéncias da presente licitacdo, dispensar formalidades
omitidas ou relevar irregularidades sanaveis.

2 - Do futuro contrato constardo exclusivamente clausulas e condi¢des previstas no
presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais fardo parte integrantedo
pacto, independente da transcrigc&o inclusive da Minuta de Contrato em anexo.

3 - Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos sdo complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, mesmo que
nao presente em outro, sera considerado valido.

4 - A apresentagdo da proposta serd considerada evidéncia de que a proponente
examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informagfes suficientes sobre
gualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponiveis Ihe permitiram elaborar uma
proposta completa e satisfatoria.

5 - A fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximird a licitante das responsabilidades
previstas no Codigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus
funcionarios ou de prepostos.

6 - Nao sera permitida a participacao de consércios de firmas para apresentacao de
proposta na presente licitacao.

7 - O contratado, na execucgédo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera, mediante anuéncia prévia da Prefeitura Municipal, subcontratar servigos.

8 - O subcontratado na forma prevista no item anterior, sera responsavel solidario com
todas as regras estabelecidas neste Edital e no contrato.
9 - A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes



Teolandia

Mais trabalho, novas conquistas!

de trabalho, correndo, as suas préprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas nao
eventualmente cobertas pela respectiva apélice.

10 - Correrdo, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos.

b) Imperfeicdo ou inseguranca nos servicos.

C) Falta de solidez dos servicos executados, mesmo verificada apés o término do contrato.

d) Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
usados na execugao dos servigos.

e) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos
Servicos.

f) Acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugcdo dos servicos ou em decorréncia deles,
devendo a CONTRATADA obedecer as normas de saude e seguranca de seus
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacdo das Leis do Trabalho, na
Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposi¢cfes
acerca da matéria.

g) InfiltracGes de qualquer espécie ou natureza.

h) Prejuizos causados a propriedades de terceiros.

i) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servicos executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo- Ihe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até
a Aceitacéo Definitiva dos Servicos.

j)  Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servicos, que venha a atingirservicos
a cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo
de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificagéo da Prefeitura, para darinicio a reparacéo
das partes atingidas.

k) A CONTRATADA é responsavel pela conservacdo dos servigos executados, até a
aceitacdo definitiva dos servigos.

) A CONTRATADA, nos primeiros 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do
contrato, assumira a Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos perante o
CREA/CAU e demais 6rgdos competentes. O cumprimento desta obrigacdo é condicao para
a liberacdo dos pagamentos.

11 - Além das obrigacdes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também
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ter4 as seguintes obrigacoes:

I- Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto deste contrato, de
modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos;

Il - Dispor de m&o-de-obra de acordo com as necessidades dos servigos, bem como os
equipamentos de protecao individual (EPIS);

Ill - Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias a execucdo do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus
anexos;

IV - Transportar, carregar e descarregar 0s materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

V- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

VI - Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte 0s servigos objeto deste,
desde gue se verifiqguem defeitos ou incorregdes, resultantes da execug¢do dos servicos ou
dos materiais empregados;

VIl - Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita
observancia as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou
determinagfes da fiscalizag&o, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo
a formar junto ao publico, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;

VIII- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servico observe os regulamentos
disciplinares de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo
o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos
Servigos.

XX — DOS ANEXOS:
e Anexo | - Minuta do Contrato;
* Anexo Il - Carta Proposta,;
* Anexo lll - Planilha Orgamentaria;
* Anexo IV - Declaracdo de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
* Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;
* Anexo VI - Credencial (Procuracéo);
* Anexo VIl - Declarag&o do Menor;
* Anexo VIII - Modelo de Composi¢éo do BDI;
* Anexo IX- Modelo Declaracédo de Inexisténcia de Impedimento;
* Anexo X- Declaragéo de visita;
*  Anexo XI—=Memorial Descritivo;
* Anexo Xll —Modelo de Planilha de Encargos Sociais;
*  Anexo Xlll - Plantas/Projetos.
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- DISPOSICOES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instru¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos,
decorrem as obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto
desta licitacao.

20.2 - A participacao na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os
seus termos, clausulas e condicdes deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias
contidas na Lei Federal n® 14.133/21 e suas ulteriores alteragdes.

20.3 - A planilha fornecida devera ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as
guantidades fornecidas, sob pena de inabilitagdo e desclassificacdo do processo licitatério.

20.4 - Caso ocorram servigos ndo previstos na Planilha Orgcamentaria, o contratado devera
apresentar através de composi¢ao de preco unitario, preco para 0s respectivos servicos, para
aprovacdo e homologacédo da Prefeitura Municipal Teolandia, antes da sua execucao, que
devera ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal n® 14.133/21 e suas
ulteriores alteragdes.

XXII- FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Wenceslau Guimaraes - Bahia, que prevalecera
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas
do presente Processo Licitatério.

Teolandia - Bahia, 09 de outubro de 2025.

ADILSON PEREIRA SANTOS SOARES
Secretério Municipal de Viacdo e Obras
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE
TEOLANDIA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE TEOLANDIA - Estado da Bahia, pessoa juridica de direito pablico interno, CNPJ
NEXX. XXX . XXX/0001-XX, com sede a Rua Antonio dos Santos, n°® 52, Centro, Teolandia — Bahia
CEP: 45.465-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr2. MARIA BAITINGA DE
SANTANA, brasileira, solteira, portador do RG n° XXXXXXXX SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
XXX XXX XXX-XX, residente e domiciliado & Rua XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX, Teolandia - BA,
doravante denominado CONTRATANTE, € @ EemMPreSa......ccccccciiiiiiiiiiieiiiieiiieee e ,

pessoa juridica de direito privado, Inscrito Nno CNPJ NP ......ccccvvvvvvieviiiiiiiiiiiiinnen, , com
endereco  COMErCial .......cuvvvvvieeeiniiiiiiiieeee e , Bahia, representado neste ato por pelo o Sr.
.............................................................................. , brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade n®.............................. , emitido pelo SSP/ , inscrito no CPF sob
[ 1 0 D eTo] 0 oI =T g To [T ¢=Tolo I o - PR TOPTIRPP , aqui

denominada CONTRATADA, com base no Edital CONCORRENCIA N° 006/2025, e disposicbes da
Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas ulteriores altera¢des, resolvem celebrar o presente
Contrato de Prestacdo de Servigos, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

Clausula Primeira — Objeto

A “Contratante”, tendo em vista o resultado da licitagdo aberta pelo Edital da CONCORRENCIA
PUBLICA N.° 006/2025, levada a efeito através do PROCESSO ADMINSITARTIVO N.° 085/2025,
contrata a “CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DO GALPAO DAS MAQUINAS, NO MUNICIPIO DE
TEOLANDIA = BAHIA - CONFORME PROJETO BASICO” tudo conforme disposto no Edital e seus
anexos na proposta da contratada e no presente contrato.

§ 1° A obra contratada devera ser executada de acordo com o projeto (Anexo | do Edital), conforme
as planilhas de quantidades e precos oferecida pela contratada, o cronograma fisico- financeiro e
0s projetos que fazem parte integrante deste Contrato independentemente de sua transcricdo, e
ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de seguranca e higiene,bem como
especificacbes e determinacdes da solicitante e da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras de
Teolandia e demais documentos integrantes do Edital, anexos e do presente contrato.

§ 2° Comprovando a necessidade o objeto do presente contrato podera ser aditado ou suprimido
até os limites previstos no artigo 125, da Lei Federal n°® 14133/2021.
Clausula Segunda — Da Vigéncia do Contrato, fiscalizacéo, Gestao e Prazo para Execucao da

Obra

O prazo para execuc¢do da obra sera de 04 (quatro) meses, contados da data definida na ordem de
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servi¢o, podendo ser prorrogado mediante justificativa plausivel, aprovada pelo fiscal e pelo gestor
do contrato, observando que em constatando culpa do contratado devera ser aplicado o dispostos
no paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

§ 1° A vigéncia do presente contrato sera de até 12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado mediante justificativa plausivel, aprovada pelo fiscal e pelo gestor do
contrato, observando que em constatando culpa do contratado devera ser aplicado o dispostos no
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

§ 2° Nos termos do § 3° do artigo 8°, combinado com o inciso X, § 1°, artigo18, ambos da Lei Federal
n°® 141333/2021, o presente contrato tem como gestor contratual o Sr. Israel Andrade, ocupante do
cargo efetivo da CONTRATANTE.

3° A Ordem de Inicio de Servi¢co sera emitida apos a apresentagdo da garantia contratual, para inicio
da execucado da obra no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento.

8§ 4° A CONTRATADA, ap0s a emissao da ordem de servi¢o e antes do inicio da execuc¢édo da obra,
deverd informar por escritos dados do preposto, para representa-la na execugao contratual eque
inclusive deve manté-lo na obra, conforme exigéncia do artigo 118, da Lei Federal n® 14.133/2021.
8 5° No mesmo prazo definido no paragrafo anteriora CONTRATADA devera apresentar a relacao
e comprovante de vinculo dos empregados que irdo laborar na obra, indicar o preposto, bem como
a abertura de matricula dos servicos junto ao INSS.

§ 6° Em havendo terceirizacdo da mao de obra, obrigatoriamente, no mesmo prazo do subitem
anterior devera apresentar o contrato assinado entre as partes.

§ 7° O ndo cumprimento dos paragrafos anteriores sujeitara a aplicagéo das penalidades previstas
no edital, inclusive multa por atraso.

Clausula Terceira— Valor Contratual e da garantia

Pela execucao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de R$__(
),0 qual podera ser aditado ou
suprimido somente mediante justificativa plausivel, que atenda as exigéncias dos artigos 124 a 136,
da Ledi Federal n® 14133/2021, no que for aplicavel.

§ 1° Eventuais aditivos, além de respeitarem 0s percentuais maximos previstos no artigo 125, caput,
da lei Federal n°® 14133/2021, nao poderéo ultrapassar o limite do artigo 75, inciso |, da mesma Lei.

8§ 2° Em ocorrendo supressao unilateral devera ser observado o disposto no artigo 129 da Lei
Federal n® 14133/2021.

8 3° No prazo de até 05 (cinco) dias uteis apés a assinatura do contrato, devera a CONTRATADA
oferecer garantia para a execucdo da obra que constitui o objeto da presente licitagdo, cujo prazo
praz de vigéncia seja igual a vigéncia contratual, em quaisquer das modalidades previstas no § 1°,
do artigo 96, da Lei Federal n.° 14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato (artigo 98), acrescida de valores em caso de desconto superior a 15% do valor estipulado.

§ 4° A ndo apresentagdo da garantia implicara em descumprimento contratual, ficando sujeito a
aplicacdo das penalidades previstas no edital, inclusive de multa.
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§ 5° A posterior celebracdo de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que 5% do valor
inicial do Contrato, de prorrogacédo ou de correcdo contratual sera objeto de refor¢o da garantia, nos
termos da Lei, 0 qual devera ser apresentado no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias uteis sendo
que a ndo apresentacdo ensejara as penalidades previstas no paragrafo anterior.

Clausula Quarta— Das medicdes e Condi¢cdes de Pagamento

Sera efetuado medicdes conforme consta no Cronograma Fisico Financeiro que compde o Projeto
(Anexo 1),

§ 1° O pagamento sera realizado conforme medicao, aprovada pelo fiscal da obra, mediante emissédo
de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de liquidacdo, conforme disp&e o
artigo 92, inciso VI, da Lei Federal n® 14133/2021.

§ 2° As Medicdes aconteceram quando a obra atingir os percentuais descritos no Cronograma Fisico
Financeiro proposto ou reprogramado pela fiscalizacdo do contrato.

§ 3° Em sendo os recursos financeiros oriundos de convénio, o pagamento ficara condicionado a
liberacdo dos recursos, observando que ocorrendo atraso no repasse do convénio, ndo sera
considerado inadimplemento o ndo pagamento.

8§ 4° Em nenhuma hip6tese o pagamento sera efetuado sem que haja constatacdo de que
efetivamente o servico tenha sido executado.

§ 5° O pagamento de cada fatura apresentada, acompanhada da devida medi¢cdo, somente sera
efetuado mediante a apresentacao de copias reprogréaficas das guias de recolhimento de todos os
encargos sociais referentes ao periodo de realizagdo dos servi¢cos dos colaboradores da empresa
alocados para a execucdo da mesma.

8 6° A ndo apresentacdo dos citados comprovantes assegurara a Prefeitura Municipal o direito de
sustar o pagamento devido, até a solucdo da pendéncia.

§ 7° O pagamento sera efetuado na modalidade de Transferéncia Bancaria.

8§ 8° A nota fiscal/fatura, devera discriminar o nimero do processo licitatério e o nimero do contrato,
sob pena de ser recusada.

§ 9° A nota fiscal que apresentar incorrecdo sera devolvida a Contratada e seu vencimento ocorrera
em igual periodo acima.

§ 10° Em caso de atraso de pagamento ndo havera acréscimos de juros e multas.

§ 11 O pagamento da ultima medicao ficara condicionado a apresentacdo da CND da matricula da
obra.

Clausula Quinta— Reajustamento de Precos, reequilibrio, Repactuacéo e Aditivo/supresséo

Os valores do presente contrato ndo serdo reajustados durante a vigéncia contratual, bem como em
caso de prorrogacao cuja culpa seja da CONTRATADA.

§ 1° Havendo prorrogacgao contratual por culpa da CONTRATANTE, a Contratada poderd, através
de requerimento especifico, solicitar o devido reajuste dos precos contratados nos termos do § 7°
do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a correcéo pelo indice do INPC/IBGE relativo
ao periodo entre a data da assinatura do contrato e a autorizagcdo do reajuste, descontando
eventuais reequilibrios de preco

§ 2° Os valores de servigcos ainda ndo executados, devidamente comprovados via laudo do fiscal
contratual, poderdo alterados exclusivamente nas hipéteses previstas nos artigos 133 e 134, da
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Lei Federal n°® 14133/2021.

§ 3° Em caso de solicitagcdo de reequilibrio do contrato, 0o mesmo devera ser processado nos termos
da alinea “d” do inciso Il do artigo 124 da Lei 14.133/21, sendo vedado pedidos em razao de aumento
de folha de pagamento e de combustivel ou quando estes decorrerem de atrasos na execucao pro
culpa da CONTRATADA.

8§ 4° Em decorréncia do objeto contratual ndo sera aplicado a repactuacao.

8§ 5° Os casos de aditamento ou supressdo serdo processados nos termos da alinea “b” do
inciso | do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites ali permitidos.

Clausula Sexta— Recurso Financeiro e Garantias Contratuais

As despesas com a execucdo do contrato serdo cobertas pelas dotagdes vigentes no
orcamento de 2025, classificada:

UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO
ORQEMENTARIA ATIVIDADE DE FONTE DE RECURSO
DESPESA
1.500
2073 4.4.9.0.51.00.00 Recursos nédo Vinculados
02.06.000 REEORMA E Obras e de Impostos
SECFSETAR|A DE MANUTENCAO DE Instala(;c”) 1.700
VIACAO E OBRAS PREDIOS es Outras Transferéncias de
PUBLICOS Convénios ou Instrumentos
Congéneres da Uniéo
1.706
Transferéncia Especial da Unido

Clausula Sétima — Dos Direitos e Responsabilidades das Partes

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢des
avencadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

§ 1° Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado,

b) Darao CONTRATADO as condi¢Ges necessarias a regular execucdo do Contrato, fornecendo
todos os documentos e informacgfes necessarias, inclusive materiais.

C) Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso de
execucdo do objeto, fixando prazo para sua correcéo.

d) Fiscalizar o fiel cumprimento das disposicdes de execucdo contratual firmadas neste
instrumento, daquelas fixadas no Termo de Referéncia e na legislacdo pertinente, ndo eximindo a
licitante de total responsabilidade quanto a execucdo dos mesmos;

§ 2° — Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar o objeto de acordo com as condig6es definidas no processo licitatério n® 006/2025,
em especial o projeto;

b) Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos, se obrigando a refazé-los, caso se
comprove a ma qualidade, ou fora das especificacfes técnicas e padrdes de qualidade, sem
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nenhum 6nus para a Contratante.

C) Fornecer nota fiscal/fatura, no termo da lei;

d)  Substituir, de imediato, as suas expensas, 0 objeto do contrato que ndo se adequar as
especificacdes constantes deste contrato, no prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE.

e) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros,decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE, correndo por sua
exclusiva conta as consequéncias que advierem de:

| - Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seusempregados
e prepostos.

I - Imperfeicdo ou inseguranga Nos servicos.

1l - Falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apos o términodo contrato.

IV - Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
usados na execugao dos servicos.

\ - Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos servicos.

VI - Acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucado dos servigos ou em decorréncia deles, devendo
a CONTRATADA obedecer as normas de saude e seguranca de seus trabalhadores,especialmente
as consignadas na Consolidagcéo das Leis do Trabalho, na Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e na NR 18, além de outras disposi¢cdes acerca da matéria.

VII - InfiltragBes de qualquer espécie ou natureza. VIl - Prejuizos causados a propriedades de
terceiros.

f)  cumprirtodas as solicitagdes e exigéncias feitas pela CONTRATANTE;

g) A CONTRATADA mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo, as suas proprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas nao eventualmente
cobertas pela respectiva apdlice, bem como se responsabilizar por todas as providencias e
obrigacdes, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtudeda execucéo do
presente contrato ou em conexao comele, ainda que ocorridos em dependéncias da Prefeitura.

h)  Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

) comunicar a Administragdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que implique na prestacdo dos servigos.
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]) O né@o cumprimento de quaisquer obrigacdes pelo(a) Contratado(a) ndo transfere a
Administracao a responsabilidade do respectivo 6nus.

k)  responder pelo pagamento dos salarios devidos pelo pessoal utilizado e atender aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo do presente Contrato, isentado expressamente a CONTRATANTE de quaisquer
responsabilidades por estes encargos;

) apresentar sempre que solicitados, durante a execucdo do Contrato, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislacdo em vigor quanto as condi¢ces assumidas no presente
Contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais, nos termos do inciso XVI, do artigo 92 e artigo 121, ambos da Lei Federal n® 14133/2021;

m) responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato, conforme artigo 119 e
seguintes da Lei Federal n® 14133/2021.

n) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os servigos
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo- lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitivados
Servigos.

0)  Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servigos, que venha a atingir servicos a
cargo da CONTRATADA, teréa esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05
(cinco) dias corridos, a partir da notificacdo da Prefeitura, para dar inicio a reparacdo das partes
atingidas.

p) A CONTRATADA é responsavel pela conservacéo dos servicos executados, até a aceitacéo
definitiva dos servigos.

g) A CONTRATADA, nos primeiros 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato,
assumira a Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servigos perante 0 CREA/CAU e demais
orgdos competentes. O cumprimento desta obrigacao € condi¢do para a liberagdo dos pagamentos.

r) Além das obrigacGes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também terd as
seguintes obrigagdes:

| - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos objeto deste contrato, de

modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos;

I - Dispor de mé&o-de-obra de acordo com as necessidades dos servicos, bem como o0s

equipamentos de protecéo individual (EPIS);

I[Il - Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, maquinas e ferramentas

necessarias a execuc¢ao do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e seus anexos;

IV -Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, maquinas e ferramentas; V
- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, maquinas e

ferramentas;
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VI - Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte 0s servigos objeto deste, desde que
se verifiguem defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucao dos servicos ou dos materiais
empregados;

VIl - Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita observancia
as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinacdes da fiscalizagéo,
devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de modo a formar junto ao publico, uma boa
imagem da CONTRATADA e da Prefeitura,;

VIl - Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servico observe os regulamentos disciplinares
de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), mantendo o local do trabalho
sempre limpo e organizado, de forma a permitir o perfeito andamento dos servigos.

Clausula Oitava — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

Concluida a obra, procederé a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega
da comunicacéo que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso da mesma a fim
de recebé-la provisoriamente.

§ 1° Apds este recebimento e durante o prazo de observacdo de 60 (sessenta) dias, ficard a
CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacdes reclamadas em consequéncia de
vicios de construcdo por ventura existentes.

§ 2° Findo o prazo de observagdo, a CONTRATADA solicitara por escrito a realizagdo do exame
para o recebimento definitivo, que a Prefeitura devera efetuar no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
desde que aos servicos se apresentem em perfeitas condigdes de utilizagéo.

§ 3° O recebimento da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras
inerentes.

§ 4° A garantia depositada para execugdo do contrato sera liberada ou restituida, mediante a
emissdo do termo de recebimento definitivo dos servigcos, em consonancia com as determinagcfes
previstas no presente Edital.

Clausula Nona - Das Sanc¢bes Administrativas para o Caso de Inadimplemento Contratual

O descumprimento do disposto no contrato ou cometimento das faltas disposta no artigo 155, da Lei
Federal n° 14133/2021, implica na aplicacdo das sanc¢des previstas no artigo 156 da mesma Lei,
observado a ampla defesa e contraditério, pela ordem, as seguintes penalidades:

a) Notificacdo de Adverténcia dispondo sobre o descumprimento do contrato com prazo de 3
(trés) dias para manifestacéo e 5 (cinco) dias para regularizacdo em cada fato ocorrido, conforme
inciso |, do artigo 156.

b)  Aplicacdo da multa de até 10% do valor global do contrato em caso de descumprimento
de regras do Edital e do futuro contrato, conforme inciso Il, do artigo 156.

c) Aplicacdo de multa em dobro no caso da alinea “b”, inciso Il, do artigo 156 e rescisao
automatica do contrato;

d) Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 03 (trés) anos —
inciso I, quando cometido as infragdes previstas nos incisos I, 1V, V, VI e VII do caput do art.
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155;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica pelo prazo
de até 03 (trés) anos, quando cometido as infrac6es administrativas previstas nos incisos VI, 1X, X,
Xl e Xl do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos
incisos 11, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo.

f) Caracterizado o atraso na assinatura do contrato, na disponibilizacdo da garantia, na
comprovacao de vinculo de empregados, na nomeac¢ao do preposto, inclusive quandosubstituidos,
na apresentacdo da matricula junto ao INSS ou no cumprimento do cronograma, fica estipulada
clausula penal no valor de 0,5% (zero virgula cinco) por dia de atraso, calculado sobreo valor total
da respectiva obra objeto do contrato, limitado a 30%.

g) Caracterizado descumprimento do cronograma, fica estipulada clausula penal no valor de 5%
(cinco por cento), calculado sobre o valor total da respectiva medigéo.

h) A Contratada fica obrigada a colocar no local de cada obra, placa (s) de identificacédo dela nos
moldes e padrdes a serem definidos pela Prefeitura Municipal de Teolandia, até o 10° dia posterior
a emissédo da Ordem de Servigo, sob pena de multa diaria no valor de R$ 1.000,00(Hum mil
Reais) da placa néao colocada.

i) A constatacdo de subcontratagdo sem anuéncia da Prefeitura sujeitard a contratada a multa
de 3% do valor total do contrato, além da imediata rescisdo com a subcontratada.

8§ 1° No caso da alinea “a”, caso aceitas as justificativas, tornar-se-a sem efeito a Adverténcia,
comunicando a deciséo por escrito para a contratada.

§ 2° O pagamento da clausula penal ndo exime a contratada do seu dever de terminar a execugao
das obras a contento.

§ 3° O Municipio podera exigir indenizagéo suplementar, caso o descumprimento das obrigacdes
da contratada cause prejuizos que excedam ao valor da multa ora prevista.

8§ 4° A sancao de que trata a alinea ‘b”,“f”,“g”, “h” e “i” ndo podera ser aplicada sem que seja garantido
o0 exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias uteis, artigo 157, da Lei Federal
n°® 14133/2021

§ 5° As sanc¢des das alineas “c”, “d” e “e” ndo poderdo ser aplicadas sem que seja aberto processo
de responsabilizagéo, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa pelo prazo de 15 (quinze) dias
uteis, artigo 157, da Lei Federal n® 14133/2021.

8 6° A aplicacdo das sancbes devera ser precedida de analise juridica e somente pelo Prefeito
Municipal, conforme § 6°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14133/2021.

§ 7° A sequéncia do rol previsto nas alineas do subitem 1, ndo é obrigatério, podendo ser aplicada
a sancao mais severa em conformidade com a falha cometida pelo CONTRATADO.

Clausula Décima—Da Rescisao

O presente Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no artigo 137, da Lei Federal n°
14133/2021.

§ 1° A extingdo podera ocorrer na forma definidas no artigo 138, da Lei Federal n® 141333/2021,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155ii
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155viii
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observando a obrigatoriedade de conclusédo de termo quando esta ocorrer de forma unilateral ou
consensual.

§ 2° havendo a extincdo por culta exclusiva da CONTRATANTE, esta devera ressarcir o
CONTRATADO de eventuais prejuizos devidamente comprovados, além de prover o pagamento
dos servigos executados até a data da extincéo.

§ 3° Ocorrendo a rescisdo por ato unilateral da CONTRANTE, além das sancdes previstas no
contrato e em lei, podera acarretar as consequéncias previstas no artigo 139, da Lei Federal n°®
14133/2021.

Clausula Décima Primeira—Da Legislacdo Aplicavel e Origem

O presente contrato é regido pela Lei Federal n°® 14133 de 01 de abril de 2021, em especial, pelos
artigos 89 e seguintes, sendo 0s casos omissos resolvidos a luz desta legislagéo.

PARAGRAFO UNICO — O contrato tem por origem o processo licitatorio ne..................... , sendo
que 0 mesmo passa a ser parte integrante deste, inclusive a propostado CONTRATADO.

Clausula Décima Segunda — Da Elei¢c&o do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Wenceslau Guimardes/BA para dirimir dividas ou questbes
oriundas do presente Contrato, excluindo-se quaisquer outro por mais privilegiado que seja.

Clausula Décima Terceira— Das Disposi¢fes Gerais

Para atendimento dos objetivos deste Contrato, a CONTRATADA nao podera subcontratar outras
empresas, sem que haja prévia anuéncia da CONTRATANTE, nos termos do artigo 122, da Lei
Federal n® 14133/2021.

8§ 1° Em qualquer caso, a CONTRATADA assume, para todos os efeitos de direito, a
responsabilidade direta e integral pela execuc¢ado dos servicos.

§ 2° Eventuais divergéncias nas especificacdes contidas nesta avenca deverdo serresolvidas pela
CONTRATANTE, a seu critério, em conformidade com a legislacao vigente, ressalvada indenizagéo
por eventuais perdas e danos.

§ 3° Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos sdo complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, mesmo que naopresente em
outro, sera considerado valido.

§ 4° A fiscalizacao por parte da Prefeitura ndo eximira a licitante das responsabilidades previstas no
Cddigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionérios ou de
prepostos.

8§ 5° O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera, mediante anuéncia prévia da Prefeitura Municipal, subcontratar servicos.

8 6° O subcontratado na forma prevista no item anterior, sera responsavel solidario com todas as
regras estabelecidas neste Edital e no contrato

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.
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Teolandia/Bahia, .......... (o [ de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLANDIA-BA

Empresa Contratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:
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CONCORRENCIA N° 006/2025.
ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOLANDIA — BA
Ref.: CONCORRENCIA N° 006/2025.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA DO GALPAO DAS MAQUINAS, NO
MUNICIPIO DE TEOLANDIA — BAHIA - CONFORME PROJETO BASICO.

Prezados Senhores, segue abaixo 0s pre¢os conforme solicitagdes solicitadas:

ApoOs a andlise, da documentacédo da licitagdo em referéncia e de seus anexos, propomos executar,
sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Concorréncia Publica, conforme descri¢cao abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de :R$ (Por extenso)

2) que nos responsabilizamos pela execugdo dos servigos e pela fiel observancia das
especificagbes técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentacao
da proposta e o Prazo de Execucgéo sera de xx Meses apos OS.

Declaramos que:
- Aceitamos as condi¢des estipuladas na planilha anexo VIII deste Edital;
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢cdes do Edital da presente licitacdo e aceita,
sem ressalvas, as condi¢Ges nele previstas;
- Serdo prestados o0s servi¢os, de acordo com as especificagdes constantes no edital;
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos e demais profissionais ndo
figuram empregados da Prefeitura Municipal de Teolandia e que os mesmos estao aptos a participar
desta licitag&o.

, de de 2025

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E
ASSINATURA
TELFAX
E-MAIL



ANEXO Il
ORCAMENTO ESTIMATIVO

EXECUCAO DE REFORMA DO GALPAO DAS MAQUINAS, NO MUNICIPIO DE TEOLANDIA -
BAHIA - CONFORME PROJETO BASICO. SINAPI - 01/2025 — Bahia, ORSE - 12/2024 - Sergipe
BDI 24,98%. Encargos Sociais Sem Desoneracéo.

Item Cédigo Banco Descricédo Und Quant. Valor Valor Total Peso (%)
Unit  Unit com
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.895,65 0,55 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA m?2 3,6 421,33 526,57 1.895,65 0,55 %

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2 DEMOLICAO PAREDES 9.609,17 2,79 %

2.1 97622 SINAPI DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO m3 36,1 64,23 80,27 2.897,74 0,84 %
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2 97628 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO m3 17,86 300,68 375,78 6.711,43 1,95 %
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3 RECUPERAGAO DE COBERTURA 89.995,50 26,15 %

3.1 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO m? 350 4,05 5,06 1.771,00 0,51 %
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA m2 350 201,69 252,07 88.224,50 25,64 %
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

4 FUNDAGAO, ESTRUTURA E ALVENARIA DE 25.642,22 7,45 %
VEDACAO
41 89287 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS m2 69,14 8591 107,37 7.423,56 2,16 %

CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14
CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO
PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_12/2014
4.2 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 2025 9517 118,94 2.408,53 0,70 %
43 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM m2 20,25 7,27 9,08 183,87 0,05 %

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020
46 102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 m3 1,05 718,22 897,63 942,51 0,27 %
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
47 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, m3 1,05 337,16 421,38 442,44 0,13 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
4.8 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E m2 13,2 76,06 95,05 1.254,66 0,36 %
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

4.9 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 40,68 15,05 18,80 764,78 0,22 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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4.10 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

4.11 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

4.12 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

4.13 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

4.14 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

415 102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,2:2,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

416 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

418 101963 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

5 REVESTIMENTO

5.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

5.2 87547 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

53 87528 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5.6 93389 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

6 PISO

6.1 87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

6.2 93389 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

7 INSTALAGOES ELETRICAS

7.1 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

KG
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6.218,00
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0,95 %
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0,10 %

0,21 %

0,10 %

1,81 %
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1,17 %

1,43 %

32,15 %
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0,60 %

2,21 %

0,03 %
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7.2 97610 SINAPI LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE UN 3 13,79 17,23 51,69 0,02 %
E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

7.3 97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E UN 7 335,89 419,79 2.938,53 0,85 %

ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_02/2020

7.7 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, M 40 9,58 11,97 478,80 0,14 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

7.8 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M 100 4,47 5,58 558,00 0,16 %
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.9 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), UN 1 28,48 35,59 35,59 0,01 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.10 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), UN 1 42,99 53,72 53,72 0,02 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.11 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 2 34,05 42,55 85,10 0,02 %
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.12 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M UN 6 19,60 24,49 146,94 0,04 %
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.13 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, M 50 9,38 11,72 586,00 0,17 %
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

7.14 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA UN 3 16,62 20,77 62,31 0,02 %
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
7.15 13373 ORSE  Fornecimento e instalagao de exaustor axial un 4 498,46 622,97 2.491,88 0,72 %
50cm, 127/220V, 6550 m¥h da Venti-Delta ou
similar
8 INSTALACOES HIDRAULICA E SANITARIA 5.028,75 1,46 %
8.1 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA UN 4 59,04 73,78 295,12 0,09 %

TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.2 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO UN 4 308,82 385,96 1.543,84 0,45 %
CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.3 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVELEMPVC 1 X1.1/2 - UN 4 11,52 14,39 57,56 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

8.3 SINAPI  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO UN 4 30,97 38,70 154,80 0,04 %
0000037 CONVENCIONAL
7
8.4 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M 24 4,82 6,02 144,48 0,04 %

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

8.5 73663 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ UN 2 14393 179,88 359,76 0,10 %
25MM (1”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.6 2050 ORSE  Chuveiro plastico sem registro un 1 33,16 41,44 41,44 0,01 %

8.7 73663 SINAPI REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA & UN 1 14393 179,88 179,88 0,05 %
25MM (1”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8.8 89442 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM UN 6 14,05 17,55 105,30 0,03 %
X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

8.9 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 3 5,55 6,93 20,79 0,01 %
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE
PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES
50MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

24

7,03

11,22

18,49

11,22

29,60

17,35

26,56

15,29

43,70

16,32

46,39

10,78

945,33

120,28

1.206,8
8

8,78

14,02

23,10

14,02

36,99

21,68

33,19

19,10

54,61

20,39

57,97

13,47

1.181,47

150,32

1.508,35

35,12

56,08

92,40

56,08

36,99

260,16

796,56

114,60

327,66

122,34

173,91

53,88

7.500,59

3.544,41

450,96

3.016,70

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,23 %

0,03 %

0,10 %

0,04 %

0,05 %

0,02 %

2,18 %

1,03 %

0,13 %

0,88 %
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9.4 102160 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 m2 0,48 226,81 283,46 136,06 0,04 %
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021

9.5 1884 ORSE  Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com m?2 0,72 391,69 489,53 352,46 0,10 %
ferragens - Rev 04_10/2021

10 PINTURA 71.124,96 20,67 %

10.1 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m?2 765,83 18,76 23,44 17.951,05 5,22 %
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

10.2 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?2 765,83 13,99 17,48 13.386,70 3,89 %
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

10.3 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, m? 1404,42 22,67 28,33 39.787,21 11,56 %
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

11 SEGURANGCA CONTRA INCENDIO 2.989,53 0,87 %
11.1 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E UN 3 797,34 996,51 2.989,53 0,87 %
INSTALACAO
Total sem BDI 275.362,56
Total do BDI 68.756,39
Total Geral 344.118,95
Vaginia Riboiro do Rezonds Marcés CREA M

000070449

Eagarbnia Cd Documento assinado digialmente

l&b VIRGINIA RIBEIRO DE REZENDE MERCES
g Data: 21/08/2025 10:24:01-0300
verifique em https://validar.it.gov.br
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025
ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitagéo NUmero
CONCORRENCIA PUBLICA 006/2025

Para fins do disposto no Edital Da CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025, declaro, sob as
penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ no
, cumpre 0s requisitos legais para a qualificacdo como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de
14.12.2002, em especial quanto ao seu art. 3° estando apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n° 6.204, de 05.09.2002.

Declaro, ainda, que a empresa esté excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a regularizagéo
de eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentacgéo exigida para efeito de regularidade
fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Teolandia-Ba., ..... de.iiiia, de 2025.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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1

10
1

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025

- ANEXOV

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra

I In rn forma Gaipso Maquinas - Teoldnd

Fisico & Fi

Descrigio
SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLIGCAO PAREDES

RECUPERAGAO DE COBERTURA

FUNDACAO, ESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDACAO
REVESTIMENTO

PISO

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDRAULICA E SANITARIA
ESQUADRIAS

PINTURA

SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Bancos BD.L Encargos Sociais
SINAP! - 01/2025 - Bahia 24,98% Ni3o Desonerado: 0,00%
ORSE - 12/2024 - Sergipe
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
1.895,65 1.895.65
100,00% 100,00%
9.609,17 9.600,17
100,00% 50,00% 50,00%
89.995,50 44 997,75 44 997,75
100,00% 50,00% 50,00%
2564222 12.821.11 12.821,11
100,00% 25,00% 25.00% 50,00%
12.107,34 3.026,84 3.026,84 6.053.67
100,00% 50.00% £0,00%
110.620,40 55.310,20 55.310.20
100,00% 50,00% 50,00%
7.604,84 3.802,42 3.802,42
100,00% 25,00% 1 X
5.028,75 1.257.19 1.25719 251438
100,00% 100.00%
7.500,59 7.500.59
100,00% 1&&;
7112496 71.124.96
100,00% 100,00%
2.989,53 2.989,53
16,78% 19,15% 22,51% 41.55%
57.759,75 65.905,30 T7.474.94 142.978,95
16.78% 35,94% 58,45% 100.0%
57.759.75 123.665,05 201.139,99 344.118,95

Virginia Ribeiro de Rezende Mercis
CREA n° 3000070449
Engenhetra Civil

govbr

Documento assinado digitalmente

Data: 21/08/2025 10:24:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

I VIRGINIA RIBEIRO DE REZENDE MERCES
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025

ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL
Credencio 0 Senhor(@) .....ccccceeeeeeeeie , (nacionalidade, estado civil, profissao),
portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ... , residente a rua
................................................... , N°........ como meu mandatério, para representar esta empresa, podendo

praticar todos 0s atos necessarios relativos ao procedimento licitatério, concernente a Concorréncia
Publica, na forma do Edital de Concorrencia Eletronica n® 006/2025.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condi¢des previstas no Edital.

, de de 2025.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacédo
CONCORRENCIA PUBLICA
NO

Ndmero
006/2025

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que ndo
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos,

salvo na condigcéo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Teolandia - BA,

de_de 2025.

RAZAO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA




CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025
ANEXO VI
QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI

IMUNICIPIO

[PREFEITURA MUNCIPAL DE TEOLANINA

DBJETO
|REFORMA GALPAD DAS MAGUINAS, MUNICIPIO DE TEOLANDIA - BAHIA
L

cop DESCRIGAD |
Banaficio |
S+ Sequros & Garsntias 1.00
L Liscro 7,92
TOTAL 8,92
Daspesas indiretas
AC Administragao central 5,50
OF Despasas fngnceras 1,39
R Riscos 1,27
TOTAL 8,18
i Impostos
COFINS 3,00
155 2,00
PIS 0,65
CPRE 0,00
TOTAL, 5,65
BDI = 24,98%

(1+AC+S+R+G)x(1+ DF)x(1+ L)

(1-1)

-1

CRXITIG R S SR
VARG SIRFIST: OF RETERGE MERCES

g-x M Detal 22083025 1024 000300

Verdig e am bR vakalee s g

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLANDIA
Virginia Ribeiro de Rezends Mercds
CREA n° 3000070440
Engenkeira Civil
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025 ANEXO IX
MODELO DECLARACAOQ DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

interessado em patrticipar no Processo Licitatorio, CONCORRENCIA PUBLICA
N°  006/2025, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
TEOLANDIA - BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento
legal contra esta empresa que impeca de licitar ou contratar com a
Administracéo Publica.

Teolandia-Ba, ........ de . de 2025.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs.: Esta declaracdo devera ser apresentada apos o credenciamento
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025
ANEXO X
DECLARACAO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE
CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025, que a empresa

, através do Eng®/Arq° ,
CREA/XX n°

, tomou conhecimento das condi¢cbes
atuais do local onde sera executada a obra em epigrafe.

R (o [ de 2025

Responséavel pela empresa
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025
ANEXO X| - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : REFORMA GALPAO MAQUINAS DE TEOLANDIA-BAHIA

APRESENTACAO
Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar os servicos e materiais a serem utilizados
na reforma do Galpdo de maquinas, garantindo o cumprimento das normas técnicas brasileiras

vigentes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser previamente analisados e aprovados
pela fiscalizacdo. Servicos executados de forma inadequada ou que apresentem defeitos seréo

demolidos e refeitos sem qualquer custo adicional para a Prefeitura.

A Prefeitura Municipal ndo fornecera materiais, equipamentos ou méo de obra para a execugao
do contrato, cabendo a empresa contratada a responsabilidade integral pelo cumprimento dos

prazos e requisitos estabelecidos.

SERVICOS A SEREM REALIZADOS
1. Servigos Preliminares

1.1 Placa de obra

Sera fixada 01 (uma) placa PADRAO de obra, de forma legivel e de facil visualizagdo com os
dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do 6rgdo municipal.
2. DEMOLI(;AO DE PAREDES E LAJE
A demolicdo de alvenaria de bloco furado serd realizada manualmente, sem
reaproveitamento dos materiais.
2.1 Preparagéo do Local:
e Isolamento da area com barreiras fisicas e sinalizacdo de seguranca.
e Desligamento de instalacfes elétricas, hidraulicas e outros sistemas préoximos a
area de demolicéo.
o Verificagdo estrutural para evitar impactos em elementos adjacentes.

2.2Execucédo da Demoli¢ao:
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e Remocao inicial de revestimentos e acabamentos, se aplicavel.
¢ Inicio da demolicdo de forma sequencial, de cima para baixo, utilizando marretas,
talhadeiras e ferramentas manuais adequadas.
e Controle de geracédo de poeira e destro¢cos, com umidificacdo periddica do local.
2.3Destinacao dos Residuos:
e Coleta e segregacdo dos entulhos para descarte conforme as normas ambientais
vigentes.
e Transporte dos residuos para bota-fora autorizado, sem reaproveitamento dos
materiais.
2.4Limpeza e Finalizagéo:
e Remogé&o de poeira e detritos remanescentes.
e Inspecdo final da area para garantir a seguranca e a preparagcdo para novas

etapas da obra.

A demolicao de lajes em concreto armado serd executada manualmente, sem
reaproveitamento dos materiais, seguindo as seguintes diretrizes:
2.5Preparacgéo do Local:
e Isolamento e sinalizacdo da éarea de trabalho, garantindo a seguranca dos
trabalhadores e terceiros.
e Andlise estrutural prévia para avaliar riscos de colapso e necessidade de
escoramento provisorio.
e Desligamento e remogéao de instalagfes elétricas e hidraulicas embutidas.
2.6Execucédo da Demolicao:
e Demolicdo progressiva, iniciando pelas extremidades em direcdo ao centro da laje.
e Utllizacdo de marteletes, ponteiros e outras ferramentas manuais para
fragmentacéo do concreto.
e Corte prévio das armaduras com auxilio de lixadeiras ou tesouras hidraulicas,
conforme necessério.
e Controle de vibracdes e impactos para evitar danos a estruturas adjacentes.
2.7Destinacao dos Residuos:

e Remocéao e segregacdo dos materiais demolidos.



e Transporte de entulho para bota-fora regulamentado, sem reaproveitamento dos
materiais.
2.8Limpeza e Finalizacéo:
e Verificagédo da estabilidade dos elementos remanescentes.

e Remocdao de residuos e preparacdo da area para novas etapas da obra.

3. RECUPERACAO DE COBERTURA

Estes servigos consistem na retirada da estrutura danificada existentes e substituir por uma
estrutura metalica nova.

A cobertura sera feita com telhas metélicas termoacustica (sanduiche), que é formada
pela telha metalica preenchida com o material isolante — EPS (30mm). FIXACAO: As telhas
sanduiche deve ser fixadas sempre pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima
onde néo corre agua da chuva).

Os parafusos usados devem ter vedacado para evitar eventuais goteiras em caso de contato
com a agua. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita atencéo
para o tipo de peca para fixacdo na estrutura.

Durante o periodo de execucdo dos servigos contratados, a empresa devera proteger a
cobertura que estiver sido removida ou descoberta com auxilio de lonas plasticas para garantir que
a agua de chuva ou umidade atinja o interior da edificacao.

Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. E recomendavel um planejamento de execuc&o nesta etapa.

A cobertura sera de telha termoacustica com espessura de 5mm, fixada em estrutura

metélica com vedacéo e fixadores apropriados com inclinagdo conforme projeto.

2.1 Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 4guas para telha ondulada
de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.
Séao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metdlicas leves. O tipo de aco a ser adotado nos projetos de
estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligacdes

principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo; Parafusos para ligacées secundarias



— ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras
redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixacdo das chapas de base
— ASTM A36; Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

2.2 Fabricacgao e instalagc&o de tesoura inteira em ago, vao de 6 m, para telha ondulada
de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso icamento.

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metdlicas e
posteriormente das telhas metélicas leves. O tipo de aco a ser adotado nos projetos de
estruturas metélicas deverd ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligacdes
principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo; Parafusos para ligagbes secundarias

— ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras
redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixacdo das chapas de base
— ASTM A36; Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

4. Paredes e divisoérias

Sera construido um banheiro e uma sala de deposito na area interna do galpéao, a edificacdo
foi projetada aproveitando a fundagao existente e os demais servigos serdo executados
conforme especificagdes:
4.1 Estruturas
4.1.1 Pilares
Os pilares serdo de concreto armado com o minimo de Fck 20 Mpa.
A armadura em aco CA-50 com estribos © 4,2 mm (3/16”) e barras de 10,0 mm (3/8”). Sendo
as dimensofes de 15 x 30 cm, e 01 pilar de 15 x 625 cm, o cobrimento da armadura devera ser de
3,0cm.
As formas seréo de tabua de madeira branca com reaproveitamento maximo de 05 (cinco) vezes.
4.1.2 Viga superior
Sera executada em concreto armado com minimo de Fck 20 Mpa.
A armadura em aco CA-50 com estribos © 4,2 mm (3/16”) e barras de © 10,0 mm (3/8”). Sendo
as dimensodes de 15 x 30 cm e cobrimento de 3,0 cm. Formas de tdbuas em madeira branca com
reaproveitamento de no méaximo 05 (cinco) vezes; para 0 escoramento utilizar madeiramento de
eucalipto.

4.1.3 Laje de cobertura



Serd executada a laje de cobertura, sendo laje pré-fabricada - vigotes e alvenaria de
preenchimento, de espessura = 12 cm, capeamento 3,0 cm em concreto armado com minimo
de Fck 15 Mpa.
A armadura em tela de aco CA-60 © 4,2mm (1/4”), e barras de © 8,0 mm (5/16”).
Formas em madeira branca com reaproveitamento de no maximo 05 (cinco) vezes; para o
escoramento utilizar madeiramento de eucalipto.

4.2 Alvenaria
As paredes indicadas em projeto, serdo executadas com tijolos ceramicos de 6 furos, bem cozidos,
com faces planas e arestas vivas, de forma contra fiada, perfeitamente nivelados e aprumados,
obedecendo aos alinhamentos do projeto arquitetdbnico e com juntas nunca superior a 1,5 cm.
Os servigos deverdo atender ao CODICO SINAPI estabelecido, ou seja, quanto ao tijolo indicado

e argamassa de assentamento.

5. REVESTIMENTO

5.1Chapisco e embocgo
Todas as paredes e forro em alvenaria de tijolo ceramico receberam revestimento (reboco paulista
ou embogo), deverdo ser chapiscadas com argamassa pastosa executada no trago volumeétrico de
1:3 (cimento e areia), e embog¢o no trago 1:2:8) aplicada a colher.

5.2Massa Unica
Os revestimentos em reboco interno e externo serdo executados com argamassa com preparo
mecanico em betoneira no traco 1:2:8, (areia fina, cimento, cal) massa fina, espessura = 10
mm, com acabamento desempenado, alisado e esponjado.

5.3Revestimento ceramico
Os revestimentos ceramicos serdo executados com placa ceramicas para as paredes e pisos
do banheiro com placas de 35x35 cm, com PEI 3 para azulejos e PEI 4 antiderrapante para pisos,

argamassa de assentamento AC3, rejuntado com pasta de cimento.

6. PISO

Contrapiso serd executado em toda area do galpdo, do banheiro e do deposito.



Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento né&o
reforcado, espessura 3cm.
Por sobre o lastro de concreto magro ja previamente preparado sera aplicado, manualmente, contra
piso em argamassa traco 1:3 (cimento: areia), sem juntas, com espessura nao inferior a 3cm,
para regularizacéo e perfeito assentamento do revestimento ceramico em toda a 4rea interna da
construcao conforme especificacdo do projeto.
Os revestimentos ceramicos serdo executados para piso com placas tipo esmaltada padrao
popular de dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2.
7. INSTALACAO ELETRICA

Tubulacdo em eletroduto corrugado flexivel, e fiagdo em fios e cabos de cobre, com isolamento
anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das areas conforme normas da ABNT.
Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 4x4 para interruptores, telefonia, interfone e
tomadas e sextavadas para lajes. Tomadas e interruptores, linha basica padrao, na cor a definir.
Quadro central de distribuicdo de energia em chapa metélica anti-chama.
As fiagBes com bitola © 2,5 mm2 e 6,0 mmz2. Para instalagfes dos ambientes e também ar-
condicionado. Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto
arquiteténico, memorial quantitativo e planilha orcamentaria.
O refletor a ser instalado deve atender as seguintes caracteristicas técnicas:

o Corpo em aluminio injetado, com alta resisténcia mecéanica e a corrosao.

« Suporte e alca de fixacdo ajustavel para direcionamento do feixe luminoso.

e« Lampada de vapor de mercurio de 125 W, com temperatura de cor adequada a

aplicacgéo.
o Fixacdo do suporte do refletor na estrutura designada (poste, parede ou teto),
utilizando elementos de fixacdo apropriados (parafusos, buchas, abracadeiras, etc.).

O exaustor axial a ser fornecido e instalado deve atender as seguintes caracteristicas
técnicas:

o Diametro: 50 cm

o Alimentacéo elétrica: Bivolt (127/220V)

e Vazdo de ar: 6550 m3h



Frequéncia: 60 Hz

Motor monofasico ou trifasico conforme necessidade do projeto
Material resistente a corrosédo, adequado para ambientes industriais e comerciais

Sistema de fixacao robusto, garantindo seguranca e eficiéncia operacional

Para preparacéo e instalacéo

Inspecdo do local para determinar a melhor posicdo do exaustor, garantindo
ventilacao eficiente.

Verificacdo da estrutura de suporte (parede ou teto) para assegurar que suporta o
peso e a vibragdo do equipamento.

Conferéncia da tensdo elétrica disponivel e preparacdo da fiacdo conforme as
especificages do fabricante e normas elétricas vigentes (NBR 5410).

Instalacdo de dispositivos de protecdo, como disjuntores e fusiveis, se necessario.
Marcacao e furacéo do local de fixacdo do exaustor.

Fixacdo do exaustor utilizando suportes adequados e parafusos de alta resisténcia.
Conexao elétrica do motor ao quadro de distribuicdo, respeitando a polaridade e
garantindo o correto aterramento.

Instalacdo de dutos, grades ou telas protetoras, conforme necessario, para otimizar o

fluxo de ar e garantir a seguranga operacional.

INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA

Seré executada a instalagdo das tubulacdes e conexdes hidraulicas e hidro-sanitarias de acordo

com o projeto; sendo a tubulagcdo em PVC © 25 mm para agua fria, © 50 mm para a ligacdo entre

a caixa de gordura e inspecdo, © 100 mm para as ligacoes da caixa de fossa e filtro. Tubos e

conexfes de esgoto e agua serdo em PVC soldavel e rigida, bases de registro em latdo.

Instalagbes de equipamentos hidraulicos - lavatérios, vasos sanitarios, torneiras, barras de

seguranca para PNE, entre outros, conforme projeto arquitetdnico, memorial quantitativo e planilha

or¢camentaria.

Todos os equipamentos hidraulicos deverdo estar devidamente instalados e funcionando.

9. ESQUADRIAS
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9.1 Portas

Serdo em madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo de batente, fechadura com execucéo do
furo - fornecimento e instalacdo, no deposito, banheiro e recepcdo, e no acesso para 0s vasos
sanitarios serdo instalada portas em madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrédo popular,
60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacao de batente,
fechadura com execuc¢ao do furo - fornecimento e instalacao

Com fechadura, ferragens e pintura.

Seré instalado um basculante de vidro de 120x60cm com espessura de 8mm na recepgao e trés

basculante de 0.40x0.40cm com espessura de 4mm.

10.PINTURA

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas demaos, lixamento

manual.
Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente a base de
dispersao aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006; Lixa em folha
para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha). Execugdo: Considerado o esforco de
lixamento da massa para uniformizacdo da superficie; Observar a superficie: deve estar limpa,
seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo; Se necessario,
amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com espatula
ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem final para efetuar o
lixamento final e remoc¢éao do po.

Pintura em tinta acrilica
Havera a execucao de remocao de pintura da area a Reformar existente, devera ser retirado todo
material inerente, e sua superficie devera ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova
pintura.
Deverd ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A
pintura devera seguir as Especificacbes do fabricante, quando esse ndo houver, observar o

intervalo minimo de 24 horas, e ndo aconselhavel em dias de chuva.
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Em toda &rea de execucdo de pintura, inicia-se com a preparacdo da base (lixamento,
raspagem, limpeza da superficie).

Pintura piso galpéo

No piso do galpdo serd executado uma pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2

demaos, incluso.
11. SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Serdo instaladas trés extintores de CO2 de 6kg para seguranca do galpéo.

Teolandia, 25 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
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Virginia Ribeiro de Rezende Mercés
CREA n° 3000070449
Engenheira Civil
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2025

ANEXO XlI
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

~ COM OU SEM DESONERACAO
DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI/ SESC
A3 SENAI/ SENAC
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCACAO
A7 SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais do Grupo "A" 0,00% 0,00%
GRUPOB
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE
B4 13° SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVA
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B Total dos Encargos Sociais do Grupo "B" 0,00% 0,00%
GRUPOC
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C5 IDENIZAC}AO ADICIONAL
C Total dos Encargos Sociais do Grupo "C" 0,00% 0,00%
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REI!\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
D Total dos Encargos Sociais do Grupo "D" 0,00% 0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00%

Obs.: As Aliquotas serdo preenchidas pela propornente observando a Planilha de Encargos vgente no SINAPI
e atendendo as orientac¢des contidas no Acordao 2622/2013, para empresas enquadradas no simples nacional.
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ANEXO Xl
PROJETOS / PLANTAS
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Caminho ou poligono
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Figura 3 - Galpao maquinas

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br



Figura 6 - Galpao maquinas

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
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RrUA ANTONIO DOS sanToFigura 9 - Cobertura a ser recuperado. 28 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 10 - Parede a ser recuperada

S 13;’ 36' 16", W 39° 29' 33"

Figura 11 - Galpao maquinas.

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 12 - Cobertura a ser recuperada e
portas do banheiro que serao fechadas com
alvenaria.

Figura 13 - Pilar da cobertura a ser
recuperado

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br



Figura 14 - Pilar da cobertura a ser
recuperado. .

Figura 15 - Pilar cobertura a ser recuperado.

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 18 - Banheiro existente a ser reformado

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 21 - Banheiro a ser demolido

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 24 - Banheiro a ser demolido

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
www.teolandia.gov.ba.br
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Figura 25 - Banheiro a ser demolido

Figura 26 - Banheiro a ser demolido

5 13786016" MESS=29833"

Figura 27 - Banheiro a ser demolido

RUA ANTONIO DOS SANTOS, N° 52 - CENTRO — CEP: 45465-000 - TEL.: 73-3279-2131/2281 - TEL/FAX: 73-3279-2128 CNPJ: 14.196.042/0001-54
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