
03 - BDI

21,59%

06 - BANCOS:

SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.501,02R$            4,94%

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 57,00             145,87R$                           177,36R$                10.109,52R$            3,70%

 1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 57,00             48,94R$                             59,50R$                  3.391,50R$              1,24%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.165,53R$            4,08%

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²
8,00               450,59R$                           547,87R$                4.382,96R$              1,60%

2.2 LLES 1019 Próprio ALUGUEL DE ÁREA PARA FINS DE USO COMO DEPÓSITO OU 
ESCRITÓRIO

MÊS 3,00               604,79R$                           735,36R$                2.206,08R$              0,81%

2.3 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 127,13           26,04R$                             31,66R$                  4.024,93R$              1,47%

2.4 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³

13,22             10,76R$                             13,08R$                  172,91R$                 0,06%

2.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM
101,79           3,06R$                               3,72R$                    378,65R$                 0,14%

3 INFRAESTRUTURA PARA TUBULAÇÃO 184.977,72R$          67,66%

3.1 102329 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³

233,67           11,21R$                             13,63R$                  3.184,92R$              1,16%

3.2 94329 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

m³

140,00           120,94R$                           147,05R$                20.587,00R$            7,53%

3.3 100349 SINAPI

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³

12,34             819,61R$                           996,56R$                12.297,55R$            4,50%

3.4 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³

303,77           10,76R$                             13,08R$                  3.973,31R$              1,45%

3.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM
2.339,03        3,06R$                               3,72R$                    8.701,19R$              3,18%

3.6 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

m³
14,77             328,86R$                           399,86R$                5.905,93R$              2,16%

3.7 LLES 2759 Próprio
Copia da ORSE (2739) - Caixa de passagem / poço de visita em concreto 
armado fck=20 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 
m

un
3,00               6.534,42R$                        7.945,20R$             23.835,60R$            8,72%

3.8 95571 SINAPI

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

m

25,75             120,73R$                           146,79R$                3.779,84R$              1,38%

3.9 92223 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M

101,61           543,24R$                           660,52R$                67.115,43R$            24,54%

3.10 101602 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI 
MATERIAL. AF_01/2026

m²
371,62           14,15R$                             17,20R$                  6.391,86R$              2,34%

3.11 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00               808,52R$                           983,07R$                2.949,21R$              1,08%

3.12 97973 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 
4,00               5.398,45R$                        6.563,97R$             26.255,88R$            9,60%

4 CAIXAS COLETORA LINEAR 25.899,90R$            9,47%

4.1 LLES 2765 Próprio
Copia da ORSE (12688) - Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, 
fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, 
hor. 5/16" c/20

m²
36,68             235,17R$                           285,94R$                10.488,27R$            3,84%

4.2 105033 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M
36,68             63,43R$                             77,12R$                  2.828,76R$              1,03%

4.3 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m²

36,68             51,82R$                             63,00R$                  2.310,84R$              0,85%

4.4 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,86               1.040,08R$                        1.264,63R$             1.087,58R$              0,40%

4.5 92881 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 874,71           8,64R$                               10,50R$                  9.184,45R$              3,36%

5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 36.943,01R$            13,51%

5.1 101819 SINAPI

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m²

147,68           83,37R$                             101,36R$                14.968,84R$            5,47%

5.2 LLES 1145 Próprio Copia da ORSE (2593) - Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive 
fornecimento de ligante, exclusive transporte

m² 131,07           1,59R$                               1,93R$                    252,96R$                 0,09%

5.3 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

m³
10,49             1.499,29R$                        1.822,98R$             19.123,06R$            6,99%

5.4 95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM
314,70           2,21R$                               2,68R$                    843,39R$                 0,31%

5.5 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM
1.720,36        0,84R$                               1,02R$                    1.754,76R$              0,64%

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 956,15R$                 0,35%

7.1 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M

101,61           7,74R$                               9,41R$                    956,15R$                 0,35%

224.904,55R$                

48.538,78R$                  

273.443,33R$            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ:14.199.921/0001-30

Praca Cel Luiz Vieira Coelho, 01 – Centro – CEP 45320-000, Santa Inês/BA

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA:

SANTA INÊS/BA 03/06/2026

02 – DESCRIÇÃO:

DRENAGEM COMPLEMENTAR DA ANTÔNIO EMÍLIO DOS REIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

quarta-feira, 3 de junho de 2026
Data

Total sem BDI:

CREA/CAU: CREA-BA 051796934-3

SANTA INÊS/BA
Local

Responsável Técnico

Nome: Kaique Gabriel Silva Ferreira

Título: Engenheiro Civil

Total do BDI:

TOTAL GERAL:
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