Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Pl iy CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA SINAPI - 05/2026 - Bahia  23,54% Nao Desonerado:
CORONEL DESCOBERTA - BAIRRO SANHAROL — CORONEL JOAO SA/BA ORSE - 03/2026 - Sergipe Horista: 112,54%
L L d

JOAO SA Mensalista: 70,11%

AMOR POR ESTA TERRA

Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRACAO DE OBRA 1 70.167,00 70.167,00 6,83 %

1.1 3096 ORSE Equipe de obras civis h 300 189,33 233,89 70.167,00 6,83 %

2 SERVICOS PRELIMINARES 1 61.141,92 61.141,92 5,95 %

21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 450,24 556,22 3.337,32 0,32 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.2 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 2.630,17 3.249,31 3.249,31 0,32 %
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

23 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 1000 5,57 6,88 6.880,00 0,67 %
AF_03/2024

2.4 5088 ORSE Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m? 20 257,47 318,07 6.361,40 0,62 %

2.5 6096 ORSE Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 607,65 750,69 750,69 0,07 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

2.6 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS m? 1000 0,77 0,95 950,00 0,09 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

2.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 330 97,17 120,04 39.613,20 3,86 %

3 LOCACAO / MARCAGAO DE PAVIMENTAGAO E LAY-OUT DA PRAGA E 1 123.546,80 123.546,80 12,03 %
MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1 99059 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 130 72,62 89,71 11.662,30 1,14 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

3.2 104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO m? 350 90,68 112,02 39.207,00 3,82 %
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
3.3 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 120 43,00 53,12 6.374,40 0,62 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHP
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP
CACAMBA METALICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO -

CHP DIURNO. AF_02/2017

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado m
comargamassa de cimento e areia no trago 1:3

Regularizagdo manual e compactagdo com placa vibratéria m?

CANTEIRO O1 QUIOSQUE - 17,50M*

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO / SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES)

Locagao de construgéo de edificagdo até 200m2, inclusive execugdo de gabarito m?
de madeira

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m?
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m?
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
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5.151,36

284,16
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0,91 %
8,97 %
0,58 %
0,02 %
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ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m?), Malha Pop Reforcada Gerdau ou
similar

ALVENARIA DE FECHAMENTO E VEDAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia)

Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /cal
/ areia), espessura 1,5 cm

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 deméo de
selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica
convencional - Rev 03

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo de 01
deméo de liquido selador e 02 demé&os de tinta pva latex convencional para
interiores

Revestimento ceramico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogreés,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido
avaro/similar, apl. ¢/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrilico, exc. regularizagdo de base ou
emboco

PAVIMENTAGAO INTERNA QUIOSQUE

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem
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Revestimento ceramico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogreés,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido
avaro/similar, apl. ¢/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrilico, exc. regularizagdo de base ou
emboco

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

Ligagao Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de
Material, Inclusive Hidrometro - Rev 03_10/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021
Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Caixa de gordura em pvc 300mm

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIVENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de
cozinha,maquinas de lavar, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios,
mictérios, ralos sifonados, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)
Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

INSTALAGOES ELETRICAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
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LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Interligagéo entre a medicédo e o quadro de distribuigdo com eletroduto de 1 1/2" e
4 condutores de 6,0 mm2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025

Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de ago galvanizado n°22

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026
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BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_02/2026

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60,
com 01 cuba de ago inox, sifao cromado, valvula cromada, torneira em aco inox,
inclusive rodopia 10 cm, assentada.

COBERTURA, TELHAMENTO, CHAPIM, CALHAS E RUFOS

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Rufo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm

Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

CANTEIRO O2 QUIOSQUE - 17,50M?

INFRAESTRUTURA ( FUNDAGAO/ SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES)

Locacao de construgéo de edificagéo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito
de madeira

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

UN

un

m?

m2

m?

m?3

m3

m3

KG

KG

17,5

7,25

7,25

22

22

3,9

11
0,3

100

7,5

804,09

1.642,05

52,39
32,09
30,37

87,06

53,17

21,74

9,17

116,26

26,18
1.037,69

13,30

18,53

993,37

2.028,58

4.655,97
64,72
39,64
37,51

107,55

65,68

26,85

92.010,57
5.769,15
11,32

143,62

32,34
1.281,96

16,43

22,89

993,37

2.028,58

4.655,97

1.132,60
436,04
271,94

779,73

1.444,96

590,70

92.010,57
5.769,15
11,32

560,11

35,57
384,58

1.643,00

171,67

0,10 %

0,20 %

0,45 %
0,11 %
0,04 %
0,03 %

0,08 %

0,14 %

0,06 %

8,96 %
0,56 %
0,00 %

0,05 %

0,00 %
0,04 %

0,16 %

0,02 %



5.2

521

522

523

524

525

5.2.6

5.2.7

5.3

96558

96527

104916

104918

104737

104924

98557

96542

104916

104919

104918

92769

103672

103674

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAGOES. AF_01/2024
SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3

m?3

KG

KG

m3

m?3

m?

m2

KG

KG

KG

KG

m3

m?3

2,5

1,8

35

0,9

15,5

12,5

36

83,5

23

20

0,9

959,34

127,79

18,53

15,10

26,18

948,23

48,35

112,99

18,53

13,30

15,10

13,23

828,32

855,18

1.185,16

5.151,36

157,87

22,89

18,65

32,34

1.171,44

59,73

139,58

7.763,07

22,89

16,43

18,65

16,34

1.023,30

1.056,48

2.962,90

5.151,36

284,16

343,35

652,75

29,10

1.171,44

925,81

1.744,75

7.763,07

824,04

1.371,90

428,95

326,80

920,97

3.169,44

0,29 %

0,50 %

0,03 %

0,03 %

0,06 %

0,00 %

0,11 %

0,09 %

0,17 %

0,76 %

0,08 %

0,13 %

0,04 %

0,03 %

0,09 %

0,31 %



5.4

541

54.2

54.3

5.5

10012

103361

105029

105021

98555

104410

87905

87879

3312

3317

3315

2295

2289

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Fornecimento e instalacéo de tela ago soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m?), Malha Pop Reforgada Gerdau ou
similar

ALVENARIA DE FECHAMENTO E VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia)

Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /cal
/ areia), espessura 1,5 cm

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de
selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica
convencional - Rev 03

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo de 01
demao de liquido selador e 02 dem&os de tinta pva latex convencional para
interiores

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m?2

m?

25,2

80

7,5

23

25

50,7

84,6

50,8

23

141,8

23,5

52

47,25

23,16

98,97

56,78

28,27

38,77

6,48

10,53

5,96

13,82

38,06

38,66

50,01

25,59

28,61

10.387,16

122,26

70,14
34,92

22.002,89

47,89

8,00

13,00

7,36

17,07

47,01

47,76

61,78

31,61

720,97

10.387,16

9.780,80

526,05
80,31

22.002,89

1.197,25

405,60

1.099,80

373,88

392,61

6.666,01

1.122,36

3.212,56

1.493,57

0,07 %

1,01 %

0,95 %

0,05 %
0,01 %
2,14 %
0,12 %

0,04 %

0,11 %

0,04 %

0,04 %

0,65 %

0,11 %

0,31 %

0,15 %



5.5.10

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7

5.7.10

10984

11777

10984

87301

6086

102606

1456

94492

4717

104327

97906

1678

1679

1683

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

Revestimento ceramico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogreés,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido
avaro/similar, apl. ¢/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrilico, exc. regularizagdo de base ou
emboco

PAVIMENTAGAO INTERNA QUIOSQUE

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem

Revestimento ceramico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogreés,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido
avaro/similar, apl. ¢/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrilico, exc. regularizagcdo de base ou
embogo

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Ligagao Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de
Material, Inclusive Hidrometro - Rev 03_10/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021
Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
Caixa de gordura em pvc 300mm

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIVENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de
cozinha,maquinas de lavar, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios,
mictdrios, ralos sifonados, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)
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m?

m2

m3
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un
UN
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UN

UN
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49

14,5

14,5

99,77

52,77

99,77

891,17

497,66

424,19
53,38
54,72

480,68

20,98

541,32

120,36

78,77

110,06

123,25

18.881,02

65,19

123,25

1.100,95

3.469,14

614,80

524,04
65,94
67,60

593,83

25,91

668,74

148,69

97,31

135,96

6.039,25

18.881,02

945,25

1.972,00

15.963,77

3.469,14

614,80

524,04
131,88
67,60

593,83

25,91

668,74

148,69

97,31

135,96

0,59 %

1,84 %

0,09 %

0,19 %

1,55 %

0,34 %

0,06 %

0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,06 %

0,00 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



5.7.11

5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.8

5.8.9

5.8.10

5.8.11

5.9

1200

91997

93145

103783

103784

101871

101946

439

93654

93656

93657

101891

91341

12710

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

INSTALAGOES ELETRICAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Interligagéo entre a medicado e o quadro de distribuigdo com eletroduto de 1 1/2" e
4 condutores de 6,0 mm2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de ago galvanizado n°22
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UN
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124,22

39,58

289,30

22,19

23,82
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117,26

43,15

11,60
13,72
15,48

27,95

484,36

359,40

153,46

4.942,63

48,89

357,40

27,41

29,42

125,98

144,86

53,30

14,33
16,94
19,12

34,52

5.009,02

598,37

444,00

460,38

4.942,63

48,89

4.288,80

137,05

58,84

125,98

144,86

53,30

14,33
16,94
19,12

34,52

5.009,02

1.645,51

3.152,40

0,04 %
0,48 %

0,00 %

0,42 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,49 %

0,16 %

0,31 %



5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.1

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

94569

86932

95546

93396

12264

94231

9433

293

94228

94210

92544

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_02/2026

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60,
com 01 cuba de ago inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira em ago inox,
inclusive rodopia 10 cm, assentada.

COBERTURA, TELHAMENTO, CHAPIM, CALHAS E RUFOS

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm

Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

CANTEIRO 3 - PERGOLADOS

m?
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m?2

0,4

17,5

7,25

7,25
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427,22

623,91

150,92

804,09

1.642,05

52,39
32,09
30,37

87,06

53,17

21,74

527,78

3.979,16

770,77

186,44

993,37

2.028,58

4.655,97
64,72
39,64
37,51

107,55

65,68

26,85

51.735,02

211,11

3.979,16

770,77

186,44

993,37

2.028,58

4.655,97

1.132,60
436,04
271,94

779,73

1.444,96

590,70

51.735,02

0,02 %

0,39 %

0,08 %

0,02 %

0,10 %

0,20 %

0,45 %
0,11 %
0,04 %
0,03 %

0,08 %

0,14 %

0,06 %

5,04 %



6.1

6.2

6.3

6.4

7.1.9.1

7.19.2

7193

105074

105093

213

13060

98517

93681

104658

73817/001

98511

103946

7657

13337

105004

9160

2440

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, NAO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHAO, SECAO
QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M.
AF_03/2024

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, NAO APARELHADA, SECAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 7cm x 20 cm com
abertura de encaixes

Fornecimento e instalagéo de chapas de policarbonato, e=8mm em
toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

CANTEIRO 4 - INTERTRAVADO, ARBORIZAGAO E ACESSIBILIDADE

INTERTRAVADO E ARBORIZACAO

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm

Confecgao de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal +
adubacao)
PARQUE INFANTIL E ACESSIBILIDADE

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

Gangorra com 3 pranchas em ago industrial ou madeira (Sergipark ou similar)

CANTEIRO 5 - QUADRA POLIESPORTIVA

m2

UN

m?

m2

m3

UN

m?

m?3

m?

un

un

29

21

64,68

566,6

51

3,2

125

16,59

237,31

138,87

130,30

484,19

264,13

117,05

170,28

165,12

186,69

19,32
16,59

166,51

153,77

3.905,12

3.990,00

293,17

171,55

160,97

598,16

120.185,83

120.185,83

326,30

144,60

210,36

203,98

230,63

23,86
20,49

205,70

17.997,28

189,96

4.824,38

4.929,24

210.730,49

4.690,72

4.974,95

3.380,37

38.688,98

120.185,83

120.185,83

2.936,70

81.930,36

10.728,36

652,73

1.383,78

2.982,50
339,92

1.234,20

17.997,28

3.419,28

9.648,76

4.929,24

210.730,49

0,46 %

0,48 %

0,33 %

3,77 %

11,70 %
11,70 %
0,29 %

7,98 %

1,04 %
0,06 %

0,13 %

0,29 %
0,03 %
0,12 %
1,75 %

0,33 %

0,94 %

0,48 %

20,52 %



8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

97113

9445

4923

2330

97088

95240

97088

95240

11777

96523

96616

104918

96527

104916

98557

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PISO PARA QUADRA

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem

Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento

Marcacao de quadra de esporte com tinta epdxi (Medida pela area efetiva de
pintura)

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARQUIBANCADAS ( INFRAESTRUTURA, VIGAS BALDRAME E
SUPERESTRUTURA)

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - N&o inclui
formas para juntas de concretagem

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

m?

m?

m?

m2

KG

m?2

KG

m2

m?

m?3

m3

KG

m3

KG

m2

190,3

190,3

190,3
123,84

282

190,3

20

22,5

22,5

2,9

0,2

35

7,2

12,6

2,65

82,21

14,56
52,26

14,61

24,94

14,61

24,94

52,77

116,26

1.037,69

15,10

127,79

18,53

48,35

42.316,26
3,27

101,56

17,98
64,56

18,04

30,81

27.022,99

18,04

30,81

65,19

143,62

1.281,96

18,65

157,87

22,89

59,73

42.316,26

622,28

19.326,86

3.421,59
7.995,11

5.087,28

5.863,14

27.022,99

360,80

693,22

1.466,77

416,49

256,39

652,75

1.136,66

343,35

752,59

4,12 %
0,06 %

1,88 %

0,33 %
0,78 %

0,50 %

0,57 %

2,63 %

0,04 %

0,07 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %

0,06 %

0,11 %

0,03 %

0,07 %



8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.2.17

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

96542

104108

104737

98555

103342

96557

103672

92423

102491

13837

8523

102491

2295

102494

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ALAMBRADO ALTURA 6M

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em
pvc, fixada com tubos de ago galvanizado 2", formando quadros de 2.40 x 2.40 m,
exceto mureta

Portao em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 dem&o de
selador acrilico, 02 deméaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica
convencional - Rev 03

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

m?

KG

m3

m2

m2

m3

m?3

m2

m?

m?

un

m?2

m?

mZ

75

4.1
57,6

51

4,7

1,5

13,5

328,2

22,5

51

190,3

112,99

13,43

26,18
38,77

123,37

918,43

828,32

82,02

24,77

257,82

1.342,66

24,77

50,01

76,44

139,58

16,59

32,34
47,89

152,41

1.134,62

1.023,30

101,32

111.582,96

30,60

318,51

1.658,72

29.808,28

30,60

61,78

94,43

1.256,22

1.244,25

132,59
2.758,46

7.772,91

5.332,71

1.534,95

911,88

111.582,96

413,10

104.534,98

6.634,88

29.808,28

688,50

3.150,78

17.970,02

0,12 %

0,12 %

0,01 %
0,27 %

0,76 %

0,52 %

0,15 %

0,09 %

10,86 %

0,04 %

10,18 %

0,65 %

2,90 %

0,07 %

0,31 %

1,75 %



8.4.4

9.2

9.21

922

9.23

924

2330

50

96523

104737

96616

104919

104916

104917

92763

96558

96527

104916

104918

104924

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Marcacao de quadra de esporte com tinta epdxi (Medida pela area efetiva de
pintura)
CANTEIRO 6 - LAJE CENTRAL

INFRAESTRUTURA ( FUNDAGAO/ SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES)

Locacao de construgéo de edificagdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito
de madeira

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

VIGAS BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m?

m?

m?3

m3

m3

KG

KG

KG

KG

m3

m?3

KG

KG

123,9

42,25

19,5

12,3
0,7

183

6,1

17,84

54

7,5

21

22

54

1,1

52,26

9,17

116,26

26,18
1.037,69

13,30

18,53

16,69

9,32

959,34

127,79

18,53

15,10

948,23

64,56
157.359,64
17.598,24
11,32

143,62

32,34
1.281,96

16,43

22,89

20,61

11,51

1.185,16

6.087,32

157,87

22,89

18,65

1.171,44

7.998,98

157.359,64
17.598,24
478,27

2.800,59

397,78
897,37

3.006,69

139,62

367,68

621,54

8.888,70

6.087,32

331,52

503,58

1.007,10

1.288,58

0,78 %
15,32 %
1,71 %
0,05 %

0,27 %

0,04 %
0,09 %

0,29 %

0,01 %

0,04 %

0,06 %

0,87 %

0,59 %

0,03 %

0,05 %

0,10 %

0,13 %



9.25

9.2.6

9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

943

9.5

96542

98557

92761

92763

92762

92760

92759

92771

104924

92454

2411

13810

103295

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

UTENCILIOS PUBLICOS

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10
réguas de madeira, inclusive pintura

Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com
estrutura metdlica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra -
Praca Espaco Verde

INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-
FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X
60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

ILUMINAGAO

m?

m?

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m?

un

un

UN

13,8

17,25

26

221

187

68

66

1219

21,5

145,5

112,99

48,35

12,72

9,32

11,19

13,91

15,26

10,61

948,23

301,23

1.100,00

3.115,37

631,14

139,58

59,73

103.248,62

15,71

11,51

13,82

17,18

18,85

13,10

1.171,44

372,13

27.296,42

1.358,94

3.848,72

779,71

3.129,04

1.926,20

1.030,34

103.248,62

408,46

2.543,71

2.584,34

1.168,24

1.244,10

15.968,90

25.185,96

54.144,91

27.296,42

9.512,58

11.546,16

6.237,68

3.129,04

0,19 %

0,10 %
10,05 %

0,04 %

0,25 %

0,25 %

0,11 %

0,12 %

1,55 %

2,45 %

5,27 %

2,66 %

0,93 %

1,12 %

0,61 %

0,30 %



9.5.1

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

11

93145

103785

105959

97359

4419

440

101875

7294

101632

91868

91930

91928

97891

105949

105921

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

ILUMINAGAO PUBLICA

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=8M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025

QUADRO DE MEDIGCAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m

Interligagéo entre a medicado e o quadro de distribuigdo com eletroduto de 1 1/2" e
4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio fundido pintado,
difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga)

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=8M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 200 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

100

75

350

350

289,30

27,31

913,55
3.635,70

217,02

71,71

445,66

136,19

28,27

15,27

11,55

8,27

242,94

917,43

46,72

357,40

33,73

35.423,02

1.128,59
4.491,54

268,10

88,59

550,56

168,24

34,92

18,86

14,26

10,21

300,12

1.133,39
57,71

6.726,01

2.859,20

269,84

35.423,02

4.514,36
4.491,54

268,10

8.859,00

550,56

2.691,84

139,68

1.414,50

4.991,00

3.573,50

1.200,48

2.266,78
461,68

6.726,01

0,28 %

0,03 %

3,45 %
0,44 %
0,44 %
0,03 %

0,86 %

0,05 %

0,26 %

0,01 %

0,14 %

0,49 %

0,35 %

0,12 %

0,22 %
0,04 %

0,65 %



12

121

12.2

96985

96973

96974

91868

98111

9900

98463

3167

2450

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Conector de presséo para cabo nu de 35mm? - fornecimento e instalagéo

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

SERVICOS FINAIS
Placa de inauguragéo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m

Limpeza geral

UN

M

M

UN

un

UN

un

m?

1000

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

A A L St

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Setor de Engenharia

88,89
84,18
109,22

15,27

54,43
15,10

29,95

2.055,15

2,69

109,81
103,99
134,93

18,86

67,24
18,65

37,00

5.858,93

2.538,93

3,32

878,48
2.495,76
2.293,81

320,62

403,44
111,90

222,00

5.858,93

2.538,93

3.320,00

0,09 %
0,24 %
0,22 %

0,03 %

0,04 %
0,01 %

0,02 %

0,57 %
0,25 %
0,32 %
831.399,55

195.644,62
1.027.044,17



