PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

l. Regéncia Legal

Lei Federal N° 14.133/2021, Decreto Federal N° 11.462/223, Lei Complementar N° 123/06, Lei Municipal N° 2.172
de 29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresario Individual),
Decreto Municipal 5.254/2023, Lei Municipal N° 2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legisla¢des
aplicaveis.

II. Orgao Interessado
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

lll. Modalidade/Forma/N° de Ordem IV. Processo Administrativo N°
Concorréncia Eletronica — N° 010/2026 25212026

V. Tipo de Licitagao
Menor Precgo Global

VI. Modo de Disputa
Aberto e Fechado

VIl. Reserva de Quota ME/EPP
O Sim X NAo

VIIl. Regime de Execugao

( X') Empreitada por Prego Unitario
() Empreitada por Preco Global
() Execucéo por Tarefa

() Empreitada Integral

IX. Objeto

Constitui-se objeto desta licitagdo Contratagao de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao
das Obras de Implantagao de Ponte de Interligagao entre o Bairro da Bolivia e 0 Acesso a Rodovia Ba-
001, promovendo Ligagao Viaria com a Area de Implantagao do Hospital e Maternidade Regional da Costa
do Dendé. Conforme Projetos Executivos, Planilhas Orgamentarias e Demais Documentos Técnicos e de
acordo Condicdes e Exigéncias Estabelecidas no Projeto Basico em anexo neste Edital.

X. Data Limite para o Envio de Propostas e Abertura das Propostas

Data: 25/08/2026 Horario: 08:59 horas Enderego Eletronico: portal.licitanet.com.br
XI. Acolhimento de Propostas XIl. Inicio da Disputa
Data: 16/07/2026 Horario: 08:00 horas Data: 25/08/2026 Horario: 09:00 horas

XIIl. Prazo de Vigéncia do Contrato/ Prazo de Execugao

Prazo de Vigéncia sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos Artigos 106 e 107
da Lei N° 14.133/2021.

O Prazo para Execugao dos servigos sera de 07 (sete) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia da data da
emissé@o da Ordem de Servigo.

XIV - Local, Horario e Meio de Comunicagao para esclarecimentos sobre este Edital

As informagdes e esclarecimentos necesséarios ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitacdo serao
prestados pela Agente de Contratacao, diariamente, das 08:00 as 14:00 horas, no Departamento de Licitacéo e
Contratos, vinculado a Chefia de Gabinete, situado na Travessa General Labatut, S/N° - Centro — Valenga/Bahia.

Autoridade Competente: Marcos Antonio Medrado
Agente de Contratacao Responsavel: Luciana Brito Bispo Nascimento
Ato de Designagao: Decreto N° 5.589/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

MINUTA DO EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.

PREAMBULO

O Municipio de Valenga/BA, por intermédio da Chefia de Gabinete, através da Agente de Contratacao,
designado pela Portaria N° 5589/2025, publicada no Diério Oficial do Municipio, torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, realizara licitacdo na modalidade
Concorréncia Eletrénica com julgamento pelo Menor Prego Global e Empreitada por Prego Unitario, para
Contratacao de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao das Obras de Implantagao de
Ponte de Interligacao entre o Bairro da Bolivia e 0 Acesso a Rodovia Ba-001, promovendo Ligagao Viaria
com a Area de Implantagdo do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendé. Conforme Projetos
Executivos, Planilhas Orgamentarias e Demais Documentos Técnicos e de acordo Condigdes e
Exigéncias Estabelecidas no Projeto Basico em anexo neste Edital. O procedimento licitatorio observara
as disposicoes da Lei Federal N° 14.133/2021, Lei Complementar N° 123/06, Lei Municipal N° 2.172 de
29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresario Individual),
Lei Municipal N° 2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legislagdes aplicaveis.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:
DIA: 25/08/2026.

HORARIO: 09:00 HORAS

ENDERECO ELETRONICO: portal.licitanet.com.br

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao das Obras de Implantacao
de Ponte de Interligagdo entre o Bairro da Bolivia e 0 Acesso a Rodovia Ba-001, promovendo Ligacao
Viaria com a Area de Implantagdo do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendé. Conforme
Projetos Executivos, Planilhas Orgamentarias e Demais Documentos Técnicos e de acordo Condigoes
e Exigéncias Estabelecidas no Projeto Basico conforme especificagdes constantes no Anexo II.

1.2. Alicitag@o seré realizada em grupo unico, formados por varios itens, conforme tabela constante no Projeto
Basico/Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que 0 compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd 0 MENOR PRECO aferido de forma GLOBAL, considerado o menor
dispéndio para a Administragéo, nos termos do Art. 34 da Lei N° 14.133/2021, e observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORGAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PREGO GLOBAL.

2.3. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre 0s pregos
de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério.

2.4. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.5. O valor estimado da licitagdo é de R$ 1.613.481,90 — (um milhao, seisentos e treze mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e noventa centavos).

Pagina 2 | 33




PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

3.DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrdo por conta da Lei Or¢amentaria do
Municipio de Valenga/ Bahia, a conta da seguinte programacéo financeira:

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO ATIVIDADE: 1042

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00/3.3.90.39.00

FONTE: 1500

4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados na Plataforma www.licitanet..com.br, PNCP
— Portal Nacional de Compras Publicas e Portal da Transparéncia do Municipio de Valenga
(www.valenca.ba.gov.br).

5. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

5.1. Aimpugnacao ao Edital podera ser realizada pela forma eletronica através do site www.licitanet.com.br;
5.2. Apresentada a impugnacéo, ela serd respondida a interessada, dando-se publicidade na Plataforma
www_licitanet.com.br, consoante preceitua o paragrafo unico do Art. 164 da Lei N° 14.133/2021;

5.3. Cabera a Agente de Contratagéo designada, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento
da impugnacéao.

5.4. Acolhida a impugnacao e esta impactar na reformulacdo das propostas, sera definida e publicada nova
data para a realizagao do Certame.

5.5. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do Edital, seus anexos e documentagéo
correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias, duvidas ou erros porventura
encontrados, para a devida corre¢ao ou esclarecimentos, até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do Certame, conforme disposicédo elencada no Art. 164 da Lei N° 14.133/2021.

5.6. O Setor de Licitagdes respondera, oficialmente, as questdes pertinentes que lhe forem formuladas,
disponibilizando as questdes com as respectivas respostas na Plataforma www.licitanet.com.br.

6. DO PRAZO DE VIGENCIA, FISCALIZAGAO E EXECUGAO CONTRATUAL

6.1. O Prazo de Vigéncia Contratual sera de 12 (doze) meses a partir da data da ultima assinatura dentre as
partes e testemunhas, na forma do Artigo 111 da Lei N°14.133/2021. Na contrata¢&o que previr a conclusao de
escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido
no periodo firmado no Instrumento Contratual.

6.2. O prazo para Execugao dos servigos sera de 07 (sete) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia da data
da emissao da ordem de servico.

6.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano sera a responsavel pela fiscalizagéo e
gerenciamento do Instrumento Contratual, conforme identificagéo abaixo:

6.4. DA FISCALIZAGAO: Sera de responsabilidade do Jodo Victor de Sousa Santos - CREA N°
3000112636BA.

6.5. O Gestor Técnico de Contrato a Servidor Luiz Anténio Paulo da Paixao Junior - Cau Ba A179588-0.

7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET

7.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao Portal: www.licitanet.com.br.
7.2. Para ter acesso ao Sistema Eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificacdo e senha
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pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizag&o.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao Certame na forma eletrénica.
7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou a Prefeitura,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. Acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexao.

7.6. Comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

7.7. O custo de operacionalizagéo pelo uso da Plataforma de Concorréncia Eletronica, a titulo de remuneragéo
pela utilizacdo dos recursos da tecnologia da informagao ficara a cargo do licitante, que podera escolher entre
os Planos de Adeséo disponiveis na plataforma.

8. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

8.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagdo
e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do Certame e que satisfagam as condigdes deste
Edital.

8.1.1. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 16 da Lei N° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar N° 123, de 2006 e do Decreto N° 8.538, de 2015.

8.2. Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagdo, os interessados que se enquadrarem em
uma ou mais das situagoes a seguir:

8.2.1. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

8.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

8.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber cita¢do
e responder administrativa ou judicialmente;

8.2.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Artigo 14 da Lei N° 14.133/2021;

8.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou
liquidacéo;

8.2.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

8.2.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

8.2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do Art. 9° da Lei N° 14.133, de 2021;

8.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio; Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse
Publico - OSCIP, atuando nessa condigao (Acordao N° 746/2014-TCU-Plenario);
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8.2.10. Instituicdes sem fins lucrativos (§ Unico, Art. 12, IN'SEGES N° 05/2027);
8.2.11. Sociedades Cooperativas;
8.2.12. Pessoa fisica, em qualquer hipétese.

8.3. Nao poderado disputar da licitagdo ou participar da execucdo do Instrumento Contratual, direta ou
indiretamente, observados os termos do Art. 14 da Lei N° 14.133/2021.

8.4. A participagdo na presente licitagéo implica a aceitag@o plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

8.5. Os licitantes deverdo encaminhar a proposta de prego, exclusivamente por meio do Sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no Edital.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico: www.licitanet.com.br.

9.2. A operacionalidade do Certame se fara por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as Licitantes
deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instru¢des detalhadas para sua
correta utilizagao.

9.3. A participagdo na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste
Edital.

9.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas
em seu nome no Sistema Eletronico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.
9.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante a sesséo publica do Certame
Eletrénico, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo Sistema Eletrénico ou de sua desconexo.

9.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o Sistema Eletrénico
permanecer acessivel aos Licitantes, 0s lances continuaréo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
9.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Certame Eletrénico
sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apo6s
comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico: www.licitanet.com.br.
9.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no Certame, ou quando, ap6s uma
desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a
sessdo do Certame Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a
renovacao do procedimento, inclusive com nova publicagao do aviso.

9.9. No caso de desconexao apenas do Licitante, este devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexdo ao Sistema Eletrdnico.

9.10. Durante a sessé@o publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do Sistema Eletronico. Nao sera
aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.11. O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

9.13. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no Sistema Eletrénico,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participagéo no Certame Eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificagéo e de senha
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitag&o.

10.2. Apds a divulgagao do Edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda
Real, MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do
Sistema Eletrénico — www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

10.3. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura das
propostas de pregos;

10.4. Sera desclassificada a proposta/e ou garantia que identifique o licitante, nas descricdes da Plataforma do
Sistema.

10.5. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do Sistema Eletronico em campo
especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes
declaragdes, conforme modelo do ANEXO V — Carta de Apresentacdo dos documentos de habilitagdo:

10.5.1. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital e que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio;

10.5.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

10.5.3. Para fins do disposto no Inciso VI do Art. 68 da Lei N° 14.133/2021, que n&o emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da
Constituicdo Federal;

10.5.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no Inciso llI, do Art. 5° da Constituicdo Federal;

10.5.5. Que a proposta apresentada para esta licitagao foi elaborada de maneira independente;

10.5.6. Que aceita as condi¢des estipuladas neste Edital; que executard os servigos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Valenga, que obedecerd as ordens
expedidas pela Prefeitura Municipal de Valenca, durante a execugédo dos servigos e que entre seus diretores,
gerentes, sdcios e demais profissionais nao figuram servidores ou dirigentes de 6rgao ou entidade da Prefeitura
Municipal de Valenga.

10.6. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores seréo visualizadas pelo Agente de Contratacéo, na
fase de habilitagdo, quando seréo anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por
meio de e-mail ou outra forma.

10.7. Nos casos de emisséo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificagédo no crime de
falsidade ideologica, prevista no Artigo 299 do Coédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos
Artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei N°
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes previstas no presente Edital.
10.8. Até a abertura da sesséo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
10.9. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br, o Licitante devera fazer a descri¢do detalhada
do objeto.

10.10. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao destas pelo proponente.

10.11. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus anexos,
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores unitarios e totais
maiores que os valores referenciais da Administragao.

10.12. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, néo |lhe assistindo o direito de
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pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.13. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste Certame sera
interpretada como néo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apés a
abertura da sesséo publica.

10.14. A proposta da licitante devera considerar a tributagéo que efetivamente incidira durante a execugao do
Instrumento Contratual.

10.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.16. As propostas e eventuais anexos ficaréo disponiveis no Sistema Eletronico.

10.17. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Pregos serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, os servigos respectivos serem executados sem quaisquer 6nus
adicionais para a Prefeitura Municipal de Valenga.

10.18. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pre¢o ou qualquer
outra condigao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.19. O preco sera CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuicdes, fretes, seguros ou quaisquer outras
despesas.

10.20. Erros no preenchimento da planilha e na composicdo do BDI ndo sé&o motivos suficientes para a
desclassificagdo de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoragao do
preco ofertado, e desde que se comprove que estes sdo suficientes para arcar com todos os custos da
contratagao.

11. DA FASE DE LANCES - MODO DE DISPUTA - NEGOCIAGAO

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderao encaminhar lances publicos, sucessivos
e com menor prego, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, sendo imediatamente informados do
horario e o valor registrado de cada lance.

11.2. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de menor prego
registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

11.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao
ultimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no Sistema Eletrénico pela prépria Licitante.

11.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da secao, sujeitando-se a Licitante
desistente as sangdes previstas neste Edital.

11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.6. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADO”, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos;

11.7. SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO: a etapa de envio de lances tera
duracado de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto no item 11.7, o Sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo Sistema, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

11.8. Apds a etapa de que trata o item 11.7, o Sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou
percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.9. No procedimento de que trata o item 11.7 o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

11.10. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condigbes, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado
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em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.
11.11. Encerrados os prazos estabelecido, o Sistema ordenara e divulgara os lances da seguinte forma:

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; ou
b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11.12. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagédo devera encaminhar,
pelo Sistema Eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

11.13. No caso de existir a participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, 0s
procedimentos obedecerédo aos subitens a seguir:

11.14. Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Sistema utilizado verificara se ocorreu empate ficto previsto no
§ 2° do Artigo 44 da Lei Complementar N° 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte, que preencham as condigdes estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento)
acima do melhor prego ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha
as condi¢Oes sera convocada e podera apresentar proposta de prego inferior aquela, a primeira classificada
no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclus&o.

11.15. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condigdes
estabelecidas convocada ndo exerca o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faca
no tempo estabelecido, o Sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

11.16. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de disputa final, em que
os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

11.17. Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

11.17.1. empresas estabelecidas no territério do Estado da Bahia;
11.17.2. empresas brasileiras;
11.17.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

11.18. A licitante melhor classificada ser& convocada para reelaborar e apresentar a administragdo publica, por
meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas,
sujeitando-se a Licitante as sangdes previstas neste Edital.

11.19. O Sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contratagdo anunciara o lance vencedor
apos o encerramento da etapa de lances da sesséo publica e decisdo acerca da aceitagdo do lance de MENOR
PRECO.

11.20. Seréa vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o MENOR PRECO.

11.21. Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento Contratual, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora da disputa devera providenciar a documentagéo relativaa PROPOSTA DE PRECO,
no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematagao, via Sistema, respeitado o limite do Sistema
Eletronico: www. licitanet.com.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, os seguintes
documentos:

12.2. Carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECO a qual sera acompanhada da planilha de pregos
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referenciais correspondente a proposta da licitante.
12.3. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preco) com 0s
requisitos do instrumento convocatdrio, sera desclassificada caso:

12.3.1. Contenha vicios insanaveis;

12.3.2. Ndo obedega as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;

12.3.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢camento estimado para a
contratagéo;

12.3.4. N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao Publica;

12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde
que insanavel.

12.3.6. A Comissdo de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.3.7. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, conforme disposto no Art. 59 § 4° da Lei 14.133/2021.

12.4. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no Art. 59 § 5°da Lei 14.133/2021.

12.5. A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
considerados o prego global, os quantitativos e 0s pregos unitarios relevantes.

12.6. Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta € compativel com a execugao
do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes do valor global.

12.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo
Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade, a remuneracdo, desde que a renuncia
esteja expressa na proposta.

12.8. Devera a empresa apresentar os seguintes documentos:

12.8.1. DECLARAGAO, indicando o(s) nome(s), cargo ou fungao, nimero(s) do CPF e da Identidade (indicar o
6rgéo emissor) e endereco do(s) representante(s) da empresa que assinara (d0) o Instrumento Contratual, na
forma estabelecida no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da proponente;

12.8.2. DECLARACAO informando Institui¢do Financeira (Banco), niimero da Agéncia e nimero da Conta
Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverao ser efetuados os pagamentos, caso venha
a ser Vencedora da Licitag&o;

12.8.3. DECLARACAO que nos pregos propostos estdo inclusas todas as parcelas relativas aos custos da
prestacdo dos servigos, transporte, instalacao, frete, seguro, taxas, combustivel, impostos e demais encargos
incidentes, incluindo também as despesas com alimentagao, transporte e hospedagem dos funcionarios da
empresa, assim mao-de-obra, salarios, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes,
tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no PROJETO
BASICO/Especificacbes técnicas, taxas e contribuicées relacionadas as peculiaridades inerentes & natureza
dos servicos, ndo cabendo quaisquer reclamagdes posteriores; constituindo-se, portanto, na unica
remuneragao devida pelo contratante para execugdo completa do Instrumento Contratual.

12.8.4. DECLARACAQ informando endereco eletrnico (e-mail) para fim exclusivo de comunicaco entre as
partes, dispensando-se comunicagao mediante correspondéncia fisica, se responsabilizando pela manutengao
e funcionamento do enderego eletronico fornecido.

12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo maximo de 12 (doze)
meses, devendo a ultima medicao ndo ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual;

12.8.6. Em caso da auséncia do Cronograma Resumo, podera a Comiss&o de Contratacdo solicitar diligéncia
para apresentacdo do mesmo caso exista viabilidade legal para tanto.
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12.8.7. Considerando a instrugdo normativa RFB N 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da despesa
solicitada refere-se a uma Obra.

12.8.8. Apresentar BDI detalhado.

12.8.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar N° 123/2006, bem como que a composicéo de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estéo dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE efc.), conforme dispdes o Art. 13,

§ 3°, da referida Lei Complementar

12.8.10. As planilhas constantes deverao ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) casas decimais
utilizando a férmula “ARRED”, tanto no pre¢o unitario quanto no prego total.

13. DA HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos neste instrumento, séo necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo e serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei N° 14.133, de 2021.

13.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei N°
14.133/2021.

13.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagles prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei N°
14.133/2021).

13.2. DAHABILITAGAO JURIDICA

13.2.1. Registro comercial e alteragdes (quando houver) no caso de empresa individual;

13.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alteragdes (quando houver), em vigor
devidamente registrado no Orgdo Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por a¢des acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

13.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em
eXercicio;

13.2.4. Decreto de autorizacéo, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras
em funcionamento no Pais;

13.2.5. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagao
respectiva.

13.3. DAREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

13.3.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacéo de certidao conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, bem como prova de regularidade para com as Fazendas Estadual
e Municipal do domicilio ou sede da licitante;

13.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

13.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagéo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos da
legislagao vigente;
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13.3.6. A comprovagao da regularidade fiscal, social e trabalhista observara as disposi¢des da Lei Complementar
N° 123/2006, assegurando as microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento diferenciado previsto
na legislagao aplicavel.

13.4. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — Lei N° 14.133, de 2021,
Art. 69, caput, inciso Il);

13.4.2. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

13.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

13.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.4.5. da boa situagao financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagéo das seguintes formulas: LG =
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante.

13.4.6. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital ou patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratag&o.

13.4.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e Garantia de Proposta (Pré-Habilitagdo):

a) Em conformidade com o Art. 58 da Lei N° 14.133/2021, seré exigida a comprovagéo do recolhimento de
quantia a titulo de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitagcao para participagao no Certame.

b) O valor da Garantia de Proposta devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagéo, e devera
ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei.

e Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual):

a) Para a assinatura do Contrato, serd exigida a prestacdo de Garantia de Cumprimento Contratual pelo
contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

b) O valor da Garantia Contratual deveréa corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

13.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentagdo de certidao
atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, comprovando ramo de
atividade compativel com o objeto licitado;

13.5.2. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentacao de certiddo atualizada expedida pelo CREA que demonstre atribuicdo compativel com o objeto
licitado;

13.5.3. Alicitante devera comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante apresentagéo de atestado(s)
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre(m) a
execucdo satisfatéria de obra ou servico de engenharia compativel em caracteristicas, complexidade
tecnoldgica e operacional com o objeto desta licitagao.
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13.5.4. Alicitante devera comprovar a capacidade técnico-profissional mediante apresentacédo de Certiddo(des)
de Acervo Técnico — CAT, devidamente registrada(s) no CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s)
atestado(s), em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), demonstrando experiéncia na execugao das parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, relacionadas na tabela abaixo:

ltem Cddigo  Banco Descri¢do Und.  Quant. Peso (%)
ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO
ESTABILIZANTE (ESTACAO), DIAMETRO DE 80CM
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ).

2.1 101182  SINAPI  AF_05/2020 M 72 4,45 %
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

2.11 96557 SINAPI  AF_01/2024 m? 146,66 10,21 %

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
4.8 92766 SINAPI  ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7919 5,60 %
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
49 103675  SINAPI  ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m? 113,11 7,11 %

13.5.5. As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo acima relacionadas foram definidas em
observancia ao disposto na Lei Federal N° 14.133/2021, considerando a complexidade técnica, a relevancia
estrutural e a representatividade econdmica dos servigos para a execugdo do objeto. A exigéncia de atestados
restringe-se as parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo da contratagéo, consideradas, para
fins de valor significativo, aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
estimado da contratag&o;

13.5.6. A comprovacdo da capacidade técnico-operacional e da capacidade técnico-profissional devera
evidenciar experiéncia na execugdo de obras ou servicos de engenharia compativeis com o objeto desta
licitagé@o, especialmente aqueles relacionados a execugdo de pontes, obras de arte especiais ou estruturas de
concreto armado de complexidade equivalente, nao sendo exigida identidade absoluta entre os objetos, mas
compatibilidade técnica suficiente para demonstrar a aptiddo da licitante e de seu responsavel técnico para a
execucao do empreendimento.

13.5.7. Alicitante devera comprovar que possui, na data da apresentagéo da proposta, em seu quadro técnico ou
mediante compromisso de vinculagéo futura, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior graduado em
Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidao de Acervo Técnico — CAT compativel
com o objeto da presente licitagdo, demonstrando experiéncia na execucdo de servigos de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as caracteristicas do empreendimento.

13.5.8. A comprovagao do vinculo do responsavel técnico com a licitante podera ser realizada mediante:

| — apresentacado da Ultima alteragdo contratual ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, quando o profissional for sécio, administrador ou diretor da empresa;

Il - apresentacdo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, fisica ou digital, ou outro documento
idoneo que comprove o vinculo empregaticio, quando se tratar de empregado da licitante;

Il — apresentacéo de contrato de prestagéo de servigos vigente, quando o profissional possuir vinculo contratual
com a licitante;

|V — apresentacao de declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura, firmada pelo profissional e pela
licitante, para atuar como responsavel técnico durante toda a execugdo da obra, caso a empresa seja declarada
vencedora do Certame.
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13.5.9. O responsavel técnico indicado devera participar efetivamente da execugdo da obra e assumir a
responsabilidade técnica pelos servigos executados, permanecendo vinculado ao contrato durante toda a sua
€xecugao.

13.5.10. A substituicdo do responsavel técnico durante a execugdo contratual somente sera admitida mediante
prévia e expressa autorizagdo da Administragéo, devendo o profissional substituto possuir qualificagdo técnica e
experiéncia iguais ou superiores as do profissional originalmente indicado, devidamente comprovadas por
documentagao técnica pertinente.

13.5.11. A Administragdo podera promover diligéncias destinadas a verificagdo da autenticidade dos atestados,
Certiddes de Acervo Técnico — CAT e demais documentos apresentados, podendo solicitar documentos
complementares que comprovem a efetiva execugédo dos servigos declarados, nos termos da Lei Federal N°
14.133/2021.

13.6. DECLARAGAO PARA QUALIFICAGAO TECNICA

13.6.1. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execugédo da
Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estar@o disponiveis e em perfeitas condi¢gbes de uso por
ocasido de sua utilizagao.

13.6.2. Declaragéo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
locais para execugé@o do objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de
todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitag&o.
13.6.3. Caso opte pela visita técnica DEVERA SER ENTREGUE cépia do documento comprobatério da Visita
Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano/PMV.

, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execugédo do
objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital,
Planilha Orcamentéaria e PROJETO BASICO da presente licitagéo.

13.6.4. Na hipdtese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as exigéncias
habilitatorias, seréo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma que atenda ao
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.6.5. A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma
Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deveréa estar abaixo do orgamento referencial.
13.6.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaragdo de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo a Habilitagao.

13.7. DA VISITA TECNICA

13.7.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE copia do documento
comprobatério da Visita Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento/PMV, de
acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condigdes locais para execugao do
objeto com plena ciéncia das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital,
Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagdo. A empresa que se interesse em comparecer
a visita técnica devera encaminhar e-mail para infra@valenca.ba.gov.br ou agendar por telefone 75 3641-3834.
13.7.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARACAO do
Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condigdes locais para execugao do objeto
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com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital,
Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitago.

14. DOS RECURSOS

14.1. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor), se dela
discordar, a Licitante tera o prazo de 03 (trés) dias uteis para interpor recurso, via Sistema, contados a partir
da data da intimag&o da decisao que se fara por publicagdo no Sistema, em conformidade com o que dispde o
Art. 165, Inc. | da Lei 14.133/2021.

14.2. O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, 03 (trés) dias Uteis, e tera inicio
imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito no § 4° do Art. 165
da Lei 14.133/2021;

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

14.4. Caso o Agente de Contratagdo ndo exerca juizo de retratagé@o, a questdo sera apreciada pela Autoridade
Competente para no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto
no Art. 165, §2° da Lei N° 14.133/2021.

14.5. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.6. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.7. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo em com as condicoes deste Edital e seus
anexos n&o serdo conhecidos.

14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram exclusivamente
em dia de expediente no &mbito do Municipio.

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGOES SOBRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério sera encerrado
e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que apresente ilegalidade
insanavel;

¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura do Instrumento Contratual.

15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrago caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

15.3. Seréa facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado néo assinar o termo de Instrumento Contratual
ou n&o aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Instrumento Contratual nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

15.4. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, a Prefeitura
Municipal podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacdo nos termos do Edital:

15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de pregco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério;

15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
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atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigéo.
16.DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

16.1. A adjudicataria tera o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, apos formalmente convidada, para assinar
o Instrumento Contratual, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

16.2. Este prazo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria
durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;

16.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente,
estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

16.4. Aplicam-se a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem contratados as
normas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinagbes da
CONTRATANTE e da legislagéo pertinente;

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da

Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou toleréncia houvesse
ocorrido;

16.6. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da
contratada.

16.7. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem
as obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagéo.

16.8. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentacdo relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e valido.

16.9. A Contratada devera manter as condigdes de habilitagéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio
do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugado do Instrumento Contratual, observando a legislagéo
tributaria vigente.

16.10. O Instrumento Contratual compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

16.11. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servigo, para
representa-lo nas questdes inerentes a execugao do Instrumento Contratual.

16.12. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

16.13. Concluir a execugao dos servicos, objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes, condicdes e
prazos estabelecidos neste Edital e anexos.

16.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugéo deste
Instrumento Contratual, isentando a PMV de qualquer responsabilidade.

16.15. Comunicar, por escrito, a PMV qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execugédo dos servigos, a
fim de serem adotadas as providéncias cabiveis em tempo habil.

16.17. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital.
16.18. Responder por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugao dos servicos, salvo,
a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente
apurados na forma da legisla¢do vigente e sejam comunicados a PMV, no prazo maximo de até 02 (dois) dias
da ocorréncia.

16.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributaria, social e para-fiscal e as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, vez que ndo havera vinculo empregaticio dos empregados da CONTRATADA com a PMV.
16.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infracdes, seja qual for, praticada por seus empregados
nas dependéncias da PMV.

16.21. Manter, durante toda a vigéncia do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
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imediatamente, a PMV, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengado do Instrumento Contratual.
16.22. Ficara responsavel pelos danos causados diretamente & Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do Instrumento Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.23. Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitagdo, referente a projeto, execugdo, superviséo e
fiscalizagcdo de obras e servigos de engenharia, com indicagdo do responsavel pela elaboragéo de plantas,
orcamento-base, especificagcbes técnicas, composicdes de custos unitarios, e outras pegas técnicas em
conformidade com a Sumula TCU 260.

16.24. A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados e materiais fornecidos € da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto conveniado.

16.25. A contratada é responsavel unica e exclusiva, pela imperfei¢do, inseguranga ou falta de solidez dos
trabalhos executados, ainda que verificadas aps sua aceitagdo por esta administragdo, sendo certo que nenhum
pagamento desta isentara a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Codigo Civil.

16.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao dos servigos ou de materiais empregados. (Art. 45, §1°, inciso |, Il, Ill, IV e V da Lei
14.133 de 2021). O prazo de garantia contratual € aquele estabelecido na Lei N° 8.0789, de 11 de setembro de
1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

16.27. A CONTRATADA em situagédo de recuperagao judicial/extrajudicial devera comprovar o cumprimento
das obrigagdes do plano de recuperagéo judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administragéo e,
ainda, na hipotese de substituigdo ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, & Administragéo.

16.28. O objeto do Instrumento Contratual sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove 0 atendimento das exigéncias contratuais.

17. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINENCEIRA

17.1. Os pagamentos dos servigos executados serdo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos
no or¢camento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagao,
dos servigos que tenham sido efetivamente executados no periodo da medic&o.

17.2. O atraso injustificado na execugdo da parcela sujeita o contratado as sangdes contratuais cabiveis
previstas no Edital e no Instrumento Contratual.

17.3. Os pregos contratuais, em Reais, para a execugao das obras, serdo reajustados e atualizados na forma
do disposto na minuta do Instrumento Contratual.

17.4. O valor do Instrumento Contratual podera ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variagdo do INCC - indice Nacional
de Construgao Civil ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.

17.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de precos ou de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, conforme incisos, X e Xl do Art. 92 da Lei Federal 14.133/21, sera de 15 dias corridos.
17.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitacdo da Nota Fiscal/Fatura sera suspensa para que a CONTRATADA tome as providéncias necessarias
a sua corregado. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentagéo do documento
em questéo, corrigido e atestado.
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17.7. Para liquidagao, a nota fiscal deve ser composta por:

a) Dados do contratado;

b) Dados da contratante;

c) Periodo de execugdo da medicao;

d) Valor da medigao;

e) Valores referente as Retengdes Tributarias.

f) Quanto a situagdo tributaria, a nota fiscal devera ser acompanhada pelos equivalentes instrumento de
cobranga munido de suas comprovagdes quanto a sua situacéo fiscal, conforme Art. 68 da Lei 14.133/2021.
Sedo constatado pendencias/irregularidade, a contratada terd um prazo de 05 (dias) Uteis, para sua
regularizacao.

17.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no Edital, a mesma seréa atestada pela
fiscalizagao do Instrumento Contratual.

17.9. Os pagamentos seréo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Servigo e atesto da
Nota Fiscal, de acordo com o0s servicos efetivamente executados, juntamente com relatorio fotografico colorido
referente ao ANTE e DEPOIS, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da empresa,
de acordo com os servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, de acordo com as
condigdes/especificagdes constantes na proposta e Edital, além dos seguintes documentos:

a) Comprovagao de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber.

b) Planilha de medigéo devidamente atestada pelo responséavel técnico da CONTRATADA;

c) Nota Fiscal contendo a discriminagdo do periodo de realizagdo da despesa, nimero do Instrumento
Contratual e numero de medig&o;

d) Cdpia da Folha de Pagamento, ja paga, do pessoal contratado para execugdo dos servigos

e) Certiddes comprobatorias de regularidade fiscal e trabalhista

f) Copias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP - Informagdes a Previdéncia Social e da Relagéo da
GFIP, ja pagas;

17.10. A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sera calculada
considerando a data do vencimento da obrigagéo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagéo do
INPC do IBGE pro rata tempore.

18.DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIQAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO
18.1. Dos Aditivos:

18.1.1. Fica vedada a celebragéo de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das
seguintes hipdteses:

18.1.2. Recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

18.1.3. Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil a época de sua ocorréncia.

18.1.4. Necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor adequacéo técnica aos objetivos
da contratacéo, a pedido da Administragao Publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte
da Contratada, observados os limites previstos no Artigo 125 da Lei N° 14.133/2021.

18.1.5. O julgamento do menor prego tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério,
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

18.1.6. Alteragdes por necessidade de adequagbes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta, como
alteragfes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

18.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordancia da Contratada com a adequagéo de
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todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de
qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento Contratual.

18.2. Da Recomposicao do Equilibrio Econdémico-Financeiro:

18.2.1. A recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal N° 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado,
cuja existéncia e extens&o deverédo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme
0 caso, e dardo ensejo a alteracdo do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos,
respectivamente.

18.1.2. Ocorrendo alteragdo das condigbes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
Instrumento Contratual, sera assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutengédo
do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, 11, “d”, da Lei N° 14.133/21.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Sem prejuizo das regras previstas nos Art. 155 e seguintes da Lei N° 14.133/2021, constantes do
Capitulo |, incluso no Titulo IV, comete ato passivel de sangao o Licitante que:

19.1.1. der causa a inexecucao parcial do Instrumento Contratual;

19.1.2. der causa a inexecugao parcial do Instrumento Contratual que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. der causa a inexecugéo total do Instrumento Contratual;

19.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o Certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o Instrumento Contratual ou n&o entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o Certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do Instrumento Contratual;

19.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do Instrumento Contratual;

19.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. As sangdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade, nos termos do estabelecido no Art. 156 da Lei N° 14.133/2021, Capitulo |, incluso no Titulo IV da
normativa federal, e demais disposi¢des da legislacéo vigente.

19.3. Amulta, no ambito do Instrumento Contratual, que podera ser:

| - De carater moratério, na hipotese de atraso injustificado na entrega, execugao do objeto do Instrumento
Contratual ou na recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de
Fornecimento, quando seré aplicado os seguintes percentuais:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ndo for superior a 1 (um) més;

b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, na entrega de material,
calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de
Fornecimento, calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem;
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| - De carater compensatorio, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecug&o parcial do objeto pela contratada ou nos casos de resciséo
do Instrumento Contratual, calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecugao total; podera a Prefeitura
Municipal de Valenca, reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto a mesma. N&o sera
aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestagdo dos servigos advir de caso fortuito ou fatos
supervenientes. Para fins de aplicagao das sancdes previstas neste capitulo, seréa garantido ao licitante o direito
ao contraditério e a ampla defesa. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura, e no caso de suspenséo de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, prejuizo
das multas previstas neste Edital e no Instrumento Contratual e das demais cominacdes legais.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e durante a
Sesséo Publica, observardo obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no
Sistema Eletrénico e na documentagao relativa ao Certame.

20.2. As atas seréo geradas eletronicamente ap6s 0 encerramento da sesséo pelo Agente de Contratagéo;
20.3. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da andlise da documentagéo de habilitagao da(s) vencedora(s) e da interposi¢do de recurso(s),
se for o caso;

20.4. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagao.

20.5. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢ces contidas neste Edital e seus anexos, pois a
simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacdo incondicional de seus termos,
independente de transcrigdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita
alegacéo de desconhecimento por menor que seja;

20.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXOS, prevalecerdo as disposigdes
do primeiro.

20.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicatéria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.
20.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitagao por razdes de interesse publico
ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para
recebimento efou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar
qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de
qualquer natureza.

20.9. E facultado & Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitagdo, desde que n&o seja alterada a substancia
da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagao de habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo.

20.10. Na hipétese de ndo conclusédo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, podera
a Licitante, revalidar, sob consulta, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do
feito licitatorio.

20.11. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Instrumento
Contratual vinculado a esta licitagao, fica eleito o foro da Comarca de Valenga/Ba, com exclusdo de qualquer
outro.

20.12. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Pagina 19 | 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

20.13.1. ANEXO | - Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro, Composicdo BDI e Projetos/Plantas - (Disponivel no Portal do Licitanet);

20.13.2. ANEXO Il - Modelo de Declaragdes;

20.13.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragéo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;

20.13.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial;

20.13.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

20.13.6. ANEXO IV - Minuta do Instrumento Contratual.

Valenca, 15 de julho de 2026.

Luciana Brito Bispo Nascimento
Agente de Contratagao
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ANEXO |
PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, COMPOSICAO BDI E PROJETOS/PLANTAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.

CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.

(EM ANEXO)
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAGOES
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

Valenga/Bahia, XX de XXXXX de 2026.

lima. Sra.
Agente de Contratagdo Oficial do Municipio de Valenga/Bahia.

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX(NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidénea para licitar e celebrar contratos com a
administragao publica, e que esta de acordo com as exigéncias do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que n&o existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitagcdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

DECLARA que néo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7.° da Constituicdo Federal de 1988;

DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condigdes do presente Edital;
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificagéo)
R. G. NOXX XXX XXX-X SSP/XX € CPF NOXXX. XXX XXX-XX

Carimbo da empresa:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N°
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
, portador do Documento de Identidade N°

e inscrito no CPF sob o N° ,
DECLARA, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data,
é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcangada por qualquer das hipéteses descritas no § 4°, do Art.
3°, da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.

de de 2026.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificagéo)
R. G. NOXX XXX XXX-X SSP/XX & CPF NOXXX. XXX XXX-XX
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

Proposta de Prego para XXXXXXXXOOOOXXXXXXXXXXXXXXX
Att.: Sr. XXO0OXXXXXXXXXXX

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX Inscrita no CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apresenta Proposta de
Precos referente  ao  objeto  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  da
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026, acatando todas as especificacdes deste Edital, conforme

tabela abaixo:

MEDIA

ITEM DESCRICAO UIF QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL

O Valor Total é de: XXXXXXXXXXXXX = (XXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKKKXKKXXKKXXKKXXKKXXXKXXX).

Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2026.

A validade da Proposta € de: 60 (sessenta) dias.

Assinatura e Carimbo da Empresa
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.

ATESTO para os devidos fins, qUe 0 Sr(@) ....cvevevrvrererereeririnenne, , profissional devidamente qualificado, mediante
apresentacdo de ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) de cargo ou fungdo da Empresa Licitante
.................... , portador(a) da Carteira de Identidade N°...........cccocoeveveceivscee. € AOCPFEN® i

visitou e V|stor|ou as areas e 0s locais de intervengdo, onde serdo executados os servigos, objeto da
CONCORRENCIA PUBLICA - N° 010/2026, juntamente com representante da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano, tendo tomado conhecimento de todas as informagdes, peculiaridades e
condigdes para cumprimento das obrigagdes contratuais referentes a execugdo do objeto desta licitagao.

Local e data,

(nome e N° da identidade do proponente licitante (responsavel legal)

(nome e N° da identidade do representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 252/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 010/2026.

CONTRATO ADMINISTRATIVO - N° XXXX/2026 QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENGCA/BAHIA, E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE VALENGA-BA, pessoa juridica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o N°
14.235.899/0001-36, com Sede Administrativa na Travessa General Labatut, S/N° - Centro — Valenga/Bahia.,
CEP 45.400-000, por seu Prefeito Marcos Antonio Medrado, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula
de Identidade N° [nimero e 6rgdo expedidor/unidade da federacdo] e CPF (MF) N°
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o N°
, estabelecida [inserir endere¢co completo], doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissao],
portador da Cédula de Identidade N° [inserir nimero e érgdo expedidor/unidade da
federacdo] e CPF (MF) N° , de acordo com a representagao legal que lhe outorgada por
[procuragéo/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Concorréncia Eletronica — N° 010/2026,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N° 252/2026 em observancia as disposicdes da Lei
N°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia Eletrénica - N° 010/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia para
Execugdo das Obras de Implantagdo de Ponte de Interligagdo entre o Bairro da Bolivia e 0 Acesso a
Rodovia Ba-001, promovendo Ligagéo Viaria com a Area de Implantagdo do Hospital e Maternidade
Regional da Costa do Dendé. Conforme Projetos Executivos, Planilhas Orgamentarias e Demais
Documentos Técnicos e de acordo Condicdes e Exigéncias Estabelecidas no Projeto Basico em anexo
no Edital.

1.2. Objeto da Contratac&o:

UNIDADE
) DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | MEDIDA | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL

1
2

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Projeto Basico;
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1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de ........c.ccceeverrrnes contados do(a) .......ccoeverererenininnne , prorrogavel
por até 10 anos, na forma dos Artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado.

2.2. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.3. A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como o0s prazos € condicdes
de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (cnrs),

9.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, em __/_/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IGP-M (indice Geral de Pregos - Mercado),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
aimportancia calculada pela ultima variag&o conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na Lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administraco tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao em portugués, e da relagéo da
rede de assisténcia técnica autorizada (caso seja necessario);

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei N° 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
o0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art.
137, 11, da Lei N°14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;
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9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, 0s bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciérias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinag&o do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (Art. 116, da Lei N°14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Paragrafo Unico, da Lei N°
14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, 11, d, da Lei N° 14.133,
de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagéo de
regéncia;

9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei N° 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecéo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugéo
deste contrato;

9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Pagina 29 | 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

9.22. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Haveréa exigéncia de Garantia Contratual da Execug&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposigéo de penalidade mais grave (Art. 156, § 2°, da Lei N° 14.133, de 2021);

I) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c’ e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (Art. 156, §
4° da Lei N° 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
‘e”, “", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢éo de penalidade mais grave (Art. 156, § 5° da Lei N° 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

3. Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 15% a 30%
do valor do Contrato.

4. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

5. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

6. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (Art. 156, §9°, da Lei N° 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art.
156, §7° da Lei N° 14.133, de 2021).

Pagina 30 | 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

10.3.2. Antes da aplicagédo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao (Art. 157, da Lei N° 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia
prestada ou seré cobrada judicialmente (Art. 156, §8° da Lei N° 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade
competente.

11.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do Art. 158 da Lei N°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (Art. 156, §1°, da Lei N° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos
de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei N° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagoes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei N° 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (Art. 160, da
Lei N° 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei N° 14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei N° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 26,
de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
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12.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o Contratante, quando este ndo
dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |lhe
oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

12.4. Caso a notificacdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei N° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8.3. Indenizagbes e multas.

12.9. A extin¢éo do contrato nédo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (Art. 131, caput, da Lei N° 14.133,
de 2021).

12.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(Art. 14, inciso IV, da Lei N°14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correréo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade:
Fonte de Recursos:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei N° 14.133,
de 2021, e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos Arts. 124 e sequintes da Lei N° 14.133,
de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (Art. 132 da Lei N° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei N° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Oficial do Municipio e no Portal da
Transparéncia, na forma prevista na Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Valenga/Bahia para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme Art. 92, §1° da Lei N°
14.133/21.

Valenga, XX de XXXXXXX de 2026.

MUNICIPIO DE VALENGA
MARCOS ANTONIO MEDRADO

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [Nome Completo]
Cl: [Nimero e Orgéo emissor]
CPF: [NUmero]
Instrumento de outorga de poderes: [Procuragao/Contrato Social/Estatuto Social]

TESTEMUNHAS

-
2.
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PROJETO BASICO
LEI FEDERAL N° 14.133/21

ORGAO RESPONSAVEL/UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
REQUISITANTE PLANEJAMENTO URBANO

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO / DEFINIGAO DO OBJETO (art. 6°, XXIIl, “a” e“i”
daLein. 14.133/2021)

1.1 O presente Termo tem como objetivo a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE PONTE DE INTERLIGAGCAO ENTRE O
BAIRRO DA BOLIVIA E O ACESSO A RODOVIA BA-001, promovendo ligacéo viadria com a drea de implantagéo
do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendé, compreendendo a execucao dos servicos de
infraestrutura, fundagdes, mesoestrutura e superestrutura, terraplenagem dos acessos, drenagem, sinalizacao
viaria horizontal e vertical, dispositivos de seguranga, bem como demais servigos complementares necessarios
a perfeita execugao do empreendimento, nos termos dos projetos executivos, planilhas orgamentarias e demais
documentos técnicos que integram o processo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

Local do objeto
Cidade: Valenca/BA

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE MEDIDA QTD VALOR UNITARIO

IMPLANTAGAO DE PONTE DE INTERLIGAGAO
01 | ENTRE O BAIRRO DA BOLIVIAE O ACESSO A SERVIGO 01 R$ 1.613.481,90
RODOVIA BA-001

1.2 Planilha com Quantitativos e Descricao dos Servigos (em anexo);

1.3 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura na forma do artigo 105
dalein®14.133, de 2021.

1.5 O prazo de execugao do objeto da contratacdo é de 7 (sete) meses, de acordo com o cronograma anexo

ao Projeto Basico.

1.6 Apresente contratacdo adota como regime a execucéao indireta.

1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. BASELEGAL: LEIFEDERAL N° 14.133/21.
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3. FUNDAMENTAGAO DO OBJETO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART. 6°,
INCISO XXIII, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

O presente documento tem por objeto a contratacao de empresa especializada em engenharia para execucao
das obras de implantacao de ponte de interligacao entre o Bairro da Bolivia e o acesso a Rodovia BA-001,
incluindo a execugao dos servigos de infraestrutura, fundagdes, mesoestrutura e superestrutura, bem como a
execucgao dos acessos viarios, terraplenagem, drenagem, sinalizagao viaria horizontal e vertical, dispositivos de
seguranca, além de demais servicos complementares necessarios a completa e adequada execucao do
empreendimento, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra, em conformidade
com 0s projetos executivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos que
integram o processo.

A definicao do objeto observa os pardmetros estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021, especialmente quanto a
necessidade de caracterizacao clara, precisa e suficiente da solugao pretendida, de modo a permitir a adequada
estimativa de custos, definicao das especificacdes técnicas e viabilizacdo da futura selegcao da proposta mais
vantajosa para a Administracao Publica.

A contratacao justifica-se pela necessidade de implantacao de uma ligacao vidria estruturante entre o Bairro da
Bolivia e a Rodovia BA-001, promovendo melhoria na fluidez do trafego local e garantindo melhor integragao com
a malha viaria municipal, especialmente em dire¢do a area de implantagao do Hospital e Maternidade Regional
da Costa do Dendé, empreendimento publico atualmente em fase de construgao.

O sistema vidario existente ndo oferece uma conexao direta e eficiente entre essas regides, o que resulta em
percursos mais longos, maior tempo de deslocamento e sobrecarga das vias atualmente utilizadas, evidenciando
a necessidade de ampliacao da infraestrutura de mobilidade urbana.

Aintervencao proposta contempla a execucao de ponte com infraestrutura adequada as condicoes geotécnicas,
hidrolégicas e ambientais da area de implantacao, incluindo travessia sobre o Rio Aguazinha e area de influéncia
de manguezal, observando rigorosamente as normas técnicas aplicaveis e as condicionantes ambientais
eventualmente estabelecidas pelos 6rgaos competentes.

Além dos beneficios relacionados a mobilidade urbana e a seguranca viaria, 0 empreendimento contribuira para
a melhoria da acessibilidade regional, fortalecimento da integracao entre bairros e eixos rodoviarios, valorizacao
do entorno urbano e preparacao da infraestrutura municipal para atendimento a futura demanda gerada pela
operacéao do Hospital Regional.

Dessa forma, a contratagcao mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando promover
a melhoria da mobilidade urbana, a segurancga dos usuarios da via, a integracao territorial e o desenvolvimento
urbano e social do Municipio, com a implantacgao de infraestrutura permanente e estruturante.

4. CLASSIFICACGAO COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA E FUNDAMENTACAO DA
CONTRATACAO

4.1. Nos termos do parecer técnico do departamento de engenharia do municipio, que integra o
processo administrativo, o presente objeto enquadra-se como obra comum de engenharia.

4.2. Dessa forma, aplicam-se no processo todas as condi¢cdes e clausulas previstas na Lei Federal
14.13312021.

4.3. Afundamentacao da contratagao esta prevista na Lei Federal 14.133/2021 e detalhada no Estudo
Técnico Preliminar.

4.4. AleiFederal14.133/21, em seu artigo 6°, XXXVILl, dispoe, in verbis: ,,»
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(XXXVIIL, - concorréncia: modalidade de licitagcdo para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras
e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto:

4.5 Para a execucéao indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

(X) Empreitada por prego unitario

O regime de empreitada por preco unitario é definido na Nova Lei de Licitagcbes como regime de
contratacao da execucao da obra ou do servico em que o preco é fixado por unidade determinada. A
remuneracao da contratada é estabelecida em face dos servigos efetivamente executados, de modo que
0s contratantes ndo assumem grandes riscos em relacao as diferencas de estimativas de quantitativos.

5. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

5.1 Cumprimento de suas fungdes institucionais, necessita que o servigo funcione com a maxima
eficiéncia, de modo que cumpra com as atividades finalisticas da administracao.

5.2 Ainda, como toda contratacao, deve-se assegurar a proposta mais vantajosa, bem como o tratamento
isondémico entre os licitantes e evitar o sobre-pre¢o e superfaturamento, além de propostas inexequiveis.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1 Apds a realizacdo do estudo técnico preliminar a equipe de planejamento concluiu observando-se em
conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que esta seja a melhor solugao.

6.2. A contratacao se dara na forma de execucgéao indireta, através de empreitada por preco unitario, tendo em
vista que o Municipio ndo detém os meios necessarios a concrelizacao do objeto de forma direta.

6.3. Os servigos serao executados conforme Projeto Bésico anexo.

6.4. Informacgdes relacionadas a localizagao estao contidas no Projeto Basico anexo.

6.5. Aexecugado dos servigos deverdo obedecer as seguintes regras:

a) Osservicos a serem executados deverao seguir todas as normas técnicas regulamentadas e procedimentos
aplicaveis. Deverdao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagdes dos fabricantes,
guando aplicaveis.

b) A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os
equipamentos de protecdo necessarios.

c) A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos
e funcionarios até o municipio e o local da execucao dos servicos.

d)A empresa devera apresentar as maquinas e os equipamentos em boas condigdes de uso, as despesas
decorrentes da manutencdo, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operacao, serdo de
responsabilidade do contratado.

e) A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranca cabiveis aos servigos que executardao nao
arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.
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f) Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deverao ser executados de acordo com a solicitagao da
contratante, por meio da emissao da ordem de servigo € a orientacao/fiscalizagao dos técnicos do municipio de
Valenga/BA, estando o equipamento disponivel no periodo conlorme necessidade e as condi¢des contratuais.
6.6 O custo de mobilizagao, desmobilizagao, alimentacao e transporte dos motoristas, combustivel, seguros
e todos os demais custos/encargos envolvidos na realizagdo do servigo estdo a cargo da contratada, ou seja, na
proposta de preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e mao de
obra necessaria a operacao e manutencao do equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo e
eventuais reposigoes de pegas.

6.7 A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando-se de combustivel e demais
itens na execucgao contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos 6rgaos do meio ambiente.

6.8 Ederesponsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios a execug¢ao dos sérvigos,
visando o pleno desempenho do objeto da contratacéo.

6.9 Os servicos contratados deverdao ser executados rigorosamente de acordo com as especificacoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; Os materiais a serem empregados deverao ser
novos, adequados aos tipos de servicos a serem executados e atenderem as Especilicagdes. Em nenhuma
hipotese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

6.10 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execug¢ao dos trabalhos;

6.11 Autilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriados a cada servico;

6.12 Deacordocom asnecessidades daobraou a pedido da Fiscalizagdo, deverdo ser desenvolvidos desenhos
de detalhes de execugdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo Municipio;
6.13 A obra deverd ser instalada dentro das normas gerais de construcdo, com previsao de depdsito de
materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo
ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva.

6.14 Deverao ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certiddes e Licengas,
evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam
ao0s servicos.

6.15 Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

6.16 Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a fiscalizagao para analise
e aprovacao por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso a utilizagcdo do mesmo seja vetada,
sua reposicdo ndo venha a aletar o cronograma preestabelecido.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO

7.1. O critério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO GLOBAL, por se mostrar mais adequado a
natureza do objeto, proporcionando maior eficiéncia administrativa, economicidade e melhor controle da
execucao contratual.

7.2. Os servigos a serem contratados sao interdependentes e exigem planejamento e execugao integrados,
razao pela qual a contratacao por lote Unico mostra-se mais eficiente para garantir a adequada coordenagao das
atividades, a padronizacao dos servicos e a qualidade final das intervencdes.

7.3. A eventual divisdo do objeto em parcelas distintas poderia dificultar a integracao entre as diferentes etapas
dos servigos, ocasionando sobreposicao de responsabilidades entre contratadas, aumento da complexidade na
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gestdo contratual e maior risco de atrasos na execuc¢ao das obras.

7.4. Do ponto de vista técnico e operacional, a execugao por uma Unica empresa favorece o gerenciamento
centralizado das atividades, contribuindo para maior controle da qualidade, da seguranga dos trabalhadores e do
cumprimento dos prazos estabelecidos.

7.5. Sob o aspecto econdmico, o ndo parcelamento do objeto pode proporcionar ganhos de escala, reduzindo
custos administrativos relacionados a contratacao, fiscalizagao e gestao de muiltiplos contratos.

7.6. Dessa forma, considerando a natureza integrada dos servicos necessarios a implantacao da ponte de
interligacao entre o Bairro da Bolivia e o0 acesso a Rodovia BA-001, incluindo seus acessos viarios, fundacoes,
mesoestrutura, superestrutura, terraplenagem, drenagem, sinalizagao viaria e demais servigos complementares,
conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica e economicamente vantajoso para a
Administracao Publica, uma vez que tais atividades sao interdependentes e demandam execucao coordenada e
compatibilizada.

A eventual divisdo do objeto poderia comprometer a coeréncia técnica entre as etapas construtivas, dificultar a
gestao e fiscalizacao contratual, aumentar os riscos de interferéncias entre diferentes frentes de servigo, gerar
conflitos de responsabilidade e impactar negativamente a qualidade final do empreendimento.

Assim, mostra-se mais adequada a realizacdo da contratagcédo por regime de empreitada por preco global,
assegurando maior eficiéncia na gestao contratual, melhor controle da execucao da obra, padronizacao dos
servigos, cumprimento dos prazos estabelecidos e observancia dos principios da economicidade, eficiéncia e
interesse publico.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1 A contratac&o seré realizada por meio de CONCORRENCIA, na modalidade ELETRONICA, menor preco
global.

8.2 O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Servico/Obra Comum de Engenharia,
de que tratam a Lei Federal n® 14.133/2021, por possuir padroes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas, usualmente encontradas no mercado.

8.3.  Objeto destina-se a formar contrato, para o periodo de execugao previsto para 7 (sete) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro.

8.4. Poderao participar deste processo de contratagcdo empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto,
gue nao possuam registro de san¢cao que impega sua contratagdo, bem como estejam devidamente regulares
com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justica do Trabalho;

8.5.  Acontratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com
0s equipamentos de protecao necessarios.

8.6. Acontratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, equipamentos e funcionarios até
o municipio e o local da execucdo dos servigos.

8.7. A empresa devera apresentar as maquinas e 0s equipamentos em boas condigcdes de uso, as despesas
decorrentes da manutencgéo, lubrificantes, opelador e qualquer outro que alete a operacdo, serdo de
responsabilidade do contratado.

8.8. Aempresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranca cabiveis aos servigos que executarao
nao arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.

8.9.  Os servigos que constituem o objeto desta licitacao deverao ser executados de acordo com a solicitagao
da contratanté, por meio da emissao da ordem de servigo e a orientagcao/fiscalizagao dos técnicos do municipio
de Valenga/BA, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condigdes contratuais.
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8.10. A contratada devera entregar o objeto conforme especificacdes deste PROJETO BASICO, seus anexos e
de sua proposta, caso persistindo duvida quanto ao objeto, a licitante devera entrar em contato com o fiscal do
contrato para os esclarecimentos de suas duvidas, de forma que a prestagao dos servigos sejam executados de
acordo com sua hatureza prevista no PROJETO BASICO, e ainda:

8.10.1 reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, qualquer dano que venha a surgir pelos servigos
prestados;

8.10.2 nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitagdo, sem prévia e expressa
anuéncia da contratante;

8.10.3 cumprir, satisfatoriamente e em consonancia com as regras deste termo e legislacao vigente, a entrega do
objeto;

8.10.4 relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execugao do contrato;

8.10.5 manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as
condigoes de habilitagcao e qualificacao exigidas neste processo licitatério.

8.11. Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e
procedimentos aplicaveis. Deverao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagcdes dos
fabricantes, quando aplicaveis.

8.12 A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os
equipamentos de protegao necessarios.

8.13. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos e
funcionarios até o municipio e o local da execugao dos servigos.

8.14 A empresa devera apresentar as maquinas e os equipamentos em boas condi¢coes de uso, as despesas
decorrentes da manutencgéo, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operagdo, serdo de
responsabilidade do contratado.

8.15. A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servicos que executarao
nao arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.

8.16 Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deverao ser executados de acordo com a solicitagdo da
contratante, por meio da emissao da ordem de servico e a orientacao/fiscalizacdo dos técnicos do municipio de
Valencga/Ba, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condigbes contratuais.

8.17 O custo de mobilizacao, desmobilizacao, alimentagao e transporte dos operador-motoristas, combustivel,
seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realizacdo do servico estdo a cargo da contratada, ou
seja, na proposta de prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e
mao de obra necessadria a operacao e manutencao do equipamento, incluindo os controles e regulagens do
mesmo e eventuais reposi¢coes de pecgas.

8.18. A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando se de combustivel e demais
itens na execucgao contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos 6rgaos do meio ambiente.

8.19. E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios a execugdo dos
servicos, visando o pleno desempenho do objeto da contratacao.

8.20.  Os servigos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificagoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos;

8.21 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipdtese sera admitido o uso de resquicios de
materiais de outras obras;

8.22 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em
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guantidades suficientes para execucéao dos trabalhos;

8.23  Autilizacio de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo;

8.24 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacéo, deverdo ser desenvolvidos
desenhos de detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo
Municipio;

8.25. A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de construgdo, com previsdo de depdsito de
materiais, mantendo o canteiro de servigcos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo
ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva.

8.26 Deverao ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Didrio de obras, Certiddes e Licencas,
evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam
aos servicos.

8.27 Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Sustentabilidade

8.28  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

8.28.1. PREVENCAO DE RESIDUOS: evitar a geracéo de residuos, ou, pelo menos, reduzir a quantidade de
residuos que serao gerados.

8.28.2. GESTAO DE RESIDUOS: realizar a correta destinagéo dos residuos gerados durante a execucdo dos
Servigos.

Vistoria

8.29 A avaliagao prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta feira, das 08 horas as
16 horas e sexta feira das 08 horas as 12 horas;

8.30 Email para agendamento de vistoria: infra@valenca.ba.gov.br

8.31 Telefone para agendamento: 75 3641-3834

8.32 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

8.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagao para a realizacao da vistoria;

8.32 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da contratagao;

8.33 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO/CONDIGOES DE EXECUGAO

9.1. Aexecucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
9.1.1. Inicio da execucgao do objeto: 15 dias da emissao da ordem de servigo;
9.1.2. Cronograma de realizagao dos servicos: 7 (sete) meses.
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9.2 Materiais a serem disponibilizados

9.2.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2.2. As informagobes sobre descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho rotina do objeto devera obedecer ao disposto neste
PROJETO BASICO e em seus anexos, devendo a contratada obedecer as regras estabelecidas pela contratante.
9.3 Adescricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execucgdo do trabalho encontram-se presentes no presente PROJETO BASICO e no memorial descritivo,
anexo ao presente PROJETO BASICO.

9.4 - As etapas de medicao serdo apresentadas pela fiscalizacdo apds a adjudicagcado, acompanhadas de
modelo de diario de obra, ata de reuniao, e demais documentacdes técnicas necessarias ao acompanhamento
da obra.

9.5 A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao de Ordem de Servico, cujas etapas observarao
os Cronogramas Fisico-Financeiros.

9.6. As etapas obedecerao ao cronograma, estimado em 7 (sete) meses, prazo definido como adequado para a
conclusao da obra de construgao proposta neste instrumento.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

10.1 A avaliagao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cao de Resultado (IMR), instrumento
para afericao da qualidade da prestacao dos servicos OU o disposto neste item.

10.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancgoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.2.1 n&o produzir os resultados acordados,

10.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

10.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.3 A utilizacdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestagdo dos servicos.

Do recebimento

10.4 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memodria
de calculo detalhada.

10.4.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

10.4.3 S6 serdao pagos medicoes iguais ou superiores a 15% (quinze por cento), vide Rrt. 16 da resolugcao
CD/FNDE N° 8, de 2 de maio de 2024.

11. DA SUBCONTRATAGAO:

11.1 Nao serd admitida a subcontratagcdo do objeto licitatério.
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12. DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na contratagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcdo a continuidade do contrato.

13. CONSIDERAGOES GERAIS / FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA/ DA
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1 O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

A proposta comercial da licitante interessada em participar do certame devera ser identificada com razao
social e encaminhada, preferencialmente, em documento timbrado da empresa.

13.2 REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

13.2.1.0 contratado sera selecionado por meio da realizagdo de processo licitatério na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA.

13.2.2 O critério de aceitabilidade de precos sera: valor global, conforme valor estimado da contratacao

13.2.3 O modo de disputa adotado sera ABERTO E FECHADO com oferta de lances.
13.2.4 O regime de execucao do contrato sera indireta por menor prego unitario.

13.2.5 O critério de julgamento dos precos devera ser o menor preco global.

13.2.6 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracado, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59,83", da Lei n" 14.133/2021.).

13.2.7 Coniorme artigo 54 § 40, no caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragao.

13.3 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

13.3.1 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
. HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro comercial e alteragdes (quando houver) no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alteracdes (quando houver), em vigor
devidamente registrado no C)rgéo Competente, em se tratando de sociedades comerciais €, no caso de
sociedade por agdes acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores.
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c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;
d) Decreto de autorizacdo, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades

estrangeiras em funcionamento no Pais;

e) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacédo de certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, bem como prova de regularidade para com as
Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa, nos
termos da legislagao vigente;

f) A comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista observara as disposicdes da Lei
Complementar n® 123/2006, assegurando as microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento
diferenciado previsto na legislacao aplicavel.

. QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentacao de
certiddo atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, comprovando
ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

b) Certidao de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentagdo de certidao atualizada expedida pelo CREA que demonstre atribuicdo compativel com o
objeto licitado;

c) A licitante deverd comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante apresentacao de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
demonstre(m) a execucgao satisfatoria de obra ou servigo de engenharia compativel em caracteristicas,
complexidade tecnoldgica e operacional com o objeto desta licitacao.

d) A licitante devera comprovar a capacidade técnico-profissional mediante apresentacao de
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, devidamente registrada(s) no CREA, acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) atestado(s), em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), demonstrando experiéncia na
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execucao das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, relacionadas na tabela
abaixo:

Item Coédigo Banco Descrigcao Und Quant. Peso (%)

2.1 101182 SINAPI  ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO M 72 4,45%
ESTABILIZANTE (ESTACAO), DIAMETRO DE 80CM
(EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_05/2020

211 96557 SINAPI  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTOOU  m?® 146,66 10,21 %
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

4.8 92766 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 7919 560 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.9 103675 SINAPI  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,  m? 13,11 7,11 %
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

e) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo acima relacionadas foram definidas
em observancia ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, considerando a complexidade técnica, a
relevancia estrutural e a representatividade econémica dos servicos para a execucao do objeto. A
exigéncia de atestados restringe-se as parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo da
contratacao, consideradas, para fins de valor significativo, aquelas cujo valor individual seja igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratagéo;

f) A comprovacgédo da capacidade técnico-operacional e da capacidade técnico-profissional devera
evidenciar experiéncia na execucao de obras ou servigcos de engenharia compativeis com o objeto desta
licitacao, especialmente aqueles relacionados a execucado de pontes, obras de arte especiais ou
estruturas de concreto armado de complexidade equivalente, ndo sendo exigida identidade absoluta
entre os objetos, mas compatibilidade técnica suficiente para demonstrar a aptidao da licitante e de seu
responsavel técnico para a execugao do empreendimento.

g) A licitante devera comprovar que possui, na data da apresentagdo da proposta, em seu quadro
técnico ou mediante compromisso de vinculacao futura, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior
graduado em Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidao de Acervo Técnico —
CAT compativel com o objeto da presente licitacdo, demonstrando experiéncia na execugao de servigos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as caracteristicas do empreendimento.
h) A comprovacao do vinculo do responsavel técnico com a licitante podera ser realizada mediante:

| — apresentacao da ultima alteragao contratual ou contrato social consolidado, devidamente registrado na
Junta Comercial, quando o profissional for sécio, administrador ou diretor da empresa;

Il - apresentacao da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, fisica ou digital, ou outro documento
idoneo que comprove o vinculo empregaticio, quando se tratar de empregado da licitante;

lll - apresentagcdo de contrato de prestacao de servigos vigente, quando o profissional possuir vinculo
contratual com a licitante;
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IV-—apresentacao de declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, firmada pelo profissional
e pelalicitante, para atuar como responsavel técnico durante toda a execucao da obra, caso a empresa seja
declarada vencedora do certame.

i) O responsavel técnico indicado devera participar efetivamente da execugado da obra e assumir a
responsabilidade técnica pelos servigos executados, permanecendo vinculado ao contrato durante toda a
sua execucgao.

i) A substituicao do responsavel técnico durante a execucdo contratual somente sera admitida
mediante prévia e expressa autorizagdo da Administracdo, devendo o profissional substituto possuir
qualificacdo técnica e experiéncia iguais ou superiores as do profissional originalmente indicado,
devidamente comprovadas por documentagao técnica pertinente.

k) A Administragdo podera promover diligéncias destinadas a verificagdo da autenticidade dos
atestados, Certidoes de Acervo Técnico — CAT e demais documentos apresentados, podendo solicitar
documentos complementares que comprovem a efetiva execucao dos servigos declarados, nos termos da
Lei Federal n® 14.133/2021.

. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso |l);

b) Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

d) Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e) da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes
férmulas: LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante SG
= Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante.

f) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital ou patrimonio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao.

g) O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e Garantia de Proposta (Pré-Habilitacao):

h) Em conformidade com o Art. 58 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida a comprovagado do
recolhimento de quantia a titulo de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitacdo para
participacdo no certame.

i) O valor da Garantia de Proposta devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao, e
devera ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei.

e Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual):
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j)Para a assinatura do Contrato, sera exigida a prestacdo de Garantia de Cumprimento Contratual pelo
contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

k) O valor da Garantia Contratual devera corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

14. DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO E DO CONTRATO:

14.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéao total ou parcial.

14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

14.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
14.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

14.5 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracéo.

14.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

14.8 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagcdo das faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§19,

14.9 Identificada qualquerinexatiddo ouirregularidade, o fiscaltécnico do contrato emitira notificagdes
para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

14.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que
demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

14.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

14.12 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
14.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigcbes de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.

14.14 Caso ocorram descumprimento das obrigacbées contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugado do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

14.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagcao do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagodes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

14.16 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢gdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

14.17 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

14.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mencéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

14.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

14.20 O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao
contratual.

14.21 O gestor do contrato devera elaborara relatdrio final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéao.

14.22 Ficadesignado desde ja, o Servidor JOAO VICTOR DE SOUSA SANTOS - CREA n° 3000112636BA,
para exercer a funcao de Fiscal Técnico do contrato, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de
Valenga/Ba, e Gestor Técnico de contrato a Servidor LUIZ ANTONIO PAULO DA PAIXAO JUNIOR - CAU
BA A179588-0, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Valenca/Ba.

15. DO PAGAMENTO:

15.1 O pagamento sera realizado, em ordem cronoldgica, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a realizagcdo das
entregas.

15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo
contratante atestar a execucédo do objeto do contrato.

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 Lei n® 14.133/2021.
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15.4 Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovacao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
15.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

15.6  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais para verificar a manutencao das condicoes de habilitagao exigidas no edital.

15.7 Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagao, porescrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

15.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em contratacdo, no &mbito do 6érgao ou entidade, proibicado de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.9 N&o havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

15.11 Havendo a efetiva execug¢ao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao de habilitacéo.

15.12 Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
15.14 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123/2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que fazjus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

16. DO REAJUSTE:

16.1 Os precgos contratados poderao sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA, cuja data- base esta
vinculada a data do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n® 14.133/2021.

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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16.3 No caso de atraso ou nao divulgacado do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4 Nas aferi¢coes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 Casooindice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17. ALTERAGOES DO CONTRATO:

17.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

17.2 Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n® 14.133/2021, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.4. A extingcdo determinada por ato unilateral da Administracéo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

17.5. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcdo podera acarretar as consequéncias
indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/2021 e no
PROJETO BASICO, anexo ao Edital.

17.6. O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

17.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.6.3. Indenizagdes e multas.

18. EXTINGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

18.1.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

18.1.2 A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

18.1.2.1 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

18.2 O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

18.2.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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18.2.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.2.3 Indenizagbes e multas.

18.3 A extingao do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagcio por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput,
dalLein.®14.133, de 2021).

19. DAS HIPOTESES DE RESCISAO:

19.1. O futuro contrato podera ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipoteses de
inadimplemento parcial ou total de quaisquer obrigacdes contidas neste PROJETO BASICO, nos termos
do art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, desde que efetivamente reste comprovado prejuizo a finalidade
publica pretendida com a contratagao;

19.2. Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovacao do efetivo prejuizo que justifique a
rescisdo contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislagao;

19.3. Arescisdo contratual serd processada nos autos de processo de gestdo, sempre se garantindo o
contraditério e a ampla defesa;

19.4. Na ocorréncia de rescisao contratual, ficam assegurados os direitos da Administragdo contidos
na legislagao, sem prejuizo de quaisquer outros previstos pela legislagao.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

20.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

I. Dercausa ainexecugéo parcial ou total do contrato;

II. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

[ll.Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

IV.Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

V. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
VI.Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa;

VII. Fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

VIIl. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IX. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

X. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgodes:

a) Adverténcia, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
b) A multa;
c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sancgao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens deste
PROJETO BASICO, quando néo se justificar aimposicédo de penalidade mais grave;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
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contratar no &mbito da Administragado Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que justifiguem a
imposicao da penalidade mais grave.

20.2 Naaplicagao das sangdes serdo considerados:

20.2.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

20.2.2 as peculiaridades do caso concreto

20.2.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

20.2.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica

20.2.5 aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

20.3 A multa:

20.3.1 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 15 (quinze) dias;

20.3.2 Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéao,
suplementacao ou reposicao da garantia.

20.3.3 O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administragcao a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do
art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

20.4 As sancgoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

20.5 Na aplicacado da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

20.6 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcdes administrativas relacionadas nos itens 20.1. subitem II, lll e IV quando nao se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

20.7 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 20.1. subitem VI, VIl e VIII, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens Il, lll e IV que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragédo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lein.® 14.133/2021.

20.8 Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
IV, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da contratagao.

20.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.10 Aaplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei
n®14.133/2021.

20.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos valores a serem
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pagos, ou recolhidos em favor da Fazenda Publica Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.13 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

20.14 A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracao a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

20.15 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou
estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

20.16 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirao seu
rito normal na unidade administrativa.

20.17 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
20.18 As penalidades serdao obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do 6rgao ou
entidade publica.

20.19 Aapuracao deresponsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratare
de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagado a ser conduzido por comissao, nos termos da Lei Federal 14.133/21.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

21 .1 Aexecucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,nos termos do
artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021 e sdo obrigacdes da Contratante:

21.2 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

21.2.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento
definitivo;

21.2.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigcoes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

21.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da Contratada, através de
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comissao/servidor especialmente designado;

21.2.4 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;

21.2.5 A Administragcdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucgéao do presente Termo de Contrato,bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, deseus empregados, prepostos ou
subordinados.

22. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

22.2 A Contratada deve cumprirtodas as obriga¢gdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes daboa e perfeita execugao do
objeto e, ainda:

22.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bdes, conforme especificagdes, prazo elocal
constantes no PROJETO BASICO e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicagoes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade;

22.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n© 8.078, de 1990);

22.2.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execucgao do contrato;

22.2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou emparte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantesde sua execucao ou de
materiais nela empregados;

22.2.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedea data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevida comprovacgao;

22.2.6 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na contratacéo;

22.2.7 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

23. PENALIDADES:

23.1 As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes assumidas,
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas as sancdes estabelecidas nos termos da Lei Federal n©
14.133/2021 e alteracdes subsequentes, do Edital e seus anexos.

24, ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS E ORCAMENTO:
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24.1 O custo estimado total da contratacio é de R$ 1.613.481,90 (um milhéo, seisentos e treze mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
constante nesse PROJETO BASICO.

24.2 A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagcdo e sua alocagao
entre contratante e contratado.

24.3 O custo estimado da contratacdo ndo possui carater sigiloso e sera tornado publico antes de
definido o resultado do julgamento das propostas.

25. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

25.1 As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

25.2 A contratacao serd atendida pela seguinte dotagao:

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO ATIVIDADE: 1042

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00/3.3.90.39.00

FONTE: 1500

26. DISPOSIGOES FINAIS:

26.1. Eventuais esclarecimentos a respeito das especificagdes dos objetos poderao ser solicitados na
fase de pedidos de esclarecimentos, quando da abertura do certame.

27. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO:

APROVO o presente PROJETO BASICO, cuia finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informacées
necessarias a participacao do certame, 0s presentes os elementos necessarios a identificacado do objeto
e todos os critérios pata par de forma clara e concisa.

Responsavel pela elaboracao do instrumento Responsavel pela aprovacao do instrumento
Katilayne Tuvi Farias Ivan Luis Barbalho Maia
Matricula 72454926 Secretario Municipal de Infraestrutura e

Planejamento Urbano
DECRETO n© 5534/2025
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