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I. Regência Legal 
Lei Federal Nº 14.133/2021, Decreto Federal Nº 11.462/223, Lei Complementar Nº 123/06, Lei Municipal Nº 2.172 
de 29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresário Individual), 
Decreto Municipal 5.254/2023, Lei Municipal Nº 2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legislações 
aplicáveis.  

          II. II. Órgão Interessado 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

III. Modalidade/Forma/Nº de Ordem 
Concorrência Eletrônica – Nº 010/2026 

IV. Processo Administrativo Nº 
252/2026 

V. Tipo de Licitação  
Menor Preço Global 

VI. Modo de Disputa 
Aberto e Fechado 

VII. Reserva de Quota ME/EPP 

☐ SIM ☒ NÃO 

VIII. Regime de Execução 
( X ) Empreitada por Preço Unitário  
(  ) Empreitada por Preço Global  
(  ) Execução por Tarefa  
(  ) Empreitada Integral 

IX. Objeto 
Constitui-se objeto desta licitação Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Execução 
das Obras de Implantação de Ponte de Interligação entre o Bairro da Bolívia e o Acesso à Rodovia Ba-
001, promovendo Ligação Viária com a Área de Implantação do Hospital e Maternidade Regional da Costa 
do Dendê. Conforme Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias e Demais Documentos Técnicos e de 
acordo Condições e Exigências Estabelecidas no Projeto Básico em anexo neste Edital. 

X. Data Limite para o Envio de Propostas e Abertura das Propostas 
Data: 25/08/2026               Horário: 08:59 horas              Endereço Eletrônico: portal.licitanet.com.br 

XI. Acolhimento de Propostas 
Data: 16/07/2026                Horário: 08:00 horas 

XII. Início da Disputa 
Data: 25/08/2026                 Horário: 09:00 horas 

XIII. Prazo de Vigência do Contrato/ Prazo de Execução 
Prazo de Vigência será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos Artigos 106 e 107 
da Lei N° 14.133/2021. 
O Prazo para Execução dos serviços será de 07 (sete) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia da data da 
emissão da Ordem de Serviço. 

XIV - Local, Horário e Meio de Comunicação para esclarecimentos sobre este Edital 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão 
prestados pela Agente de Contratação, diariamente, das 08:00 às 14:00 horas, no Departamento de Licitação e 
Contratos, vinculado à Chefia de Gabinete, situado na Travessa General Labatut, S/Nº - Centro – Valença/Bahia. 

Autoridade Competente: Marcos Antônio Medrado 
Agente de Contratação Responsável: Luciana Brito Bispo Nascimento 
Ato de Designação: Decreto Nº 5.589/2025 
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MINUTA DO EDITAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

 
 

PREÂMBULO 
 
 

O Município de Valença/BA, por intermédio da Chefia de Gabinete, através da Agente de Contratação, 
designado pela Portaria Nº 5589/2025, publicada no Diário Oficial do Município, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, realizará licitação na modalidade 
Concorrência Eletrônica com julgamento pelo Menor Preço Global e Empreitada por Preço Unitário, para 
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Execução das Obras de Implantação de 
Ponte de Interligação entre o Bairro da Bolívia e o Acesso à Rodovia Ba-001, promovendo Ligação Viária 
com a Área de Implantação do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendê. Conforme Projetos 
Executivos, Planilhas Orçamentárias e Demais Documentos Técnicos e de acordo Condições e 
Exigências Estabelecidas no Projeto Básico em anexo neste Edital. O procedimento licitatório observará 
as disposições da Lei Federal Nº 14.133/2021, Lei Complementar Nº 123/06, Lei Municipal Nº 2.172 de 
29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresário Individual), 
Lei Municipal Nº 2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legislações aplicáveis. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 
DIA: 25/08/2026. 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: portal.licitanet.com.br 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Execução das Obras de Implantação 
de Ponte de Interligação entre o Bairro da Bolívia e o Acesso à Rodovia Ba-001, promovendo Ligação 
Viária com a Área de Implantação do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendê. Conforme 
Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias e Demais Documentos Técnicos e de acordo Condições 
e Exigências Estabelecidas no Projeto Básico conforme especificações constantes no Anexo II. 
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por vários itens, conforme tabela constante no Projeto 
Básico/Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO aferido de forma GLOBAL, considerado o menor 
dispêndio para a Administração, nos termos do Art. 34 da Lei Nº 14.133/2021, e observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO 
ORÇAMENTO 
 

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
2.2. O critério de julgamento será por MENOR PREÇO GLOBAL. 
2.3. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços 
de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório. 
2.4. O modo de disputa será ABERTO E FECHADO. 

2.5. O valor estimado da licitação é de R$ 1.613.481,90 – (um milhão, seisentos e treze mil, quatrocentos e 

oitenta e um reais e noventa centavos). 
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3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrão por conta da Lei Orçamentária do 
Município de Valença/ Bahia, à conta da seguinte programação financeira: 
 

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO 
PROJETO ATIVIDADE: 1042 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00/3.3.90.39.00 
FONTE: 1500 
 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1. Os documentos que integram o Edital poderão ser consultados na Plataforma www.licitanet..com.br, PNCP 
– Portal Nacional de Compras Públicas e Portal da Transparência do Município de Valença 
(www.valenca.ba.gov.br). 
 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 

5.1. A impugnação ao Edital poderá ser realizada pela forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br;  
5.2. Apresentada a impugnação, ela será respondida à interessada, dando-se publicidade na Plataforma 
www.licitanet.com.br, consoante preceitua o parágrafo único do Art. 164 da Lei Nº 14.133/2021; 
5.3. Caberá a Agente de Contratação designada, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento 
da impugnação. 
5.4. Acolhida a impugnação e está impactar na reformulação das propostas, será definida e publicada nova 
data para a realização do Certame. 
5.5. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do Edital, seus anexos e documentação 
correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura 
encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do Certame, conforme disposição elencada no Art. 164 da Lei Nº 14.133/2021. 
5.6. O Setor de Licitações responderá, oficialmente, as questões pertinentes que lhe forem formuladas, 
disponibilizando as questões com as respectivas respostas na Plataforma www.licitanet.com.br. 
 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

6.1. O Prazo de Vigência Contratual será de 12 (doze) meses a partir da data da última assinatura dentre as 
partes e testemunhas, na forma do Artigo 111 da Lei N°14.133/2021. Na contratação que previr a conclusão de 
escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 
no período firmado no Instrumento Contratual. 
6.2. O prazo para Execução dos serviços será de 07 (sete) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia da data 
da emissão da ordem de serviço. 
6.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano será a responsável pela fiscalização e 
gerenciamento do Instrumento Contratual, conforme identificação abaixo: 
6.4. DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade do João Victor de Sousa Santos – CREA Nº 
3000112636BA. 
6.5. O Gestor Técnico de Contrato a Servidor Luiz Antônio Paulo da Paixão Júnior – Cau Ba A179588-0. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET 
 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao Portal: www.licitanet.com.br. 
7.2. Para ter acesso ao Sistema Eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
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pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
7.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Certame na forma eletrônica. 
7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a Prefeitura, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
7.5. Acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 
desconexão. 
7.6. Comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 
7.7. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Concorrência Eletrônica, a título de remuneração 
pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre 
os Planos de Adesão disponíveis na plataforma. 
 

8. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

8.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às 
exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificação 
e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do Certame e que satisfaçam as condições deste 
Edital. 
 

8.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 16 da Lei Nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar Nº 123, de 2006 e do Decreto Nº 8.538, de 2015. 
8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se enquadrarem em 
uma ou mais das situações a seguir: 
 

8.2.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
8.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 
8.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 
8.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no Artigo 14 da Lei Nº 14.133/2021; 
8.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 
8.2.6. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
8.2.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 
8.2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 
do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria, conforme § 1º do Art. 9º da Lei Nº 14.133, de 2021; 
8.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão Nº 746/2014-TCU-Plenário); 
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8.2.10. Instituições sem fins lucrativos (§ Único, Art. 12, IN/SEGES Nº 05/2027); 
8.2.11. Sociedades Cooperativas; 
8.2.12. Pessoa física, em qualquer hipótese. 
 

8.3. Não poderão disputar da licitação ou participar da execução do Instrumento Contratual, direta ou 
indiretamente, observados os termos do Art. 14 da Lei Nº 14.133/2021. 
8.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 
condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
8.5. Os licitantes deverão encaminhar a proposta de preço, exclusivamente por meio do Sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital. 
 

9. DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 

9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. 
9.2. A operacionalidade do Certame se fará por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as Licitantes 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 
9.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da 
PROPOSTA, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste 
Edital. 
9.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Sistema Eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 
9.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Certame 
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo Sistema Eletrônico ou de sua desconexão. 
9.6. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o Sistema Eletrônico 
permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Certame Eletrônico 
será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após 
comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: www.licitanet.com.br. 
9.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no Certame, ou quando, após uma 
desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a 
sessão do Certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a 
renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso. 
9.9. No caso de desconexão apenas do Licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao Sistema Eletrônico. 
9.10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do Sistema Eletrônico. Não será 
aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 
9.11. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 
9.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no Sistema Eletrônico, 
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

10.1. A participação no Certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha 
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitação. 
10.2. Após a divulgação do Edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda 
Real, MENOR PREÇO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico – www.licitanet.com.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
10.3. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura das 
propostas de preços; 
10.4. Será desclassificada a proposta/e ou garantia que identifique o licitante, nas descrições da Plataforma do 
Sistema. 
10.5. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do Sistema Eletrônico em campo 
específico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes 
declarações, conforme modelo do ANEXO V – Carta de Apresentação dos documentos de habilitação: 
 

10.5.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório; 
10.5.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
10.5.3. Para fins do disposto no Inciso VI do Art. 68 da Lei Nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da 
Constituição Federal; 
10.5.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observado o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da Constituição Federal; 
10.5.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente; 
10.5.6. Que aceita as condições estipuladas neste Edital; que executará os serviços de acordo com as 
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Valença, que obedecerá às ordens 
expedidas pela Prefeitura Municipal de Valença, durante a execução dos serviços e que entre seus diretores, 
gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura 
Municipal de Valença. 
 

10.6. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Agente de Contratação, na 
fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por 
meio de e-mail ou outra forma. 
10.7. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, prevista no Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos 
Artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei Nº 
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 
10.8. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
10.9. Ao cadastrar sua proposta no sítio do www.licitanet.com.br, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada 
do objeto. 
10.10. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 
10.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus anexos, 
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis e que apresentem valores unitários e totais 
maiores que os valores referenciais da Administração. 
10.12. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
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pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
10.13. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste Certame será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a 
abertura da sessão pública. 
10.14. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do 
Instrumento Contratual. 
10.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
10.16. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico. 
10.17. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da 
Proposta de Preços serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo, os serviços respectivos serem executados sem quaisquer ônus 
adicionais para a Prefeitura Municipal de Valença. 
10.18. As propostas de preços deverão conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
10.19. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou quaisquer outras 
despesas. 
10.20. Erros no preenchimento da planilha e na composição do BDI não são motivos suficientes para a 
desclassificação de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoração do 
preço ofertado, e desde que se comprove que estes são suficientes para arcar com todos os custos da 
contratação. 
 

11. DA FASE DE LANCES – MODO DE DISPUTA – NEGOCIAÇÃO 
 

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos 
e com menor preço, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do 
horário e o valor registrado de cada lance. 
11.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de menor preço 
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
11.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão 
considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao 
último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no Sistema Eletrônico pela própria Licitante. 
11.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a Licitante 
desistente às sanções previstas neste Edital. 
11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
11.6. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o MODO DE DISPUTA “ABERTO E 
FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos; 
11.7. SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO: a etapa de envio de lances terá 
duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto no item 11.7, o Sistema encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo Sistema, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
11.8. Após a etapa de que trata o item 11.7, o Sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor 
mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou 
percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam 
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
11.9. No procedimento de que trata o item 11.7 o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa 
aberta, ou por ofertar melhor lance. 
11.10. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições, os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado 
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em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
11.11. Encerrados os prazos estabelecido, o Sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma: 
 

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou 
b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
 

11.12. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, 
pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
11.13. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, os 
procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 
11.14. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no 
§ 2º do Artigo 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou 
empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) 
acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha 
as condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada 
no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
11.15. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições 
estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça 
no tempo estabelecido, o Sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, 
sucessivamente, se for o caso. 
11.16. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de disputa final, em que 
os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
11.17. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 

11.17.1. empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia; 
11.17.2. empresas brasileiras; 
11.17.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

11.18. A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à administração pública, por 
meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas, 
sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 
11.19. O Sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o lance vencedor 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da aceitação do lance de MENOR 
PREÇO. 
11.20. Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o MENOR PREÇO. 
11.21. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento Contratual, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que 
desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 
 

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

12.1. A Licitante vencedora da disputa deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, 
no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematação, via Sistema, respeitado o limite do Sistema 
Eletrônico: www.licitanet.com.br, podendo ser incluídos em quantos arquivos forem necessários, os seguintes 
documentos: 
12.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO a qual será acompanhada da planilha de preços 
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referenciais correspondente a proposta da licitante. 
12.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preço) com os 
requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 
 

12.3.1. Contenha vícios insanáveis;  
12.3.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;  
12.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a 
contratação; 
12.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 
12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde 
que insanável. 
12.3.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta 
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 
12.3.7. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no Art. 59 § 4º da Lei 14.133/2021. 
 

12.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no Art. 59 § 5ºda Lei 14.133/2021. 
12.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 
considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 
12.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução 
do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas 
composições do valor global. 
12.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo 
Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade, a remuneração, desde que a renúncia 
esteja expressa na proposta. 
12.8. Deverá a empresa apresentar os seguintes documentos: 
 

12.8.1. DECLARAÇÃO, indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da Identidade (indicar o 
órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o Instrumento Contratual, na 
forma estabelecida no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da proponente; 
12.8.2. DECLARAÇÃO informando Instituição Financeira (Banco), número da Agência e número da Conta 
Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os pagamentos, caso venha 
a ser Vencedora da Licitação; 
12.8.3. DECLARAÇÃO que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da 
prestação dos serviços, transporte, instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos 
incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários da 
empresa, assim mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, 
tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no PROJETO 
BÁSICO/Especificações técnicas, taxas e contribuições relacionadas as peculiaridades inerentes à natureza 
dos serviços, não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do Instrumento Contratual. 
12.8.4. DECLARAÇÃO informando endereço eletrônico (e-mail) para fim exclusivo de comunicação entre as 
partes, dispensando-se comunicação mediante correspondência física, se responsabilizando pela manutenção 
e funcionamento do endereço eletrônico fornecido. 
12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo máximo de 12 (doze) 
meses, devendo a última medição não ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual; 
12.8.6. Em caso da ausência do Cronograma Resumo, poderá a Comissão de Contratação solicitar diligência 
para apresentação do mesmo caso exista viabilidade legal para tanto. 
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12.8.7. Considerando a instrução normativa RFB N 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da despesa 
solicitada refere-se a uma Obra. 
12.8.8. Apresentar BDI detalhado. 
12.8.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está 
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar Nº 123/2006, bem como que a composição de 
encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de 
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o Art. 13, 
§ 3º, da referida Lei Complementar 
12.8.10. As planilhas constantes deverão ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) casas decimais 
utilizando a fórmula “ARRED”, tanto no preço unitário quanto no preço total. 
 

13.  DA HABILITAÇÃO 
 

13.1. Os documentos previstos neste instrumento, são necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação e serão exigidos para fins de habilitação, nos termos 
dos arts. 62 a 70 da Lei Nº 14.133, de 2021.  
13.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Nº 
14.133/2021. 
13.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei Nº 
14.133/2021). 
 

13.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
13.2.1. Registro comercial e alterações (quando houver) no caso de empresa individual; 
13.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alterações (quando houver), em vigor 
devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade 
por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
13.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
13.2.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras 
em funcionamento no País; 
13.2.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 

13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
13.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão conjunta relativa 
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, bem como prova de regularidade para com as Fazendas Estadual 
e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
13.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
13.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos da 
legislação vigente; 
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13.3.6. A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista observará as disposições da Lei Complementar 
Nº 123/2006, assegurando às microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento diferenciado previsto 
na legislação aplicável. 
 

13.4. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

13.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – Lei Nº 14.133, de 2021, 
Art. 69, caput, inciso II); 
13.4.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais. 
13.4.3. As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
13.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos. 
13.4.5. da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante. 
13.4.6. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 
13.4.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 

• Garantia de Proposta (Pré-Habilitação): 
 

a) Em conformidade com o Art. 58 da Lei Nº 14.133/2021, será exigida a comprovação do recolhimento de 
quantia a título de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação para participação no Certame. 
b) O valor da Garantia de Proposta deverá ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, e deverá 
ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei. 
 

• Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual): 
 

a) Para a assinatura do Contrato, será exigida a prestação de Garantia de Cumprimento Contratual pelo 
contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas. 
b) O valor da Garantia Contratual deverá corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei Nº 14.133/2021. 
 

13.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

13.5.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante, demonstrada através da apresentação de certidão 
atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando ramo de 
atividade compatível com o objeto licitado; 
13.5.2. Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico da Licitante demonstrada através da 
apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA que demonstre atribuição compatível com o objeto 
licitado; 
13.5.3. A licitante deverá comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante apresentação de atestado(s) 
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre(m) a 
execução satisfatória de obra ou serviço de engenharia compatível em características, complexidade 
tecnológica e operacional com o objeto desta licitação. 
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13.5.4. A licitante deverá comprovar a capacidade técnico-profissional mediante apresentação de Certidão(ões) 
de Acervo Técnico – CAT, devidamente registrada(s) no CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) 
atestado(s), em nome do(s) responsável(is) técnico(s), demonstrando experiência na execução das parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, relacionadas na tabela abaixo: 
 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Peso (%) 

2.1 101182 SINAPI 

ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO 
ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 80CM 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_05/2020 M 72 4,45 % 

2.11 96557 SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 m³ 146,66 10,21 % 

4.8 92766 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7919 5,60 % 

4.9 103675 SINAPI 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 113,11 7,11 % 

 

13.5.5. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo acima relacionadas foram definidas em 
observância ao disposto na Lei Federal Nº 14.133/2021, considerando a complexidade técnica, a relevância 
estrutural e a representatividade econômica dos serviços para a execução do objeto. A exigência de atestados 
restringe-se às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo da contratação, consideradas, para 
fins de valor significativo, aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 
estimado da contratação; 
13.5.6. A comprovação da capacidade técnico-operacional e da capacidade técnico-profissional deverá 
evidenciar experiência na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis com o objeto desta 
licitação, especialmente aqueles relacionados à execução de pontes, obras de arte especiais ou estruturas de 
concreto armado de complexidade equivalente, não sendo exigida identidade absoluta entre os objetos, mas 
compatibilidade técnica suficiente para demonstrar a aptidão da licitante e de seu responsável técnico para a 
execução do empreendimento. 
13.5.7. A licitante deverá comprovar que possui, na data da apresentação da proposta, em seu quadro técnico ou 
mediante compromisso de vinculação futura, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior graduado em 
Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT compatível 
com o objeto da presente licitação, demonstrando experiência na execução de serviços de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior às características do empreendimento. 
13.5.8. A comprovação do vínculo do responsável técnico com a licitante poderá ser realizada mediante: 
 

I – apresentação da última alteração contratual ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta 
Comercial, quando o profissional for sócio, administrador ou diretor da empresa; 
II – apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, física ou digital, ou outro documento 
idôneo que comprove o vínculo empregatício, quando se tratar de empregado da licitante; 
III – apresentação de contrato de prestação de serviços vigente, quando o profissional possuir vínculo contratual 
com a licitante; 
IV – apresentação de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, firmada pelo profissional e pela 
licitante, para atuar como responsável técnico durante toda a execução da obra, caso a empresa seja declarada 
vencedora do Certame. 
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13.5.9. O responsável técnico indicado deverá participar efetivamente da execução da obra e assumir a 
responsabilidade técnica pelos serviços executados, permanecendo vinculado ao contrato durante toda a sua 
execução. 
13.5.10. A substituição do responsável técnico durante a execução contratual somente será admitida mediante 
prévia e expressa autorização da Administração, devendo o profissional substituto possuir qualificação técnica e 
experiência iguais ou superiores às do profissional originalmente indicado, devidamente comprovadas por 
documentação técnica pertinente. 
13.5.11. A Administração poderá promover diligências destinadas à verificação da autenticidade dos atestados, 
Certidões de Acervo Técnico – CAT e demais documentos apresentados, podendo solicitar documentos 
complementares que comprovem a efetiva execução dos serviços declarados, nos termos da Lei Federal Nº 
14.133/2021. 
 

13.6. DECLARAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
  
13.6.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para execução da 
Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por 
ocasião de sua utilização. 
13.6.2. Declaração firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condições 
locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de 
todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
13.6.3. Caso opte pela visita técnica DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento comprobatório da Visita 
Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano/PMV. 
, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condições locais para execução do 
objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, 
Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
13.6.4. Na hipótese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender às exigências 
habilitatórias, serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do Licitante 
subsequente, por ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
13.6.5. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma 
Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento referencial. 
13.6.6. As proponentes estarão obrigadas a apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo à Habilitação. 
 

13.7. DA VISITA TÉCNICA  
 

13.7.1. CASO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento 
comprobatório da Visita Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento/PMV, de 
acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condições locais para execução do 
objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, 
Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. A empresa que se interesse em comparecer 
a visita técnica deverá encaminhar e-mail para infra@valenca.ba.gov.br ou agendar por telefone 75 3641-3834. 
13.7.2. CASO NÃO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE DECLARAÇÃO do 
Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto 
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com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, 
Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
 

14. DOS RECURSOS 
 

14.1. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela 
discordar, a Licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, via Sistema, contados a partir 
da data da intimação da decisão que se fará por publicação no Sistema, em conformidade com o que dispõe o 
Art. 165, Inc. I da Lei 14.133/2021. 
14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 03 (três) dias úteis, e terá início 
imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonância com o preceito no § 4º do Art. 165 
da Lei 14.133/2021; 
14.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
14.4. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada pela Autoridade 
Competente para no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto 
no Art. 165, §2º da Lei Nº 14.133/2021. 
14.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
14.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.7. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo em com as condições deste Edital e seus 
anexos não serão conhecidos. 
14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram exclusivamente 
em dia de expediente no âmbito do Município. 
 

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório será encerrado 
e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 
 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que apresente ilegalidade 
insanável; 
c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para posterior assinatura do Instrumento Contratual. 
 

15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 
15.3. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não assinar o termo de Instrumento Contratual 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Instrumento Contratual nas 
condições propostas pelo licitante vencedor. 
15.4. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a Prefeitura 
Municipal poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual 
atualização nos termos do Edital: 
15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
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atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 

16.1. A adjudicatária terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, após formalmente convidada, para assinar 
o Instrumento Contratual, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital. 
16.2. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária 
durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura; 
16.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, 
estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 
16.4. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem contratados as 
normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinações da 
CONTRATANTE e da legislação pertinente; 
16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da 
Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas 
mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse 
ocorrido; 
16.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da 
contratada. 
16.7. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem 
as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 
16.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro 
será considerado especificado e válido. 
16.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município 
do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do Instrumento Contratual, observando a legislação 
tributária vigente. 
16.10. O Instrumento Contratual compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços 
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 
16.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para 
representá-lo nas questões inerentes a execução do Instrumento Contratual. 
16.12. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que deverão ser 
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
16.13. Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as especificações, condições e 
prazos estabelecidos neste Edital e anexos. 
16.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste 
Instrumento Contratual, isentando a PMV de qualquer responsabilidade. 
16.15. Comunicar, por escrito, a PMV qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a 
fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil. 
16.17. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital. 
16.18. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo, 
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente 
apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à PMV, no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
da ocorrência. 
16.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a PMV. 
16.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por seus empregados 
nas dependências da PMV. 
16.21. Manter, durante toda a vigência do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
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imediatamente, a PMV, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Instrumento Contratual. 
16.22. Ficará responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Instrumento Contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
16.23. Apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitação, referente a projeto, execução, supervisão e 
fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, 
orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, e outras peças técnicas em 
conformidade com a Súmula TCU 260. 
16.24. A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados e materiais fornecidos é da empresa 
contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado. 
16.25. A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos 
trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação por esta administração, sendo certo que nenhum 
pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Código Civil. 
16.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. (Art. 45, §1º, inciso I, II, III, IV e V da Lei 
14.133 de 2021). O prazo de garantia contratual é aquele estabelecido na Lei Nº 8.0789, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
16.27. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento 
das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administração e, 
ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por 
escrito, á Administração. 
 

16.28. O objeto do Instrumento Contratual será recebido: 
 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado 
que comprove o atendimento das exigências contratuais. 
 

17. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINENCEIRA 
 

17.1. Os pagamentos dos serviços executados serão medidos e pagos em conformidade com os itens previstos 
no orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, 
dos serviços que tenham sido efetivamente executados no período da medição. 
17.2. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções contratuais cabíveis 
previstas no Edital e no Instrumento Contratual. 
17.3. Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras, serão reajustados e atualizados na forma 
do disposto na minuta do Instrumento Contratual. 
17.4. O valor do Instrumento Contratual poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variação do INCC - Índice Nacional 
de Construção Civil ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir. 
17.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços ou de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro, conforme incisos, X e XI do Art. 92 da Lei Federal 14.133/21, será de 15 dias corridos. 
17.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias 
à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento 
em questão, corrigido e atestado. 
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17.7. Para liquidação, a nota fiscal deve ser composta por: 
 
a) Dados do contratado; 
b) Dados da contratante; 
c) Período de execução da medição; 
d) Valor da medição; 
e) Valores referente as Retenções Tributárias. 
f) Quanto a situação tributária, a nota fiscal deverá ser acompanhada pelos equivalentes instrumento de 
cobrança munido de suas comprovações quanto a sua situação fiscal, conforme Art. 68 da Lei 14.133/2021. 
Sedo constatado pendencias/irregularidade, a contratada terá um prazo de 05 (dias) úteis, para sua 
regularização. 
 

17.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no Edital, a mesma será atestada pela 
fiscalização do Instrumento Contratual. 
17.9. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Serviço e atesto da 
Nota Fiscal, de acordo com os serviços efetivamente executados, juntamente com relatório fotográfico colorido 
referente ao ANTE e DEPOIS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da empresa, 
de acordo com os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, de acordo com as 
condições/especificações constantes na proposta e Edital, além dos seguintes documentos: 
 

a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber. 
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA; 
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do Instrumento 
Contratual e número de medição; 
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado para execução dos serviços 
e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista 
f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da 
GFIP, já pagas; 
 

17.10. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC do IBGE pro rata tempore. 
 

18. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO 
 

18.1. Dos Aditivos: 
 

18.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das 
seguintes hipóteses: 
18.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. 
18.1.3. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no 
Brasil à época de sua ocorrência. 
18.1.4. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte 
da Contratada, observados os limites previstos no Artigo 125 da Lei Nº 14.133/2021. 
18.1.5. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, 
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 
18.1.6. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar 
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, como 
alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 
18.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordância da Contratada com a adequação de 
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todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que 
eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de 
qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento Contratual. 
 

18.2. Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro: 
 

18.2.1. A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos 
requisitos previstos na Lei Federal Nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, 
cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme 
o caso, e darão ensejo à alteração do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos, 
respectivamente. 
18.1.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 
Instrumento Contratual, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, II, “d”, da Lei Nº 14.133/21. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. Sem prejuízo das regras previstas nos Art. 155 e seguintes da Lei Nº 14.133/2021, constantes do 
Capítulo I, incluso no Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 
 

19.1.1. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual; 
19.1.2. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
19.1.3. der causa à inexecução total do Instrumento Contratual; 
19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o Certame; 
19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
19.1.6. não celebrar o Instrumento Contratual ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o Certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do Instrumento Contratual; 
19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Instrumento Contratual; 
19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
19.1.12. praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

19.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade, nos termos do estabelecido no Art. 156 da Lei Nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título IV da 
normativa federal, e demais disposições da legislação vigente. 
19.3. A multa, no âmbito do Instrumento Contratual, que poderá ser: 
 

I - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega, execução do objeto do Instrumento 
Contratual ou na recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de 
Fornecimento, quando será aplicado os seguintes percentuais: 
 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso não for superior a 1 (um) mês; 
b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material, 
calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente; 
c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de 
Fornecimento, calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem; 
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I - De caráter compensatório, quando será aplicado os seguintes percentuais: 
 

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão 
do Instrumento Contratual, calculada sobre a parte inadimplida; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecução total; poderá a Prefeitura 
Municipal de Valença, reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto à mesma. Não será 
aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou fatos 
supervenientes. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capitulo, será garantido ao licitante o direito 
ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da 
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no Instrumento Contratual e das demais cominações legais. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e durante a 
Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no 
Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao Certame. 
20.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de Contratação; 
20.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das propostas 
apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da interposição de recurso(s), 
se for o caso; 
20.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
20.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a 
simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento por menor que seja; 
20.6. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as disposições 
do primeiro. 
20.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 
20.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público 
ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para 
recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar 
qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade 
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de 
qualquer natureza. 
20.9. É facultado à Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância 
da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 
20.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, poderá 
a Licitante, revalidar, sob consulta, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do 
feito licitatório. 
20.11. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Instrumento 
Contratual vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Valença/Ba, com exclusão de qualquer 
outro. 
20.12. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

ESTADO DA BAHIA – BRASIL 
 

 

Página 20 | 33 

 
 
 

20.13.1. ANEXO I – Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- 
Financeiro, Composição BDI e Projetos/Plantas - (Disponível no Portal do Licitanet); 
20.13.2. ANEXO II – Modelo de Declarações; 
20.13.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
20.13.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial; 
20.13.5. ANEXO V – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 
20.13.6. ANEXO IV – Minuta do Instrumento Contratual. 

 

 

Valença, 15 de julho de 2026. 

 
 
 
 

Luciana Brito Bispo Nascimento 
Agente de Contratação 
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ANEXO I  

PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO- 
FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO BDI E PROJETOS/PLANTAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

(EM ANEXO) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
       

Valença/Bahia, XX de XXXXX de 2026. 
 
Ilma. Sra. 

 

Agente de Contratação Oficial do Município de Valença/Bahia.  

 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

 

 

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX(NOME), 

 

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a 

administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital; 

 

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua 

habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;  

 

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7.º da Constituição Federal de 1988; 

 

DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital; 

 

 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  

R. G. NºXX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF NºXXX.XXX.XXX-XX 

 

Carimbo da empresa: 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). 
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade Nº 
_______________________________ e inscrito no CPF sob o Nº ________________________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 
é considerada: 
 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do Art. 
3º, da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
 

__________________________, ____ de ________________ de 2026. 
 
 
 

_______________________________________ 
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação) 
R. G. NºXX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF NºXXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO IV  

MODELO DE PROPOSTA DE COMERCIAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
Proposta de Preço para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Att.: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX Inscrita no CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apresenta Proposta de 

Preços referente ao objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026, acatando todas as especificações deste Edital, conforme 

tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO U/F QUANT. 

MÉDIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1      

2      

3      

TOTAL     

 
O Valor Total é de: XXXXXXXXXXXXX – (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto. 

 
 
Atenciosamente,  
 
XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2026. 
 
 
A validade da Proposta é de: 60 (sessenta) dias. 

 
 

Assinatura e Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

 
 

 

ATESTO para os devidos fins, que o Sr(a) ................................., profissional devidamente qualificado, mediante 
apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de cargo ou função da Empresa Licitante 
...................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº....................................  e do CPF Nº ........................., 
visitou e vistoriou as áreas e os locais de intervenção, onde serão executados os serviços, objeto da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 010/2026, juntamente com representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento Urbano, tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e 
condições para cumprimento das obrigações contratuais referentes a execução do objeto desta licitação. 
 
 
Local e data, 
 
 
 

(nome e Nº da identidade do proponente licitante (responsável legal) 
 
 
 
 

(nome e Nº da identidade do representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

ESTADO DA BAHIA – BRASIL 
 

 

Página 26 | 33 

 
 
 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 252/2026. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 010/2026. 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO – Nº XXXX/2026 QUE 

FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VALENÇA/BAHIA, E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

O MUNICÍPIO DE VALENÇA-BA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o Nº 
14.235.899/0001-36, com Sede Administrativa na Travessa General Labatut, S/Nº - Centro – Valença/Bahia., 
CEP 45.400-000, por seu Prefeito Marcos Antônio Medrado, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula 
de Identidade Nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) Nº 
________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 
________________, estabelecida [inserir endereço completo], doravante denominada CONTRATADA, 
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], 
portador da Cédula de Identidade Nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da 
federação] e CPF (MF) Nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por 
[procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Concorrência Eletrônica – Nº 010/2026, 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 252/2026 em observância às disposições da Lei 
Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica –  Nº 010/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para 
Execução das Obras de Implantação de Ponte de Interligação entre o Bairro da Bolívia e o Acesso à 
Rodovia Ba-001, promovendo Ligação Viária com a Área de Implantação do Hospital e Maternidade 
Regional da Costa do Dendê. Conforme Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias e Demais 
Documentos Técnicos e de acordo Condições e Exigências Estabelecidas no Projeto Básico em anexo 
no Edital.  
1.2. Objeto da Contratação: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1       

2       

 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 
1.3.1. O Projeto Básico; 
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1.3.2. O Edital da Licitação; 
1.3.3. A Proposta do Contratado; 
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) ............................., prorrogável 
por até 10 anos, na forma dos Artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as 
condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
contratado. 
2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
 
5.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....), 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO  
 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE  
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
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7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 
pela legislação então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. São obrigações do Contratante: 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, forma e 
condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico. 
8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato;  
8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
8.10. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para 
decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 
observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da 
rede de assistência técnica autorizada (caso seja necessário); 
9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990); 
9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 
137, II, da Lei Nº14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados; 
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer 
dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal 
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  
9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação;  
9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (Art. 116, da Lei Nº14.133, de 2021); 
9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Parágrafo Único, da Lei Nº 
14.133, de 2021); 
9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, II, d, da Lei Nº 14.133, 
de 2021. 
9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do contratante; 
9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento 
das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, 
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 
9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução 
deste contrato; 
9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
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9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
10.1. Haverá exigência de Garantia Contratual da Execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
 
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 2º, da Lei Nº 14.133, de 2021); 
II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do 
subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 
4º, da Lei Nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 5º, da Lei Nº 14.133, de 2021). 
iv) Multa: 
 
1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do 
Contrato. 
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 15% a 30% 
do valor do Contrato.  
4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato. 
5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato. 
6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato. 
 
11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (Art. 156, §9º, da Lei Nº 14.133, de 2021) 
11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 
156, §7º, da Lei Nº 14.133, de 2021). 
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10.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei Nº 14.133, de 2021) 
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156, §8º, da Lei Nº 14.133, de 2021). 
11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do Art. 158 da Lei Nº 
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 
11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1º, da Lei Nº 14.133, de 2021): 
 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle. 
 
11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações 
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Nº 12.846, de 
2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159). 
11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa 
do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, 
em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160, da 
Lei Nº 14.133, de 2021). 
11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei Nº 14.133, de 2021). 
11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do Art. 163 da Lei Nº 14.133/21. 
11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou 
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos 
devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 26, 
de 13 de abril de 2022.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 
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12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não 
dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe 
oferece vantagem. 
12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 
notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência 
desse dia. 
12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 
(dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
comunicação. 
12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei Nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se 
não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
12.7.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 
para alteração subjetiva. 

 
12.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
 
12.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.8.3. Indenizações e multas. 
 
12.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Nº 14.133, 
de 2021).  
12.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
(Art. 14, inciso IV, da Lei Nº14.133, de 2021). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Gestão/Unidade:  
Fonte de Recursos:   
Programa de Trabalho:  
Elemento de Despesa:  
 
13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Nº 14.133, 
de 2021, e demais normas aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei Nº 14.133, 
de 2021. 
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 
(um) mês (Art. 132 da Lei Nº 14.133, de 2021). 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Oficial do Município e no Portal da 
Transparência, na forma prevista na Lei Federal 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  
 
17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Valença/Bahia para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme Art. 92, §1º, da Lei Nº 
14.133/21. 
 
 
 

Valença, XX de XXXXXXX de 2026. 

 

MUNICÍPIO DE VALENÇA 
MARCOS ANTÔNIO MEDRADO 

 
 [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

Representante legal: [Nome Completo] 
CI: [Número e Órgão emissor] 

CPF: [Número] 
Instrumento de outorga de poderes: [Procuração/Contrato Social/Estatuto Social] 

 

TESTEMUNHAS 
 

1- 

2-  
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PROJETO BÁSICO 
LEI FEDERAL N° 14.133/21 

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL/UNIDADE 
REQUISITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO URBANO 

 
 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO / DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 6º, XXIII, “a” e“i” 
da Lei n. 14.133/2021) 

 

1.1 O presente Termo tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O 
BAIRRO DA BOLÍVIA E O ACESSO À RODOVIA BA-001, promovendo ligação viária com a área de implantação 
do Hospital e Maternidade Regional da Costa do Dendê, compreendendo a execução dos serviços de 
infraestrutura, fundações, mesoestrutura e superestrutura, terraplenagem dos acessos, drenagem, sinalização 
viária horizontal e vertical, dispositivos de segurança, bem como demais serviços complementares necessários 
à perfeita execução do empreendimento, nos termos dos projetos executivos, planilhas orçamentárias e demais 
documentos técnicos que integram o processo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 

Local do objeto 
Cidade: Valença/BA  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QTD VALOR UNITÁRIO 

01 
IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE INTERLIGAÇÃO 
ENTRE O BAIRRO DA BOLÍVIA E O ACESSO À 

RODOVIA BA-001 
SERVlÇO 01 

 
R$  1.613.481,90 

 
1.2 Planilha com Quantitativos e Descrição dos Serviços (em anexo); 
  
1.3 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
1.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura na forma do artigo 105 
da Lei n° 14.133, de 2021. 
1.5 O prazo de execução do objeto da contratação é de  7 (sete) meses, de acordo com o cronograma anexo 
ao Projeto Básico.  
1.6 A presente contratação adota como regime a execução indireta. 
1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

 
2. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/21. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, 
INCISO XXIII, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021) 
 
O presente documento tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para execução 
das obras de implantação de ponte de interligação entre o Bairro da Bolívia e o acesso à Rodovia BA-001, 
incluindo a execução dos serviços de infraestrutura, fundações, mesoestrutura e superestrutura, bem como a 
execução dos acessos viários, terraplenagem, drenagem, sinalização viária horizontal e vertical, dispositivos de 
segurança, além de demais serviços complementares necessários à completa e adequada execução do 
empreendimento, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra, em conformidade 
com os projetos executivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais documentos que 
integram o processo. 
A definição do objeto observa os parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à 
necessidade de caracterização clara, precisa e suficiente da solução pretendida, de modo a permitir a adequada 
estimativa de custos, definição das especificações técnicas e viabilização da futura seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública. 
A contratação justifica-se pela necessidade de implantação de uma ligação viária estruturante entre o Bairro da 
Bolívia e a Rodovia BA-001, promovendo melhoria na fluidez do tráfego local e garantindo melhor integração com 
a malha viária municipal, especialmente em direção à área de implantação do Hospital e Maternidade Regional 
da Costa do Dendê, empreendimento público atualmente em fase de construção. 
O sistema viário existente não oferece uma conexão direta e eficiente entre essas regiões, o que resulta em 
percursos mais longos, maior tempo de deslocamento e sobrecarga das vias atualmente utilizadas, evidenciando 
a necessidade de ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana. 
A intervenção proposta contempla a execução de ponte com infraestrutura adequada às condições geotécnicas, 
hidrológicas e ambientais da área de implantação, incluindo travessia sobre o Rio Aguazinha e área de influência 
de manguezal, observando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis e as condicionantes ambientais 
eventualmente estabelecidas pelos órgãos competentes. 
Além dos benefícios relacionados à mobilidade urbana e à segurança viária, o empreendimento contribuirá para 
a melhoria da acessibilidade regional, fortalecimento da integração entre bairros e eixos rodoviários, valorização 
do entorno urbano e preparação da infraestrutura municipal para atendimento à futura demanda gerada pela 
operação do Hospital Regional. 
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária, adequada e alinhada ao interesse público, visando promover 
a melhoria da mobilidade urbana, a segurança dos usuários da via, a integração territorial e o desenvolvimento 
urbano e social do Município, com a implantação de infraestrutura permanente e estruturante. 

 
 

4. CLASSIFICAÇÃO COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA E FUNDAMENTAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO 
 

4.1. Nos termos do parecer técnico do departamento de engenharia do município, que integra o 
processo administrativo, o presente objeto enquadra-se como obra comum de engenharia. 
4.2. Dessa forma, aplicam-se no processo todas as condições e cláusulas previstas na Lei Federal 
14.13312021. 
4.3. A fundamentação da contratação está prevista na Lei Federal 14.133/2021 e detalhada no Estudo 
Técnico Preliminar. 
4.4. A Lei Federal 14.133/21, em seu artigo 6°, XXXVIll, dispõe, in verbis: ,,» 
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(XXXVIll, - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras 
e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 
a) menor preço; 
b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 
c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 
e) maior desconto: 
4.5 Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa 
abaixo: 
 
(X) Empreitada por preço unitário 
 
O regime de empreitada por preço unitário é definido na Nova Lei de Licitações como regime de 
contratação da execução da obra ou do serviço em que o preço é fixado por unidade determinada. A 
remuneração da contratada é estabelecida em face dos serviços efetivamente executados, de modo que 
os contratantes não assumem grandes riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. 
 
5. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
5.1 Cumprimento de suas funções institucionais, necessita que o serviço funcione com a máxima 
eficiência, de modo que cumpra com as atividades finalísticas da administração. 
5.2 Ainda, como toda contratação, deve-se assegurar a proposta mais vantajosa, bem como o tratamento 
isonômico entre os licitantes e evitar o sobre-preço e superfaturamento, além de propostas inexequíveis. 

 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

 
6.1 Após a realização do estudo técnico preliminar a equipe de planejamento concluiu observando-se em 
conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que esta seja a melhor solução. 
6.2. A contratação se dará na forma de execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em 
vista que o Município não detém os meios necessários à concrelização do objeto de forma direta. 
6.3. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico anexo. 
6.4. lnformações relacionadas à localização estão contidas no Projeto Básico anexo. 
6.5. A execução dos serviços deverão obedecer as seguintes regras: 
a) Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e procedimentos 
aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as orientações dos fabricantes, 
quando aplicáveis. 
b) A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os 
equipamentos de proteção necessários. 
c) A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, materiais, equipamentos 
e funcionários até o município e o local da execução dos serviços. 
d) A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas condições de uso, as despesas 
decorrentes da manutenção, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operação, serão de 
responsabilidade do contratado. 
e) A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executarão não 
arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 
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f) Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a solicitação da 
contratante, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/fiscalização dos técnicos do município de 
Valença/BA, estando o equipamento disponível no período conÍorme necessidade e as condições contratuais. 
6.6 O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos motoristas, combustível, seguros 
e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão a cargo da contratada, ou seja, na 
proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e mão de 
obra necessária à operação e manutenção do equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo e 
eventuais reposiçóes de peças. 
6.7 A contratada deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando-se de combustível e demais 
itens na execução contratual de boa procedência e que atenda às normas dos órgãos do meio ambiente. 
6.8 E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessários à execução dos sêrviços, 
visando o pleno desempenho do objeto da contratação. 
6.9 Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações, 
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; Os materiais a serem empregados deverão ser 
novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às EspeciÍicações. Em nenhuma 
hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras; 
6.10 A obra deverá ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operários e funcionários 
administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em 
quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 
6.11 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço; 
6.12 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, deverão ser desenvolvidos desenhos 
de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo Município; 
6.13 A obra deverá ser instalada dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de 
materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deverá também ser mantido serviço 
ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva. 
6.14 Deverão ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, 
evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam 
aos serviços. 
6.15 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 
6.16 Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresentado à fiscalização para análise 
e aprovação por meio de amostra múltipla, em tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, 
sua reposição não venha a aÍetar o cronograma preestabelecido. 
 
7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO 
 
7.1. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, por se mostrar mais adequado à 
natureza do objeto, proporcionando maior eficiência administrativa, economicidade e melhor controle da 
execução contratual. 
7.2. Os serviços a serem contratados são interdependentes e exigem planejamento e execução integrados, 
razão pela qual a contratação por lote único mostra-se mais eficiente para garantir a adequada coordenação das 
atividades, a padronização dos serviços e a qualidade final das intervenções. 
7.3. A eventual divisão do objeto em parcelas distintas poderia dificultar a integração entre as diferentes etapas 
dos serviços, ocasionando sobreposição de responsabilidades entre contratadas, aumento da complexidade na 
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gestão contratual e maior risco de atrasos na execução das obras. 
7.4. Do ponto de vista técnico e operacional, a execução por uma única empresa favorece o gerenciamento 
centralizado das atividades, contribuindo para maior controle da qualidade, da segurança dos trabalhadores e do 
cumprimento dos prazos estabelecidos. 
7.5. Sob o aspecto econômico, o não parcelamento do objeto pode proporcionar ganhos de escala, reduzindo 
custos administrativos relacionados à contratação, fiscalização e gestão de múltiplos contratos. 
7.6. Dessa forma, considerando a natureza integrada dos serviços necessários à implantação da ponte de 
interligação entre o Bairro da Bolívia e o acesso à Rodovia BA-001, incluindo seus acessos viários, fundações, 
mesoestrutura, superestrutura, terraplenagem, drenagem, sinalização viária e demais serviços complementares, 
conclui-se que o parcelamento do objeto não se mostra técnica e economicamente vantajoso para a 
Administração Pública, uma vez que tais atividades são interdependentes e demandam execução coordenada e 
compatibilizada. 
A eventual divisão do objeto poderia comprometer a coerência técnica entre as etapas construtivas, dificultar a 
gestão e fiscalização contratual, aumentar os riscos de interferências entre diferentes frentes de serviço, gerar 
conflitos de responsabilidade e impactar negativamente a qualidade final do empreendimento. 
Assim, mostra-se mais adequada a realização da contratação por regime de empreitada por preço global, 
assegurando maior eficiência na gestão contratual, melhor controle da execução da obra, padronização dos 
serviços, cumprimento dos prazos estabelecidos e observância dos princípios da economicidade, eficiência e 
interesse público. 
 
 
8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 A contratação será realizada por meio de CONCORRÊNCIA, na modalidade ELETRÔNICA, menor preço 
global. 
8.2 O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Serviço/Obra Comum de Engenharia, 
de que tratam a Lei Federal nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas, usualmente encontradas no mercado. 
8.3. Objeto destina-se a formar contrato, para o período de execução previsto para 7 (sete) meses, conforme 
cronograma físico-financeiro. 
8.4. Poderão participar deste processo de contratação empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto, 
que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam devidamente regulares 
com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho; 
8.5. A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com 
os equipamentos de proteção necessários. 
8.6. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, equipamentos e funcionários até 
o municÍpio e o local da execução dos serviços. 
8.7. A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas condiçóes de uso, as despesas 
decorrentes da manutenção, lubrificantes, opeÍador e qualquer outro que aÍete a operação, serão de 
responsabilidade do contratado. 
8.8. A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executarão 
não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 
8.9. Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a solicitação 
da contratantê, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/fiscalização dos técnicos do município 
de Valença/BA, estando o equipamento disponível no perÍodo conforme necessidade e as condiçôes contratuais. 
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8.10. A contratada deverá entregar o objeto conforme especificações deste PROJETO BÁSICO, seus anexos e 
de sua proposta, caso persistindo dúvida quanto ao objeto, a licitante deverá entrar em contato com o fiscal do 
contrato para os esclarecimentos de suas dúvidas, de forma que a prestação dos serviços sejam executados de 
acordo com sua natureza prevista no PROJETO BÁSICO, e ainda: 
8.10.1 reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, qualquer dano que venha a surgir pelos serviços 
prestados; 
8.10.2 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa 
anuência da contratante; 
8.10.3 cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste termo e legislação vigente, a entrega do 
objeto; 
8.10.4 relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execução do contrato; 
8.10.5 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo licitatório. 
8.11. Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e 
procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as orientações dos 
fabricantes, quando aplicáveis. 
8.12 A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os 
equipamentos de proteção necessários. 
8.13. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, materiais, equipamentos e 
funcionários até o município e o local da execução dos serviços. 
8.14 A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas condições de uso, as despesas 
decorrentes da manutenção, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operação, serão de 
responsabilidade do contratado. 
8.15. A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que executarão 
não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 

8.16 Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a solicitação da 
contratante, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/fiscalização dos técnicos do município de 
Valença/Ba, estando o equipamento disponível no período conforme necessidade e as condições contratuais. 

8.17 O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos operador-motoristas, combustível, 
seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão a cargo da contratada, ou 
seja, na proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e 
mão de obra necessária à operação e manutenção do equipamento, incluindo os controles e regulagens do 
mesmo e eventuais reposições de peças. 

8.18. A contratada deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando se de combustível e demais 
itens na execução contratual de boa procedência e que atenda às normas dos órgãos do meio ambiente. 

8.19. É de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessários à execução dos 
serviços, visando o pleno desempenho do objeto da contratação. 

8.20. Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações, 
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; 

8.21 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 
executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de 
materiais de outras obras; 

8.22 A obra deverá ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operários e funcionários 
administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em 
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quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 

8.23 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço; 
8.24 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, deverão ser desenvolvidos 
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo 
Município; 

8.25. A obra deverá ser instalada dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de 
materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deverá também ser mantido serviço 
ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva. 

8.26 Deverão ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, 
evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam 
aos serviços. 

8.27 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 
 

Sustentabilidade 
 

8.28 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
8.28.1. PREVENÇÃO DE RESÍDUOS: evitar a geração de resíduos, ou, pelo menos, reduzir a quantidade de 
resíduos que serão gerados. 
8.28.2. GESTÃO DE RESÍDUOS: realizar a correta destinação dos resíduos gerados durante a execução dos 
serviços. 

 
Vistoria 
 

8.29 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização 
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à quinta feira, das 08 horas às 
16 horas e sexta feira das 08 horas às 12 horas; 
8.30 Email para agendamento de vistoria: infra@valenca.ba.gov.br 
8.31 Telefone para agendamento: 75 3641-3834 
8.32 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia; 
8.31. Para à vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para a realização da vistoria; 
8.32 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação; 
8.33 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o 
contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
9.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
9.1.1. Início da execução do objeto: 15 dias da emissão da ordem de serviço; 
9.1.2. Cronograma de realização dos serviços: 7 (sete) meses. 
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9.2        Materiais a serem disponibilizados 
9.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 
promovendo sua substituição quando necessário. 
9.2.2. As informações sobre descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, 
frequência e periodicidade de execução do trabalho rotina do objeto deverá obedecer ao disposto neste 
PROJETO BÁSICO e em seus anexos, devendo a contratada obedecer às regras estabelecidas pela contratante. 
9.3 A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade 
de execução do trabalho encontram-se presentes no presente PROJETO BÁSICO e no memorial descritivo, 
anexo ao presente PROJETO BÁSICO. 
9.4 - As etapas de medição serão apresentadas pela fiscalização após a adjudicação, acompanhadas de 
modelo de diário de obra, ata de reunião, e demais documentações técnicas necessárias ao acompanhamento 
da obra. 
9.5 A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão de Ordem de Serviço, cujas etapas observarão 
os Cronogramas Físico-Financeiros. 
9.6. As etapas obedecerão ao cronograma, estimado em 7 (sete) meses, prazo definido como adequado para a 
conclusão da obra de construção proposta neste instrumento. 
 
10.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
10.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), instrumento 
para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item. 
10.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
10.2.1 não produzir os resultados acordados, 

10.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

10.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

10.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 
prestação dos serviços. 

Do recebimento 

10.4 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória 
de cálculo detalhada. 
10.4.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

10.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

10.4.3   Só serão pagos medições iguais ou superiores a 15% (quinze por cento), vide Rrt. 16 da resolução 
CD/FNDE Nº 8, de 2 de maio de 2024. 

11.  DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

 
12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 
13. CONSIDERAÇÕES GERAIS / FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA/ DA 
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

13.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

A proposta comercial da licitante interessada em participar do certame deverá ser identificada com razão 
social e encaminhada, preferencialmente, em documento timbrado da empresa. 

13.2 REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

13.2.1.O contratado será selecionado por meio da realização de processo licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

13.2.2 O critério de aceitabilidade de preços será: valor global, conforme valor estimado da contratação 

13.2.3 O modo de disputa adotado será ABERTO E FECHADO com oferta de lances. 

13.2.4 O regime de execução do contrato será indireta por menor preço unitário. 

13.2.5 O critério de julgamento dos preços deverá ser o menor preço global. 

13.2.6 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59,§3", da Lei n" 14.133/2021.). 

13.2.7 Coníorme artigo 54 § 40, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração. 

13.3 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

13.3.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

• HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial e alterações (quando houver) no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alterações (quando houver), em vigor 
devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 
estrangeiras em funcionamento no País; 

e) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

• REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão conjunta 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, bem como prova de regularidade para com as 
Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos 
termos da legislação vigente; 

f) A comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista observará as disposições da Lei 
Complementar nº 123/2006, assegurando às microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento 
diferenciado previsto na legislação aplicável. 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante, demonstrada através da apresentação de 
certidão atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando 
ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 
b) Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico da Licitante demonstrada através da 
apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA que demonstre atribuição compatível com o 
objeto licitado; 

c) A licitante deverá comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
demonstre(m) a execução satisfatória de obra ou serviço de engenharia compatível em características, 
complexidade tecnológica e operacional com o objeto desta licitação. 

d) A licitante deverá comprovar a capacidade técnico-profissional mediante apresentação de 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, devidamente registrada(s) no CREA, acompanhada(s) do(s) 
respectivo(s) atestado(s), em nome do(s) responsável(is) técnico(s), demonstrando experiência na 
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execução das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, relacionadas na tabela 
abaixo: 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Peso (%) 

 2.1   101182  SINAPI ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO 
ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 80CM 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_05/2020 

M 72 4,45 % 

 2.11   96557  SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 146,66 10,21 % 

 4.8   92766  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 7919 5,60 % 

 4.9   103675  SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

m³ 113,11 7,11 % 

 

e) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo acima relacionadas foram definidas 
em observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a complexidade técnica, a 
relevância estrutural e a representatividade econômica dos serviços para a execução do objeto. A 
exigência de atestados restringe-se às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo da 
contratação, consideradas, para fins de valor significativo, aquelas cujo valor individual seja igual ou 
superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratação; 

f) A comprovação da capacidade técnico-operacional e da capacidade técnico-profissional deverá 
evidenciar experiência na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis com o objeto desta 
licitação, especialmente aqueles relacionados à execução de pontes, obras de arte especiais ou 
estruturas de concreto armado de complexidade equivalente, não sendo exigida identidade absoluta 
entre os objetos, mas compatibilidade técnica suficiente para demonstrar a aptidão da licitante e de seu 
responsável técnico para a execução do empreendimento. 
g) A licitante deverá comprovar que possui, na data da apresentação da proposta, em seu quadro 
técnico ou mediante compromisso de vinculação futura, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior 
graduado em Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico – 
CAT compatível com o objeto da presente licitação, demonstrando experiência na execução de serviços de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às características do empreendimento. 
h) A comprovação do vínculo do responsável técnico com a licitante poderá ser realizada mediante: 

I – apresentação da última alteração contratual ou contrato social consolidado, devidamente registrado na 
Junta Comercial, quando o profissional for sócio, administrador ou diretor da empresa; 

II – apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, física ou digital, ou outro documento 
idôneo que comprove o vínculo empregatício, quando se tratar de empregado da licitante; 

III – apresentação de contrato de prestação de serviços vigente, quando o profissional possuir vínculo 
contratual com a licitante; 
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IV – apresentação de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, firmada pelo profissional 
e pela licitante, para atuar como responsável técnico durante toda a execução da obra, caso a empresa seja 
declarada vencedora do certame. 

i) O responsável técnico indicado deverá participar efetivamente da execução da obra e assumir a 
responsabilidade técnica pelos serviços executados, permanecendo vinculado ao contrato durante toda a 
sua execução. 
j) A substituição do responsável técnico durante a execução contratual somente será admitida 
mediante prévia e expressa autorização da Administração, devendo o profissional substituto possuir 
qualificação técnica e experiência iguais ou superiores às do profissional originalmente indicado, 
devidamente comprovadas por documentação técnica pertinente. 
k) A Administração poderá promover diligências destinadas à verificação da autenticidade dos 
atestados, Certidões de Acervo Técnico – CAT e demais documentos apresentados, podendo solicitar 
documentos complementares que comprovem a efetiva execução dos serviços declarados, nos termos da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
• QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – Lei nº 14.133, de 
2021, art. 69, caput, inciso II); 
b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
c) As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
d)  Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
e) da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 
fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante SG 
= Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante. 
f)  As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 
g) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 
• Garantia de Proposta (Pré-Habilitação): 
h) Em conformidade com o Art. 58 da Lei nº 14.133/2021, será exigida a comprovação do 
recolhimento de quantia a título de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitação para 
participação no certame. 
i) O valor da Garantia de Proposta deverá ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, e 
deverá ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei. 
 
• Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual): 
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j) Para a assinatura do Contrato, será exigida a prestação de Garantia de Cumprimento Contratual pelo 
contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas. 
k) O valor da Garantia Contratual deverá corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 
 
14. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO E DO CONTRATO: 
 
14.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediantes simples apostila. 
14.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
14.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
14.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
14.6 O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 
da Administração. 
14.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. 
14.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 
§1º. 
14.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
14.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. 
14.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
14.12 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 
14.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário. 
14.14 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome 
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as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
14.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 
a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. 
14.16 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
14.17 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
14.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos 
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. 
14.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 
caso. 
14.20 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 
contratual. 
14.21 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 
14.22 Fica designado desde já, o Servidor JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS – CREA nº 3000112636BA, 
para exercer a função de Fiscal Técnico do contrato, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de 
Valença/Ba, e Gestor Técnico de contrato a Servidor LUIZ ANTÔNIO PAULO DA PAIXÃO JÚNIOR – CAU 

BA A179588-0, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Valença/Ba. 
 
15. DO PAGAMENTO: 
 
15.1 O pagamento será realizado, em ordem cronológica, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das 
entregas. 

15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 
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15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

15.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

15.7 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 

15.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível 
suspensão temporária de participação em contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 

15.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação. 

15.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

15.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.14 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

 
16.  DO REAJUSTE: 
 
16.1 Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice IPCA, cuja data- base está 
vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021. 
16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
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16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
16.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
16.5 Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 

17. ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

 

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

17.2 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 
respectivo processo. 

17.5. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências 
indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e no 
PROJETO BÁSICO, anexo ao Edital. 

17.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 

17.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

17.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

17.6.3. Indenizações e multas. 

 

18.  EXTINÇÃO DO CONTRATO: 

 

18.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

18.1.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

18.1.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

18.1.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 

18.2 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

18.2.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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18.2.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.2.3 Indenizações e multas. 

18.3 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

19. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO: 
 

19.1. O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de 
inadimplemento parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste PROJETO BÁSICO, nos termos 
do art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, desde que efetivamente reste comprovado prejuízo à finalidade 
pública pretendida com a contratação; 

19.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a 
rescisão contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislação; 

19.3. A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se garantindo o 
contraditório e a ampla defesa; 

19.4. Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração contidos 
na legislação, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela legislação. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que: 

I. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato; 

II. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

III. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

IV. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 

V. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

VI. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

VII. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

VIII. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

IX. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;  

X. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

20.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) A multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens deste 
PROJETO BÁSICO, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
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contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que justifiquem a 
imposição da penalidade mais grave. 

20.2 Na aplicação das sanções serão considerados: 

20.2.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 

20.2.2 as peculiaridades do caso concreto 

20.2.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

20.2.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública 

20.2.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

20.3 A multa: 

20.3.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 
até o limite de 15 (quinze) dias; 

20.3.2 Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 
contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 
suplementação ou reposição da garantia. 

20.3.3 O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do 
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

20.4 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

20.5  Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.6  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1. subitem II, III e IV quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

20.7  Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1. subitem VI, VII e VIII, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos itens II, III e IV que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

20.8  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
IV, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata 
perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da contratação. 

20.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei 
nº 14.133/2021. 

20.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
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pagos, ou recolhidos em favor da Fazenda Pública Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

20.12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

20.13 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 
Civil. 

20.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

20.15 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

20.16 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu 
rito normal na unidade administrativa. 

20.17 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

20.18 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do órgão ou 
entidade pública. 

20.19 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão, nos termos da Lei Federal 14.133/21. 

 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

21 .1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,nos termos do 
artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021 e são obrigações da Contratante: 

21.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

21.2.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

21.2.2 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

21.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
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comissão/servidor especialmente designado; 

21.2.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte 
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; 

21.2.5 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, deseus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

22.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes daboa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 

22.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo elocal 
constantes no PROJETO BÁSICO e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 

22.2.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

22.2.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão 
da execução do contrato; 

22.2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou emparte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesde sua execução ou de 
materiais nela empregados; 

22.2.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedea data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevida comprovação; 

22.2.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação ; 

22.2.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

23. PENALIDADES: 

23.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021 e alterações subsequentes, do Edital e seus anexos. 

 

24. ESTIMATIVA DOS PREÇOS REFERENCIAIS E ORÇAMENTO: 
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24.1 O custo estimado total da contratação é de R$  1.613.481,90 (um milhão, seisentos e treze mil, 
quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), conforme custos unitários apostos na planilha 
constante nesse PROJETO BÁSICO. 

24.2  A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 
entre contratante e contratado. 

24.3 O custo estimado da contratação não possui caráter sigiloso e será tornado público antes de 
definido o resultado do julgamento das propostas. 

 

25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

25.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano. 

25.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

 

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO 

PROJETO ATIVIDADE: 1042 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00/3.3.90.39.00 

FONTE: 1500 

 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

26.1. Eventuais esclarecimentos a respeito das especificações dos objetos poderão ser solicitados na 
fase de pedidos de esclarecimentos, quando da abertura do certame. 

 

27. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: 

 
APROVO o presente PROJETO BÁSICO, cuia finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações 
necessárias à participação do certame, os presentes os elementos necessários à identificação do objeto 
e todos os critérios pata par de forma clara e concisa. 

 

 

_____________________________________________                 _____________________________________________ 

Responsável pela elaboração do instrumento                    Responsável pela aprovação do instrumento 

Katilayne Tuvi Farias 
Matrícula 72454926 

Ivan Luis Barbalho Maia 
Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Planejamento Urbano 
DECRETO nº 5534/2025 
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