PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

l. Regéncia Legal

Lei Federal N° 14.133/2021, Decreto Federal N° 11.462/223, Lei Complementar N° 123/06, Lei Municipal N° 2.172
de 29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresario Individual),
Decreto Municipal 5.254/2023, Lei Municipal N° 2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legisla¢des
aplicaveis.

II. Orgao Interessado
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano

lll. Modalidade/Forma/N° de Ordem IV. Processo Administrativo N°
Concorréncia Eletronica — N° 011/2026 215/2026

V. Tipo de Licitagao
Menor Precgo Global

VI. Modo de Disputa
Aberto e Fechado

VIl. Reserva de Quota ME/EPP
O Sim X NAo

VIIl. Regime de Execugao

( X') Empreitada por Prego Unitario
() Empreitada por Preco Global
() Execucéo por Tarefa

() Empreitada Integral

IX. Objeto

Constitui-se objeto desta licitagdo Contratagao de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao
das Obras de Implantagao de Ciclovia Interligando a Sede do Municipio de Valenga ao Distrito de Guaibim,
de acordo com as Especificagoes e Quantitativos constantes do Projeto Basico, Cronograma e Planilha
Orgamentaria em anexo neste Edital.

X. Data Limite para o Envio de Propostas e Abertura das Propostas

Data: 09/09/2026 Horario: 09:00 horas Endereco Eletronico: portal.licitanet.com.br
XI. Acolhimento de Propostas XIl. Inicio da Disputa
Data: 31/07/2026 Horario: 10:00 horas Data: 09/09/2026 Horario: 09:00 horas

XIll. Prazo de Vigéncia do Contrato/ Prazo de Execugao

Prazo de Vigéncia sera de 12 (doze) meses contados da assinatura na forma do Artigo 105 da Lei N° 14.133, de
2021.

O Prazo de Execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, de acordo com o Cronograma anexo ao Projeto
Basico.

XIV - Local, Horario e Meio de Comunicagao para esclarecimentos sobre este Edital

As informagdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitagdo serdo
prestados pela Agente de Contratacao, diariamente, das 08:00 as 14:00 horas, no Departamento de Licitacéo e
Contratos, vinculado a Chefia de Gabinete, situado na Travessa General Labatut, S/N° - Centro — Valenga/Bahia.

Autoridade Competente: Marcos Antonio Medrado
Agente de Contratagcao Responsavel: Luciana Brito Bispo Nascimento
Ato de Designagao: Decreto N° 5.589/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.

PREAMBULO

O Municipio de Valenga/BA, por intermédio da Chefia de Gabinete, através da Agente de Contratacao,
designado pela Portaria N° 5.589/2025, publicada no Diario Oficial do Municipio, torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, realizara licitacdo na modalidade
Concorréncia Eletrénica com julgamento pelo Menor Preg¢o Global e Empreitada por Prego Unitario, para
Contratacao de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao das Obras de Implantagao de
Ciclovia Interligando a Sede do Municipio de Valenga ao Distrito de Guaibim, de acordo com as
Especificagoes e Quantitativos constantes do Projeto Basico, Cronograma e Planilha Orgamentaria em
anexo neste Edital. O procedimento licitatorio observara as disposi¢cdes da Lei Federal N° 14.133/2021, Lei
Complementar N° 123/06, Lei Municipal N° 2.172 de 29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempresario Individual), Decreto Municipal 5.254/2023, Lei Municipal N°
2.973 de 12/03/2025 e 2.976 de 27/03/2025 e demais legislacdes aplicaveis.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:
DIA: 09/09/2026.

HORARIO: 09:00 HORAS

ENDEREGO ELETRONICO: portal.licitanet.com.br

1. OBJETO

1.1. Contratagao de Empresa Especializada em Engenharia para Execugao das Obras de Implantacao
de Ciclovia Interligando a Sede do Municipio de Valenga ao Distrito de Guaibim, conforme especificagdes
constantes no Anexao L.

1.2. Alicitag@o seré realizada em grupo unico, formados por varios itens, conforme tabela constante no Projeto
Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd 0 MENOR PRECO aferido de forma GLOBAL, considerado o menor
dispéndio para a Administragéo, nos termos do Art. 34 da Lei N° 14.133/2021, e observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORGAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PREGO GLOBAL.

2.3. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os pregos
de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério.

2.4. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.5. O valor estimado da licitagdo é de R$ 4.549.085,37 - (quatro milhdes, quinhentos e quarenta e nove
mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

3.DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrdo por conta da Lei Or¢amentéria do
Municipio de Valenga/ Bahia, a conta da seguinte programacao financeira:

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO ATIVIDADE: 1047

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00/4.4.90.51.00

FONTE: 1701

4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
4.1. Os documentos que integram o Edital poderédo ser consultados na Plataforma www.licitanet..com.br, PNCP

— Portal Nacional de Compras Publicas e Portal da Transparéncia do Municipio de Valenga
(www.valenca.ba.gov.br).

5. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacéo ao Edital podera ser realizada pela forma eletrénica através do site www.licitanet.com.br;
5.2. Apresentada a impugnacdo, ela sera respondida a interessada, dando-se publicidade na Plataforma
www.licitanet.com.br, consoante preceitua o Paragrafo Unico do Art. 164 da Lei N° 14.133/2021;

5.3. Cabera a Agente de Contratagéo designada, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento
da impugnacéo.

5.4. Acolhida a impugnacao e esta impactar na reformulacdo das propostas, sera definida e publicada nova
data para a realizagao do Certame.

5.5. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do Edital, seus anexos e documentagao
correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias, duvidas ou erros porventura
encontrados, para a devida corre¢ao ou esclarecimentos, até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do Certame, conforme disposicéo elencada no Art. 164 da Lei N° 14.133/2021.

5.6. O Setor de Licitagdes respondera, oficialmente, as questdes pertinentes que lhe forem formuladas,
disponibilizando as questdes com as respectivas respostas na Plataforma www.licitanet.com.br.

6. DO PRAZO DE VIGENCIA, FISCALIZAGAO E EXECUGAO CONTRATUAL

6.1. O Prazo de Vigéncia Contratual sera de 12 (doze) meses a partir da data da ultima assinatura dentre as
partes e testemunhas, na forma do Artigo 111 da Lei N°14.133/2021. Na contrata¢&o que previr a conclusao de
escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido
no periodo firmado no Instrumento Contratual.

6.2. O prazo para Execugéo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia da data
da emisséo da ordem de servico.

6.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano serd a responsavel pela fiscalizagéo
e gerenciamento do Instrumento Contratual, conforme identificagéo abaixo:

6.4. DA FISCALIZAGAO: Sera de responsabilidade do Servidor Jodo Victor de Sousa Santos - CREA N°
3000112636BA.

6.5. O Gestor Técnico do Contrato sera o Servidor Anselmo Jorge Pinto de Almeida - CREA- N° 41053D.
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7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET

7.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao Portal: www.licitanet.com.br.

7.2. Para ter acesso ao Sistema Eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizag&o.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao Certame na forma eletrénica.
7.4. O uso da Senha de Acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou a Prefeitura,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. Acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexdo.

7.6. Comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

7.7. O custo de operacionalizagéo pelo uso da Plataforma de Concorréncia Eletronica, a titulo de remuneragéo
pela utilizacao dos recursos da tecnologia da informacao ficaré a cargo do licitante, que podera escolher entre
os Planos de Adesao disponiveis na plataforma.

8. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

8.1. Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagdo
e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do Certame e que satisfagam as condigdes deste
Edital.

8.1.1. Sera concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as
Sociedades Cooperativas mencionadas no Artigo 16 da Lei N° 14.133, de 2021, para o Agricultor Familiar, o
Produtor Rural, Pessoa Fisica e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar N° 123, de 2006 e do Decreto N° 8.538, de 2015.

8.2. Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagédo, os interessados que se enquadrarem em
uma ou mais das situagdes a seguir:

8.2.1. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

8.2.2. Autor do anteprojeto, do Projeto Basico ou do Projeto Executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

8.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao
e responder administrativa ou judicialmente;

8.2.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Artigo 14 da Lei N° 14.133/2021;

8.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolu¢éo ou
liquidagao;

8.2.6. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

8.2.7. Pessoa Fisica ou Juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
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trabalhista;

8.2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do Art. 9° da Lei N° 14.133, de 2021;

8.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio; Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse
Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo (Acordao N° 746/2014-TCU-Plenério);

8.2.10. Instituicdes sem fins lucrativos (§ unico, Art. 12, IN'SEGES N° 05/2027);

8.2.11. Sociedades Cooperativas;

8.2.12. Pessoa fisica, em qualquer hipotese.

8.3. Nao poderdo disputar da licitagdo ou participar da execucdo do Instrumento Contratual, direta ou
indiretamente, observados os termos do Art. 14 da Lei N° 14.133/2021.

8.4. A participagdo na presente licitagéo implica a aceitagao plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condi¢bes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

8.5. Os licitantes deverdo encaminhar a proposta de prego, exclusivamente por meio do Sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagao exigidos no Edital.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico: www.licitanet.com.br.

9.2. A operacionalidade do Certame se fara por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as Licitantes
deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes detalhadas para sua
correta utilizagao.

9.3. A participagdo na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, observados data e horario estabelecidos neste
Edital.

9.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas
em seu nome no Sistema Eletronico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.
9.5. Caberé ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a Sesséo Publica do Certame
Eletrénico, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo Sistema Eletrénico ou de sua desconexo.

9.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o Sistema Eletrénico
permanecer acessivel aos Licitantes, 0s lances continuaréo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
9.7. Quando a desconex&o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessé@o do Certame Eletrnico
sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apo6s
comunicagao expressa do Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico: www.licitanet.com.br.
9.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no Certame, ou quando, ap6és uma
desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagédo de lances, a
Sessdo do Certame Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a
renovacao do procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso.

9.9. No caso de desconexao apenas do Licitante, este devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexdo ao Sistema Eletrdnico.

9.10. Durante a Sessdo Publica, a comunicagao entre 0 Agente de Contratagdo e os Licitantes ocorrera

Pagina 5 | 50


http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do Sistema Eletronico. Nao sera
aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.11. O Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.13. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no Sistema Eletrénico,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participagdo no Certame Eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificagéo e de senha
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitag&o.

10.2. Apds a divulgagao do Edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda
Real, MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da Sess&o, exclusivamente por meio do
Sistema Eletrénico — www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

10.3. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura das
propostas de precos;

10.4. Sera desclassificada a proposta/e ou garantia que identifique o licitante, nas descriges da plataforma do
Sistema.

10.5. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do Sistema Eletronico em campo
especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes
declaragdes, conforme modelo do ANEXO V — Carta de Apresentacdo dos documentos de habilitagdo:

10.5.1. Que esta ciente com as condi¢bes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital e que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio;

10.5.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

10.5.3. Para fins do disposto no Inciso VI do Art. 68 da Lei N° 14.133/2021, que ndo emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do Inciso XXXIII, do Art. 7° da
Constituicdo Federal;

10.5.4. Que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos Incisos Il e IV do Art. 1° e no Inciso Ill, do Art. 5° da Constituicdo Federal;

10.5.5. Que a proposta apresentada para esta licitagao foi elaborada de maneira independente;

10.5.6. Que aceita as condi¢des estipuladas neste Edital; que executara os servigos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Valenga, que obedecera as ordens
expedidas pela Prefeitura Municipal de Valencga, durante a execugédo dos servigos e que entre seus diretores,
gerentes, sdcios e demais profissionais nao figuram servidores ou dirigentes de 6rgao ou entidade da Prefeitura
Municipal de Valenga.

10.6. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores seréo visualizadas pelo Agente de Contratacédo, na
fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por
meio de e-mail ou outra forma.

10.7. Nos casos de emisséo de declaracéo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de
falsidade ideologica, prevista no Artigo 299 do Coédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos
Artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei N°
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes previstas no presente Edital.

Pagina 6 | 50


http://www.licitanet.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

10.8. Até a abertura da Sessao, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
10.9. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br, o Licitante devera fazer a descri¢do detalhada
do objeto.

10.10. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo proponente.

10.11. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus anexos,
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores unitérios e totais
maiores que os valores referenciais da Administracao.

10.12. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.13. A omissédo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste Certame sera
interpretada como néo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apés a
abertura da Sesséo Publica.

10.14. A proposta da licitante devera considerar a tributagao que efetivamente incidira durante a execugéo do
Instrumento Contratual.

10.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importaré na desclassifica¢cdo da proposta, sem
prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

10.16. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no Sistema Eletrénico.

10.17. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Pregos serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, os servigos respectivos serem executados sem quaisquer 6nus
adicionais para a Prefeitura Municipal de Valenga.

10.18. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pre¢o ou qualquer
outra condigao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.19. O preco sera CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuicdes, fretes, seguros ou quaisquer outras
despesas.

10.20. Erros no preenchimento da planilha e na composicdo do BDI ndo sé&o motivos suficientes para a
desclassificagdo de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoragao do
preco ofertado, e desde que se comprove que estes sdo suficientes para arcar com todos os custos da
contratagéo.

11. DA FASE DE LANCES - MODO DE DISPUTA - NEGOCIAGAO

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderao encaminhar lances publicos, sucessivos
e com menor prego, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico, sendo imediatamente informados do
horario e o valor registrado de cada lance.

11.2. Durante o transcurso da Sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de menor prego
registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

11.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao
ultimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no Sistema Eletrénico pela propria Licitante.

11.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da secao, sujeitando-se a Licitante
desistente as sangdes previstas neste Edital.

11.5. Durante a fase de lances, 0 Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.6. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos;

11.7. SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO: a etapa de envio de lances tera
duracado de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto no item 11.7, o Sistema encaminhara o aviso de
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fechamento iminente dos lances ¢, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo Sistema, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

11.8. Apds a etapa de que trata o item 11.7, o Sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou
percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.9. No procedimento de que trata o item 11.7 o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

11.10. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condigbes, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de 03 (trés), poderao oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

11.11. Encerrados os prazos estabelecido, o Sistema ordenara e divulgara os lances da seguinte forma:

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; ou
b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11.12. Encerrada a etapa de envio de lances da Sesséo Publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo Sistema Eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociacao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

11.13. No caso de existir a participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, 0s
procedimentos obedecerédo aos subitens a seguir:

11.14. Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Sistema utilizado verificara se ocorreu empate ficto previsto no
§ 2° do Artigo 44 da Lei Complementar N° 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte, que preencham as condigdes estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento)
acima do melhor prego ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha
as condi¢Oes sera convocada e podera apresentar proposta de prego inferior aquela, a primeira classificada
no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclus&o.

11.15. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condigdes
estabelecidas convocada ndo exerca o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga
no tempo estabelecido, o Sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

11.16. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de disputa final, em que
os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

11.17. Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

11.17.1. empresas estabelecidas no territério do Estado da Bahia;
11.17.2. empresas brasileiras;
11.17.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

11.18. A licitante melhor classificada ser& convocada para reelaborar e apresentar a administragdo publica, por
meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas,
sujeitando-se a Licitante as sangdes previstas neste Edital.

11.19. O Sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contratagdo anunciaré o lance vencedor
apos o encerramento da etapa de lances da Sessdo Publica e decisdo acerca da aceitagéo do lance de MENOR
PRECO.

11.20. Sera vencedora aempresa que atender ao Edital e ofertar o MENOR PRECO.
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11.21. Poderéo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento Contratual, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora da disputa devera providenciar a documentag&o relativaa PROPOSTA DE PREGO,
no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematacao, via Sistema, respeitado o limite do Sistema
Eletrdnico: www.licitanet.com.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, os seguintes
documentos:

12.2. Carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECO a qual sera acompanhada da planilha de pregos
referenciais correspondente a proposta da licitante.

12.3. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preco) com o0s
requisitos do instrumento convocatdrio, sera desclassificada caso:

12.3.1. Contenha vicios insanaveis;

12.3.2. N&do obedega as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;

12.3.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢camento estimado para a
contratagdo;

12.3.4. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo Publica;

12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatdrio, desde
que insanavel.

12.3.6. A Comisséo de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.3.7. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, conforme disposto no Art. 59 § 4° da Lei 14.133/2021.

12.4. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no Art. 59 § 5°da Lei 14.133/2021.

12.5. A Administracao conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
considerados o prego global, os quantitativos e 0s pregos unitarios relevantes.

12.6. Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta € compativel com a execugao
do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composigdes do valor global.

12.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo
Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade, a remuneragédo, desde que a renuncia
esteja expressa na proposta.

12.8. Devera a empresa apresentar os seguintes documentos:

12.8.1. DECLARACAO, indicando o(s) nome(s), cargo ou fungao, nimero(s) do CPF e da Identidade (indicar o
6rgédo emissor) e endereco do(s) representante(s) da empresa que assinara (do) o Instrumento Contratual, na
forma estabelecida no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da proponente;

12.8.2. DECLARACAO informando Institui¢ao Financeira (Banco), niimero da Agéncia e nimero da Conta
Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverao ser efetuados os pagamentos, caso venha
a ser Vencedora da Licitagéo;

12.8.3. DECLARACAO que nos pregos propostos estdo inclusas todas as parcelas relativas aos custos da
prestacdo dos servicos, transporte, instalacao, frete, seguro, taxas, combustivel, impostos e demais encargos
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incidentes, incluindo também as despesas com alimentagao, transporte e hospedagem dos funcionarios da
empresa, assim mao-de-obra, salérios, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes,
tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no PROJETO
BASICO/Especificacdes técnicas, taxas e contribuicdes relacionadas as peculiaridades inerentes & natureza
dos servicos, ndo cabendo quaisquer reclamagdes posteriores; constituindo-se, portanto, na Unica
remuneracao devida pelo contratante para execugdo completa do Instrumento Contratual.

12.8.4. DECLARACAOQ informando enderego eletrénico (e-mail) para fim exclusivo de comunicagéo entre as
partes, dispensando-se comunicac¢do mediante correspondéncia fisica, se responsabilizando pela manutencao
e funcionamento do enderego eletronico fornecido.

12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo méximo de 12 (doze)
meses, devendo a Ultima medig&o néo ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual;

12.8.6. Em caso da auséncia do Cronograma Resumo, podera a Comissdo de Contratacdo solicitar diligéncia
para apresentagdo do mesmo caso exista viabilidade legal para tanto.

12.8.7. Considerando a instrugdo normativa RFB N 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da despesa
solicitada refere-se a uma Obra.

12.8.8. Apresentar BDI detalhado.

12.8.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢ao do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar N° 123/2006, bem como que a composi¢éo de
encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribui¢cdes que essas empresas estao dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispdes o Art. 13,

§ 3°, da referida Lei Complementar

12.8.10. As planilhas constantes deverao ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) casas decimais
utilizando a féormula “ARRED”, tanto no prego unitério quanto no prego total.

13. DA HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos neste instrumento, séo necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo e serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos Arts. 62 a 70 da Lei N° 14.133, de 2021.

13.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei N°
14.133/2021.

13.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagles prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei N°
14.133/2021).

13.2. DA HABILITAGAO JURIDICA

13.2.1. Registro Comercial e Alteragdes (quando houver) no caso de Empresa Individual;

13.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e Alterages (quando houver), em vigor
devidamente registrado no Orgdo Competente, em se tratando de Sociedades Comerciais €, no caso de
Sociedade por Agdes acompanhado de documentos de Elei¢do de seus Administradores;

13.2.3. Inscricéo do Ato Constitutivo, no Caso de Sociedades Civis, acompanhada de Prova de Diretoria em
Exercicio;

13.2.4. Decreto de Autorizacdo, devidamente arquivado em se tratando de Empresas ou Sociedades Estrangeiras
em funcionamento no Pais;

13.2.5. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as Alteragdes ou da Consolidagéo
respectiva.
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13.3. DAREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

13.3.2. Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou Sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de Atividade e compativel com o Objeto Contratual;

13.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa da Unido), Estadual e Municipal,
sendo as duas ultimas do domicilio ou Sede do Licitante;

13.3.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagéo regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituidos por Lei, através de apresentagéo do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF;

13.3.5. Prova de Regularidade perante a Justica do Trabalho mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT);

13.3.6. Com referéncia & comprovagéo de Regularidade Fiscal e Trabalhista, serdo observadas as determinagbes
constantes na Lei Complementar Federal N° 123/06.

13.4. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo Distribuidor da Sede do Fornecedor - Lei N° 14.133, de
2021, Art. 69, Caput, Inciso II);

13.4.2. Balango Patrimonial, demonstragéo de Resultado de Exercicio e demais Demonstragdes Contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

13.4.3. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
13.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

13.4.5. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

13.4.6. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

13.4.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). Deverdo comprovar, considerados 0s
riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o Capital Minimo ou o Patriménio Liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente;

13.4.8. As empresas criadas no Exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei N° 14.133, de 2021,
Art. 65, §1°).

13.4.9. O atendimento dos Indices Econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante Declaragdo
assinada por Profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

13.4.10. Os indices de que tratam o item 13.4.3 e 13.4.7, sera calculado pela licitante e confirmados pelo
Responsavel por sua Contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do seu nome e do numero de registro
no Conselho Regional de Contabilidade, através da Declaragao de Habilitagdo do Profissional — DHP.
13.4.11. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a Certidéo devera apresentar data de
emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a Sesséo de abertura da licitagao.
13.4.12. Garantia de Proposta (Pré-Habilitagao):

13.4.13. Em conformidade com o Art. 58 da Lei N° 14.133/2021, sera exigida a comprovagéo do recolhimento
de quantia a titulo de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitagao para participagao no Certame.
13.4.14. O valor da Garantia de Proposta devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagéao,
e devera ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei.

13.4.15. Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual):
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13.4.16. Para a assinatura do Contrato, sera exigida a prestacdo de Garantia de Cumprimento Contratual
pelo contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

13.4.17. O valor da Garantia Contratual devera corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

13.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentagao de certidé@o
atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, conforme o caso, comprovando ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

13.5.2. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentacao de certiddo atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, € que demonstre atribuicao
compativel com o objeto licitado;

13.5.3. Os responsaveis técnicos deverao apresentar comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagdo por meio de Atestado (s)
fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo a seguir definidas:

Item Cddigo Banco Descrigado Und Quant. Peso (%)

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES
TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM -
41 105732 SINAPI  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m®  2722,2807 22,20 %

4.6 2592 ORSE  Imprimagéo - execucdo com fornecimento de material m?* 27222897 8,23%

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM
4.7 95990 SINAPI - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 m*  816,68691 35,82 %

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA
5.1 102512  SINAPI  COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 27920,92 5,96 %

13.5.4. Comprovagéo de a empresa possuir na data da licitagédo, em seu quadro técnico, no minimo, e 01 (um)
profissional de nivel superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de capacidade técnica,
indicando o exercicio de funcdo de servigos com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
as compativeis com o objeto desta licitagéo, mediante:

13.5.5. Apresentagdo da ultima alteragéo contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de ser
socio proprietario da empresa licitante;

13.5.6. Apresentacao da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e Guia do GFIP onde conste seu
nome na Relagao dos Trabalhadores, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante;
13.5.7. Contrato de prestacéo de servigos, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa
licitante.

13.5.8. Esse(s) profissional(is) devera(ao) possuir registro no CREA (anexar certiddo de quitagdo de pessoa
fisica), e dispor de Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, acompanhado do respectivo atestado
vistado pelo CREA indicando caracteristicas e grau de satisfagao dos servigos.
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13.5.9. O responsavel técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o socio, o administrador ou o diretor que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
sociallestatuto social; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; a
Certiddo de Registro e Quitagao de Pessoa Fisica e a natureza da relagao profissional com a empresa licitante; e
o prestador de servigos com contrato escrito, firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o.

13.5.10. Os integrantes da equipe técnica deverao ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo
executar e assumir a responsabilidade técnica pela coordenagéo e execugéo dos servigos para 0s quais foram
indicados. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este item poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §6°, da Lei Federal n° 14.133/21, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

13.6. DECLARAGAO PARA QUALIFICAGAO TECNICA

13.6.1. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execugédo da
Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estaréo disponiveis e em perfeitas condigbes de uso por
ocasiao de sua utilizagao.

13.6.2. Declaragéo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de
todas condicées estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagao.
13.6.3. Caso opte pela visita técnica DEVERA SER ENTREGUE cépia do documento comprobatério da Visita
Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano/PMV.

, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execugédo do
objeto com plena ciéncia das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas as condicdes estipuladas no Edital,
Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitago.

13.6.4. Na hipdtese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as exigéncias
habilitatorias, serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma que atenda ao
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.6.5. A hipétese que trata o subitem anterior poderé ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma
Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do orgamento referencial.
13.6.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo a Habilitag&o.

13.7. DA VISITA TECNICA

13.7.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE copia do documento
comprobatério da Visita Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Urbano/PMV, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para
execucdo do objeto com plena ciéncia das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigbes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagdo. A empresa que se
interesse em comparecer a visita técnica devera encaminhar e-mail para planejamento@valenca.ba.gov.br.
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13.7.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARAGAO do
Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢des locais para execugao do objeto
com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital,
Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagao.

14. DOS RECURSOS

14.1. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor), se dela
discordar, a Licitante tera o prazo de 03 (trés) dias uteis para interpor recurso, via Sistema, contados a partir
da data da intimag&o da decisao que se fara por publicagdo no Sistema, em conformidade com o que dispde o
Art. 165, Inc. | da Lei 14.133/2021.

14.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, 03 (trés) dias uteis, e tera inicio
imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito no §4° do Art. 165
da Lei 14.133/2021;

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

14.4. Caso o Agente de Contratagdo ndo exerca juizo de retratagéo, a questdo sera apreciada pela Autoridade
Competente para no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto
no Art. 165, §2° da Lei N° 14.133/2021.

14.5. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.6. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.7. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo em com as condicoes deste Edital e seus
anexos n&o serdo conhecidos.

14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram exclusivamente
em dia de expediente no &mbito do Municipio.

15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGOES SOBRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério sera encerrado
e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que apresente ilegalidade
insanavel;

¢) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura do Instrumento Contratual.

15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

15.3. Sera facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo de Instrumento Contratual
ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Instrumento Contratual nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

15.4. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, a Prefeitura
Municipal podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual
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atualiza¢do nos termos do Edital:

15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigéo.

16.DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

16.1. A adjudicataria tera o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, apos formalmente convidada, para assinar
o Instrumento Contratual, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

16.2. Este prazo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria
durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;

16.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente,
estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

16.4. Aplicam-se a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem contratados as
normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinagbes da
CONTRATANTE e da legislagéo pertinente;

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da

Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou toleréncia houvesse
ocorrido;

16.6. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da
contratada.

16.7. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem
as obrigagdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagéo.

16.8. Fica determinado que os Projetos, especificacbes e toda a documentagdo relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e valido.

16.9. A Contratada devera manter as condigdes de habilitagéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio
do Local da prestacdo do servigo, durante toda a execugdo do Instrumento Contratual, observando a legislagéo
tributaria vigente.

16.10. O Instrumento Contratual compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

16.11. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servigo, para
representa-lo nas questdes inerentes a execugao do Instrumento Contratual.

16.12. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.

16.13. Concluir a execugao dos servicos, objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes, condicdes e
prazos estabelecidos neste Edital e anexos.

16.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugéo deste
Instrumento Contratual, isentando a PMV de qualquer responsabilidade.

16.15. Comunicar, por escrito, a PMV qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execugédo dos servigos, a
fim de serem adotadas as providéncias cabiveis em tempo habil.

16.17. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital.
16.18. Responder por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugédo dos servigos, salvo,
a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente
apurados na forma da legislacdo vigente e sejam comunicados a PMV, no prazo maximo de até 02 (dois) dias
da ocorréncia.
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16.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributaria, social e para-fiscal e as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, vez que ndo havera vinculo empregaticio dos empregados da CONTRATADA com a PMV.
16.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infragdes, seja qual for, praticada por seus empregados
nas dependéncias da PMV.

16.21. Manter, durante toda a vigéncia do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagédo exigidas na licitagdo, devendo comunicar,
imediatamente, a PMV, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengado do Instrumento Contratual.
16.22. Ficara responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do Instrumento Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizag&o ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.23. Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica
emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitagdo, referente a Projeto, execugéo, supervisdo e
fiscalizagcdo de obras e servigos de engenharia, com indicagdo do responsavel pela elaboragéo de plantas,
orcamento-base, especificagbes técnicas, composicdes de custos unitarios, e outras pegas técnicas em
conformidade com a Sumula TCU 260.

16.24. A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados e materiais fornecidos € da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto conveniado.

16.25. A contratada é responsavel unica e exclusiva, pela imperfei¢do, insegurancga ou falta de solidez dos
trabalhos executados, ainda que verificadas aps sua aceitagdo por esta administragdo, sendo certo que nenhum
pagamento desta isentara a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Codigo Civil.

16.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao dos servigos ou de materiais empregados. (Art. 45, §1°, Inciso I, II, Ill, IV e V da Lei
14.133 de 2021). O prazo de Garantia Contratual é aquele estabelecido na Lei N° 8.0789, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

16.27. A CONTRATADA em situagédo de recuperacao judicial/extrajudicial devera comprovar o cumprimento
das obrigagdes do plano de recuperagéo judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administragéo e,
ainda, na hipotese de substituicdo ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, & Administracao.

16.28. O objeto do Instrumento Contratual seré recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

17. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINENCEIRA

17.1. Os pagamentos dos servicos executados serdo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos
no or¢camento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagao,
dos servigos que tenham sido efetivamente executados no periodo da medig&o.

17.2. O atraso injustificado na execucdo da parcela sujeita o contratado as sangdes contratuais cabiveis
previstas no Edital e no Instrumento Contratual.

17.3. Os pregos contratuais, em Reais, para a execucao das obras, serdo reajustados e atualizados na forma
do disposto na minuta do Instrumento Contratual.

17.4. O valor do Instrumento Contratual podera ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variacdo do INCC - indice Nacional

Pagina 16 | 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

de Construgao Civil ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a Ihe substituir.

17.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de precos ou de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, conforme Incisos, X e XI do Art. 92 da Lei Federal 14.133/21, sera de 15 dias corridos.
17.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitacdo da Nota Fiscal/Fatura sera suspensa para que a CONTRATADA tome as providéncias necessarias
a sua corregado. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentagéo do documento
em questéo, corrigido e atestado.

17.7. Para liquidagao, a nota fiscal deve ser composta por:

a) Dados do contratado;

b) Dados da contratante;

c) Periodo de execugdo da medicao;

d) Valor da medigao;

e) Valores referente as Retengdes Tributarias.

f) Quanto a situagéo tributaria, a nota fiscal devera ser acompanhada pelos equivalentes instrumento de
cobranga munido de suas comprovagdes quanto a sua situagéo fiscal, conforme Art. 68 da Lei 14.133/2021.
Sedo constatado pendencias/irregularidade, a contratada terd um prazo de 05 (dias) Uteis, para sua
regularizacao.

17.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no Edital, a mesma sera atestada pela
fiscalizag&o do Instrumento Contratual.

17.9. Os pagamentos seréo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Servigo e atesto da
Nota Fiscal, de acordo com os servigos efetivamente executados, juntamente com relatorio fotografico colorido
referente ao ANTES e DEPOIS, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da
empresa, de acordo com os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, de acordo com
as condigdes/especificagdes constantes na proposta e Edital, além dos seguintes documentos:

a) Comprovacao de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber.

b) Planilha de Medigéo devidamente atestada pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA,;

c) Nota Fiscal contendo a discriminagdo do periodo de realizagdo da despesa, nimero do Instrumento
Contratual e nimero de medicéo;

d) Cdpia da Folha de Pagamento, ja paga, do pessoal contratado para execugdo dos servigos

e) Certiddes comprobatorias de regularidade fiscal e trabalhista

f) Copias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP - Informagdes a Previdéncia Social e da Relagéo da
GFIP, j& pagas.

17.10. A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, sera calculada
considerando a data do vencimento da obrigagéo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagéo do
INPC do IBGE pro rata tempore.

18.DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO
18.1. Dos Aditivos:

18.1.1. Fica vedada a celebragéo de termos Aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das
seguintes hipdteses:

18.1.2. Recomposicéo do Equilibrio Econémico-Financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

18.1.3. Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil a época de sua ocorréncia.
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18.1.4. Necessidade de alteragao do Projeto ou das especificagdes para melhor adequacgao técnica aos objetivos
da contratacéo, a pedido da Administragéo Publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte
da Contratada, observados os limites previstos no Artigo 125 da Lei N° 14.133/2021.

18.1.5. O julgamento do menor prego terd como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatorio,
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

18.1.6. Alteragdes por necessidade de adequagles técnicas do Projeto contratado poderéo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta, como
alteragOes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

18.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordéncia da Contratada com a adequagéo de
todos os Projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos Projetos ndo seréo causa de
qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento Contratual.

18.2. Da Recomposicao do Equilibrio Econdémico-Financeiro:

18.2.1. A recomposigao do Equilibrio Econémico Financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal N° 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado,
cuja existéncia e extens&do deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme
0 caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos,
respectivamente.

18.1.2. Ocorrendo alteragdo das condigbes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
Instrumento Contratual, sera assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutengao
do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, 11, “d”, da Lei N° 14.133/21.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Sem prejuizo das regras previstas nos Art. 155 e seguintes da Lei N° 14.133/2021, constantes do
Capitulo |, incluso no Titulo IV, comete ato passivel de sangao o Licitante que:

19.1.1. der causa a inexecucao parcial do Instrumento Contratual;

19.1.2. der causa a inexecugao parcial do Instrumento Contratual que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. der causa a inexecugdo total do Instrumento Contratual;

19.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o Certame;

19.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. ndo celebrar o Instrumento Contratual ou n&o entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o Certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do Instrumento Contratual;

19.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do Instrumento Contratual;

19.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. As sangOes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade, nos termos do estabelecido no Art. 156 da Lei N° 14.133/2021, Capitulo |, incluso no Titulo IV da
normativa federal, € demais disposi¢des da legislacdo vigente.
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19.3. Amulta, no @mbito do Instrumento Contratual, que podera ser:

| - De carater moratdrio, na hipotese de atraso injustificado na entrega, execugao do objeto do Instrumento
Contratual ou na recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de
Fornecimento, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso nao for superior a 1 (um) més;

b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, na entrega de material,
calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

¢) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de
Fornecimento, calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem;

| - De carater compensatorio, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecugéo parcial do objeto pela contratada ou nos casos de resciséo
do Instrumento Contratual, calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecugao total; podera a Prefeitura
Municipal de Valenca, reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto a mesma. N&o sera
aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestacdo dos servigos advir de caso fortuito ou fatos
supervenientes. Para fins de aplicagao das sangdes previstas neste capitulo, seréa garantido ao licitante o direito
ao contraditério e a ampla defesa. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, prejuizo
das multas previstas neste Edital e no Instrumento Contratual e das demais cominagdes legais.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e durante a
Sessdo Publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no
Sistema Eletrénico e na documentacao relativa ao Certame.

20.2. As atas seréo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da Sesséo pelo Agente de Contratacao;
20.3. Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentagéo de habilitagdo da(s) vencedora(s) e da interposi¢do de recurso(s),
se for o caso;

20.4. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagao.

20.5. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus anexos, pois a
simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante & aceitagdo incondicional de seus termos,
independente de transcri¢cdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita
alegacéo de desconhecimento por menor que seja;

20.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXOS, prevalecero as disposigdes
do primeiro.

20.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.
20.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para
recebimento efou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar
qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de
qualquer natureza.
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20.9. E facultado & Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitagéo, desde que ndo seja alterada a substancia
da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagao de habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo.

20.10. Na hipotese de ndo concluséo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, podera
a Licitante, revalidar, sob consulta, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do
feito licitatorio.

20.11. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Instrumento
Contratual vinculado a esta licitagéo, fica eleito o foro da Comarca de Valenga/Ba, com exclusdo de qualquer
outro.

20.12. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.13.1. ANEXO | - Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro, Composicdo BDI e Projetos/Plantas - (Em Anexo e Disponivel no Portal do Licitanet);

20.13.2. ANEXO V - Modelo de Declaragdes;

20.13.3. ANEXO VI - Modelo de Declaragao de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;

20.13.4. ANEXO VII - Modelo de Proposta Comercial;

20.13.5. ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Visita Técnica;

20.13.6. ANEXO IX — Minuta do Instrumento Contratual.

Valencga, XX de XXXXXXX de 2026.

Luciana Brito Bispo Nascimento
Agente de Contratagao
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ANEXO |

PROJETO BASICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO — N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.

ORGAO RESPONSAVEL/UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
REQUISITANTE PLANEJAMENTO URBANO

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO / DEFINIGAO DO OBJETO (art. 6°, XXIII, “a” e“i”
da Lei n. 14.133/2021)

1.1 O presente Termo tem como objetivo a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE CICLOVIA INTERLIGANDO A
SEDE DO MUNICIPIO DE VALENGA AO DISTRITO DE GUAIBIM, compreendendo a execugdo dos servigos
de terraplenagem, pavimentagao, drenagem, sinalizag&o viaria horizontal e vertical, dispositivos de seguranga,
acessibilidade e demais servigos complementares necessarios a perfeita execugdo do empreendimento, nos
termos da tabela apresentada no ANEXO A e demais documentos técnicos que integram o processo, conforme
condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Local do Objeto
Cidade: Valenga/BA X Guaibim/BA

ITEM ESPECIFICACAQ UNIDADE DEMEDIDA | QTD | VALORUNITARIO
IMPLANTAGAO DA CICLOVIA INTERLIGANDO
01 VALENCA AQ DISTRITO DE GUAIBIM SERVICO 01 R$ 4.549.085,37

1.2 Planilha com Quantitativos e Descrigdo dos Servigos (em anexo);

1.3 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

1.5 O prazo de execugéo do objeto da contratagdo € de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma
anexo ao Projeto Basico.

1.6 Apresente contratagdo adota como regime a execugao indireta.

1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2.  BASE LEGAL: LEI FEDERAL N° 14.133/21.

3. FUNDAMEN:I'A(}AO DO OBJETO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART.
6°, INCISO XXIll, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

O presente documento tem por objeto a contratagao de empresa especializada em engenharia para execugao
das obras de implantagao de ciclovia interligando a sede do Municipio de Valenca ao Distrito de Guaibim,
compreendendo a execugao dos servigos de terraplenagem, pavimentacédo, drenagem, sinalizag&o horizontal
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e vertical, dispositivos de seguranga viaria, acessibilidade e demais servigos complementares, com
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e méo de obra necessarios a completa execugdo do
empreendimento, em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias e demais
documentos que integram o processo.

A definicdo do objeto observa os pardmetros estabelecidos na Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a
necessidade de caracterizagao clara, precisa e suficiente da solugao pretendida, de modo a permitir a adequada
estimativa de custos, definigdo das especificagdes técnicas e viabilizagdo da futura selecao da proposta mais
vantajosa para a Administragéo Publica.

A contratagdo justifica-se pela necessidade de implantagao de infraestrutura cicloviaria adequada e segura para
atender a crescente demanda de usuarios que utilizam diariamente o trecho compreendido entre a sede do
Municipio de Valenga e o Distrito de Guaibim para deslocamentos relacionados ao trabalho, estudo, lazer,
turismo e pratica esportiva.

Atualmente, o deslocamento de ciclistas ocorre em compartilhamento com o trafego de veiculos automotores,
situacdo que aumenta os riscos de acidentes, compromete a seguranga viaria € gera conflitos entre os
diferentes modais de transporte. O crescimento do fluxo de bicicletas observado nos ultimos anos evidencia a
necessidade de investimentos em infraestrutura especifica capaz de proporcionar maior seguranga, conforto e
acessibilidade aos usuarios.

A intervencéo proposta contempla a implantacéo de ciclovia com infraestrutura adequada as normas técnicas
vigentes, incluindo servigos de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinaliza¢do viaria, dispositivos de
seguranga e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento do equipamento publico, promovendo
melhores condigdes de mobilidade urbana e integracéo entre a sede municipal e o Distrito de Guaibim.

Além dos beneficios relacionados a seguranga viaria, 0 empreendimento contribuird para o incentivo a
mobilidade sustentavel, a redugdo da dependéncia de veiculos motorizados em deslocamentos de curta e
média distancia, ao estimulo da pratica de atividades fisicas e ao fortalecimento do turismo local, especialmente
em razao da importancia do Distrito de Guaibim como destino turistico do municipio.

Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, visando ampliar
a seguranga dos usuérios da via, promover a melhoria da mobilidade urbana, incentivar o desenvolvimento
turistico e esportivo, valorizar os recursos naturais e paisagisticos da regido e proporcionar beneficios
permanentes a populagéo valenciana.

4, CLAS§IFICAQAO COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA E FUNDAMENTAGAO DA
CONTRATACAO

4.1.  Nos termos do parecer técnico do departamento de engenharia do municipio, que integra o processo
administrativo, o presente objeto enquadra-se como obra comum de engenharia.

4.2. Dessa forma, aplicam-se no processo todas as condigdes e clausulas previstas na Lei Federal
14.13312021.

4.3. A fundamentagdo da contratagdo esta prevista na Lei Federal 14.133/2021 e detalhada no Estudo
Técnico Preliminar.

4.4.  AlLeiFederal 14.133/21, em seu artigo 6°, XXXVIII, dispde, in verbis: ,,»

(XXXVIIl, - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e
Servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto:

4.5 Para a execucao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:
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(X) Empreitada por preco unitario

O regime de empreitada por preco unitario é definido na Nova Lei de Licitagdes como regime de contratagao
da execugao da obra ou do servico em que o preco € fixado por unidade determinada. A remuneragédo da
contratada € estabelecida em face dos servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes néo
assumem grandes riscos em relagdo as diferencas de estimativas de quantitativos.

5. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

5.1 Cumprimento de suas fungdes institucionais, necessita que o servigo funcione com a maxima eficiéncia, de
modo que cumpra com as atividades finalisticas da administracao.

5.2 Ainda, como toda contratagdo, deve-se assegurar a proposta mais vantajosa, bem como o tratamento
isondmico entre os licitantes e evitar o sobre-preco e superfaturamento, além de propostas inexequiveis.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1Apds a realizagdo do estudo técnico preliminar a equipe de planejamento concluiu observando-se em
conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que esta seja a melhor solugéo.

6.2. A contratagdo se dara na forma de execucdo indireta, através de empreitada por prego unitario, tendo em
vista que o Municipio ndo detém os meios necessarios a concreliza¢éo do objeto de forma direta.

6.3. Os servigos seréo executados conforme Projeto Basico anexo.

6.4. Informagdes relacionadas a localiza¢do estdo contidas no Projeto Basico anexo.

6.5. A execugao dos servigos deverdo obedecer as seguintes regras:

a) Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e
procedimentos aplicaveis. Deverao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagdes dos
fabricantes, quando aplicaveis.

b) A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com
0s equipamentos de protegao necessarios.

c) A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos e
funcionarios até o municipio e o local da execugéo dos servigos.

d)A empresa devera apresentar as maquinas e 0s equipamentos em boas condigdes de uso, as despesas
decorrentes da manutencdo, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operacdo, serdo de
responsabilidade do contratado.

e)A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servicos que executardo
nao arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.

f) Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deverdo ser executados de acordo com a solicitagdo da
contratante, por meio da emissao da ordem de servigo e a orientagaoffiscaliza¢do dos técnicos do municipio de
Valenga/BA, estando o equipamento disponivel no periodo coniorme necessidade e as condigdes contratuais.

6.6 O custo de mobilizacdo, desmobilizagdo, alimentagéo e transporte dos motoristas, combustivel, seguros
e todos os demais custos/encargos envolvidos na realizagdo do servico estdo a cargo da contratada, ou seja,
na proposta de preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais e méo
de obra necessaria a operacao e manutencao do equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo
e eventuais reposicoes de pegas.

6.7 A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando-se de combustivel e demais
itens na execugao contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos 6rgaos do meio ambiente.

6.8  E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios a execugao dos
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sérvigos, visando o pleno desempenho do objeto da contratacéo.

6.9  Os servigos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificagdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; Os materiais a serem empregados deveréo ser
novos, adequados aos tipos de servicos a serem executados e atenderem as Especilicagdes. Em nenhuma
hip6tese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

6.10 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios € funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execugao dos trabalhos;

6.11 A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriados a cada servico;

6.12 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagdo, deverdo ser desenvolvidos
desenhos de detalhes de execugéo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pelo Municipio;

6.13 A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de construgdo, com previsdo de depoésito de
materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo
ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva.

6.14  Deverdo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diério de obras, Certiddes e Licengas,
evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam
aos servicos.

6.15 Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

6.16  Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a fiscalizagao para
analise e aprovacao por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja
vetada, sua reposicdo ndo venha a aletar o cronograma preestabelecido.

1. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO

7.1. O critério de julgamento adotado sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL, por se mostrar mais adequado a
natureza do objeto, proporcionando maior eficiéncia administrativa, economicidade e melhor controle da
execucgao contratual.

7.2. Os servigos a serem contratados sdo interdependentes e exigem planejamento e execugao integrados,
razéo pela qual a contratagdo por lote Unico mostra-se mais eficiente para garantir a adequada coordenagao
das atividades, a padronizagdo dos servicos e a qualidade final das intervengdes.

7.3. A eventual divisdo do objeto em parcelas distintas poderia dificultar a integragao entre as diferentes etapas
dos servigos, ocasionando sobreposi¢ao de responsabilidades entre contratadas, aumento da complexidade
na gestdo contratual e maior risco de atrasos na execugéo das obras.

7.4. Do ponto de vista técnico e operacional, a execugao por uma Unica empresa favorece o gerenciamento
centralizado das atividades, contribuindo para maior controle da qualidade, da seguranca dos trabalhadores e
do cumprimento dos prazos estabelecidos.

7.5. Sob o aspecto econdmico, 0 ndo parcelamento do objeto pode proporcionar ganhos de escala, reduzindo
custos administrativos relacionados a contratacgao, fiscalizagao e gestao de mdltiplos contratos.

7.6. Dessa forma, considerando a natureza integrada dos servigos necessarios a implantagdo da ciclovia
interligando a sede do Municipio de Valenga ao Distrito de Guaibim, conclui-se que o parcelamento do
objeto ndo se mostra técnica e economicamente vantajoso para a Administragdo Publica, uma vez que 0s
servigos previstos sdo interdependentes e demandam execugéo coordenada e compatibilizada. Assim, mostra-
se mais adequada a realizagdo da contratacdo por empreitada por precgo global, assegurando maior eficiéncia
na gestdo contratual, melhor controle da execuc¢do da obra, padronizagdo dos servigos, cumprimento dos
prazos estabelecidos e observancia dos principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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8.1 A contratacdo sera realizada por meio d¢ CONCORRENCIA, na modalidade ELETRONICA, menor
preco global.

8.2 O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Servico/Obra Comum de
Engenharia, de que tratam a Lei Federal n® 14.133/2021, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas
gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado.

8.3.  Objeto destina-se a formar contrato, para o periodo de execugédo previsto para 12 (doze) meses,
conforme cronograma fisico-financeiro.

8.4.  Poderdo participar deste processo de contratacdo empresas do ramo de atividade relacionada ao
objeto, que ndo possuam registro de sang@o que impega sua contratagdo, bem como estejam devidamente
regulares com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justi¢a do Trabalho;
8.5. A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e
com 0s equipamentos de prote¢ao necessarios.

8.6. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, equipamentos e funcionarios
até o municipio e o local da execugdo dos servigos.

8.7.  Aempresa devera apresentar as maquinas e os equipamentos em boas condigdes de uso, as despesas
decorrentes da manutencdo, lubrificantes, opelador e qualquer outro que alete a operagdo, serdo de
responsabilidade do contratado.

8.8. A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servicos que
executardo ndo arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.

8.9.  Os servigos que constituem o objeto desta licitagao deverao ser executados de acordo com a solicitagéo
da contratanté, por meio da emisséo da ordem de servico e a orientagao/fiscalizagdo dos técnicos do municipio
de Valenca/BA, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condicoes
contratuais.

8.10. A contratada devera entregar o objeto conforme especificacdes deste PROJETO BASICO, seus anexos
e de sua proposta, caso persistindo duvida quanto ao objeto, a licitante devera entrar em contato com o fiscal
do contrato para os esclarecimentos de suas duvidas, de forma que a prestacdo dos servigos sejam executados
de acordo com sua natureza prevista no PROJETO BASICO, e ainda:

8.10.1 reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, qualquer dano que venha a surgir pelos
servigos prestados;

8.10.2 néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitagdo, sem prévia e expressa
anuéncia da contratante;

8.10.3 cumprir, satisfatoriamente e em consonancia com as regras deste termo e legislagao vigente, a entrega
do objeto;

8.10.4 relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execugao do contrato;
8.10.5 manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste processo licitatorio.

8.11. Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e
procedimentos aplicaveis. Deverao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagdes dos
fabricantes, quando aplicaveis.

8.12 A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com
0s equipamentos de prote¢do necessarios.

8.13. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos e
funcionarios até o municipio e o local da execugao dos servigos.

8.14 A empresa devera apresentar as maquinas e 0s equipamentos em boas condigdes de uso, as despesas
decorrentes da manutencdo, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operacédo, serdo de
responsabilidade do contratado.
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8.15. A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servigos que executarao
nao arcando o Municipio com qualquer 6nus em caso de acidente.

8.16 Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deveréo ser executados de acordo com a solicitagao
da contratante, por meio da emissé@o da ordem de servico e a orientagao/fiscalizagdo dos técnicos do municipio
de Valenca/Ba, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condi¢des contratuais.
8.17 O custo de mobilizagdo, desmobilizagao, alimentagéo e transporte dos operador-motoristas, combustivel,
seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realizagdo do servigo estao a cargo da contratada,
ou seja, na proposta de preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais € m&o de obra necessaria a operacdo e manuten¢do do equipamento, incluindo os controles e
regulagens do mesmo e eventuais reposi¢oes de pegas.

8.18. A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando se de combustivel e
demais itens na execucao contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos érgéos do meio ambiente.
8.19. E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios a execugdo dos
servigos, visando o pleno desempenho do objeto da contratagéo.

8.20. Os servigos contratados deverao ser executados rigorosamente de acordo com as especificagoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos;

8.21 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem
executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de resquicios de
materiais de outras obras;

8.22 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execugao dos trabalhos;

8.23 A utilizagao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico;

8.24 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagdo, deverao ser desenvolvidos
desenhos de detalhes de execugao, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo
Municipio;

8.25. A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de construgdo, com previsédo de depdsito de
materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo
ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva.

8.26 Deverdo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certidoes e
Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que
interessam aos servigos.

8.27 Deveré&o ser observadas as normas de segurancga do trabalho em todos os aspectos.

Sustentabilidade

8.28 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

8.28.1. PREVENCAO DE RESIDUOS: evitar a geragao de residuos, ou, pelo menos, reduzir a quantidade de
residuos que seréo gerados.

8.28.2. GESTAO DE RESIDUOS: realizar a correta destina¢do dos residuos gerados durante a execugao dos
Servigos.

Vistoria

8.29 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta feira,
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das 08 horas as 16 horas e sexta feira das 08 horas as 12 horas;

8.30 Email para agendamento de vistoria: planejamento@valenca.ba.gov.br

8.31 Telefone para agendamento: 75 3641-3834

8.32 Seré&o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

8.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria;

8.32 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada por
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao;

8.33 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo
o0 contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO/CONDIGOES DE EXECUGAO
9.1.  Aexecugéo do objeto seguiréd a seguinte dindmica:

9.1.1.  Inicio da execucéo do objeto: 15 dias da emissdo da ordem de servigo;
9.1.2.  Cronograma de realizagdo dos servicos: 12 (doze) meses.

9.2 Materiais a serem disponibilizados

9.2.1.  Paraa perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2.2.  Asinformagdes sobre descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho rotina do objeto devera obedecer ao disposto neste
PROJETO BASICO e em seus anexos, devendo a contratada obedecer s regras estabelecidas pela
contratante.

9.3 A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho encontram-se presentes no presente PROJETO BASICO e no memorial
descritivo, anexo ao presente PROJETO BASICO.

94 - As etapas de medicao serdo apresentadas pela fiscalizagdo apds a adjudicagéo, acompanhadas de
modelo de diario de obra, ata de reuniéo, e demais documentagdes técnicas necesséarias ao acompanhamento
da obra.

9.5 A execucgdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servico, cujas etapas
observaréo os Cronogramas Fisico-Financeiros.

9.6. As etapas obedecerdo ao cronograma, estimado em 12 (doze) meses, prazo definido como adequado
para a conclus&o da obra de construgédo proposta neste instrumento.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

10.1  Aavaliagao da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), instrumento
para afericdo da qualidade da prestagéo dos servicos OU o disposto neste item.

10.2  Seraindicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.2.1 nao produzir os resultados acordados,
10.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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10.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

10.3 A utilizagéo do IMR n&do impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacao dos servigos.

Do recebimento

10.4 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0
Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria
de célculo detalhada.

10.4.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
10.4.3 Sé serdo pagos medicOes iguais ou superiores a 15% (quinze por cento), vide Rrt. 16 da resolugéo
CD/FNDE N° 8, de 2 de maio de 2024.

1. DA SUBCONTRATAGAO:
11.1 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
12. DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

12.1E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na contratacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13.  CONSIDERAGOES GERAIS /| FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA
PROPOSTA/ DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAQ, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.
A proposta comercial da licitante interessada em participar do certame devera ser identificada com razao
social e encaminhada, preferencialmente, em documento timbrado da empresa.

13.2 REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

13.2.1.0 contratado sera selecionado por meio da realizagdo de processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA.

13.2.2 O critério de aceitabilidade de pregos sera: valor global, conforme valor estimado da contratacéo

13.2.3 O modo de disputa adotado sera ABERTO E FECHADO com oferta de lances.

13.2.4 O regime de execugao do contrato sera indireta por menor prego unitario.

13.2.5 O critério de julgamento dos pregos devera ser 0 menor prego global.

13.2.6 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art.
59,§3", da Lein" 14.133/2021.).
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13.2.7 Coniorme artigo 54 § 40, no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo.

13.3 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
13.3.1 Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
. HABILITAGAO JURIDICA:

a) registro comercial e alteragdes (quando houver) no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alteragbes (quando houver), em vigor
devidamente registrado no Orgdo Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por a¢des acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizagdo, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras
em funcionamento no Pais;

e) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo
respectiva;

. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa da Uni&o), estadual e Municipal,
sendo as duas Ultimas do domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, através de apresentagdo do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de Regularidade perante a Justica do Trabalho mediante a apresentacéo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
f) Com referéncia & comprovagao de Regularidade Fiscal e Trabalhista, serdo observadas as determinagdes

constantes na Lei Complementar Federal N° 123/06.
. QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentacéo de certiddo
atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia € Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, conforme o caso, comprovando ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentacao de certiddo atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, e que demonstre atribuicao
compativel com o objeto licitado;

C) Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovacgao de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagdo por meio de
Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade
profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidéo de Acervo Técnico — CAT, comprovando as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a seguir definidas:
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ltem Cddigo Banco Descrigado Und Quant. Peso (%)

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIVENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES
TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM -
4.1 105732 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m®  2722,2897 22,20 %

4.6 2592 ORSE Imprimagao - execugdo com fornecimento de material m? | 27222897 8,23 %

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM
4.7 95990  SINAPI - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 m®  816,68691 35,82 %

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA
5.1 102512  SINAPI COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 27920,92 5,96 %

d) Comprovagao de a empresa possuir na data da licitagdo, em seu quadro técnico, no minimo, e 01 (um)
profissional de nivel superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de capacidade técnica,
indicando o exercicio de funcao de servicos com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
as compativeis com o objeto desta licitagéo, mediante:

f) Apresentacao da Ultima alteragéo contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de
ser socio proprietario da empresa licitante;

g) Apresentagao da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e Guia do GFIP onde conste seu
nome na Relagao dos Trabalhadores, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante;
h) Contrato de prestagao de servigos, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa
licitante.

i) Esse(s) profissional(is) devera(&o) possuir registro no CREA (anexar certidao de quitagéo de pessoa
fisica), e dispor de Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, acompanhado do respectivo
atestado vistado pelo CREA indicando caracteristicas e grau de satisfagao dos servigos.

j) O responsavel técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sbcio, o administrador ou o diretor que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
sociallestatuto social; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; a
Certidao de Registro e Quitagao de Pessoa Fisica e a natureza da relagéo profissional com a empresa licitante; e
o prestador de servigos com contrato escrito, firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o.

k) Os integrantes da equipe técnica deverao ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo
executar e assumir a responsabilidade técnica pela coordenagéo e execugdo dos servigos para os quais foram
indicados. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este item poderéo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §6°, da Lei Federal n° 14.133/21, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais.
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c) As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagcao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

d) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e) da boa situagéo financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes féormulas: LG =
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante.

f) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital ou patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratag&o.

g) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e Garantia de Proposta (Pré-Habilitagao):

h) Em conformidade com o Art. 58 da Lei n° 14.133/2021, sera exigida a comprovagéo do recolhimento
de quantia a titulo de Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitagdo para participagdo no certame.

i) O valor da Garantia de Proposta devera ser de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagéo, e devera
ser apresentada em uma das modalidades admitidas pela Lei.

e Garantia de Cumprimento Contratual (Garantia Contratual):

j)Para a assinatura do Contrato, serd exigida a prestagcdo de Garantia de Cumprimento Contratual pelo
contratado, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas.

k) O valor da Garantia Contratual devera corresponder a 2,5% (dois e meio por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme estabelecido no Art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

14. DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO E DO CONTRATO:

14.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial.

14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

14.3 As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

14.5 A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o.
14.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°.
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14.9 Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcbes para a
corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

14.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

14.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

14.12 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

14.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢éo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

14.14 Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

14.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

14.16 O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢des de habilitagéo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

14.17 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

14.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
14,19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
14.20 O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag@o ou prorrogacao contratual.
14.21 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informages sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administrag&o.

14.22 Fica designado desde ja, o Servidor JOAO VICTOR DE SOUSA SANTOS - CREA n° 3000112636BA,
para exercer a fungdo de Fiscal Técnico do contrato, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de
Valenga/Ba, e Gestor Técnica de contrato a Servidora ANSELMO JORGE PINTO DE ALMEIDA - CREA- n°
41053D, devidamente designada pela Prefeitura Municipal de Valenga/Ba.

15. DO PAGAMENTO:

15.1 O pagamento sera realizado, em ordem cronoldgica, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apés a realizagdo das entregas.

15.2 Considera-se ocorrido 0 recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgéo
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contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagédo mencionada no art. 68 Lei n°® 14.133/2021.

154 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficarad sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.5 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletronicos oficiais para verificar a manutencao das condigdes de habilitagéo exigidas no edital.

15.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
15.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensédo
temporéria de participa¢do em contratagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.9 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.10  Persistindo airregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11  Havendo a efetiva execugao do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisé@o do contrato, caso a contratada nédo regularize sua situa¢ao de habilitagéo.

15.12  Seréa rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.13  Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

15.14  Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que fazjus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16. DO REAJUSTE:

16.1  Os pregos contratados poderdo sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA, cuja data- base esta
vinculada a data do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n° 14.133/2021.

16.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

16.3  No caso de atraso ou n&o divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importéancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
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utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entao em vigor.
17.  ALTERAGOES DO CONTRATO:

17.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

17.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3.  As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

17.5. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei 14.133/2021 e no
PROJETO BASICO, anexo ao Edital.

17.6. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

17.6.1.  Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.6.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.6.3. Indenizagbes e multas.

18. EXTINGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

18.1.1  Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
18.1.2  Aalteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

18.1.2.1 Se a operacéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

18.2 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

18.2.1  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
18.2.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
18.2.3  Indenizagdes e multas.

18.3 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

19. DAS HIPOTESES DE RESCISAO:

19.1. O futuro contrato podera ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipoteses de inadimplemento
parcial ou total de quaisquer obrigacdes contidas neste PROJETO BASICO, nos termos do art. 137 da Lei
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Federal 14.133/2021, desde que efetivamente reste comprovado prejuizo a finalidade publica pretendida com
a contratagéo;

19.2.  Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovacao do efetivo prejuizo que justifique a rescisao
contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislagao;

19.3.  Arescisdo contratual sera processada nos autos de processo de gestdo, sempre se garantindo o
contraditério e a ampla defesa;

19.4.  Na ocorréncia de rescisdo contratual, ficam assegurados os direitos da Administragdo contidos na
legislac@o, sem prejuizo de quaisquer outros previstos pela legislagéo.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:
20.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada que:

|.  Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

ll. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

lIl. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
IV. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;

V. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
VI. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa;

VII. Fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

VIIl. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IX. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

X. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
b) A multa;
C) Impedimento de licitar e contratar no @mbito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos, nos casos dos subitens deste
PROJETO BASICO, quando ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que justifiquem a imposic¢do da penalidade
mais grave.

20.2  Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

20.2.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

20.2.2 as peculiaridades do caso concreto

20.2.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

20.2.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

20.2.5 aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

20.3 A multa;

Pagina 35 | 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

20.3.1 Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 15 (quinze) dias;

20.3.2 Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementag&o ou reposicao da garantia.

20.3.3 O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

20.4 As sang0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

20.5 Na aplicacdo da san¢édo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

20.6 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragBes administrativas relacionadas nos itens 20.1. subitem II, lll e IV quando ndo se justificar a imposigéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
20.7  Poderé ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 20.1. subitem VI, VII e VIII, bem como pelas
infragBes administrativas previstas nos itens Il Ill e IV que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragé@o observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein.° 14.133/2021.

20.8  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item |V, caracterizara
o descumprimento total da obrigag&o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da contratagéo.

20.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.10 A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

20.11  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Fazenda Publica Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
0 caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.12  Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.13  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante,
0 municipio poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.14 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

20.15  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracédo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
20.16  Aapuragéo e o julgamento das demais infragcbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.
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20.17 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

20.18  As penalidades seréo obrigatoriamente publicadas no érgao Oficial de Imprensa do érgéo ou entidade
publica.

20.19 A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragé@o de processo de responsabiliza¢do
a ser conduzido por comissao, nos termos da Lei Federal 14.133/21.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

21 .1 A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,nos termos do artigo
117 da Lei Federal 14.133/2021 e s&o obrigagdes da Contratante:
21.2 Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Edital e seus anexos;

21.2.1  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

21.2.2 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

21.2.3  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

21.24  Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de
recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;

21.2.5 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato,bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, deseus empregados, prepostos ou subordinados.

22. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

22.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes daboa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:

22.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo elocal constantes
no PROJETO BASICO e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacées
referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade;

22.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

22.2.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros em razéo da
execucgao do contrato;

22.2.4  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou emparte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantesde sua execugdo ou de materiais nela
empregados;

22.2.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedea data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevida comprovagao;

22.2.6 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na contratacéo ;

22.2.7 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.
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23. PENALIDADES:

23.1 As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigagdes assumidas, garantida
a prévia defesa, ficam sujeitas as sangdes estabelecidas nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragdes
subsequentes, do Edital e seus anexos.

24, ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS E ORCAMENTO:

24.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 4.549.085,37 (quatro milhdes, quinhentos e quarenta e
nove mil, oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
constante nesse PROJETO BASICO.

24.2 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contrata¢do e sua alocagao entre
contratante e contratado.

24.3 O custo estimado da contratagéo ndo possui carater sigiloso e sera tornado publico antes de definido
o resultado do julgamento das propostas.

25. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

25.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da Secretaria Municipal de Infragstrutura e Planejamento Urbano.
25.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

UNIDADE: 20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO
PROJETO ATIVIDADE: 1047

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00/4.4.90.51.00

FONTE: 1701

26.  DISPOSIGOES FINAIS:

26.1.  Eventuais esclarecimentos a respeito das especificagdes dos objetos poderao ser solicitados na fase
de pedidos de esclarecimentos, quando da abertura do certame.

27. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO:
APROVO o presente PROJETO BASICO, cuia finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informagdes

necessarias a participacao do certame, os presentes 0s elementos necessarios a identificagdo do objeto e todos
os critérios pata par de forma clara e concisa.

Responsavel pela elaboragao do instrumento Responsavel pela aprovagao do instrumento
Katilayne Tuvi Farias Ivan Luis Barbalho Maia
Matricula 72454926 Secretario Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Urbano
DECRETO n° 5534/2025
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAGOES
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

Valenga/Bahia, XX de XXXXX de 2026.

llm°. Sra.
Agente de Contratagdo Oficial do Municipio de Valenga/Bahia.

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX(NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidénea para licitar e celebrar contratos com a
administragao publica, e que esta de acordo com as exigéncias do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da Lei, que ndo existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitagcdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros;

DECLARA que néo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de
aprendiz, nos termos do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituicdo Federal de 1988;

DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condigdes do presente Edital;
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificagéo)
R. G. N2 XX XXX.XXX-X SSP/XX e CPF N° XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo da empresa:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N°
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
, portador do Documento de Identidade N°

e inscrito no CPF sob o N° ,
DECLARA, sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcangada por qualquer das hipéteses descritas no § 4°, do Art.
3°, da Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006.

de de 2026.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificagéo)
R. G. N° XX XXX.XXX-X SSP/XX & CPF N° XXX XXX.XXX-XX
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

Proposta de Prego para XXXXXOXOOOOOXXXXXXXXXXXXXXXX
Att.: Sr. XXOO0OXXXXXXXXXX

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX Inscrita no CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apresenta Proposta de
Precos referente  ao  objeto  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026, acatando todas as especificacdes deste Edital, conforme

tabela abaixo:

MEDIA

ITEM DESCRICAO UIF QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL

O Valor Total é de: XXXXXXXXXXXXX = (XXXXXXXXXXXXKXXKXXXXKKKXKXKXXKKXXKKXXKKXXXKXXX).

Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto.

Atenciosamente,

KXXXXXXXKXXXXXK, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 2026.

A validade da Proposta € de: 60 (sessenta) dias.

Assinatura e Carimbo da Empresa
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.

ATESTO para os devidos fins, que 0 Sr(a) .......cccoevvvrvrererrcenne. , profissional devidamente qualificado,
mediante apresentagdo de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de cargo ou fungdo da Empresa
Licitante .....ccccovveeee. , portador(a) da Carteira de Identidade N°.......ccoooiiiinnincnnen. e do CPF N°

......................... , Visitou e vistoriou as areas e o0s locais de intervencao, onde serdo executados 0s servigos,
objeto da CONCORRENCIA PUBLICA - N° 011/2026, juntamente com representante da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Planejamento Urbano, tendo tomado conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades
e condigbes para cumprimento das obrigagdes contratuais referentes a execugao do objeto desta licitagéo.

Local e data,

(nome e N° da identidade do proponente licitante (responséavel legal)

(nome e N° da identidade do representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano)

Pagina 42 | 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 215/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 011/2026.

CONTRATO ADMINISTRATIVO - N° XXXX/2026 QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENGCA/BAHIA, E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE VALENGA-BA, pessoa juridica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o N°
14.235.899/0001-36, com Sede Administrativa na Travessa General Labatut, S/N° - Centro — Valenga/Bahia.,
CEP 45.400-000, por seu Prefeito Marcos Antonio Medrado, [nacionalidade, estado civil], portador da Cédula
de Identidade N° [nimero e 6rgdo expedidor/unidade da federacdo] e CPF (MF) N°
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o N°
, estabelecida [inserir endere¢co completo], doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissao],
portador da Cédula de Identidade N° [inserir nimero e érgdo expedidor/unidade da
federacdo] e CPF (MF) N° , de acordo com a representagao legal que lhe outorgada por
[procuragéo/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Concorréncia Eletronica — N° 00X/2026,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N° 215/2026 em observancia as disposicdes da Lei
N°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia Eletrénica — N° 011/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia para
Execugao das Obras de Implantagao de Ciclovia Interligando a Sede do Municipio de Valenga ao Distrito
de Guaibim, de acordo com as Especificagbes e Quantitativos constantes do Projeto Basico,
Cronograma e Planilha Orgamentaria em anexo no Edital.

1.2. Objeto da Contratac&o:

UNIDADE
) DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | MEDIDA | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL

1
2

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:

1.3.1. O Projeto Basico;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de ........cccccevevrerrrnns contados do(a) .......ccovvevereeererennne , prorrogavel
por até 10 anos, na forma dos Artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogagao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado.

2.2. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragédo de termo aditivo.

2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como o0s prazos e condi¢des
de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (cnrs),

9.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado,em _/_/ _ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IGP-M (indice Geral de Pregos - Mercado),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.5. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na Lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao em portugués, e da relagéo da
rede de assisténcia técnica autorizada (caso seja necessario);

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei N° 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art.
137, 11, da Lei N° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou dos materiais empregados;
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9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciérias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (Art. 116, da Lei N° 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, Paragrafo Unico, da Lei N°
14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 124, 11, d, da Lei N° 14.133,
de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do contratante;

9.18. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacéo de
regéncia;

9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei N° 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecédo de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugéo
deste contrato;

9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagado, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO
10.1. Havera exigéncia de Garantia Contratual da Execugao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposi¢éo de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei N° 14.133, de 2021);

I) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c’ e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave (Art. 156, §
4° daLei N° 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
‘e”, ‘", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢éo de penalidade mais grave (Art. 156, §5°, da Lei N° 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato.

3. Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 15% a 30%
do valor do Contrato.

4. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

5. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

6. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (Art. 156, §9°, da Lei N° 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art.
156, §7° da Lei N° 14.133, de 2021).

10.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimac&o (Art. 157, da Lei N° 14.133, de 2021)

Pagina 47 | 50


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (Art. 156, §8°, da Lei N° 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

11.4. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no Caput e Paragrafos do Art. 158 da Lei N°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (Art. 156, §1°, da Lei N° 14.133, de 2021):

) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

a
b
c
d

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei N° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei N° 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (Art. 160, da
Lei N° 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei N° 14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei N° 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 26,
de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
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12.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o Contratante, quando este ndo
dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |lhe
oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

12.4. Caso a notificacdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei N° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8.3. Indenizagbes e multas.

12.9. A extin¢éo do contrato nédo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (Art. 131, Caput, da Lei N° 14.133,
de 2021).

12.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(Art. 14, Inciso IV, da Lei N° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correréo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade:
Fonte de Recursos:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei N° 14.133,
de 2021, e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos Arts. 124 e sequintes da Lei N° 14.133,
de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (Art. 132 da Lei N° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei N° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Oficial do Municipio e no Portal da
Transparéncia, na forma prevista na Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Valenga/Bahia para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme Art. 92, §1° da Lei N°
14.133/21.

Valencga, XX de XXXXXXX de 2026.

MUNICIPIO DE VALENGCA
MARCOS ANTONIO MEDRADO

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [Nome Completo]
Cl: [Nimero e Orgéo emissor]
CPF: [Numero]
Instrumento de outorga de poderes: [Procuragao/Contrato Social/Estatuto Social]

TESTEMUNHAS

1-
2-
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