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1.1.

1.2.

REGENCIA LEGAL:

A presente licitagdo serd regida, em sua integralidade, pelas disposicdes da Lei n? 14.133, de 1° de
abril de 2021, na modalidade CONCORRENCIA e na forma ELETRONICA, e pelas demais normas
aplicaveis a espécie, bem como pelas condi¢cGes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A minuta do presente Edital foi submetida a andlise e aprovacdo da Assessoria Juridica do
Municipio de Rio de Contas-BA, em conformidade com o Art. 53, caput e § 12, inciso I, da Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021, garantindo sua conformidade com a legislacido vigente.

UNIDADE INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA

REGIME DE EXECUCAO/MODALIDADE: Empreitada por Preco Global/ Eletronica

TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

i W N

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO: ( ) POR ITEM (X) EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL

o

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

A Concorréncia Eletrénica serd realizada em sessdo publica, por meio da utilizacao de recursos de
tecnologia da informacdo - INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticacdo de
acesso e recursos de criptografia, garantindo seguranca em todas as fases do certame.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidora publica designada através de ato interno,
denominada Agente de Contratacdo, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo constante da pagina eletronica Bolsa Nacional de Compras-BNC,
disponivel em: https://www.bnc.org.br.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica, observario,
obrigatoriamente, o HORARIO DE BRASILIA-DF, e serdo registradas no sistema eletronico e na
documentacio do certame.

AGENTE DE CONTRATACAO RESPONSAVEL: FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO, AGENTE DE
CONTRATAGAO, DESIGNADA ATRAVES DA PORTARIA N2 004/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

7.1.

7.2.

OBJETO:

OBJETO: A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucio de obra de PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS
PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a
execucdo dos servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia), calcadas, rampas de
acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhdo, conforme
especificacdes técnicas, projetos, planilha orgamentaria e demais documentos integrantes do
edital e seus anexos.

FINALIDADE E CONTEXTO: A presente Concorréncia Eletronica tem por finalidade a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, mediante contratacdo de empresa
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especializada para a execucdo de obra de pavimentacdo em piso intertravado em diversas vias
publicas urbanas na sede do Municipio de Rio de Contas/BA, compreendendo os servicos de
pavimentacdo, drenagem, assentamento de meio-fio (guia), execucdo de calgadas (passeios),
rampas de acessibilidade e sinalizacdo viaria, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao,
conforme especificacdes técnicas, projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais
documentos integrantes do edital e seus anexos.

7.3. A contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA) e foi
instruida com Estudo Técnico Preliminar (ETP), andlise de riscos, projeto basico, memorial
descritivo e planilha orgamentdria, em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei n? 14.133/2021,
e esta alinhada aos objetivos de melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade, seguranca viaria
e qualidade de vida da populacdo, bem como ao principio do desenvolvimento nacional
sustentavel (art. 52, Lei n? 14.133/2021).

7.4. A presente contratacio decorre do planejamento das contratacées do Municipio de Rio de
Contas/BA, atendendo a necessidade publica de melhoria da infraestrutura viaria urbana,
mediante a execucdo de pavimentacdo em piso intertravado em vias publicas da sede municipal.

7.5. As vias contempladas encontram-se sem pavimenta¢do, com revestimento em solo natural e
condi¢des inadequadas de trafegabilidade: nos periodos chuvosos ha formacdo de lama e
processos erosivos; na estiagem, excesso de poeira. As vias estdo inseridas em areas
predominantemente residenciais, com tracado consolidado e ocupac¢do urbana estabelecida.

7.6. A implantacdo do pavimento intertravado confere maior durabilidade, menor custo de
manutencdo e melhor desempenho estrutural, além de proporcionar adequado escoamento das
aguas pluviais, em alinhamento aos objetivos da licitagdo previstos no art. 11 da Lei n®
14.133/2021.

7.7. A contratacdo justifica-se pela necessidade de:

e Melhoria das condi¢gdes de trafegabilidade, mobilidade urbana e seguranca viaria,
eliminando as atuais condi¢des inadequadas de revestimento em solo natural;

e Promocdo da acessibilidade universal, mediante implanta¢do de passeios em concreto, piso
tatil direcional e de alerta e rampas de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR
9050;

e Melhoria da drenagem superficial, com a implantacdo de meios-fios que confinam o
pavimento e direcionam o escoamento das aguas pluviais;

e Valorizagdo urbana e imobiliaria da regido e desenvolvimento socioeconémico local, em
consonancia com o principio do desenvolvimento nacional sustentavel (art. 52 da Lei n®
14.133/2021);

¢ Qualidade de vida da populacdo, com maior durabilidade, conforto e seguranca das vias
publicas.

7.8. RESULTADOS ESPERADOS

7.8.1. Com a presente contratagdo, espera-se:
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A entrega de obra de pavimentacdo em piso intertravado com qualidade, durabilidade e
conformidade técnica, no prazo de 06 (seis) meses, contados da emissao da Ordem de Servico,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante do projeto basico;

e A melhoria efetiva da infraestrutura urbana, da mobilidade, da acessibilidade e da qualidade
de vida da populagdo, com a eliminacao das condi¢des inadequadas de trafegabilidade e o
adequado escoamento das aguas pluviais;

e A otimizacdo dos recursos publicos, mediante contratacdo vantajosa e economicamente
adequada, observados os precos de referéncia do SINAPI e ORSE e o disposto no art. 23 da Lei
n? 14.133/2021;

e Aregularidade e seguranca juridica do processo licitatorio, em estrita conformidade com a Lei

n? 14.133/2021, seus regulamentos e demais normas aplicaveis, alinhada aos objetivos da

licitacdo previstos no art. 11 da referida Lei.

7.9. INSTRUCAO DO PROCESSO

7.9.1. A contratagao foi formalmente instruida com os instrumentos exigidos pela Lei n? 14.133/2021,
em especial:

e Estudo Técnico Preliminar (ETP), que demonstra a necessidade, a viabilidade técnica e
econdmica e a adequagdo da solucdo contratada, nos termos do art. 18 da Lei n®
14.133/2021;

¢ Projeto Basico e Memorial Descritivo, elaborados em conformidade com o art. 62, XXV, e
art. 45 da Lei n® 14.133/2021, contendo os elementos necessarios e suficientes a perfeita
caracterizac¢do do objeto;

e Planilha Or¢amentaria, com valor global estimado de R$ 1.395.348,84, fundamentada em
referéncias de precos do SINAPI (06/2026, ndo desonerado) e ORSE (05/2026), com BDI
de 23,38%, nos termos do art. 23 da Lei n? 14.133/2021;

e Previsio no Plano de Contratacées Anual (PCA), demonstrando o alinhamento da
demanda ao planejamento or¢amentdario e administrativo do Municipio.

7.10. SERVICOS COMPREENDIDOS

7.10.1. O objeto compreende os seguintes servicos, conforme memorial descritivo e planilha
orcamentaria:

e Servicos preliminares: implantacdo de canteiro de obras, mobilizacio de mao de obra,
equipamentos e materiais, fornecimento e instalagcdo de placa de obra e barracdo de obras;

¢ Locacdo topografica das vias, definindo eixo, limites da plataforma, alinhamento dos meios-
fios, niveis de projeto, dreas de passeios, rampas de acessibilidade e elementos de
drenagem;

e Regularizacdo e compactacdo do subleito, mediante cortes e aterros localizados, com
compactagdo mecanica até obtencio de grau compativel com as exigéncias técnicas;

e Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensdes 100x15x13x30 cm,
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sobre base regularizada e alinhada segundo a locagao;

e Execucdo de pavimento em piso intertravado com blocos sextavados de concreto 25x25 cm,
espessura de 8 cm, assentados sobre colchdo de areia nivelado, com rejuntamento e
compactacdo mecanica por placa vibratoéria;

e Aterro manual com material argiloarenoso isento de matéria organica, em camadas
sucessivas e compactadas;

e Execucdo de passeios (calgcadas) em concreto moldado in loco, com acabamento
desempenado e superficie antiderrapante, atendendo as inclina¢des exigidas pelas normas

de acessibilidade;

e Implantagdo de piso tatil direcional e de alerta, em concreto pré-moldado, conforme ABNT
NBR 9050;

e Execucdo de rampas de acessibilidade, interligando passeio e pista de rolamento, atendendo
integralmente a ABNT NBR 9050;

e Execucdo de cintas de travamento em concreto armado moldado in loco (se¢do 15x45 cm,
fck 20 MPa, cobrimento minimo 2,5 cm, 06 barras longitudinais @ 8,0 mm e estribos @ 5,0
mm a cada 20 cm);

e Escavacdo manual para implantacdo das cintas de travamento;

e Sinalizacdo viaria: placas de regulamentacdo, suportes e travessas e placas de identificacdo
de logradouros, em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito;

e Limpeza final da obra: varricio completa, remoc¢do de entulhos, retirada de materiais
excedentes, limpeza das areas pavimentadas e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem
superficial.

7.11. TRECHOS COM CIRCULACAO COMPARTILHADA

7.11.1. Nas vias Travessa do Bairro Olaria e Rua do Vermelhdo, em razdo da reduzida largura da faixa de
dominio, adotou-se solugdo de circulagao compartilhada, com:

e Velocidade maxima regulamentada de 20 km/h, visando a seguranca dos usudrios;

e Execucdo de faixas em concreto moldado in loco, com juntas de dilatagdo, nas se¢des de 0,30
m e 0,70 m, conforme projeto executivo, garantindo o confinamento lateral do pavimento
intertravado;

e Manutencdo de meio-fio de concreto com largura de 0,15 m em todos os trechos.

e A definicdo da largura das faixas de concreto e sua localizacdo obedecerdo rigorosamente
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as plantas e detalhes do projeto executivo.
7.12. VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

7.12.1. 0 valor estimado da contratacio é de R$ 1.395.348,84 (um milhio, trezentos e noventa e cinco
mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha
or¢camentaria, com BDI de 23,38%, data-base SINAP106/2026 (ndao desonerado) e ORSE 05/2026.

7.12.2. As despesas correrido a conta de dotacdo orcamentaria prdpria, com indicacdo da classificacao
or¢camentaria no edital, em atendimento ao art. 150 da Lei n? 14.133/2021.

7.13. REGIME DE EXECUCAO: A execucio do objeto desta licitacdo dar-se-4 sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme definido no Art. 62, inciso XXIX, da Lei n®
14.133/2021. Neste regime, a obra sera contratada por preco certo e total, compreendendo todas
as etapas e servicos necessarios para a completa da PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO
EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA,
compreendendo a execucdo dos servigcos de pavimentagdo, drenagem, meio-fio (guia), calgadas,
rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme
especificacdes técnicas, projetos, planilha or¢amentaria e demais documentos integrantes do
edital e seus anexos. A escolha do regime de empreitada por preco global justifica-se pela natureza
da obra, cujos quantitativos de servicos podem ser definidos com precisdo no Projeto Basico,
minimizando incertezas e proporcionando maior previsibilidade or¢amentaria. Este regime
facilita a fiscalizacdo da obra por etapas e marcos de conclusdo, conforme o cronograma fisico-
financeiro, e transfere ao contratado a responsabilidade pela gestdo dos custos e riscos inerentes
a execucdo da totalidade do objeto.

7.14. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

7.14.1. A presente Concorréncia Eletronica, bem como todos os atos e procedimentos a ela inerentes e o
contrato dela decorrente, reger-se-do, em sua integralidade, pela legislacio vigente e aplicavel a
Administra¢io Publica, com especial observancia aos seguintes diplomas legais e normativos:

I.Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos)
constitui o principal arcabouco legal para este certame, aplicando-se a todas as fases da licitagao
e a execucdo contratual. Sua aplicacdo é mandatoria para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas,
enquanto entidade da Administracdao Publica Municipal, conforme o Art. 12, caput, da referida Lei,
que abrange "as Administracdes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios".

7.14.2. Destacam-se, entre outros, os seguintes dispositivos e suas implica¢des para o objeto:
I. Art. 29 incisos V e VI: Enquadra o objeto desta licitagdo como "prestacdo de servicos" e "obras e
servicos de arquitetura e engenharia”, respectivamente, dada a natureza da pavimentacdo,

drenagem e sinalizagdo;

II. Art. 59: Estabelece os principios que devem ser observados, como legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, probidade administrativa, igualdade,
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planejamento, transparéncia, eficacia, segregacdo de func¢des, motivacdo, vinculacdo ao edital,
julgamento objetivo, seguranga juridica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade,
celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel. A remissdo ao Decreto-Lei n2
4.657/1942 (Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro - LINDB) orienta a atua¢do do
agente publico;

IILArt. 69, incisos X, XI, XII, XVIII, XXI, XXVII, LVI e LVII: Fornece as definicdes essenciais para a
compreensao do objeto, como "compra", "servico", "obra", "servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual” (relevante para os projetos e fiscalizacdo), "servico de
engenharia”, "matriz de riscos", "sobrepre¢o” e "superfaturamento”, sendo este ultimo crucial

para o controle da execucdo contratual;

non

IV.Art. 11, incisos [, II, Il e IV: Define os objetivos do processo licitatorio, que incluem a selegao da
proposta mais vantajosa (considerando o ciclo de vida do objeto), o tratamento ison6mico, a justa
competicdo, a prevencdo de sobrepreco e superfaturamento, e o incentivo a inovacio e ao
desenvolvimento nacional sustentavel. Conforme o manual "Licitacdes & Contratos: Orientacoes
e Jurisprudéncia do TCU", estes objetivos sdo a base da licitacao;

V. Art. 12, inciso VII: Preconiza a elaboracdo do plano de contratacdes anual (PCA), com o objetivo
de racionalizar as contratagdes e garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e as leis
orcamentdarias. A presente contratacdo estd formalmente prevista no Plano de A¢do n® 09032026-
093993, atendendo a este requisito;

VI.Art. 18: Detalha a fase preparatoria do processo licitatério, incluindo a descricdo da necessidade,
o estudo técnico preliminar, o termo de referéncia, a andlise de riscos e o orgamento estimado,
todos elementos essenciais para a instrucao deste processo;

VII. Art. 19: Incentiva a centralizacdo de procedimentos, a criacdo de catdlogos eletrénicos de
padronizacao e a instituicdo de modelos de minutas de editais e termos de referéncia, buscando
eficiéncia e padronizacio;

VIIL.Art. 23: Estabelece as diretrizes para a estimativa do valor da contratacdo, que, neste caso, utiliza
a SINAPI - JUNHO DE 2026 NAO DESONERADO como base, conforme a planilha orcamentéria
anexo);

IX.Art. 25, § 42 Exige a obrigatoriedade de implantacdo de programa de integridade para
contratagdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto (valor estimado superior a R$
200.000.000,00), o que sera verificado conforme o valor final da contratagio;

X. Art. 26 e Art. 45: Impdem a observancia de critérios de sustentabilidade, como a disposicao final
ambientalmente adequada dos residuos so6lidos gerados pelas obras, a utilizagido de produtos que
reduzam o consumo de recursos naturais, a avaliacdo de impacto de vizinhanga e a protecao do
patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, conforme detalhado no Memorial
Descritivo anexo;

XI.Art. 29, caput: Define a concorréncia como modalidade de licitacdo para contratacio de bens e
servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, justificando a escolha
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desta modalidade para o presente certame;

XIIL. Art. 94 e 174: Condicionam a eficicia do contrato e seus aditamentos a divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), garantindo a transparéncia e o controle social;

XIIL.Art. 96: Dispde sobre as modalidades de garantia de execucdo contratual, a ser exigida da
Contratada;

XIV.Art. 117: Define as atribui¢des do gestor e fiscal do contrato, essenciais para a gestao e fiscalizacao
da obra;

XV. Art. 140: Regula o recebimento provisorio e definitivo do objeto, etapas cruciais para a aceitacao
da obra;

XVI.Art. 151: Incentiva a resolucdo de controvérsias por meios alternativos, buscando celeridade e
eficiéncia;

XVIIL. Art. 169: Estabelece as praticas continuas e permanentes de gestdo de riscos e controle
preventivo, e as linhas de defesa, fundamentais para a seguranca juridica e a boa governanca.

7.14.3. LEGISLACAO COMPLEMENTAR E NORMAS ESPECIFICAS

I. Lei Federal n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977: Dispde sobre a Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) no ambito da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. A exigéncia de ART para
o Responsavel Técnico (Engenheiro Civil Mateus Lima Ramos, Registro: 3000141658BA) é
explicitamente mencionada nos documentos anexos.

II. Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil): Em especial o Art. 618, que
estabelece a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e seguranca da obra pelo prazo de 5
(cinco) anos.

IIL.Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD):
Aplicavel a quaisquer operacoes de tratamento de dados pessoais que possam ocorrer durante a
execucdo do contrato, garantindo a privacidade e a seguranga da informacao.

IV.Decreto Federal n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004: Regulamenta as Leis n? 10.048/2000 e n®
10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios basicos para a promocgdo da acessibilidade
de pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. A conformidade com este decreto e com
as normas da ABNT para acessibilidade é declarada no doc. anexo.

V. Decreto Federal n2 10.947, de 25 de janeiro de 2022: Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12
da Lei n? 14.133/2021, dispondo sobre o plano de contratagdes anual e instituindo o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes. A existéncia do Plano de A¢ao n® 09032026-
093993 demonstra o cumprimento desta exigéncia.

VI.Lei Federal n® 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cddigo de Transito Brasileiro - CTB): E suas
regulamentacdes, para a execucdo e fiscalizacdo dos servicos de sinalizacdo vidria, conforme
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referenciado no Memorial Descritivo anexo e no Desenho de placas Urbanas anexo.

VII. Normas Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): Aplicaveis aos materiais,
métodos executivos, ensaios e requisitos de acessibilidade, conforme o Memorial Descritivo
anexo, que cita, por exemplo, o "método DNER-NE-48-64" para ensaios de compactacio;

VIIL.Resolu¢oes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): E demais legislacdes ambientais
pertinentes, em observancia ao Art. 45 da Lei n? 14.133/2021, que trata da disposi¢do final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos e mitigacao de impactos;

IX. A Contratada devera, ainda, observar as demais normas federais, estaduais e municipais
aplicaveis a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como as disposicdes contidas no
Edital, Termo de Referéncia, Projeto Basico e seus anexos, que complementam e detalham as
exigéncias legais.

7.15. ADVERTENCIA: O Municipio alerta a todas as licitantes que estd comprometido em aplicar
penalidades as empresas que ndo cumprirem as obrigacdes pactuadas, incluindo a imposicao de
multas e a suspensdo de participacdo em futuras licitacdes no Municipio. Recomendamos que as
empresas apresentem suas propostas e lances de maneira consciente, assegurando que serdo
capazes de prestar os servicos conforme solicitado no Edital, atendendo aos prazos, precos e
padrdes de qualidade estabelecidos. E importante destacar que pedidos de realinhamento de
preco sdo excegdes a regra, permitidos somente em circunstancias extremamente excepcionais, e
serdo aprovados apenas se totalmente em conformidade com a Lei. Reiteramos que as propostas
devem ser formuladas de maneira séria e responsavel, a fim de evitar problemas tanto para a
administracdo publica quanto para as empresas.

7.16. A presente Concorréncia Eletronica sera conduzida conforme os elementos indicados a seguir, em
sessdo publica realizada exclusivamente via internet, garantindo condi¢des de seguranca,
criptografia e autenticacdo em todas as suas fases, considerando, para todas as referéncias de
tempo, o horario de Brasilia/DF.

8. DATAE HORARIO DE REALIZACAO:

8.1. Apresente licitacdo sera regida, em sua integralidade, pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril
de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), e demais normas aplicaveis a
espécie. A contratacdo esta diretamente vinculada a Emenda Parlamentar n2 202632620001,
vinculada ao Plano de Ac¢do n® 09032026-093993, que estabelece o investimento e a meta de
pavimentacdo, e possui a devida responsabilidade técnica formalizada pela ART n2
BA20261546218.

8.2. Recebimento das propostas de precos: a partir do dia 10/08/2026 as 18h (horario de Brasilia);
Abertura das propostas de pregos: 10/09/2026 as 08h:30m (horario de Brasilia); Inicio da
sessdo de disputa: 10/09/2026 as 09h:00m (horario de Brasilia).

8.3. O licitante devera observar, rigorosamente, as datas e horarios limites para o recebimento e
a abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da disputa.
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9.  PROCESSO DA VISITA TECNICA

9.1. Alicitante podera vistoriar os locais onde serdo executados entre os dias tuteis de 17/08/2026 até
08/09/2026 com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario junto a Secretaria de Infraestrutura, certificando que o
preposto da Licitante interessada vistoriou os locais onde os servicos serdo prestados.
Informagdes sobre o agendamento da visita pelo telefone (77) 9 8142-1125 (falar com Fabricio
Ribeiro da Silva Junior) da qual sera emitido atestado de visita ao local da obra.

9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da
contratacao.

10. DOTACOES ORCAMENTARIAS:

10.1. As despesas para a execucdo dos servicos ora licitados, correrdao por conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

PODER: 2 - PODER EXECUTIVO

ORGAO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

SECRETARIA: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
PROJETO: 15.451.0024.1.021 - PAVIMENTAGAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

11. ANEXOS:

11.1. As especificagdes, exigéncias, condi¢des, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado
estdo presentes nos anexos do Edital:

a) Anexo | - Projeto Basico, Planilhas Or¢camentdarias e Memoriais Descritivos

b) Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos;

c) Anexo IV - Modelo de Declaracao de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagao;

d) Anexo V - Modelo de declaracdo dos responsaveis técnicos pela execugio da obra

e) Anexo VI - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo para Licitar;

f) Anexo VII - Modelo de Declaracio de Cumprimento ao disposto no art. 72, XXXIII, da
Constituicao Federal;

g) Anexo VIII - Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Vinculo;

h) Anexo IX - Minuta do Contrato;

i) Anexo X - Modelo de Declaracio de Enquadramento ME/EPP (Lei Complementar n2
123/06);

j) Anexo XI - Modelo de Declaracao de Elaboracdo Independente de Proposta;

k) Anexo XII - Modelo de Declaracao de Responsabilidade.

1) Anexo XIII - Modelo de Declaragido de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia

12. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO:

12.1. Serdo admitidos a participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
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contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertencam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado e que tenham realizado seu credenciamento como usudrio junto a Bolsa Nacional
de Compras-BNC, para a obtengdo de chave de identificacdo ou senha individual.

12.2. Somente poderao participar desta Concorréncia Eletronica as empresas que atenderem a todas as
exigéncias contidas neste Edital e seus anexos, além das disposicoes legais, independentemente
de transcricdo e que desenvolvam as atividades objeto desta licitacao.

12.3. A participacdo na presente licitacdo implica aceitacdo integral e irretratavel dos termos e
condig¢des deste Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

12.4. O custo de operacionalizacio pelo uso da Plataforma da Concorréncia Eletronica, a
titulo de remuneracio pela utilizacao dos recursos da tecnologia da informacio ficara a
cargo do licitante, que podera escolher entre os Planos de Adesao disponiveis no site
detentor da plataforma eletrénica. https://bnc.org.br/.

12.5. Nao serd admitida a participacdo, em qualquer fase do processo, de interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) Que tenham sido declarados, por ato do Poder Publico, inidéneos para licitar ou contratar
com qualquer 6rgao publico;

b) Aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

d) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

e) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

g) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
dalegislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

h) Em processo de execucao, faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidacao;

i) Que estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou
impedimento de contratar com a Administracdo Publica;

j) Cooperativas de Mao de Obra, conforme art. 52 da Lei 12.690, de 19 de julho de 2012;

12.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 daLein®14.133,de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o Microempreendedor
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Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto
n.2 8.538, de 2015.

12.7. Regras acerca da participacdo de matriz e filial:

a) Se alicitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;

c) A comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, podera ser feita em nome da matriz
ou da filial.

13. DAPARTICIPACAO NA CONCORRENCIA ELETRONICA /DA PLATAFORMA BNC:

13.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da concorréncia eletronica
deverao efetuar seu CREDENCIAMENTO e dispor de chave de identificacio e senha pessoal
e intransferivel, obtidas junto ao sistema da Bolsa Nacional de Compras-BN(, sediada no pafs.

13.2. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nio cabendo ao sistema da Bolsa
Nacional de Compras-BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

13.3. Aperdadasenha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao Coordenador do
Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

13.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunc¢do de capacidade técnica para
realizagdo das transagdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

13.5. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei
Complementar n? 123/2006 e para que essa possa gozar dos beneficios previstos no capitulo V
da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, acrescentar as expressdes
“microempresa” ou “empresa de pequeno porte” ou suas respectivas abrevia¢des “ME” ou “EPP”,
a sua firma ou denominagio conforme o caso.

13.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

13.7. Assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito da licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n? 123/2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.8. Independente dos termos firmados no sistema eletrénico da concorréncia, é imprescindivel que
o licitante arrematante apresente todas as declaracbes exigidas no Edital sob pena de
desclassificacdo/inabilitacdo.
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14. CREDENCIAMENTO:

14.1. Como condigdo especifica para participacdo da concorréncia por meio eletrénico é necessario,
previamente, o credenciamento do usuario, através do site da Bolsa Nacional de Compras-BNC,
disponivel em: https://www.bnc.org.br;

14.2. A participacdo na concorréncia eletronica se dara por meio de digitacio de senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de
habilitacdo, da proposta de precos e, quando necessirio, os documentos complementares,
exclusivamente por meio do sistema eletrdénico, observados data e horario limites estabelecidos.
Obs.: A informacdo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site
https://www.bnc.org.br.

14.3. 0 encaminhamento de propostas pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitacdo previstas no Edital. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas
e lances.

14.4. Cabera ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

15. PROPOSTA DE PRECOS:

15.1. A proposta comercial devera ser preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de
Precos, constante do ANEXO II, e devidamente assinada pelo seu representante legal e inserida
no sistema, juntamente com os outros documentos solicitados.

15.2. A Proposta de Precos devera ser referenciada a Data-Base SINAPI - JUNHO DE 2026 NAO
DESONERADO. O Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) a ser aplicado sobre os custos diretos
devera ser de 23,38%, conforme a composicio detalhada no Termo de Referéncia.
Documentos, Composigdo do BDI e Planilha Or¢camentdria Global estdo anexos a este edital.

15.3. A proposta de precos devera apresentar os pre¢os unitario e total, para o servico ofertado,
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e o valor total
do lote em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas
alternativas.

15.4. Nos precos unitarios propostos estdo inclusos e diluidos os custos relativos a todos os servigos
preliminares, complementares ou provisorios necessarios a perfeita execucao do fornecimento,
mesmo que nido constem das planilhas de preco, como também todos os custos relativos a mio de
obra, instalacdo dos aparelhos, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes,
encargos sociais e trabalhistas, contribui¢des fiscais, BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), e
quaisquer outras despesas necessarias a completa execucdo do objeto, conforme Planilha
Orcamentaria e quaisquer outras necessarias a execu¢ao do objeto contratado.
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15.5. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da
data fixada para inicio da sessao publica.

15.6. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocacdo para contratacao, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos, mas na hipétese do licitante vencedor ser convocado e
aceitar assinar o contrato, considerar-se-a como prorrogada a validade da proposta de precos
apresentada, por igual prazo.

15.7. A formulacdo da proposta implica para o licitante a observancia dos preceitos legais e
regulamentares, tornando-o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados.

15.8. Serdo consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que ndo contiverem
informacao que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a ndo permitir a sua compreensao; apresentarem o prazo
de validade da proposta inferior ao estabelecido no item 15.4; apresentarem prazo de entrega ou
de execugdo superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.

15.9. Os licitantes deverdo indicar marca e/ou fabricante e/ou demais caracteristicas do servico
ofertado, se for o caso, na proposta eletronica que sera anexada ao sistema.

15.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢io.

15.11. Serdo desclassificadas as propostas gque apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem
acima do orcamento estimado para a contratacdo, conforme Art. 59, inciso III, da Lei n?

14.133/2021. Para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% [setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, sem prejuizo da possibilidade de diligéncias para aferir a exequibilidade,
conforme Art. 59,§ 4°,da Lein®14.133/2021. A jurisprudéncia do TCU (Acérddo 803/2024-TCU-
Plendrio, livro-licitaes.pdf, p. 98) estabelece que a inexequibilidade é uma presuncdo relativa,
permitindo diligéncias para comprovacao.

15.12. Garantia Adicional (Obras e Servicos de Engenharia): Sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, equivalente a diferenca entre esse ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme Art. 59, § 52 da Lein? 14.133/2021.

15.13. Critérios de Aceitabilidade e Composicdo do Preco:

atencio
licitantes

a) O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela Administragio Publica,
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que se baseia nos custos unitarios de insumos e servigos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgio Civil (SINAPI) ou do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO), conforme
aplicavel, e demais referéncias de mercado, acrescidos do percentual de Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia. O custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido a
partir de custos unitdrios de insumos ou servicos menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil (SINAPI)...
ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarios (SICRO)".

b) A licitante vencedora devera, apds a fase de lances, reelaborar e apresentar a Planilha
Orcamentaria com os valores adequados ao lance vencedor, detalhando os quantitativos e os
custos unitarios, a composicdo dos custos unitarios (quando diferirem dos sistemas de
referéncia), e o detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES). Este requisito é fundamental para a analise de economicidade, conforme a Orientagcées
Elaboragdo Planilhas Orgamentdrias Obras Publicas do TCU, pdgina 128, que estabelece que a
planilha deve conter "indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba; composi¢do dos custos unitarios quando diferirem
daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitacoes; e detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES."

¢) Os percentuais de BDI e Encargos Sociais deverdo ser compativeis com os praticados no mercado
e com as orientacdes do TCU.

Férmula utilizada para o célculo

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
(1-T) -

BDI =

Em que:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administragdo central;
R =taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneragdo; e

T =taxa representativa da incidéncia de tributos.

OBS. Atentar-se sea COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI sera
“onerada” ou “desonerada”

A NAO APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS NA FORMA E CONDICOES EXIGIDAS, OU A
INCLUSAO DE VALORES QUE DESRESPEITEM A DATA-BASE E O BDI ESTABELECIDOS, PODERA
IMPLICAR NA DESCLASSIFICACAO DA LICITANTE.

16.

APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PELO LICITANTE:
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16.1. Aposadivulgacdo do Edital no sitio eletrénico, os licitantes encaminharao, exclusivamente por
meio do sistema, concomitantemente aos documentos de habilitagdo exigidos no Edital,
proposta de preco com a descricdo do objeto ofertado e o preco e marca ofertada, até a data e o
horario estabelecidos para a sessao publica.

16.1.1. A etapa de que trata o item 16.1 sera encerrada com a abertura da sessdo publica.

16.1.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos no Edital, nos termos
do item 16.1, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

16.1.3. Serao desconsiderados os documentos apresentados em fotocopia que nio foram autenticados
em Cartorio, ou por servidor legal do 6rgdo publico (nesse caso, a autenticacdo devera ocorrer até
o ultimo dia anterior a data da abertura do certame). Os documentos digitalizados ou enviados na
forma eletronica deverdo, obrigatoriamente, contar com possibilidade de verificacdo da
autenticidade.

16.1.4. Serao desconsiderados os documentos e proposta inseridos no sistema através de links ou
correlatos, sob pena de desclassificacdo da licitante.

atencao
licitantes

.

OBSERVACAO: Somente serdo analisados e exigidos os documentos de habilitagdo do licitante

que detenha a melhor proposta (arrematante), na forma do artigo 62, Il da lei 14.1333/2021. No

entanto, em obediéncia ao principio da eficiéncia, buscando a celeridade do certame, O

MOMENTO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO TERA COMO LIMITE A DATA E

0 HORARIO ESTABELECIDO PARA A SESSAO PUBLICA. Ou seja, ndo sera aberto prazo para

juntada posterior de documentos de habilitacdo, estes ji deverdo estar anexos ao sistema,
ossibilitando a Agente de Contratacdo a andlise imediata dos mesmos.

16.2. A proposta de precos deverd ser enviada em formuldrio eletronico, através do site
https://www.bnc.org.br, no prazo previsto para recebimento das propostas conforme este Edital.

16.3. O Licitante declarari, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

16.3.1. A falsidade da declaragdo de que trata o item 16.3 sujeitara o licitante as san¢des previstas no
Decreto N2 10.024/2019.

16.4. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

16.5. Na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, observado
o disposto no item 16.1, ndo havera ordem de classificagdo das propostas, o que ocorrera somente
apds os procedimentos de julgamento da proposta.
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16.6.

16.7.

16.8.

b)

d)

16.9.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacao da Agente de Contratacao e para acesso
publico ap6s o encerramento do envio de lances.

Ao oferecer sua proposta no sistema eletronico, o licitante, caso entenda necessario, podera
preencher o campo CONDICOES DO PROPONENTE (Informacdes adicionais), com as seguintes
informacdes:

Especificacdo completa dos bens/servicos, atendendo a todas as exigéncias discriminadas no
Anexo Il do Edital, com a descri¢do precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicagao
da marca e/ou fabricante e/ou laboratério do produto/material cotado, se for o caso.

A proposta de precos devera ser apresentada de forma rigorosamente linear, sob pena de
desclassificacdo, em conformidade com o art. 59, § 12, da Lei n? 14.133/2021 e
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uniao.

PLANILHA ORCAMENTARIA LINEAR:

e Estruturaidéntica a planilha de referéncia

e Preenchimento exclusivo dos campos "Preco Unitario" e "Preco Total"

e Vedada qualquer altera¢ido na descri¢do, quantidade ou unidade dos itens

e Aproposta devera ser assinada digitalmente pelo representante legal da empresa;
e Vedada a apresentacdo de propostas manuscritas, datilografadas ou com rasuras.

COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS:

e Paratodos os itens da planilha orcamentaria
e Detalhamento de materiais, mao de obra, equipamentos e encargos
e Formato: planilhas eletronicas com férmulas de célculo visiveis

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

o Compativel com o cronograma de referéncia
¢ Distribuicao temporal proporcional aos valores propostos
e Prazo total: 06 (seis) meses

PLANILHA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS:
e Detalhamento analitico de todos os componentes
e Percentuais justificados e compativeis

e Memoria de calculo completa

VEDAGOES EXPRESSAS

16.9.1.F expressamente vedado ao licitante:

e Alterar a descricdo técnica dos itens/servicos;
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Modificar as quantidades especificadas;

Suprimir ou acrescentar itens a planilha orcamentaria;

Alterar unidades de medida;

Reagrupar ou subdividir itens da planilha;

Apresentar itens com preco zero ou valores simbdlicos;

Utilizar unidades genéricas ou descrigdes como "verba";
Condicionar a proposta a fatores externos nao previstos no edital.

16.10. CONSEQUENCIAS DO DESCUMPRIMENTO

> O0DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS VEDAGOES ACIMA IMPLICARA NA DESCLASSIFICACAO
DA PROPOSTA, SEM POSSIBILIDADE DE CORRECAO OU COMPLEMENTACAO.

16.11. CRITERIOS DE ANALISE

» A Comissdo de Licitagdo, com o suporte técnico da equipe de engenharia e o respaldo da
assessoria juridica, procedera a verificagio de:

Correspondéncia exata entre a proposta e a planilha de referéncia;
Integridade de todos os itens obrigatoérios;

Consisténcia matematica dos calculos apresentados;
Compatibilidade dos precos com as composi¢des de custos;
Exequibilidade dos precos propostos.

16.12. FUNDAMENTACAO TECNICA
» A exigéncia de linearidade encontra respaldo na jurisprudéncia consolidada:

e Acordio TCU n? 2.369/2011-Plenario: Necessidade de manutencdo da estrutura
or¢camentaria para garantir isonomia;

e Acordao TCU n® 1.632/2014-Plenario: Vedacdo a alteracdes que comprometam a
comparabilidade das propostas;

e Acoérdao TCU n2 489/2024-Plenario: Principio da motivacdo nas decisGes de desclassificacio.

16.13. ORIENTACOES TECNICAS

> OBSERVAM-SE AS "ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE
OBRAS PUBLICAS" DO TCU, QUE ESTABELECEM A NECESSIDADE DE:

Padronizacio da estrutura orcamentaria;
Transparéncia na composicido de precos;
Comparabilidade entre propostas;
Rastreabilidade dos custos.

16.14. PROCEDIMENTOS DE VERIFICACAO
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a) ANALISE PRELIMINAR:

e Conferéncia da estrutura da planilha
e Validacdo dos formatos de arquivo

b) ANALISE DETALHADA:

e Conferéncia manual pela Comissao
e Verificacdo de consisténcia matematica
e Andlise de exequibilidade dos precos

c) ANALISE FINAL:

e Validacdo das composicdes de custos
e Verificacdo do BDI e encargos sociais
e Emissao de parecer conclusivo

16.15. DOCUMENTACAO DA ANALISE

> TODA A ANALISE SERA DOCUMENTADA EM RELATORIO TECNICO CIRCUNSTANCIADO,
CONTENDO:

Metodologia empregada na verificacio;

Critérios utilizados para avaliagao;

Constatacgdes especificas sobre cada proposta;

Fundamentacao das decisoes de classificagcdo ou desclassificacao.

16.16. E de RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA do licitante a apresentagdo da proposta em conformidade
com as exigéncias deste edital;

16.17. NAO SERAO ACEITOS pedidos de reconsideracio baseados em alegac¢des de desconhecimento das
regras editalicias;

16.18. O licitante responde civil, administrativa e penalmente pela veracidade das informacgdes
prestadas;

16.19. AS DISPOSICOES DESTE ITEM APLICAM-SE A PROPOSTA INICIAL E A PROPOSTA REALINHADA
DO PROCESSO LICITATORIO;

16.20. IMPORTANTE: A inobserviancia de qualquer disposicdo deste item implicard na

DESCLASSIFICACAO da proposta, em observancia aos principios da legalidade, igualdade,
julgamento objetivo e vincula¢ao ao edital, previstos na Lei n® 14.133/2021.

16.21. Da Garantia da Proposta

atencido
licitantes
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16.21.1. Nos termos do artigo 58 da lei 14.133 /21, sera exigido, no momento de apresentacdo da proposta,
como requisito de pré-habilitacdo, comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia
de proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado.

16.21.2. A garantia de proposta serad devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

16.21.3. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a
nao apresentacdo dos documentos para a contratagao.

16.21.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades:

I. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidac¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II. Seguro-garantia;

IIL.Fian¢a bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV.Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela
Lein2 14.770, de 2023).

16.22. SEGURO DA OBRA

16.22.1. A Contratada dever3, obrigatoriamente, apresentar e manter em vigor, durante toda a execucdo
do contrato e até a aceitacio definitiva do objeto, apdlice(s) de seguro(s) que cubra(m) os riscos
inerentes a obra e a sua responsabilidade civil, conforme o disposto na Lei Federal n® 14.133, de
12 de abril de 2021.

16.22.2. As apdlices de seguro deverdo contemplar, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Riscos de Engenharia (All Risks): Cobrindo danos materiais a obra, aos equipamentos e
materiais a serem incorporados, decorrentes de acidentes de qualquer natureza, incluindo
incéndio, roubo, vendaval, desmoronamento, entre outros, desde o inicio até a conclusdo da obra:

e Danos a pista recém-executada por chuvas intensas, trafego indevido ou contaminagio;

o Colapso ou recalque do subleito devido a falhas de compacta¢do ou condi¢des imprevistas
do solo;

e Incéndio, colisdo ou tombamento de equipamentos pesados, como vibroacabadoras, rolos
compactadores, caminhdes-pipa e usinas de asfalto moveis;

e Roubo ou furto qualificado de materiais (ex: emulsdo asfaltica, cimento, agregados) e de
combustivel dos equipamentos no canteiro;

e Desmoronamento ou erosdo de taludes e dreas de terraplanagem durante a preparacdo da

base;
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e Danos causados por vendaval a placas de sinalizacdo, barreiras de protecdo e outras
estruturas temporarias;

e Rompimento acidental de tubula¢des subterraneas (se houver) durante as escavacgoes e
servicos de terraplanagem;

e Contaminacgao da mistura asfaltica ou dos agregados, tornando-os improprios para o uso e
exigindo sua remocdo e substituicdo.

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: Cobrindo danos materiais e corporais causados a
terceiros (pessoas fisicas ou juridicas) em decorréncia da execugdo dos servigos, incluindo
acidentes de trabalho e danos a propriedades vizinhas.

16.22.3. 0 valor segurado para cada cobertura devera ser equivalente a, no minimo, 50% (cinquenta por
cento) do valor global do contrato, ou outro percentual a ser definido no Edital, garantindo a plena
protecao contra os riscos envolvidos na execucdo da pavimentacdo e servicos correlatos.

16.22.4.A Contratante devera ser incluida como beneficidria ou estipulante nas apélices de seguro,
conforme a natureza da cobertura, garantindo-lhe o direito de acionar a seguradora em caso de
sinistro.

16.22.5. Os custos referentes a contratacdo e manutencao dos seguros exigidos ja estdo contemplados na
composicao do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) de 23,38%, especificamente no item "1.1
Seguros e Garantias" com percentual de 0,32%, conforme a Planilha Or¢amentaria Global anexa.

Referéncia: Documentos e Composicdo do BDI anexo a este edital
16.22.6. A comprovacio da contratacdo e manutenc¢ido dos seguros devera ser apresentada a fiscalizacdo

da Contratante antes do inicio da execucdo dos servicos e sempre que solicitada, sob pena de
aplicacdo das sanc¢des contratuais cabiveis.

17. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

17.1. A partir do horario previsto no Edital, a sessdo publica na internet serd aberta pela Agente de
Contratacdo com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha.

17.2. Oslicitantes poderao participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de sua chave
de acesso e senha.

17.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratacao e os licitantes.

17.4. Iniciada a sessdo publica da concorréncia nio cabe desisténcia da proposta.
17.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote tnico.

17.6. O licitante, ao langar sua proposta no sistema eletronico, estara obrigado a manter: Proposta de
Precos, marca e especificacio do aparelho/produto/servico, quando houver, sob pena de
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incidir nas penalidades previstas no Edital e legislacdo aplicavel.

18. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES:
18.1. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas.
18.2. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema.

18.3. C(lassificadas as propostas, a Agente de Contratagio dard inicio a fase competitiva, oportunidade
em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

18.4. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.

18.5. Os licitantes poderio oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para a abertura da
sessdo publica e as regras estabelecidas no Edital.

18.6. O licitante somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao ultimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacio aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

18.7. SO serdo aceitos lances cujos valores forem inferiores ao ultimo que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.

18.8. O sistema ndo aceitara lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

18.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

18.10. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

18.11. Durante a fase de lances, a Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequivel.

18.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacio aos lances intermediarios quanto em relacio a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 13.953,4884 (treze mil novecentos e cinquenta e trés reais

e quatro mil oitocentos e quarenta décimos de milésimo de real).

18.13. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap6s o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel,
observando o sistema permitir essa acao.
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18.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

18.15. Serda adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o MODO DE DISPUTA “ABERTOQ”
em que os licitantes apresentarado os lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

18.16. Os lances formulados deverao indicar o MENOR PRECO GLOBAL.

18.17. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

18.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagio do licitante.

18.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

I. Disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderio apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigaces previstos
nesta lei;

III. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

IV. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos drgaos de
controle.

V. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

VI. Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do 6rgio ou entidade da
administracdo publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgado
ou entidade de municipio, no territério do estado em que este se localize;

VII. Empresas brasileiras;

VIIL.LEmpresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

IX. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da lein? 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

vez( guando houver mais de um ote)l devendo avisar m chat Q mensagem aos 11c1tantes
participantes.

MODO DE DISPUTA ABERTO

18.20. A etapa de envio de lances da sessdo publica terd duracio inicial de dez minutos. Apds esse prazo,
a sessdo serd prorrogada automaticamente pelo sistema gquando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
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18.21. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

18.22. Na hip6tese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nos itens 18.18 e 18.19, a sessdo
publica sera encerrada automaticamente.

18.23. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do item 18.19,
a Agente de Contratacdo poderj, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante justificativa.

18.24. Apés a finalizacdo do lote, os licitantes poderdo registrar seus questionamentos para a Agente de
Contratacdo via Sistema.

19. DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLEMENTAR N2123/06) /CRITERIOS DE DESEMPATE:

19.1. Apés afase delances, se a proposta melhor classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver propostas nessas condicoes, dentro do intervalo de até
5% superior ao valor da primeira colocada, proceder-se-a da seguinte forma:

19.1.1. A ME ou EPP melhor classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da
convocacgdo, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada,
situacdo em que, apds atendidas as exigéncias habilitatorias, sera adjudicado em seu favor o objeto
desta Concorréncia Eletronica.

19.1.2. N3o sendo vencedora a ME ou EPP melhor classificada, na forma do item anterior, a Agente de
Contratagdo, através do “chat de mensagens” do site da Bolsa Nacional de Compras-BNC,
disponivel em: https://www.bnc.org.br, convocara as licitantes remanescentes que porventura se
encontrem na situacdo descrita nesta condicdo, na ordem classificatdria, para o exercicio do
mesmo direito.

19.1.3. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao exercer o direito, ou
se sua oferta ndo for aceita, ou se for inabilitada, sera concedido idéntico direito a microempresa
ou empresa de pequeno porte subsequente em situacdo de empate, se houver, na ordem
classificatoria, até a apuracdo de uma proposta que atenda as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

19.1.4. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem pregos iguais, sera
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu prego primeiro no sistema.

19.2. Na hipétese da ndo classificacdo de “ME” ou “EPP”, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente melhor classificada se houver compatibilidade de preco com o valor
estimado para a contratacdo e o licitante for considerado habilitado.

20. DESCONEXAO DA AGENTE DE CONTRATACAO:
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20.1. Se ocorrer desconexdo da Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de envio de lances e o
sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

21. NEGOCIACAO DA PROPOSTA:

21.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, concedido o beneficio as MEs e EPPs, a
Agente de Contratacdo deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

21.1.1.Também nas hipoteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta.

21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, através do “chat de mensagens”, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

21.3. Noslotes ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte (quando houver), sempre
que a proposta nao for aceita, e antes de a Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 daLCn?123,de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

21.4. Apo6s a negociacdo de que trata o item 23.1, o licitante vencedor tera um prazo de 02 (duas)

horas, contado da solicitacdo da Agente de Contrataciao no sistema, para envio da proposta
readequada (ao ultimo lance ofertado), e, se necessario, dos documentos

complementares.

22, ACEITABILIDADE/JULGAMENTO DA PROPOSTA:

22.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociacdo, a Agente de Contratacdo examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacio ao valor maximo estipulado para a contratacdo e verificara a habilitacdo do
licitante conforme disposicoes deste Edital.

22.2. Serarejeitada a proposta que apresentar valores irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

22.3. A Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Rio de Contas ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela,
para orientar sua decisdo ou que versem sobre a avaliacdo de amostras, que envolvam critérios
para avaliagdes ponderadas, quando o objeto da licitacao assim exigir.

22.4. Havendo discordancia entre os valores em algarismos e por extenso, a Agente de Contratagdo
devera considerar os valores em algarismo e procedera a correcdo dos calculos, passando o
resultado a ser o novo preco global.
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22.5. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Agente de
Contratacao.

22.5.1.Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorréncia nio comprometa a
idoneidade do documento ou a perfeita compreensao do contelddo da proposta.

22.6. A Agente de Contratacdo poderd, a juizo da autoridade competente, desclassificar qualquer
licitante, se tiver conhecimento de fato anterior, no curso, ou posterior ao julgamento da licitacao,
que denuncie dolo ou ma-fé, ou que comprometa a capacidade ou idoneidade administrativa,
técnica ou financeira do licitante, garantida a prévia defesa, disso ndo resultando para a mesma,
direito a qualquer ressarcimento ou indenizagao.

22.7. Naoseracausa de desclassificacdo a irregularidade formal que nao afete o contetdo das propostas
ou ndo impe¢am o seu entendimento e que ndo comprometam os interesses da Administragao.

22.8. As normas que disciplinam essa Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da disputa
entre os interessados, sem comprometimento a seguranca do futuro contrato.

22.9. A nio cotacdo de qualquer item pertencente ao lote ensejara a desclassificacdo do licitante no
respectivo lote.

22.10. E facultado a Agente de Contratagdo ou a autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitago,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.

22.11. Se a proposta vencedora ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatdrias,
a Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda a este Edital.

22.12. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda a todas as condig¢des deste
Edital e o seu prego seja compativel com o valor estimado para a contratagio e dentro da realidade
praticada no mercado.

22.13. Havendo necessidade, a Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

22.14. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

22.15. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

22.16. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.
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22.17. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja
majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacgao;

22.18. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

22.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

22.20. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

23. HABILITACAO:

23.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 14.4 do Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I.  Comprovacdo de cadastro no SICAF acompanhada da declaragdo, JUNTADA PELO LICITANTE,
contendo: Dados do Fornecedor; Ocorréncias e Impedimentos; Niveis cadastrados, com a
respectiva validade; conforme disponibilizada no site Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF);

II. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

III. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

IV. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

23.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

23.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n? 3/2018, art. 29, §19).

23.4. Olicitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n®
3/2018, art. 29, §29).

23.5. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
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participacao.

23.6. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacio,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

OBSERVACAO: Somente serdo analisados e exigidos os documentos de habilitagdo do licitante que
detenha a melhor proposta (arrematante), na forma do artigo 62, Il da lei 14.1333/2021. No entanto, em
obediéncia ao principio da eficiéncia, buscando a celeridade do certame, 0 MOMENTO DE JUNTADA DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO TERA COMO LIMITE A DATA E O HORARIO ESTABELECIDO PARA A
SESSAO PUBLICA. Ou seja, nio sera aberto prazo para juntada posterior de documentos de
habilitacdo, estes ja deverdo estar anexos ao sistema, possibilitando a Agente de Contratacdo a
analise imediata dos mesmaos.

23.6.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n®
14.133/2021 e a declaracao prevista no item 23.1, I deste Edital, seja apresentada.

23.7. Como condicdo prévia ao exame da documentacio de habilitacido do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condig¢des de participagdo.

23.8. Oslicitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitacao.

23.8.1. Os documentos necessarios a habilitacdo, conforme relacdo abaixo, deverao, preferencialmente,
apresentar indice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram.

23.9. Osdocumentos ja deverdo ser apresentados no sistema em cdpia autenticada, salvo os anexos em
papel timbrado da empresa, as certiddes e demais documentos que podem ter a sua
autenticidade comprovada por meio de chave de autenticagdo na internet.

23.10. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicido ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei 14.133/21, art. 64).

23.11. Habilitacéo Juridica:

a) Copia do Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituido por certidao
simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.

b) Copia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acdes, acompanhado dos
documentos de eleicdo dos seus administradores e respectivas alteracoes, se houver, podendo ser
substituidos por certidao simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.

c) Copiado Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido por certiddo expedida pelo Registro
Civil das Pessoas Juridicas.
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d)

e)

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

23.16.

23.17.

Copia do Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pafs, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento, expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

Copia do Documento de Identificacdo do S6cio Administrador.

Obs.: Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagdo respectiva.
Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

Certidao Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
abrangendo as Contribuigdes Sociais conforme Portaria Conjunta RFB - PGFM de n? 1751/2014,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicilio ou sede da Licitante.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da Licitante.

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentacdo de Certiddo
Negativa de Tributos Municipais da sede da Licitante.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - (FGTS) demonstrando
situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais constituidos por Lei.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidio negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

A comprovacdo da regularidade fiscal devera ser efetuada mediante a apresentacdo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sendo que sua regularidade fiscal apenas sera exigida quando da assinatura do contrato
com a Administracdo Publica, a teor do que dispde os artigos 42 e 43, da LC n° 123/2006.

Havendo alguma restri¢do na comprovacio da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou
EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa
(art. 43, § 12,da LC n° 123/2006).

A nio regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢oes previstas, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de classificagao,
assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em situacdo de empate o
exercicio do direito de preferéncia, ou revogar a licitagio (art. 43, § 22, da LC n® 123/2006).

A comprovacdo do enquadramento tributario das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
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dar-se-4 mediante a apresentacdo de documentos fiscais nos quais conste registrada essa
condicdo.

23.18. Qualificagao Econéomico-Financeira:

a) Copia do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés) meses anteriores a data estabelecida no
preambulo deste Edital para a apresentacdo da proposta das licitantes. Entende-se por "na forma
dalei", o seguinte:

al) Quando S.A,, balanco patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado em
Diario Oficial e jornais de grande circulacao (art. 289, caput e § 52 da Lei n2 6.404/76);

a2) Quando outra forma societaria, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, balango
acompanhado de copia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio do qual foi
extraido (art. 52, §22, do Decreto-Lei n® 486/69), autenticado pelo Orgdo competente do Registro
do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas;

a3) Aquelas sociedades constituidas a menos de um ano deverdo apresentar o balanco de
abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do s6cio
gerente;

a4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuiram lucro, assim como
aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma digital, deverao
apresentar o SPED CONTABIL nos termos do da Instrugdo Normativa RFB.

b) Certidao Negativa de Pedido de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da
localidade da sede da empresa, com prazo de expedicao ndo superior a 90 (noventa) dias.

23.19. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N2 123/06, estara
dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do dltimo
exercicio.

23.20. Qualificacdo Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, comprovando que a
licitante ja fornece ou (forneceu) satisafatoriamnete o objeto similar aos constantes da presente
licitacdo. O(s) Atestado(s) deve(m) conter a identificacdo do emitente, telefone, endereco
completo, inclusive eletrdnico, se tiver, do 6rgdo/pessoa emitente para eventuais esclarecimentos
que a contratante julgar necessarios.

a.1) O(s) Atestado(s) apresentado(s) podera(ao) ser diligenciado(s) de acordo com o art. 64, da
Lei 14.133/21 e suas alteracdes posteriores.

a.2) As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informag¢des necessarias a
comprovacdo (contratos, notas fiscais e outros) para da legitimidade aos atestados de capacidade
técnica apresentados.
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b)

IL

a.3) Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo préprio licitante, em seu préprio nome, nem qualquer
outro em desacordo com as exigéncias do edital e do processo.

Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido onde
a obra sera executada;

Nos A licitante devera apresentar, na data da apresentacio da proposta, profissional de nivel superior,
detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, que comprove ser responsavel
técnico por servicos de caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto da licitacdo, em
especial:

Engenheiro(a) Civil — comprovacdo de atuacdo como responsavel técnico na execucdo de obras de
pavimentagdo urbana, incluindo os servigos de terraplenagem, drenagem superficial, assentamento
de meio-fio, execucdo de passeios e implantacdo de elementos de acessibilidade (rampas e piso tatil).

0 vinculo do profissional com a licitante podera ser comprovado por meio de contrato de trabalho,
nos termos da legislacdo trabalhista, ou de contrato de prestacado de servicos, sendo vedada a exigéncia
de que o profissional integre o quadro permanente da licitante, nos termos do art. 67, § 52, da Lei n?
14.133/2021.

II1. O profissional indicado devera permanecer vinculado a licitante durante toda a execucdo contratual,

admitida a sua substituicdo, mediante prévia comunicacdo e anuéncia da Administracdo, por
profissional de qualificacdo equivalente ou superior.

IV.N3o serdo admitidas exigéncias de quantitativos minimos, prazos ou valores maximos nos

d)

documentos de comprovagao, tampouco a exigéncia de experiéncias em servicos idénticos, bastando
a comprovagdo de caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto desta licitacdo.

Observacgoes:

0 profissional indicado devera estar devidamente registrado no CREA e com suas obriga¢des em dia.
A comprovagado do vinculo do profissional com a licitante devera ser feita por meio de Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato social, ficha de registro de empregado ou outro
documento habil que comprove o vinculo empregaticio ou societario.

Comprovacao de Aptidao Técnico-Profissional;

A comprovacio da aptiddo sera feita mediante apresentacio de atestados de responsabilidade
técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes (CREA/CAU), que comprovem a experiéncia do responsavel
técnico em execucdo de obras de pavimentagio urbana (com bloquetes sextavados de concreto ou
similar), incluindo servicos de terraplenagem, drenagem superficial, assentamento de meio-fio,
execucdo de passeios e implantacdo de elementos de acessibilidade (rampas e piso tatil).em volume e
complexidade compativeis com o objeto desta licitagio;

Os atestados deverdo demonstrar atuacdo em nivel de atividade compativel, compreendendo, no
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minimo, as fun¢des de execucao e coordenacdo de obras ou servicos de engenharia, conforme
previsto no Art. 67, § 22, da Lei n® 14.133/2021 e na Resolugao CONFEA n2 1137/2023;

g) Os atestados deverdo comprovar a execucdo de servicos de engenharia de natureza similar, com
quantitativos minimos de:

I. Execucido de pavimentacio em piso de bloquetes sextavados de concreto ou similar:
Responsabilidade técnica por, no minimo, 3.435,5 m? (equivalente a 50% da &rea total de
pavimentacio prevista de 6.871,11 m?);

II. Execucao de implantacao de meio-fio: Responsabilidade técnica por, no minimo, 1.103,73 m
(equivalente a 50% do comprimento total de meio-fio previsto de 2.207,47 m).

III. Execucdo de implantacdo de piso tatil direcional e/ou alerta: Responsabilidade técnica por, no
minimo, 158,62 m? (equivalente a 50% da 4rea total de piso tatil prevista de 317,24 m?).

IV. Execucdo de implantacdo de passeios em concreto: Responsabilidade técnica por, no minimo,
69,17 m? (equivalente a 50% do volume total de passeios previsto de 138,34 m?);

Observacoes:

Os atestados deverdo ser acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA/CAU, em nome da licitante;

Serdo aceitos atestados que comprovem a execucdo de parcelas de servicos de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, desde que devidamente quantificados e compativeis com as
exigéncias acima.

A somatéria de atestados para comprovacdo dos quantitativos minimos sera admitida, desde que cada
atestado se refira a servigos de natureza similar e seja devidamente registrado.

23.20.1. Demais Documentos:

a) Alvara de Licenca para Funcionamento, da sede da empresa, que esteja em plena vigéncia na
data de abertura do certame.

b) Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da empresa,
conforme Anexo V deste Edital.

c¢) Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor, em papel timbrado da empresa, demonstrando
atendimento do quanto disposto no inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal, conforme
Anexo VI deste Edital.

d) Oslicitantes deverdo apresentar juntamente com os documentos de habilitacdo declaracido de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo, conforme modelo do Anexo III deste Edital.

e) Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, em papel timbrado da
empresa, que devera ser feita de acordo com o Anexo IX deste Edital.
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f) Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo, em papel timbrado da empresa, conforme Anexo VII deste
Edital.

g) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel timbrado da empresa, que devera
ser feita de acordo com o Anexo X deste Edital.

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, que devera
ser feita de acordo com o Anexo XIII deste Edital.

i) Modelo de declaragdo dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, que devera ser feita de
acordo com o Anexo IV deste Edital.

23.21. A verificagcdo pelo 6rgao ou entidade promotora do certame nos sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

23.22. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas neste Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

23.23. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
requeridos no presente Edital e seus anexos.

23.24. Os documentos extraidos via Internet somente serdo considerados validos apds a confirmagio da
autenticidade por servidor municipal no endereco oficial (site) do drgdo emitente.

23.25. Aexisténcia de restricdo na comprovacio da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar n? 123/06 nao implica a inabilitacdo
automatica das mesmas.

23.26. Casoaempresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a mesma
fazer prova a exigéncia, através de declaragio do 6rgao expedidor do aludido documento.

23.27. Serdinabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

23.28. O licitante que desejar participar da disputa de mais de um lote devera anexar toda a
documentacao de habilitacdo necessaria para cada lote disputado.

24. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA/DOCUMENTACAO:

24.1. Depois de declarado vencedor pela Agente de Contratacdo, sera solicitado ao respectivo licitante
para, no prazo de 02 (duas) horas, contado a partir da solicitacdo via sistema, encaminhar a
proposta de precos readequada em funcdo do lance final, devendo o valor de sua proposta final
ser igual ou imediatamente inferior a este valor.

24.2. Sera desclassificada a Proposta de Precos ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo
estabelecido neste edital, devendo a Agente de Contratacdo convocar os licitantes remanescentes,
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obedecida a ordem de classificacao.

24.3. Nahipotese da proposta de precos definitiva contemplar varios itens, o ajuste deverd ser realizado
de forma linear sobre os precos unitrios, sobre o preco total do item e sobre o valor global,
aplicando-se 0 mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a reducdo de preco
proporcionada pelo lance do vencedor.

24.4. APropostadePrecosVencedoradevera ser gerada e apresentada, assinada pelo seu representante
legal, em papel timbrado da empresa, de acordo com as orientagdes constantes no Anexo II deste
Edital.

25. DECLARACAO DO VENCEDOR/RECURSO:

25.1. Apés analise da documentacdo de habilitacio e proposta de precos e constatado que o
proponente da melhor oferta aceitavel atende as exigéncias fixadas no Edital, deverd a Agente de
Contratagdo comunicar via sistema (chat de mensagem) data e hora que sera declarado o licitante
vencedor do lote tnico.

25.1.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulag¢do ou revogacio da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133,
de 2021.

25.2. Depois de declarado o vencedor pela Agente de Contratacdo, qualquer licitante podera, no prazo
de 30 (trinta) minutos, de forma imediata, em campo préprio do sistema, manifestar intengdo de
recorrer.

25.3. Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 03 (trés) dias uteis, conforme a Lei n®
14.133, de 2021.

25.4. Osdemais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes no prazo
de 03 (trés) dias tteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

25.5. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer, nos
termos do disposto no item 25.2, importara na decadéncia desse direito, e a Agente de Contratagio
estard autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

25.6. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo podem ser
aproveitados.

25.7. Osrecursos e contrarrazdes de recurso deverdo ser dirigidos a Agente de Contratacdo pelo e-mail
licitacaoriodecontas@gmail.com ou através da plataforma no proéprio sistema do BNC
https://bnccompras.com/Home/Login.

25.8. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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25.8.1. A analise quanto ao recebimento ou ndo do recurso, pela Agente de Contratagao, ficara adstrita a
verificacdo da tempestividade e da existéncia de motivacdo da intencao de recorrer.

25.9. Decididos osrecursos, a Autoridade competente fara a adjudicacido do objeto ao licitante vencedor
e homologara o procedimento licitatorio.

25.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
25.11. Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnag¢do, quer em

carater de recurso, para obter o retardamento do certame licitatério, aplicar-se-ao as penalidades
previstas Lei n° 14.133/2021.

26. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

26.1. A Adjudicacdo do objeto do presente certame serd viabilizada pela Agente de Contratacao
sempre que nao houver recurso.

26.2. A homologac¢do da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser
realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pela Agente de
Contratag¢do ou, quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.

27. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITACAO:

27.1. A Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitacdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que nao alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

27.2. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

28. ESCLARECIMENTOS:

28.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a0 processo licitatério serao enviados a gent e de

meio eletromco, atraves do e-mail: 11c1tacaor10decontas@Qmall.com.

28.2. A Agente de Contratacao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracio do Edital e dos anexos.

28.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

34 de 151
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREFEITURADE

*7_ RIODE
% CONTAS

HISTORIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

28.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.

29. IMPUGNACAO:

29.1. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos do Edital da Concorréncia Eletronica, por meio
eletronico, através do e-mail: licitacaoriodecontas@gmail.com, em até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica.

29.1.1. As IMPUGNACOES deverio ser subscritas por representante habilitado legalmente (comprovado
através de Contrato Social e documento de identificacdo) ou identificado no processo licitatério
para responder pelo proponente, com procuracdo comprobatéria de poderes para tanto e copia
do documento de identificacdo do subescritor.

29.2. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd a Agente de Contratacdo, auxiliada pelos
responsaveis pela elaboracdo do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacio no prazo de 02
(dois) dias tteis, contado da data de recebimento da impugnacao.

29.3. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pela
Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacao.

29.4. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame, caso seja necessario.

30. MODIFICACAO DO EDITAL:

30.1. Modificagdes no Edital serdo divulgadas pelo mesmo instrumento de publicacdo utilizado para
divulgacdo do texto original e o prazo inicialmente estabelecido serd reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas, resguardado o
tratamento isondmico aos licitantes.

31. ASSINATURA DO CONTRATO:

31.1. Homologada a licitacdo, ndo havendo recurso, sera o licitante vencedor convocado para
entrega do objeto do presente certame, de acordo com as especificidades prevista no
Projeto Basico e no presente Edital, conforme anexo L.

31.2. A execucdo da obra devera seguir de acordo com este edital, termo de referéncia e seus anexos,
que é parte integrante e indissociavel do contrato. A Contratada devera instalar e manter placa de
obra e placa de identidade visual permanente na fachada da obra. O inicio da execucdo da obra
sera formalizado por Ordem de Servigo emitida pela Administracdo, apo6s a assinatura do contrato
e o cumprimento de todas as condi¢des prévias estabelecidas.

31.3. Manter atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais
solicitacdes de entrega.

31.4. Oadjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da convocacgao, para
comparecer a sede da Contratante e assinar o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo formal e justificada do adjudicatario, desde que
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a solicitacdo seja apresentada antes do término do prazo original e que a Contratante entenda que
a prorrogacdo ndo prejudicard a Administracao, conforme Art. 90, § 12, da Lei n® 14.133/2021.

31.5. Além do disposto no item anterior, para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor
devera apresentar o comprovante de situacdo regular perante as contribui¢des previdenciarias
(INSS, FGTS, Federal, Municipal e Trabalhista), e ainda estar em dia com a Fazenda do Municipio
de Rio de Contas-BA.

31.6. Caso o licitante vencedor ndo compareca devidamente munido da documentacio para firmar o
contrato, poderao ser aplicadas as penalidades previstas neste Edital e seus anexos, quais sejam,
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato e, ainda, a Suspensao do direito
de contratar com a Administracdo ou declaracdo de inidoneidade para contratar com a
Administracdo Municipal, nos termos da Lei n2 14.133/2021.

31.7. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, ou a ndo apresentacdo da documentacdo de
regularidade exigida no ato da assinatura, caracterizard o descumprimento total da obrigacao
assumida. Tal conduta sujeitara o licitante a imediata perda da garantia de proposta (se exigida
e prestada) em favor do Municipio de Rio de Contas/BA, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades legalmente estabelecidas, como multa e/ou impedimento de licitar e contratar com a
Administra¢io Publica, nos termos dos Arts. 90, § 52, e 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

31.8. Nesses casos, a Administracdo podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracido do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor. Se
nenhum dos remanescentes aceitar a contratagdo nessas condi¢des, a Administracdo podera
convoca-los para negociacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario original, ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatdria, sempre observando o valor atualizado
do orcamento estimado da contratacdo, conforme Art. 90, §§ 22 e 42, da Lei n® 14.133/2021.

31.9. A extingdo do contrato podera ocorrer:

31.9.1. Por ato unilateral da Administra¢ao, nos termos do Art. 137 da Lei n? 14.133/2021, quando
houver descumprimento de cldusulas contratuais pela Contratada ou outras hipdteses previstas
em lei, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

31.9.2. Por consenso entre as partes, desde que haja interesse da Administracdo e ndo configure
hipétese de extin¢do unilateral obrigatéria, formalizada em autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente, conforme Art. 138, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

31.9.3. Por decisdo arbitral ou judicial, nos termos da legislacdo aplicavel e das cldusulas contratuais
que prevejam meios alternativos de resolucao de controvérsias, conforme Art. 138, inciso III, da
Lei n® 14.133/2021.

32. DAFISCALIZACAO DO CONTRATO:
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32.1. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados, conforme Art. 117 da Lei n®
14.133/2021.

32.2. Afiscalizagdo abrangera os aspectos técnico, administrativo e setorial, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigacdes contratuais e a qualidade dos servicos executados. A Contratada
devera permitir o livre acesso dos representantes credenciados da Prefeitura Municipal de Rio de
Contas/BA, bem como dos 6rgaos de auditoria, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos, fatos e
documentos relacionados direta e indiretamente com o contrato. Conexao com jurisprudéncia: A
contratagcdo de terceiros para auxiliar na fiscalizagdo ndo exime o fiscal designado de sua
responsabilidade (Acorddo 875/2020-TCU-Plendrio).

32.3. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do contratante, ndo eximird a contratada de
total responsabilidade na execucdo do contrato.

33. PAGAMENTO:

33.1. APrefeitura Municipal de Rio de Contas-BA efetuard o pagamento até o 52 (quinto) dia util do més
subsequente, mediante apresentacdo de Nota Fiscal devidamente discriminada, a qual sera
conferida e atestada pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizado da execuciao do

contrato;

33.2. Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentacao da Nota Fiscal ou dos
documentos exigidos como condicdo para pagamento, impora em prorrogacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;

33.3. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagao, obrigacio financeiraimposta
a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

33.4. A Nota Fiscal devera ser apresentada apds recebimento/medi¢ido do objeto ora licitado.

33.5. Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) serd(do)
devolvido(s) a contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao da nova fatura, devidamente corrigida.

33.6. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas-BA podera deduzir do pagamento importancias que a
qualquer titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual
ou outras de responsabilidade da contratada.

33.7. 0O pagamento podera ser efetivado mediante depdsito em conta corrente, em qualquer agéncia da
rede bancaria indicada pela Contratada.

33.8. No caso de pagamento mediante deposito bancario o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverdo ser coincidentes.
Ressaltando- se, que nio serao efetuados créditos em contas:
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a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;

c) defilial para matriz;

d) de sécio;

e) derepresentante;

f) deprocurador, sob qualquer condic3o.

33.9. E vedada a antecipagio de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condigdes
estabelecidas neste Edital.

33.10. A contratada arcara com todos os custos referentes a mao-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos
de todos os encargos sociais e obrigacoes de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte,
seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais
encargos necessarios a entrega do objeto deste Edital.

33.11. Demais condi¢des para o pagamento sdo as descritas na Clausula de Minuta de Contrato deste
Edital.

atencao
licitantes

33.12. Dos Critérios de Medicdo e Pagamento: A medicdo dos servicos serd realizada por etapas
concluidas, conforme o cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico. O pagamento sera
efetuado ap6s a medigdo e o recebimento provisério e definitivo dos servicos, conforme Art. 140
da Lei n? 14.133/2021. Ndo serd permitido pagamento antecipado, salvo se expressamente
justificado e previsto em edital, e desde que proporcione sensivel economia de recursos ou
represente condi¢do indispensavel para a execu¢do do objeto, com as devidas garantias.

33.13. A Orientagées Elaboragdo Planilhas Or¢camentdrias Obras Publicas doTCU, pdgina 114, explica que:

"nas empreitadas por prego global, medem-se as etapas de servigo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra ou mediante as etapas objetivamente
estabelecidas no instrumento convocatorio.”

33.14. E vedado o pagamento de etapas parcialmente concluidas, devendo as etapas serem aderentes
aos marcos fisicos de execucdo da obra e facilmente verificaveis pela fiscalizacdo. A Orientagées
Elaboragdo Planilhas Or¢camentdrias Obras Publicas, pdgina 118, recomenda que:

"Devem ser evitadas medicbes parciais de eventos ou marcos que ndo estejam
completamente concluidos”.

34. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

34.1. As penalidades pela inexecu¢do do Contrato sido as descritas na Clausula Décima Segunda da
Minuta de Contrato constante do ANEXO XI deste Edital.

35. DOPRAZOEDOREAJUSTAMENTO DO PRECO:

35.1. O prazodevigéncia do contrato, a contar da data do mesmo, serd de 12 (doze) meses, respeitadas
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as determinacdes do art. 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

35.2. Qualquer divergéncia entre os servigos prestados devera ser solucionada em tempo habil para a
realizacdo dos eventos objeto do presente certame;

35.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis por se tratar de contrato a termo
com data fixa para adimplemento contratual.

36. DAENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

36.1. Objeto da Entrega: A entrega dos servicos objeto deste contrato consistira na execu¢do completa
da Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO
DE CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio
(guia), calgadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e
Vermelhao, conforme especificacdes técnicas, projetos, planilha orcamentaria e demais
documentos integrantes do edital e seus anexos. A entrega serd processada por meio de
recebimentos provisorio e definitivo, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, e vinculada ao
cumprimento das etapas e marcos fisicos definidos para o regime de empreitada por prego global.

36.2. A entrega e o recebimento dos servicos objeto desta licitacdo serdo realizados em conformidade
com o disposto na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas aplicaveis,
garantindo a qualidade, a conformidade e a adequacdo da obra as especificacdes técnicas e aos
objetivos da contratacao.

36.3. ETAPAS DO RECEBIMENTO:

36.3.1.0 recebimento dos servigos ocorrera em duas etapas distintas: Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo.

36.4. RECEBIMENTO PROVISORIO:

36.4.1. Apds a comunicacgido formal da Contratada sobre a conclusao dos servicos, o Fiscal do Contrato (com
o0 apoio do Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo, se designados) tera o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para realizar a verificacdo da conformidade dos servicos executados com as especificacoes
técnicas, quantitativos, projeto e demais condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus
anexos;

36.4.2. Durante o Recebimento Provisorio, serdo verificados, entre outros aspectos: A execucdo completa
dos servicos preliminares, incluindo a instalacdo da placa de obra. A correta implantacdo da
pavimentac¢do em piso intertravado com bloquetes sextavados, assentamento de meio-fio, execucao
de passeios. A instalacdo da sinalizacdo vidria, em conformidade com o Cddigo de Transito
Brasileiro (CTB) e a NBR 11904. A qualidade dos materiais empregados e a aderéncia aos métodos
construtivos especificados, incluindo a regularizacdo e compactacdo do subleito. A auséncia de
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vicios ou defeitos aparentes;

36.4.3. Constatada a conformidade, o Fiscal do Contrato emitira o Termo de Recebimento Provisério, que
devera ser assinado por ele e por representante da Contratada. Quaisquer ndo conformidades
identificadas deverdo ser registradas e a Contratada sera notificada para sana-las no prazo
estabelecido, sob pena de ndo recebimento provisorio;

36.5. RECEBIMENTO DEFINITIVO:

36.5.1. Apds o periodo de observacao e teste de 90 (noventa) dias a contar da data do Recebimento
Provisorio, o Gestor do Contrato terd o prazo de 30 (trinta) dias tteis para realizar a verificacio
final da qualidade e durabilidade dos servigos, bem como a auséncia de vicios ocultos;

36.5.2. Durante o Recebimento Definitivo, serdo avaliados: O desempenho geral da pavimentacdo e da
infraestrutura de acessibilidade e sinalizagdo. A estabilidade e integridade da obra apds o periodo
de uso. A auséncia de qualquer vicio ou defeito que comprometa a funcionalidade ou a seguranca
da obra. A resolucio de todas as pendéncias eventualmente apontadas no Recebimento Provisorio;

36.5.3. Constatada a plena conformidade e a satisfatéria execucdo dos servicos, o Gestor do Contrato
emitird o Termo de Recebimento Definitivo, que devera ser assinado por ele e por representante
da Contratada.

36.6. DOCUMENTACAO PARA RECEBIMENTO:

36.6.1. Para fins de recebimento, a Contratada devera apresentar, além da comunica¢ido de conclusio dos
servicos, a seguinte documentacao:

I. Relatérios de medigdo dos servicos executados;

II. Resultados de ensaios e testes de qualidade dos materiais e da execucdo, conforme exigéncias
técnicas;

III. ARTSs (Anotac¢des de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servicos, devidamente baixadas
ou com comprovante de quitacao;

IV. Quaisquer outros documentos que comprovem a regularidade e a conformidade da execugdo
contratual.

36.7. RECUSA DO RECEBIMENTO:

36.7.1. Em caso de nao conformidade dos servicos com as especificacdes contratuais, o recebimento
provisorio ou definitivo podera ser recusado, com a devida justificativa e indicacdo das pendéncias
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a serem sanadas pela Contratada, sem prejuizo da aplicacao das san¢des cabiveis.
36.8. RECEBIMENTO PROVISORIO:

36.8.1. O recebimento provisério das etapas da obra, ou da totalidade dos servicos, quando aplicavel, sera
realizado pelo Fiscal Técnico do Contrato, designado pela Administragdo, mediante termo
detalhado. Este termo atestara o cumprimento das exigéncias de carater técnico e a conformidade
da etapa executada com o Projeto Basico, as especificacbes contratuais e as normas técnicas
aplicaveis, conforme Art. 140, inciso |, alinea "a", da Lei n2 14.133/2021.

36.8.2. A Contratada devera comunicar formalmente a fiscalizacdo a conclusdo de cada etapa da obra,
apresentando a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada, bem como a documenta¢do comprobatéria da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa, quando for o caso.

36.8.3.0 prazo para o recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicacdo escrita da Contratada informando a conclusio da etapa ou do servico e a apresentacao
da documentacao pertinente.

36.8.4. Caso sejam constatadas quaisquer inexatiddes, irregularidades, vicios ou defeitos na execucdo da
etapa, o Fiscal Técnico notificara a Contratada para que promova as devidas corre¢des no prazo
determinado, sob pena de rejei¢do da etapa e aplicacdo das sang¢des cabiveis. O prazo para a solugio
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ndo serd computado para os fins do
recebimento definitivo.

36.9. RECEBIMENTO DEFINITIVO:

36.9.1. O recebimento definitivo dos servicos sera realizado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das
exigéncias contratuais, técnicas, administrativas e legais, ap6s a conclusdo total do objeto e a
verificacdo final da qualidade e quantidade dos servigos, conforme Art. 140, inciso [, alinea "b", da
Lein® 14.133/2021.

36.9.2. Apds o periodo de observacdo e teste de 90 (noventa) dias a contar da data do Recebimento
Provisorio, o Gestor do Contrato tera o prazo de 30 (trinta) dias tteis para realizar a verificagio
final da qualidade e durabilidade dos servigos, bem como a auséncia de vicios ocultos;

36.9.3. Durante o Recebimento Definitivo, serdo avaliados: O desempenho geral da pavimentacdo e da
infraestrutura de acessibilidade e sinalizag3o. A estabilidade e integridade da obra apds o periodo
de uso. A auséncia de qualquer vicio ou defeito que comprometa a funcionalidade ou a seguranca
da obra. A resolucio de todas as pendéncias eventualmente apontadas no Recebimento Provisério;
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36.9.4. Constatada a plena conformidade e a satisfatéria execucdo dos servicos, o Gestor do Contrato
emitird o Termo de Recebimento Definitivo, que devera ser assinado por ele e por representante
da Contratada.

36.10. CONDICOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO:

e A execucdo dos servicos objeto desta licitacdo devera observar rigorosamente os padrdes de
qualidade, desempenho e seguranca estabelecidos nas normas técnicas brasileiras, nas
especificagcdes do projeto, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como nas melhores
praticas de engenharia. A Contratada serd integralmente responsavel pela qualidade de todos
0s materiais, equipamentos e mdo de obra empregados, garantindo a durabilidade e
funcionalidade da infraestrutura implantada.

36.10.1. QUALIDADE DOS MATERIAIS:

e Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira qualidade, novos,
sem defeitos, adequados ao uso especifico e em conformidade com as normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, quando aplicavel, com as especificacoes
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) ou 6rgios equivalentes. A
Contratada deverd apresentar, quando solicitado pela fiscalizagao, os certificados de qualidade,
laudos de ensaios e notas fiscais dos materiais.

36.11. QUALIDADE NA EXECUCAO DOS SERVICOS:

36.11.1. A execucdo de cada etapa dos servigos devera seguir as especificacdes técnicas detalhadas no
projeto basico e na Planilha Or¢camentaria Global, bem como as normas pertinentes, garantindo
a exceléncia e a conformidade com o desempenho esperado:

36.11.2. SERVICOS PRELIMINARES:

o Instalacao de Canteiro e Placa de Obra: Devera ser realizada de forma organizada, segura e
em conformidade com as normas de seguranca do trabalho e ambientais. A placa de obra
devera seguir o modelo padrio da Contratante e as dimensdes especificadas;

o Locacdo de Servicos: A locagdo devera ser precisa, utilizando equipamentos adequados,
garantindo o alinhamento e nivelamento corretos das vias e demais elementos.

36.11.3. PAVIMENTACAO DE VIAS EM PISO INTERTRAVADI COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE
CONCRETO

e Regularizaciao e Compactacao do Subleito: Atingir o grau de compactagdo especificado em
projeto, comprovado por ensaios de controle tecnoldgico, conforme DNER-NE-48-64 e normas
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da ABNT. A superficie devera apresentar-se homogénea e com as declividades adequadas para
drenagem;

36.11.4. Assentamento do Pavimento: Os bloquetes de concreto, com espessura de 8 cm, deverao ser
assentados sobre camada de assentamento de areia ou material especificado em projeto, com
espessura uniforme, garantindo-se o adequado nivelamento, alinhamento e perfeito travamento
entre as pegas. O rejuntamento devera ser executado de forma adequada, com preenchimento
completo das juntas, de modo a assegurar a estabilidade e o comportamento intertravado do
pavimento. A superficie final devera apresentar acabamento regular e uniforme, respeitando os
caimentos previstos em projeto para o adequado escoamento das dguas pluviais, sem desniveis,
depressdes ou irregularidades que comprometam o trafego, a acessibilidade e a seguranca dos
usudrios. As pecas deverdo possuir espessura nominal de 8 cm, dimensdes, resisténcia e
caracteristicas compativeis com as especificacdes do projeto, atendendo as exigéncias das normas
técnicas aplicaveis, especialmente quanto a resisténcia, absor¢do de A&gua, tolerancias
dimensionais e durabilidade. As pecas deverao estar integras, isentas de fissuras, trincas, quebras,
deformacgdes ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer a qualidade, resisténcia e
vida util do pavimento.

36.11.5. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO:

e Os meios-fios deverdo ser de concreto pré-moldado de alta resisténcia, assentados sobre base
adequada, com perfeito alinhamento, nivelamento e rejuntamento, garantindo a contencio
lateral da pavimentacgao e a delimitacao das vias e passeios.

36.11.6. EXECUCAO DE PASSEIOS:

e Passeios: Deverdo ser executados com materiais e acabamento especificados, garantindo
superficie antiderrapante, sem desniveis e com caimento adequado para drenagem;

36.11.7. SINALIZAGCAO VIARIA:

e Placas de Sinalizacdo: A confeccdo e instalagdo das placas de sinalizacdo (vertical e
horizontal) deverido estar em conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), o
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito e, para placas de identificagcdo de ruas, com a NBR
11904. Os materiais deverao possuir alta durabilidade e refletividade adequada.

36.11.8. SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Limpeza da Obra: A drea da obra devera ser mantida limpa e organizada durante toda a
execucdo e, ao final, entregue completamente limpa, sem residuos ou entulhos;

e Descarte de Residuos: O descarte de residuos devera ser realizado em locais apropriados e
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licenciados, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

36.11.9. CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS: A Contratada devera realizar e/ou permitir a realizacao
de todos os ensaios e testes de controle de qualidade exigidos pelas normas técnicas e pela
fiscalizagdo, incluindo, mas nao se limitando a:

¢ Ensaios de compactacio do subleito;

e Verificacdo de espessuras de camadas;

e Controle geométrico (alinhamento, nivelamento e caimentos);
o Testes de aderéncia e durabilidade para sinalizacio;

e Os custos com os ensaios e testes de controle de qualidade serdo de responsabilidade da
Contratada e deverao estar inclusos nos precos unitarios dos servicos.

36.12. DESEMPENHO ESPERADO:
36.12.1. Ao final da execucdo, a obra devera apresentar:

e Durabilidade: Vida util esperada compativel com os materiais e técnicas empregadas,
resistindo as intempéries e ao trafego previsto.

e Funcionalidade: Plena capacidade de uso pelas vias, passeios e elementos de acessibilidade,
sem obstaculos ou impedimentos.

e Seguranca: Auséncia de riscos para pedestres e veiculos, com sinalizagdo clara e adequada.
o Estética: Acabamento uniforme e harmonioso, integrando-se ao ambiente urbano.
36.13. NAO CONFORMIDADES:

36.13.1. Qualquer ndo conformidade com as condi¢des de qualidade e desempenho estabelecidas sera
objeto de notificacdo pela fiscalizacdo. A Contratada tera o prazo determinado para corre¢do, as
suas expensas, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des contratuais cabiveis e da retencio de
pagamentos até a regularizacao.

36.14. DOCUMENTACAO FINAL PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO:

36.14.1.Para a efetivacdo do Recebimento Definitivo dos servigos, a Contratada devera apresentar a
Contratante, em até 15 (quinze) dias uteis ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
a seguinte documentagao completa e organizada, em conformidade com o Art. 140 da Lei Federal
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n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis:
36.14.2. PROJETO "AS BUILT":

e Projeto Executivo Final (As Built): Conjunto de plantas, cortes, detalhes e memoriais
descritivos que reflitam fielmente a obra executada, incluindo eventuais alteragdes e
adaptacdes realizadas durante a construcdo. Devera ser entregue em formato digital (DWG e
PDF) e, se solicitado, em copias fisicas.

36.15. RELATORIO TECNICO FINAL:

36.15.1. Relatdrio Técnico de Conclusio da Obra: Documento detalhado contendo um resumo da
execucdo dos servicos, metodologia empregada, resultados dos controles de qualidade e ensaios
realizados, eventuais intercorréncias e solucdes adotadas, bem como a conformidade com as
especificacdes técnicas e o cronograma.

36.16. CERTIFICACOES E GARANTIAS:

36.16.1. Certificados de Qualidade dos Materiais: Cépia dos certificados de qualidade de todos os
materiais empregados na obra (piso intertravado com bloquetes sextavados, meio-fio, materiais
para base e sub-base, tintas para sinalizag¢do, etc.), atestando sua conformidade com as normas
técnicas;

36.16.2. Termo de Garantia da Obra: Documento formal de garantia da obra executada, com prazo
minimo de 5 (cinco) anos para vicios e defeitos ocultos, conforme legislacdo vigente.

36.17. REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA:

e ARTs (Anotacoes de Responsabilidade Técnica) ou RRTs (Registros de
Responsabilidade Técnica) de Execugdo: Comprovantes de registro e quitacio das
ARTs/RRTs de execucdo dos servigos, emitidas pelos profissionais técnicos responsaveis pela
obra junto aos seus respectivos conselhos de classe (CREA/CAU).

36.18. COMPROVACAO DE REGULARIDADE:

36.18.1. Comprovante de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria: Certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativa que atestem a regularidade da Contratada perante as esferas
federal, estadual e municipal, bem como o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e a
Justica do Trabalho;

36.18.2. Comprovante de Regularidade Ambiental (se aplicavel): Licencas e autorizagdes ambientais,
se exigidas para a execugdo da obra.
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36.19. REGISTRO FOTOGRAFICO E VIDEOGRAFICO:

36.19.1. Registro Fotografico e Videografico: Conjunto de imagens e videos que documentem as
diversas fases da obra (antes, durante e depois), destacando os principais elementos executados
e a qualidade final dos servigos.

36.20. OUTROS DOCUMENTOS:

36.20.1. Quaisquer outros documentos que a fiscalizacdo julgar necessarios para a comprovagao da plena
execucdo e conformidade do objeto contratado, conforme previsto em lei ou em normativos
especificos;

36.20.2. A auséncia ou inconsisténcia de qualquer um dos documentos acima listados podera implicar na
ndo efetivacdo do Recebimento Definitivo, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais
cabiveis;

36.20.3. A entrega da documentacgao final é condi¢cdo para o recebimento definitivo e para a liberacio da
garantia contratual.

36.21. RESPONSABILIDADE POS-RECEBIMENTO DEFINITIVO:

36.21.1. A responsabilidade da Contratada pela qualidade, solidez e seguranca da obra, bem como pela
conformidade dos materiais e servicos executados, ndo se exaure com a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo. Em consonancia com a legislacdo civil e administrativa aplicavel, a
Contratada permanecera vinculada a obrigacdes de garantia e reparo por prazos especificos,
visando assegurar a durabilidade, funcionalidade e adequagdo do objeto contratado ao uso a que
se destina.

36.21.2. Responsabilidade pela Solidez e Seguranca da Obra (Prazo Quinquenal)

36.21.2.1.Fundamentacao Legal: A Contratada serad responsavel pela solidez e seguranca da obra, em
razdo dos materiais e da execucdo, pelo prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, contados a partir
da data do Termo de Recebimento Definitivo. Esta responsabilidade é estabelecida pelo Art. 618
do Cddigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/2002), que dispde: > "Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucido
respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo." Embora o dispositivo mencione "edificios", a
jurisprudéncia e a doutrina estendem sua aplicagdo a outras construcdes de grande vulto e
complexidade, como obras de infraestrutura urbana, dada a sua relevancia e o impacto na
seguranca publica.

36.21.2.2.Abrangéncia: Esta responsabilidade abarca quaisquer vicios ou defeitos que comprometam a
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estabilidade estrutural, a seguranca dos usudrios ou a funcionalidade essencial dos
componentes da infraestrutura implantada, tais como:

I. Pavimentacdao: Afundamentos, recalques diferenciais, trincas estruturais generalizadas,
desagregacao da base ou sub-base, ou qualquer outra patologia que comprometa a integridade
estrutural do pavimento;

II. Meio-fio: Deslocamento significativo, quebra generalizada ou perda de fun¢do de conten¢do dos
meios-fios, decorrentes de falhas de assentamento ou de material;

III. Passeios: Fissuras estruturais, desagregacao do concreto ou do material de revestimento,
recalques que gerem desniveis acentuados, ou qualquer falha que comprometa a seguranca e a
acessibilidade dos pedestres e usuarios de cadeiras de rodas;

IV. Drenagem: Problemas de escoamento superficial ou infiltracdo de dgua que causem danos
estruturais ao pavimento ou sub-base, decorrentes de falhas de projeto ou execucio da
Contratada;

V. Sinalizagdo Viaria: Falhas estruturais na fixacdo de placas ou na aderéncia da sinalizacio
horizontal que comprometam sua permanéncia e seguranga;

VI. Obrigacao de Reparo: Caso sejam constatados vicios ou defeitos que comprometam a solidez e
seguranca da obra dentro do prazo quinquenal, a Contratada sera notificada formalmente pela
Contratante e terd a obrigacdo de realizar os reparos e/ou reconstrucoes necessarias, as suas
exclusivas expensas, em prazo a ser determinado pela fiscalizacdo, sem qualquer 6nus adicional
para a Administragdo Publica.

36.21.3. Responsabilidade por Vicios e Defeitos que Comprometam a Utilizagdo ou Durabilidade
(Prazo Anual)

36.21.3.1.Fundamentacao Legal: Adicionalmente a responsabilidade quinquenal, a Contratada garante a
obra contra vicios e defeitos que a tornem improépria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o
valor, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo.
Esta garantia esta em conformidade com o Art. 140, § 52, da Lei n® 14.133/2021, que permite a
exigéncia de garantia de qualidade e durabilidade, e, por analogia, com o Art. 26 do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), que trata dos vicios de facil constatagio ou ocultos;

36.21.3.2. Abrangéncia: Esta responsabilidade inclui, mas nao se limita a:

I. Sinalizacgdo Viaria: Desbotamento prematuro, baixa refletividade ou descolamento da pintura
de sinalizacdo horizontal, ou danos as placas de sinalizagio vertical que ndo sejam decorrentes
de atos de vandalismo ou acidentes de transito;
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II. Piso Tatil: Descolamento, desgaste excessivo ou perda de textura do piso tatil que comprometa
sua funcdo de orientacdo, sem que haja comprometimento estrutural;

III. Acabamentos: Irregularidades superficiais na pavimentacdo ou nos passeios que, embora nio
comprometam a solidez, afetem o conforto dos usuarios, a estética ou a vida util esperada do
revestimento;

IV. Materiais: Vicios ocultos em materiais que ndo atendam as especificacdes técnicas e que se
manifestem dentro deste periodo, comprometendo a qualidade ou durabilidade dos
componentes;

V. Obrigacao de Reparo: A Contratada devera corrigir, sem 6nus para a Contratante, quaisquer
vicios ou defeitos identificados dentro do prazo de 1 (um) ano, apés notificacao formal, em prazo
razoavel estabelecido pela fiscalizacao.

36.21.4. Procedimentos para Acionamento da Responsabilidade P6s-Recebimento

I. Notificacdo: A Contratante, por meio do Gestor do Contrato ou da fiscalizacdo, notificara
formalmente a Contratada sobre a constatacdo de vicios ou defeitos, apresentando relatério
técnico detalhado, acompanhado de registros fotograficos e, se necessario, laudos periciais que
comprovem a ocorréncia e sua relagao com falhas de material ou execucao;

II. Vistoria Conjunta: A Contratada tera o direito de realizar vistoria conjunta com a fiscaliza¢ao
da Contratante para analise e confirmacio dos vicios ou defeitos apontados, em prazo nio
superior a 10 (dez) dias uteis ap6s a notificagao;

III. Prazo para Corregdo: Apds a notificacdo e eventual vistoria conjunta, a Contratada devera
apresentar um plano de a¢do para a corre¢do dos vicios ou defeitos e executa-lo dentro do prazo
acordado com a fiscalizacdo, ou, na auséncia de acordo, em prazo razoavel determinado pela
Contratante, que ndo devera exceder 30 (trinta) dias, salvo justificativa técnica aceita pela
Administracao;

IV. Custos: Todos os custos decorrentes da correcao dos vicios ou defeitos, incluindo materiais, mao
de obra, equipamentos, transporte, descarte de residuos e quaisquer despesas indiretas
relacionadas, serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

36.21.5. Consequéncias da Inércia ou Recusa da Contratada

I. Execucdo por Terceiros: Caso a Contratada se recuse a realizar os reparos ou nao os execute
dentro do prazo estabelecido, a Contratante poder3, a seu critério, executar os servicos por meios
proprios ou contratar terceiros para fazé-lo, cobrando os custos da Contratada, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des cabiveis;
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II. Aplicacao de Sancgdes: A inércia ou recusa injustificada da Contratada em sanar os vicios ou
defeitos podera ensejar a aplicacdo das sang¢des contratuais e legais previstas no Edital e na Lei n®
14.133/2021, incluindo multas, impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica,
e declaracao de inidoneidade;

III. Acionamento de Garantias: A Contratante podera acionar a garantia de execucdo contratual, se
ainda vigente, ou buscar ressarcimento pelos meios administrativos e judiciais cabiveis.

36.21.6. Exclusoes de Responsabilidade

36.21.6.1.A responsabilidade da Contratada ndo abrangerd vicios ou danos comprovadamente
decorrentes de:

I. Usoinadequado, negligéncia, ma conservacgdo ou falta de manutencao por parte da Contratante
ou de terceiros;

II. Eventos de forca maior ou caso fortuito (ex: desastres naturais de propor¢des excepcionais, atos
de vandalismo, acidentes de transito), desde que devidamente comprovados e nio relacionados
a falhas de execucdo ou material da obra;

III. Danos causados por intervengdes ou alteracdes na obra realizadas por terceiros nao autorizados
pela Contratada ou pela Contratante.

36.21.6.2.A Contratada devera manter-se disponivel para atendimento as solicitacdes da Contratante
relativas a esta responsabilidade pds-recebimento, garantindo a integridade e a funcionalidade
da infraestrutura entregue.

36.21.6.3.Este prazo podera ser superior, caso previsto expressamente no Contrato, em conformidade com
as normas técnicas aplicaveis e a natureza dos elementos construtivos. Em caso de vicios,
defeitos ou incorrecdes identificadas dentro do prazo de garantia, a Contratada ficara
responsavel pela reparacio, correcdo, reconstrucdo ou substituicio necessarias, sem Onus
adicionais para a Contratante. Esta previsao estd em conformidade com o Art. 140, § 62, da Lei
n? 14.133/2021, que estabelece a responsabilidade objetiva do contratado por 5 anos, e com o
Art. 618 do Codigo Civil.

36.21.6.4.A fiscalizacdo da Administracdo nao implica corresponsabilidade por parte do Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, pela qualidade ou adequagdo dos servicos executados pela
Contratada.

36.21.6.5.A ndo entrega dentro dos prazos fixados sem devida justificativa aceita pelo Municipio enseja na
possibilidade de aplicacao de sansoes e penalidades previstas na Lei 14.133/21.

37. REVOGACAO E ANULACAO:
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38.3.

37.1. Ao Prefeito Municipal compete REVOGAR esta Concorréncia Eletrénica somente em razdo do
interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar a revogacdo, e devera ANULAR por ilegalidade, de oficio ou por provocagao
de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

37.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

37.3. Anulidade do procedimento induz, em regra, a do contrato.

37.4. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a ampla defesa.

38. CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA

38.1. Aaceitacdo dos servicos e as garantias exigidas visam assegurar a plena conformidade da obra com
as especificacoes técnicas, a legislacdo vigente e os padrdes de qualidade e desempenho esperados,
conforme a Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

38.2. CRITERIOS DE ACEITAGAO DOS SERVICOS:

38.2.1. Os servigos serdo considerados aceitos apds a conclusio satisfatoria das etapas de Recebimento

Provisério e Recebimento Definitivo, conforme detalhado no tépico "DA ENTREGA E
RECEBIMENTO DOS SERVICOS" deste Termo de Referéncia. A aceitacdo estara condicionada a:

e Conformidade Técnica: Plena aderéncia aos projetos aprovados, especificacdes técnicas
detalhadas neste Termo de Referéncia e seus anexos, e a Planilha Orcamentaria Global,
documento anexo neste edital;

e Normas Aplicaveis: Cumprimento rigoroso das normas técnicas da ABNT, DNER-NE-48-64
(para compactacdo do subleito), NBR 9050/2004 e Decreto n® 5.296/2004 (para
acessibilidade), Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 (para sinalizagio viaria);

e Qualidade e Desempenho: Auséncia de vicios ou defeitos, sejam eles aparentem ou ocultos,
que comprometam a funcionalidade, durabilidade, seguranca ou estética da obra, conforme os
padrdes estabelecidos no tépico "CONDICOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO" deste Termo
de Referéncia;

e Documentacio Completa: Apresentacdo de toda a documentacdo final exigida para o
Recebimento Definitivo, incluindo o projeto "As Built", relatérios técnicos, certificacoes de
materiais e ARTs/RRTs de execucdo, conforme o tépico "DOCUMENTACAO FINAL PARA
RECEBIMENTO DEFINITIVO".

GARANTIAS EXIGIDAS:

38.3.1. Garantia de Execuc¢ao Contratual:
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a) A Contratada devera prestar Garantia de Execu¢do Contratual, em uma das modalidades previstas
no Art. 96, § 19, da Lei n? 14.133/2021 (cau¢do em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria), no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) Esta garantia tem como objetivo assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais,
incluindo a execuc¢do do objeto, o pagamento de multas e indeniza¢des a Contratante, e a reparacao
de eventuais danos causados;

c) A validade da Garantia de Execuc¢do Contratual devera estender-se até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da obra.

38.4. Garantia da Obra (Contra Vicios e Defeitos):

38.4.1. A Contratada sera responsavel pela solidez e seguranca da obra, bem como pela qualidade dos
materiais e da execucdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do Recebimento Definitivo,
conforme o Art. 618 do Coédigo Civil e o Art. 103, § 12, da Lei n® 14.133/2021;

38.4.2. Adicionalmente, a Contratada garante a auséncia de quaisquer outros vicios e defeitos que possam
comprometer a utilizagcdo ou a durabilidade da obra pelo prazo de 1 (um) ano, também contado
do Recebimento Definitivo;

38.4.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera corrigir, as suas expensas e no prazo estipulado
pela Contratante, quaisquer vicios, defeitos ou imperfeices que se manifestarem na obra, sem
prejuizo da aplicacdo das sang¢des contratuais cabiveis;

38.4.4. A comprovacdo desta garantia sera formalizada por meio de um Termo de Garantia da Obra, a
ser entregue como parte da documentacao final para o Recebimento Definitivo;

38.5. 0 ndo atendimento aos critérios de aceitacdo ou a inobservancia das obrigacdes de garantia
sujeitara a Contratada as penalidades previstas no contrato e na legislacdo aplicavel.

38.6. A aceitacdo dos bens serd condicionada a verificacdo in loco do atendimento as especificacdes
técnicas e normativas vigentes.

38.7. O fornecedor devera disponibilizar garantia minima conforme o previsto em contrato e nas normas
aplicaveis, assegurando a troca ou a reparacdo imediata em caso de ndo conformidade detectada.

38.8. Durante o prazo de garantia, o licitante vencedor sera responsavel pela prestacdo dos servigos de
assisténcia técnica de acordo com as normas do fabricante e sem 6nus adicionais para a Prefeitura.

39. DA SUBCONTRATACAO:

39.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitado.

40. DAS OBRIGACOES:

40.1. CONTRATANTE:
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I. Prestarinformacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

II. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
Projeto Basico, edital o contrato e seus anexos;

III. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste edital e no Projeto Basico, apds o
cumprimento das formalidades legais;

IV. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorrecdes, imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto, fixando prazo para que sejam substituidos,
reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas expensas;

V. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada,
por meio de equipe técnica designada (Gestor e Fiscais do Contrato).

VI. Aplicar a Contratada as sancdes previstas na Lei n? 14.133/2021 e no contrato, em caso de
descumprimento;

VII. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral do Municipio (ou equivalente)
para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pela Contratada;

VIII. Emitir decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugio
contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execu¢ao do ajuste, conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos
Esquematizada, Art. 123;

IX. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
Contratada nos prazos estabelecidos;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como indicar pessoas para
executar o objeto, fixar saldrios, estabelecer vinculo de subordina¢do com funcionarios da
Contratada, definir forma de pagamento por reembolso de saldrios, demandar tarefas fora do
escopo ou prever exigéncias que constituam interveng¢io indevida na gestdo interna da Contratada.

40.2. CONTRATADA:

I. Executar a obra de acordo com o Projeto Basico, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro;

II. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ao do objeto;
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III. Apresentar e manter em vigor as apoOlices de seguro exigidas, incluindo Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, com a Contratante como beneficiaria ou estipulante;

IV. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, bem como com as despesas de transporte,
alimentacdo, hospedagem e saude de seus empregados;

V. Pagar pontualmente os salarios e demais direitos de seus empregados, bem como as obrigacoes
fiscais e previdencidrias;

VI. Fornecer a Garantia de Execucdo Contratual, conforme percentual e modalidades estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

VIL. Cumprir com o prazo de garantia da obra contra vicios e defeitos, conforme estabelecido no tépico
"CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

VIII. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
Contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢do dos servicos;

IX. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatdrios
de mudanga de enderecos, telefones, composicdo societaria, endereco dos sécios, contratos sociais
e alteracoes;

X. Cumprir todas as esferas legais necessarias para a execug¢ado dos servicos;

XI. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-la na execugio
contratual. A indicagdo ou a manutencio do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade, conforme Nova Lei de Licitacées e Contratos, Art. 118;

XII. Utilizar materiais de primeira qualidade, novos, adequados ao uso especifico, e em conformidade
com as normas da ABNT, DNER e demais o6rgios reguladores, apresentando os respectivos
certificados de qualidade e notas fiscais sempre que solicitado pela fiscalizac3o;

XIII. Fornecer e manter em perfeito estado de funcionamento todos os equipamentos, ferramentas e
veiculos necessarios a execucdo da obra, incluindo sua manutengio preventiva e corretiva;

XIV. Realizar os servigos preliminares, incluindo a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras e da
placa de obra, conforme modelo e dimensoes especificados pela Contratante;

XV. Garantir a correta execucdo da pavimenta¢do em piso intertravado com bloquetes sextavados de
concreto, assentamento de meio-fio e sinalizacdo viaria, em conformidade com as normas técnicas
pertinentes, especialmente a ABNT NBR9050/2004 e o Decreto n? 5.296/2004 para acessibilidade,
e o Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 para sinalizagdo;
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XVI. Assegurar que a regularizacdo e compactacdo do subleito atinjam o grau de compactacio
especificado, comprovado por ensaios de controle tecnolégico, conforme DNER-NE-48-64 e normas
da ABNT;

XVII. Realizar todos os ensaios e testes de controle de qualidade exigidos pelas normas técnicas e pela
fiscalizacdo, arcando com os custos correspondentes;

XVIIL. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

XIX. Manter preposto aceito pela Contratante no local da obra, com poderes para resolver todas as
questoes relativas a execucao dos servicos;

XX. Permitir e facilitar o livre acesso da fiscalizagdo da Contratante a todas as areas da obra, materiais,
equipamentos e documentos relacionados ao contrato, prestando todas as informacodes e
esclarecimentos solicitados;

XXI. Acatar as determinagdes da fiscalizacdo, corrigindo, as suas expensas e no prazo estipulado,
quaisquer vicios, defeitos ou ndo conformidades identificadas na execugdo dos servigos ou nos
materiais empregados;

XXII. Manter atualizados os registros de acompanhamento da obra, como diario de obras, medicdes e
relatérios de progresso;

XXIII. Apresentar toda a documentacdo necessaria para o Recebimento Provisorio e Definitivo dos
servicos, incluindo o projeto "As Built", relatérios técnicos, certificados de materiais e ARTs/RRTs
de execucdo, conforme detalhado nos topicos especificos deste Termo de Referéncia.

XXIV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados, conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 119;

XXV. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢io do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, conforme Nova Lei de Licitagdes e
Contratos, Art. 120;

XXVI. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

XXVII. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
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XXVIIL.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacio, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congeénere;

XXIX.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

XXX.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

XXXI.Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

XXXII.Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo ou para qualificagdo na contratacdo direta,
conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 92, XVI,

XXXIII Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo de regéncia.

XXXIV.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

XXXV.Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

XXXVI.Cumprir as normas de higiene, seguranca e saide no trabalho;

XXXVIL.Empregar mao de obra qualificada e em nuimero suficiente para a execucdo dos servigos,
garantindo a observancia de todas as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranga do
trabalho.

XXXVIIIL.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

XXXIX.Promover a limpeza didria da area de trabalho e, ao final da obra, entregar o local completamente
limpo e desimpedido, removendo todo o entulho e residuos gerados, destinando-os a locais
licenciados;

XL. Observar as normas ambientais e sanitarias aplicaveis, incluindo a destinacdo adequada de
residuos;
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XLI. Implementar e fiscalizar o cumprimento de todas as normas de seguranca e medicina do trabalho,
fornecendo os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) necessarios e garantindo um ambiente
de trabalho seguro para todos os envolvidos;

XLII. Adotar todas as medidas necessarias para a protecio do meio ambiente, prevenindo a poluicao,
controlando a emissdo de ruidos e poeira, e realizando o descarte adequado de residuos, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

XLIII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros ou ao meio ambiente em decorréncia
da execucdo dos servigos, arcando com os custos de reparagdo e indenizagao;

XLIV. Instalar e manter placa de obra e placa de identidade visual permanente;

XLV. Em caso de descontinuacdo, por qualquer motivo, do servigo apresentado na proposta, substituir o
material por outro de igual caracteristica e descri¢do. Tal substituicdo devera ser comunicada com
antecedéncia, apresentando documentos comprobatdrios ao setor responsavel;

XLVI. Fornecer notas fiscais devidamente emitidas para cada lote entregue, descrevendo especificacdes
de acordo com o contrato;

KLVII. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

XLVIII.Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do
Contratado (aplicavel a projetos ou obras imateriais de carater tecnologico).

40.3. OBRIGACOES ESPECIFICAS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

40.3.1. Além das obrigacdes gerais da Contratada, aplicam-se as seguintes obrigac¢des especificas inerentes
a natureza de obras e servigos de engenharia, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021,
normas técnicas e o objeto contratual:

40.3.1.1. CONFORMIDADE COM PROJETOS E NORMAS TECNICAS:

a) Executar a totalidade dos servicos de pavimentagdo, acessibilidade, sinalizacdo e complementares
em estrita observancia ao Projeto Basico, as Especificagcdes Técnicas, a Planilha Orcamentaria
Global (Documentos anexo este edital), e a todas as normas técnicas brasileiras aplicaveis, incluindo,
mas ndo se limitando a: ABNT NBR 9050/2004 e Decreto n? 5.296/2004 para acessibilidade
(rampas e piso tatil). Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 para sinalizagdo viaria.
DNER-NE-48-64 para controle de compactacio de subleito.

b) Garantir que todos os materiais e componentes utilizados sejam de primeira linha, novos, sem
defeitos, e devidamente certificados, apresentando os laudos e certificados de conformidade
sempre que solicitado pela fiscalizacao.

40.4. CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE DA EXECUGAO:

40.4.1. Realizar, as suas expensas, todos os ensaios e testes de controle tecnoldgico e de qualidade exigidos
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pelas normas técnicas e pela fiscalizacdo, tais como ensaios de compactacao do subleito, resisténcia
de materiais, controle geométrico (alinhamento, nivelamento, caimentos), entre outros;

40.4.2. Assegurar que a execucdo dos servicos, em todas as suas etapas (base, assentamento de piso, meio-
fio, passeios e sinalizacido), atinja os padrdes de qualidade e desempenho especificados,
comprovados pelos resultados dos ensaios e pela inspecao visual da fiscalizacio;

40.4.3. Corrigir, imediatamente e as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou nao conformidades
detectadas nos materiais ou na execugdo dos servicos, antes, durante ou apds o recebimento,
dentro dos prazos estipulados pela fiscalizacao.

40.5. GERENCIAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA:

40.5.1. Instalar e manter o canteiro de obras em local adequado, organizado, limpo e seguro, com todas as
instalacbes provisérias necessarias e em conformidade com as normas de seguranca e saide no
trabalho (NRs);

40.5.2. Implementar e fiscalizar rigorosamente as medidas de seguranca para trabalhadores e terceiros,
incluindo o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e a sinalizacdo
adequada da area de trabalho para evitar acidentes;

40.5.3. Gerenciar o trafego de veiculos e pedestres nas areas adjacentes a obra, implementando desvios e
sinalizac¢do proviséria eficaz para garantir a seguranca e minimizar transtornos a comunidade.

40.6. RESPONSABILIDADE TECNICA E DOCUMENTAGAO DE ENGENHARIA:

40.6.1. Manter, durante todo o periodo de execucdo da obra, profissional legalmente habilitado e com
registro ativo no CREA/CAU, como responsavel técnico pela execucdo dos servigos, conforme a ART
n2 BA20261546134 e demais exigéncias legais;

40.6.2. Elaborar e manter atualizado o Diario de Obras, registrando diariamente o andamento dos servigos,
ocorréncias, decisoes da fiscaliza¢do, condicdes climaticas, efetivo de mao de obra e equipamentos,
entre outras informacdes relevantes;

40.6.3. Fornecer, ao término da obra, o Projeto "As Built" completo e fielmente atualizado, que reflita a
obra executada, em formato digital e fisico, conforme exigido para o Recebimento Definitivo;

40.6.4. Apresentar as ARTs/RRTs de execucdo dos servigos, devidamente baixadas ou com comprovante
de quitacdo, para fins de Recebimento Definitivo.

40.7. PROTEGCAO AMBIENTAL E INTERFERENCIAS:

40.7.1. Adotar todas as medidas necessarias para a protecio ambiental, incluindo o controle de poeira,
ruidos, efluentes e o descarte adequado de residuos da construcdo civil em locais licenciados, em
conformidade com a legislacdo ambiental vigente;

40.7.2. Coordenar com as concessionarias de servicos publicos (agua, energia, telefonia, etc.) a protecao
e/ou remanejamento de redes e instalacdes que possam ser afetadas pela obra, arcando com os
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custos e responsabilidades decorrentes de danos.
40.8. GARANTIA DA OBRA:

40.8.1. Assumir a responsabilidade pela solidez e seguran¢a da obra, bem como pela qualidade dos
materiais e da execucdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do Recebimento Definitivo, e pela
auseéncia de vicios e defeitos que comprometam a utilizacdo ou durabilidade da obra pelo prazo de
1 (um) ano, conforme detalhado no tépico "CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

40.8.2. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente (CREA/CAU), conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

40.8.3. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

40.8.4. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

40.8.5. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

40.8.6. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, e comprovar sua procedéncia legal;

40.8.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugao CONAMA n? 307/2002;

40.8.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia;

40.8.9. Realizar, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacgdes;

40.8.10. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencio de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacio etc.);
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40.8.11. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucdo e implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicagido correta nos trabalhos;

40.8.12. Aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras
até os limites legais de aditamento contratual (25% ou 50%), conforme o caso, e ndo se opor as
alteragdes relativas ao projeto e as quantidades;

40.8.13. Garantir a produtividade e a sinergia da equipe alocada, estimando parametros médios para a
quantificagdo das cargas horarias dos profissionais;

40.8.14. Entregar as etapas da obra completamente concluidas para fins de medicdo e pagamento,
evitando a solicitacdo de pagamentos parciais de etapas inconclusas;

40.8.15. Nao estabelecer em sua proposta valores por etapa superiores aos previstos no cronograma de
desembolsos da Administrac¢do, a fim de evitar o "jogo de cronograma".

40.9. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

40.9.1. Cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacio da proposta no procedimento de contratagio,
independentemente de declaracao ou de aceitacdo expressa;

40.9.2. Utilizar os dados obtidos somente para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD;

40.9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei;

40.9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

40.9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obriga¢des legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes;

40.9.6.E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD;

40.9.7.0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
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presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia;

40.9.8. 0 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados;

40.9.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,

quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado;

40.9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos;

40.9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

41.

41.1.

DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL:

atenciao
licitantes

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, inclusive
indenizacdo a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentara garantia
de 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art.
96 da Lein® 14.133/21, no prazo de até 05 (cinco) dias tteis apds a data da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

§12- A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢ido da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragado a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

§2¢2 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

I - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

II - Prejuizos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

III - Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragio a contratada.

§32- 0 garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

§42 - A garantia devera vigorar durante todo o periodo de vigéncia contratual, mantendo-se
valida até 03 (trés) meses apos o término deste Contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogacgao.
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§52 - Havendo opc¢do pela modalidade caug¢io em dinheiro, o valor devera ser depositado em
conta- caucdo cujos dados serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

§62 - A garantia serd considerada extinta:

I - Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato; e

II - O prazo estabelecido no PARAGRAFO QUARTO podera ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro.

§72- 0O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

§82 - Havendo repactuacgdo de precos, acréscimo ou supressdo de servicos, a garantia sera
acrescida ou devolvida, guardada a proporc¢do de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante
da alteracao.

§92 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizacdo a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo de
05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE.

42. DISPOSICOES GERAIS:

42.1. A apresentacdo de proposta implica para o licitante a aceitacdo integral e irretratavel dos termos
deste Edital e seus anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares,
tornando-o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag¢des e dos documentos
apresentados.

42.2. Ficareservado a Administracado o direito de:

a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitacdo, dando conhecimento aos interessados
através de correspondéncia oficial encaminhada com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas da data inicialmente marcada;

b) transferir para o primeiro dia util subsequente, caso haja impedimento na realizagio da licitacio
na data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condicdes.

42.3. A Agente de Contratacdo podera em qualquer fase da licitagdo, suspender os trabalhos, procedendo
o registro da suspensdo e a convocagdo para continuidade dos mesmos, bem como promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo licitatorio, desde
que ndo implique em inclusdo de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da
proposta.

42.4. Oslicitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pela Agente de Contratacao, sob pena de desclassificacdo/inabilitacao.

42.5. As decisOes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes por
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qualquer meio de comunicacdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no
Diario Oficial do Municipio.

42.6. Os casos omissos no presente Edital serdo resolvidos pela Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio
que deverd valer-se das disposi¢des legais pertinentes.

42.7. Aautoridade competente podera, em qualquer fase do processo licitatorio, desclassificar a proposta
do licitante que for declarado inidéneo na area da Administracao Publica.

42.8. A Agente de Contratagdo, no interesse da Administragdo, podera relevar falhas formais constantes
da documentagao e proposta, desde que nao comprometam a lisura do procedimento ou contrariem
a legislacdo pertinente.

42.9. Afalsidade das declaragdes prestadas no presente certame podera caracterizar o crime de que trata
o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
san¢des administrativas previstas neste Edital, mediante o devido processo legal, e implicarj,
também, na inabilitacdo do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagdo.

42.10. As normas que disciplinam este Concorréncia Eletronica serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da Administragio, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

42.11. Os licitantes deverdo acompanhar as mensagens referentes a esta licitacdo (respostas a
questionamentos, impugnacoes, recursos, etc.) através do sistema da Bolsa Nacional de Compras-
BNC, disponivel em: https://www.bnc.org.br, sendo exclusivos responsaveis pelo 6nus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de
Mensagens”.

42.12. Ahomologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

42.13. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgdo ou do resultado do processo licitatorio.

42.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

42.15. O presente Edital e seus anexos encontram-se a disposicdo nos enderecos eletrénicos:
https://www.bnc.org.br, e também, poderd ser solicitado através do e-mail:
licitacaoriodecontas@gmail.com.

42.16. Os fornecimentos objeto desta licitacdo nao poderao sofrer solucdo de continuidade durante todo
o prazo de sua vigéncia.

43. DOFORO:
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43.1. Para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Livramento de Nossa Senhora-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Publica Municipal.

Rio de Contas-BA, 30 de junho de 2026. Este edital encontra-se examinado e aprovado
pela Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal
FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO de Rio de Contas. Em 30/06/2026.
AGENTE DE CONTRATA(;AO
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ANEXO1 - PROJETO BASICO
PLANO DE ACAO N2 09032026-090308

EMENDA PARLAMENTAR N2 n? 202641790004

OBJETO

0 presente Termo de Referéncia (TR) tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para a
execucdo dos servicos de execucdo de obra de PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM
DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA,
compreendendo a execucdo dos servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia), calcadas,
rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhdo, conforme
especificacdes técnicas, projetos, planilha or¢amentaria e demais documentos integrantes do edital e
Seus anexos.

FINALIDADE E CONTEXTO: A presente Concorréncia Eletronica tem por finalidade a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, mediante contratagio de empresa
especializada para a execucdo de obra de pavimentacdo em piso intertravado em diversas vias publicas
urbanas na sede do Municipio de Rio de Contas/BA, compreendendo os servicos de pavimentacao,
drenagem, assentamento de meio-fio (guia), execucdo de calcadas (passeios), rampas de acessibilidade
e sinalizacdo viaria, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme especificagdes técnicas,
projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria e demais documentos integrantes do edital e seus
anexos.

A contratacdo encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) e foi instruida
com Estudo Técnico Preliminar (ETP), analise de riscos, projeto basico, memorial descritivo e planilha
or¢amentaria, em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei n? 14.133/2021, e esta alinhada aos
objetivos de melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade, seguranga viaria e qualidade de vida da
populacdo, bem como ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel (art. 52, Lei n®
14.133/2021).

A presente contratacdo decorre do planejamento das contratagdes do Municipio de Rio de Contas/BA,
atendendo a necessidade publica de melhoria da infraestrutura viaria urbana, mediante a execugao de
pavimentac¢do em piso intertravado em vias publicas da sede municipal.

As vias contempladas encontram-se sem pavimentagdo, com revestimento em solo natural e condigdes
inadequadas de trafegabilidade: nos periodos chuvosos ha formacdo de lama e processos erosivos; na
estiagem, excesso de poeira. As vias estdo inseridas em areas predominantemente residenciais, com
tracado consolidado e ocupagao urbana estabelecida.
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A implantacdo do pavimento intertravado confere maior durabilidade, menor custo de manutencao e
melhor desempenho estrutural, além de proporcionar adequado escoamento das aguas pluviais, em
alinhamento aos objetivos da licitacdo previstos no art. 11 da Lei n? 14.133/2021.

1.3. A contratacao justifica-se pela necessidade de:

e Melhoria das condig¢des de trafegabilidade, mobilidade urbana e seguranca viaria, eliminando as
atuais condig¢des inadequadas de revestimento em solo natural;

e Promocado da acessibilidade universal, mediante implantacdo de passeios em concreto, piso tatil
direcional e de alerta e rampas de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR 9050;

e Melhoria da drenagem superficial, com a implantacdo de meios-fios que confinam o pavimento
e direcionam o escoamento das aguas pluviais;

e Valorizagdo urbana e imobilidria da regido e desenvolvimento socioeconomico local, em
consonancia com o principio do desenvolvimento nacional sustentdvel (art. 52 da Lei n®
14.133/2021);

¢ Qualidade de vida da populagdo, com maior durabilidade, conforto e seguranca das vias publicas.

1.4. RESULTADOS ESPERADOS

1.4.1. Com a presente contratacao, espera-se:

A entrega de obra de pavimentacdo em piso intertravado com qualidade, durabilidade e
conformidade técnica, no prazo de 06 (seis) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante do projeto basico;

e A melhoria efetiva da infraestrutura urbana, da mobilidade, da acessibilidade e da qualidade de
vida da populagdo, com a eliminagdo das condi¢des inadequadas de trafegabilidade e o adequado
escoamento das aguas pluviais;

e A otimizacdo dos recursos publicos, mediante contratacdo vantajosa e economicamente
adequada, observados os precos de referéncia do SINAPI e ORSE e o disposto no art. 23 da Lei
n? 14.133/2021;

e Aregularidade e seguranca juridica do processo licitatorio, em estrita conformidade com a Lei

n? 14.133/2021, seus regulamentos e demais normas aplicaveis, alinhada aos objetivos da

licitagdo previstos no art. 11 da referida Lei.

1.5. INSTRUCAO DO PROCESSO

1.5.1. A contratagdo foi formalmente instruida com os instrumentos exigidos pela Lei n? 14.133/2021, em
especial:

e Estudo Técnico Preliminar (ETP), que demonstra a necessidade, a viabilidade técnica e
econdmica e a adequacdo da solugdo contratada, nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021;
¢ Projeto Basico e Memorial Descritivo, elaborados em conformidade com o art. 62, XXV, e art.
45 da Lei n? 14.133/2021, contendo os elementos necessdrios e suficientes a perfeita
caracteriza¢do do objeto;
¢ Planilha Or¢amentaria, com valor global estimado de R$ 1.395.348,84, fundamentada em
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referéncias de precos do SINAPI (06/2026, ndo desonerado) e ORSE (05/2026), com BDI de
23,38%, nos termos do art. 23 da Lei n2 14.133/2021;

e Previsao no Plano de Contratacées Anual (PCA), demonstrando o alinhamento da demanda
ao planejamento or¢amentario e administrativo do Municipio.

1.6. SERVICOS COMPREENDIDOS
1.6.1. 0 objeto compreende os seguintes servi¢os, conforme memorial descritivo e planilha orgamentaria:

e Servicos preliminares: implantacdo de canteiro de obras, mobilizacido de mao de obra,
equipamentos e materiais, fornecimento e instalacdo de placa de obra e barracao de obras;

e Locacdo topografica das vias, definindo eixo, limites da plataforma, alinhamento dos meios-fios,
niveis de projeto, areas de passeios, rampas de acessibilidade e elementos de drenagem;

e Regularizacdo e compactagdo do subleito, mediante cortes e aterros localizados, com
compactacdo mecanica até obtencido de grau compativel com as exigéncias técnicas;

e Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensdes 100x15x13x30 cm,
sobre base regularizada e alinhada segundo a locacao;

e Execucdo de pavimento em piso intertravado com blocos sextavados de concreto 25x25 cm,
espessura de 8 cm, assentados sobre colchdo de areia nivelado, com rejuntamento e
compactagdo mecanica por placa vibratoria;

e Aterro manual com material argiloarenoso isento de matéria organica, em camadas sucessivas e
compactadas;

e Execucdo de passeios (calgadas) em concreto moldado in loco, com acabamento desempenado e
superficie antiderrapante, atendendo as inclina¢des exigidas pelas normas de acessibilidade;

e Implantacdo de piso tatil direcional e de alerta, em concreto pré-moldado, conforme ABNT NBR
9050;

e Execucdo de rampas de acessibilidade, interligando passeio e pista de rolamento, atendendo
integralmente a ABNT NBR 9050;

e Execucdo de cintas de travamento em concreto armado moldado in loco (se¢do 15x45 cm, fck 20
MPa, cobrimento minimo 2,5 cm, 06 barras longitudinais @ 8,0 mm e estribos @ 5,0 mm a cada
20 cm);

e Escavacdo manual para implantacdo das cintas de travamento;

e Sinalizacdo viaria: placas de regulamentacio, suportes e travessas e placas de identificagido de
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logradouros, em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito;

e Limpeza final da obra: varricio completa, remocdo de entulhos, retirada de materiais
excedentes, limpeza das areas pavimentadas e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem
superficial.

1.7. TRECHOS COM CIRCULACAO COMPARTILHADA

1.7.1. Nas vias Travessa do Bairro Olaria e Rua do Vermelhdo, em razido da reduzida largura da faixa de
dominio, adotou-se solucao de circulagdo compartilhada, com:

e Velocidade maxima regulamentada de 20 km/h, visando a seguranca dos usudrios;

e Execucdo de faixas em concreto moldado in loco, com juntas de dilata¢io, nas se¢des de 0,30 m
e 0,70 m, conforme projeto executivo, garantindo o confinamento lateral do pavimento
intertravado;

e Manutencdo de meio-fio de concreto com largura de 0,15 m em todos os trechos.

e A definicdo da largura das faixas de concreto e sua localizacdo obedecerdo rigorosamente as
plantas e detalhes do projeto executivo.

1.8. VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

1.8.1. 0 valor estimado da contratagdo é de R$ 1.395.348,84 (um milhdo, trezentos e noventa e cinco mil,
trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha or¢camentaria, com
BDI de 23,38%, data-base SINAPI 06/2026 (ndo desonerado) e ORSE 05/2026.

1.8.2. As despesas correrdo a conta de dotacdo orgcamentaria prépria, com indicacdo da classificacdo
or¢camentaria no edital, em atendimento ao art. 150 da Lei n? 14.133/2021.

1.9. REGIME DE EXECUCAO: A execucio do objeto desta licitacio dar-se-a sob o regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, conforme definido no Art. 62, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/2021. Neste regime,
a obra sera contratada por preco certo e total, compreendendo todas as etapas e servigos necessarios
para a completa da PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS
URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos
servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia), calcadas, rampas de acessibilidade e sinalizacao,
nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme especificacdes técnicas, projetos, planilha
or¢amentaria e demais documentos integrantes do edital e seus anexos. A escolha do regime de
empreitada por prego global justifica-se pela natureza da obra, cujos quantitativos de servicos podem
ser definidos com precisdo no Projeto Basico, minimizando incertezas e proporcionando maior
previsibilidade orcamentaria. Este regime facilita a fiscalizacdo da obra por etapas e marcos de
conclusio, conforme o cronograma fisico-financeiro, e transfere ao contratado a responsabilidade pela
gestdo dos custos e riscos inerentes a execuc¢do da totalidade do objeto.
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1.10. DA JUSTIFICATIVA TECNICA E VINCULAGAO AO OBJETO

1.10.1. A presente contratacdo encontra-se tecnicamente justificada pela necessidade de execuc¢io de obras de
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO
MUNICIiPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos servicos de pavimentagio,
drenagem, meio-fio (guia), calcadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego I,
Olaria e Vermelhdo, conforme especificacbes técnicas, projetos, planilha orcamentaria e demais
documentos integrantes do edital e seus anexos, as quais se encontram atualmente sem pavimentacdo
adequada, apresentando revestimento em material arenoso e condi¢des precarias de trafegabilidade, com
formacao de lama e erosdes em periodos chuvosos e excesso de poeira em periodos secos, conforme
registrado no Memorial Descritivo do empreendimento.

1.10.2. A solugao técnica adotada — pavimentacdo em bloquetes de concreto intertravado, com espessura
de 8 cm e rejuntamento em material adequado — foi selecionada por apresentar elevada durabilidade,
facilidade de manutencao, boa adaptacdo as condi¢des urbanas e topograficas da regido da Chapada
Diamantina e compatibilidade com o padrdo construtivo empregado no municipio, além de
proporcionar adequada superficie de rolamento para a circulacdo de veiculos e pedestres.

1.10.3. 0 projeto contempla, ainda, os elementos essenciais a completa funcionalidade das vias, quais
sejam: locacdo de servigos, assentamento de guias (meio-fio) em concreto pré-moldado, regularizacao
e compactacio do subleito, aterro manual de valas, execucdo de passeios (calgadas) em concreto
moldado in loco, rampas de acessibilidade, instalagdo de piso tatil direcional e de alerta, cintas de
travamento, escavacdes, sinalizagdo vidria vertical e de identificacdo de logradouros, além dos servicos
preliminares de implantacdo de placa de obra e barracdo de canteiro.

1.10.4. A intervencio abrange aproximadamente 1.123,93 metros lineares de vias urbanas e 6.871,11 m*
de area de pavimentacio, assegurando melhores condi¢gdes de mobilidade, acessibilidade, seguranca
viaria, drenagem superficial e qualidade de vida a populacdo local, em conformidade com os principios
da acessibilidade universal e com as normas técnicas aplicaveis.

1.10.5.REGIME DE EXECUCAO: A execucio do objeto desta licitagio dar-se-4 sob o regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, conforme definido no Art. 62, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/2021. Neste regime,
a obra sera contratada por preco certo e total, compreendendo todas as etapas e servigos necessarios
para a completa da PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS
URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos
servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia), calgadas, rampas de acessibilidade e sinalizacao,
nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme especificacdes técnicas, projetos, planilha
orcamentaria e demais documentos integrantes do edital e seus anexos. A escolha do regime de
empreitada por preco global justifica-se pela natureza da obra, cujos quantitativos de servicos podem
ser definidos com precisdo no Projeto Basico, minimizando incertezas e proporcionando maior
previsibilidade orcamentaria. Este regime facilita a fiscalizacdo da obra por etapas e marcos de
conclusao, conforme o cronograma fisico-financeiro, e transfere ao contratado a responsabilidade pela
gestdo dos custos e riscos inerentes a execugio da totalidade do objeto.

2. DA FUNDAMENTACAO LEGAL
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2.1. A presente Concorréncia Eletronica, bem como todos os atos e procedimentos a ela inerentes e o
contrato dela decorrente, reger-se-do, em sua integralidade, pela legislacdo vigente e aplicavel a
Administracdo Publica, com especial observancia aos seguintes diplomas legais e normativos:

I. Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos)
constitui o principal arcabougo legal para este certame, aplicando-se a todas as fases da licitacdo e a
execucdo contratual. Sua aplicacdo é mandatdria para a Prefeitura Municipal de Rio de Contas,
enquanto entidade da Administra¢do Publica Municipal, conforme o Art. 12, caput, da referida Lei, que
abrange "as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios".

2.1.1. Destacam-se, entre outros, os seguintes dispositivos e suas implica¢des para o objeto:

I. Art. 29 incisos V e VI: Enquadra o objeto desta licitacdo como "prestacdo de servicos" e "obras e
servicos de arquitetura e engenharia”, respectivamente, dada a natureza da pavimentacao, drenagem
e sinalizac¢ao;

II. Art. 52 Estabelece os principios que devem ser observados, como legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, probidade administrativa, igualdade,
planejamento, transparéncia, eficicia, segregacdo de funcdes, motivacdo, vinculagio ao edital,
julgamento objetivo, seguranca juridica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade,
celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentdvel. A remissdo ao Decreto-Lei n?
4.657/1942 (Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro - LINDB) orienta a atua¢do do agente
publico;

III. Art. 69 incisos X, XI, XII, XVIII, XXI, XXVII, LVI e LVII: Fornece as defini¢des essenciais para a
compreensdo do objeto, como "compra”, "servigco”, "obra", "servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual" (relevante para os projetos e fiscalizacdo), "servico de
engenharia”, "matriz de riscos", "sobrepreco” e "superfaturamento”, sendo este ultimo crucial para o
controle da execugdo contratual;

non

IV. Art. 11, incisos I, 11, III e IV: Define os objetivos do processo licitatério, que incluem a selecdo da
proposta mais vantajosa (considerando o ciclo de vida do objeto), o tratamento isonémico, a justa
competicdo, a prevencdo de sobrepreco e superfaturamento, e o incentivo a inovacdo e ao
desenvolvimento nacional sustentavel. Conforme o manual "Licitagdes & Contratos: Orientacdes e
Jurisprudéncia do TCU", estes objetivos sdo a base da licitacao;

V. Art. 12, inciso VII: Preconiza a elaboracdo do plano de contratagdes anual (PCA), com o objetivo de
racionalizar as contrata¢des e garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e as leis
orcamentarias. A presente contratacido esta formalmente prevista no Plano de Ag¢do n2 09032026-
093993, atendendo a este requisito;

VI. Art. 18: Detalha a fase preparatéria do processo licitatdrio, incluindo a descricdo da necessidade, o
estudo técnico preliminar, o termo de referéncia, a analise de riscos e o orgcamento estimado, todos
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elementos essenciais para a instrugdo deste processo;

VIIL. Art. 19: Incentiva a centraliza¢do de procedimentos, a criacdo de catalogos eletrdnicos de padronizagio
e a instituicdo de modelos de minutas de editais e termos de referéncia, buscando eficiéncia e
padronizacao;

VIIL.Art. 23: Estabelece as diretrizes para a estimativa do valor da contratacio, que, neste caso, utiliza a
SINAPI - JUNHO DE 2026 NAO DESONERADO como base, conforme a planilha or¢amentaria anexo);

IX. Art. 25, § 42: Exige a obrigatoriedade de implantacdo de programa de integridade para contratacées
de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto (valor estimado superior a R$ 200.000.000,00), o
que sera verificado conforme o valor final da contratacdo;

X. Art. 26 e Art. 45: Impdem a observancia de critérios de sustentabilidade, como a disposicado final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras, a utilizacdo de produtos que
reduzam o consumo de recursos naturais, a avaliacdo de impacto de vizinhanga e a protecdo do
patriménio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, conforme detalhado no Memorial Descritivo
anexo;

XI. Art. 29, caput: Define a concorréncia como modalidade de licitacdo para contratacao de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, justificando a escolha desta
modalidade para o presente certame;

XII. Art. 94 e 174: Condicionam a eficicia do contrato e seus aditamentos a divulgacao no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), garantindo a transparéncia e o controle social;

XIIL.Art. 96: Dispoe sobre as modalidades de garantia de execug¢do contratual, a ser exigida da Contratada;

XIV.Art. 117: Define as atribui¢des do gestor e fiscal do contrato, essenciais para a gestao e fiscalizacdo da
obra;

XV. Art. 140: Regula o recebimento provisorio e definitivo do objeto, etapas cruciais para a aceitacdo da
obra;

XVI.Art. 151: Incentiva a resolucdo de controvérsias por meios alternativos, buscando celeridade e
eficiéncia;

XVII. Art. 169: Estabelece as praticas continuas e permanentes de gestdo de riscos e controle preventivo, e
as linhas de defesa, fundamentais para a seguranca juridica e a boa governanca.

2.1.2. LEGISLACAO COMPLEMENTAR E NORMAS ESPECIFICAS

I. LeiFederaln?6.496,de 7 de dezembro de 1977: Dispde sobre a Anotagido de Responsabilidade Técnica
(ART) no ambito da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. A exigéncia de ART para o
Responsavel Técnico (Engenheiro Civil Mateus Lima Ramos, Registro: 3000141658BA) ¢é
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explicitamente mencionada nos documentos anexos.

II. Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil): Em especial o Art. 618, que estabelece
a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos.

III. Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD):
Aplicavel a quaisquer operacdes de tratamento de dados pessoais que possam ocorrer durante a
execucdo do contrato, garantindo a privacidade e a seguranca da informacao.

IV. Decreto Federal n? 5.296, de 2 de dezembro de 2004: Regulamenta as Leis n? 10.048/2000 e n®
10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios basicos para a promocdo da acessibilidade de
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. A conformidade com este decreto e com as
normas da ABNT para acessibilidade é declarada no doc. anexo.

V. Decreto Federal n? 10.947, de 25 de janeiro de 2022: Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da
Lei n? 14.133/2021, dispondo sobre o plano de contrata¢des anual e instituindo o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes. A existéncia do Plano de Acdo n2 09032026-093993
demonstra o cumprimento desta exigéncia.

VI. Lei Federal n® 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cédigo de Transito Brasileiro - CTB): E suas
regulamentacdes, para a execucdo e fiscalizacdo dos servicos de sinalizacdo viaria, conforme
referenciado no Memorial Descritivo anexo e no Desenho de placas Urbanas anexo.

VII. Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): Aplicaveis aos materiais,
métodos executivos, ensaios e requisitos de acessibilidade, conforme o Memorial Descritivo anexo, que
cita, por exemplo, o "método DNER-NE-48-64" para ensaios de compactagao;

VIII. Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): E demais legislacbes ambientais
pertinentes, em observancia ao Art. 45 da Lei n? 14.133/2021, que trata da disposicdo final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos e mitigacdo de impactos;

IX. A Contratada dever3, ainda, observar as demais normas federais, estaduais e municipais aplicaveis a
execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como as disposi¢oes contidas no Edital, Termo de
Referéncia, Projeto Basico e seus anexos, que complementam e detalham as exigéncias legais.

2.2. ADVERTENCIA: O Municipio alerta a todas as licitantes que estd comprometido em aplicar
penalidades as empresas que ndo cumprirem as obrigacdes pactuadas, incluindo a imposicdo de
multas e a suspensdo de participacdo em futuras licitagbes no Municipio. Recomendamos que as
empresas apresentem suas propostas e lances de maneira consciente, assegurando que serdo capazes
de prestar os servicos conforme solicitado no Edital, atendendo aos prazos, precos e padrdes de
qualidade estabelecidos. E importante destacar que pedidos de realinhamento de preco sio excecdes
aregra, permitidos somente em circunstancias extremamente excepcionais, e serdo aprovados apenas
se totalmente em conformidade com a Lei. Reiteramos que as propostas devem ser formuladas de
maneira séria e responsavel, a fim de evitar problemas tanto para a administragio publica quanto para
as empresas.
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2.3. FUNDAMENTACAO NA NECESSIDADE PUBLICA E TECNICA

23.1. A contratacdo é imperativa para solucionar os problemas de infraestrutura urbana nos Bairros Sossego
II, Olaria e Vermelhdo, conforme especificacées técnicas, projetos, planilha orcamentaria e demais
documentos integrantes do edital e seus anexos, no Municipio de Rio de Contas - BA, conforme detalhado
no Memorial Descritivo anexo:

23.1.1.1. Condig¢des Atuais: As vias "ainda possuem vias sem pavimentacdo que servem de acesso direto aos
moradores e visitantes”, resultando em "dificuldade de locomocdo" e tornando-se "intransitavel devido
ao acumulo de agua no periodo chuvoso e a formacgao excessiva de poeira no periodo seco".

23.1.1.2. Impactos Negativos: Essa situagdo "compromete a mobilidade urbana, o acesso as residéncias e a
circulacdo segura de pedestres e veiculos”, além de gerar "problemas relacionados a saude publica,
especialmente aqueles associados ao contato com agua acumulada e a inala¢do de poeira".

23.1.1.3. Beneficios Esperados: A pavimentacido definitiva trara "melhores condicoes de trafego, maior
seguranga, valorizacdo urbana e reducio de problemas relacionados a saude publica”, além de "uma
estética urbanistica e maior conforto e seguranga ao trafego local através da melhoria do revestimento,
além de melhorar a infraestrutura turistica no local".

23.1.2. Tecnicamente, o projeto foi concebido para "aproveitar ao maximo a topografia do greide existente
visando a otimizacdo da terraplenagem"”, com a adoc¢do de "declividade transversal da via igual a 3% e
meio fio com altura de 30 cm" para aperfeicoar o escoamento superficial das contribui¢des pluviais,
conforme o Memorial Descritivo anexo. Os Calculos de Drenagem apresentados anexo confirmam que "a
capacidade de escoamento da via é maior que a vazdo a escoar, ndo havendo a necessidade de Drenagem
subterranea nas ruas"”, validando a solugio de drenagem superficial.

23.1.3. A complexidade técnica, a necessidade de mao de obra especializada, a disponibilidade de equipamentos
especificos e a otimizagdo de recursos demonstram a inviabilidade de execug¢do dos servigos por meios
proprios da Administracdo Municipal. A contratacdo de empresa especializada, por meio de processo
licitatério, assegura a obtencao da proposta mais vantajosa, a eficiéncia na execucdo e a qualidade da obra,
conforme os objetivos do processo licitatério previstos no Art. 11 da Lei n2 14.133/2021.

23.1.4.Dessa forma, a contratacdo se justifica pela urgéncia e relevancia social da intervencao, pela sua
conformidade com o planejamento governamental e pela sua solidez técnica, visando a entrega de uma
infraestrutura urbana moderna, segura e sustentavel para a populacio de Rio de Contas/BA.

23.2. INTERESSE PUBLICO E BENEFICIOS SOCIAIS:

23.2.1. A pavimentacdo das vias, o assentamento de meio-fio, a execucdo de passeios e a implantacao de
sinalizag¢do viaria sdo essenciais para:

e Melhorar a infraestrutura urbana: Proporcionando vias adequadas para o trafego de veiculos e
pedestres, reduzindo problemas como poeira, lama e buracos.

e Promover a acessibilidade universal: Garantindo o direito de ir e vir de pessoas com deficiéncia ou
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mobilidade reduzida, em conformidade com a legislacao vigente (ABNT NBR 9050/2004 e Decreto n®
5.296/2004).

e Aumentar a seguranca viaria: Através de sinalizacdo adequada e condi¢cdes de trafego mais seguras
para motoristas, ciclistas e pedestres.

e Valorizar a area urbana: Contribuindo para a estética e funcionalidade nos Bairros Sossego II, Olaria
e Vermelhao, no Municipio de Rio de Contas - BA, impactando positivamente no bem-estar e na saude
publica dos moradores.

o Facilitar o acesso a servigcos publicos: Melhorando a mobilidade e o deslocamento para escolas,
unidades de saude, comércio e outros equipamentos urbanos.

23.3. ALINHAMENTO ESTRATEGICO E ORCAMENTARIO:

23.3.1. A execucdo desta obra estd alinhada com o planejamento estratégico do Municipio, visando ao
cumprimento de metas e objetivos relacionados ao desenvolvimento urbano e a infraestrutura. A
contratacdo estd prevista no Plano de Contrata¢des Anual (PCA) do 6rgdo e possui a devida dotagao
orcamentaria, garantindo a disponibilidade de recursos para sua execugao.

23.4. A EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO VISA RESOLVER PROBLEMAS COMO:

23.4.1. A execugao das obras de pavimentacdo em piso intertravado com bloquetes sextavados de concreto,
drenagem superficial e sinalizacdo vidria nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhdo, no Municipio de
Rio de Contas - BA, visa resolver uma série de problemas cronicos que afetam a qualidade de vida dos
moradores e a infraestrutura urbana local. Conforme detalhado no Memorial Descritivo anexo e em outros
documentos anexos, os principais problemas a serem sanados incluem:

23.4.1.1. Dificuldade de Mobilidade Urbana

e As ruas sem pavimentacdo adequada tornam-se "intransitaveis devido ao acimulo de dgua no periodo
chuvoso e a formacdo excessiva de poeira no periodo seco”, conforme o Memorial Descritivo. Isso
compromete severamente a mobilidade urbana, o acesso as residéncias e a circulacdo segura de pedestres
e veiculos.

e A falta de pavimentagdo resulta em "dificuldade de locomogido"” e torna as vias "intransitaveis” em
determinados periodos do ano, afetando a rotina dos moradores e o desenvolvimento das atividades
econOmicas locais.

23.4.1.2. Problemas de Saude Publica

by

e A constante exposicdo a poeira e o acimulo de agua nas vias ndo pavimentadas contribuem para
"problemas relacionados a saude publica, especialmente aqueles associados ao contato com agua
acumulada e a inalagdo de poeira", conforme o Memorial Descritivo anexo. Isso pode levar a doencas
respiratorias, proliferacido de vetores de doengas e outros agravos a saude.

73 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



7
% CONTAS

HISTORIA TRABALHO EDESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

e A presenca de agua acumulada nas vias pode se tornar um criadouro para vetores de doencas, como
mosquitos transmissores de dengue, zika e chikungunya, representando um risco adicional a satude
publica.

23.4.1.3. Desvalorizacido Imobiliaria e Estética Urbana

e Aauséncia de infraestrutura adequada afeta a valorizacao dos imdveis e a estética do bairro, sendo que a
pavimentacdo definitiva é necessaria para "trazer uma estética urbanistica e maior conforto e seguranga
ao trafego local”, conforme o Memorial Descritivo anexo.

e A melhoria da pavimentacio e da sinalizacdo viaria contribuira para uma percepc¢iao mais positiva do
bairro, tornando-o mais atraente para investimentos e melhorando a qualidade de vida dos residentes.

23.4.14. Riscos de Acidentes e Seguranga Viaria

o A falta de um sistema de drenagem eficiente e de sinalizagdo adequada aumenta os riscos de acidentes,
pois as vias tornam-se escorregadias e de dificil visibilidade em periodos de chuva, e a poeira excessiva
pode reduzir a visibilidade em periodos secos.

e Aimplantacio de sinalizacdo viaria adequada, conforme previsto no projeto, contribuira para a reducao
dos riscos de acidentes, melhorando a seguranca viaria para motoristas, pedestres e ciclistas.

23.4.1.5. Impactos na Infraestrutura Turistica

o A melhoria da infraestrutura vidria nos Bairros Sossego I, Olaria e Vermelhdo, no Municipio de Rio de
Contas - B4, incluindo a pavimentacio e a sinalizacdo, também beneficiara o turismo local, tornando o
bairro mais atraente e acessivel para visitantes.

e A pavimentacdo definitiva e a melhoria da estética urbana contribuirdo para uma experiéncia mais
agradavel para os turistas, incentivando o desenvolvimento do setor turistico na regido.

o A execucdo das obras de pavimentacdo, drenagem superficial e sinalizacdo vidria visa, portanto, ndo
apenas resolver os problemas imediatos de infraestrutura, mas também promover o desenvolvimento
sustentavel, a melhoria da qualidade de vida e a valorizagdo nos Bairros Sossego I, Olaria e Vermelhao,
no Municipio de Rio de Contas - BA.

24. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

24.1. A solugio proposta para a PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS (VIAS
URBANAS) NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a pavimentagio nos
Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhdo, conforme especificacdes técnicas, quantitativos e demais
condicdes estabelecidas no Projeto Basico e na Planilha Orcamentaria, integrantes deste Edital.

24.2. Esta intervencdo visa ndo apenas aprimorar as condicdes de trafego, mas também garantir a plena
inclusdo social, a seguranca dos usuarios e a valorizacdo do espaco publico, abordando de forma
abrangente os problemas identificados e buscando a maxima eficiéncia e durabilidade.

24.3. A execucdo da solugdo sera pautada pela estrita observancia das especificacdes técnicas detalhadas
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no Projeto Basico, na Planilha Or¢amentaria Global anexo este edital, nas normas técnicas brasileiras
vigentes (ABNT), nas diretrizes do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e na
legislacdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n? 14.133/2021.

24.4. A SOLUCAO COMO UM TODO COMPREENDE AS SEGUINTES ETAPAS E COMPONENTES
INTERLIGADOS:

24.4.1. Servicos Preliminares: Esta fase inicial é crucial para o estabelecimento das condi¢des necessarias a
execucdo segura e organizada da obra. Inclui:

24.4.1.1. Instalagcdo de Canteiro de Obras: Montagem de toda a infraestrutura proviséria de apoio, como
escritorios, almoxarifados, sanitarios, vestiarios e areas de vivéncia, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs) de seguranca e satude no trabalho;

24.4.1.2. Placa de Obra: Instalacdo de placa informativa da obra, seguindo o modelo padrao da Contratante
e as dimensdes especificadas, garantindo a transparéncia e publicidade da intervencio;

24.4.1.3. Locagdo Topografica: Realizagdo de levantamento topografico e demarcagdo precisa das areas de
intervengdo, garantindo o alinhamento, nivelamento e as cotas de projeto para todas as estruturas a
serem construidas. Esta etapa é fundamental para a conformidade geométrica da obra.

24.5. PAVIMENTACAO DE VIAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO:

24.5.1. A escolha do material para a pavimentacdo das vias urbanas é justificada por suas caracteristicas de
durabilidade, permeabilidade, facilidade de manutencdo e apelo estético, contribuindo para a
sustentabilidade urbana. A execugao envolvera:

24.5.1.1. Regularizagdo e Compactacdo do Subleito: Preparacdo da camada de fundacdo da pavimentagao,
com a obtengio do Indice de Suporte Califérnia (ISC) e do grau de compactacio especificados em projeto,
comprovados por ensaios de controle tecnolégico, conforme DNER-NE-48-64. A superficie devera
apresentar-se homogénea e com as declividades adequadas para o escoamento superficial das aguas;

24.5.1.2. Execucdo de Camadas de Base e Sub-base: Implantacdo de camadas granulares (brita graduada,
rachdo, etc.) com espessuras e caracteristicas geotécnicas definidas em projeto, visando distribuir as
cargas do trafego e proteger o subleito;

24.5.1.3. Assentamento do Pavimento: Os bloquetes de concreto, com espessura de 8 cm, deverdo ser
assentados sobre camada de assentamento de areia ou material especificado em projeto, com espessura
uniforme, garantindo-se o adequado nivelamento, alinhamento e perfeito travamento entre as pecgas. O
rejuntamento devera ser executado de forma adequada, com preenchimento completo das juntas, de
modo a assegurar a estabilidade e o comportamento intertravado do pavimento. A superficie final devera
apresentar acabamento regular e uniforme, respeitando os caimentos previstos em projeto para o
adequado escoamento das aguas pluviais, sem desniveis, depressdes ou irregularidades que
comprometam o trafego, a acessibilidade e a seguranca dos usuarios. As pecas deverdo possuir espessura
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nominal de 8 cm, dimensdes, resisténcia e caracteristicas compativeis com as especificacdes do projeto,
atendendo as exigéncias das normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto a resisténcia, absorc¢ao de
agua, tolerancias dimensionais e durabilidade. As pecas deverdo estar integras, isentas de fissuras, trincas,
quebras, deformagdes ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer a qualidade, resisténcia e
vida util do pavimento.

24.6. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO:

24.6.1.0 assentamento de meio-fio € um componente essencial para a organizacdo do espago urbano e para a
funcionalidade da pavimentacio:

24.6.1.1. Delimitacdo e Contencdo: Instalacdo de meios-fios de concreto pré-moldado de alta resisténcia,
assentados sobre base adequada, com perfeito alinhamento, nivelamento e rejuntamento. Sua fungao é
delimitar as vias dos passeios, conter lateralmente a pavimentacao e direcionar o fluxo das aguas pluviais
para o sistema de drenagem.

24.7. EXECUCAO DE PASSEIOS:

24.7.1.1. Passeios: Construcdo de passeios com materiais e acabamento especificados, garantindo superficie
antiderrapante, sem desniveis e com caimento adequado para drenagem, proporcionando seguranga e
conforto aos pedestres;

24.8. SINALIZACAO VIARIA:

24.8.1. A sinalizagdo é vital para a seguranca e a fluidez do trafego, bem como para a organizacdo do espago
urbano:

24.8.1.1. Sinalizacdo Vertical: Instalacdo de placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacao, incluindo placas de
identificacdo de ruas, confeccionadas com materiais resistentes e refletivos, em conformidade com o CTB
e a NBR 11904 (Placas de identificacdo de ruas e logradouros).

24.9. SERVICOS COMPLEMENTARES:
24.9.1. Paraaentrega completa e funcional da obra, serdo executados servicos de acabamento e limpeza:

24.9.1.1. Limpeza Final da Obra: Remoc¢io de todo o entulho, residuos de construcdo e materiais excedentes,
deixando a area da obra completamente limpa e desimpedida;

24.9.1.2. Descarte de Residuos: O descarte de todos os residuos gerados devera ser realizado em locais apropriados
e licenciados, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente, comprovando a destinacdo final
ambientalmente adequada.

24.9.1.3. Em sintese, a solucdo global visa a criagdo de um ambiente urbano moderno e inclusivo, onde a
pavimentacdo de qualidade se integra harmoniosamente com a infraestrutura de acessibilidade e a
sinalizagdo vidria, proporcionando beneficios duradouros em termos de mobilidade, seguranga, saude
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publica e qualidade de vida para toda a comunidade.

25. PLANILHA DESCRITIVA

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL - SINAPI 06/26 - SEM DESONERACAO - BDI: 23,389

) CUSTO PRECO
SINAPI ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO (C/ | PRECO TOTAL
(S/ BDI) BDI)
PAVIMENTACAO DE VIAS - RIO DE
10 | conTAs R$ 1.395.348,84
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.260,90

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
103689 111 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6,00 450,08 R$ 555,30 R$  3.331,80

MADEIRA. AF_03/2022_PS

Barracdo para Obras de Médio Porte

5088/ORSE 11.2 Reaproveitamento 2 vezes

M2 30,00 268,26 R$ 330,97 R$  9.929,10

1.2 RUA B - BAIRRO SOSSEGO II R$ 166.821,03

1.2.1 PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 165.140,83

LOCAGAO DE SERVICOS DE

02605/0RSE | 1.2.1.1 PAVIMENTACAO

M2 1.107,53 1,44 R$ 1,77 R$ 1.960,32

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
94273 1.2.1.2 | DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 216,20 42,35 R$ 52,25 R$ 11.296,45
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

92394 1.2.1.3 M2 774,28 103,51 R$ 127,71 R$ 98.883,29

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO

100576 1.2.1.4 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 774,28 3,34 R$ 4,12 R$  3.190,03
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
94319 1.2.1.5 SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 21,90 88,34 R$ 108,99 R$ 2.386,88

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94990 1.2.1.6 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 16,87 1.018,41 R$ 1.256,51 R$  21.197,32
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,

09417 /ORSE | 1.2.1.7 M2 76,82 127,25 R$ 157,00 R$  12.060,74
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

PREFEITURADE

RIO DE
CONTAS

HISTORIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

rejuntado, exclusive regularizagdo de
base

105004

1.2.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

M2

41,31

153,07

R$

188,85

R$

7.801,39

93358

1.2.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

M3

3,59

103,40

R$

127,57

R$

457,97

COMP 01

1.2.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO ARMADO.

26,62

179,84

R$

221,88

R$

5.906,44

1.2.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$

1.680,20

04249 /0RSE

1.2.2.1

CONFECCAO, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N2 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

UN

2,00

125,00

R$

154,22

R$

308,44

10808/0ORSE

1.2.2.2

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZAGAO

UN

2,00

166,66

R$

205,62

R$

411,24

02555/0RSE

1.2.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

1,00

105,27

R$

129,88

R$

129,88

06191/ORSE

1.2.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E
REMOCAO DE ENTULHOS)

M2

1.107,53

0,61

R$

0,75

R$

830,64

1.3

RUA C - BAIRRO SOSSEGO II

R$

160.641,95

1.3.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

R$

158.966,71

02605/0RSE

1.3.1.1

LOCAGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO

M2

1.091,58

1,44

R$

1,77

R$

1.932,09

94273

1.3.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

215,31

42,35

R$

52,25

R$

11.249,94

92394

1.3.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

754,51

103,51

R$

127,71

R$

96.358,47

100576

1.3.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

754,51

3,34

R$

4,12

R$

3.108,58

94319

1.3.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

20,93

88,34

R$

108,99

R$

2.281,16

94990

1.3.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

16,57

1.018,41

R$

1.256,51

R$

20.820,37
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09417 /ORSE

1.3.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensoes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2

57,93

127,25

R$

157,00

R$

9.095,01

105004

1.3.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGCADA NOVA COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

M2

41,31

153,07

R$

188,85

R$

7.801,39

93358

1.3.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

M3

3,57

103,40

R$

127,57

R$

455,42

COMP 01

1.3.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO ARMADO.

26,43

179,84

R$

221,88

R$

5.864,28

1.3.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$

1.675,24

04249 /0RSE

1.3.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N2 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

UN

2,00

125,00

R$

154,22

R$

308,44

10808/0ORSE

1.3.2.2

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZAGAO

UN

2,00

169,50

R$

209,12

R$

418,24

02555/ORSE

1.3.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

1,00

105,27

R$

129,88

R$

129,88

06191/ORSE

1.3.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E
REMOCAO DE ENTULHOS)

M2

1.091,58

0,61

R$

0,75

R$

818,68

1.4

RUA MARIA HENRIQUETA - BAIRRO
OLARIA

R$

334.435,26

1.4.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

RS

332.168,20

02605/0RSE

1411

LOCAGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO

M2

2.365,13

1,44

R$

1,77

R$

4.186,28

94273

1.4.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

436,62

42,35

R$

52,25

R$

22.813,39

92394

1.4.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

1.642,18

103,51

R$

127,71

R

A

209.722,80

100576

1.4.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1.642,18

3,34

R$

4,12

R$

6.765,78

94319

1.4.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

45,11

88,34

R$

108,99

R$

4.916,53
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

94990

1.4.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 36,04 1.018,41
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

R$

1.256,51

R$

45.284,62

09417 /ORSE

1.4.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensoes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2 114,12 127,25

R$

157,00

R$

17.916,84

105004

1.4.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA M2 65,02 153,07
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

R$

188,85

R$

12.279,02

93358

1.4.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024 M3 4,68 103,40

R$

127,57

R$

597,02

COMP 01

1.4.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN

LOCO EM CONCRETO ARMADO. M 34,64 179,84

R$

221,88

R$

7.685,92

1.4.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$

2.267,06

04249 /0RSE

1.4.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N2 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI- UN 1,00 125,00
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

R$

154,22

R$

154,22

10808/0ORSE

1.4.2.2

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA

PARA PLACA DE SINALIZAGAO UN 1,00 169,50

R$

209,12

R$

209,12

02555/ORSE

1.4.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE UN 1,00 105,27
LOGRADOUROS

R$

129,88

R$

129,88

06191/ORSE

1.4.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E

REMOCAO DE ENTULHOS) M2 2.365,13 0,61

R$

0,75

R$

1.773,84

1.5

RUAE - TRAV. BAIRRO OLARIA

R$

148.384,03

1.5.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

RS

147.097,42

02605/0RSE

1.5.1.1

LOCAGAO DE SERVICOS DE

PAVIMENTACAO M2 1.057,86 1,44

R$

1,77

R$

1.872,41

94273

1.5.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 262,74 42,35
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

R$

52,25

R$

13.728,16

92394

1.5.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 777,96 103,51

R$

127,71

R$

99.353,27

100576

1.5.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 777,96 3,34
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

R$

4,12

R$

3.205,19

CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

80 de 151



™ PREFEITURA DE
~

RIO DE
CONTAS

HISTORIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

3k
3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

94319

1.5.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 14,67 88,34

R$

108,99

R$

1.598,88

94990

1.5.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 12,34 1.018,41
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

R$

1.256,51

R$

15.505,33

09417 /ORSE

1.5.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensées 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2 16,25 127,25

R$

157,00

R$

2.551,25

105004

1.5.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA M2 13,77 153,07
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

R$

188,85

R$

2.600,46

93358

1.5.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024 M3 3,77 103,40

R$

127,57

R$

480,93

COMP 01

1.5.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN

LOCO EM CONCRETO ARMADO. M 27,95 179,84

R$

221,88

R$

6.201,54

1.5.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$

1.286,61

04249/0RSE

1.5.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N¢ 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI- UN 1,00 125,00
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

R$

154,22

R$

154,22

10808/0ORSE

1.5.2.2

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA

PARA PLACA DE SINALIZAGAO UN 1,00 169,50

R$

209,12

R$

209,12

02555/ORSE

1.5.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE UN 1,00 105,27
LOGRADOUROS

R$

129,88

R$

129,88

06191/ORSE

1.5.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E

REMOGCAO DE ENTULHOS) M2 105786 0.61

R$

0,75

R$

793,39

1.6

RUA DO VERMELHAO

R$ 571.805,67

1.6.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

R$ 567.077,57

02605/ORSE

1.6.1.1

LOCAGAO DE SERVIGCOS DE

PAVIMENTACAO M2 4.019,98 1,44

R$

1,77

R$

7.115,36

94273

1.6.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 1.076,60 42,35
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

R$

52,25

R$

56.252,35

92394

1.6.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 2.922,18 103,51

R$

127,71

R$ 373.191,60
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REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
100576 1.6.1.4 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 2.922,18 3,34 R$ 412 | R$ 12.039,38
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ATERRO MANUAL DE VALAS COM

94319 1.6.1.5 SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 66,38 88,34 R$ 108,99 R$  7.234,75

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94990 1.6.1.6 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 56,52 1.01841 | R$ 125651 | R$ 71.017,94
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensoes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizagdo de
base

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
105004 1.6.1.8 | CALCADA NOVA COM LARGURA M2 97,88 153,07 R$ 188,85 R$  18.484,63
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

09417 /ORSE | 1.6.1.7 M2 52,12 127,25 R$ 157,00 R$ 8.182,84

93358 1.6.1.9 AF_09/2024 M3 7,65 103,40 R$ 127,57 R$ 975,91
CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN

COMP 01 1.6.1.10 LOCO EM CONCRETO ARMADO. M 56,71 179,84 R$ 221,88 R$ 1258281

1.6.2 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.728,10

CONFECCAO, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N2 18 (60X50 CM), COM
04249/0RSE | 1.6.2.1 |02 DEMAOS DE FUNDO ANTI- UN 4,00 125,00 R$ 154,22 R$ 616,88
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA

10808/0RSE | 1.62.2 | p1b'bi7ca DE SINALIZACAO UN 4,00 169,50 R$ 20912 | R$ 836,48
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA

02555/0RSE | 1.6.2.3 | PARA IDENTIFICAGAO DE UN 2,00 105,27 R$ 12988 | R$ 259,76
LOGRADOUROS
LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E

06191/ORSE | 1.624 | povioeso b ENTULHOS) M2 | 4.019,98 0,61 R$ 075 | R$ 3.01498

26. REQUISITOS DA CONTRATACAO
26.1. A execucdo do objeto desta licitacdo devera atender a um conjunto rigoroso de requisitos técnicos,

operacionais, de qualidade, ambientais, de seguranga e administrativos, visando garantir a exceléncia da
obra, sua durabilidade, funcionalidade e a plena conformidade com a legislacdo vigente e as melhores
praticas de engenharia.
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26.2. REQUISITOS GERAIS:

26.2.1. Conformidade Legal e Normativa: Todos os servicos e materiais deverdo estar em estrita
conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, o Cédigo Civil Brasileiro, as leis e regulamentos
municipais, estaduais e federais pertinentes, e todas as normas técnicas da Associa¢cdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como as especificacdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) ou Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) aplicaveis;

26.2.2.Qualidade e Desempenho: A Contratada devera garantir a qualidade superior dos materiais e da execugao
dos servicos, assegurando o desempenho esperado da infraestrutura implantada em termos de
durabilidade, funcionalidade, seguranca e estética, conforme detalhado no tépico "CONDICOES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO" deste Termo de Referéncia;

26.2.3.Prego e Orcamento: A proposta devera estar em conformidade com a Planilha Orgamentaria Global e o
Projeto Basico, respeitando os limites e as composi¢des de precos unitarios estabelecidos;

26.2.4.Prazo de Execucdo: Os servicos deverdo ser executados e entregues dentro do cronograma fisico-
financeiro estabelecido no contrato, sem prejuizo da qualidade.

26.3. REQUISITOS TECNICOS ESPECIFICOS POR SERVICO:
26.3.1.SERVICOS PRELIMINARES:

26.3.1.1.Canteiro de Obras: Devera ser instalado em local aprovado pela fiscalizagdo, com infraestrutura adequada
(escritdrio, almoxarifado, sanitarios, vestiarios), sinalizacdo de seguranca e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego;

26.3.1.2. Placa de Obra: Confeccdo e instalagdo de placa de obra conforme modelo, dimensdes e informagdes
fornecidas pela Contratante, em local de facil visibilidade;

26.3.1.3.Locacido de Servicos: Realizacdo de levantamento topografico e locacdo precisa dos eixos, cotas e limites
da obra, utilizando equipamentos calibrados e profissionais habilitados, garantindo a exatiddo
geométrica do projeto.

26.4. PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO:

26.4.1. Materiais: Os bloquetes sextavados de concreto, com espessura de 8 cm, deverao ser novos, de
primeira qualidade, constituidos de concreto com resisténcia e durabilidade compativeis com a aplicagao,
isentos de fissuras, trincas, quebras, deformacdes, desagregacdes ou quaisquer defeitos que
comprometam seu desempenho. A areia ou material de assentamento e os materiais para base e sub-base
deverao atender as especificacoes técnicas do Projeto Basico.

26.4.2. Subleito: Preparacdo do subleito com remocdo de materiais organicos, regularizacdo e
compactacgdo até atingir o Indice de Suporte Califérnia (ISC) e o grau de compactagio especificados em
projeto, comprovados por ensaios de controle tecnoldgico, conforme DNER-NE-48-64;
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26.4.3. Assentamento: As pedras deverdo ser assentadas sobre camada de areia de assentamento de
espessura uniforme, com juntas preenchidas por areia fina e travamento lateral adequado (meio-fio),
garantindo a estabilidade do conjunto. A superficie final devera ser plana, com caimento transversal para
drenagem, sem desniveis ou irregularidades.

26.5. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO:

26.5.1. Materiais: Meios-fios de concreto pré-moldado deverdo ser novos, de alta resisténcia e em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis;

26.5.2. Execucdo: Assentamento sobre base de concreto ou material granular compactado, com perfeito
alinhamento, nivelamento e rejuntamento, garantindo a contencdo lateral da pavimentacdo e a
delimitacdo clara entre vias e passeios.

26.6. EXECUCAO DE PASSEIOS:

26.6.1. Passeios: Construcdo de passeios com superficie antiderrapante, sem desniveis, com caimento
adequado para drenagem e acabamento conforme especificado em projeto;

26.7. SINALIZACAO VIARIA:

26.7.1. Materiais: As placas de sinalizacdo (vertical) deverdo ser de alta qualidade, durabilidade e
refletividade, em conformidade com as normas do Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) e do Manual
Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito. Placas de identificacdo de ruas deverado seguir a NBR 11904;

26.7.2. Execugdo: Implantacdo da sinalizagdo horizontal e vertical conforme projeto especifico, garantindo a
correta localizacdo, visibilidade e legibilidade, contribuindo para a seguranca e organizacao do trafego.

26.8. SERVICOS COMPLEMENTARES:

26.8.1.Limpeza da Obra: Manutencio da limpeza e organizacio do canteiro e da area de intervenc¢do durante
toda a execucio, e limpeza final completa da obra, com remocao de todo o entulho e residuos;

26.8.2.Descarte de Residuos: Descarte de todos os residuos da construcdo civil em locais licenciados e
apropriados, mediante apresentacdo de comprovantes de destinacdo final ambientalmente adequada, em
conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

26.9. REQUISITOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS:

26.9.1. A Contratada devera realizar, as suas expensas, todos os ensaios e testes de controle tecnolégico e de
qualidade exigidos pelas normas técnicas e pelo Projeto Basico, incluindo, mas nio se limitando a: Ensaios
de compactagdo (Proctor, CBR). Ensaios de resisténcia dos meios-fios. Controle geométrico (nivel,
alinhamento, caimento). Testes de aderéncia e refletividade da sinalizacao;

26.9.2. Os resultados dos ensaios deverao ser apresentados a fiscalizacdo em relatérios técnicos, devidamente
assinados por profissional habilitado, para aprovacao.
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26.10. REQUISITOS DE SEGURANCA, SAUDE E MEIO AMBIENTE (SSMA):

26.10.1. Seguranca do Trabalho: A Contratada deverd cumprir integralmente todas as Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, fornecendo e fiscalizando o uso de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) por todos os trabalhadores, e implementando medidas de
seguranca coletiva;

26.10.2. Satde Ocupacional: Garantir a sadde ocupacional de seus empregados, realizando exames
médicos admissionais, periédicos e demissionais, e mantendo o Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional (PCMSO0) atualizado;

26.10.3. Meio Ambiente: Adotar todas as medidas de mitigacdo de impactos ambientais, como controle de
erosdo, poeira, ruido, e gerenciamento adequado de residuos, em conformidade com a legislacao
ambiental aplicavel.

26.11. REQUISITOS DE PESSOAL E RESPONSABILIDADE TECNICA:

26.11.1. Equipe técnica: Manter em seu quadro funcional, ou por meio de contrato de prestacdo de
servicos, os profissionais técnicos legalmente habilitados e com registro ativo no CREA/CAU, exigidos
para a execucdo e responsabilidade técnica da obra, conforme a ART n2 BA20261546134 e demais
exigéncias do edital;

26.11.2. Mao de Obra: Utilizar mao de obra qualificada e em quantidade suficiente para o cumprimento
do cronograma e a qualidade dos servigos, em conformidade com a legislagio trabalhista e previdenciaria;

26.11.3. Preposto: Indicar um preposto devidamente qualificado e com poderes para representa-la em
todas as questoes relativas a execucdo do contrato, com permanéncia no local da obra durante o periodo
de execucdo dos servigos.

26.12. REQUISITOS DE DOCUMENTACAO E ACOMPANHAMENTO:

26.12.1. Diario de Obras: Manter o Didrio de Obras devidamente preenchido e atualizado diariamente,
registrando o andamento dos servicos, ocorréncias, decisdes da fiscalizacao, efetivo de mao de obra e
equipamentos, entre outros;

26.12.2. Relatérios de Acompanhamento: Apresentar relatérios de progresso fisico-financeiro
periodicamente, conforme solicitado pela fiscalizacdo;

26.12.3. Documentacao Final: Fornecer toda a documentacdo exigida para o Recebimento Definitivo,
incluindo o Projeto "As Built", relatdrios técnicos, certificados de materiais e ARTs/RRTs de execucio,
conforme detalhado no tépico "DOCUMENTAGAO FINAL PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO”.

26.12.4. REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE:
26.12.4.1. Materiais: Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser de primeira linha, novos,
sem defeitos, e em conformidade com as normas técnicas da ABNT e as especificagdes da Planilha
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Orcamentaria. A exigéncia de certificagdo por organizacao independente acreditada pelo Inmetro pode
ser uma condicdo para aceitacdo de material, conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 17, § 62,
111, p. 37;

26.12.4.2. Execucdo: Os servigos devem ser executados por profissionais qualificados e experientes,
seguindo as melhores praticas da engenharia civil e as normas de seguranca do trabalho (NRs);

26.12.4.3. Acabamentos: Os revestimentos devem apresentar acabamento de alta qualidade, resisténcia ao
uso intenso e facilidade de manutencao, adequados para um ambiente de mercado.

27. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS:

27.1. A execucdo do objeto desta contratacdo, compreendendo obras e servicos de engenharia para
pavimentagdo, acessibilidade e sinalizacdo viaria, devera observar e cumprir rigorosamente a legislacao
e as normas técnicas aplicaveis em todas as suas fases, desde o planejamento até o recebimento definitivo.
A inobservancia de qualquer um dos requisitos legais e normativos implicard em nao conformidade e
podera ensejar a aplicagdo das sanc¢des cabiveis.

27.2. LEGISLACAO FEDERAL:

27.2.1. Lei Federaln? 14.133, de 12de abril de 2021 (Nova Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos):
A presente contratagdo rege-se integralmente por esta Lei, que estabelece as normas gerais de licitacdo e
contratacdo para as Administra¢des Publicas. Todos os procedimentos, desde a fase preparatdria até a
gestdo e fiscalizacdo do contrato, deverao estar em conformidade com seus dispositivos;

27.2.2. Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Coédigo Civil Brasileiro): Aplicavel
subsidiariamente, especialmente no que tange as disposicdes sobre contratos, responsabilidade civil,
vicios e defeitos da obra (Art. 618), e garantias;

27.2.3. Lei Federal n® 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia): Estabelece a
obrigatoriedade de garantir a acessibilidade em edificagdes e espagos urbanos, sendo fundamental para
a execucdo de passeios, piso tatil e rampas de acessibilidade;

27.2.4. Decreto Federal n? 5.296, de 2 de dezembro de 2004: Regulamenta as Leis n? 10.048/2000 e n®
10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios basicos para a promog¢do da acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, aplicavel a concepc¢do e execucdo de toda a
infraestrutura de acessibilidade;

27.2.5. Lei Federal n? 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Cédigo de Transito Brasileiro - CTB): Rege a
sinalizacdo viaria (horizontal e vertical), a qual devera ser implantada em estrita conformidade com suas
diretrizes e regulamenta¢des complementares;

27.2.6. Legislagdo Ambiental: Incluindo a Lei Federal n® 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Politica Nacional
do Meio Ambiente), a Lei Federal n? 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos), e demais normas ambientais aplicaveis a gestdo de residuos da construgdo civil, controle de
poluicdo e protecdo ambiental durante a execucdo da obra;
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27.2.7. Legislagdo Trabalhista e Previdenciaria: A Contratada deverd cumprir integralmente a
Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
e Emprego (especialmente NR-18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao),
e a legislacao previdenciaria, garantindo a seguranga, satide e direitos de seus trabalhadores.

27.3. NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS (ABNT):

27.3.1. A execucdo dos servicos e a utilizacdo de materiais deverao seguir as mais recentes edi¢des das normas
da ABNT, incluindo, mas ndo se limitando a:

27.3.1.1. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Essencial
para o projeto e execucao de passeios, piso tatil e rampas de acessibilidade;

27.3.1.2. ABNT NBR 11904: Sinalizacao vertical de ruas e logradouros publicos - Placas de identificagao;

27.3.1.3. Normas ABNT para Materiais: Especificagdes para cimento, agregados, agua, aco, concreto, meios-
fios, tintas para sinalizac¢do, entre outros;

27.3.14. Normas ABNT para Ensaios: Métodos de ensaio para controle de qualidade de solos, materiais de
base e sub-base, concreto, etc.

27.4. ESPECIFICACOES E MANUAIS TECNICOS:

27.4.1.DNER-NE-48-64 (ou equivalente DNIT): Especificacdo de Servigo — Solos — Compactacao. Essencial para
o controle de compactacdo do subleito e das camadas de base e sub-base;

27.4.2. Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito: Complementa o CTB, fornecendo diretrizes detalhadas para
a implantacao da sinalizagdo viaria horizontal e vertical;

27.4.3.Especificacdes Técnicas do Projeto Basico: As especificacdes contidas no Projeto Basico e seus anexos sdo
mandatorias e complementam as normas gerais, detalhando os requisitos especificos para cada item de
servico e material.

27.5. REGULAMENTACAO PROFISSIONAL:

27.5.1.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) / Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU): A
Contratada devera manter em seu quadro técnico, ou por meio de contrato de prestacdo de servicos,
profissionais devidamente habilitados e com registro ativo nos respectivos conselhos, sendo obrigatéria
a emissdo das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRTs) para todos os servicos de engenharia e arquitetura envolvidos, conforme a ART n®
BA20261546134 e demais exigéncias.

27.5.2. Qualificacao Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitagdo, comprovando que a licitante
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ja fornece ou (forneceu) satisafatoriamnete o objeto similar aos constantes da presente licitacdo. O(s)
Atestado(s) deve(m) conter a identificacdo do emitente, telefone, endereco completo, inclusive
eletrdnico, se tiver, do 6rgao/pessoa emitente para eventuais esclarecimentos que a contratante julgar
necessarios.

a.1) O(s) Atestado(s) apresentado(s) podera(ao) ser diligenciado(s) de acordo com o art. 64, da Lei
14.133/21 e suas alteracdes posteriores.

a.2) As licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as informac6es necessarias a
comprovacao (contratos, notas fiscais e outros) para da legitimidade aos atestados de capacidade
técnica apresentados.

a.3) Nao serdo aceitos atestados emitidos pelo proprio licitante, em seu proprio nome, nem qualquer
outro em desacordo com as exigéncias do edital e do processo.

Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido onde a obra
sera executada;

Nos A licitante devera apresentar, na data da apresentacdo da proposta, profissional de nivel superior,
detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, que comprove ser responsavel técnico
por servicos de caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto da licitacdo, em especial:

Engenheiro(a) Civil — comprovacdo de atuagdo como responsavel técnico na execucdo de obras de
pavimentagdo urbana, incluindo os servicos de terraplenagem, drenagem superficial, assentamento de
meio-fio, execugdo de passeios e implantacdo de elementos de acessibilidade (rampas e piso tatil).

0 vinculo do profissional com a licitante podera ser comprovado por meio de contrato de trabalho, nos
termos da legislacdo trabalhista, ou de contrato de prestacdo de servicos, sendo vedada a exigéncia de que o
profissional integre o quadro permanente da licitante, nos termos do art. 67, § 52, da Lei n® 14.133/2021.

O profissional indicado devera permanecer vinculado a licitante durante toda a execu¢do contratual,
admitida a sua substituicdo, mediante prévia comunicagdo e anuéncia da Administragdo, por profissional de
qualificacdo equivalente ou superior.

Nao serdo admitidas exigéncias de quantitativos minimos, prazos ou valores maximos nos documentos de
comprovacdo, tampouco a exigéncia de experiéncias em servigos idénticos, bastando a comprovagao de
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto desta licitagio.

Observacoes:

¢ O profissional indicado deverd estar devidamente registrado no CREA e com suas obriga¢des em dia.

e A comprovagdo do vinculo do profissional com a licitante devera ser feita por meio de Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato social, ficha de registro de empregado ou outro
documento habil que comprove o vinculo empregaticio ou societario.
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d) Comprovacao de Aptidao Técnico-Profissional;

e) A comprovacio da aptiddo sera feita mediante apresentacio de atestados de responsabilidade técnica,
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes (CREA/CAU), que comprovem a experiéncia do responsavel técnico em execucdo
de obras de pavimentag¢do urbana (com bloquetes sextavados de concreto ou similar), incluindo servicos de
terraplenagem, drenagem superficial, assentamento de meio-fio, execucdo de passeios e implantacdo de
elementos de acessibilidade (rampas e piso tatil).em volume e complexidade compativeis com o objeto desta
licitagao;

f) Osatestados deverdo demonstrar atuacdo em nivel de atividade compativel, compreendendo, no minimo,
as fungdes de execucao e coordenacao de obras ou servigos de engenharia, conforme previsto no Art. 67,
§22,da Lein®14.133/2021 e na Resolugao CONFEA n2 1137/2023;

g) Os atestados deverdo comprovar a execucdo de servicos de engenharia de natureza similar, com
quantitativos minimos de:

o Execucdo de pavimentacio em piso de bloquetes sextavados de concreto ou similar:
Responsabilidade técnica por, no minimo, 3.435,35 m? (equivalente a 50% da &4rea total de
pavimentacio prevista de 6.871,11 m?);

o Execucio de implantacio de meio-fio: Responsabilidade técnica por, no minimo, 1.103,73 m
(equivalente a 50% do comprimento total de meio-fio previsto de 2.207,47 m).

o Execucdo de implantacao de piso tatil direcional e/ou alerta: Responsabilidade técnica por, no
minimo, 158,62 m? (equivalente a 50% da rea total de piso tatil prevista de 317,24 m?).

¢ Execucdo de implantacio de passeios em concreto: Responsabilidade técnica por, no minimo, 69,17
m? (equivalente a 50% do volume total de passeios previsto de 138,34 m?);

Observacgoes:

Os atestados deverdo ser acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA/CAU, em nome da licitante;

Serdo aceitos atestados que comprovem a execucdo de parcelas de servicos de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto, desde que devidamente quantificados e compativeis com as exigéncias acima.
A somatoria de atestados para comprovagido dos quantitativos minimos sera admitida, desde que cada
atestado se refira a servicos de natureza similar e seja devidamente registrado.

27.6. PRINCiPIOS DA ADMINISTRAGCAO PUBLICA:

27.6.1. Toda a execugdo contratual devera pautar-se pelos principios constitucionais da Administragio
Publica, especialmente a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse
publico, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparéncia, eficacia, segregacdo de
funcdes, motivacdo, vinculagdo ao edital, julgamento objetivo, seguranca juridica, razoabilidade,
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competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel,
conforme Art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021.

27.6.2. A lista acima nao é exaustiva, e a Contratada é responsavel por conhecer e cumprir todas as leis,
decretos, portarias, normas técnicas e regulamentos que, direta ou indiretamente, afetem a execucdo do
objeto contratual.

28. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

28.1. 0 Modelo de Execucdo do Objeto descreve a abordagem metodoldgica e as etapas sequenciais que a
Contratada devera adotar para a realizagdo das obras de pavimentacdo em bloquetes sextavados de
concreto, drenagem superficial e sinalizacdo vidria pavimentagdo em vias publicas, incluindo servigos
preliminares, movimentacdo de terra, execucao de meio-fio, calcadas (passeios), sinalizacdo viaria e
limpeza final, a serem realizadas nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhdo, Bairro Centro, no
Municipio de Rio de Contas - BA. Este modelo visa assegurar a execucao eficiente, segura, com qualidade
e em estrita conformidade com o Projeto Basico, as Especificagcdes Técnicas, a legislacdo vigente e as
melhores praticas de engenharia.

28.2. PRINCIPIOS GERAIS DA EXECUCAO: A execugio dos servicos devera ser pautada pelos seguintes
principios:

28.2.1. Conformidade: Rigorosa aderéncia ao Projeto Basico, as Especificacdes Técnicas, a Planilha
Orcamentaria Global anexo este edital, ao cronograma fisico-financeiro aprovado e a todas as normas
técnicas e legais aplicaveis;

28.2.2. Qualidade: Utilizacdo de materiais certificados e mao de obra qualificada, com controle
tecnolégico continuo para garantir a durabilidade e o desempenho da infraestrutura;

28.2.3. Seguranca: Priorizacdo da seguranca de trabalhadores, usuarios e da comunidade, com a
implementacdo de todas as medidas preventivas e corretivas necessarias;

28.2.4. Sustentabilidade: Adogao de praticas que minimizem os impactos ambientais, promovam o uso
racional de recursos e garantam o descarte adequado de residuos;

28.2.5. Eficiéncia: Otimizacdo dos recursos (humanos, materiais e equipamentos) para garantir a
execucao da obra dentro dos prazos e custos previstos, sem comprometimento da qualidade;

28.2.6. Transparéncia e Comunica¢do: Manutencdo de um fluxo constante de informacdes com a
fiscalizagdo da Contratante, registrando todas as ocorréncias e decisdes relevantes.

28.3. FASES DA EXECUGCAO: A EXECUCAO DO OBJETO SERA ORGANIZADA NAS SEGUINTES FASES
INTERLIGADAS:

28.3.1.PLANEJAMENTO DETALHADO E MOBILIZACAO:

28.3.1.1.Planejamento Operacional: Elabora¢do de um plano de trabalho detalhado, incluindo cronograma
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fisico-financeiro pormenorizado, plano de ataque da obra, plano de seguranca e saude no trabalho
(PCMSO, PPRA, PGR), plano de gerenciamento de residuos (PGRCC) e plano de comunicacdo com a
comunidade;

28.3.1.2.Mobilizacao: Transporte de pessoal técnico e operacional, equipamentos, maquinas e materiais para o
local da obra;

28.3.1.3. Instalacdo do Canteiro de Obras: Montagem da infraestrutura provisdria (escritérios, almoxarifados,
sanitarios, vestiarios, refeitorio, area de vivéncia), em conformidade com as Normas Regulamentadoras
(NRs), especialmente a NR-18;

28.3.1.4.Instalacao da Placa de Obra: Confeccdo e instalagdo da placa de identificagdo da obra em local visivel,
conforme especificacdes da Contratante;

28.3.1.5.Locacdo Topografica: Realizacdo de levantamento topografico de detalhe e locagio precisa dos eixos,
niveis e limites da obra, com piquetes e marcos, para o controle geométrico da execucao.

28.4. SERVICOS PRELIMINARES E PREPARACAO DO TERRENO:

28.4.1.Limpeza da Area: Remocio de vegetagio, entulhos e quaisquer obstaculos que impegam a execugio dos
servicos;

28.4.2.Demolicdes e Desmonte (se aplicavel): Remocio de estruturas existentes que interfiram no projeto,
com descarte adequado dos materiais;

28.4.3.Preparacdo do Subleito: Regulariza¢do e compactagdo do subleito, atingindo o Indice de Suporte
Califérnia (ISC) e o grau de compactagdo especificados, comprovados por ensaios de controle tecnolégico
(DNER-NE-48-64 ou equivalente DNIT).

28.5. EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA (BASE E MEIO-FI0):

28.5.1. Execuciao da Sub-base e Base: Implantacdo das camadas de sub-base e base, com materiais
granulares especificados, espessuras e graus de compactacdo controlados por ensaios, garantindo a
capacidade de suporte do pavimento;

28.5.2. Assentamento de Meio-Fio: Instalacdo dos meios-fios de concreto pré-moldado sobre base
adequada, com alinhamento, nivelamento e rejuntamento perfeitos, delimitando as vias e passeios e
direcionando o escoamento superficial.

28.6. EXECUCAO DA SUPERESTRUTURA (PAVIMENTACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE):

28.6.1. Assentamento do Pavimento: Preparacio da camada de assentamento, com espessura
uniforme. Assentamento dos bloquetes sextavados de concreto de 8 cm, conforme o padrdo de paginagao
definido em projeto. Preenchimento das juntas com material apropriado, conforme especificado em
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projeto, assegurando o adequado travamento das pecas. Controle da planicidade e dos caimentos da
superficie, garantindo o correto escoamento das aguas pluviais.

28.6.2. Execucdao de Passeios: Construcio dos passeios com materiais e acabamento especificados,
garantindo superficie antiderrapante, sem desniveis e com caimento adequado para drenagem;

28.7. SINALIZACAO VIARIA:

28.7.1. Sinalizacao Vertical: Instalacio de placas de regulamentacio, adverténcia e indicacio, incluindo
placas de identificacdo de ruas (NBR 11904), em locais estratégicos para garantir a seguranga e a fluidez
do trafego.

28.8. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO:

28.8.1. Limpeza Geral: Remocio de todo o entulho, residuos de construcdo, materiais excedentes e
equipamentos, deixando a area da obra completamente limpa e desimpedida;

28.8.2. Descarte de Residuos: Descarte de todos os residuos em locais licenciados e apropriados, com
apresentacdo de comprovantes de destinacao final ambientalmente adequada;

28.8.3. Desmobilizacao: Retirada completa do canteiro de obras e de todos os recursos mobilizados.
28.9. METODOLOGIA DE TRABALHO E GERENCIAMENTO:

28.9.1. Controle Tecnoldgico e Qualidade: A Contratada devera implementar um rigoroso plano de
controle tecnologico, realizando ensaios de materiais e de campo (compactacio, resisténcia, etc.) em
laboratério credenciado, apresentando os laudos a fiscalizagio;

28.9.2. Gerenciamento de Cronograma e Recursos: A Contratada deverad gerenciar ativamente o
cronograma fisico-financeiro, alocando adequadamente mao de obra, equipamentos e materiais para
garantir o cumprimento dos prazos. Quaisquer desvios deverdo ser comunicados e justificados a
fiscalizacio;

28.9.3. Gestdo de Seguranca, Satide e Meio Ambiente (SSMA): Implementacio e fiscalizagdo continua
das NRs, fornecimento e uso obrigatério de EPIs, sinalizacdo de seguranca, e adog¢do de medidas para
controle de poeira, ruido e gerenciamento de residuos, minimizando impactos e riscos;

28.9.4. Gestdo de Interferéncias: Identificacio e coordenag¢ido com concessionarias de servicos publicos
para protecdo ou remanejamento de redes e instalagdes existentes, evitando interrupg¢des e danos;

28.9.5. Diario de Obras: Manuteng¢ido de um Diario de Obras atualizado diariamente, registrando todas
as atividades, ocorréncias, decisdes da fiscalizacdo, condigdes climaticas, efetivo e equipamentos.

28.10. ACOMPANHAMENTO E COMUNICACAO:

28.10.1. Preposto: Manutenc¢do de um preposto qualificado e com poderes para representa-la no local da

92 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



7
% CONTAS

HISTORIA TRABALHO EDESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

obra, para interface direta com a fiscalizagao;

28.10.2. Reunides Periddicas: Participacdo em reunides periddicas com a fiscalizacio da Contratante
para acompanhamento do andamento da obra, discussio de problemas e tomada de decisdes;

28.10.3. Relatdrios de Progresso: Apresentacdo de relatérios de progresso fisico-financeiro,
acompanhados de registros fotograficos, conforme periodicidade a ser definida pela fiscalizacao.

28.11. RESPONSABILIDADE TECNICA:

28.11.1. A Contratada devera manter, durante todo o periodo de execucdo da obra, profissional legalmente
habilitada e com registro ativo no CREA/CAU, como responsavel técnico pela execucdo dos servigos,
conforme a ART n2 BA20261546134 e demais exigéncias legais, garantindo a supervisdo técnica
continua e a qualidade dos servicos;

28.11.2. Este modelo de execucdo, ao detalhar as etapas e a metodologia, busca garantir que a Contratada
compreenda a abrangéncia e a complexidade do objeto, propondo uma execuc¢ao organizada, técnica e
alinhada aos objetivos da Administra¢do Publica Municipal.

29. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

29.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes, responsabilidades e procedimentos para o
acompanhamento, fiscalizacdo e administracdo do contrato de execucdo das obras de pavimentacdo em
piso intertravado com bloquetes sextavados de concreto, drenagem superficial e sinalizacdo viaria nos
Bairros Sossego I1, Olaria e Vermelhéo, no Municipio de Rio de Contas - BA. Este modelo visa assegurar
a obtencao dos resultados esperados, a conformidade com as especificacdes técnicas e legais, a otimizagdo
dos recursos publicos e a mitigacdo de riscos, em estrita observancia a Lei Federal n® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis.

29.2. PRINCiPIOS DA GESTAO CONTRATUAL:
29.2.1. A gestdo do contrato serd pautada pelos seguintes principios:

29.2.1.1.Legalidade e Vinculac¢ao ao Edital: Rigorosa observancia as clausulas contratuais, ao Edital, Termo de
Referéncia, Projeto Basico, Planilha Or¢amentaria Global e a legislacdo vigente;

29.2.1.2.Eficiéncia e Economicidade: Busca continua pela otimizagdo dos recursos e pela entrega do objeto com
a melhor relacdo custo-beneficio;

29.2.1.3.Transparéncia e Publicidade: Disponibilizacdo de informacdes sobre a execu¢ido contratual, conforme
exigéncias legais e deste Edital;

29.2.1.4.Fiscalizacao Continua: Acompanhamento sistematico e diligente da execuc¢do dos servigos, com registro
de todas as ocorréncias;

29.2.1.5. Gestdao de Riscos: Monitoramento e tratamento proativo dos riscos que possam comprometer a
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execucdo do contrato;

29.2.1.6.Motivacdo: Todas as decisOes e atos administrativos relacionados a gestdo contratual deverdo ser
devidamente fundamentados.

29.3. ESTRUTURA DE GESTAO E FISCALIZACAO:

29.3.1.A Administragdo Municipal designara formalmente os agentes publicos responsaveis pela gestio e
fiscalizacdo do contrato, conforme o Art. 72 e Art. 82 da Lei n? 14.133/2021 e o0 Decreto n? 11.246/2022.

29.4. GESTOR DO CONTRATO:

29.4.1. 0 Gestor do Contrato sera o agente publico responsavel pela coordenacdo e comando do processo de
gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual. Suas atribuicdes incluem, mas nao se limitam a:

29.4.1.1.Coordenacao Geral: Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo contratual, garantindo a
interface entre a Contratada, a fiscalizacdo e as demais areas da Administracao;

29.4.1.2.Acompanhamento e Registro: Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas;

29.4.1.3.Comunicacdo a Autoridade Superior: Informar a autoridade superior as ocorréncias que
ultrapassarem sua competéncia ou que demandem decisdes de maior nivel;

29.4.1.4.Manutenc¢ao das Condi¢cdes de Habilitacao: Acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacao
do Contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

29.4.1.5.Historico de Gerenciamento: Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo
histérico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucao, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais;

29.4.1.6.Relatdrio Final: Elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo (Lei n? 14.133/2021, art. 174, § 32, inciso VI, alinea “d”);

29.4.1.7.Gestao de Riscos: Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato,
com apoio dos fiscais de contrato;

29.4.1.8.Avaliacao de Desempenho: Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;

29.4.1.9.Recebimento Definitivo: Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

94 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



7
% CONTAS

HISTORIA TRABALHO EDESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

29.4.1.10. Processo Sancionatdério: Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao competente.

29.5. FISCAL DO CONTRATO:

29.5.1. O Fiscal do Contrato sera o agente publico, preferencialmente servidor efetivo ou empregado
publico, responsavel por avaliar a execucdo do objeto quanto aos aspectos técnicos e administrativos.
Suas atribuic¢des incluem, mas nao se limitam a:

29.5.1.1.Acompanhamento Diario: Acompanhar e fiscalizar diariamente a execucio dos servicos, verificando a
conformidade com o Projeto Basico, Especificagcdes Técnicas, cronograma e normas aplicaveis;

29.5.1.2.Controle de Qualidade: Verificar a qualidade dos materiais empregados e a correta aplicacdo das
técnicas construtivas, exigindo os laudos e resultados dos ensaios de controle tecnolégico;

29.5.1.3.Registro de Ocorréncias: Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias relacionadas a execugio do
contrato, incluindo nao conformidades, atrasos, problemas de seguranca, decisdes e determinacoes;

29.5.1.4.Medicao dos Servicos: Aferir e atestar as medicdes dos servicos executados, para fins de pagamento, em
conformidade com a Planilha Or¢amentaria Global e o cronograma;

29.5.1.5.Comunicag¢do: Manter comunica¢do constante com o preposto da Contratada e com o Gestor do Contrato,
reportando problemas e propondo solucdes;

29.5.1.6.Recebimento Provisdrio: Realizar o recebimento provisorio do objeto, atestando a conclusdo dos
servicos conforme as condi¢cdes contratuais;

29.5.1.7.Apoio Técnico: Podera ser assistido e subsidiado por terceiros contratados pela Administracdo ou por
equipe de apoio especializada, quando a complexidade técnica assim o exigir.

29.6. ATIVIDADES DE GESTAO E FISCALIZACAO:

29.6.1. Acompanhamento da Execucao Fisico-Financeira: Verificacdo continua do progresso da obra
em relacdo ao cronograma aprovado, com andlise dos relatérios de avanco fisico e financeiro
apresentados pela Contratada;

29.6.2. Controle de Qualidade e Tecnoldgico: A fiscalizacdo acompanhara a realizagdo dos ensaios e
testes de controle tecnoldgico pela Contratada, verificando a conformidade dos resultados com as normas
técnicas e especificacdes do projeto;

29.6.3. Gestido da Documentacio: Diario de Obras: O Diario de Obras sera o principal instrumento de
registro da execucao, onde a fiscalizacdo e o preposto da Contratada deverao registrar diariamente todas
as ocorreéncias, decisdes, medi¢des, efetivo e equipamentos;

29.6.4. Relatorios: A Contratada deverd apresentar relatérios periédicos de acompanhamento,
incluindo registros fotograficos, conforme solicitado pela fiscalizacio;
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29.6.5. ARTs/RRTs: Verificacdo e arquivamento das Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) dos profissionais envolvidos;

29.6.6. Comunicacao e Registro Formal: Todas as comunicagdes entre a Contratante e a Contratada
deverdo ser formalizadas por escrito, preferencialmente via Didrio de Obras ou por meio de oficios e e-
mails com protocolo, garantindo o registro histérico das interacoes;

29.6.7. Gestao de Riscos: Monitoramento continuo dos riscos identificados na fase de planejamento e de
novos riscos que possam surgir durante a execuc¢do, com a proposicdo de medidas de mitigacdo e
contingéncia;

29.6.8. Gestao de Alteracoes Contratuais: Qualquer alteracdo no escopo, prazo ou valor do contrato
devera ser formalizada por meio de Termo Aditivo, precedido de justificativa técnica e juridica, e
submetida a aprovacdo da autoridade competente, em conformidade com os limites e condi¢cdes da Lei n®
14.133/2021;

29.6.9. Gestio de Pagamentos: Os pagamentos serdo realizados mediante apresentacdo de Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada do Boletim de Medicao atestado pelo Fiscal do Contrato e aprovado pelo
Gestor do Contrato, apds a verificagdo da efetiva execucdo dos servicos e da regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria da Contratada;

29.6.10. Aplicacao de San¢des: Em caso de descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administragao,
por meio do Gestor do Contrato e da comissdo competente, instaurara processo administrativo para
apuracao das responsabilidades e aplicacdo das san¢des previstas no contrato e na Lei n2 14.133/2021.

29.7.RECEBIMENTO DO OBJETO:
29.7.1. 0 recebimento do objeto sera realizado em duas etapas:

29.7.1.1.Recebimento Provisorio: Sera efetuado pelo Fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, ap6s
a conclusao dos servigos e a verificacdo da conformidade com as especificagdes. Este recebimento nao
exime a Contratada da responsabilidade pela qualidade e solidez da obra;

29.7.1.2.Recebimento Definitivo: Serd efetuado pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado, apés o
decurso do prazo de observacdo (se aplicavel) e a verificacdo final da adequag¢ado do objeto aos termos
contratuais, acompanhado da documentagdo final exigida, incluindo o Projeto "As Built" e as ARTs/RRTs.

29.8. GARANTIAS:

29.8.1. A Contratada devera manter a garantia de execuc¢do contratual durante toda a vigéncia do
contrato. Adicionalmente, sera responsavel pela solidez e seguranca da obra, bem como pela qualidade
dos materiais e da execucdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do Recebimento Definitivo, e pela
auséncia de vicios e defeitos que comprometam a utilizacdo ou durabilidade da obra pelo prazo de 1 (um)
ano, conforme detalhado no tépico "CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA".

29.9. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS:
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29.9.1. As controvérsias que surgirem durante a execucdo do contrato serdo dirimidas
administrativamente, buscando-se a solucdo consensual. Caso ndo seja possivel, serdo utilizados os meios
alternativos de resolucido de controvérsias previstos na Lein® 14.133 /2021, como a conciliacdo, media¢do
ou arbitragem, se assim for estabelecido no contrato.

29.10. TRANSPARENCIA:

29.10.1. Todas as informagdes relevantes sobre a gestdo do contrato, incluindo aditivos, pagamentos e
relatérios de fiscalizacgdo, serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio
eletronico oficial da Contratante, garantindo a ampla publicidade e o controle social.

30. RECEBIMENTO DO OBJETO:

30.1. 0 recebimento do objeto contratual, referente as obras de pavimentacdo em piso intertravado
com bloquetes sextavados de concreto, drenagem superficial e sinalizacao viaria nos Bairros Sossego 11,
Olaria e Vermelhdo, no Municipio de Rio de Contas - BA, sera realizado em conformidade com as
disposicdes da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas aplicaveis. Este processo
visa atestar a conclusdo dos servicos e a sua conformidade com as especificacdes técnicas, quantitativos,
prazos e condi¢cdes estabelecidas no Edital, neste Termo de Referéncia, no Projeto Basico e na Planilha
Orcamentaria Global.

30.2. O recebimento ocorrera em duas etapas distintas: Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo.
30.3. RECEBIMENTO PROVISORIO
30.3.1. Finalidade:

30.3.1.1.0 Recebimento Provisério tem como finalidade verificar a conclusdo formal dos servicos e a
conformidade aparente do objeto com as especificacdes contratuais, sem que isso implique em aceitacao
final ou exima a Contratada de suas responsabilidades pela qualidade e solidez da obra.

30.4. RESPONSABILIDADE:

30.4.1. Sera realizado pelo Fiscal do Contrato, ou por comissido designada para este fim, mediante a
verificacdo da execucdo dos servicos.

30.5. CONDICOES PARA O RECEBIMENTO PROVISORIO:

30.5.1. A Contratada devera comunicar formalmente a Contratante a conclusao dos servicos, solicitando
o Recebimento Provisorio;

30.5.2. O Fiscal do Contrato procedera a vistoria da obra, verificando a execucdo de todos os itens
contratados, a conformidade com o Projeto Basico e as Especificagdes Técnicas, e a auséncia de vicios
aparentes;

30.5.3. Deverao ser apresentados todos os laudos de controle tecnoldgico e ensaios realizados durante a
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execucdo da obra, comprovando a qualidade dos materiais e servigos;

30.5.4. A area da obra devera estar limpa e desimpedida de entulhos e materiais excedentes, conforme
item 7.2.6 deste Termo de Referéncia.

30.6. PRAZO:

30.6.1. 0 Recebimento Provisério devera ser realizado em até 15 (quinze) dias apdés a comunicacdo
formal da Contratada sobre a conclusao dos servicos, conforme Art. 140, § 82, da Lei n2 14.133/2021.

30.7. FORMALIZACAO:

30.7.1. Sera formalizado por meio de Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio, assinado
pelo Fiscal do Contrato e pelo representante legal da Contratada, onde constardo as observacgdes
pertinentes, eventuais pendéncias a serem sanadas e o registro da data de sua emissao.

30.8. IMPLICACOES:

30.8.1. A emissdo do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério ndo exime a Contratada de suas
responsabilidades contratuais e legais, especialmente quanto a solidez, seguranca e durabilidade da obra,
nem implica na aceitacdo de vicios ocultos ou de ndo conformidades que venham a ser detectadas

posteriormente.
30.9. RECEBIMENTO DEFINITIVO
30.9.1. Finalidade:

30.9.1.1.0 Recebimento Definitivo consiste na aceitacao final do objeto contratado, apds a verificacdo de todas as
condi¢des contratuais, a correcdo de eventuais pendéncias apontadas no Recebimento Provisoério e a
apresentacdo de toda a documentacgao final exigida.

30.10. RESPONSABILIDADE:

30.10.1. Serarealizado pelo Gestor do Contrato, ou por comissdo designada para este fim, apds o decurso
do prazo de observacgao e a verificacdo final da adequacdo do objeto aos termos contratuais.

30.11. CONDICOES PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO:

30.11.1. Sanadas todas as pendéncias e ndo conformidades eventualmente apontadas no Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisoério;

30.11.2. Apresentacdo de toda a documentagdo final da obra, conforme detalhado no tépico "10.
DOCUMENTA(;AO FINAL PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO", incluindo, mas ndo se limitando a: Projeto
"As Built" (como construido). Laudos e relatérios de ensaios finais. ARTs/RRTs de execucido e de
materiais. Comprovantes de destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos. * Manual de uso e
manutencao (se aplicavel);
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30.11.3. Verificagdo final da adequagdo da obra aos requisitos de qualidade, desempenho, seguranca e
acessibilidade, incluindo a funcionalidade de todos os componentes (pavimentacdo, meio-fio, passeios e
sinalizacdo).

30.12.REJEICAO DO OBJETO:

30.12.1. Caso o objeto ndo seja recebido provisoéria ou definitivamente em razdo de ndo conformidades,
vicios ou defeitos, a Contratante comunicara formalmente a Contratada, concedendo-lhe prazo para a
correcdo das falhas. Os custos decorrentes da corre¢do e de novas vistorias serdo de responsabilidade
exclusiva da Contratada. A recusa injustificada em sanar as nao conformidades podera ensejar a aplicagdo
das sangdes contratuais e legais cabiveis.

30.13. BASE LEGAL:

30.13.1. Todo o processo de recebimento do objeto estd fundamentado no Art. 140 da Lei Federal n®
14.133, de 2021, e, subsidiariamente, no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, no que tange a
responsabilidade pela solidez e seguranca da obra.

31. DIRETRIZES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

31.1.0 proponente devera elaborar a sua proposta de pregos de acordo com as exigéncias deste Projeto Basico
e Edital, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, ficando claro que ndo serao
admitidas propostas alternativas.

32. VIGENCIA DO CONTRATO

32.1.0 contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que motivadamente, na forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

33. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES
33.1.CONTRATANTE:

L. Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

II.  Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Projeto
Basico, edital o contrato e seus anexos;

III. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste edital e no Projeto Basico, apds o
cumprimento das formalidades legais;

99 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



uss maE Rag,, PREFEITURADE
~

RIO DE
CONTAS

HISTORIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

3k
3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

IV. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorre¢des, imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execuc¢ao do objeto, fixando prazo para que sejam substituidos, reparados
ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas expensas;

V.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pela Contratada, por
meio de equipe técnica designada (Gestor e Fiscais do Contrato), conforme Licitacoes-e-Contratos-
Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024;

VI. Aplicar a Contratada as sancdes previstas na Lei n? 14.133/2021 e no contrato, em caso de
descumprimento;

VII. Cientificar o 6érgio de representacdo judicial da Advocacia-Geral do Municipio (ou equivalente) para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigag¢des pela Contratada;

VIII. Emitir decisdo explicita sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execucdo contratual,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do ajuste, conforme Nova Lei de Licitaces e Contratos, Art. 123;

IX. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pela
Contratada nos prazos estabelecidos;

X.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como indicar pessoas para executar
o objeto, fixar salarios, estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionarios da Contratada, definir
forma de pagamento por reembolso de saldrios, demandar tarefas fora do escopo ou prever exigéncias
que constituam intervencao indevida na gestdo interna da Contratada.

33.2.CONTRATADA:
I. Executaraobradeacordo com o Projeto Basico, Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;

II. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

III. Apresentar e manter em vigor as apdlices de seguro exigidas, incluindo Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, com a Contratante como beneficiaria ou estipulante;

IV. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o contrato, bem como com as despesas de transporte, alimentacao,
hospedagem e saide de seus empregados;

V. Pagar pontualmente os saldrios e demais direitos de seus empregados, bem como as obrigacdes fiscais
e previdenciarias;
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VI. Fornecer a Garantia de Execucdo Contratual, conforme percentual e modalidades estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

VIIL. Cumprir com o prazo de garantia da obra contra vicios e defeitos, conforme estabelecido no tépico
"CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

VIIL.Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do Contratante ou da
nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

IX. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatdrios de
mudanga de enderecos, telefones, composicdo societaria, endereco dos sécios, contratos sociais e
alteragoes;

X. Cumprir todas as esferas legais necessarias para a execugao dos servicos;

XI. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-la na execucdo contratual.
A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade,
conforme Nova Lei de Licitagdes e Contratos, Art. 118;

XII. Utilizar materiais de primeira qualidade, novos, adequados ao uso especifico, e em conformidade com
as normas da ABNT, DNER e demais 6rgaos reguladores, apresentando os respectivos certificados de
qualidade e notas fiscais sempre que solicitado pela fiscalizacdo;

XIIL.Fornecer e manter em perfeito estado de funcionamento todos os equipamentos, ferramentas e veiculos
necessarios a execucdo da obra, incluindo sua manutengao preventiva e corretiva;

XIV. Realizar os servicos preliminares, incluindo a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras e da placa
de obra, conforme modelo e dimensdes especificados pela Contratante;

XV. Garantir a correta execucdo da pavimentacdo em piso intertravado com bloquetes sextavados de
concreto, assentamento de meio-fio, execu¢do de passeios e sinalizacdo viaria, em conformidade com as
normas técnicas pertinentes, especialmente a ABNT NBR 9050/2004 e o Decreto n® 5.296/2004 para
acessibilidade, e o C4digo de Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 para sinalizagdo;

XVI. Assegurar que a regularizagdo e compactagao do subleito atinjam o grau de compactagdo especificado,
comprovado por ensaios de controle tecnolégico, conforme DNER-NE-48-64 e normas da ABNT;

XVII. Realizar todos os ensaios e testes de controle de qualidade exigidos pelas normas técnicas e pela
fiscalizagdo, arcando com os custos correspondentes;

XVIIIL. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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XIX. Manter preposto aceito pela Contratante no local da obra, com poderes para resolver todas as questdes
relativas a execucdo dos servicos;

XX. Permitir e facilitar o livre acesso da fiscalizacdo da Contratante a todas as areas da obra, materiais,
equipamentos e documentos relacionados ao contrato, prestando todas as informacdes e
esclarecimentos solicitados;

XXI. Acatar as determinacoes da fiscalizacdo, corrigindo, as suas expensas e no prazo estipulado, quaisquer
vicios, defeitos ou ndo conformidades identificadas na execucdo dos servicos ou nos materiais
empregados;

XXII. Manter atualizados os registros de acompanhamento da obra, como didrio de obras, medicdes e
relatérios de progresso;

XXIII. Apresentar toda a documentac¢do necessaria para o Recebimento Provisorio e Definitivo dos servigos,
incluindo o projeto "As Built", relatérios técnicos, certificados de materiais e ARTs/RRTs de execucido,
conforme detalhado nos topicos especificos deste Termo de Referéncia;

XXIV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados, conforme Nova Lei de Licitagbes e Contratos, Art. 119;

XXV. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢io do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento
da execugdo contratual pelo Contratante, conforme Nova Lei de Licitagées e Contratos, Art. 120;

XXVI. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto, ndo ultrapassando o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

XXVII. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

XXVIIL. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXIX.Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n? 14.133, de 2021;

XXX. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

102 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



was mas may PREFEITURA DE
Iy

RIO DE
CONTAS

HISTORIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

XXXI.Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados;

XXXII. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condic¢des exigidas para habilitacdo na licitagcdo ou para qualificacdo na contratacdo direta, conforme
Nova Lei de Licitagdes e Contratos, Art. 92, XVI;

XXXIIIL Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo de regéncia;

XXXIV. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

XXXV. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

XXXVI. Cumprir as normas de higiene, seguranca e satide no trabalho;

XXXVII. Empregar mio de obra qualificada e em nimero suficiente para a execu¢do dos servicos, garantindo a
observancia de todas as leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranca do trabalho.

XXXVIIIL Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execug¢do do objeto e nas
melhores condi¢cGes de seguranca, higiene e disciplina;

XXXIX. Promover a limpeza diaria da area de trabalho e, ao final da obra, entregar o local completamente limpo
e desimpedido, removendo todo o entulho e residuos gerados, destinando-os a locais licenciados;

XL. Observar as normas ambientais e sanitarias aplicaveis, incluindo a destinacdo adequada de residuos;

XLI. Implementar e fiscalizar o cumprimento de todas as normas de seguranca e medicina do trabalho,
fornecendo os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) necessarios e garantindo um ambiente de
trabalho seguro para todos os envolvidos;

XLII. Adotar todas as medidas necessarias para a protecdo do meio ambiente, prevenindo a poluicao,
controlando a emissdo de ruidos e poeira, e realizando o descarte adequado de residuos, em
conformidade com a legislacdo ambiental vigente;

XLIIL Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros ou ao meio ambiente em decorréncia da
execucdo dos servicos, arcando com os custos de reparacdo e indenizagao;

XLIV. Instalar e manter placa de obra e placa de identidade visual permanente;

XLV. Em caso de descontinuagdo, por qualquer motivo, do servico apresentado na proposta, substituir o
material por outro de igual caracteristica e descri¢cdo. Tal substituicdo devera ser comunicada com
antecedéncia, apresentando documentos comprobatérios ao setor responsavel;
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XLVI. Fornecer notas fiscais devidamente emitidas para cada lote entregue, descrevendo especificacées de
acordo com o contrato;

XLVIIL. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

XLVIII Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado (aplicavel a projetos ou obras imateriais de carater tecnolégico).

33.3. OBRIGACOES ESPECIFICAS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

33.3.1. Além das obrigag¢des gerais da Contratada, aplicam-se as seguintes obrigacdes especificas inerentes a
natureza de obras e servicos de engenharia, em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021,
normas técnicas e o objeto contratual:

33.3.1.1.CONFORMIDADE COM PROJETOS E NORMAS TECNICAS:

I. Executar a totalidade dos servicos de pavimentacao, acessibilidade, sinalizagdo e complementares em
estrita observancia ao Projeto Basico, as Especificacdes Técnicas, a Planilha Or¢camentaria Global
(Documentos anexo este edital), e a todas as normas técnicas brasileiras aplicaveis, incluindo, mas nao
se limitando a: ABNT NBR 9050/2004 e Decreto n2 5.296/2004 para acessibilidade (rampas e piso
tatil). Codigo de Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 para sinalizagdo viaria. DNER-NE-48-64
para controle de compactagdo de subleito.

II. Garantir que todos os materiais e componentes utilizados sejam de primeira linha, novos, sem defeitos,
e devidamente certificados, apresentando os laudos e certificados de conformidade sempre que
solicitado pela fiscalizagao.

33.3.1.2.CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE DA EXECUCAO:

I. Realizar, as suas expensas, todos os ensaios e testes de controle tecnoldgico e de qualidade exigidos
pelas normas técnicas e pela fiscalizacdo, tais como ensaios de compacta¢do do subleito, resisténcia dos
materiais, controle geométrico (alinhamento, nivelamento, caimentos), entre outros;

II. Assegurar que a execucdo dos servigos, em todas as suas etapas (base, assentamento de bloquetes
sextavados de concreto, meio-fio, passeios e sinaliza¢ado), atinja os padroes de qualidade e desempenho
especificados, comprovados pelos resultados dos ensaios e pela inspecdo visual da fiscalizacao;

III. Corrigir,imediatamente e as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou ndo conformidades detectadas
nos materiais ou na execucdo dos servigos, antes, durante ou ap6s o recebimento, dentro dos prazos
estipulados pela fiscalizacao.

33.3.1.3. GERENCIAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA:

I. Instalar e manter o canteiro de obras em local adequado, organizado, limpo e seguro, com todas as
instalacdes provisdrias necessarias e em conformidade com as normas de seguranca e satde no trabalho
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(NRs);

II. Implementar e fiscalizar rigorosamente as medidas de seguranca para trabalhadores e terceiros,
incluindo o uso obrigatdrio de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e a sinalizacdo adequada da
area de trabalho para evitar acidentes;

III. Gerenciar o trafego de veiculos e pedestres nas dreas adjacentes a obra, implementando desvios e
sinalizagdo provisdria eficaz para garantir a seguranga e minimizar transtornos a comunidade.

33.3.1.4.RESPONSABILIDADE TECNICA E DOCUMENTACAO DE ENGENHARIA:

I. Manter, durante todo o periodo de execugdo da obra, profissional legalmente habilitado e com registro
ativo no CREA/CAU, como responsavel técnico pela execucdo dos servicos, conforme a ART n?
BA20261546134 e demais exigéncias legais;

II. Elaborar e manter atualizado o Didrio de Obras, registrando diariamente o andamento dos servigos,
ocorréncias, decisoes da fiscalizagdo, condi¢des climaticas, efetivo de mao de obra e equipamentos, entre
outras informacoes relevantes;

III. Fornecer, ao término da obra, o Projeto "As Built" completo e fielmente atualizado, que reflita a obra
executada, em formato digital e fisico, conforme exigido para o Recebimento Definitivo;

IV. Apresentar as ARTs/RRTs de execuc¢do dos servicos, devidamente baixadas ou com comprovante de
quitacao, para fins de Recebimento Definitivo.

33.3.1.5.PROTECAO AMBIENTAL E INTERFERENCIAS:

I. Adotar todas as medidas necessarias para a protecdo ambiental, incluindo o controle de poeira, ruidos,
efluentes e o descarte adequado de residuos da construcio civil em locais licenciados, em conformidade
com a legislacdo ambiental vigente;

II. Coordenar com as concessiondrias de servicos publicos (dgua, energia, telefonia, etc.) a prote¢do e/ou
remanejamento de redes e instalagdes que possam ser afetadas pela obra, arcando com os custos e
responsabilidades decorrentes de danos.

33.3.1.6.GARANTIA DA OBRA:

I.  Assumir a responsabilidade pela solidez e seguranca da obra, bem como pela qualidade dos materiais e
da execugio, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do Recebimento Definitivo, e pela auséncia de vicios
e defeitos que comprometam a utilizacao ou durabilidade da obra pelo prazo de 1 (um) ano, conforme
detalhado no tépico "CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

II. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente (CREA/CAU), conforme as areas de
atuacio previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
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III. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

IV. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

V. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

VI. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, e comprovar sua procedéncia legal;

VIIL. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil

estabelecidos na Resolugdo CONAMA n2 307/2002;

VIIL.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia;

IX. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

X. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

XI. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informac¢des prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos;

XII. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras até
os limites legais de aditamento contratual (25% ou 50%), conforme o caso, e ndo se opor as alteracdes
relativas ao projeto e as quantidades;
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XIIL.Garantir a produtividade e a sinergia da equipe alocada, estimando parametros médios para a
quantificacdo das cargas horarias dos profissionais;

XIV.Entregar as etapas da obra completamente concluidas para fins de medi¢do e pagamento, evitando a
solicitacdo de pagamentos parciais de etapas inconclusas;

XV.Nido estabelecer em sua proposta valores por etapa superiores aos previstos no cronograma de
desembolsos da Administracdo, a fim de evitar o "jogo de cronograma".

33.4. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

33.4.1. Cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentac¢io da proposta no procedimento de contratacio, independentemente de
declaracao ou de aceitacdo expressa;

33.4.2. Utilizar os dados obtidos somente para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do art. 62 da LGPD;

33.4.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei;

33.4.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

33.4.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes;

33.4.6.E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD;

33.4.7. 0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia;

33.4.8.0 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados;

33.4.9. 0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado;

33.4.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
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abusos;

33.4.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracido nas hipoteses previstas na LGPD.

34. CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA

34.1. A aceitacdo dos bens sera condicionada a verificacdo in loco do atendimento as especificacdes técnicas e
normativas vigentes.

34.2. O fornecedor devera disponibilizar garantia minima conforme o previsto em contrato e nas normas
aplicaveis, assegurando a troca ou a reparagdo imediata em caso de ndo conformidade detectada.

35. FISCALIZACAO

35.1. O acompanhamento e fiscalizacdo, para o fiel cumprimento e execucdo do Contrato, serdo feitos pelo
servidor EVERALDO JUNIOR NEVES DOS SANTOS, a quem cabera a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condicdes e disposicdes do supracitado Contrato, bem como comunicar as
autoridades competentes quaisquer eventualidades que gere a necessidade de medidas de ordem legal
e/ou administrativa.

36. PAGAMENTO

36.1. 0 pagamento sera efetuado em até o 52 dia titil do més subsequente, mediante apresentacao de Nota Fiscal
devidamente discriminada, a qual sera conferida e atestada pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo do contrato;

36.2. Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos
exigidos como condicdo para pagamento, impora em prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da
obrigacdo do CONTRATANTE;

36.3. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente de liquidagio, obrigacio financeira imposta a
CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.

36.4. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

36.4.1. 0 pagamento a contratada sera realizado com base na medicdo da execuc¢do das etapas do cronograma
fisico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme o regime de empreitada
por preco global. Conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 62, XXIII.

36.4.2. Medic¢ao: A medicdo dos servicos sera realizada pela fiscalizagcdo da Convenente, com base nos marcos
fisicos e percentuais de conclusdo definidos no cronograma aprovado. A medicdo sera formalizada por
meio de boletins de medi¢do ou documentos equivalentes. As Orientagées para Elaboragdo de Planilhas
Or¢camentdrias, p. 116, recomendam que ndo sejam realizadas medi¢Ges parciais de etapas ou marcos que
nao estejam completamente concluidos.
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37. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
37.1. Caso ocorra inexecucdo do contrato, erro na execucdo, execucdo inadequada, atraso na execucao,
inadimpléncia contratual ou informacoes prestadas de forma inveridica, a CONTRATADA estara sujeita
as sanc¢des administrativas determinadas pela Lei n® 14.133/2021.

38. DA EXTINCAO DO CONTRATO

38.1. Serdo motivos para a extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente justificada nos autos do
processo, garantindo-se o contraditdrio e a ampla defesa, nas seguintes situacdes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias, clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

II. Alteracdo social ou mudanca na finalidade ou estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

III. Decretacio de faléncia, insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;
IV. Caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovados, que impecam a execucao do contrato;

V. Razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima da Contratante.

38.2. 0 contratado podera solicitar a extin¢do do contrato nas seguintes situacdes:

I. Supressao, pela Administracdo, de obras, servicos ou compras que modifique o valor inicial do contrato
além dos limites permitidos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133 /2021, salvo acordo com a contratada;

II. Suspensao da execugdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por mais de 3 (trés) meses;

III. Atraso superior a 2 (dois) meses no pagamento a partir da data limite de pagamento, contado da
emissao da nota fiscal.

38.3.0s garantidores conforme previsto no art. 96 da Lei Federal n? 14.133/2021 devem ser notificados
pelo contratante sobre o inicio do processo administrativo para averiguacdo de descumprimento das
clausulas contratuais;

38.4.A extingdo podera ser decretada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de ndo
cumprimento resultante de sua propria conduta;

38.5.A extingdo pode ocorrer de forma consensual, através de acordo entre as partes, conciliagdo, mediacdo
ou comité de resolucdo de disputas, desde que seja do interesse da Administracio;

38.6.Tanto a extingdo unilateral determinada pela Administracdo quanto a consensual deverdo ser
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precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e registradas
formalmente no processo correspondente;

38.7.Quando a extingdo ocorrer por culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos comprovadamente sofridos e tera direito a devolugdo da garantia, aos pagamentos devidos
pela execucdo até a data da extingdo e ao pagamento dos custos de desmobilizacao.

39. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

39.1.Pela execugdo do Contrato a CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA o valor de R$ 000.000,00 (xxxx
XXXX XXXX XXxX), resultante da (s) quantidade (s) constante (s) da Proposta de Pregos, objeto do Edital
do Concorréncia Eletréonica Eletronico n2 09-2026.

39.2. 0 pagamento relativo a esta Clausula Terceira sera realizado em Conta cujos dados foram fornecidos
pela Contratada, a saber: Banco (Nome/N2): Agéncia: Conta Corrente:

39.3.A Prefeitura Municipal de Rio de Contas-BA, efetuard o pagamento até o 52 (quinto) dia util do més
subsequente, mediante apresentacdo de Nota Fiscal devidamente discriminada, a qual sera conferida e
atestada pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizado da execugao do contrato;

39.4. A Nota Fiscal devera ser apresentada apds a entrega dos servigos a Prefeitura Municipal de Rio de
Contas.

39.5. Ocorrendo erros na apresentacao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(do) devolvido(s) a
contratada para correcio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

39.6.Nessa hipdtese, o prazo para o pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizacdo da situacdo e/ou a
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE

39.7. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual ou outras de
responsabilidade da contratada.

39.8.No caso de pagamento mediante depo6sito bancario o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverao ser coincidentes. Ressaltando- se, que ndo
serdo efetuados créditos em contas:

e de empresas associadas;

de matriz para filial;

de filial para matriz;

de sdcio;

de representante;

de procurador, sob qualquer condigao.

39.9. Evedadaaantecipagdo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condi¢des estabelecidas neste
CONTRATO.

110 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



ﬁ
% CONTAS

HISTORIA TRABALHO EDESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

39.10. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidacdo, obrigacdo financeira
imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

39.11. A contratada arcara com todos os custos referentes a mao-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de
todos os encargos sociais e obrigacdes de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de
qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessarios
aos servicos do objeto deste CONTRATO.

39.12. 0 pagamento fica condicionado a comprovacdo de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a
Fazenda Publica (Unido, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Municipio).

39.13. A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, acrescimos ou supressdes no
objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
nos termos do Artigo 125, da Lei n2. 14.133/2021.

40. FONTE DE RECURSO

40.1.As despesas decorrentes da execucao do presente CONTRATO correrao por conta das dotagcdes
orcamentarias:

ORGAO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

SECRETARIA: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
15.451.0024.1.021 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

44905100 - Obras e Instalacées

Fonte: 1700000

41. CONSIDERACOES FINAIS

41.1.Este Projeto Basico devera ser interpretado em consondncia com os principios da legalidade, isonomia,
eficiéncia e transparéncia. Eventuais duividas ou necessidade de esclarecimentos deverdo ser
encaminhadas a comissdo responsavel pela contratagio.
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS-BA.

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09-2026.

TIPO: Menor Preco Por Lote Unico

ABERTURA: 24/08/2026
HORARIO: 09h (nove horas)

OBJETO: A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execucao de obra de
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO
DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia),
calgadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme
especificagdes técnicas, projetos, planilha orcamentaria e demais documentos integrantes do edital e seus anexos,

conforme especificacdes constantes na planilha abaixo:

CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

PLANILHA ORQAMENTARIA GLOBAL - SINAPI 06/26 - SEM DESONERACAO - BDI: 23,38%
CUSTO PRECO
SINAPI ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO (C/ | PRECO TOTAL
(S/ BDI) BDI)
1.0 PAVIMENTACAO DE VIAS - RIO DE
i CONTAS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
103689 111 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 6,00
MADEIRA. AF_03/2022_PS
5088/ORSE 1.1.2 Barracido para Obras de Médio Porte M2 30,00
Reaproveitamento 2 vezes
1.2 RUA B - BAIRRO SOSSEGO II
1.2.1 PAVIMENTACAO DE VIAS
LOCACAO DE SERVICOS DE
02605/0ORSE 1.2.1.1 PAVIMENTACAO M2 1.107,53
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94273

1.2.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

216,20

92394

1.2.1.3

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

774,28

100576

1.2.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

774,28

94319

1.2.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

21,90

94990

1.2.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

16,87

09417 /0ORSE

1.2.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensoes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2

76,82

105004

1.2.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

M2

41,31

93358

1.2.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

M3

3,59

COMP 01

1.2.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO ARMADO.

26,62

1.2.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

04249 /0RSE

1.2.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO Ne 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

UN

2,00

10808/0ORSE

1.2.2.2

CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZAGAO

UN

2,00

02555/ORSE

1.2.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

1,00

06191/ORSE

1.2.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E
REMOCAO DE ENTULHOS)

M2

1.107,53

1.3

RUA C - BAIRRO SOSSEGO II

CNP]J: 14.263.859/0001-06
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1.3.1 PAVIMENTACAO DE VIAS

02605/0RSE

LOCACAO DE SERVICOS DE

13.11 PAVIMENTACAO

M2 1.091,58

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
1.3.1.2 | DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 215,31
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

1.3.1.3 M2 754,51

100576

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO

1.3.1.4 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 754,51
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
13.15 SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 2093

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.3.1.6 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 16,57
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

09417 /ORSE

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensées 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

1.3.1.7 M2 57,93

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
1.3.1.8 | CALCADA NOVA COM LARGURA M2 41,31
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

1.3.19 AF_09/2024

M3 3,57

COMP 01

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN

13.1.10 |} 500 EM CONCRETO ARMADO.

M 26,43

1.3.2 SERVICOS COMPLEMENTARES

04249/0RSE

CONFECCAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N 18 (60X50 CM), COM
1.3.2.1 | 02 DEMAOS DE FUNDO ANTI- UN 2,00
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

10808/0ORSE

CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA

1.3:2.2 | pARA PLACA DE SINALIZACAO

UN 2,00

02555/ORSE

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
1.3.2.3 | PARA IDENTIFICAGAO DE UN 1,00
LOGRADOUROS
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06191/0RSE

1.3.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E

REMOCAO DE ENTULHOS) M2 1.091,58

1.4

RUA MARIA HENRIQUETA - BAIRRO
OLARIA

1.4.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

02605/0ORSE

1411

LOCACAO DE SERVICOS DE

PAVIMENTACAO M2 | 236513

94273

1.4.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 436,62
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

92394

1.4.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 1.642,18

100576

1.4.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, M2 1.642,18
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

94319

1.4.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 4511

94990

1.4.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 36,04
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

09417 /ORSE

1.4.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensées 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2 114,12

105004

1.4.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA M2 65,02
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

93358

1.4.1.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024 M3 4,68

COMP 01

1.4.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN

LOCO EM CONCRETO ARMADO. M 34,64

1.4.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

04249/0RSE

1.4.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N2 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI- UN 1,00
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

CNP]J: 14.263.859/0001-06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

10808/0ORSE

1.4.2.2

CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZACAO

UN

1,00

02555/0ORSE

1.4.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICACAO DE
LOGRADOUROS

UN

1,00

06191 /0RSE

1.4.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E
REMOGAO DE ENTULHOS)

M2

2.365,13

1.5

RUAE - TRAV. BAIRRO OLARIA

1.5.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

02605/0RSE

1.5.1.1

LOCAGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO

M2

1.057,86

94273

1.5.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

262,74

92394

1.5.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

777,96

100576

1.5.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

777,96

94319

1.5.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

14,67

94990

1.5.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

12,34

09417 /ORSE

1.5.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensoes 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2

16,25

105004

1.5.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

M2

13,77

93358

1.5.1.9

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

M3

3,77

COMP 01

1.5.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO ARMADO.

27,95

1.5.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

CNP]J: 14.263.859/0001-06
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04249 /0RSE

1.5.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

UN

1,00

10808/0RSE

1.5.2.2

CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZAGAO

UN

1,00

02555/0RSE

1.5.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

1,00

06191 /0RSE

1.5.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E
REMOCAO DE ENTULHOS)

M2

1.057,86

1.6

RUA DO VERMELHAO

1.6.1

PAVIMENTAGAO DE VIAS

02605/0RSE

1.6.1.1

LOCAGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO

M2

4.019,98

94273

1.6.1.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE -FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

1.076,60

92394

1.6.1.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

2.922,18

100576

1.6.1.4

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

2.922,18

94319

1.6.1.5

ATERRO MANUAL DE VALAS COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

66,38

94990

1.6.1.6

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

56,52

09417/ORSE

1.6.1.7

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensées 30x30cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de
base

M2

52,12

105004

1.6.1.8

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA NOVA COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

M2

97,88

93358

1.6.1.9

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

M3

7,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

RIO DE
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HISTORIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

COMP 01

1.6.1.10

CINTA DE AMARRAGAO MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO ARMADO.

M

56,71

1.6.2

SERVICOS COMPLEMENTARES

04249 /0RSE

1.6.2.1

CONFECGAO, MONTAGEM E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO N 18 (60X50 CM), COM
02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU
SIMILAR), 02 DEMAOS DE ESMALTE E
MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA

UN

4,00

10808/0ORSE

1.6.2.2

CONFECGCAO SUPORTE E TRAVESSA
PARA PLACA DE SINALIZAGAO

UN

4,00

02555/0RSE

1.6.2.3

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

2,00

06191/ORSE

1.6.2.4

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E
REMOCAO DE ENTULHOS)

M2

4.019,98

VALOR TOTAL DO LOTE UNICO: R$.......cccomuerrsrsmsersusnnnees (POT €XtENSO0)

e Declaramos conhecer a legislacdo de regéncia desta licitagdo e que o objeto sera entregue de acordo com

as condicdes estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

e Declaramos, também, que nenhum direito a indeniza¢do ou a reembolso de quaisquer despesas nos sera

devido, caso a nossa proposta nao seja aceita, seja qual for o motivo.

e Nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do

presente objeto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte, descarregamento, seguros, taxas,

ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude

de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

o Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentacao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

DADOS DA LICITANTE:

a) Razao Social ou denominacio social:
b) CNP]/MF:
c¢) Endereco:
d) Telefone: E-mail:
e) Banco (Nome/N29): Agéncia: Conta Corrente:

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
a) Nome:
b) RG: Orgio Expedidor: CPF:

ASSINATURA E CARIMBO CNP]/MF
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO III

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A Agente de Contratacio da PMRC

Assunto: Declaracdo de atendimento de exigéncias habilitatérias para participacdo no
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09-2026

DECLARACAO

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
DECLARA, sob as penas da lei que satisfaz plenamente todas as exigéncias
habilitatérias previstas no certame epigrafado, em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Obs.: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo:
DECLARACAO

Para fins de participacdo na licitagdo (indicar o n 2 do edital) a (nome da empresa), CNPJ n® ,
sediada (endereco completo), declara, sob pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s)
impeditivos para a sua habilitacdo, nos termos da Lei Complementar n? 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa) RG:
CPF:

(obs.: Esta declaragio devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PELA EXECUCAO DA OBRA

CONCORRENCIA: N2. /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2. /2026
DA EMPRESA:

A COMISSAO DE CONTRATACAO

OBJETO -

EMPresa essssssssssssssssenns , registrada no CNPJ sob n?

......................................... , com sede a e ———————— ne
Bairro = i na Cidade = s : Cep
com endereco eletrénico no e-mail .....cooeereeereeereeerenens , DECLARA para os fins de participacdo da licitacdo desta

Concorréncia n? / da Prefeitura Municipal de Rio de Contas Bahia, na qualidade de Proponente da licitacdo em
epigrafe, sob as penas da lei, que o(s) Sr(s)

CREA oottt é (sdo) nosso(s) indicado(s) como Responsavel(eis)
Técnico(s) para acompanhar a execugdo dos servicos, objeto da licitagido desta CONCORRENCIA N¢ /.

Local, Data.
EMpresa: s
{08 2 T s L

Carimbo e Assinatura
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

~

A
Agente de Contratacao da PMRC

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09-2026.

...................... <<nome da empresa>>........ommnn, CNP]/MF N ..o, s <<endereco
completo>>. , declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitacdo na licitacdo em referéncia, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa)
RG:
CPF:

(obs.: Esta declaragido devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO VI
DECLARAGAO DE NAO USO DE MAO DE OBRA INFANTIL

~

A
Agente de Contratacao da PMRC

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09-2026.

DECLARACAO

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n® , por mediacdo de seu representante legal o (a)
Sr

(a) , portador (a) da Cédula de Identidade n® e do CPF/MF
ne

, DECLARA, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021, que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz ( ). (Observacao: em

caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa) RG:
CPF:

(obs.: Esta declaragio devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO VIl

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO

~

A
Agente de Contratacao da PMRC

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09-2026.

Declaramos para os devidos fins que, a empresa........... , CNPJ] n° ... , com endereco na Rua
...................... , na cidade de .............., Estado ............, ndo possui sécios ou administradores que sejam
servidores ou agentes politicos da Prefeitura Municipal de Rio de Contas, bem como ndo possui s6cio ou
administrador que seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de agente politico da Prefeitura Municipal de Rio de Contas e dos agentes publicos membros
da comissao de licitacgao.

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa) RG:
CPF:

(obs.: Esta declaracido devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

ANEXO VIII
MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO DE COMPRAE VENDA N<......-2026

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N¢.../2026, QUE ENTRES SE FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE
CONTAS - BAHIA, E A EMPRESA

A Prefeitura do Municipio de Rio de Contas, Estado da Bahia, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito
no CNP]J/MF sob N° 14.263.859/0001-06com sede administrativa no Largo do Rosario, n° 01, centro, Rio de Contas
- Ba, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Prefeito Célio
Evangelista da Silva, cadastrado no CPF/MF sob n® 015.487.665-85, portador da Cédula de Identidade R.G. n®
0963374516/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Maria Henriqueta Ramos CO, casa, N° 5, Olaria, CEP n°
46.170.000, Rio de Contas - BA, e do outro lado, a Empresa XXXXXXX com sede na Rua (XXXXXXXXXXXXXX), (XXXX),
na cidade de (XXXXXXXXXX), inscrita no CNP]J/MF sob n? XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato por seu
(XXXXXXXXXX), 0 Sr. (XXXXXXXXXXX), portador da Cédula de Identidade R.G. n? (XXXXXXXXX), CPF/MF n®
(XXX XXX.XXX- XX), doravante designada CONTRATADA, estdo justas e acertadas para celebrarem o presente
contrato, referente ao CONCORRENCIA ELETRONICA ELETRONICO N2 09-2026, devidamente homologado pelo
Prefeito Municipal em XX/XX/XXXX, dentro das clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Visa a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIiPIO
DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execug¢do dos servigos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia),
calcadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme
especificagdes técnicas, projetos, planilha or¢camentaria e demais documentos integrantes do edital e seus anexos,
conforme especificacdes constantes na planilha abaixo:

XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXKXXXXKXXX

PARAGRAFO PRIMEIRO - (DA VINCULACAO) - O presente CONTRATO vincula-se as determinagdes da
14.133/2021 e suas alteracdes e ao Processo Administrativo n® 008/2026 de XX/XX/2026, cuja licitacdo foi
realizada na modalidade Concorréncia Eletrénica N2 09-2026 de 11/08/2026, tipo Menor Preco Lote Unico,
com observancia dos dispositivos contidos na Lei, que integra ao presente contrato, independentemente de
transcrigao.

PARAGRAFO SEGUNDO - (DA JUSTIFICATIVA) - FINALIDADE E CONTEXTO: A presente Concorréncia Eletronica
tem por finalidade a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, mediante contratacdo de
empresa especializada para a execucdo de obra de pavimenta¢do em piso intertravado em diversas vias publicas
urbanas na sede do Municipio de Rio de Contas/BA, compreendendo os servigos de pavimentacdo, drenagem,
assentamento de meio-fio (guia), execucio de calgadas (passeios), rampas de acessibilidade e sinalizagio viaria,
nos Bairros Sossego 11, Olaria e Vermelhao, conforme especificagcdes técnicas, projetos, memorial descritivo,
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planilha or¢camentdaria e demais documentos integrantes do edital e seus anexos.

A contratacido encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA) e foi instruida com
Estudo Técnico Preliminar (ETP), andlise de riscos, projeto basico, memorial descritivo e planilha orgcamentaria,
em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei n? 14.133/2021, e esta alinhada aos objetivos de melhoria da
mobilidade urbana, acessibilidade, seguranca viaria e qualidade de vida da populagdo, bem como ao principio
do desenvolvimento nacional sustentavel (art. 52, Lei n2 14.133/2021).

A presente contratacdo decorre do planejamento das contratacées do Municipio de Rio de Contas/BA,
atendendo a necessidade publica de melhoria da infraestrutura viaria urbana, mediante a execucdo de
pavimentag¢do em piso intertravado em vias publicas da sede municipal.

As vias contempladas encontram-se sem pavimentacdo, com revestimento em solo natural e condi¢des
inadequadas de trafegabilidade: nos periodos chuvosos ha formagao de lama e processos erosivos; na estiagem,
excesso de poeira. As vias estdo inseridas em areas predominantemente residenciais, com tragado consolidado
e ocupacgao urbana estabelecida.

A implantacdo do pavimento intertravado confere maior durabilidade, menor custo de manutencdo e melhor
desempenho estrutural, além de proporcionar adequado escoamento das aguas pluviais, em alinhamento aos
objetivos da licitacdo previstos no art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

A contratacio justifica-se pela necessidade de:

e Melhoria das condic¢des de trafegabilidade, mobilidade urbana e seguranca viaria, eliminando as
atuais condigdes inadequadas de revestimento em solo natural;

e Promocao da acessibilidade universal, mediante implantacdo de passeios em concreto, piso tatil
direcional e de alerta e rampas de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR 9050;

e Melhoria da drenagem superficial, com a implantacdo de meios-fios que confinam o pavimento
e direcionam o escoamento das aguas pluviais;

e Valorizagdo urbana e imobilidria da regido e desenvolvimento socioeconémico local, em
consonancia com o principio do desenvolvimento nacional sustentavel (art. 52 da Lei n®
14.133/2021);

e (Qualidade de vida da populacdo, com maior durabilidade, conforto e seguranca das vias publicas.

RESULTADOS ESPERADOS
Com a presente contratagdo, espera-se:

e A entrega de obra de pavimentacdo em piso intertravado com qualidade, durabilidade e
conformidade técnica, no prazo de 03 (trés) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante do projeto basico;

e Amelhoria efetiva da infraestrutura urbana, da mobilidade, da acessibilidade e da qualidade de vida
da populagdo, com a eliminacdo das condi¢des inadequadas de trafegabilidade e o adequado
escoamento das aguas pluviais;

e A otimizacdo dos recursos publicos, mediante contratacdo vantajosa e economicamente adequada,
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observados os precos de referéncia do SINAPI e ORSE e o disposto no art. 23 da Lein214.133/2021;

e Aregularidade e seguranca juridica do processo licitatdrio, em estrita conformidade com a Lei n?
14.133/2021, seus regulamentos e demais normas aplicaveis, alinhada aos objetivos da licitacao
previstos no art. 11 da referida Lei.

INSTRUCAO DO PROCESSO
A contratacdo foi formalmente instruida com os instrumentos exigidos pela Lei n® 14.133/2021, em especial:

o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que demonstra a necessidade, a viabilidade técnica e
econdmica e a adequacdo da solugdo contratada, nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021;

¢ Projeto Basico e Memorial Descritivo, elaborados em conformidade com o art. 62, XXV, e art.
45 da Lei n? 14.133/2021, contendo os elementos necessarios e suficientes a perfeita
caracterizac¢do do objeto;

e Planilha Or¢amentaria, com valor global estimado de R$ 1.395.348,84, fundamentada em
referéncias de precos do SINAPI (06/2026, ndo desonerado) e ORSE (05/2026), com BDI de
23,38%, nos termos do art. 23 da Lei n? 14.133/2021;

e Previsio no Plano de Contrata¢cdes Anual (PCA), demonstrando o alinhamento da demanda
ao planejamento or¢amentario e administrativo do Municipio.

SERVICOS COMPREENDIDOS
0 objeto compreende os seguintes servicos, conforme memorial descritivo e planilha or¢amentaria:

e Servicos preliminares: implantacdo de canteiro de obras, mobilizacido de mao de obra,
equipamentos e materiais, fornecimento e instalacdo de placa de obra e barracdo de obras;

e Locacdo topografica das vias, definindo eixo, limites da plataforma, alinhamento dos meios-fios,
niveis de projeto, areas de passeios, rampas de acessibilidade e elementos de drenagem;

e Regularizacdo e compactagdo do subleito, mediante cortes e aterros localizados, com
compactacdo mecanica até obtencido de grau compativel com as exigéncias técnicas;

e Assentamento de meio-fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensdes 100x15x13x30 cm,
sobre base regularizada e alinhada segundo a locagdo;

e Execucdo de pavimento em piso intertravado com blocos sextavados de concreto 25x25 cm,
espessura de 8 cm, assentados sobre colchdo de areia nivelado, com rejuntamento e
compactagdo mecanica por placa vibratoria;

e Aterro manual com material argiloarenoso isento de matéria organica, em camadas sucessivas e
compactadas;

e Execucdo de passeios (calgadas) em concreto moldado in loco, com acabamento desempenado e
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superficie antiderrapante, atendendo as inclina¢des exigidas pelas normas de acessibilidade;

e Implantagdo de piso tatil direcional e de alerta, em concreto pré-moldado, conforme ABNT NBR
9050;

e Execucdo de rampas de acessibilidade, interligando passeio e pista de rolamento, atendendo
integralmente a ABNT NBR 9050;

e Execucdo de cintas de travamento em concreto armado moldado in loco (secdo 15x45 cm, fck 20
MPa, cobrimento minimo 2,5 cm, 06 barras longitudinais @ 8,0 mm e estribos @ 5,0 mm a cada
20 cm);

e Escavacdo manual para implantacdo das cintas de travamento;

e Sinalizacdo viaria: placas de regulamentacdo, suportes e travessas e placas de identificacdo de
logradouros, em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalizacio de Transito;

e Limpeza final da obra: varrigdo completa, remocdao de entulhos, retirada de materiais
excedentes, limpeza das areas pavimentadas e desobstrucdo dos dispositivos de drenagem
superficial.

TRECHOS COM CIRCULACAO COMPARTILHADA

Nas vias Travessa do Bairro Olaria e Rua do Vermelhdo, em razdo da reduzida largura da faixa de dominio,
adotou-se solugdo de circulagdo compartilhada, com:

e Velocidade maxima regulamentada de 20 km/h, visando a seguranca dos usuarios;

e Execucdo de faixas em concreto moldado in loco, com juntas de dilatagdo, nas se¢des de 0,30 m
e 0,70 m, conforme projeto executivo, garantindo o confinamento lateral do pavimento
intertravado;

e Manutengdo de meio-fio de concreto com largura de 0,15 m em todos os trechos.

e A definicdo da largura das faixas de concreto e sua localizacdo obedecerdo rigorosamente as
plantas e detalhes do projeto executivo.

VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

0 valor estimado da contratacdo é de R$ 1.395.348,84 (um milhdo, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e
quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha orgamentaria, com BDI de 23,38%, data-
base SINAPI 06/2026 (nao desonerado) e ORSE 05/2026.

As despesas correrdo a conta de dotagdo orcamentaria propria, com indicacdo da classificacdo orcamentaria no
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edital, em atendimento ao art. 150 da Lei n2 14.133/2021.

REGIME DE EXECUCAO: A execucdo do objeto desta licitagdo dar-se-a sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, conforme definido no Art. 62, inciso XXIX, da Lei n? 14.133/2021. Neste regime, a obra sera
contratada por preco certo e total, compreendendo todas as etapas e servicos necessarios para a completa da
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS/BA, compreendendo a execugio dos servigos de pavimentagido, drenagem,
meio-fio (guia), calgadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao,
conforme especificacdes técnicas, projetos, planilha orcamentaria e demais documentos integrantes do edital e
seus anexos. A escolha do regime de empreitada por preco global justifica-se pela natureza da obra, cujos
quantitativos de servicos podem ser definidos com precisdo no Projeto Basico, minimizando incertezas e
proporcionando maior previsibilidade or¢camentaria. Este regime facilita a fiscalizacdo da obra por etapas e
marcos de conclusdo, conforme o cronograma fisico-financeiro, e transfere ao contratado a responsabilidade
pela gestdo dos custos e riscos inerentes a execugio da totalidade do objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes da execuc¢do do presente CONTRATO
correrdo por conta das dotacoes orcamentarias:

DOTACOES ORCAMENTARIAS: As despesas para a execugio dos servicos ora licitados, correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentdria:

PODER: 2 - PODER EXECUTIVO
ORGAO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

SECRETARIA: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PROJETO:
15.451.0024.1.021 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 Pela execucdo do Contrato a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor de R$ 000.000,00 (xxxx XXXX

XXXX XXxX), resultante da (s) quantidade (s) constante (s) da Proposta de Precos, objeto do Edital do Concorréncia
Eletrdnica Eletrénico n? 09-2026.

3.2 - O pagamento relativo a esta Cldusula Terceira sera realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela
Contratada, a saber: Banco (Nome/N2): Agéncia: Conta Corrente: .

3.3 - A Prefeitura Municipal de Rio de Contas-BA, efetuard o pagamento até o 52 (quinto) dia util do més
subsequente, mediante apresentacdo de Nota Fiscal devidamente discriminada, a qual sera conferida e atestada
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizado da execugao do contrato;

34 - A Nota Fiscal devera ser apresentada apds a entrega dos materiais a Prefeitura Municipal de Rio de Contas.

3.5 - Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(do) devolvido(s) a
contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.
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3.6 Nessa hipdtese, o prazo para o pagamento iniciar-se-4 apds a regularizacdo da situacdo e/ou a
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE

3.7 - A Prefeitura Municipal de Rio de Contas podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo
lhe forem devidos pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade
da contratada.

3.8 - No caso de pagamento mediante dep6sito bancario o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverio ser coincidentes. Ressaltando- se, que nio serio
efetuados créditos em contas:

a) de empresas associadas;

b) de matriz para filial;

c) de filial para matriz;

d) de sdcio;

e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condicao.

3.9 - E vedada a antecipagio de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condicdes estabelecidas neste
CONTRATO.

3.10 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidacio, obrigacdo financeira
imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.

3.11 - A contratada arcara com todos os custos referentes a mao-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de
todos os encargos sociais e obrigacdes de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer
natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessarios aos servicos do
objeto deste CONTRATO.

3.12 - O pagamento fica condicionado a comprovacao de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a
Fazenda Publica (Unido, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Municipio).

3.13 - A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, acrescimos ou supressdes no
objeto contratado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos
do Artigo 125, da Lei n2. 14.133/2021.

3.14 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

3.14.1 O pagamento a contratada sera realizado com base na medi¢cdo da execucdo das etapas do cronograma
fisico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme o regime de empreitada por preco
global. Conforme Nova Lei de Licitagées e Contratos, Art. 6% XXIII, g, p. 19: o TR deve conter "critérios de medigio e
de pagamento”.
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3.14.2 Medicdo: A medicdo dos servigos sera realizada pela fiscalizagdo da Convenente, com base nos marcos
fisicos e percentuais de conclusdo definidos no cronograma aprovado. A medicdo sera formalizada por meio de
boletins de medicdo ou documentos equivalentes. As Orientacées para Elaboragdo de Planilhas Orcamentdrias,
recomendam que ndo sejam realizadas medi¢des parciais de etapas ou marcos que ndo estejam completamente
concluidos.

CLAUSULA QUARTA - VALIDADE

4.1 - O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referéncia, com inico na data
de ......... [ woreef e € €NCETTANdO €M .ooof e f e
4.2 A duracdo do Contrato ficard adstrita a vigéncia do respectivo crédito orcamentario, podendo ser

prorrogavel por igual periodo, na forma do art. 107 da Lei n2 14.133/2021.
CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES
5.1. CONTRATANTE:

L. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

IL. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Projeto
Basico, edital o contrato e seus anexos;

II1. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste edital e no Projeto Basico, ap6s o
cumprimento das formalidades legais;

IV. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto, fixando prazo para que sejam substituidos, reparados ou
corrigidos, total ou parcialmente, as suas expensas;

V. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada, por meio
de equipe técnica designada (Gestor e Fiscais do Contrato), conforme Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-
Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf, Section 6.1.2;

VL Aplicar a Contratada as sang¢des previstas na Lei n? 14.133/2021 e no contrato, em caso de
descumprimento;
VIL. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral do Municipio (ou equivalente) para adogio

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela Contratada;

VIII. Emitir decisdo explicita sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢ido contratual,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste, conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 123;
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IX. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
Contratada nos prazos estabelecidos;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

XL Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como indicar pessoas para executar o
objeto, fixar salarios, estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionarios da Contratada, definir forma de
pagamento por reembolso de salarios, demandar tarefas fora do escopo ou prever exigéncias que constituam
intervencdo indevida na gestdo interna da Contratada.

5.2. CONTRATADA:
L. Executar a obra de acordo com o Projeto Basico, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;

IL Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

II1. Apresentar e manter em vigor as apolices de seguro exigidas, incluindo Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, com a Contratante como beneficiaria ou estipulante;

V. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o contrato, bem como com as despesas de transporte, alimentacdo, hospedagem
e saude de seus empregados;

V. Pagar pontualmente os salarios e demais direitos de seus empregados, bem como as obrigacoes fiscais e
previdenciarias;
VL Fornecer a Garantia de Execucdo Contratual, conforme percentual e modalidades estabelecidas neste

Termo de Referéncia;

VII.  Cumprir com o prazo de garantia da obra contra vicios e defeitos, conforme estabelecido no tépico
"CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

VIII. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do Contratante ou da nova empresa
que continuara a execug¢ao dos servicos;

IX. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatoérios de
mudanca de enderecos, telefones, composicdo societaria, endereco dos sécios, contratos sociais e alteragdes;

X. Cumprir todas as esferas legais necessarias para a execug¢io dos servicos;

XI. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para representa-la na execugao contratual. A
indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
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devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade, conforme Nova Lei de
Licitagées e Contratos, Art. 118;

XII.  Utilizar materiais de primeira qualidade, novos, adequados ao uso especifico, e em conformidade com as
normas da ABNT, DNER e demais 6rgaos reguladores, apresentando os respectivos certificados de qualidade e
notas fiscais sempre que solicitado pela fiscalizacao;

XIII. Fornecer e manter em perfeito estado de funcionamento todos os equipamentos, ferramentas e veiculos
necessarios a execucio da obra, incluindo sua manutengio preventiva e corretiva;

XIV. Realizar os servicos preliminares, incluindo a instalagdo e manutencao do canteiro de obras e da placa de
obra, conforme modelo e dimensdes especificados pela Contratante;

XV. Garantir a correta execucdo da pavimentacdo em piso intertravado com bloquetes sextavados de concreto,
assentamento de meio-fio, execucdo de passeios e sinalizacdo viaria, em conformidade com as normas técnicas
pertinentes, especialmente a ABNT NBR 9050/2004 e o Decreto n® 5.296/2004 para acessibilidade, e o Cédigo de
Transito Brasileiro (CTB) e NBR 11904 para sinalizacao;

XVI.  Assegurar que a regularizacido e compactacdo do subleito atinjam o grau de compactacio especificado,
comprovado por ensaios de controle tecnolégico, conforme DNER-NE-48-64 e normas da ABNT;

XVII. Realizar todos os ensaios e testes de controle de qualidade exigidos pelas normas técnicas e pela
fiscalizacdo, arcando com os custos correspondentes;

XVIII. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

XIX. Manter preposto aceito pela Contratante no local da obra, com poderes para resolver todas as questoes
relativas a execucio dos servicos;

XX. Permitir e facilitar o livre acesso da fiscalizacdo da Contratante a todas as areas da obra, materiais,
equipamentos e documentos relacionados ao contrato, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados;

XXI.  Acatar as determinagdes da fiscalizacdo, corrigindo, as suas expensas e no prazo estipulado, quaisquer
vicios, defeitos ou ndo conformidades identificadas na execu¢do dos servicos ou nos materiais empregados;

XXII. Manter atualizados os registros de acompanhamento da obra, como diario de obras, medi¢des e relatorios
de progresso;

XXIII. Apresentar toda a documentacdo necessaria para o Recebimento Provisoério e Definitivo dos servigos,
incluindo o projeto "As Built", relatdrios técnicos, certificados de materiais e ARTs/RRTs de execucdo, conforme
detalhado nos topicos especificos deste Termo de Referéncia;
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XXIV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados, conforme Nova Lei de Licitagcdes e Contratos, Art. 119;

XXV. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, conforme Nova Lei de Licitacdes e Contratos, Art. 120;

XXVI. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

XXVII. Paralisar, por determinac¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXVIIIL Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacio, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXIX. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

XLIX. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

L. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagio
e conhecimento adequados;

LI Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condig¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo ou para qualificacdo na contratacdo direta, conforme Nova Lei de
Licitagées e Contratos, Art. 92, XVI;

LIL Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo de regéncia;

LIII.  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

LIV.  Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo;

LV. Cumprir as normas de higiene, seguranca e satide no trabalho;
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LVI. Empregar mao de obra qualificada e em ndmero suficiente para a execucao dos servigos, garantindo a
observancia de todas as leis trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranca do trabalho;

LVII. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores
condig¢des de seguranca, higiene e disciplina;

LVIII. Promover a limpeza diaria da area de trabalho e, ao final da obra, entregar o local completamente limpo e
desimpedido, removendo todo o entulho e residuos gerados, destinando-os a locais licenciados;

LIX. Observar as normas ambientais e sanitarias aplicaveis, incluindo a destinacdo adequada de residuos;

LX. Implementar e fiscalizar o cumprimento de todas as normas de seguran¢a e medicina do trabalho,
fornecendo os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) necessarios e garantindo um ambiente de trabalho
seguro para todos os envolvidos;

LXI. Adotar todas as medidas necessarias para a protecdo do meio ambiente, prevenindo a poluicdo,
controlando a emissio de ruidos e poeira, e realizando o descarte adequado de residuos, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente;

LXII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros ou ao meio ambiente em decorréncia da
execucdo dos servicos, arcando com os custos de reparac¢do e indenizacao;

LXIII. Instalar e manter placa de obra e placa de identidade visual permanente;

LXIV. Em casode descontinuagao, por qualquer motivo, do servigo apresentado na proposta, substituir o material
por outro de igual caracteristica e descrigdo. Tal substituicio deverd ser comunicada com antecedéncia,
apresentando documentos comprobatoérios ao setor responsavel;

LXV. Fornecer notas fiscais devidamente emitidas para cada lote entregue, descrevendo especificacoes de
acordo com o contrato;

LXVI. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

LXVIIL. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado
(aplicavel a projetos ou obras imateriais de carater tecnologico).

5.3. OBRIGACOES ESPECIFICAS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

5.3.1. Além das obrigacdes gerais da Contratada, aplicam-se as seguintes obrigacdes especificas inerentes a
natureza de obras e servigos de engenharia, em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, normas técnicas
e 0 objeto contratual:

5.4. CONFORMIDADE COM PROJETOS E NORMAS TECNICAS:
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L. Executar a totalidade dos servicos de pavimentacdo, acessibilidade, sinalizacdo e complementares em
estrita observancia ao Projeto Basico, as Especificacdes Técnicas, a Planilha Or¢amentaria Global (Documentos
anexo este edital), e a todas as normas técnicas brasileiras aplicaveis, incluindo, mas nao se limitando a: ABNT NBR
9050/2004 e Decreto n2 5.296/2004 para acessibilidade (rampas e piso tatil). Cédigo de Transito Brasileiro
(CTB) e NBR 11904 para sinaliza¢do viaria. DNER-NE-48-64 para controle de compactac¢do de subleito.

IL Garantir que todos os materiais e componentes utilizados sejam de primeira linha, novos, sem defeitos, e
devidamente certificados, apresentando os laudos e certificados de conformidade sempre que solicitado pela
fiscalizacao.

5.4. CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE DA EXECUCAO:

L. Realizar, as suas expensas, todos os ensaios e testes de controle tecnolégico e de qualidade exigidos pelas
normas técnicas e pela fiscalizagdo, tais como ensaios de compactagdo do subleito, resisténcia dos materiais,
controle geométrico (alinhamento, nivelamento, caimentos), entre outros;

IL Assegurar que a execucdo dos servicos, em todas as suas etapas (terraplenagem, base, assentamento de
bloquetes sextavados de concreto, meio-fio, passeios e sinalizacdo), atinja os padrées de qualidade e desempenho
especificados, comprovados pelos resultados dos ensaios e pela inspecdo visual da fiscalizacao;

II1. Corrigir, imediatamente e as suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou ndo conformidades detectadas
nos materiais ou na execucdo dos servigos, antes, durante ou apds o recebimento, dentro dos prazos estipulados
pela fiscalizagio.

5.5. GERENCIAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA:

L. Instalar e manter o canteiro de obras em local adequado, organizado, limpo e seguro, com todas as
instalagdes provisorias necessarias e em conformidade com as normas de seguranca e sauide no trabalho (NRs);

IL Implementar e fiscalizar rigorosamente as medidas de seguranga para trabalhadores e terceiros, incluindo
0 uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e a sinalizagdo adequada da area de trabalho
para evitar acidentes;

111 Gerenciar o trafego de veiculos e pedestres nas areas adjacentes a obra, implementando desvios e
sinaliza¢do provisdria eficaz para garantir a seguranga e minimizar transtornos a comunidade.

5.6. RESPONSABILIDADE TECNICA E DOCUMENTACAO DE ENGENHARIA:

L. Manter, durante todo o periodo de execucdo da obra, profissional legalmente habilitado e com registro
ativo no CREA/CAU, como responsavel técnico pela execucido dos servicos, conforme a ART n2 BA20261546134
e demais exigéncias legais;

IL Elaborar e manter atualizado o Didrio de Obras, registrando diariamente o andamento dos servigos,
ocorréncias, decisdes da fiscalizacdo, condigdes climaticas, efetivo de mao de obra e equipamentos, entre outras
informacdes relevantes;
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III. Fornecer, ao término da obra, o Projeto "As Built" completo e fielmente atualizado, que reflita a obra
executada, em formato digital e fisico, conforme exigido para o Recebimento Definitivo;

V. Apresentar as ARTs/RRTs de execucgdo dos servicos, devidamente baixadas ou com comprovante de
quitacdo, para fins de Recebimento Definitivo.

5.7. PROTECAO AMBIENTAL E INTERFERENCIAS:

L Adotar todas as medidas necessarias para a protecio ambiental, incluindo o controle de poeira, ruidos,
efluentes e o descarte adequado de residuos da construcio civil em locais licenciados, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente;

IL Coordenar com as concessionarias de servigos publicos (4gua, energia, telefonia, etc.) a protecdo e/ou
remanejamento de redes e instalagdes que possam ser afetadas pela obra, arcando com os custos e
responsabilidades decorrentes de danos.

5.8. GARANTIA DA OBRA:

L Assumir a responsabilidade pela solidez e seguranga da obra, bem como pela qualidade dos materiais e da
execucdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do Recebimento Definitivo, e pela auséncia de vicios e defeitos
que comprometam a utilizacdo ou durabilidade da obra pelo prazo de 1 (um) ano, conforme detalhado no tépico
"CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA";

IL Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente (CREA/CAU), conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

I11. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

IV. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

V. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

VI. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006,
e comprovar sua procedéncia legal;

VII.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo CONAMA n2 307/2002;

VIII. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do
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Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia;

IX. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especifica¢oes;

X. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operacdo etc.);

XI. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacio e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucdo e implanta¢do do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos;

XIIL Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras até os
limites legais de aditamento contratual (25% ou 50%), conforme o caso, e ndo se opor as alteragdes relativas ao
projeto e as quantidades;

XIII. Garantir a produtividade e a sinergia da equipe alocada, estimando parametros médios para a
quantificagdo das cargas horarias dos profissionais;

XIV. Entregar as etapas da obra completamente concluidas para fins de medicio e pagamento, evitando a
solicitacdo de pagamentos parciais de etapas inconclusas;

XV. Nao estabelecer em sua proposta valores por etapa superiores aos previstos no cronograma de
desembolsos da Administracao, a fim de evitar o "jogo de cronograma".

5.9. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

5.9.1. Cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracao ou de aceitacao
expressa;

5.9.2. Utilizar os dados obtidos somente para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do art. 62 da LGPD;

5.9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei;

5.9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tuteis sobre todos os contratos de
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suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

5.9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovag¢do do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigacoes;

5.9.6. E deverdo Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD;

5.9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia;

5.9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados;

5.9.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

5.9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos;

5.9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipo6teses previstas na LGPD.

6. CRITERIOS DE ACEITACAO E GARANTIA

6.1. A aceitacdo dos bens sera condicionada a verificacdo in loco do atendimento as especificacdes técnicas e
normativas vigentes.

6.2. O fornecedor devera disponibilizar garantia minima conforme o previsto em contrato e nas normas
aplicaveis, assegurando a troca ou a reparagdo imediata em caso de ndo conformidade detectada.

CLAUSULA SETIMA - INCIDENCIAS FISCAIS

7.1 - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentacdo de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuicoes fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os
servicos, ndo cabendo quaisquer reivindicacdes devidas a erros nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisao de
precos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

7.2 - Ficando comprovado, depois do negécio realizado e antes da entrega do objeto, que o CONTRATADO
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos ndo incidentes sobre os
servicos contratados, tais valores serdo imediatamente excluidos, com o reembolso do valor porventura pago ao
mesmo.
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CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO:

8.1 - 0 acompanhamento e fiscalizacdo, para o fiel cumprimento e execucao do Contrato, serao feitos pelo
Servidor EVERALDO JUNIOR NEVES DOS SANTOS, a quem cabera a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condi¢cdes e disposi¢cdes do supracitado Contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes quaisquer eventualidades que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

8.2 - Fica reservada a fiscalizacdo a competéncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste CONTRATO, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou
indiretamente com o objeto deste Contrato, garantindo, entretanto, o contraditério e a ampla defesa.

8.3 - A atuacdo da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade tnica e integral exclusiva do
CONTRATADO, no que concerne a execucdo do Contrato e as implicacdes proximas ou remotas, perante o
Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execu¢do do contrato
ndo implica em co-responsabilidade do Contratante.

8.4 - O CONTRATADO deve permitir e oferecer condigdes para a mais completa fiscalizacdo do Contratante,
fornecendo informacoes e propiciando o acesso a fiscalizacdo dos servicos referentes ao objeto contratado, bem
como atendendo as observacgdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizacao.

8.5 - Ordenar a imediata retirada de suas dependéncias, de empregados do CONTRATADO, cuja permanéncia
seja inconveniente, ou que venha embaracar ou dificultar a ac¢do fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta
quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

CLAUSULA NONA - CONTRATO

9.1 - O CONTRATADO podera ser convocado para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
a contar do envio da convocagio via Diario Oficial do municipio ou e-mail.

9.2 - O ndo atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicara na aplicagdo das sancdes previstas no edital que deu origem a este CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA - PRAZO

10.1 - O prazo de execugdo dos servigos terd inicio logo apds a assinatura do CONTRATO e a partir da solicitacdo
pelo setor responsavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contrata¢do /a durante o certame;
11.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

140 de 151
CNP]J: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N°1 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA



™ PREFEITURADE
S

RIO DE
%) CONTAS

HISTORIA TRABALHO EDESENVOLVIMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

especial quando:

11.2- Ndo enviar a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.3- Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.4- Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.5- Deixar de apresentar amostra;

11.6- Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.7- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.8- Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.9 - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa
durante a licitacao;

11.10 - Fraudar a licitacao;

11.11 - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

I.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
II.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
III. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
IV.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
V.  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.12 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poder3, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

I. Adverténcia;

II. multa;
III. impedimento de licitar e contratar e
V. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.13 - Naaplicacdo das san¢des serao considerados:

I. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
IL. as peculiaridades do caso concreto;
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I1I. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

11.14 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

11.15 - Para as infragdes previstas nos itens 11.1 a 11.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.
11.16 - Para as infragdes previstas nos itens 11.8 a 11.11, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.
11.17 - As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.18 - Na aplicacdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo.

11.19 - A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1 a 11.7, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dambito da Administragio Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.20 - Podera ser aplicada ao responsavel a sanc¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 11.8 a 11.11, que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto
no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

11.21 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 41.7,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacio, nos termos do art. 45, §42 da IN
SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.22 - A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.23 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nio a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
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com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.24 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.25 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terado efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.26 - A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacado integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO.

12.1 - Ainexecucdo, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as
previstas na Lei Federal n.2 14.133/21.

12.2 - O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.3 - Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

124 - A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5 - Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragdo subjetiva.

12.6 -0 termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relac¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REVISAO DE PRECOS:

13.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis no periodo de doze meses a contar da data limite para a apresentacao
das propostas, exceto nas hipdteses de revisdo previstas na Lei n® 14.133/2021.

13.2. A revisdo dos precos podera ocorrer apos o interregno minimo de um ano, a fim de recompor o equilibrio
econémico-financeiro do contrato, mediante solicitacdo justificada da contratada, utilizando-se o Indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro indice que venha a ser indicado na legislacdo em vigor.

13.3. Os reajustes subsequentes ao primeiro seguirdo o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
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base do ultimo reajuste concedido.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante efetuara o pagamento a
contratada utilizando a Gltima variacao conhecida, ajustando a diferen¢a quando o indice definitivo for publicado.
E exigido da contratada apresentacdo da memoria de calculo quando do reajustamento.

13.5. Nos termos estabelecidos pela nova legislacao, o indice de reajuste aplicado nas aferi¢des finais devera ser o
definitivo.

13.6. Caso o indice de reajustamento estipulado venha a ser extinto ou considerado inaplicavel, devera ser
substituido por outro definido pela legislagdo em vigor a época.

13.7. Na auséncia de diretriz legal sobre o novo indice de reajuste, as partes deverdo escolher coletivamente um
indice oficial pertinente, formalizando-o por meio de termo aditivo.

13.8. 0 procedimento de reajuste devera ser formalizado por meio de apostilamento, em acordo com as diretrizes
estabelecidas pela Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1. Serao concedidas altera¢des contratuais para manter a exequibilidade, de acordo com as disposicdes legais
para reajuste, repactuacio e reequilibrio econémico-financeiro, conforme disposto na Lei n® 14.133/2021.

14.2. O ndo cumprimento dos prazos e das formalidades legais para os pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro resultara na preclusdo administrativa do requerimento, podendo levar a decadéncia do direito ao pleito,
com ou sem efeitos retroativos.

14.3. O reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd considerado em casos de for¢ca maior, caso fortuito,
fato do principe, ou diante de eventos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
impossibilitem a execucdo do contrato conforme ajustado originalmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DISPOSICOES GERAIS. - Para os casos omissos sera aplicada a legislacdo que
couber, obedecidas as disposicdes previstas na Lei n? 14.133/21 e suas alteracdes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE nio responderad por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato nio podera ser objeto de subcontratagio, cessdo ou transferéncia,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretacio das disposi¢des deste Contrato e integracdo das omissdes, desde que
compativeis com os preceitos de Direito Publico, além da necessaria invocagdo as normas prescritas na Lei Federal
n.2 14.133/21.

PARAGRAFO QUARTO - 0 CONTRATADO respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes
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na execucdo do objeto contratado, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO, apurados na forma da legislacdo vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - Apés o 102 (décimo) dia de paralisagio do objeto contratado, o CONTRATANTE, podera
optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisdo contratual, independentemente de interpelacdo judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
b) exigir a execucdo do Contrato, sem prejuizos da cobran¢a de multa correspondente ao periodo total de

atraso, respeitado o disposto na legislacdo em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciard a publicacio resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, no Diario Oficial do Municipio, nos termos da legislacdo vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital da Concorréncia Eletronica N2 02- 2026,
bem como as Propostas de Preco da Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

16.1. - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais assumidas, inclusive indenizacdo
aterceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentara garantia de 5% (cinco) por cento sobre
o valor do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 96 da Lei n°® 14.133/21, no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apds a data da assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

§ 12 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

§ 22 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

[ - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
11 - Prejuizos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
I1 - Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada.

§ 32 - O garantidor nio é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

§ 42 - A garantia devera vigorar durante todo o periodo de vigéncia contratual, mantendo-se valida até 03 (trés)
meses apds o término deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacio.

§ 52 - Havendo opcdo pela modalidade cau¢do em dinheiro, o valor devera ser depositado em conta- caucao cujos
dados serdo fornecidos pela CONTRATANTE.
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§ 62 - A garantia sera considerada extinta:

I - Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado,
de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; e

11 - 0 prazo estabelecido no PARAGRAFO QUARTO podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

§ 72 - 0 CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

§ 82 - Havendo repactuagdo de precos, acréscimo ou supressao de servicos, a garantia sera acrescida ou devolvida,
guardada a proporgao de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da alteracao.

§ 92 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive indenizacao a terceiros, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for
notificada, pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora - BA, Vara dos Feitos da Fazenda Publica

Municipal, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste CONTRATO de Prestagao
de Servigos, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Contas-BA, de de

CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1. 2.

CPF/MF: CPF/MF:

RG: RG:
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO IX

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n2123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

A
Agente de Contratacao da PMRC

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA 09-2026.

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, a Empresa........ccuu.... ,
inscritano CNP] n 2 .......,, por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(@)....oeeeerseerseerseerseennes ,
portador(a) da Carteira de Identidade n®............... LN 00 2 T PPN
DECLARA, para fins de habilitacdo no Concorréncia Eletrénica N2 09-2026, sob as sangdes
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(Obs.: Assinalar um “X”)

( ) MICROEMPRESA e que ndo estamos incursos nas vedagoes a que se reporta o §4¢ do art. 32 da
Lei complementar n? 123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que nao estamos incursos nas vedacoes a que se reporta o §42
do art. 32 da Lei complementar n?2 123/06.

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa) RG:
CPF:

(obs.: Esta declaragio devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO IX
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Agente de Contratagio da PMRC
REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA 09-2026.
............ (Identificacdo completa do representante da licitante) , como representante devidamente
constituido de ..., (Identificagdo completa da licitante)........ccoueee... , doravante denominado (Licitante)

para fins de participacdo no certame licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim
e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdo nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou nao dela;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagdo nao serd, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitacdo antes da adjudicacdo do objeto;

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar desta licitacdo nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgio licitante antes
da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e
informagdes para firma-la.

(Local), de de

Assinatura do representante da empresa (nome do representante da empresa) RG:
CPF:

(obs.: Esta declaragio devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO X
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A
Agente de Contratacao da PMRC

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA 09-2026.

OBJETO: Visa a contratacdo de empresa especializada para execugio de obra de PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIiPIO DE RIO DE
CONTAS/BA, compreendendo a execucdo dos servicos de pavimentacdo, drenagem, meio-fio (guia),
calgadas, rampas de acessibilidade e sinalizacdo, nos Bairros Sossego II, Olaria e Vermelhao, conforme
especificagdes técnicas, projetos, planilha or¢camentaria e demais documentos integrantes do edital e seus
anexos.

A Empresa _inscrita no CNP] sob o n@
, heste ato representada por seu administrador o Sr., brasileiro, estado
civil, portador da cédula de identidade RG n?, inscrito no CPF-MF sob o n? , declara para os

devidos fins de atendimento das normas do Edital de Licitacio n.2 09-2026, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, que me responsabilizo em manter o(s) em boa ordem o fornecimento dos materiais ------

--------------------------------------- , Entregar de acordo com as especificacdes exigidas neste Termo de
Referéncia, desse edital, Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento na entrega dos materiais; Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacdo do Municipio de Rio de
Contas/BA, no tocante da entrega do objeto licitado, assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas
neste Termo de Referéncia; Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento, cabendo-lhe, integralmente,
os Onus decorrentes; Indenizar terceiros e/ou 0o CONTRATANTE, mesmo em caso de auséncia ou omissao de
fiscalizacdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a adjudicataria adotar todas
as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposicoes
legais vigentes; Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
a execugdo contratual, inclusive as obrigacdes relativas a salarios, pagamentos de recursos humanos,
Previdéncia Social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providéncias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e
legislacdo correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugdo contratual, previdenciarios e de ordem de
classe, indenizacdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho do objeto
do contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua
culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto, independente dos procedimentos de fiscalizacdo e
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acompanhamento da execucdo contratual, adotados pelo CONTRATANTE, e independente de outras
cominacdes contratuais ou legais a que estiver sujeita; Manter durante toda a execugdo contratual, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigida na
licitacdo; Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresenta¢do de documentos comprobatdrios
de mudanca de enderegos, telefones, composicdo societdria, endereco dos sécios, contratos sociais e
alteracdes; Declarar que ja estdo inclusos todos os custos relativos a todos os servicos preliminares,
complementares ou provisdrios necessarios a perfeita execucdo do servico, mesmo que niao constem das
planilhas de preco, como também todos os custos relativos a mao de obra, encargos sociais e trabalhistas,
contribuicdes fiscais, impostos, taxas, bem como todas as despesas necessarias para a realizacao dos servi¢os
e eventuais emergéncias e necessidades, eximindo a Prefeitura Municipal de Rio de Contas de qualquer
responsabilidade ou 6nus.

Por ser expressao da verdade, assino a presente Declaragao.

Rio de Contas, aos ___de _de 2026.

Ass. do Sécio Representante da empresa com firma reconhecida ou assinatura eletrénica com
verificacao de autenticidade (Carimbo da empresa)

(obs.: Esta declaracio devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO)
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO XI

DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA
E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA: N2. /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N¢. /2026

DA EMPRESA:
A COMISSAO DE CONTRATACAO

DECLARA que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade, em atendimento ao inciso IV do Art. 63 da Lei n®
14.133 de 12 de abril de 2021.

Rio de Contas - BA, ___de de 2026.

Razdo Social / CNP] / Nome e N2 do RG do Representante Legal / Assinatura

NAO SERAO ACEITAS DECLARACOES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS PREENCHIDAS EM FORMULARIO
COM TIMBRE DA PREFEITURA. AS MESMAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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