Procuradoria-Geral de Justica
MPMT Departamento de Aquisicoes
Ministério PUblico Geref‘C'Q de L|<E|ngoes
DO ESTADO DE MATO GROSSO Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

EDITAL

Concorréncia Eletrénica n.° . 5 .
90029/2026 Data de Abertura: 01/10/2026 as 09h30min

UASG: 926625 No sitio www.gov.br/compras

Objeto

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE NOVA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA/MT, DE ACORDO COM AS
CONDIGOES, ESPECIFICAGCOES E QUANTIDADES DESCRITAS NO PROJETO BASICO - ANEXO |
DO EDITAL.

Garantia de Proposta Vistoria Instrumento Contratual | Modo de Disputa

1% (UM POR CENTO) DO

VALOR ESTIMADO FACULTATIVA SIM ABERTO E FECHADO

Critério de Julgamento Valor Estimado da Contratagao

RS 2.672.096,93 (DOIS MILHOES, SEISCENTOS
MENOR PRECO SETENTA DOIS MIL, NOVENTA SEIS REAIS E NO-
VENTA E TRES CENTAVOS)

Lic. Exclusiva ME/EPP? Regime de Execugao

NAO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Prazo para envio da proposta/documentacao

Até as 09h30min do dia 01/10/2026 (data e hordrio estabelecidos para abertura da sessdo
publica)

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnacoes

Até o dia 28/09/2026 para o endereco licitacoes@mpmt.mp.br (até 03 dias Uteis anteriores
d data fixada para abertura da sessdo publical)

Observagoes Gerais

A FALSIDADE DA DECLARAGAO QUANTO AS CONDIGOES DE PARTICIPACAO, REFERENTE AO
ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP, SUJEITARA A LICITANTE AS SANCOES PREVISTAS NA LEI N°
14.133, DE 2021 E NESTE EDITAL.
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CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGAO DE NOVA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA NO
MUNICIPIO DE QUERENCIA/MT

1% (UM POR
CENTO) DO
VALOR
ESTIMADO

FACULTATIVA | SETENTA DOIS MIL, NOVENTA

RS RS 2.672.096,93 (DOIS
MILHOES, SEISCENTOS

SEIS REAIS E NOVENTA E TRES
CENTAVOS)

OBS: COMO REQUISITO DE PRE-HABILITAGAO, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR, JUNTAMENTE
COM A PROPOSTA AJUSTADA E EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRONICO, A
GARANTIA DE PROPOSTA, RECOLHIDA OU EMITIDA ATE A DATA E O HORARIO FIXADOS PARA A
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGCAO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI N°
14.133/2021, ADMITIDAS AS MODALIDADES PREVISTAS NO § 1° DO ART. 96 DA REFERIDA LEI,
OBSERVADAS AS DEMAIS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ITEM 5.1 E SEUS SUBITENS DESTE

EDITAL.
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Ministério PUblico do Estado de Mato Grosso — UASG 926625
Edital — Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTICA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.921.092/0001-57, e do (a) Agente de
Contratagdo, designado(a) pela Portaria n° 1.060/2024 PGJ/MP-MT, de 16 de dezembro de
2024, publicado no DOE/MT de 17 de dezembro de 2024, torna publico, para conhecimento
das pessoas interessadas que, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto
Estadual 1.525/2022 , e posteriores alteragcoes e, ainda, com o que consta nos autos do
Processo Administrativo Gedoc n° 20.14.0001.0005091/2026-12, realizard na data e hordrio
abaixo indicados, licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA tipo
MENOR PRECO tendo por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA NO MUNICIPIO DE
QUERENCIA/MT, observadas as condicbes estabelecidas no Edital deste procedimento
licitatério e seus anexos, que encontram-se disponiveis para download no site do Ministério
PUblico do Estado de Mato Grosso, no endereco elefrénico hitps://mpmi.mp.br/ , link
Licitacoes ou no portal de compras do Governo Federal www.gov.br/compras, podendo,
também, ser encaminhado por meio correio eletrénico mediante solicitagdo direcionada ao
e-mail licitacoes@mpmt.mp.br.

1. DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1.1. Na data, hordrio e endereco eletrénico abaixo indicado far-se-& a abertura da sessdo
pUblica de Concorréncia Eletrénica, por meio de Sistema Eletrénico COMPRAS.GOV.

DIA: 01 de OUTUBRO de 202é.

HORARIO: 09h30min (hordrio de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras

Agente de Contratagao/Pregoeiro: THIAGO ATAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES

1.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Uil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo (a) Agente de Contratacdo.

2. DO OBJETO

2.1. O presente certame licitatdrio tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa
para a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE NOVA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA NO MUNICIPIO QUERENCIA /MT, conforme especificacdes e quan-
tidades constantes no Projeto Bdsico — Anexo | deste Edital.

2.1.1. Alicitacdo serd de um Unico item, conforme tabela constante do Anexo | — Pro-
jeto B&sico.

2.1.2. A subcontratacdo dos objetos pertencentes a este certame somente serd permi-
tida com a prévia autorizagcdo da Fiscalizacdo, nos moldes do item 7.6 do Projeto bdsico
- Anexo | do Edital.
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2.1.3. Em caso de discorda@ncia existente entre as especificacdes deste objeto descritas
no sistema de catalogacdo de materiais (CATMAT) do Ministério do Planejamento, Or-
camento e Gestdo do Governo Federal e as especificacdes constantes deste Edital,
prevalecerdo as Ultimas.

3. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Infegram o presente insfrumento, como se nele transcrito, os seguintes documentos:

ANEXO | Projeto Bdsico

Planilha Orcamentdria Sintética/Analitica/Resumo/Cronograma Fisico-Fi-

ANEXO I-A nanceiro/BDI/Encargos Sociais

ANEXO I-B Projetos
ANEXO I-C Memorial Descritivo
ANEXO I-D Modelo de Declaracdo de Visita Técnica

ANEXO I-E Modelo de Declaracdo da Dispensa da Visita Téchica
ANEXO Il Modelo de Proposta de Precos

ANEXO Il Modelo de Declaracdo ME/EPP nos moldes do item 4.6.1

ANEXO IV Minuta do Termo de Contrato.

Modelo Planilha Orcamentdria Sintética / Analitica / Resumo/ Cronograma

ANEXO v Fisico-Financeiro/BDI/Encargos Sociais

ANEXO VI Declaracdo de futura contratacdo de profissional da equipe técnica

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves PUblicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.1.1. Os interessados deverdo atender ds condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

4.2, A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas tfransacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto cos érgdos respon-
sd@veis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou d alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

44, A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
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momento da habilitacdo.

4.5,

A participacdo serd ampla, ou seja, poderdo participar tanto ME/EPP quanto empre-

sas de médio e grande porte.

4.6.

Serd concedido fratamento favorecido para as microempresas e empresas de pe-

queno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133,
de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

4.7.

4.6.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as mi-
croempresas e ds empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo PUblica cu-
jos valores somados extrapolem a receita bruta mdxima admitida para fins de enqua-
dramento como empresa de pequeno porte (Anexo lll).

Ndo poderdo disputar esta licitacdo:
4.7.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licita-
cdo;

4.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com po-
deres expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.7.4. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.7.5. empresq, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do
projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licita-
c¢do versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessdrios;

4.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibili-
tada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

4.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, tfrabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gest@o do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.8. empresas controladoras, confroladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo enfre si;

4.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo
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de frabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de es-
cravo ou por confratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo traba-
Ihista;

4.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

4.7.11. NG&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo
do contrato agente puUblico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observa-
das as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1°do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua confroladora, contfrolada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.7.4 e 4.7.5 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da confratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas intfegrantes do mesmo grupo eco-
némico.

4.11. O disposto nositens 4.7.4 e 4.7.5 nGo impede a licitacdo ou a contrata¢cdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bdsico e do projeto exe-
cutivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execu-
cdo.

4.12. Em licitacdes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcial-
mente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo finan-
ceiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo po-
derd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbénea nos termos da Lein® 14.133/2021.

4.13. A vedacdo de gue trata o item 4.7.11 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢do
da confratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA GARANTIA DA PROPOSTA, DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

5.1.  Requisito de Pré-habilitagdo:

5.1.1. Como requisito de pré-habilitacdo, serd exigida, no momento da apresenta-
cdo da proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de Garantia de
Proposta, em conformidade com o artigo 58 da Lei n® 14.133/2021, com o Acérddo n°
1.128/2026 — Plendrio TCU e com as motivacdes expostas no Estudo Técnico Preliminar.
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5.1.2. O licitante deve encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
juntamente com a proposta ajustada, a Garantia da Proposta, recolhida ou emitida
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sess@o pUblica, no percentual
de 1% (um por cento) do valor total estimado da contratagao.

5.1.2.1. Sendo necessdrio, o Agente de Contratacdo poderd realizar diligén-
cias saneadoras, concedendo o prazo de até 2 (duas) horas para correcdo.

5.1.3. A Garantia de Proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o
§1° do art. 96 desta Lei n° 14.133/2021, quais sejam: caugdo em dinheiro ou depésito
bancadrio, seguro-garantia; fianga bancdria, titulo de capitalizagdo ou titulo da divida
pUblica, a critério do licitante.

5.1.3.1. Quando adotada a modalidade caucdo em dinheiro ou depdsito ban-
cdrio, deverdo ser obedecidos os seguintes trémites:

5.1.3.1.1. Deverd ser depositada na seguinte conta:

5.1.3.1.2.  Titular: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. Banco: 001 —BANCO
DO BRASIL. Agéncia: 3834-2. Conta Corrente: 6403-3. CNPJ 14.921.092/0001-
57. PIX = CNPJ.

5.1.3.1.3. Recomenda-se o depdsito bancdrio de maneira identificavel,
constando nome empresarial, CNPJ ou cédigo especifico do depositante
no extrato do beneficidrio. Se possivel, constar em observacdo o certame
ao qual dizrespeito.

5.1.3.1.4. Na hipdtese de o respectivo comprovante bancdrio apresentar
alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmacdo de depdsito do va-
lor referente & garantia, a proposta serd desclassificada.

5.1.3.2. Independentemente de a Garantia de Proposta ser identificada ou
ndo, deverd ser apresentada comprovacdo da caucdo em dinheiro, do depdsito
bancdrio, do seguro-garantia; da fianca bancdria, do titulo de capitalizacdo ou
do titulo da divida publica no momento da sua apresentacdo.

5.1.3.3. Todas as formas de prestacao da Garantia de Proposta deverdo ser re-
colhidas ou emitidas sob o CNPJ da empresa licitante, vedada a vinculagao ou
indicagcdo de CPFs ou CNPJs de outras pessoas fisicas ou juridicas.

5.1.4. A Garantia de Proposta serd devolvida aos licitantes apds a data da assinatura
do confrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

5.1.4.1. Quando adotada a modalidade caucdo em dinheiro ou depdsito ban-
cdrio, o licitante deverd, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis da assinatura do con-
frato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, requerer, por in-
termédio do email: protocolo.pgi@mpmt.mp.br, destinado & Diretoria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justica, o reembolso da quantia depositada, mediante in-
dicacdo do certame ao qual se refere e apresentacdo do comprovante identifi-
cado do recolhimento.

5.1.4.2. A partir do recebimento da solicitacdo com a apresentacdo do com-
provante da Garantia de Proposta, correrd o prazo legal de 10 (dez) dias Uteis
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para o processamento do pedido pela Administracdo nos termos do §2° do artigo
58 da Lein® 14.133/2021.

5.1.5. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a confratacdo (§3°
do artigo 58 c/cincisos IV, V e VI do artigo 155 da Lei n® 14.133/2021).

5.1.5.1. A execucdo da garantia ndo serd automdtica, devendo a Administra-
cdo instaurar procedimento administrativo simplificado, por meio do qual serd ve-
rificada a ocorréncia concreta das condutas tipificadas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021, oportunizando-se ampla defesa e contraditério, dependendo de
decisdo administrativa motivada da autoridade competente.

5.1.6. Caso o certame seja, eventualmente, suspenso por fatos alheios & vontade da
Administracdo, tais como decisdes judiciais, determinacdes de érgdos de controle ou
outros eventos de forca maior, serd avaliada a ado¢do de providéncias pautadas na
seguranca juridica, na transparéncia e na preservacdo da isonomia entre os licitantes,
mediante decis@do motivada da Administracdo, a fim de evitar prejuizo aos participan-
fes, por meio de, por exemplo, prorrogacdo dos prazos de validade das garantias e a
reabertura de oportunidades para atualizagdo de documentos vencidos, comunica-
c¢do prévia aos licitantes e prazo razodvel para reorganizacdo de suas propostas, po-
dendo inclusive serem reabertas etapas procedimentais quando houver risco de com-
prometimento da competitividade, além de ser sopesada a possibilidade de devolu-
cdo antecipada das garantias, sem prejuizo de que, por ocasido da retomada do pro-
cedimento, seja novamente exigida a apresentacdo da garantia, observadas as con-
dicdes atualizadas do edital.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a pro-

posta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sesséo publica.

53.

No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarard, em campo préprio do

sistema, que:

5.3.1. estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos tfrabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
frabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de frabalho e nos termos
de gjustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cum-
pre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, obser-
vando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal;

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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5.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no arfigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou so-
ciedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no arfigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° o 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

5.5.1. no item exclusivo para participagcdo de microempresas € empresas de pe-
queno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame,
para aquele item;

5.5.2. nositens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas € em-
presas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo"” apenas produzird o efeito
de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperaftiva.

5.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitard a licitante as san-
coes previstas na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de ha-
bilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo pu-
blica.

5.8. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pela licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
das licitantes convocadas para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderd parametri-
zar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto mdximo quando do cadastra-
mento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

5.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. oslances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final mi-
nimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sis-
tema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando ado-
tado o critério de julgamento por menor preco; e
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5.11.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sis-
tema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.12. O vadlor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na
forma do item 5.11 possuird cardter sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou
enfidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo dnus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administracdo
ou de sua desconexdo.

5.14. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acon-
tecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. A licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletro-
nico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor;

6.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do
Projeto Bdsico;

6.2, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculom a licitante.
6.3. Para cada item, a Licitante deverd cotar seu quantitativo total.

6.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
dencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indi-
retamente na execucdo do objeto.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualguer alte-
racdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos Ultimos doze meses.

6.7. Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha, no pagamento se-
rao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi-
coes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bdsico, assumindo o pro-
ponenfe o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de forne-
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cer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qua-
lidades adequadas & perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo.

6.11. Aslicitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos nas normas de regén-
cia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.11.1. O valor mdximo aceitdvel serd o valor estimado da confratacdo.

6.11.2. No caso de critério de julgamento por lote/grupo, deverd ser respeitado o va-
lor méximo do somatdrio dos itens, bem como o valor mdximo unitdrio de cada item
pertencente ao lote/grupo.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato
Grosso e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

7.2, As licitantes poderdo reftirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique a licitante.

7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Agente
de Confratacdo e as licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances exclusiva-
mente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

7.6. O lance deverd ser ofertado pelo valor total do item.

7.7.  As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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7.8. A licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que inci-
dird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo & proposta que cobrir
melhor oferta deverd ser de R$ 0,01 centavo.

7.10. A licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequi-
vel.

7.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. O modo de disputa para este Concorréncia Eletrénica serd o “aberto e fechado”, as
licitantes apresentardo lances pUblicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcdo de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superior aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante poderd optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Nd&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, po-
derdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
madximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema orde-
nard e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nado serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o tfranscurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o (a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitan-
tes para arecepcdo dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema elefrénico para o (a) Agente de Contfratacdo per-
sistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo puUblica serd suspensa e reiniciada somente
apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo (a) Agente de Contra-
tacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

7.17. Caso alicitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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7.18. Emrelacdo a itens ndo exclusivos para partficipacdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo au-
tomdtica, junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard
em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proce-
dendo & comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arfs. 44 e
45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

7.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-
posta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de enca-
minhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos confrolados pelo sistema, contados
apds a comunicacdo automdtica para tanto.

7.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais lici-
fantes microempresa e empresa de pequeno porte que se enconfrem naquele inter-
valo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-
tens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que pri-
meiro poderd apresentar melhor oferta.

7.19. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aqguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.19.1.1. disputa final, hipdtese em que as licitantes empatadas poderdo apre-
sentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

7.19.1.2. avadliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

7.19.1.3. desenvolvimento pela licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.19.1.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgdos de controle.

7.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

7.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgdo ou entidade da Administracdo PUblica estadual ou distrital licitante ou, no
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caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

7.19.2.2. empresas brasileiras;

7.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnolo-
gia no Pais;

7.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
Nn° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta
da primeira colocada permanecer acima do preco mdximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o (a) Agente de Contratacdo poderd negociar condicdes mais vanta-
josas, apods definido o resultado do julgamento.

7.20.1. A negociacdo poderd ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco mdximo definido pela Administracdo.

7.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-
nhada pelas demais licitantes.

7.20.3. Oresultado da negociacdo serd divulgado a todos as licitantes e anexado aos
autos do processo licitatdrio.

7.20.4. O (a) Agente de Contratacdo solicitard a licitante mais bem classificada que,
no minimo, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessdrios a confirmacdo dagueles exigidos neste Edital e
i@ apresentados, e também poderd ser solicitado o envio de catdlogos, prospectos ou
ficha técnica do produto ofertado, podendo o prazo citado ser prorrogado a critério
da administracdo.

7.20.5. E facultado ao (a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada pelo licitante feita no chat ou pelo e-mail
pregoeiros@mpmt.mp.br , antes de findo o prazo.

7.21. Apds a negociacdo do preco, o (a) Agente de Contratacdo iniciard a fase de acei-
tacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o (a) Agente de Contratacdo verificard se a lici-
tante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende ds condicdes de participacdo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lein® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
4.7 do edital, especialmente quanto d existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contfratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/san-

coes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Contro-
ladoria-Geral da Unido (https://www.portaliransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e de seu sdécio
maijoritdrio, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impe-
ditivas Indiretas, o (a) Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput).

8.3.1. Atentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2. A licitante serd convocada para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN.n° 3/2018, art. 29, §2°).

8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, a licitante serd reputada inabilitada, por
falta de condicdo de participacdo.

8.4. Caso a licitante proviscriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido ds ME/EPPs, o (a) Agente de Contratacdo verificard se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens 4.5 e 5.5 deste edital.

8.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
o (a) Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco emrelacdo ao mdéximo estipulado para
confratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1.  contiver vicios insandveis;
8.6.2. ndo obedecer ds especificacdes técnicas contidas no Projeto Bdsico;

8.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco mdaximo
definido para a contratacdo;

8.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Adminis-
fracdo;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insandvel.

8.7. Preliminarmente a andlise da proposta ajustada, serd verificada a adequacdo e sufi-
ciéncia da Garantia de Proposta a ser prestada nos moldes do item 5.1 deste Edital, sob pena
de inadmissibilidade da proposta e desclassificacdo de plano da licitante.

8.8. A proposta de precos deverd observar as seguintes exigéncias:
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8.8.1. Ser apresentada com logo da empresa;

8.8.2. Conter identificacdo completa da Licitante (razdo social, CNPJ, ende-
reco, telefone, e-mail), qguando exigida na fase processual correspondente, ob-
servadas as regras de sigilo da proposta previstas para a disputa elefrénica;

8.8.3. Ser elaborada em moeda corrente nacional, contendo os precos uni-
tdrios e totais, bem como o valor global da proposta;

8.8.4. Apresentar planilha orcamentdria compativel com o orcamento esti-
mado pela Administracdo, contendo todos os servigos, quantitativos e precos uni-
tdrios previstos para a execucdo do objeto;

8.8.4.1. Os custos da proposta de valor deverdo sempre apresentar fér-
mulas gue frunguem os resultados até duas casas decimais, a fim de evitar
discrepdncias e imprecisdes no orcamento.

8.8.5. Especificar prazo de garantia conforme exigéncias do Projeto Bdsico;

8.8.6. Possuir prazo de validade minimo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua apresentacdo;

8.8.7. Declaracdo que os precos incluem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a perfeita execucdo do objeto, incluindo tributos, encargos sociais e
frabalhistas, materiais, equipamentos, transporte, seguros, despesas administrati-
vas, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, lucro e demais custos incidentes sobre
a execucdo contratual;

8.8.8. Estar datada e assinada pelo representante legal.

No caso de contfratacdo de servicos de engenharia, a andlise de exequibilidade e

sobrepreco considerard o seguinte:

8.10.

8.9.1. Nosregimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou emprei-
tada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard
pela superacdo do valor global estimado;

8.9.2. Noregime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco
se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitdrio
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as pro-
postas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, independentemente do regime de execucdo.

8.9.4. Serd exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for infe-
rior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da neces-

sidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

o
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8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus res-
pectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracdo, a licitante classificada em primeiro lugar serd convocada para apresen-
tar Planilha por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11.1. Em se fratando de servicos de engenharia, a licitante vencedora serd convo-
cada a apresentar & Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo
dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administra-
cdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo inte-
grada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fi-
sico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do confrato.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacdo;

8.12.1. O qjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a subst@ncia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indi-
cacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
qguando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do ob-
jeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, pas-
sar-se-& & fase de habilitacdo.
9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e tra-
balhista e econédmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SI-
CAF.

9.2.  HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

9.2.2. Empresdario individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreende-
dor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificacdo da autenticidade
no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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9.2.3. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento com-
probatdrio de seus administradores;

9.24. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da uni-
dade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18
de marco de 2020;

9.2.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

9.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, res-
pectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empre-
sas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tfem sede a matriz;

9.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da as-
sembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lein®5.764, de 16 de dezembro 1971;

9.2.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as al-
teracoes ou da consolidacdo respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.3.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributdrios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 20,
de 08 de novembro de 2023, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procura-
dora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresen-
tfacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria de Estado de Fazenda
e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado, referente a todos os créditos tributdrios esta-
duais;
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9.3.6. Provadeinscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede da interessada, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o ob-
jeto contratual;

9.3.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da in-
teressada, relativa a atividade em cujo exercicio confrata ou concorre;

9.3.8. As certiddes relativas a regularidade fiscal deverdo englobar tanto os
débitos tributdrios ndo inscritos quanto os j& inscritos em divida ativa.

9.3.9. Caso ainteressada seja considerada isenta dos tributos relacionados
0o objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

9.3.10. A interessada enquadrada como microempreendedora individual
gue pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-
plementar n. 123/2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de con-
fribuintes estadual e municipal.

9.3.11. Aregularidade serd relativa ao domicilio ou sede da licitante.
QUALIFICACAO TECNICA:

9.4.1. Serd colhida declaracdo de que a Licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacdo. (ANEXO I-D)

9.4.2. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdavel técnico da Licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo. (ANEXO I-E)

9.4.3. Deverd ser apresentado Registro ou Inscricdo da empresa CONTRATADA no
conselho profissional competente.

9.4.3.1.  Fica preliminarmente registrado que, antes da emissdo da Ordem de
Servico, a CONTRATADA deverd comprovar o registro ou visto, quando exigido
pela legislacdo profissional aplicével, perante o respectivo conselho profissional
competente com jurisdicdo no Estado de Mato Grosso.

9.4.4. Serd admitida para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante ou sucessivamente, desde que demonstrem a execucdo de servicos
compativeis com as parcelas de maior relevéncia do objeto.

9.44.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da fornecedora.

9.44.2. Para os fins do Projeto Bdsico, toda mencdo a registro, inscricdo,
certiddo, acervo técnico ou documento emitido por conselho profissional deverd
ser interpretada como referéncia ao conselho profissional legalmente
competente para fiscalizar o exercicio das atividades relacionadas ao objeto da
contratacdo, observada a legislacdo profissional aplicdvel.
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9.4.5. A CONTRATADA disponibilizard todas as informacdes necessdrias & comprovacdo
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo,
codpia do contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.4.6. A inveracidade, adulteracdo ou modificacdo irregular dos documentos
referentes & qualificacdo ensejardo pretensdo punitiva em desfavor da empresa
participante de certame ou contratada pela administracdo, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e Lein® 12.846/2013.

9.4.7. Qualificagdo Técnica-Operacional:

9.4.7.1. A licitante deve apresentar inscricdo ou registro, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou pelo Conselho Profissional Competente, que comprove
atividade relacionada ao objeto;
9.4.7.2. Apresentar para cada parcela de servigos relevantes, atestado(s),
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes)
de Acervo Operacional - CAO, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a Licitante tenha executado para érgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as
respectivas quantidades minimas:
9.47.2.1. Construcdo, Reforma ou Ampliacdo de edificacdo publica ou
privada, comercial ou residencial com caracteristicas equivalentes de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao ob-
jeto licitado, cujas parcelas de maior relevéncia sdo:

a) Edificagdo térrea ou multiplos pavimentos em estrutura de concreto ar-
mado com drea minima de 100m2;

b) Execucgdo de instalagoes prediais compreendendo no minimo, instala-
coes elétricas e hidrossanitaria, executadas em edificagdo térrea ou
multiplos pavimentos.

9.4.7.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da interessada.

9.4.7.4. Qualificagdo Técnica-Profissional:

9.4.7.5. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.4.7.5.1. Arquiteto(a); e/ou

9.4.7.5.2. Engenheiro(a) Civil;
9.4.7.6. Ofs) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da
obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.
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9.4.7.7. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta confratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de
certidoes de acervo técnico com seus devidos atestados, por pessoas juridicas de
direito pUblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.
9.4.7.8. Apresentar para cada parcela de servigos relevantes, atestado(s),
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes)
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m)
que a Licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas
quantidades minimas:

9.4.7.8.1. Construcdo, Reforma ou Ampliacdo de edificacdo publica ou

privada, comercial ou residencial com caracteristicas equivalentes de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao ob-

jeto licitado, cujas parcelas de maior relevéncia sdo:

a) Edificacdo térrea ou multiplos pavimentos em estrutura de concreto ar-

mado com drea minima de 100m2;

b) Execucdo de instalacdes prediais compreendendo no minimo, instala-

coes elétricas e hidrossanitdria, executadas em edificacdo térrea ou multi-

plos pavimentos.

9.4.7.9. A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRA-
TANTE; do contrato social da Licitante em que conste o profissional como sdcio;
do contrato de prestacdo de servico; ou, ainda, de declaragdo de contratacdo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompa-
nhada de declaracdo de anuéncia do profissional. (ANEXO VI)

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.5.1. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais de-
monstracoes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis, e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da licitante, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. O balanco e as demonstracdes de-
verdo ser apresentados em fotocédpias da transcricdo do livro didrio, devidamente regis-
frado na Junta Comercial ou no érgdo competente, contendo termo de abertura e en-
cerramento ou em caso a empresa realize sua escrituracdo contdbil pelo sistema do
SPED (Sistema PUblico de Escrituracdo Digital), deverdo ser emitidos os documentos na
forma eletrbnica devidamente acompanhados do recibo de entrega, termo de abertura
e encerramento, de acordo com o inciso | do art. 69° da Lei n° 14.133, de 1 de abril de
2021;

9.5.2. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede da licitante, caso se frate de sociedade simples;

9.5.3. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornece-
dor - Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso |l).
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9.5.4. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pela licitante de balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contd-
beis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmu-
las;

LG= (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

LC= (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

9.6.

9.5.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualguer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC). serd exigido para fins de habilitacdo capital minimo ou patriménio liquido minimo
ndo inferior a 10% do valor total estimado da contratacdo ou valor tofal estimado da
parcela pertinente.

9.5.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.5.7. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais de-
monstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

9.5.8. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser ates-
tado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apre-
sentada pelo fornecedor.

9.5.9. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pela Licitante
gue importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas as
parcelas j& executadas de contratos firmados.

9.5.10. Tratando-se de inferessada que se enquadre Como microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do art. 23, § 4°, e art. 30, ambos da Lei Complementar
Estadual n° 605/2018, a comprovacdo da boa situacdo financeira dar-se-&, pela verifi-
cacdo do capital social, o qual deve ser igual ou superior a 10% do valor estimado da
contratacdo, como autoriza o §5° do artigo 134 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo

complementar:

o
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9.6.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
confratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de
1971;

9.6.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do conftribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

9.6.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessdrios d prestacdo do servico;

9.6.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

9.6.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

9.6.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:

9.6.6.1. Ata de fundacdo;

9.6.6.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.6.6.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia;

9.6.6.4. Editais de convocacdo das frés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias;

9.6.6.5. Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o confrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.6.6.6. Afa da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
confratar o objeto da licitacdo; e

9.7. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgdo fiscalizador.

9.8. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inici-
almente apresentados em fraducdo livre.

9.8.1. Na hipdtese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que ndo funci-
one no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os do-
cumentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tfradutor juramentado no Pais
e apostilados nos termos do disposto no Decrefo n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou em-
baixadas.

9.9. Quando permitida a participacdo de consdércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o soma-
tério dos valores de cada consorciado.
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9.9.1.  Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de peqgueno porte e o Projeto Bdsico exigir requisitos de habilitacdo econémico-finan-
ceira, haverd um acréscimo de 30 % para o consoércio em relacdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

9.10. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em origi-
nal ou por cépia.

9.11. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

9.12. Sera verificado se a licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e a declarante responderd pela veracidade das informagodes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

9.13. Serd verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a de-
claragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.14. Alicitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos di-
reitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis frabalhistas, nas normas infra-
legais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vi-
gentes na data de entrega das propostas.

9.15. DA VISTORIA

9.15.1. A avaliacdo prévia do local de cumprimento é facultada, mas recomenddavel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contra-
tado, sendo assegurado a interessada o direito de realizacdo de vistoria prévia, de se-
gunda a sexta-feira, das 12:00. horas as 18:00 horas. O contato para o agendamento
prévio da vistoria deverd ser feito por meio dos canais de contato do departamento de
engenharia — DENGE, quais sdo: e-mail: engenharic@mpmt.mp.br, e telefone (65) 3613-
5181, com no minimo 1 (um) dia de antecedéncia da data desejada. A licitante exa-
minard as interferéncias por ventura existentes na drea onde serdo realizados os servi-
cos, e havendo duvidas durante a ocasido, deverdo ser encaminhadas para serem sa-
nadas por meio dos canais de contato informados.

9.15.2. A ndo redlizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais destinados a execugcdo dos servicos, devendo a CONTRATADA assumir 0s
6nus dos servicos decorrentes.

9.15.3. Serdo disponibilizados data e hordrio distintos aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

9.15.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico de-
verd estar devidamente identificado, com vestimentas adequadas, apresentando do-
cumento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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9.15.5. A apresentacdo da declaracdo de que foram obtidas todas as informacoes
julgadas necessdrias para a elaboracdo da proposta, deverd ser entregue pela propo-
nente quando apresentacdo da habilitacdo técnica.

9.16. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.14.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de re-
quisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relacdo & integridade do documento digital ou quando a lei expressamente
o exigir. (IN.n°3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6° §4°).

9.17. E de responsabilidade da licitante conferir a exatid@o dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos responsdveis pela informacdo, devendo pro-
ceder, imediatamente, d correcdo ou & alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre-
cdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

9.17.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassifica-
¢do no momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

9.18. A verificacdo pelo (a) Agente de Contfratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.18.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf ser@o enviados por meio do sistema, em formato digital, no minimo, no prazo de
02 (duas)horas, contado da solicitagcdo do (a) Agente de Contratagcdo, podendo o
prazo citado ser prorrogado a critério da administracdo.

9.18.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, as licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitfacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Insfrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.19. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contfidos somente
serd feita em relacdo d licitante vencedora.

9.19.1. Os documentos relativos d regularidade fiscal que constem do Projeto Bdsico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas da licitante mais bem classificada.

9.19.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todas as licitantes.

9.20. Apds a enfrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

9.20.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados
pelas licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes & época da aber-
tura do certame; e
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9.20.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de re-
cebimento das propostas;

9.21. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, medi-
ante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia
para fins de habilitacdo e classificacdo.

9.22. Na hipdtese de a licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o (a) Agente
de Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado
o prazo de 02 (duas)horas, contado da solicitacdo do (a) Agente de Contratacdo, podendo
o prazo citado ser prorrogado a critério da administracdo.

9.23. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
da licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

9.24. A comprovacdo de regularidade fiscal e frabalhista das microempresas e das empre-
sas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi-
c¢do para participacdo na licitagcdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

9.25. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada,
ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, d habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no
art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavra-
tura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilifacdo ou inabilitacdo da licitante:

10.3.1. aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, no prazo de
10 (dez) minutos, apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo
ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, sob pena de preclusdo, ficando a au-
toridade superior autorizada a adjudicar o objeto d licitante declarada vencedora.

10.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de inti-
macdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

10.3.3. na hipdtese de adocdo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na
data de intima¢do da ata de julgamento.

10.4. Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso serd dirigido d autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
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nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd
proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos au-
tos.

10.6. Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelas demais licitantes serd
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimag¢do pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis &
defesa de seus inferesses.

10.8. Orecurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveita-
mento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://mpmt.mp.br/, no link Licitacoes.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1.  Sem prejuizo de outras sangdes previstas no Projeto Bdsico e na Lei n® 14.133/21, a
Administracdo poderd aplicar d contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocor-
réncia de irregularidades na execucdo contratual, as seguintes penalidades:
11.1.1. Adverténcia.
11.1.2. Multa.
11.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administracdo puUblica direta, indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo mdximo de 03 (trés) anos.
11.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar/contratar com a administracdo pu-
blica direta e indireta de todos os entes federativos no prazo minimo de 03 (trés) anos
e mdaximo de 06 (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo.
11.2. A aplicacdo da penalidade de adverténcia d contratada ocorrerd em casos de co-
metimento de irregularidades de pequena monta, quando a penalidade inicialmente apli-
cada se mostrar desproporcional & gravidade da infracdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo
dela decorrente e/ou quando o valor da multa for considerado irrisdrio, devendo ser justifi-
cada pela Procuradoria-Geral de Justica.
11.3. A aplicacdo da penalidade de multa ocorrerd quando da inexecucdo contratual,
inclusive por atraso injustificado, que serd aplicada por infracdo e graduada de acordo com
a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites mdximos:
11.3.1. 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de descum-
primento total da obrigacdo.
11.3.2. 0,5% (cinco décimos por cento) co dia, até o 15° (décimo quinto) dia de
atraso, sobre o valor total da parte do servico/fornecimento ndo realizado.
11.3.3. 0.7% (sete décimos por cento) por dia de atraso subsequente ao 15° (décimo
quinto), sobre o valor da parte do servico/fornecimento ndo realizado, até o 30° (trigé-

simo).
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11.3.4. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso injustificado & execugdo do
objeto superior a 30 dias.

11.3.5. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso superior a 30 dias na reparagdo
ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito.

11.3.6. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver reiterado descumprimento de
obrigagoes trabalhistas.

11.3.7. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver subcontratagao irregular.

11.3.8. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se deixar de apresentar documentagao
necessdria a Medigdo e Pagamento da etapa concluida.

11.3.9. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o

momento da respectiva ocorréncia, se ndo elaborar ou manter Didrio de Obra.
11.4. Parafins de cdlculo do valor total em multas porventura devido pela contratada, con-
siderar-se-& o somatdrio entre todas as penalidades desta espécie, aplicadas conforme o
numero de infracdes verificadas e a quantidade de dias em que estas ocorrem.
11.5. Para os casos de multas ndo previstas neste Edital, aplicar-se-& o valor de até 5%
(cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o momento da respectiva
ocorréncia.
11.6. A multa eventualmente imposta & contratada serd automaticamente descontada do
pagamento a que fizer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més.
11.7. A contratada que ndo tiver valores a receber da Procuradoria-Geral de Justica, de-
verd efetuar o pagamento da multa e/ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados a partir da notificacdo.
11.8. Na&o sendo realizado o pagamento, ndo apresentada defesa no prazo, ou a defesa
ndo sendo aceita, os dados da contfratada serdo encaminhados ao érgdo competente vi-
sando a inscricdo do débito em divida ativa.
11.9. Sem prejuizo das multas previstas neste Edital e demais cominacdes legais, serd apli-
cada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administracdo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, aos licitantes que:

11.9.5. Afrasar ou recusarimotivadamente a assinatura do instrumento do contrato ou

aceite de instrumento equivalente dentro do prazo de validade da sua proposta.

11.9.6. Deixar de enfregar documentacdo exigida para a contratacdo.

11.9.7. Ensejar o retfardamento da execucdo do objeto da contratacdo.

11.9.8. Ndao mantiver a proposta apresentada.

11.9.9. Falhar na execucdo do contrato.
11.10. Sem prejuizo das multas previstas neste Edital e demais cominacdes legais, serd apli-
cada a pendlidade de declaracdo de inidoneidade, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, aos licitantes que:

11.10.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa para a contratacdo.
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11.10.2. Prestar declaracdo falsa durante o processo de contratacdo ou execucdo do
contrato.
11.10.3. Cometer/praticar ato fraudulento no processo de contratacdo e/ou na exe-
cucdo do confrato.
11.10.4. Comportar-se de modo inidéneo.
11.10.5. Cometer fraude de qualquer natureza.
11.10.6. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo.
11.10.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
(Lei Anticorrupcdo).
11.11. As penalidades serdo registradas nos sistemas referidos no item anterior.
11.12. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto das
condicoes de participacdo, guanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa
de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratacdo.
11.13. Sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, os atos lesivos & administracdo publica
previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lein® 12.846/2013, sujeitardo os infratores as penalidades
previstas na referida lei.
11.14. Na aplicacdo das sancdes administrativas, a Procuradoria Geral de Justica deverd
observar sempre os principios do contraditério e da ampla e prévia defesa, da proporciona-
lidade e da razoabilidade, a ndo reincidéncia da infracdo, a atuacdo da contratada em
minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva, a execucdo satisfatoria
das demais obrigacdes contratuais, a ndo existéncia de efetivo prejuizo material & adminis-
fracdo entre outros fatores visando ajustar a penalidade ao caso concreto.
11.15. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconheci-
mento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.
11.16. Serd configurada a inexecucdo total do objeto, implicando na rescisdo unilateral do
confrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais sancdes, quando:
11.16.1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo
fixado para o inicio da prestacdo do servico.

11.17. As multas e sancdes previstas neste Edital ndo eximem a contratada da reparacdo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a causar d Administracdo.
11.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.19.As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sGo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133, de 2021.
11.20. Sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, por atos praticados no decorrer da
confratacdo, e no que couber, sujeitardo os infratores as penalidades previstas no Projeto
Bdsico e do Contrato anexos a este Edital.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital porirregularidade na apli-
cacdo da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

12.2. A resposta d impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data
da abertura do certame.
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12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma ele-
frénica, pelo seguinte e-mail: licitacoes@mpmt.mp.br .

12.4. Asimpugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo é medida excepcional e de-
verd ser motivada pelo (a) Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrati-
vos, 0 processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes desta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamen-
tdria prépria, tendo os recursos necessdrios j& reservados, conforme informacdes orcamentd-
rias, constante nos autos do procedimento administrativo, que correrdo da forma como clas-
sificado abaixo:

Unidade Or¢camentdria: 08101 / 08601 — Procuradoria Geral de Justica de
Mato Grosso

Projeto/Atividade: 2005/2007 / 3549

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.000 / 4.4.90.52.000

Fonte: 15000000 / 25000000 / 15010000 / 25010000 /
17600000 / 27600000

15. DA CONTRATACAO

15.1. Apds a homologacdo, o adjudicatdrio serd convocado para assinar o contrato ou
aceite de instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital.

15.1.1. A Contratada terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceite de instrumento equi-
valente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena
de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

15.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacdo justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administracdo.

15.2. No caso de Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente emitidos a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.2.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se d relacdo de negéd-
cios ali estabelecida as disposicdes da Lei Federal n°® 14.133, de 2021;

15.2.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus

anexaos;
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15.2.3. A contfratada reconhece que as hipdteses de rescisdo os direitos da Adminis-
fracdo sdo aquelas previstas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

15.3. Naassinatura do confrato serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do confrato.

15.4. Na hipdtese de a vencedora da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilita-
cdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outra licitante poderd ser con-
vocada, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos
para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociacdo, assinar o contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste Edital
e demais cominacdes legais.

15.5. O prazo de validade das propostas serd de 60 (sessenta) dias, permitida a fixacdo de
prazo diverso neste Edital.

15.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 meses contados do(a) partir da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

15.6.1. O prazo de vigéncia da contratacdo poderd ser prorrogado mediante
justificativa técnica da fiscalizacdo aprovada pela autoridade competente, nos termos
do artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.

15.7. Embora se trate de contrato por escopo, a contratacdo pretendida possuird vigéncia
plurionual tendo em vista que a propria natureza do objeto demanda tempo superior a um
exercicio financeiro, sendo necessdria vigéncia prolongada, sendo observada, no momento
da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orcamentdrios.

15.8. Previamente & contratacdo, a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identi-
ficar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,
bem como consulta prévia ao CADIN, nos termos do art. é°, lll, da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.

15.8.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de con-
trato, e a fornecedora ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu ca-
dastramento, sem &nus, antes da contratagdo.

15.8.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, a contratada deverd regu-
larizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Bdsico
— Anexo | e no Contrato.

17. DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA

17.1. Os critérios de fornecimento, recebimento do objeto (prazo, forma e local) e, garantia,
estdo previstos no Projeto Bdsico — Anexo | e no Conftrato.
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18. DA GESTAO DO CONTRATO, DA FISCALIZAGAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

18.1. Os critérios de gestdo do contrato, fiscalizacdo, do pagamento e do reajustamento
estdo previstos no Projeto Bdsico — Anexo | e no Confrato.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133/2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds tér-
mino da vigéncia contratual, no percentual de 3% (irés por cento) do valor total da contro-
tacdo.

19.2. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do
interessado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos termos
do §5° do artigo 59 da Lein® 14.133/2021.

19.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior & assinatura do con-
frato, para a prestacdo da garantia, conforme o §3° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.3.1. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que a Contra-
fada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

19.3.2. Caso a adjudicatdria ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modali-
dade de garantia.

19.3.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes
d vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela segu-
radora.

19.3.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de reno-
vacdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo
confratual.

19.4. Caso a adjudicatdria ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo mdximo de
10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo
em dinheiro ou ftitulos da divida puUblica, fianca bancdria ou titulos de capitalizacdo.

19.5. Coaso seja a garantfia por caucdo em dinheiro a modalidade de garantia escolhida
pela Contfratada, deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica a
ser informada pela drea demandante, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

19.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida puUblica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, con-
forme definido pelo Ministério competente.

19.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
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do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Coé-
digo Civil, em até 30 (trinta) dias apods a assinatura do confrato.

19.8. Na hipdtese de opcdo pelo tfitulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

19.9. O fitulo de capitalizacdo deverd ser apresentado & CONTRATANTE juntamente com
as condicdes gerais e o nUmero do processo administrativo sob o qual o plano de capitaliza-
cdo foi aprovado.

19.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a apli-
cacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o mdximo de 2% (dois por cento).

19.11. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a ex-
tincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, con-
forme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

19.12. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia poderd ser
glosado de pagamentos devidos & CONTRATADA.

19.13. O nUmero do contrato garantido e/ou assegurado deverd constar dos instrumentos
de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

19.14. A garantia assegurard qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.14.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adim-
plemento das demais obrigacdes nele previstas;

19.14.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo d CONTRATADA; e

19.14.3. Obrigacodes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

19.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.16. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a ga-
rantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis
por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do aposti-
lamento, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacdo.

19.17. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra-
cdo, a CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de
seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

19.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méximo de 10
(dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data
em que for notificada.

19.19. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
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19.19.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser nofificado
pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de des-
cumprimento de cldusulas contratuais.

19.19.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vi-
géncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que res-
peitados os prazos prescricionais aplicados ao contfrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

19.20. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pela CONTRATANTE & CONTRATADA e/ou & instituicdo garantidora, no prazo
de até 90 (noventa) dias apds o término de vigéncia do contrato.

19.21. A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.

19.22. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou
apods a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, guando em dinheiro, serd atu-
alizada monetariamente.

19.23. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e Conftrato.

19.23.1. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes & CON-
TRATADA.

19.24. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista no Projeto Bdsico.

19.25. A devolucdo/RestituicGo da garantia contratual ficard condicionada & comprova-
cdo pela Contratada, de inexisténcia de débitos trabalhistas e previdencidrios em relacdo
aos empregados que atuaram na execucdo do objeto contratado.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

20.2. Ndao havendo expediente ou ocorrendo qualguer fato superveniente que impeca a
readlizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo (a) Agente de Contratacdo.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo puUblica obser-
vardo o hordrio de Brasilia - DF.

20.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito & contratacdo.

20.5. Asnormas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampli-
acdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Admi-
nistracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
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20.6. Aslicitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propos-
tas e a Administrac@o ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independen-
temente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expe-
diente na Administracdo.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

20.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata-
coes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://mpmt.mp.br/, link Licitacdes.

20.11. Os casos omissos serdo resolvidos conforme dispdem as Leis Federais n° 8.078/1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor), Lei Federal n® 14.133/2021, Codigo Civil e demais legisla-
coes vigentes e pertinentes & matéria.

Cuiabd/MT, 16 de setembro de 2026.

Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitagoes
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ANEXO |
PROJETO BASICO
1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de Nova Sede das
Promotorias de Justica no municipio de Queréncia, conforme condicbdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta confratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme
Decreto n° 1.525, de 23 de novembro de 2022.

1.4. O objeto é enquadrado como ndo continuo ou por escopo.

1.5. O objeto ndo serd executado com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra.
2.  DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

2.1. O objeto deste Projeto Bdsico deverd atender as especificacdes e quantidades
descritas no quadro abaixo.

ITEM DESCRICAO DO OBJETO UND Q1D

EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRU-
0] CAO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA NO | Unidade 1 00
MUNICIPIO DE QUERENCIA /MT. '

2.2. A justificativa referente ao ndo parcelamento da solucdo ou contratacdo estd
consignada no Estudo Técnico Preliminar, mantendo-se para este Projeto Bdsico.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

3.1. A presente contratacdo tem por finalidade a construcdo da Sede das Promotorias de
Justica no Municipio de Queréncia/MT, visando dotar o Ministério PUblico do Estado de Mato
Grosso de infraestrutura fisica adequada para o desenvolvimento de suas atividades
institucionais, assegurando melhores condicdes de atendimento & populacdo, aos membros,
servidores, colaboradores e demais usudrios dos servicos prestados pela instituicdo.

A necessidade da contratacdo decorre da demanda por instalacdes proprias, modernas,

seguras e compativeis com as exigéncias funcionais e operacionais das Promotorias de Jus-
fica, proporcionando ambiente adequado ao desempenho das atividades ministeriais, ad-
ministrativas e de atendimento ao pUblico, em conformidade com os principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

Atualmente, o funcionamento das atividades ministeriais depende da utilizacdo de imdvel
locado, o que gera despesas continuadas para a Administracdo. A construcdo da sede pré-
pria permitird a eliminacdo dos custos recorrentes com aluguel, reqjustes contratuais e demais
despesas associadas d manutencdo de imdével de terceiros, promovendo maior racionaliza-
cdo dos recursos publicos e melhor planejamento orcamentdrio de longo prazo.

Além da reducdo das despesas permanentes com locacdo, a implantacdo de sede prépria
proporcionard maior autonomia administrativa, estabilidade operacional e adequacdo dos
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ambientes as necessidades especificas do Ministério PUblico, evitando limitacdes estruturais
frequentemente encontradas em imdveis adaptados para uso institucional.

A solucdo proposta contempla a execucdo integral de uma edificacdo destinada ao funci-
onamento das Promotorias de Justica no Municipio de Queréncia/MT, compreendendo to-
dos os servicos, materiais, equipamentos e demais insumos necessdrios d entrega do empre-
endimento em condicoes plenas de utilizacdo, conforme projetos executivos, memoriais des-
critivos, especificacdes técnicas e planilhas orcamentdrias elaboradas para a contratacdo.
3.2. Afundamentacdo da confratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bdsico.

3.3. O objeto da confratacdo, embora alinhada aos objefivos institucionais, ndo foi
previamente prevista no Plano de Confratacdes Anual, conforme consta das informacdes
bdsicas do Estudo Técnico Preliminar.

4, DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
4.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Bdsico.
4.2. A presente contratacdo visa atender a necessidade de implantacdo de sede propria,
em substituicGo ao modelo atual utilizado em locacdo de imdveis, o qual gera despesas
confinuadas e limitantes a adequacdo funcional dos espacos. A nova edificacdo
proporcionard reducdo de custos a longo prazo, autonomia administrativa, melhoria dos
ambientes de trabalho, melhor atendimento & populacdo e valorizagcdo do patriménio
publico.
4.3. A construcdo da nova Sede das Promotorias de Justica de Queréncia/MT, incluindo
edificacdo principal, infraestrutura externa, instalacdes prediais e sistemas complementares,
compreende 0s seguintes aspectos gerais:
4.3.1. Mobilizacdo, instalacdo do canteiro de obras, execucdo de instalacoes
provisdrias, fornecimento de equipamentos, administracdo local e implementacdo das
medidas de protecdo, seguranca e sinalizacdo da obra;
4.3.2. Limpeza e preparacdo do terreno, locacdo da obra, movimentacdo de terrq,
escavacoes, aterros, compactacdes e demais servicos preliminares necessdrios 4
implantacdo do empreendimento;
4.3.3. Execucdo das fundagdes, estruturas de concreto armado, formas, armacodes,
concretagens e respectivos controles tecnoldgicos, conforme projetos executivos;
4.3.4. Execucdo de alvenaria, divisdrias em gesso acartonado, vergas, contravergas e
demais elementos de vedacdo vertical da edificacdo;
4.3.5. Fabricacdo e montagem da estrutura metdlica de cobertura, incluindo tesouras
tercas, contraventamentos, elementos de fixacdo e protecdo anficorrosiva;
4.3.6. Instalacdo da cobertura em telhas termoacUsticas, incluindo calhas, cumeeiras,
rufos, contra rufos, pingadeiras e demais elementos necessdrios ao adequado
escoamento das dguas pluviais;
4.3.7. Fornecimento e instalacdo de esquadrias de madeira, aluminio, aco e vidro,
incluindo ferragens, acessdrios e elementos de protecdo previstos em projeto;
4.3.8. Execucdo dos revestimentos internos e externos, impermeabilizacdes, pisos,
rodapés, soleiras, peitoris, pavimentacdes, forros, pinturas e demais servicos de
acabamento da edificacdo;
4.3.9. Execucdo das instalacdes hidrossanitdrias, compreendendo sistemas de
abastecimento de dgua fria, esgotamento sanitdrio, drenagem de dguas pluviais,
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reservatoérios, sistema individual de tratamento de esgoto e demais componentes
previstos em projeto;

4.3.10. Execucdo das instalacdes elétricas, incluindo infraestrutura, quadros de
distribuicdo, iluminacdo, tomadas, aterramento, ligacdo junto G concessiondria e
Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA;

4.3.11. Execucdo da infraestrutura e dos sistemas de fecnologia e seguranca,
incluindo rede légica estruturada, telefonia, circuito fechado de televisGo (CFTV),
controle de acesso, sonorizacdo e demais instalacdes especiais previstas nos projetos;
4.3.12. Execucdo dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio e pdnico,
observando as exigéncias normativas e aprovacdes dos érgdos competentes;

4.3.13. Execucdo da infraestrutura para climatizacdo, incluindo rede frigorigena,
alimentacdo elétrica e demais elementos necessdrios a instalacdo e funcionamento
dos equipamentos;

43.14. Execucdo das instalacdes de GLP, paisagismo, urbanizacdo,
estacionamentos, bicicletdrios, muros, gradis, porta-mastro, calcadas acessiveis e
demais elementos externos previstos em projeto;

4.3.15. Redlizacdo de testes, certificacdes, obtencdo das aprovacdes junto aos
oérgdos competentes, limpeza final da obra, desmobilizacdo do canteiro e entrega da
edificacdo em plenas condicdes de uso;

4.3.16. Demais detalhamentos constantes dos Memoriais Descritivos, Projetos
Executivos, Planilhas Orcamentdrias e demais documentos que integram este Projeto
Bdsico.

DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO/FORNECIMENTO
O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 meses contados do(a) partir da assinatura

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

5.2

5.1.1. O prazo de vigéncia da contfratacdo poderd ser prorrogado mediante
justificativa técnica da fiscalizacdo aprovada pela autoridade competente, nos termos
do artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.

5.1.2. Embora se frate de contrato por escopo, a contratacdo pretendida possuird
vigéncia plurianual tendo em vista que a prépria natureza do objeto demanda tempo
superior a um exercicio financeiro, sendo necessdria vigéncia prolongada, sendo
observada, no momento da confratacdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orcamentdrios.

O conftrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo

a vigéncia da contratacdo.

53.

O prazo para execugdo do objeto é de 12 meses contados a partir do(a) emissdo da

ordem de servigo.

5.3.1. O prazo de execucdo da contratacdo poderd ser prorrogado mediante
justificativa técnica da fiscalizacdo aprovada pela autoridade competente, nos termos
do arfigo 111 da Lei n® 14.133/2021.

5.3.2. Quando a alteracd@o ndo implicar na modificacdo do prazo de vigéncia do
objeto, do equilibrio econdmico-financeiro do contrato ou das condicdes
originalmente pactuadas, o prazo poderd ser prorrogado uma vez mediante
solicitacdo do CONTRATADO com justificativa plausivel e documentada, a ser aceita
pela fiscalizacdo, pelo periodo que esta entender possivel, pertinente ou aceitdvel
fecnicamente, sem necessidade de aditivacdo confratual.
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5.3.3. As alteracdes que ulirapassarem o limite previsto no item anterior, deverdo ser
prorrogadas mediante solicitacdo do CONTRATADO com justificativa plausivel e
documentada, conforme anuéncia da fiscalizacdo, pelo periodo que esta entender
possivel, pertinente ou aceitdvel tecnicamente, devendo ser procedida a andlise pela
autoridade CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo, sem prejuizos a
eventual sancionamento e/ou rescisdo pela mora.

5.3.4. Sempre que ocorrer fato superveniente capaz de comprometer o cumprimento
do prazo de execucdo, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente a
FISCALIZACAO tao logo tenha ciéncia de sua ocorréncia, apresentando as justificativas,
os elementos comprobatdrios disponiveis e, quando possivel, a estimativa dos impactos
sobre o cronograma da obra. Caso o impacto seja posteriormente alterado, a
CONTRATADA deverd atuadlizar as informacdes sempre que solicitado pela
FISCALIZACAO ou quando houver modificacdo relevante das condicdes inicialmente
comunicadas.

DO LOCAL DE EXECUGCAO, PRESTACAO OU FORNECIMENTO
O objeto serd executado, prestado ou fornecido vinculado ao seguinte endereco:

Local: Nova Sede das Promotorias de Justica de Queréncia

Endereco: Rua B5, Lote 01 — A/ Quadra B - 10, Setor B, 78635-000 — Queréncia/MT

Setor: DENGE - Departamento de Engenharia

Servidor responsdavel pelo recebimento: A fiscalizacdo, acompanhamento e recebimento do
objeto serdo exercidos por servidores do Departamento de Engenharia, ocupantes de cargos
técnicos compativeis com o objeto da contratacdo, a serem formalmente designados pela
Administracdo por meio de Portaria especifica, previamente ao inicio da execucdo contra-
tual, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

7.
7.1.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

7.1.1. No gue se refere d sustentabilidade, a presente contratacdo deverd observar as

seguintes diretrizes, nas dimensdes ambientais, social e econdmica, conforme o Guia

Nacional de Contratacdes Sustentdveis — edicdo outubro/2025:
7.1.1.1. Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negatfivo e com
a protecdo ao meio natural e antrépico durante todas as fases de execucdo dos
servicos;
7.1.1.2. Ulilizacdo de produtos certificados que ndo contenham potencial
agressivo ou prejudicial as pessoas, animais, meio ambiente e ao patrimdnio
publico, incluindo materiais de construcdo, fixadores, selantes e demais insumos
empregados na execucdo do objeto;
7.1.1.3. Adocdo de telhas termoacusticas que contribuam para a eficiéncia
energética da edificacdo, reduzindo a carga térmica sobre o sistema de
climatizacdo e, consequentemente, o consumo de energia elétrica;
7.1.1.4. Observncia das normas técnicas em geral, em especial as
relacionadas & saude operacional e seguranca do frabalho, garantindo
condicdes adequadas aos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto;
7.1.1.,5. Compromisso com o bem-estar, progresso profissional e pessoal dos
colaboradores envolvidos na execucdo dos servicos.
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7.1.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratacdes Sustentdveis:
7.1.21. A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, DE
2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;
7.1.2.2. Os geradores de residuos da construcdo civil devem ter como objetivo
prioritdrio a ndo geracdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a
reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sdélidos e a disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
7.1.23. Deverd ser apresentado mensalmente a Administracdo os
comprovantes da correta destinac&o dos residuos gerados durante a execucdo
da obra. A falta acumulada de mais de 2 comprovantes da destinacdo poderd
a critério da FISCALIZACAO condicionar o pagamento da medicdo
correspondente.

7.1.3. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, dreas

de “bota fora"”, encostas, corpo d'dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem

como em dreas ndo licenciadas.

7.1.4. Ao contrdrio, deverdo ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:
7.1.4.1. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para
usos futuros. SGo os residuos reutilizGveis ou recicldveis como agregados, tais
como:

7.1.41.1. De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimenta-
c¢cdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de ter-
raplanagem;
7.1.4.1.2. De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacoes:
componentes cer@micos (fijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
etc.), argamassa e concreto; e
7.1.41.3. De processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-mol-
dadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros
de obras.
7.1.4.2. Claosse B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas
de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura. S&o os residuos recicldveis para outras
destinacdes, tais como pldsticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras,
embalagens vazias de tintas imobilidrias e gesso; (Redacdo dada pela Resolugcdo
n° 469/2015).
7.1.43. Classe C: deverdo ser armazenados, fransportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas. SGo os residuos para quais
ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem ou recuperacdo.
7.1.44. Classe D: deverdo ser armazenados, fransportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas. SGo residuos perigosos
oriundos do processo de construcdo, tais como tintas, solventes, dleos e outros ou
aqgueles contaminados ou prejudicais a saude oriundos de demolicdes, reformas
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e reparos de clinicas radioldgicas, instalacdes industriais e outros, bem como
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos
nocivos a saude.
Indicagdo de Marcas ou Modelos
7.2.1. Na presente contratacdo ndo haverd indicacdo de marcal(s), caracteristica(s) ou
modelo(s).
Da vedacao de utilizagao de produto/marca na execugdo do objeto
7.3.1.Na presente confratacdo ndo haverd vedacdo de Utilizacdo de
produto/marca/modelo na execucdo do objeto, mas serdo rejeitados aqueles
materiais que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a fiscalizacdo
a respeito de sua utilizacdo. A CONTRATADA obriga-se, no entanto, a demonstrar a
similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de
laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, arcando integralmente com todos os custos
decorrentes dessas comprovacoes. Quando houver necessidade de realizacdo de
ensaios laboratoriais, a CONTRATADA deverd submeter previomente & FISCALIZACAO
relacdo contendo, no minimo, 03 (trés) laboratérios tecnicamente habilitados para a
execucdo dos ensaios, cabendo & FISCALIZACAO a escolha do laboratério. Havendo
justificativa técnica fundamentada, a FISCALIZACAO poderd exigir a realizacdo de até
02 (dois) ensaios simultdneos em laboratdérios distintos, ds expensas da CONTRATADA,
para fins de validacdo dos resultados apresentados.
Amostra
7.4.1. A contratacdo pretendida dispensa a apresentacdo de amostras dos insumos
utilizados ou do objeto, considerando a inaplicabilidade ao caso em apreco.
Vistoria
7.5.1. A avdliacdo prévia do local de cumprimento é facultada, mas recomenddvel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
de segunda & sexta-feira, das 12:00. horas das 18:00 horas. O contato para o
agendamento prévio da vistoria deverd ser feito por meio dos canais de contato do
departamento de engenharia — DENGE, quais sdo: e-mail: engenharic@mpmt.mp.br, e
telefone (65) 3613-5181, com no minimo 1 (um) dia de antecedéncia da data
desejada. O licitante examinard as interferéncias por ventura existentes na drea onde
serdo readlizados os servicos, e havendo duvidas durante a ocasido, deverdo
ser encaminhadas para serem sanadas por meio dos canais de contato informados.
7.5.2. A ndo redlizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais destinados a execucdo dos servicos, devendo a CONTRATADA assumir os
6nus dos servicos decorrentes.
7.5.3. Serdo disponibilizados data e hordrio distintos aos interessados em realizar a
vistoria prévia.
7.5.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd
estar devidamente idenfificado, com vestimentas adequadas, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
7.5.5. A apresentacdo da declaracdo de que foram obfidas todas as informacodes
julgadas necessdrias para a elaboracdo da proposta, deverd ser entregue pela
proponente quando apresentacdo da habilitacdo técnica.
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Subconiratagao
7.6.1. A subconfratacdo dos objetos pertencentes a este certame somente serd
permitida com a prévia autorizacdo da Fiscalizacdo e apenas aos itens ou parcelas de
menor relevancia presentes na planilna orcamentdria anexo a este Projeto Bdsico, tais
como, denfre outras:
7.6.1.1. Servicos Gerais de Serralheria para Gradis e Portées, Calhas, Rufos,
Pingadeiras, Cumeeiras, Sombreadores;
7.6.1.2. Servicos Gerais de ACM e Comunicacdo Visual;
7.6.1.3. Servicos Gerais de marmoraria para fampos e bancadas;
7.6.1.4. Etapa completa de Climatizacdo;
7.6.1.5. Etapa completa CFTV e Controle de Acesso;
7.6.1.6. Etapa completa de Cabeamento Estruturado.
7.6.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo,
abaixo discriminada:
7.6.2.1. Construcdo da edificacdo propriomente dita, compreendendo
fundacoes, estrutura, alvenaria, coberfura e demais elementos construtivos
essenciais, admitindo-se apenas a subcontratacdo de servicos acessorios e
especializados, previamente autorizados pela Administracdo.
7.6.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo.
7.6.4. A CONTRATADA apresentard & CONTRATANTE documentacdo que comprove d
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada cos autos do
processo correspondente.
7.6.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade CONTRATANTE ou
com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
7.6.6. A CONTRATADA terd responsabilidade soliddria por atos e omissdes do
subcontratado que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista.
Transigdo Contratual
7.7.1. NGo é cabivel a transicdo contratual do objeto contratado.
Treinamento de Equipe
7.8.1. NGo faz parte do escopo da contratacdo a realizacdo de capacitacdo técnica
na ufilizacdo dos recursos relacionados ao objeto da presente contratacdo.

DO MODELO OU CONDICOES DE EXECUCAO

A din@dmica da contracdo seguird os seguintes moldes:

8.1.1. A CONTRATADA deverd se reunir apds assinatura do contrato e antes da emisséo
da Ordem de Servico com o correspondente da fiscalizacdo da CONTRATANTE, para
realizar alinhamentos da data de inicio do prazo de execucdo do objeto, bem como
as etapas do cronograma estipulados no cronograma em Anexo.
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8.1.1.1. A CONTRATADA assume a capacidade de se programar para iniciar
em até 30 dias corridos a partir da assinatura do contrato, ficando a
programacdo sujeita a data da Ordem de Servico.
8.1.2. A data estipulada na Ordem de Servico deverd observar um saldo minimo de 90
(noventa) dias restantes para o término do prazo de vigéncia contratual, a fim de
permitir acdes ligadas ao recebimento provisério e definitivo do servico/obra, eventuais
dilatacdes, cobrancas, licencas ou prestacdo de informagdes contratuais;
8.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, tecnologias e procedimentos estd
discriminado no Memorial Descritivo deste objeto.
8.1.4. A CONTRATADA deverd apresentar um cronograma fisico-financeiro aprovado
pela fiscalizagcdo, juntamente com a curva ABC, onde apresenta os servicos mais
criticos.
9.4.1. O prazo estipulado no cronograma fisico-financeiro deverd ser cumprido, mas,
caso hagja algum empecilho para esse cumprimento, deverd ser informado &
fiscalizacdo nos termos do item 5.3.4.
8.1.5. Antes da execucdo dos servicos, deverd ser observado o cumprimento das
exigéncias legais quanto ao devido registro das atividades no conselho profissional
competente, nos termos da legislacdo vigente aplicdvel, incluindo, mas ndo se
limitando, ds Leis n° 6.496/1977, 12.378/2010 e 13.639/2018, bem como ds resolucdes e
normativas aprovadas pelos respectivos conselhos profissionais, em consondncia com
os preceitos estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.
Materiais a serem disponibilizados
8.2.1. Para a perfeita execucdo do objeto, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Memorial Descrifivo.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA OU MANUTENCAO
Garantia da contratagdo
9.1.1. Serd exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias
apds término da vigéncia contratual, no percentual de 3% (irés por cento) do valor
total da contratacdo.
9.1.2. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional
do interessado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, nos fermos do §5° do artigo 59 da Lei n® 14.133/2021.
9.1.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer no prazo minimo
de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior & assinatura
do confrato, para a prestacdo da garantia, conforme o §3° do arfigo 96 da Lei n°
14.133/2021.
9.1.3.1. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
9.1.3.2. Caso o adjudicatdrio ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.
9.1.3.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes
referentes & vigéncia do confrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.
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9.1.3.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de renovacdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condicdes e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos
de suspensdo contratual.
9.1.4. Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice
de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo
mdximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida pUblica, fianca
bancdria ou titulos de capitalizacdo.
9.1.5. Caso seja a garantia por caucdo em dinheiro a modalidade de garantia
escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica a ser informada pela drea demandante, em até 30 (trinta) dias apds a
assinatura do confrato.
9.1.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escrifural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.
9.1.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e deverd constar expressa renUncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cdédigo Civil, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.
9.1.8. Na hipdtese de opcdo pelo ftitulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser
custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emifido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.
9.1.8.1. O ftitulo de capitalizacdo deverd ser apresentado d CONTRATANTE
juntamente com as condi¢cdes gerais e o nUmero do processo administrativo sob
o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado.
9.1.9. A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, sob pena de
ndo aceitacdo, o pagamento de:
9.1.9.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
9.1.9.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA; e
9.1.9.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA.
9.1.10. No caso de alteracdo do valor do confrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia,
a garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogdveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos pardmeftros utilizados quando da
confratacdo.
9.1.11. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento
pela Administracdo.
9.1.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
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mdaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da data em que for noftificada.
9.1.13. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.
9.1.13.1. O emitente da garanfia ofertada pela CONTRATADA deverd ser
notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
9.1.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
9.1.14. A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.
9.1.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extingcdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, serd atualizada monetariamente.
9.1.16. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a retfer, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Projeto Bdsico.
9.1.16.1. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes d CONTRATADA.
9.1.17. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista neste Projeto Bdsico.
9.1.18. O Confrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo & garantia da contratacdo.
Especificagdo da garantia do servigo
9.2.1. Considerando o art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021, o prazo de garantia
contratual dos servicos € aguele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e no Art. 618 da Lei n® 10.406 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil).

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela fornecedora, de
acordo com as cldusulas do presente Projeto Bdsico, cldusulas contratuais e os termos
de sua proposta.

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas.

10.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto Bdsico e
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.

10.1.4. Comunicar ao prestador ou fornecedor sobre imperfeicdes, falhas ou
iregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido.

10.1.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos d execucdo do contrato, em
especial, aplicacdo de sancdes, alteracdes e repactuacoes.

10.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas.
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10.1.7. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto confratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente,
as suas expensas, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

10.1.8. Efetuar o pagamento no valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.1.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo, nos termos do pardgrafo § 1°, do inciso | do art. 124 da Lei
Nn.° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA,
decorrentes do contrato.

10.1.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

10.1.11. Instaurar procedimentos para apreciacdo quanto a  evenfuais
descumprimentos de obrigacdes pelo fornecedor, considerando as sancoes previstas
na Lei e no Projeto Bdsico.

10.1.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucdo contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo
do gjuste.

10.1.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo improprio de 90 (noventa) dias.

10.1.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do objeto contratual,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.15. Adotar eventuais providéncias correlatas a consignacdo em pagamento de
verbas de direito da CONTRATADA, em sendo o caso, bem como referentes & inscricdo
em divida ativa de multas aplicadas sem glosa ou pagamento pela CONTRATADA,
ambos perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA/PRESTADORA/FORNECEDORA

11.1. SGo obrigacdes da CONTRATADA:

11.1.1. Cumeprir todas as obrigacdes constantes do Projeto Bdsico e de sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto.

11.1.2. Executar o objeto conforme especificacdes deste Projeto Bdsico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais.

11.1.3. Prestar os servicos e/ou fornecer os bens dentro dos par@metros e rofinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observ@ncia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacdo.

11.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do conitrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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11.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualguer dano causado d Administracdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucdo
contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
11.1.6. Redlizar a manutencdo e reparacdo dos materiais e equipamentos
necessdrios a execucdo dos servicos, sendo que, diante da impossibilidade de reparo,
deverdo ser substituidos em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da solicitacdo da
CONTRATANTE;
11.1.7. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, qualquer material que a fiscalizacdo
da CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou ndo atenda as especificacdes
exigidas neste Termo;
11.1.8. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas,
a contar do fato especifico acontecido, ou, no minimo de 48 (quarenta e oito) horas
de antecedéncia ao dia final do prazo estabelecido, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacdo.
11.1.9. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
qguantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variGveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n° 14.133,
de 2021.
11.1.10. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
11.1.11. Substituir, no prazo de 04 (quatro) horas, em caso de eventual auséncia, tais
como faltas e licencas, o empregado posto a servico da CONTRATANTE, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
11.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do confrato;
11.1.13. Seguir as regras estabelecidas quanto & subcontratacdo.
11.1.14. Manter durante a execucdo deste ajuste as condicdes de habilitacdo e de
qualificacdo que ensejaram sua contratacdo;
11.1.14.1. Ando manutencdo das condicdes de habilitacdo durante a execucdo
contfratual ndo permite a retencdo do pagamento devido & CONTRATADA por
servicos j& prestados ou produtos j& enfregues e recebidos sem ressalvas pelo
6rgdo ou entidade CONTRATANTE, com excecdo das verbas referentes a
seguridade social, em relacdo as quais serd admitida a retencdo de pagamento
para garantir a remuneracdo dos trabalhadores vinculados a prestacdo do
servico.
11.1.14.2. Ando manutencdo das condicdes de habilifacdo durante a execucdo
confratual permite a penalizagcdo da empresa nos moldes dos artigos 155 a 163
da Lein® 14.133/2021, conforme o Acérddo 2916/2013 - Plendrio do TCU.
11.1.15. Manter, durante toda a vigéncia da confratacdo, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou
para qualificacdo na contratacdo.
11.1.16. Manter no canteiro de obras um livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde
se anotardo os servicos em execucdo no dia, condicdes do tfempo e quaisquer outras
anotacdes julgadas oportunas pelo Construtor”, ficando disponivel para apontamentos
pela fiscalizacdo. A utilizacdo de Didrio de Obras Digital poderd ser realizada, desde
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gue atendidas as mesmas condicdes de anotacdo do didrio fisico e serd realizada em
comum acordo com o(a) representante designado(a) para Fiscalizacdo
11.1.17. A CONTRATADA deverd entregar ao setor responsével pela fiscalizacdo
contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos constantes
no item 8.5.5.
11.1.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar
o objeto da contratacdo.
11.1.19. Manter preposto para representacdo na execucdo do objeto contratual, bem
como endereco de e-mail atuadlizado por meio do qual se estabelecerd a
comunicacdo e receberd notificacoes;
11.1.20. Observar as normas legais de seguranca que estd sujeita a atividade.
11.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.
11.1.22. Observar as normas trabalhistas e previdencidrias pertinentes aos empregados
afetados pela contratacdo.
11.1.23. Responsabilizar-se por danos causados & administracdo ou a terceiros em
decorréncia de vicio do objeto contratual ou sua execucdo;
11.1.24. Acatar a fiscalizacdo realizada pelo fiscal do contrato, que deverd ter suas
solicitacdes atendidas em prazo razodvel;
11.1.25. Orientar seus empregados sobre os deveres previstos na Lein® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢cdo de dados pessoais a que
tenha acesso por forca da execucdo contratual.
11.1.26. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre
limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condicdes de seguranca, higiene
e disciplina.
11.1.27. Submeter previaomente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes
do memorial descritivo ou instrumento congénere.
11.1.28. N&o permitir a utilizacdo de qualguer tfrabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
11.1.29. Nos termos do Decreto n° 12.174/2024, cumprir as normas de protecdo ao
frabalho, inclusive aquelas relativas & seguranca e d saude no trabalho.
11.1.29.1. Ndo submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, servid&o por divida ou trabalhos forcados.
11.1.29.2. NGo permitir a utilizacdo de qualquer frabalho do menor de dezesseis
anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacdo pertinente.
11.1.29.3. NGo submeter o menor de dezoito anos de idade & realizacdo de
trabalho noturno e em condicdes perigosas e insalubres e a realizacdo de
afividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada
pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.
11.1.29.4. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho.
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11.1.30. Apresentar a documentacdo necessdria ao pagamento da Medicdo no prazo
estabelecido ou solicitado pela fiscalizacdo, sob pena de consignacdo em
pagamento judicial e penalizacdo nos moldes dos artigos 155 a 163 da Lei n°
14.133/2021, conforme o Acoérdd@o 2916/2013 — Plendrio do TCU.

11.1.31. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais
ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados.

DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Disposicoes e Rotinas gerais

12.1.1. A avenca deverd ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as

cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

12.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunst@ncias mediante simples apostila.

12.1.3. As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletrénica para esse fim.

12.1.4. O 4rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para

adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou

entidade poderd convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido

inicial para alinhamento, com informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos

mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano

complementar de execucdo da CONTRATADA, guando houver, do método de

afericdo dos resultados e das sancdes aplicdveis, dentre outros.

12.1.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um ou

mais fiscais de contrato e, pelo menos um substituto, que responderd em casos de

auséncia legal daquele (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).
12.1.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Vl);
12.1.6.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas d execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lein® 14.133/2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
)
12.1.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1li);
12.1.6.4. O fiscal técnico do contrato deverd acompanhar e registrar todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo contratual, bem como as medidas
adotadas para a correcdo de eventuais desvios, comunicando d autoridade
competente da Administracdo as situacdes que ultrapassem sua competéncia,
de modo a garantir a adequada conducdo e confinuidade da execucdo do

conftrato.
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12.1.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato deverd comunicar o
fato imediatamente & autoridade competente da Administracdo, para que
sejam adotadas as providéncias necessdrias a regular execucdo contratual.
12.1.6.6. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar, em tempo hdbil, d
autoridade competente da Administracdo, o término do confrato sob sua
responsabilidade, instruindo a documentacdo necessdria & prorrogacdo,
renovacdo ou encerramento contratual, de forma a assegurar a contfinuidade
dos servicos e o atendimento da finalidade administrativa.

12.1.6.7. O fiscal técnico do contrato deverd verificar a manutencdo das
condicdes de habiltacdo da CONTRATADA durante toda a execucdo
confratual, acompanhar o empenho, os pagamentos, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes sempre que necessdrio, a fim de
assegurar a regularidade e a conformidade administrativa do confrato.

12.1.6.8. O fiscal técnico do contrato deverd acompanhar a manutencdo das
condicoes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho, liquidacdo e
pagamento das despesas, registrando no relatdrio de riscos eventuais quaisquer
ocorréncias que possam obstar o fluxo regular da execucdo financeira do
contrato, até a adocdo das providéncias saneadoras cabiveis.

12.1.6.9. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de
NOVOS servicos, o preco desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do confrato obtido na licitacdo, com vistas
a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.
12.1.6.10. Em caso de descumprimenfo das obrigacdes confratuais, o fiscal
técnico do contrato deverd atuar tempestivamente na adocdo das medidas
cabiveis para a solucdo do problema, comunicando imediatamente a
autoridade competente da Administracdo todas as ocorréncias que ultrapassem
sua competéncia e registrando-as formalmente nos autos de acompanhamento
confratual.

12.1.6.11. O fiscal técnico do contrato deverd manter atualizado o processo de
acompanhamento e fiscalizacdo contratual, contendo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo das ordens
de servico, registros de ocorréncias, alteracdes e prorrogacoes confratuais,
elaborando relatérios periddicos destinados a verificacdo da necessidade de
adequacoes para o pleno atendimento da finalidade da Administracdo.
12.1.6.12. O fiscal técnico do contrato deverd emitir documento comprobatdrio
da avaliacdo quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, mencionando o seu desempenho na execucdo confratual com
base em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem como eventuais
penalidades aplicadas, devendo tais informagcdes constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

12.1.6.13. O fiscal técnico do confrato deverd comunicar formalmente &
autoridade competente da Administracdo quaisquer ocorréncias que possam
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ensejar a aplicacdo de sancdes  CONTRATADA, instruindo a comunicacdo com
os documentos e registros comprobatérios necessdrios, a fim de que sejam
adotadas as providéncias para a formalizacdo do processo administrativo de
responsabilizacdo, nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.6.14. O fiscal técnico do contrato deverd elaborar relatério final contendo
informacdes sobre a consecucdo dos objefivos que fundamentaram a
contratacdo, bem como registrar eventuais recomendagdes e condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atfividades da Administracdo, integrando-o
ao processo de encerramento contratual.
12.1.6.15. O fiscal técnico do contrato deverd encaminhar ao setor de contratos
a documentacdo necessdria a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, devidamente instruida com os atestos e registros da execucdo
confratual, nos valores dimensionados conforme o previsto no confrato.
12.1.7. A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local
do servico para representd-lo na execucdo do contrato.
12.1.7.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser
recusada pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
12.1.8. Os servidores mencionados serdo designados conforme requisitos
estabelecidos no artigo 7° da Lei n® 14.133/2021.
12.1.9. A fiscalizacdo, acompanhamento e recebimento do objeto serdo exercidos
por servidores do Departamento de Engenharia, ocupantes de cargos técnicos
compativeis com o objeto da contratacdo, a serem formalmente designados pela
Administracdo por meio de Portaria especifica, previomente ao inicio da execucdo
contratual, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.10. Os érgdos de assessoramento juridico e de confrole interno da Administracdo
poderdo dirimir dUvidas e subsidiar com informacdes relevantes para prevenir riscos &
execucdo contratual.
12.1.11. A fiscalizacdo de que frata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da administracdo ou de seus agentes e prepostos.

13. DOS CRITERIOS DE MEDICAO OU RECEBIMENTO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

13.1. Nos contratos executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, o
pagamento serd efetuado proporcionalmente aos servicos efetivamente executados, apds
conferéncia pela fiscalizacdo dos quantitativos medidos, vedado o pagamento por servicos
ndo executados, executados em desacordo com o contratado ou j& anteriormente medidos
e pagos. A medicdo serd realizada com base nos quantitativos efetivamente aferidos no
periodo, observado o disposto nos projetos, memorial descritivo, planilha orcamentdria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.

13.2. A fiscalizacdo deverd realizar acompanhamento sistemdtico da execucdo dos
servicos, com verificacdo compativel com a natureza de cada etapa, inclusive por meio de
inspecdes presenciais, registros fotogrdficos, anotacdes no didrio de obra, conferéncia de
materiqis aplicados, verificacdo de servicos ocultos antes do fechamento das etapas
subsequentes e demais elementos de confrole necessdrios d adequada afericdo do objeto.
Nos servicos cuja verificacdo dependa da execucdo no momento da aplicacdo, a
fiscalizacdo deverd conferir, sempre que tecnicamente cabivel, a conformidade entre o
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quantitativo efetivamente empregado e o quantitativo medido, especialmente em itens
como concretagem, armacdo, alvenaria, revestimentos, impermeabilizacdes, instalacdes
embutidas, pavimentacdes e demais servicos que ndo permitam afericdo posterior com a
mesma precisdo.
13.3. Quando houver divergéncia entre o quantitativo executado e o quantitativo lancado
pela CONTRATADA, prevalecerd a afericdo readlizada pela fiscalizacdo, devidamente
motivada e registrada nos autos, sem prejuizo da correcdo de eventuais inconsisténcias na
medicdo subsequente. A constatacdo de servico executado com vicio, inadequacdo,
defeito ou desconformidade com o contratado ensejard sua recusa total ou parcial, com a
determinacdo de correcdo, refazimento ou substituicdo, as expensas da CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis. A fiscalizacdo poderd adotar, conforme a
necessidade do servico, mecanismos auxiliares de conftrole, tais como:
13.3.1. Checklists de verificacdo por etapaq;
13.3.2. Relatdrios fotograficos;
13.3.3. Conferéncia por amostragem de servicos ocultos;
13.3.4. Registros de ensaios e testes;
13.3.5. Medicdes em campo;
13.3.6. Validacdo de quantitativos por frente de servico;
13.3.7. Comparacdo entre o executado e o previsto no cronograma fisico-financeiro.
13.4. A fiscalizacdo poderd condicionar a medicdo de determinados servicos 4 prévia
verificacdo de etapas preparatérias ou de servicos ocultos, de modo a preservar a
rastreabilidade da execucdo e evitar a incorporacdo de parcelas ndo conferiveis
posteriormente. O pagamento dar-se-& exclusivamente sobre os servicos corretamente
medidos e aceitos, no limite dos quantitativos efetivamente executados no periodo de
referéncia, observados os critérios de medicdo definidos neste instrumento e na
documentacdo técnica da contfratacdo.
13.4.1. A auséncia de Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) ndo afasta a
obrigacdo da CONTRATADA de manter padrdo adequado de execucdo, nem limita a
atuacdo da fiscalizacdo quanto a verificacdo da conformidade técnica, da qualidade
dos servicos e da fiel observ@ncia das obrigacdes contratuais.
13.4.2. Eventuais pagamentos parciais ndo implicam aceite definitivo dos servicos,
permanecendo a CONTRATADA responsdvel pela correcdo de falhas, vicios,
desconformidades e pendéncias identificadas até o recebimento provisério e
definitivo, na forma contratual.
13.5. Da documentagcdo necessdria a dafericdo da execugdo contratual para fins de
pagamento
13.5.1. Ao final de cada etapa da execucdo confratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a Medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada.
13.5.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
13.5.1.2. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os
documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
13.5.2. Finda a execucdo de uma etapa prevista no Cronograma Fisico-Financeiro e
apds tfratativa realizada com a fiscalizacdo do contrato, a CONTRATADA deverd
protocolar via e-mail ao endereco gedoc@mpmt.mp.br, anexando: a) o Oficio de
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pedido; b) a Nota Fiscal; c) os documentos pertinentes & Medicdo; e d) o relatério ou
didrio de obras com fotografias datadas e georreferenciadas.
13.5.2.1. A protocolizacdo do pedido de medicdo deverd ser realizada pela
CONTRATADA, observado um prazo razodvel de no mdximo de 15 (quinze) dias
Uteis.
13.5.2.2. Ndo apresentando a documentacdo necessdria ao pagamento da
Medicdo, a fiscalizacdo notificard a CONTRATADA para apresentacdo no prazo
madximo de 05 (cinco) dias Uteis.
13.5.2.3. Caso a CONTRATADA siga impedindo o pagamento da Medicdo por
auséncia documental, a fiscalizacdo deverd adotar as seguintes providéncias:
13.5.2.3.1. Instruir procedimento administrativo para andlise juridica e apre-
ciacdo da autoridade CONTRATANTE quanto & eventual possibilidade de
realizar a Consignacdo em Pagamento judicial por intermédio da Procura-
doria-Geral do Estado de Mato Grosso; e
13.5.2.3.2. Instruir procedimento administrativo para andlise juridica e apre-
ciacdo da autoridade CONTRATANTE quanto & eventual pretensdo punitiva
por iregularidade fiscal, considerando a obrigacdo da manutencdo da re-
gularidade dos documentos de habilitagcdo.
13.5.3. A Nota Fiscal deve ser especifica e corretamente preenchida, contendo:
13.5.3.1. O prazo de validade;
13.5.3.2. A data da emissdo;
13.5.3.3. Os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;
13.5.3.4. Os dados bancdarios do CONTRATADO, no CNPJ correspondente a em-
presa vencedora/CONTRATADA;
13.5.3.5. O periodo respectivo de execucdo do contrato;
13.5.3.6. O valor a pagar total;
13.5.3.7. Informagdo discriminada do valor e porcentagem respectivos as par-
celas de mao de obra e de material; e
13.5.3.8. Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
13.5.4. A Nota Fiscal de servicos, corretamente preenchida, deverd:
13.5.4.1. Ser emitida sob o CNPJ da empresa CONTRATADA e/ou vencedora do
procedimento, sendo vedada a indicacdo de CNPJ diverso.
13.5.4.2. Trazer a descricdo da quantidade e deve trazer em anexo as medicdoes
dos servicos e respectivo recebimento.
13.5.5. Ainda, a CONTRATADA deverd apresentar a seguinte documentacdo vigente,
inclusive durante o trémite do procedimento, até o pagamento, quanto dquela que
vencer o prazo:
13.5.5.1. AinscricGo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Naci-
onal da Pessoa Juridica (CNPJ);
13.5.5.2. Consulta ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores;
13.5.5.3. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Federais e & Divida Ativa da Unido;
13.5.5.4. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Estaduais e & Divida Ativa do Estado;
13.5.5.5. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Municipais e a Divida Ativa do Municipio;
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13.5.5.6. Documento de Arrecadacdo Municipal (DAM) do municipio em que é
executado o objeto no interior do Estado de Mato Grosso, salvo no caso de Cui-
abd, que ficard a cargo da CONTRATANTE, excetuadas as aderentes ao SIMPLES
Nacional;
13.5.5.7. Documento de Arrecadacdo do SIMPLES e comprovante de paga-
mento, caso a empresa seja comprovadamente optante do SIMPLES Nacional,
no prazo de 30 (trinta) dias;
13.5.5.8. Certiddo Negativa de débitos Trabalhistas;
13.5.5.9. Certiddo Negativa de débitos do FGTS — CRF;
13.5.5.10. Guias de pagamento de FGTS digital e seus comprovantes referentes
ao periodo de apuracdo dos meses especificos da execugado;
13.5.5.11. Guias DARF do INSS, respectivos Relatérios DCTFweb e comprovantes
de pagamento do periodo de apuragdo dos meses especificos da execugdo;
13.4. liquidagdo
13.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (frinta) dias corridos para fins de liquidacado.
13.6.2. Para fins de liguidacdo, o setor competente verificard se a Nota Fiscal ou
Fatura contém os elementos exigidos no item 8.5.3 deste Projeto Bdsico, além da
documentacdo complementar pertinente.
13.6.3. O prazo de que trata o item 13.6.1. poderd ser excepcionalmente prorrogado
pela CONTRATANTE, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
13.6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem édnus & CONTRATANTE.
13.6.5. Para fins de liguidacdo da despesa, o setor competente deverd verificar a
regularidade da documentacdo apresentada pela CONTRATADA, nos fermos do item
8.5.5, bem como a manutencdo das condicoes de habilitacdo exigidas durante a
execucdo contratual.
13.6.6. A Administracdo deverd analisar a validade e regularidade da
documentacdo que acompanha a Nota Fiscal.
13.6.6.1. Constatando-se situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
13.6.6.2. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o CONTRATANTE deverd comunicar aos érgdos responsdaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da CONTRATADA,
bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.
13.6.6.3. Persistindo airregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada d CONTRATADA a ampla defesa.
13.6.6.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
Contratada ndo regularize sua situacdo.
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Forma de pagamento
13.7.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da finalizagcdo da ordem bancdria para pagamento, por meio de crédito em
banco, agéncia e conta indicada pelo Contratado.
13.7.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.
13.7.3. O pagamento somente serd efetuado para o fornecedor ftitular da
contratacdo, no CNPJ/CPF em que foi emitido arespectiva nota de empenho, vedada
a negociacdo dos documentos de cobranca com terceiros.
13.7.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacdo aplicavel.
13.7.4.1. NG&o haverd retencdo de COFINS (Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Inclusdo Social).
13.7.4.2. Haverdretencdo de IR (Imposto de Renda), INSS (Previdéncia Social) e
ISS (Imposto sobre Servico). O DARF pertinente co IR e INSS serd emitido pelo

MPMT.
13.7.4.3. O pagamento do IR, INSS e ISS é feito no ato do pagamento liquido ao
interessado.

13.7.4.4. A DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal) do ISS serd emitida
pela CONTRATANTE apenas referente ao municipio de Cuiabd-MT. As DAMs de
outros municipios devem ser enviadas pelo interessado/prestador do servico no
ato do envio da Nota Fiscal, devendo o interessado atentar-se quanto d data de
vencimento da DAM.
13.7.4.5. As aliguotas do INSS, IR e ISS serdo enviadas apds o envio da Nota Fiscal
para pagamento.
13.7.4.6. Independentemente do percentual de ftributo inserido na planilha,
qguando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
13.7.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos fermos da
Lei Complementar n® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aguele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao fratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
13.7.6. Para cumprimento das obrigacdes acessérias junto a Receita Federal é
necessdrio o envio do arquivo .xml das notas fiscais.
Do recebimento
13.8.1. O recebimento da obra constitui procedimento distinfo das medicoes
periddicas, da liguidacdo da despesa e dos respectivos pagamentos, sendo realizado
apenas apds a conclusdo integral do objeto contratado.
13.8.2. Constatada pela FISCALIZACAO, em vistoria técnica final, a execucdo da obra
em condicdes de serrecebida, serd emitido registro formal atestando sua aptiddo para
recebimento, a partir do qual a CONTRATADA deverd protocolar solicitacdo formal de
recebimento provisdrio, acompanhada da documentagdo exigida contratualmente.
13.8.3. Recebida a solicitacdo de recebimento provisério, a FISCALIZACAO ird analisar
considerando o acompanhamento realizado durante toda a execucdo contratual, os
registros constantes das medicdes, especialmente da Oltima medi¢cdo aprovada, e os
documentos produzidos ao longo da fiscalizacdo, com a finalidade de confirmar que
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o objeto permanece em conformidade com o confrato, os projetos, as especificacdes
técnicas e os demais documentos que integram a contratacdo.

13.8.4. Caso sejam identificadas inconformidades, pendéncias ou servicos que
necessitem de complementacdo ou correcdo, estas serdo formalmente registradas,
sendo concedido prazo compativel para sua regularizacdo. Apds a comunicacdo da
CONTRATADA acerca da conclusdo das providéncias, a FISCALIZACAO, poderd realizar
nova visita técnica para a verificacdo do saneamento de eventuais pendéncias
anteriormente registradas, a realizacdo de testes de funcionamento, a conferéncia da
documentacdo de encerramento e demais providéncias indispensdveis & emissdo do
Termo de Recebimento Provisdrio.

13.8.5. O recebimento provisério serd realizado no prazo de até 30 (irinta) dias
corridos, contados da comunicacdo formal da conclusdo da obra pela CONTRATADA,
desde que constatada a execucdo do objeto em conformidade com as condicoes
confratuais.

13.8.6. O recebimento definitivo serd realizado no prazo de até 90 (noventa) dias
corridos, contados da emisséo do Termo de Recebimento Provisdrio, apds a verificacdo
do cumprimento integral das obrigacdes contratuais, da adequacdo da obra ds
condicoes previstas na contratacdo e da inexisténcia de pendéncias que impecam
sua aceitacdo definitiva.

13.8.7. O recebimento definitivo poderd ficar condicionado & entrega da
documentacdo técnica prevista no contrato, tais como projetos "as built", manuais de
operacdo e manutencdo, certificados, laudos, garantias, registros de ensaios, baixas
de responsabilidades técnicas, cadastros perante os érgdos competentes e demais
documentos exigidos para o encerramento da contratacdo, quando aplicdveis.
13.8.8. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pressupde a inexisténcia de
pendéncias técnicas, administrativas ou contratuais que impecam a aceitacdo integral
do objefto. Constatadas irregularidades, defeitos, inconformidades ou obrigacoes
pendentes, o recebimento definitivo ficard suspenso até sua completa regularizacdo,
sem prejuizo da adocdo das medidas contratuais e legais cabiveis.

13.8.9. O prazo para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ficard suspenso
enguanto perdurarem as pendéncias cuja regularizacdo seja de responsabilidade da
CONTRATADA, reiniciando-se sua contagem apds a comprovacdo de seu integral
saneamento.

13.8.10. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos servicos executados, pela
solidez e seguranca da obra, pelos vicios aparentes ou ocultos, nem pelas demais
responsabilidades previstas na legislacdo e no contrato.

13.8.11. Constatado o atendimento das especificacdes técnicas previstas neste Termo
de Referéncia e inexistindo pendéncias que impecam o prosseguimento da instrucdo
processual, o fiscal do contfrato emitird o Atestado de Execugdo dos Servigos,
certfificando que os servicos foram executados em conformidade com o objeto
confratado e autorizando o encaminhamento do processo para seu encerramento
administrativo.

Antecipag¢do de pagamento

13.9.1. A adocdo do pagamento antecipado é medida excepcional, tendo o art. 145
da Lei n°. 14.133/2021 admitido sua adocdo somente nas situacdes em que houver
sensivel economia de recursos, ou se representar condicdo indispensdvel para a
prestacdo do servico.
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13.10.Do Reequilibrio Econdmico-financeiro

13.10.1. Do Reaqjuste inflaciondrio
13.10.1.1. Entende-se por reaqjuste a forma de manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro de contrato consistente na aplicagcdo do indice de
correc@o monetdria previsto no contrato, que deve retratar a variagcdo efetiva
do custo de producdo, admitida a adocdo de indices especificos ou setoriais,
sendo este anual e esperado.
13.10.1.2. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo
de 12 (doze) meses contado da data do orcamento estimado, que se
perfectibiliza com o relatério de cotacdo de precos juntado aos autos do
procedimento administrativo.
13.10.1.3. Apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, os precos iniciais serdo
regjustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do INCC,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
13.10.1.4. Nos reagjustes subsequentes ao primeiro, a data de inicio terd efeitos
financeiros a partir do Ultimo reajuste ocorrido.
13.10.1.5. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a
CONTRATADA serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de
correcdo monetdria.
13.10.1.6. O indice de reqgjustamento a ser utilizado para situacdes ordindrias serd
0 mesmo mencionado anteriormente.
13.10.1.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(&o)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.
13.10.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
13.10.1.9. O reqjuste serd realizado por apostilamento.

13.10.2. Da Revisdo
13.10.2.1. Entende-se por revisdo a forma de restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de forca maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, gue inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, sendo esta extraordindria e imprescindivel de comprovacdo e
justificativas anuidas pela autoridade CONTRATANTE.
13.10.2.2. Também pode justificar a revisdo a criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer fributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposicoes legais,
com comprovada repercussdo sobre os precos registrados.
13.10.2.3. A revisdo poderd ser concedida a partir das comprovacoes
apresentadas pela fornecedora da situacdo que ensejaria sua aplicacdo, o que
serd apreciado pela autoridade CONTRATANTE em procedimento administrativo
especifico.
13.10.2.4. Aplica-se ds contratacdes de obras e servicos de engenharia, quando
a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
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desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunst@ncias alheias ao contratado.

13.10.2.5. Arevisdo serd realizada por aditivo, conforme o art. 124, inciso Il, alinea
“d"”, da Lein.° 14.133/2021.

13.11.Reoneragao gradual da folha de pagamento

14.
14.1.

14.2.

14.3.

13.11.1. A pedido do Contratado, o preco do contrato poderd ser revisto nos termos
do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das
aliguotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n® 12.546, de
2011, com aredacdo dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

13.11.2. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deverd
ser formulado durante a vigéncia do confrato e antes de eventual prorrogacdo ou
encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

13.11.3. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverd ser
instruida com a comprovacdo da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos
e Formacgdo de Precos.

DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO INTERESSADO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta:
14.1.1. A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, sob a forma ELETRONICA, com adocé&o do
critério de julgamento por menor prego.
14.1.2. Os custos da proposta de valor deverdo sempre apresentar férmulas que
frunquem os resultados até duas casas decimais, a fim de evitar discrepdncias e
imprecisdes no orcamento.
Regime de execugao
14.2.1. Oregime de execucdo do objeto serd de empreitada por prego unitéario.
Requisito de Pré-habilitagcdo
14.3.1. Como requisito de pré-habilitacdo, serd exigida, no momento da
apresentacdo da proposta, a comprovacdo do recolhimento de quantia a fitulo de
Garantia de Proposta, em conformidade com o artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, com o
Acorddo n° 1.128/2026 — Plendrio TCU e com as motivagdes expostas no Estudo Técnico
Preliminar.
14.3.2. O licitante deve encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
juntamente com a proposta ajustada, a Garantia da Proposta, recolhida ou emitida
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessd@o pUblica, no percentual
de 1% (um por cento) do valor total estimado da contratagao.
14.3.2.1. Sendo necessdrio, o Agente de Contfratacdo poderd realizar
diligéncias saneadoras, concedendo o prazo de até 2 (duas) horas para
correcdo.
14.3.3. A Garantia de Proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o
§1° do art. 96 desta Lei n° 14.133/2021, quais sejam: caucdo em dinheiro ou depdsito
bancdrio, seguro-garantia; fianca bancdria, titulo de capitalizacdo ou titulo da divida
publica, a critério do licitante.
14.3.3.1. Quando adotada a modalidade caucdo em dinheiro ou depdsito
bancdrio, deverdo ser obedecidos os seguintes trédmites:
14.3.3.1.1. Deverd ser depositada na seguinte conta:
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14.3.3.1.2. Titular: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. Banco: 001 —BANCO
DO BRASIL. Agéncia: 3834-2. Conta Corrente: 6403-3. CNPJ 14.921.092/0001-
57.PIX—= CNPJ.
14.3.3.1.3. Recomenda-se o depdsito bancdrio de maneira identificAvel,
constando nome empresarial, CNPJ ou cédigo especifico do depositante
no extrato do beneficidrio. Se possivel, constar em observacdo o certame
ao qual diz respeito.
14.3.3.1.4. Na hipdtese de o respectivo comprovante bancdrio apresentar
alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmacdo de depdsito do va-
lor referente d garantia, a proposta serd desclassificada.
14.3.3.2. Independentemente de a Garantia de Proposta ser identificada ou
ndo, deverd ser apresentada comprovacdo da caucdo em dinheiro, do depdsito
bancdrio, do seguro-garantia; da fianca bancdria, do titulo de capitalizacdo ou
do titulo da divida publica no momento da sua apresentacdo.
14.3.3.3. Todas as formas de prestacdo da Garantia de Proposta deverdo ser
recolhidas ou emitidas solb o CNPJ da empresa licitante, vedada a vinculacdo ou
indicacdo de CPFs ou CNPJs de outras pessoas fisicas ou juridicas.
14.3.4. A Garantia de Proposta serd devolvida aos licitantes apds a data da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.
14.3.4.1. Quando adotada a moddalidade caucdo em dinheiro ou depdsito
bancdrio, o licitante deverd, no prazo de até 02 (dois) dias Uteis da assinatura do
confrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, requerer, por
intfermédio do email: protocolo.pgi@mpmt.mp.br, destinado & Diretoria-Geral da
Procuradoria-Geral de Justica, o reembolso da quantia depositada, mediante
indicacdo do certame ao qual se refere e apresentacdo do comprovante
identificado do recolhimento.
14.3.4.2. A partir do recebimento da solicitagcdo com a apresentacdo do
comprovante da Garantia de Proposta, correrd o prazo legal de 10 (dez) dias
Uteis para o processamento do pedido pela Administracdo nos termos do §2° do
artigo 58 da Lei n® 14.133/2021.
14.3.5. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo (§3°
do artigo 58 c/cincisos IV, V e VI do artigo 155 da Lei n® 14.133/2021).
14.3.5.1. A execucdo da garantia ndo serd automdtica, devendo a
Administracdo instaurar procedimento administrativo simplificado, por meio do
qual serd verificada a ocorréncia concreta das condutas tipificadas no art. 155
da Lei n° 14.133/2021, oportunizando-se ampla defesa e contraditério,
dependendo de decisdo administrativa motivada da autoridade competente.
14.3.6. Caso o certame seja, eventualmente, suspenso por fatos alheios d vontade da
Administracdo, tais como decisdes judiciais, determinacdes de érgdos de controle ou
outros eventos de forca maior, serd avaliada a adocdo de providéncias pautadas na
seguranca juridica, na transparéncia e na preservacdo da isonomia entre os licitantes,
mediante decisdo motivada da Administracdo, a fim de evitar prejuizo cos
participantes, por meio de, por exemplo, prorrogacdo dos prazos de validade das
garantias e areabertura de oportunidades para atualizacdo de documentos vencidos,
comunicacdo prévia aos licitantes e prazo razodvel para reorganizacdo de suas
propostas, podendo inclusive serem reabertas etapas procedimentais quando houver
risco de comprometimento da competitividade, além de ser sopesada a possibilidade
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de devolucdo antecipada das garantias, sem prejuizo de que, por ocasido da

retomada do procedimento, seja novamente exigida a apresentacdo da garantia,

observadas as condicdes atualizadas do edital.

Critérios de aceitabilidade de pregos

14.4.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte

dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade

de precos serd o valor global estimado para a contratacdo.
14.4.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd
apresentar & Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo

14.5.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

14.5.2. Para fins de habilitacdo, deverd a Licitante comprovar os requisitos abaixo.

Habilitagdo juridica

14.6.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.
14.6.2. Empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.6.3. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEIl, cuja aceitacdo ficard condicionada &
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

14.6.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

14.6.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de marco de 2020.

14.6.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

14.6.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
14.6.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Llein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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14.6.9. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e do Desenvolvimento Agrdrio, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.
14.6.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
14.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
14.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
14.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
14.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;
14.7.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria de Estado de
Fazenda e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado, referente a todos os créditos
tributdrios estaduais;
14.7.6. Prova deinscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
14.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
interessado, relativa d atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
14.7.8. Caso ointeressado seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
14.7.9. O interessado enguadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123/2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
Qualificagdo Econdémico-Financeira
14.8.1. Considerando a previsdo constifucional que assegura a exigéncia de
qudlificacdo técnica e econdbmica somente quando indispensdveis d garantia do
cumprimento das obrigacdes (artigo 37, inciso XXI), serd requerido conforme abaixo.
14.8.1.1. Cerfid@do negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede da Licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participagdo na licitacdo (art. 5° inciso I, alinea "c”, da Instrucdo
Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade simples;
14.8.1.2. Cerfiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
interessado - Lei n® 14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il);
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13.3.4.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pela Licitante
de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacdo das seguintes féormulas:
| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Ndo Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circu-
lante); e
lll - Liguidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
14.8.1.2.1. Caso a empresa Licitante apresente resultado inferior ou igual a
1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liguidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital mi-
nimo ou patrimdénio liquido minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor fotal estimado da confratacdo ou valor total estimado da parcela
pertinente.
14.8.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133/2021, art. 65, §1°).
14.8.3. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133/2021, art. 69, §6°).
14.8.4. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil,
apresentada pelo interessado.
14.8.5. E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pela Licitante
gue importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas as
parcelas j& executadas de contratos firmados.
14.8.6. Tratando-se de interessado que se enquadre como microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do art. 23, § 4°, e art. 30, ambos da Lei Complementar
Estadual n® 605/2018, a comprovacdo da boa situacdo financeira dar-se-d, pela
verificacdo do capital social, o qual deve ser igual ou superior a 10% do valor estimado
da contratacdo, como autoriza o §5° do artigo 134 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
Quadlificagdo Técnica
14.9.1. Serd colhida declaracdo de que a Licitante fomou conhecimento de todas as
informacodes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
confratacgdo.
14.9.2. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsdvel técnico da Llicitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes
e peculiaridades da contratacdo.
14.9.3. Deverd ser apresentado Registro ou InscricGo da empresa CONTRATADA no
conselho profissional competente.
14.9.3.1. Fica preliminarmente registrado que, antes da emissédo da Ordem de
Servico, a CONTRATADA deverd comprovar o registro ou visto, quando exigido
pela legislacdo profissional aplicdvel, perante o respectivo conselho profissional
competente com jurisdicdo no Estado de Mato Grosso.
14.9.4. Serd admitida para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
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concomitante ou sucessivamente, desde que demonstrem a execucdo de servicos
compativeis com as parcelas de maior relevéncia do objeto.
14.9.4.1. Os atestados de capacidade técnica poderdio ser apresentados em
nome da maitriz ou da filial do fornecedor.
14.9.4.2. Para os fins deste Projeto Bdsico, toda mencdo a registro, inscricdo,
certid@o, acervo técnico ou documento emitido por conselho profissional deverd
ser interpretada como referéncia ao conselho profissional legalmente
competente para fiscalizar o exercicio das atividades relacionadas ao objeto da
contratacdo, observada a legislacdo profissional aplicdvel.
14.9.5. A CONTRATADA disponibilizard todas as informacdes necessdrias &
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto confratado, dentre outros
documentos.
14.9.6. A inveracidade, adulteracdo ou modificacdo irregular dos documentos
referentes & qualificacdo ensejardo pretensdo punitiva em desfavor da empresa
participante de certame ou contratada pela administracdo, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e Lein® 12.846/2013.
14.9.7. Quadlificagdo Técnica-Operacional:
14.9.7.1. A Licitante deve apresentar inscricdo ou registro, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou pelo Conselho Profissional Competente, que comprove
atividade relacionada ao objeto;
14.9.7.2. Apresentar para cada parcela de servigos relevantes, atestado(s),
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes)
de Acervo Operacional - CAO, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a Licitante tenha executado para érgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as
respectivas quantidades minimas:

14.9.7.2.1. Construcdo, Reforma ou Ampliacdo de edificacdo publica ou

privada, comercial ou residencial com caracteristicas equivalentes de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao ob-
jeto licitado, cujas parcelas de maior relevéncia sdo:

a) Edificacdo térrea ou multiplos pavimentos em estrutura de concreto ar-
mado com drea minima de 100m2;

b) Execucdo de instalacdes prediais compreendendo no minimo, instala-
coes elétricas e hidrossanitdria, executadas em edificacdo térrea ou mul-
tiplos pavimentos.

14.9.7.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da maitriz ou da filial do interessado.

14.9.8. Qualificagdo Técnica-Profissional:
14.9.8.1. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

14.9.8.1.1. Arquiteto(a); e/ou
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14.9.8.1.2. Engenheiro(a) Civil;
14.9.8.2. Ofs) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da
obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.
14.9.8.3. Comprovac@o de aptiddo para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de
certidoes de acervo técnico com seus devidos atestados, por pessoas juridicas de
direito pUblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.
14.9.8.4. Apresentar para cada parcela de servigos relevantes, atestado(s),
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes)
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m)
que a Llicitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo
puUblica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas
quantidades minimas:

14.9.8.4.1. Construcdo, Reforma ou Ampliacdo de edificacdo publica ou

privada, comercial ou residencial com caracteristicas equivalentes de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao ob-
jeto licitado, cujas parcelas de maior relevéncia sdo:

a) Edificacdo térrea ou multiplos pavimentos em estrutura de concreto ar-
mado com drea minima de 100m2;

b) Execucdo de instalacdes prediais compreendendo no minimo, instala-
coes elétricas e hidrossanitdria, executadas em edificacdo térrea ou mul-
tiplos pavimentos.

14.9.8.5. A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como
CONTRATANTE; do contrato social da Licitante em que conste o profissional como
sécio; do contrato de prestacdo de servico; ou, ainda, de declaracdo de
confratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaragcdo de anuéncia do profissional.
14.10.Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentacdo complementar:

14.10.1. Arelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para

a contratacdo e que executardo o contfrato, com as respectivas atas de inscricdo e a

comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de

1971;

14.10.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,

para cada um dos cooperados indicados;

14.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niUmero de cooperados

necessdrios d prestacdo do servico;

14.10.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

14.10.5. A comprovacdo de infegracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;
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14.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperaftiva:
14.10.6.1. Ata de fundacdo;
14.10.6.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
14.10.6.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia;
14.10.6.4. Editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias;
14.10.6.5. Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
14.10.6.6. Ata da sessGdo que os cooperados autorizaram a cooperatfiva a
confratar o objeto da licitacdo; e
14.10.7. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal

auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1. Preliminarmente & andlise da proposta ajustada, serd verificada a adequacdo e
suficiéncia da Garantia de Proposta a ser prestada nos moldes do item 14.3. deste Projeto
Bdsico, sob pena de inadmissibilidade da proposta e desclassificacdo de plano da licitante.
15.2. A proposta de precos deverd observar as seguintes exigéncias:

15.2.1. Ser apresentada com logo da empresa;

15.2.2. Conter identificacdo completa da Licitante (razdo social, CNPJ, endereco,
telefone, e-mail), quando exigida na fase processual correspondente, observadas as
regras de sigilo da proposta previstas para a disputa eletrénica;

15.2.3. Ser elaborada em moeda corrente nacional, contendo os precos unitdrios e
fotais, bem como o valor global da proposta;

15.2.4. Apresentar planilha orcamentdria compativel com o orcamento estimado
pela Administracdo, contendo todos os servicos, quantitativos e precos unitdrios
previstos para a execucdo do objeto;

15.2.5. Especificar prazo de garantia conforme exigéncias do TR;

15.2.6. Possuir prazo de validade minimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua apresentacdo;

15.2.7. Declaragcdo que 0s precos incluem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a perfeita execucdo do objeto, incluindo fributos, encargos sociais e
frabalhistas, materiais, equipamentos, fransporte, seguros, despesas administrativas,
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, lucro e demais custos incidentes sobre a execucdo
conftratual;

15.2.8. Estar datada e assinada pelo representante legal.

15.3. Serdo desclassificadas propostas que:

16.

15.3.1. Ndo atendam ds exigéncias do Projeto Bdsico;
15.3.2. Apresentem precos manifestamente inexequiveis ou superfaturados;
15.3.3. Contenham vicios insandveis ou ilegalidades.

DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

16.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o méximo aceitdvel, estd apresentado
COMO anexo no item 24.1.3.

o
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16.2. A estimativa de valor desse objeto foi embasada na andlise técnica dos projetos,
qguantitativos e memoriais descritivos, apresentado pelos autores e coautores responsdveis
pelo servico, apds levantamentos e andlises “in loco”. Somente apds a validacdo das
informacdes foi possivel fundamentar o valor estimado da planilha orcamentdria anexo a
esse Projeto Bdsico. Foi utilizado na composicdo dos custos os parémetros descritos no art. 23,
§2° da Lei N° 14.133/2021.
16.3. Para os casos em que a composicdo de custos for propria, ou seja, com cddigo de
origem C.MPMT ou MPMT, foi utilizado um conjunto de regras, critérios e metodologias
baseadas nas referéncias abaixo:

16.3.1. LeiN° 14.133 de 1° de Abril de 2021, art. 23, §3°.

16.3.2. Decreto N°7.983, de 8 de Abril de 2013, Arts. 3°, 6°, 8°.

16.3.3. Sinapi-Manual de Metodologias e Conceitos- Capitulo 1-Contextualizacdo.

16.3.4. TCU-Orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentdrias de obras

publicas - Segunda Etapa: Definicdo dos Custos Unitdrios
16.4. A criacdo e adequacdo das composicoes proprias séo necessArias pois os sistemas de
referéncias possuem cardter genérico e abrangente. Portanto para que a orcamento
sintético possa refletir o valor compativel com os valores praticados pelo mercado, torna-se
indispensdvel a realizacdo de ajustes das fontes sejam elas SINAPI, SICRO, SBC, ORSE, SEINFRA,
etc, a fim de traduzir as particularidades da obra/servico.
16.5. E importante destacar que as composicdes de custos prépria foram justificadas nos
campos de “observacdo” normalmente descritas abaixo da somatdéria dos servicos.

17. DA ADEQUACAO ORGCAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Ministério PUblico do Estado de Mato Grosso.

18. DAS ALTERAGCOES

18.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

18.2. O Confratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contratacdo que se fizerem nas obras, Nnos servicos ou nas compras,
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de
50% (cinquenta por cento).

18.3. Assupressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTEs poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do confrato,
conforme entendimentos da AGU e TCU.

18.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo mdximo de 1 (um) més.

18.5. Registros que ndo caracterizam alteracdes contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

19. DA EXTINGAO CONTRATUAL
19.1. Aplicam-se os artigos 137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021.
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19.1.1. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusG@o do objeto, caso em que deverd a Administracdo
providenciar a readequacdo do cronograma fixado para a contratacdo.
19.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de
culpa do Confratado:
19.1.2.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas
sancoes administrativas; e
19.1.2.2. poderd a Administracdo optar pela extingcdo contratual e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continvidade da execucdo
contratual.
19.2. Tratando-se de confratacdo de escopo pré-definido, a contratacdo serd extinta
quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, permitida a prorrogacdo da
avenca quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do
artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.
19.2.1. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de
culpa do Contratado:
19.2.1.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas
sancoes administrativas; e
19.2.1.2. poderd a Administracdo optar pela extingcdo contratual e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a contfinuidade da execucdo
contratual.
19.3. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.
19.3.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
19.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:
19.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.4.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizagcdes e multas.
19.5. A extincdo contratual ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.
19.6. A contratacdo poderd ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou na confratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau.

20. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Sem prejuizo de outras sangdes previstas na Lei n® 14,133/2021, a Administracdo poderd
aplicar a CONTRATADA, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorréncia de
iregularidades na execucdo confratual, as seguintes penalidades:
20.1.1. Adverténcia.
20.1.2. Multa.
20.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta,
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méximo de 3 (trés)

anos.
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20.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar/contratar com a Administracdo
PuUblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés)
anos e mdaximo de é (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo.
20.2. A aplicacdo da penalidade de adverténcia d CONTRATADA ocorrerd em casos de
cometimento de iregularidades de pequena monta, quando a penalidade inicialmente
aplicada se mostrar desproporcional d gravidade da infracdo e ao prejuizo ou risco de
prejuizo dela decorrente e/ou quando o valor da multa for de considerado irrisério, devendo
ser justificada pela CONTRATANTE.
20.3. A aplicacdo da penalidade de multa ocorrerd quando da inexecucdo contratual,
inclusive por atraso injustificado, que serd aplicada por infracdo e graduada de acordo com
a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites mdximos:
20.3.1. 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de
descumprimento total da obrigacado.
20.3.2. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso
injustificado, sobre o valor total da parte do servico ndo realizado.
20.3.3. 0.7% (sete décimos por cento) por dia de atraso injustificado subsequente ao
15° (décimo quinto), sobre o valor da parte do servico ndo realizado, até o 30°
(trigésimo).
20.3.4. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso injustificado a execugdo do
objeto superior a 30 dias.
20.3.5. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso superior a 30 dias na reparagdo
ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito.
20.3.6. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver reiterado descumprimento de
obrigagoes trabalhistas.
20.3.7. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver subcontratagdo irregular.
20.3.8. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se deixar de apresentar documentagao
necessdria a Medigdo e Pagamento da etapa concluida.
20.3.9. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se ndo elaborar ou manter Didrio de Obra.
20.4. Para fins de cdlculo do valor total em multas porventura devido pela CONTRATADA,
considerar-se-& o somatdrio entre todas as penalidades desta espécie, aplicadas conforme
o nUmero de infracdes verificadas e a quantidade de dias em que estas ocorrem.
20.5. Para os casos de multas ndo previstas neste Projeto Bdsico, aplicar-se-& o valor de até
5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o momento da
respectiva ocorréncia.
20.6. A multa eventualmente imposta & CONTRATADA serd automaticamente descontada
do pagamento a que fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.
20.7. A CONTRATADA que ndo ftiver valores a receber da Procuradoria-Geral de Justica,
deverd efetuar o pagamento da multa e/ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados a partir da notificacdo.
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20.8. Ndo sendo readlizado o pagamento, ndo apresentada defesa no prazo, ou a defesa
ndo sendo aceita, os dados da CONTRATADA serdo encaminhados ao érgdo competente
visando a inscricdo do débito em Divida Ativa.
20.9. Sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais cominagdes legais, serd
aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com administracdo, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, ao Licitante que:

20.9.1. Afrasar ou recusar imotivadamente a assinatura do respectivo instrumento

dentro do prazo de validade da sua proposta.

20.9.2. Deixar de enfregar documentacdo exigida para a contratacdo.

20.9.3. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo.

20.9.4. Ndao mantiver a proposta apresentada.

20.9.5. Falhar na execucdo do contrato.
20.10.Sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais cominagdes legais, serd
aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e mdximo de 6 (seis) anos, ao Licitante que:

20.10.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa para a confratacdo.

20.10.2. Prestar declaracdo falsa durante o processo de contratacdo ou execucdo do

conftrato.

20.10.3. Cometer/praticar ato fraudulento no processo de contratacdo e/ou na

execucdo do contrato.

20.10.4. Comportar-se de modo inidéneo.

20.10.5. Cometer fraude de qualquer natureza.

20.10.6. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo.

20.10.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

(Lei Anticorrupcdo).
20.11.As penalidades serdo registradas nos sistemas referidos no item anterior.
20.12.Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto s
condicdes de participacdo, a declaracdo falsa quanto ao enquadramento como
microempresa e/ou empresa de pequeno porte conluio enfre empresas, em qualquer
momento da confratacdo.
20.13.Sem prejuizo das sancoes previstas neste Projeto Bdsico, os atos lesivos & administracdo
pUblica previstos no inciso 1V, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitardo os infratores s
penalidades previstas na referida lei.
20.14.Na aplicacdo das sancdes administrativas, a Procuradoria-Geral de Justica deverd
observar sempre os principios do contraditério e da ampla e prévia defesa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, a ndo reincidéncia da infracdo, a atuacdo da
CONTRATADA em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva, a
execucdo satisfatéria das demais obrigacdes contratuais, a ndo existéncia de efetivo prejuizo
material & administracdo entre outros fatores visando ajustar a penalidade ao caso concreto.
20.15.0s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso confinuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.
20.16.Serd configurada a inexecucdo total do objeto, implicando na rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais sangdes, quando:

20.16.1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo

fixado para o inicio da prestacdo do servico.
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20.17.As multas e sancdes previstas neste Projeto Bdasico ndo eximem a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a causar 4
Administracdo.

20.18.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.19.As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sGo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133, de 2021.

21. DA LEGISLAGAO BASICA APLICAVEL

21.1. Aplicam-se s situacdes decorrentes da execucdo do objeto constante do presente
Projeto Bdsico as disposicoes contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, e suas atualizacdes, no
Cédigo Civil e Cddigo de Defesa do Consumidor.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS E CASOS OMISSOS

22.1. O Fornecedor/prestador se vincula d sua proposta e as previsdes contidas neste Projeto
Bdsico, no Edital e em seus anexos.

22.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas
na Lei Federal n° 14.133/2021, e suas atualizacdes, no Cdodigo Civil, Cédigo de Defesa do
Consumidor, nos termos do Acérddo n® 2569/2018-Plendrio e Acérddo n° 1.729/2008-Plendrio
do TCU, Decreto Estadual n° 1.525/2022 e normas e principios gerais dos contratos.

23. DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, para dirimir todas as
questdes oriundas do presente instrumento, sendo este o competente para a propositura de
qualguer medida judicial decorrente deste, com a exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24. DOS ANEXOS
24.1. SGo partes integrantes deste Projeto Bdsico os seguintes anexos:
24.1.1. Anexo |- A-Orcamento;
24.1.2. Anexo I-B - Projetos;
24.1.3. Anexo I-C - Memorias;
Cuiabd/MT, datado e assinado eletronicamente

Michely Alexandre Silva Maxwell Morbeck Leite
Engenheira Civil - Assistente Ministerial Engenheiro Civil - Gerente de Projetos
Departamento de Engenharia — Departamento de Engenharia —
PGJ/DENGE PGJ/DENGE
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ANEXO I-A

O arqguivo contendo a Planilha orcamentdria encontra-se disponivel para download no site
https://transparencia.mpmt.mp.br/licitacoes-contratos-convenios/licitacoes — Concorréncia
Eletrbnica n.° 90029/2026 ou pode ser solicitado via correio eletrbnico no endereco
licitacoes@mpmt.mp.br.

Nome do arquivo:

ANEXO I-A - PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
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ANEXO I-B

O arquivo contendo os Projetos encontra-se disponivel para download no site
https://transparencia.mpmt.mp.br/licitacoes-contratos-convenios/licitacoes — Concorréncia
Eletrbnica n.° 90029/2026 ou pode ser solicitado via correio eletrénico no endereco
licitacoes@mpmt.mp.br.

Nome do arquivo:

ANEXO I-B - Projetos.pdf
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ANEXO I-C

O arquivo contendo o Memorial Descritivo encontra-se disponivel para download no site
https://transparencia.mpmt.mp.br/licitacoes-contratos-convenios/licitacoes — Concorréncia
Eletrbnica n.° 90029/2026 ou pode ser solicitado via correio eletrénico no endereco
licitacoes@mpmt.mp.br.

Nome do arquivo:

ANEXO I-C — Memorial Descritivo.pdf
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ANEXO I-D
MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

Declaro para fins de participacdo na Concorréncia Eletrénica N° __ /2026,

gque a empresa inscrita no CNPJ n° , sediada
na por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) ., portador da carteira de identidade n° , € do CPF
n° , vistoriou as dreas onde serdo executados os servicos , de

maneira que tomou pleno conhecimento de suas instalacdes (condicdes fisicas) e das
dificuldades que os servicos possam apresentar no futuro, constatando as peculiaridades
inerentes & natureza dos trabalhos, ndo cabendo posteriormente, qualquer alegacdo de
desconhecimento ou solicitacdo de acréscimo no preco por falta de informacdo.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSAVEL
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ANEXO I-E

MODELO DE DECLARAGCAO DA DISPENSA DA VISITA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

A empresa inscrita no CNPJ n° . por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(q) , portador da carteira de
identidade n°® ,edo CPFn° , DECLARA, para efeito legais, que

tem conhecimento de todas as condicdes dos servicos a serem executados das planilhas
orcamentdrias, referente & Concorréncia Eletrénican®___ /2026, readlizada pelo MP-MT, e que
faz a opcdo de se abster da visita, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento
contra a confratante em razdo disto, nem tdo pouco eximir-se de qualquer obrigacdo
assumida ou revisdo dos termos do contrato que vier firmar.

(LOCAL E DATA)

EMPRESA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ITEM ESPECIFICACAO Qtd. Valor
Total
RS

CONTRATACAO DE EMPRESA

o] |ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE

NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE 1
JUSTICA NO MUNICIPIO DE

QUERENCIA/MT
EMPRESA: INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TEL./FAX: E-MAIL:
BANCO: C.CORRENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: (Minimo de 60 dias)

Declara que nos precos estdo inclusos fodos os custos diretos e indiretos, taxas, impostos inci-
dentes, encargos sociais, frabalhistas, seguro, freinamento e lucros e dividendos e demais
despesas necessdrias para a execucdo dos servicos, caso venha ser declarada vencedora;

XXXXXX/XX, __de de 2026.

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO lli

MODELO DE DECLARACAO POR NAO ULTRAPASSAR A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA
ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP, NO EXERCICIO, EM CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMI-
NISTRACAO PUBLICA

(NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDERECO, etc.), neste ato representada por (REPRESENTANTE
DA EMPRESA), portador do RG n° ............., inscrito sob CPF N°....ccoiiiiiiiiiins, sob as penas
da lei, para todos os fins, na qualidade de proponente na Concorréncia Eletrébnica N°
90029/2026, realizado pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermé-
dio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA , DECLARA que, no ano-calenddrio de realizacdo
do presente Concorréncia Eletrénica, ainda ndo celebrou confratos com a Administragdo
PUblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de en-
quadramento como empresa de pequeno porte. Por ser a expressdo da verdade, firmamos
a presente.

LOCAL E DATA DA ASSINATURA
Empresa Licitante (responsdvel: nome, cargo e assinatura).
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° ___ /2026
Concorréncia Eletrénica n° 90029/2026
Processo Administrativo (Gedoc) n° 20.14.0001.0005091/2026-12

Pelo presente instrumento, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermé-
dio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA - UASG 926625, inscrita no CNPJ/MF sob n°
14.921.092/0001-57, com Sede na Rua Procurador Professor Carlos Anténio de Almeida Melo,
Quadra 11, n° 237, Centro Politico e Administrativo, CEP: 78049-921, em Cuiabd/MT, represen-
tada neste ato pela Excelentissimo Senhor Procurador de Justica Coordenador de Engenha-

ria e Obras, , inscrito no CPF/MT sob o n° , residente e domi-
ciliado na , ho uso das funcdes conferidas pela Portaria , dora-
vante denominado apenas por CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , e Inscricdo Estadual n° , com sede na

, telefone (DDD) , e-mail , representada neste ato
pelo seu , Sr. , inscrito no CPF/MF sob o n° , resi-
dente e domiciliado em , doravante denominada CONTRATADA, considerando o

qgue fudo consta no Processo (Gedoc) n® 20.14.0001. 0005091/2026-12, inerente ao procedi-
mento licitatério na modalidade de Concorréncia Eletrénica n® 90029/2026, resolvem cele-
brar o presente Contrato, sujeitando-se as disposicdes ali expressas, segundo os principios e
exigéncias da Lei n® 14.133/2021 e atualizacdes, regulamentada, no que couber e Decreto
Estadual 1.525/2022, e ainda nos termos das cldusulas e condicdes a seguir relacionadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA NO MUNICiPIO DE QUE-
RENCIA /MT, nos termos do Procedimento Licitatério Concorréncia Eletrénica n® 90029/2026 e
seus Anexos.

1.2. Constitui o objeto deste Contrato o fornecimento do servico descrito no quadro a se-
quir:

Valor
ltem Especificagdo Und. Quant

Unitdrio Total

VALOR TOTAL CONTRATADO

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO, DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, DO RECEBI-
MENTO DO OBJETO, DA EXECUGCAO E DA SUBCONTRATAGAO

2.1. O Regime de Execucdo serd Empreitada por Preco Unitdrio, nos termos do artigo 46, inciso
| e artigo 06, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/2021.
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2.2. O prazo para execugdo do objeto € de 12 meses contados a partir do(a) emissGo da

ordem de servigo.
2.2.1. O prazo de execucdo da contratacdo poderd ser prorrogado mediante
justificativa técnica da fiscalizacdo aprovada pela autoridade competente, nos termos
do artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.
2.2.2. Quando a alteracdo ndo implicar na modificacdo do prazo de vigéncia do
objeto, do equilibrio econdmico-financeiro do contrato ou das condicdes
originalmente pactuadas, o prazo poderd ser prorrogado uma vez mediante
solicitacdo da CONTRATADA com justificativa plausivel e documentada, a ser aceita
pela fiscalizacdo, pelo periodo que esta entender possivel, pertinente ou aceitavel
tfecnicamente, sem necessidade de aditivacdo contfratual.
2.2.3. As alteracdes que ultrapassarem o limite previsto no item anterior, deverdo ser
prorrogadas mediante solicitacdo da CONTRATADA com justificativa plausivel e
documentada, conforme anuéncia da fiscalizacdo, pelo periodo que esta entender
possivel, pertinente ou aceitdvel tecnicamente, devendo ser procedida a andlise pela
autoridade CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo, sem prejuizos a
eventual sancionamento e/ou rescisdo pela mora.
2.2.4. Sempre que ocorrer fato superveniente capaz de comprometer o cumprimento
do prazo de execucdo, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente a FISCALIZA-
CAO tdo logo tenha ciéncia de sua ocorréncia, apresentando as justificativas, os ele-
mentos comprobatdrios disponiveis e, quando possivel, a estimativa dos impactos sobre
o cronograma da obra. Caso o impacto seja posteriormente alterado, a CONTRATADA
deverd atualizar as informacdes sempre que solicitado pela FISCALIZACAO ou quando
houver modificacdo relevante das condicdes inicialmente comunicadas.

2.3. O objeto serd executado, prestado ou fornecido no seguinte endereco:

Local: Nova Sede das Promotorias de Justica de Queréncia

Endereco: Rua B5, Lote 01 — A/ Quadra B - 10, Setor B, 78635-000 — Queréncia/MT.

Setor: DENGE - Departamento de Engenharia

Servidor responsavel pelo recebimento: A fiscalizacdo, acompanhamento e recebimento do

objeto serdo exercidos por servidores do Departamento de Engenharia, ocupantes de cargos

técnicos compativeis com o objeto da contratacdo, a serem formalmente designados pela

Administracdo por meio de Portaria especifica, previamente ao inicio da execucdo contra-

fual, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

2.4. DA FORMA DE RECEBIMENTO
2.4.1. O recebimento da obra constitui procedimento distinto das medicdes periddicas,
da liguidacdo da despesa e dos respectivos pagamentos, sendo realizado apenas
apds a conclusdo integral do objeto contratado.
2.4.2. Constatada pela FISCALIZACAO, em vistoria técnica final, a execucdo da obra
em condicdes de serrecebida, serd emitido registro formal atestando sua aptiddo para
recebimento, a partir do qual a CONTRATADA deverd protocolar solicitacdo formal de
recebimento provisério, acompanhada da documentacdo exigida confratualmente.
2.4.3. Recebida a solicitacdo de recebimento provisério, a FISCALIZACAO ird analisar
considerando o acompanhamento realizado durante toda a execucdo confratual, os
registros constantes das medicdes, especialmente da Ultima medi¢cdo aprovada, e os
documentos produzidos ao longo da fiscalizacdo, com a finalidade de confirmar que
o objeto permanece em conformidade com o contrato, os projetos, as especificacoes
técnicas e os demais documentos que integram a contratacdo.

e Procuradoria-Geral de Justica ° 653613-1679 e www.mpmt.mp.br
Rua Procurador Professor Carlos Anténio de Al- 65 3613-1635 licitacoes@mpmt.mp.br
meida Melo - Prof Carl&o, Quadra 11, N° 237 -

Centro Politico e Administrativo 79
79


http://www.mpmt.mp.br/
mailto:licitacoes@mpmt.mp.br

Procuradoria-Geral de Justica
MPMT Departamento de Aquisicoes
Ministério PUblico Geref‘C'Q de L|<E|ngoes
DO ESTADO DE MATO GROSSO Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

2.4.4. Caso sejam idenfificadas inconformidades, pendéncias ou servicos que
necessitem de complementacdo ou correcdo, estas serdo formalmente registradas,
sendo concedido prazo compativel para sua regularizacdo. Apds a comunicacdo da
CONTRATADA acerca da conclusdo das providéncias, a FISCALIZACAO, poderd realizar
nova visita técnica para a verificacdo do saneamento de eventuais pendéncias
anteriormente registradas, a realizacdo de testes de funcionamento, a conferéncia da
documentacdo de encerramento e demais providéncias indispensdveis d emissdo do
Termo de Recebimento Provisério.
2.4.5. O recebimento provisério serd realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da comunicacdo formal da conclusdo da obra pela CONTRATADA, desde
que constatada a execucdo do objeto em conformidade com as condicoes
contratuais.
2.4.6. O recebimento definitivo serd realizado no prazo de até 90 (noventa) dias
corridos, contados da emisséo do Termo de Recebimento Provisdrio, apds a verificacdo
do cumprimento integral das obrigacdes contratuais, da adequacdo da obra ds
condicoes previstas na contratacdo e da inexisténcia de pendéncias que impecam
sua aceitacdo definitiva.
24.7. O recebimento definitivo poderd ficar condicionado 4 entrega da
documentacdo técnica prevista no contrato, tais como projetos "as built", manuais de
operacdo e manutencdo, certificados, laudos, garantias, registros de ensaios, baixas
de responsabilidades técnicas, cadastros perante os érgdos competentes e demais
documentos exigidos para o encerramento da contratacdo, quando aplicdveis.
2.4.8. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo pressupde a inexisténcia de
pendéncias técnicas, administrativas ou contfratuais que impecam a aceitacdo integral
do objefto. Constatadas irregularidades, defeitos, inconformidades ou obrigacoes
pendentes, o recebimento definitivo ficard suspenso até sua completa regularizacdo,
sem prejuizo da adocdo das medidas contratuais e legais cabiveis.
2.4.9. O prazo para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ficard suspenso
enqguanto perdurarem as pendéncias cuja regularizacdo seja de responsabilidade da
CONTRATADA, reiniciando-se sua contagem apds a comprovacdo de seu integral
saneamento.
2.4.10. O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos servicos executados, pela
solidez e seguranca da obra, pelos vicios aparentes ou ocultos, nem pelas demais
responsabilidades previstas na legislacdo e no contrato.
2.4.11. Constatado o atendimento das especificacdes técnicas previstas no Projeto
Bdsico e inexistindo pendéncias que impecam o prosseguimento da instrucdo
processual, o fiscal do confrato emitird o Atestado de Execugdo dos Servicos,
certificando que os servicos foram executados em conformidade com o objeto
confratado e autorizando o encaminhamento do processo para seu encerramento
administrativo.

2.5. DO MODELO OU CONDIGCOES DE EXECUGAO
2.5.1. A CONTRATADA deverd se reunir apds assinatura do contrato e antes da emissdo
da Ordem de Servico com o correspondente da fiscalizacdo da CONTRATANTE, para
realizar alinhamentos da data de inicio do prazo de execucdo do objeto, bem como
as etapas do cronograma estipulados no cronograma em Anexo.
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2.5.1.1. A CONTRATADA assume a capacidade de se programar para iniciar
em até 30 dias corridos a partir da assinatura do contrato, ficando a
programacdo sujeita a data da Ordem de Servico.
2.5.2. A data estipulada na Ordem de Servico deverd observar um saldo minimo de 90
(noventa) dias restantes para o término do prazo de vigéncia confratual, a fim de
permitir acdes ligadas ao recebimento provisério e definitivo do servico/obra, eventuais
dilatacdes, cobrancas, licencas ou prestacdo de informagdes contratuais;
2.5.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, tecnologias e procedimentos estd
discriminado no Memorial Descritivo deste objeto.
2.5.4. A CONTRATADA deverd apresentar um cronograma fisico-financeiro aprovado
pela fiscalizagcdo, juntamente com a curva ABC, onde apresenta os servicos mais
criticos.
2.5.5. O prazo estipulado no cronograma fisico-financeiro deverd ser cumprido, mas,
caso hagja algum empecilho para esse cumprimento, deverd ser informado d
fiscalizacdo nos termos do item 2.2.4. deste contrato.
2.5.6. Antes da execucdo dos servicos, deverd ser observado o cumprimento das
exigéncias legais quanto ao devido registro das atfividades no conselho profissional
competente, nos termos da legislacdo vigente aplicdvel, incluindo, mas ndo se
limitando, ds Leis n° 6.496/1977, 12.378/2010 e 13.639/2018, bem como ds resolucdes e
normativas aprovadas pelos respectivos conselhos profissionais, em consonéncia com
os preceitos estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.
2.5.7. Para a perfeita execucdo do objeto, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Memorial Descritivo.
2.5.8. Na presente contratacdo ndo haverd vedacdo de Uulilizacdo de
produto/marca/modelo na execucdo do objeto, mas serdo rejeitados aqueles
matericis que ndo se enqguadrarem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a fiscalizacdo
a respeito de sua utilizacdo. A CONTRATADA obriga-se, no entanto, a demonstrar a
similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de
laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, arcando integralmente com todos os custos
decorrentes dessas comprovacdoes. Quando houver necessidade de realizagcdo de
ensaios laboratoriais, a CONTRATADA deverd submeter previamente & FISCALIZACAO
relacdo contendo, no minimo, 03 (trés) laboratdrios tecnicamente habilitados para a
execucdo dos ensaios, cabendo & FISCALIZACAO a escolha do laboratério. Havendo
justificativa técnica fundamentada, a FISCALIZACAO poderd exigir a realizacdo de até
02 (dois) ensaios simultdneos em laboratdérios distintos, ds expensas da CONTRATADA,
para fins de validacdo dos resultados apresentados.
2.6. SUBCONTRATAGCAO
2.6.1. A subcontratacdo dos objetos pertencentes a este certame somente serd
permitida com a prévia autorizacdo da Fiscalizacdo e apenas aos itens ou parcelas de
menor relevéncia presentes na planilha orcamentdria anexo ao Projeto Bdsico (Anexo
| do Edital), tais como, dentre outras:
2.6.1.1. Servicos Gerais de Serralheria para Gradis e Portées, Calhas, Rufos,
Pingadeiras, Cumeeiras, Sombreadores;

2.6.1.2. Servicos Gerais de ACM e Comunicacdo Visual;
2.6.1.3. Servicos Gerais de marmoraria para tampos e bancadas
2.6.1.4. Etapa completa de Climatizacdo.
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2.6.1.5. Etapa completa CFTV e Controle de Acesso;
2.6.1.6. Etapa completa de Cabeamento Estruturado.
2.6.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo,
abaixo discriminada:
2.6.2.1. Construcdo da edificacdo propriamente dita, compreendendo
fundacoes, estrutura, alvenaria, coberfura e demais elementos construtivos
essenciais, admitindo-se apenas a subcontratacdo de servicos acessérios e
especializados, previamente autorizados pela Administracdo.
2.6.3. Em qualguer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo.
2.6.4. A CONTRATADA apresentard a CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.
2.6.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade CONTRATANTE ou
com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
2.6.6. A CONTRATADA terd responsabilidade soliddria por atos e omissdes do
subcontratado que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista.

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL E DA SUJEICAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
3.1. A legislacdo aplicdvel a este Contrato serd a Lei n® 14.133/2021 e atualizacdes, regula-
mentada, no que couber e Decreto Estadual 1.525/2022, demais disposicoes aplicdveis d Li-
citacdo e Contratos Administrativos, bem como as Cldusulas deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

4.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcricdo, a pro-
posta da Contratada, o Edital e seus Anexos, e demais elementos constantes do Processo
PGJ/MT n® 20.14.0001. 0005091/2026-12.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia da contfratacdo é de 24 meses contados do(a) partir da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

5.2. O prazo de vigéncia da contratacdo poderd ser prorrogado mediante justificativa
técnica da fiscalizacdo aprovada pela autoridade competente, nos termos do artigo 111 da
Lei n® 14.133/2021.

5.3. Embora se trate de contrato por escopo, a contratacdo pretendida possuird vigéncia
plurianual tendo em vista que a propria natureza do objeto demanda tempo superior a um
exercicio financeiro, sendo necessdria vigéncia prolongada, sendo observada, no momento
da contfratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orcamentdrios.
5.4. O prazo para execugdo do objeto é de 12 meses contados a partir do(a) emiss@o da
ordem de servigo, nos moldes do item 2.2 deste contrato.
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CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, no corrente exercicio, correréo pela se-
guinte dotacdo orcamentdria, da vigente Lei Orcamentdria Anual:

Unidade Orgamentdria: XXXXXXXXXXX

Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXX

Natureza de Despesa: XXXXXXXXXXX

Fonte de Recurso: XXXXXX

6.2. A despesa para os exercicios subsequentes, em sendo o caso, serdo alocadas & dotacdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, na respectiva Lei Orcamentdria
Anual.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor total do presente Contrato € de RS (XXXXXXXX), em conformidade com a pro-
posta comercial apresentada pela Confratada.

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorren-
tes da execucdo contratual, inclusive fributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessdarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA OITAVA - DA MEDICAO, DO PAGAMENTO E DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1. Nos contratos executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, o
pagamento serd efetuado proporcionalmente aos servicos efetivamente executados, apds
conferéncia pela fiscalizacdo dos quantitativos medidos, vedado o pagamento por servicos
ndo executados, executados em desacordo com o contratado ou j& anteriormente medidos
e pagos. A medicdo serd realizada com base nos quantitativos efetivamente aferidos no
periodo, observado o disposto nos projetos, memorial descritivo, planilha orcamentdria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.

8.2. A fiscalizacdo deverd readlizar acompanhamento sistemdtico da execucdo dos
servicos, com verificacdo compativel com a natureza de cada etapa, inclusive por meio de
inspecodes presenciais, registros fotogrdficos, anotacdes no didrio de obra, conferéncia de
materiqis aplicados, verificacdo de servicos ocultos antes do fechamento das etapas
subsequentes e demais elementos de controle necessdrios & adequada afericdo do objeto.
Nos servicos cuja verificacdo dependa da execucdo no momento da aplicacdo, a
fiscalizacdo deverd conferir, sempre que tecnicamente cabivel, a conformidade entre o
qguantitativo efetivamente empregado e o quantitativo medido, especialmente em itens
como concretagem, armacdo, alvenaria, revestimentos, impermeabilizacdes, instalacoes
embutidas, pavimentacdes e demais servicos que ndo permitam afericdo posterior com a
mesma precisdo.

8.3. Quando houver divergéncia entfre o quantitativo executado e o quantitativo lancado
pela CONTRATADA, prevalecerd a afericdo readlizada pela fiscalizacdo, devidamente
motivada e registrada nos autos, sem prejuizo da correcdo de eventuais inconsisténcias na
medicdo subsequente. A constatacdo de servico executado com vicio, inadequacdo,
defeito ou desconformidade com o contratado ensejard sua recusa total ou parcial, com a
determinacdo de correcdo, refazimento ou substituicdo, as expensas da CONTRATADA, sem
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prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis. A fiscalizacdo poderd adotar, conforme a
necessidade do servico, mecanismos auxiliares de controle, tais como:

8.4.

8.3.1. Checklists de verificacdo por etapa;

8.3.2. Relatdrios fotograficos;

8.3.3. Conferéncia por amostragem de servigcos ocultos;

8.3.4. Registros de ensaios e testes;

8.3.5. Medicdes em campo;

8.3.4. Validacdo de quantitativos por frente de servico;

8.3.7. Comparacdo entre o executado e o previsto no cronograma fisico-financeiro.

A fiscalizacdo poderd condicionar a medicdo de determinados servicos a prévia

verificacdo de etapas preparatérias ou de servicos ocultos, de modo a preservar a
rastreabilidade da execucdo e evitar a incorporacdo de parcelas ndo conferiveis
posteriormente. O pagamento dar-se-& exclusivamente sobre os servicos corretamente
medidos e aceitos, no limite dos quantitativos efetivamente executados no periodo de
referéncia, observados os critérios de medicdo definidos neste instrumento e na
documentacdo técnica da contratacdo.

8.5.

8.4.1. A auséncia de Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) ndo afasta a
obrigacdo da CONTRATADA de manter padrdo adequado de execucdo, nem limita a
atuacdo da fiscalizacdo quanto & verificacdo da conformidade técnica, da qualidade
dos servicos e da fiel observ@ncia das obrigacdes contratuais.

8.4.2. Eventuadis pagamentos parciais ndo implicam aceite definitivo dos servicos,
permanecendo a CONTRATADA responsdvel pela correcdo de falhas, vicios,
desconformidades e pendéncias identificadas até o recebimento provisério e
definitivo, na forma contratual.

Da documentagcdo necessaria a afericdo da execugdo contratual para fins de

pagamento

8.5.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a Medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada.
8.5.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
8.5.1.2. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, ©os
documentos comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
8.5.2. Finda a execucdo de uma etapa prevista no Cronograma Fisico-Financeiro e
apds tratativa realizada com a fiscalizacdo do contrato, a CONTRATADA deverd
protocolar via e-mail ao endereco gedoc@mpmt.mp.br, anexando: a) o Oficio de
pedido; b) a Nota Fiscal; c) os documentos pertinentes & Medicdo; e d) o relatério ou
didrio de obras com fotografias datadas e georreferenciadas.
8.5.2.1. A protocolizacdo do pedido de medicdo deverd ser realizada pela
CONTRATADA, observado um prazo razodvel de no mdximo de 15 (quinze) dias
Uteis.
8.5.2.2. Ndo apresentando a documentacdo necessdria ao pagamento da
Medicdo, a fiscalizacdo notificard a CONTRATADA para apresentacdo no prazo
mdximo de 05 (cinco) dias Uteis.
8.5.2.3. Caso a CONTRATADA siga impedindo o pagamento da Medi¢cdo por
auséncia documental, a fiscalizacdo deverd adotar as seguintes providéncias:
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8.5.2.3.1. Instruir procedimento administrativo para andlise juridica e apre-
ciacdo da autoridade CONTRATANTE quanto d eventual possibilidade de
realizar a Consignacdo em Pagamento judicial por intermédio da Procura-
doria-Geral do Estado de Mato Grosso; e
8.5.2.3.2. Instruir procedimento administrativo para andlise juridica e apre-
ciacdo da autoridade CONTRATANTE quanto a eventual pretensdo punitiva
por irregularidade fiscal, considerando a obrigacdo da manutencdo da re-
gularidade dos documentos de habilitacdo.
8.5.3. A Nota Fiscal deve ser especifica e corretamente preenchida, contendo:
8.5.3.1. O prazo de validade;
8.5.3.2. A data da emissdo;
8.5.3.3. Osdados do contrato e do érgdio CONTRATANTE;
8.5.3.4. Os dados bancdrios do CONTRATADO, no CNPJ correspondente & em-
presa vencedora/CONTRATADA;
8.5.3.5. O periodo respectivo de execucdo do contrato;
8.5.3.6. O valor a pagar total;
8.5.3.7. Informagdo discriminada do valor e porcentagem respectivos das par-
celas de mao de obra e de material;
8.5.3.8. Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
8.5.4. A Nota Fiscal de servicos, corretamente preenchida, deverd:
8.5.4.1. Seremitida sob o CNPJ da empresa CONTRATADA e/ou vencedora do
procedimento, sendo vedada a indicacdo de CNPJ diverso.
8.5.4.2. Trazer a descricdo da quantidade e deve trazer em anexo as medicoes
dos servicos e respectivo recebimento.
8.5.5. Ainda, a CONTRATADA deverd apresentar a seguinte documentacdo vigente,
inclusive durante o trémite do procedimento, até o pagamento, quanto dquela que
vencer o prazo:
8.5.5.1. Ainscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Naci-
onal da Pessoa Juridica (CNPJ);
8.5.5.2. Consulta ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores;
8.5.5.3. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Federais e  Divida Ativa da Unido;
8.5.5.4. Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Estaduais e & Divida Ativa do Estado;
8.5.5.5. Cerfiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de
débitos relativos a tributos Municipais e & Divida Ativa do Municipio;
8.5.5.6. Documento de Arrecadacdo Municipal (DAM) do municipio em que é
executado o objeto no interior do Estado de Mato Grosso, salvo no caso de Cui-
abd, que ficard a cargo da CONTRATANTE, excetuadas as aderentes ao SIMPLES
Nacional;
8.5.5.7. Documento de Arrecadacdo do SIMPLES e comprovante de pago-
mento, caso a empresa seja comprovadamente optante do SIMPLES Nacional,
no prazo de 30 (frinta) dias;
8.5.5.8. Certiddo Negativa de débitos Trabalhistas;
8.5.5.9. Certiddo Negativa de débitos do FGTS — CRF;
8.5.5.10. Guias de pagamento de FGTS digital e seus comprovantes referentes
ao periodo de apuragdo dos meses especificos da execugdo;
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8.5.5.11. Guias DARF do INSS, respectivos Relatérios DCTFweb e comprovantes
de pagamento do periodo de apuragdo dos meses especificos da execugdo;
Liquidagao
8.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidacdo.
8.6.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente verificard se a Nota Fiscal ou Fatura
contém os elementos exigidos no item 8.5.3, deste contrato, além da documentacdo
complementar pertinente.
8.6.3. O prazo de que trata o item 8.6.1, deste contrato, poderd ser excepcionalmente
prorrogado pela CONTRATANTE, justificadamente, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
confratuais.
8.6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunst@ncia que
impeca a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem édnus & CONTRATANTE.
8.6.5. Para fins de liquidacdo da despesa, o setor competente deverd verificar a
regularidade da documentacdo apresentada pela CONTRATADA, nos fermos do item
8.5.5, deste contrato, bem como a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas
durante a execucdo contratual.
8.6.6. A Administracdo deverd analisar a validade e regularidade da documentacdo
que acompanha a Nota Fiscal.
8.6.6.1. Constatando-se situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.
8.6.6.2. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o CONTRATANTE deverd comunicar aos érgdos responsdaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da CONTRATADA,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.
8.6.6.3. Persistindo airregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada d CONTRATADA a ampla defesa.
8.6.6.4. Havendo a efefiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
Contratada ndo regularize sua situacado.
Forma de pagamento
8.7.1. O pagamento serd efetuado no prazo mdéximo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da finalizacdo da ordem bancdria para pagamento, por meio de crédito em
banco, agéncia e conta indicada pela Contratada.
8.7.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.
8.7.3. O pagamento somente serd efetuado para contratada titular da contratacdo,
no CNPJ/CPF em que foi emitido a respectiva nota de empenho, vedada a
negociacdo dos documentos de cobranca com terceiros.
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8.7.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo ftributdria prevista na
legislagcdo aplicavel.
8.7.4.1. NG&o haverd retencdo de COFINS (Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Inclusdo Social).
8.7.4.2. Haverdretencdo de IR (Imposto de Renda), INSS (Previdéncia Social) e
ISS (Imposto sobre Servico). O DARF pertinente co IR e INSS serd emitido pelo

MPMT.
8.7.43. O pagamento do IR, INSS e ISS é feito no ato do pagamento liquido ao
interessado.

8.7.44. A DAM (Documento de Arrecadacdo Municipal) do ISS serd emitida
pela CONTRATANTE apenas referente ao municipio de Cuiabd-MT. As DAMs de
outros municipios devem ser enviadas pelo interessado/prestador do servico no
ato do envio da Nota Fiscal, devendo o interessado atentar-se quanto a data de
vencimento da DAM.
8.7.4.5. Asdliquotas do INSS, IR e ISS serdo enviadas apds o envio da Nota Fiscal
para pagamento.
8.7.4.6. Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha,
qguando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
8.7.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aguele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado d apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.7.6. Para cumprimento das obrigacdes acessdrias junto a Receita Federal é
necessario o envio do arquivo .xml das notas fiscais.
Antecipagdo de pagamento
8.8.1. A adocdo do pagamento antecipado é medida excepcional, tendo o art. 145
da Lei n°. 14.133/2021 admifido sua adocdo somente nas situacdes em que houver
sensivel economia de recursos, ou se representar condicdo indispensdvel para a
prestacdo do servico.
Do Reequilibrio Econdmico-financeiro
8.9.1. Do Reaijuste inflaciondrio
8.9.1.1. Entende-se por reagjuste a forma de manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro de contrato consistente na aplicacdo do indice de
correcdo monetdria previsto este contrato, que deve retratar a variagcdo efetiva
do custo de producdo, admitida a adocdo de indices especificos ou setoriais,
sendo este anual e esperado.
8.9.1.2. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreqjustdveis no prazo
de 12 (doze) meses contado da data do orcamento estimado, que se
perfectibiliza com o relatério de cotacdo de precos juntado aos autos do
procedimento administrativo.
8.9.1.3. Apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, os precos iniciais serdo
regjustados, mediante a aplicacdo, pelo CONITRATANTE, do INCC,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
8.9.1.4. Nos reqjustes subsequentes ao primeiro, a data de inicio terd efeitos
financeiros a partir do Ultimo reajuste ocorrido.
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8.9.1.5. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos &
CONTRATADA serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de
correcdo monetdria.
8.9.1.6. O indice de reagjustamento a ser utilizado para situacdes ordindrias serd
0 mesmo mencionado anteriormente.
8.9.1.7. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.
8.9.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo adifivo.
8.9.1.9. O redqjuste serd realizado por apostilamento.

8.9.2. Da Revisdo
8.9.2.1. Entende-se por revisGo a forma de restabelecer o equilibrio
econdémico-financeiro inicial do Contrato em caso de forca maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, sendo esta extraordindria e imprescindivel de comprovacdo e
justificativas anuidas pela autoridade CONTRATANTE.
8.9.2.2. Também pode justificar a revisdo a criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer fributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposicoes legais,
com comprovada repercussdo sobre os precos registrados.
8.9.2.3. A revisdo poderd ser concedida a partir das comprovacoes
apresentadas pela fornecedora da situacdo que ensejaria sua aplicacdo, o que
serd apreciado pela autoridade CONTRATANTE em procedimento administrativo
especifico.
8.9.24. Aplica-se as contratacdes de obras e servicos de engenharia, quando
a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.
8.9.2.5. Arevisdo serd realizada por aditivo, conforme o art. 124, inciso I, alinea
“d"”, da Lein.° 14.133/2021.

8.10. Reoneragao gradual da folha de pagamento

8.10.1. A pedido da Contratada, o preco do contrato poderd ser revisto nos termos
do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das
aliguotas, conforme regime de tfransicdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de
2011, com aredacdo dada pela Lei n° 14.973, de 2024.

8.10.2. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deverd
ser formulado durante a vigéncia deste contfrato e antes de eventual prorrogacdo ou
encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

8.10.3. A revisGo prevista no acima, caso requerida pela Contratada, deverd ser
instruida com a comprovacdo da variacdo dos custos por meio de Planilha de Custos
e Formacdo de Precos.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATADA deverd cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e

o

Procuradoria-Geral de Justica ° 65 3613-1679 e www.mpmt.mp.br

Rua Procurador Professor Carlos Anténio de Al- 65 3613-1635 licitacoes@mpmt.mp.br

meida Melo - Prof Carl&o, Quadra 11, N° 237 -

Centro Politico e Administrativo 88

88


http://www.mpmt.mp.br/
mailto:licitacoes@mpmt.mp.br

Procuradoria-Geral de Justica
MPMT Departamento de Aquisicoes
Ministério PUblico Geref‘C'Q de L|<E|ngoes
DO ESTADO DE MATO GROSSO Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:
9.1.1. Executar o objeto conforme especificacdes do Projeto Bdsico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais.

9.1.2. Prestar os servicos e/ou fornecer os bens denfro dos pardmetros e rofinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiqis, equipamentos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendacdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacdo.
9.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
9.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualguer dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
9.1.5. Realizar a manutencdo e reparacdo dos materiais e equipamentos necessdrios 4
execucdo dos servicos, sendo que, diante da impossibilidade de reparo, deverdo ser
substituidos em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da solicitagcdo da CONTRATANTE;
9.1.6. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, qualquer material que a fiscalizacdo
da CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou ndo atenda das especificacdes
exigidas no Projeto Bdsico;
9.1.7. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo mdximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do fato especifico acontecido, ou, no minimo de 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia ao dia final do prazo estabelecido, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacdo.
9.1.8. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
qguantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.
9.1.9. Exercer confrole sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
9.1.10. Substituir, no prazo de 04 (quatro) horas, em caso de eventual auséncia, tais
como faltas e licencas, o empregado posto a servico da CONTRATANTE, devendo
identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtfidas em decorréncia do
cumprimento deste contrato;
9.1.12. Seguir as regras estabelecidas quanto d subcontratacdo.
9.1.13. Manter durante a execucdo deste ajuste as condicdes de habilitacdo e de
qualificacdo que ensejaram sua contratacdo;
9.1.13.1. A ndo manutencdo das condigcdes de habilitagcdo durante a execugdo
contratual nGo permite a retencdo do pagamento devido & CONTRATADA por
servicos j@ prestados ou produtos j& entregues e recebidos sem ressalvas pelo
6rgdo ou entidade CONTRATANTE, com excecdo das verbas referentes a
seguridade social, em relacdo as quais serd admitida a retencdo de pagamento
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para garantir a remuneracdo dos trabalhadores vinculados a prestacdo do
servico.
9.1.13.2. Ando manutencdo das condicdes de habilitacdo durante a execucdo
contratual permite a penalizacdo da empresa nos moldes dos artigos 155 a 163
da Lein® 14.133/2021, conforme o Acérddo 2916/2013 - Plendrio do TCU.
9.1.14. Manter, duranfe foda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com
as obrigacdoes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou
para qualificacdo na contratacdo.
9.1.15. Manter no canteiro de obras um livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde
se anofardo os servicos em execucdo no dia, condicdes do tempo e quaisquer outras
anotacgdes julgadas oportunas pelo Construtor”, ficando disponivel para apontamentos
pela fiscalizacdo. A utilizacdo de Didrio de Obras Digital poderd ser realizada, desde
gue atendidas as mesmas condicdes de anotacdo do didrio fisico e serd realizada em
comum acordo com o(a) representante designado(a) para Fiscalizacdo.
9.1.16. A CONTRATADA deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo
contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos constantes
no item 8.5.5. do Projeto Bdsico.
9.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo poderd onerar
o objeto da contratacdo.
9.1.18. Manter preposto para representacdo na execugcdo do objeto contratual, bem
como endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerd a
comunicacdo e receberd notificacoes;
9.1.19. Observar as normas legais de seguranca que estd sujeita a atividade.
9.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.
9.1.21. Observar as normas trabalhistas e previdencidrias pertinentes aos empregados
afetados pela contratacdo.
9.1.22. Responsabilizar-se por danos causados d administracdo ou a terceiros em
decorréncia de vicio do objeto contratual ou sua execucdo;
9.1.23. Acatar a fiscalizagcdo realizada pelo fiscal do contrato, que deverd ter suas
solicitacdes atendidas em prazo razodvel;
9.1.24. COrientar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que
tenha acesso por forca da execucdo confratual.
9.1.25. Conduzir os trabalhos com estrita observancia ds normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre
limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condicoes de seguranca, higiene
e disciplina.
9.1.26. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam ds especificacoes
do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.1.27. Nd&o permitir a utilizacdo de qualquer frabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
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9.1.28. Nos termos do Decreto n° 12.174/2024, cumprir as normas de protecdo ao
trabalho, inclusive aquelas relativas & seguranca e d saude no tfrabalho.
9.1.28.1. NG&o submeter os frabalhadores a condicdes degradantes de frabalho,
jornadas exaustivas, servid&o por divida ou trabalhos forcados.
9.1.28.2. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos de idade, observada a legislacdo pertinente.
9.1.28.3. Nd&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de
tfrabalho noturno e em condicdes perigosas e insalubres e & realizacdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada
pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008.
9.1.28.4. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho.
9.1.29. Apresentara documentacdo necessdria ao pagamento da Medicdo no prazo
estabelecido ou solicitado pela fiscalizacdo, sob pena de consignacdo em
pagamento judicial e penalizacdo nos moldes dos artigos 155 a 163 da Lei n°
14.133/2021, conforme o Acérdd@o 2916/2013 — Plendrio do TCU.
9.1.30. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais
ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados.
9.1.31. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento), nos
tfermos do art. 125 da lei 14.133/2021.
9.1.32. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitfado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.
116, da Lein.® 14.133, de 2021);
9.1.33. A contratada deverd manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto
d Administracdo, incluindo, mas ndo se limitando a: razdo social, endereco, telefone,
e-mail, dados bancdrios, representantes legais e demais informacdes pertinentes.
Qualguer alteracdo deverd ser comunicada formalmente no prazo mdximo de 5
(cinco) dias Uteis apds sua ocorréncia, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas
neste edital e na legislacdo vigente.
9.2. APROCURADORIA GERAL DE JUSTICA COMPROMETE-SE EM:
9.2.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 14.133/2021 sdo obriga-
coes da CONTRATANTE:

9.2.1.1. Exigr o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
fornecedora, de acordo com as cldusulas do Projeto Bdsico, cldusulas contratuais
e os termos de sua proposta.

9.2.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas.

9.2.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes no Projeto Bdsico e
proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.

e Procuradoria-Geral de Justica ° 65 3613-1679 e www.mpmt.mp.br
Rua Procurador Professor Carlos Anténio de Al- 65 3613-1635 licitacoes@mpmt.mp.br
meida Melo - Prof Carl&o, Quadra 11, N° 237 -
Centro Politico e Administrativo 91

21


http://www.mpmt.mp.br/
mailto:licitacoes@mpmt.mp.br

Procuradoria-Geral de Justica
MPMT Departamento de Aquisicoes
Ministério PUblico Geref‘C'Q de L|<E|ngoes
DO ESTADO DE MATO GROSSO Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

9.2.1.4. Comunicar ao prestador ou fornecedor sobre imperfeicoes, falhas ou
iregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido.

9.2.1.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos & execucdo do contrato, em
especial, aplicacdo de sancdes, alteracdes e repactuacoes.

9.2.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas.
9.2.1.7. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total
ou parcialmente, as suas expensas, certfificando-se de que as solucdes por ele
propostas sejam as mais adequadas.

9.2.1.8. Efetuar o pagamento no valor correspondente a execucdo do objeto,
no prazo, forma e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.2.1.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados d Administracdo, nos termos do pardagrafo § 1°, do inciso | do art. 124
da Lei n.° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da
CONTRATADA, decorrentes do contrato.

9.2.1.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.2.1.11. Instaurar procedimentos para apreciacdo quanto a eventuais
descumprimentos de obrigacdes pelo fornecedor, considerando as sancoes
previstas na Lei e no Projeto Bdsico.

9.2.1.12. Explicitamente emitir decisdo sobre fodas as solicitacdes e
reclamacodes relacionadas & execucdo contratual, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do gjuste.

9.2.1.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo impréprio de 90 (noventa)
dias.

9.2.1.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, adinda que vinculados & execucdo do
objeto contratual, bem como por qualguer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Confratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2.1.15. Adotar eventuais providéncias correlatas G consignagdo em
pagamento de verbas de direito da CONTRATADA, em sendo o caso, bem como
referentes & inscricGo em divida ativa de multas aplicadas sem glosa ou
pagamento pela CONTRATADA, ambos perante a Procuradoria-Geral do Estado
de Mato Grosso.

CLAUSULA DECIMA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. O fratamento dos dados pessoais eventualmente coletados pelas partes na execucdo
do presente instrumento contratual observard as disposicdes contidas na Lei Geral de Prote-
cdo de Dados Pessoais — LGPD (Lei Federal n° 13.709/2018).

o

Procuradoria-Geral de Justica ° 65 3613-1679 e www.mpmt.mp.br

Rua Procurador Professor Carlos Anténio de Al- 65 3613-1635 licitacoes@mpmt.mp.br

meida Melo - Prof Carl&o, Quadra 11, N° 237 -

Centro Politico e Administrativo 92

92


http://www.mpmt.mp.br/
mailto:licitacoes@mpmt.mp.br

Procuradoria-Geral de Justica
MPMT Departamento de Aquisicoes
Ministério PUblico Geref‘C'Q de L|<E|ngoes
DO ESTADO DE MATO GROSSO Concorréncia Eletronica n.° 90029/2026

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA OU ASSISTENCIA TECNICA

11.1. Considerando o art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de garantia contro-
tual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo
de Defesa do Consumidor) e no Art. 618 da Lei n® 10.406 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Sem prejuizo de outras sancdes previstas na Lei n° 14.133/21, a Administracdo poderd
aplicar & contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorréncia de irregularida-
des na execucdo contratual, as seguintes penalidades:
12.1.1. Adverténcia.
12.1.2. Multa.
12.1.3. Impedimento de licitar/contratar com a Administracdo publica direta, indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méximo de 03 (trés) anos.
12.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar/contratar com a administracdo pu-
blica direta e indireta de todos os entes federativos no prazo minimo de 03 (trés) anos
e mdaximo de 06 (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
c¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo.
12.2. A aplicacdo da penalidade de adverténcia & contratada ocorrerd em casos de come-
fimento de iregularidades de pequena monta, quando a penalidade inicialmente aplicada
se mostrar desproporcional & gravidade da infracdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela
decorrente e/ou quando o valor da multa for considerado irrisério, devendo ser justificada
pela Procuradoria-Geral de Justica.
12.3. A aplicacdo da penalidade de multa ocorrerd quando da inexecucdo contratual, in-
clusive por atraso injustificado, que serd aplicada por infracdo e graduada de acordo com
a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites mdximos:
12.3.1. 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de descum-
primento total da obrigacdo.
12.3.2. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso,
sobre o valor total da parte do servico/fornecimento ndo realizado.
12.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso subsequente ao 15° (décimo
quinto), sobre o valor da parte do servico/fornecimento ndo realizado, até o 30° (trigé-
simo).
12.3.4. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso injustificado & execugdo do
objeto superior a 30 dias.
12.3.5. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver atraso superior a 30 dias na reparagdo
ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito.
12.3.6. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver reiterado descumprimento de
obrigagoes trabalhistas.
12.3.7. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se houver subcontratagao irregular.
12.3.8. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o
momento da respectiva ocorréncia, se deixar de apresentar documentagdo
necessdaria @ Medi¢gdo e Pagamento da etapa concluida.
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12.3.9. Até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o

momento da respectiva ocorréncia, se ndo elaborar ou manter Didrio de Obra.
12.4. Para fins de cdlculo do valor total em multas porventura devido pela contratada, con-
siderar-se-& o somatdrio entre todas as penalidades desta espécie, aplicadas conforme o
nUumero de infracdes verificadas e a quantidade de dias em que estas ocorrem.
12.5. Para os casos de multas ndo previstas neste Contrato, aplicar-se-& o valor de até 5%
(cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o momento da respectiva
ocorréncia.
12.6. A multa eventualmente imposta d contratada serd automaticamente descontada do
pagamento a que fizer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més.
12.7. A contratada que ndo tiver valores a receber da Procuradoria-Geral de Justica, deverd
efetuar o pagamento da multa e/ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
conftados a partir da notificacdo.
12.8. Ndo sendo readlizado o pagamento, ndo apresentada defesa no prazo, ou a defesa ndo
sendo aceita, os dados da contratada serdo encaminhados ao érgdo competente visando
ainscricdo do débito em divida ativa.
12.9. Sem prejuizo das multas previstas no Edital e demais cominacdes legais, serd aplicada
a penadlidade de impedimento de licitar e contratar com a administracdo, pelo prazo maé-
ximo de 03 (trés) anos, d contratada que:

12.9.1. Afrasar ou recusar imotivadamente a assinatura do respectivo instrumento den-

fro do prazo de validade da sua proposta.

12.9.2. Deixar de enfregar documentacdo exigida para a contratacdo.

12.9.3. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contfratacdo.

12.9.4. NGo mantiver a proposta apresentada.

12.9.5. Falhar na execucdo do contrato.
12.10. Sem prejuizo das multas previstas neste Contrato e demais cominacdes legais, serd
aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e mdximo de 6 (seis) anos, & contratada que:

12.10.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa para a contratacdo.

12.10.2. Prestar declaragcdo falsa durante o processo de contratacdo ou execucdo do

contrato.

12.10.3. Cometer/praticar ato fraudulento no processo de contratacdo e/ou na execu-

cdo do contrato.

12.10.4. Comportar-se de modo inidéneo.

12.10.5. Cometer fraude de qualquer natureza.

12.10.6. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo.

12.10.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

(Lei Anficorrupcdo).
12.11. As penalidades serdo registradas nos sistemas referidos no item anterior.
12.12. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto ds
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa
de pequeno porte, conluio enfre empresas, em qualquer momento da contfratacdo.
12.13. Sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato, os atos lesivos & administracdo pu-
blica previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, sujeitardo os infratores as pena-
lidades previstas na referida lei.
12.14. Na aplicacdo das sancoes administrativas, a Procuradoria Geral de Justica deverd ob-
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servar sempre os principios do contraditério e da ampla e prévia defesa, da proporcionali-
dade e da razoabilidade, a ndo reincidéncia da infracdo, a atuacdo da confratada em
minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva, a execucdo safisfatoria
das demais obrigacdes contratuais, a ndo existéncia de efetivo prejuizo material & adminis-
fracdo entre outros fatores visando ajustar a penalidade ao caso concreto.
12.15. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconheci-
mento das comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.
12.14. Serd configurada a inexecucdo total do objeto, implicando na rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais sancdes, quando:
12.16.1. Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo
fixado para o inicio da prestacdo do servico.
12.17. As multas e sanc¢oes previstas neste Contrato ndo eximem a contfratada da reparacdo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a causar & Administracdo.
12.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
12.19. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sGo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPCAO

13.1. Para a execucdo deste Contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se com-
prometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer paga-
mento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie,
seja de forma direta ou indireta, ou outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser ob-
servado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO

14.1. Este Contrato poderd ser alterado em conformidade do artigo 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado da contratacdo que se fizerem nas obras, Nnos servicos ou nas compras,
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de
50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do confrato,
conforme entendimentos da AGU e TCU.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo mdximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteragcdes contratuais podem serrealizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DESTE CONTRATO
15.1. Disposigcoes e Rotinas gerais
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15.1.1. A avenca deverd ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cldausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
15.1.2. Emcaso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo deste contrato,
o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.1.3. As comunicacdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.
15.1.4. O ¢6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
15.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido
inicial para alinhamento, com informacdes acerca das obrigacdes confratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicdveis, dentre outros.
15.1.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um ou
mais fiscais de contrato e, pelo menos um substituto, que responderd em casos de
auséncia legal daquele (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).
15.1.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo deste
confrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no
confrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
15.1.6.2. Ofiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas & execucdo deste contrato, com a
descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1);
15.1.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo deste contrato,
determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);
15.1.6.4. O fiscal técnico do contrato deverd acompanhar e registrar todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo contratual, bem como as medidas
adotadas para a correcdo de eventuais desvios, comunicando d autoridade
competente da Administracdo as situacdes que ultrapassem sua competéncia,
de modo a garantir a adequada conducdo e confinvidade da execucdo do
conftrato.
15.1.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo deste
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato deverd comunicar o
fato imediatamente & autoridade competente da Administracdo, para que
sejam adotadas as providéncias necessdrias a regular execucdo contratual.
15.1.6.6. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar, em tempo hdbil, &
autoridade competente da Administracdo, o término deste contrato sob sua
responsabilidade, instruindo a documentacdo necessdria a prorrogacdo,
renovacdo ou encerramento contratual, de forma a assegurar a confinuidade
dos servicos e o atendimento da finalidade administrativa.
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15.1.6.7. O fiscal técnico do contrato deverd verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo da CONTRATADA durante foda a execucdo
confratual, acompanhar o empenho, os pagamentos, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes sempre que necessdrio, a fim de
assegurar a regularidade e a conformidade administrativa deste contrato.
15.1.6.8. O fiscal técnico do contrato deverd acompanhar a manutencdo das
condicdoes de habilitagcdo da CONTRATADA, para fins de empenho, liquidacdo e
pagamento das despesas, registrando no relatdrio de riscos eventuais quaisquer
ocorréncias que possam obstar o fluxo regular da execucdo financeira do
contrato, até a adocdo das providéncias saneadoras cabiveis.

15.1.6.9. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de
NOVOoS servicos, o preco desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do confrato obtido na licitagcdo, com vistas
a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.
15.1.6.10. Em caso de descumprimento das obrigacdes confratuais, o fiscal
técnico do contrato deverd atuar tempestivamente na adocdo das medidas
cabiveis para a solucdo do problema, comunicando imediatamente d
autoridade competente da Administracdo todas as ocorréncias que ulirapassem
sua competéncia e registrando-as formalmente nos autos de acompanhamento
conftratual.

15.1.6.11. O fiscal técnico do contrato deverd manter atualizado o processo de
acompanhamento e fiscalizacdo contratual, contendo todos os registros formais
da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo das ordens
de servico, registros de ocorréncias, alteracdes e prorrogacdoes confratuais,
elaborando relatérios periddicos destinados & verificacdo da necessidade de
adequacgdes para o pleno atendimento da finalidade da Administracdo.
15.1.6.12. O fiscal técnico do contrato deverd emitir documento comprobatdrio
da avaliacdo quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, mencionando o seu desempenho na execucdo confratual com
base em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem como eventuais
penalidades aplicadas, devendo tais informagcdes constar do cadastro de afesto
de cumprimento de obrigacdes.

15.1.6.13. O fiscal técnico do contrato deverd comunicar formalmente &
autoridade competente da Administracdo quaisquer ocorréncias que pPossam
ensejar a aplicacdo de sancdes d CONTRATADA, instruindo a comunicacdo com
os documentos e registros comprobatérios necessdrios, a fim de que sejam
adotadas as providéncias para a formalizacdo do processo administrativo de
responsabilizacdo, nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

15.1.6.14. O fiscal técnico do contrato deverd elaborar relatério final contendo
informacdes sobre a consecucdo dos objefivos que fundamentaram a
contratacdo, bem como registrar eventuais recomendagodes e condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das afividades da Administracdo, infegrando-o
ao processo de encerramento contratual.
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15.1.6.15. O fiscal técnico do contfrato deverd encaminhar ao setor de contratos
a documentacdo necessdria & formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, devidamente instruida com os atestos e registros da execucdo
confratual, nos valores dimensionados conforme o previsto no confrato.
15.1.7. A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local
do servico para representd-lo na execucdo deste contrato.
15.1.7.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser
recusada pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
15.1.8. Os servidores mencionados serdo designados conforme requisitos
estabelecidos no artigo 7° da Lein® 14.133/2021.
15.1.9. A fiscalizagcdo, acompanhamento e recebimento do objeto serdo exercidos
por servidores do Departamento de Engenharia, ocupantes de cargos técnicos
compativeis com o objeto da contratacdo, a serem formalmente designados pela
Administracdo por meio de Portaria especifica, previamente ao inicio da execucdo
contratual, nos tfermos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021.
15.1.10. Os 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracdo
poderdo dirimir dUvidas e subsidiar com informacdes relevantes para prevenir riscos &
execucdo confratual.
15.1.11. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da administracdo ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DESTE CONTRATO
16.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133/2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds tér-
mino da vigéncia contratual, no percentual de 3% (irés por cento) do valor total da contra-
tacdo.
16.2. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do inte-
ressado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos termos
do §5° do artigo 59 da Lein® 14.133/2021.
16.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitac&o e anterior & assinatura do con-
frato, para a prestacdo da garantia, conforme o §3° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021.
16.3.1. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que a Contratada
ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
16.3.2. Caso o adjudicatdrio ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura deste contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modali-
dade de garantia.
16.3.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes
a vigéncia do contrato principal mediante a emissdio do respectivo endosso pela segu-
radora.
16.3.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renova-
cdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vi-
gente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo con-

fratual.
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16.4. Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura deste contrato, deverd apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contado
da assinatura deste contfrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de
caucdo em dinheiro ou titulos da divida pUblica, fianca bancdria ou titulos de capitalizacdo.

16.5. Caso seja a garantia por caucdo em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela

Contratada, deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica a ser in-

formada pela drea demandante, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura deste contrato.

16.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, con-

forme definido pelo Ministério competente.

16.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco

ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do

Brasil, e deverd constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo

Civil, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura deste confrato.

16.8. Na hipdtese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por

pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garan-

tia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo

Governo Federal.

16.8.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado d CONTRATANTE juntamente
com as condicdes gerais e o niUmero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizacdo foi aprovado.

16.10. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplica-

cdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).

16.11. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a ex-

tincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, con-

forme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

16.12. O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia poderd ser

glosado de pagamentos devidos & CONTRATADA.

16.13. O nUmero do contrato garantido e/ou assegurado deverd constar dos instrumentos de

garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

16.14. A garantia assegurard qualquer que seja a moddalidade escolhida, o pagamento de:
16.14.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto deste contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

16.14.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdio d CONTRATADA; e
16.14.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

16.15. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancdria, deverd constar expressa re-

nuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.16. No caso de alteracdo do valor deste confrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a

garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo mdéximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogd-

veis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos par&metros utilizados quando da contratacdo.

16.17. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra-

cdo, a CONTRATADA ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de

seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.
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16.18. Se o valor da garantia for utilizado fotal ou parcialmente em pagamento de qualguer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méaximo de 10
(dez) dias Uteis, prorrogdveis porigual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data
em que for notificada.
16.19. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a ma-
téria.
16.19.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descum-
primento de cldusulas contratuais.
16.19.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vi-
géncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que res-
peitados os prazos prescricionais aplicados ao confrato de seguro, nos fermos do art.
20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
16.20. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pela CONTRATANTE d CONTRATADA e/ou a instituicdo garantidora, no prazo
de até 90 (noventa) dias apds o término de vigéncia deste contrato.
16.21. A Administracdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.
16.22. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo deste contrato ou
apds a sua extingcdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atu-
alizada monetariamente.
16.23. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.
16.23.1. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes d CON-
TRATADA.
16.24. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista no Projeto bdsico.
16.25. A devolucdo/Restituicdo da garantia contratual ficard condicionada & comprovacdo
pela Contratada, de inexisténcia de débitos trabalhistas e previdencidrios em relacdo aos
empregados que atuaram na execucdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINGAO
17.1. Aplicam-se os artigos 137 a 139 da Lei n° 14.133/2021.
17.1.1. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo
providenciar a readequacdo do cronograma fixado para a contratacdo.
17.1.2. Quando a ndo conclusé@o do objeto referida no item anterior decorrer de culpa
da Contratada:
17.1.2.1. ficard ela constituida em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas
sancoes administrativas; e
17.1.2.2. poderd a Administrac&o optar pela extincdo contratual e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
confratual.
17.2. Tratando-se de contratacdo de escopo pré-definido, a contratacdo serd extinta
guando cumpridas as obrigacdoes de ambas as partes, permitida a prorrogacdo da
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avenca quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do
artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.
17.2.1. Quando a ndo conclusdo do objeto referida no item anterior decorrer de
culpa da Confratada:
17.2.1.1. ficard ela constituida em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas
sancoes administrativas; e
17.2.1.2. poderd a Administracdo optar pela extincdo contratual e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.
17.3. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.
17.3.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
17.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:
17.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
17.4.3. Indenizacdes e multas.
17.5. A extincdo contratual ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.
17.6. A contratacdo poderd ser extinta caso se constate que a Contratada mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
contratuais, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau.
17.7. A extincdo acarretard, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da Contratante, a retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato,
limitada ao valor dos prejuizos causados, além das sancdes previstas neste ajuste até a
completa indenizacdo dos danos;
17.8. Fica expressamente acordado que, em caso de extincdo, nenhuma remuneracdo serd
cabivel, a ndo ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no
presente Contrato e comprovadamente realizadas pela Contfratada.
17.9. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extingdo
administrativa prevista nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS VEDACOES

18.1. E vedado & Contfratada:
18.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Confrato para qualquer operacdo finan-
ceira;
18.1.2. Interromper a execucdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte
da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1. O CONTRATANTE providenciard a divulgacdo deste contrato no Portal Nacional de Con-
fratacdes PUblicas (PNCP), conforme determina o artigo 94, da Lein® 14.133/2021, bem como
a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial Eletrénico do Ministério PUblico do Estado de
Mato Grosso.
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Infegram este Contrato, o Edital da Concorréncia Eletrénica n® 90029/2026, seus anexos,
e a proposta da empresa vencedora do certame: (nome da empresal).

20.2. Os casos omissos serdo resolvidos conforme dispdem as Leis Federais n° 8.078/1990 (Cé6-
digo de Defesa do Consumidor), nos termos do Acdrddo n°® 2569/2018-Plendrio e Acdrddo n®
1.729/2008-Plendrio do TCU e n° 14.133/2021, Decreto Estadual n° 1.525/2022, Cédigo Civil e
demais legislacdes vigentes e pertinentes d matéria.

20.3. A abstencdo, por parte da Contratante, de quaisquer direitos e/ou faculdades que lhe
assistem em razdo deste Contrato e/ou lei ndo importard rendncia a estes, ndo gerando, pois,
precedente invocdvel.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabd/MT, para dirimir todas as questdes oriundas

do presente Confrato, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida

judicial decorrente deste instrumento, com a exclusdo de qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja.

E por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em via eletro-

nica, com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e

juridicos.

Considera-se assinado e datado este instrumento a partir da Ultima assinatura aposta.
Cuiabd/MT, datado e assinado eletronicamente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Procurador de Justica Coordenador de Engenharia e Obras

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da empresa contratada

Testemunhas:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX
Matricula XXXX Matricula XXXX
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ANEXO V

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

O arguivo contendo o Modelo de Planilha Orcamentdria Sintética, Planilha Resumo,
Planilha Orcamentdria Analitica, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI e Encargos Sociais
encontra-se disponivel para download no site
https://transparencia.mpmt.mp.br/licitacoescontratos-convenios/licitacoes — Concorréncia
Eletrénica n.° 90029/2026 ou pode ser solicitado via correio eletrébnico no endereco
licitacoes@mpmt.mp.br.

Nome do arquivo:

ANEXO V - MODELO PLANILHA ORGAMENTARIA. XLS
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ANEXO VI

DECLARACAO DE FUTURA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA EQUIPE TECNICA (Modelo)

A EMPIESA evveeeeeeeeeeeeeeeeeee ey inscritfa No CNPJ N, .ooeevieinnnnns, declara para fins de
participacdo no Edital Concorréncia Eletrénica n® 90029/2026, que o profissional abaixo rela-
cionado integrard a equipe técnica desta empresa, sendo contratado como empregado.

....................................

Assinatura e identificacdo do representante da empresa

EU, ccooerrerrriinnnnne , declaro estar de pleno acordo com a contratagdo relacionada neste docu-
mento e que executarei todas as atividades do emprego estritamente conforme o estipulado
no Edital Concorréncia Eletrénica n°® 90029/2026.

(Local e data)

Assinatura e identificacdo do profissional
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