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HOSPITAIS UNIVER

SITAAIOS FEDERAIS

Complexo

HUPES

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Rua Doutor Augusto Viana, s/n2 - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- http://hupes.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 326/2024/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUPES-UFBA-EBSERH
Processo n? 23534.013638/2024-63

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

1. IDENTIFICACAO

Pregdo Eletrénico n2

xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD
SANTOS (link)

Contrato/ARP n2

xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD
SANTOS (link)

Unidade contratante

xxx - Uasg 155907

Nota de Empenho n2

202xXNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletrénico XXX @ XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descrigdo Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUGCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega Xx/xx/202x

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item

Descrigdo

Finalidade

Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado.

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos serd de até 20 (vinte) dias corridos, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento.

Instrumento de medicdo

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante.

Forma de
acompanhamento

Pela documentagdo comprobatdria.

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento.

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento).

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais.

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/02/2024, com a entrega dos insumos realizada em 22/02/2024, o célculo sera:
(22/02/2024 - 01/02/2024 = 21 dias percorridos).

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na
entrega.

Inicio da vigéncia

Data da assinatura da ata de registro de prego.

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado.
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor contratado.

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor contratado.

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor contratado.

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a
Sangdes aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual.
Observagdes Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o célculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida.

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo
de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto.

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=56650586&infra_siste...
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Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo
objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa.
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo, considerando que as
causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores.
5. SANCGES ADMINISTRATIVAS
5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes, nos termos do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:
a) Adverténcia;
b) Multa:
| - moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecugdo total do objeto;
Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;
Il - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigagdo inadimplida.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;
d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo todas as unidades
hospitalares vinculadas a Ebserh).

(assinado eletronicamente)
NOME
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Bianca Emannuelle da Silva Lima, Chefe de Unidade, em 21/08/2024, as 01:32,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
SEI .
assinatura
eletrbnica
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

