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HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Termo de Recebimento Provisério - SEI

Processo n2 23534.015841/2024-74

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2023

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

1. IDENTIFICAGAO

Pregdo Eletr6nico n2

xx/2023 - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
EDGARD SANTOS (link)

Contrato/ARP n2

xx/2023 - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
EDGARD SANTOS (link)

Unidade contratante

xxx - Uasg 155907

Nota de Empenho n?

2023NExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletrénico XXX @XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢ao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUGCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega xx/xx/2023

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrigdo

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado.

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos sera de até 20 (vinte) dias corridos, sendo contado ap6s recebimento da Ordem de Fornecimento.

. .. ||Ordem de Fornecimento
Instrumento de medigdo

Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante.

Forma de

Pela documentagdo comprobatdria.
acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento.

Mecanismo de célculo

dias de atraso na entrega.

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento).
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais.

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2023, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2023,
o célculo serd: (22/04/2023 - 01/04/2023 = 21 dias percorridos).
*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido, de forma a identificar a eventual incidéncia de

Inicio da vigéncia Data da assinatura da ata de registro de prego.




a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado.
Faixas de ajuste no b) Atraso de até 2 dias: 99% do valor contratado.
pagamento c) Atraso entre 2 e 5 dias: 97% do valor contratado.
d) Atraso acima de 5 dias: 95% do valor contratado.

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa
Sang¢bes contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a parcela ndo adimplida.
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necesséria a abertura de
processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto.
Observagées Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR,
ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa.
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores.
5. SANCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang¢des, nos termos do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:
a) Adverténcia;
b) Multa:
| - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como
inexecugdo total do objeto;
Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total
do objeto;
IIl - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de até
20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;
d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo
todas as unidades hospitalares vinculadas a Ebserh).

(assinado eletronicamente)
NOME
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

-

e|l Documento assinado eletronicamente por Erika Maria Lirio Andrade, Analista Administrativo, em 02/09/2024, as
J-zmmu d 13:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
‘ eletrénica de 2015.

-
e|| Documento assinado eletronicamente por Bianca Emannuelle da Silva Lima, Chefe de Unidade, em 03/09/2024, as
b

i d 14:01, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
‘ eletrénica de 2015.

’ ¢ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
"""'-"._ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 41745997 e o cddigo CRC
=l 57A81019.
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