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Processo n2 23534.003130/2025-38
==\

MODELO

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

1. IDENTIFICAGAO

Pregiio Eletronico n° xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL.UNIVERSITARIO
PROFESSOR EDGARD SANTOS (link)

Contrato/ARP n° xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL.UNIVERSITARIO
PROFESSOR EDGARD SANTOS (link)

Unidade contratante xxx - Uasg 155907

Nota de Empenho n° 202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX(@XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total

X XXX XXX RS xxx R$ xxx

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega xX/xx/202x

Local de entrega XXX

Horério de entrega XXX

Contato para entrega xxx@xxx / (DDD) xxxX-XXXx

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n° 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item

Descricao

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

O prazo de entrega dos insumos sera fixo de acordo com a localiza¢do da cidade das
unidades hospitalares, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento:
a) Centro-oeste: 15 (quinze) dias corridos;

Meta a cumprir b) Nordeste: 20 (vinte) dias corridos;

¢) Norte: 20 (vinte) dias corridos;
d) Sudeste: 15 (quinze) dias corridos;
e) Sul: 20 (vinte) dias corridos.




Instrumento de Ordem de Fornecimento

medi¢ao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de Pela documentagdo comprobatoria

acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento
(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2020, com a
entrega dos insumos realizada em 22/04/2020, o célculo sera: (22/04/2020 - 01/04/2020 =
21 dias percorridos)

**%* a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido
para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de
dias de atraso na entrega

Mecanismo de calculo

Inicio da vigéncia Data da assinatura da ata de registro de preco

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
Faixas de ajuste no  |b) Atraso de até 2 dias: 99% do valor contratado

pagamento c) Atraso entre 2 e 5 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 5 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracdo de irregularidade na
execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sancdes listadas
neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo
de irregularidade na execugao contratual.

Sancoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir
sobre a parcela ndo adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizag¢@o de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracgao de irregularidade na
execucao contratual para efetuar esse desconto

Observacoes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo
do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no
pagamento para a realizacao de glosa

A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliacdo sobre eventual penalizacdo, considerando que as causas de
eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

5. SANGOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infracdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes san¢des,
nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitacdo:

a) Adverténcia;

b) Multa:

I - moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso serd configurado como inexecucao total do objeto;

IT - compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do objeto;
III - em caso de outras hipdteses de inexecugao parcial, podera ser aplicada multa compensatoria de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
impactos da obriga¢do inadimplida.

¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo todas as
unidades hospitalares vinculadas a Ebserh).

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designacdo n2 xx/202x (link)



—
eil Documento assinado eletronicamente por Eriane Dorea Rodrigues Silva, Assistente Administrativo, em
-~ . L‘lly 22/04/2025, as 07:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?

assinatura

| eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por Daniel de Jesus Ribeiro, Farmacéutico(a), em 22/04/2025, as
9 - L‘lly 07:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura

| eletrénica outubro de 2015.

L A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

13 3 https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 48714966 e o
ey B cédigo CRC 001E1697.

Referéncia: Processo n2 23534.003130/2025-38 SEI n? 48714966

Criado por eriane.silva, versdo 1 por eriane.silva em 15/04/2025 10:29:32.
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