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TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para Elaboragdao de Prontuario das Instalagdes Elétricas (PIE), sendo composto pelo Relatério
Técnico das Instalagées contendo o Diagndstico NR10 e Laudo Técnico das Instalagées Elétricas das 22 (vinte duas) Edificagbes do Complexo Hospital
de Clinicas - CHC-UFPR-EBSERH, conforme disposi¢ées contidas no Edital e seus anexos.

Quadro n®. 01 - Resumo do Objeto

X UNIDADE
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO IDENTIFICACAO DE QUANTIDADE
CATSER MEDIDA

Contratacdo de empresa especializada para Elaboragédo de Prontuario das Instalagdes
Elétricas (PIE), sendo composto pelo Relatério Técnico das Instalagdes contendo o 264 UN 29
Diagndstico NR10 e Laudo Técnico das Instalagées Elétricas das 22 (vinte duas)
Edificagdes do Complexo Hospital de Clinicas - CHC-UFPR-EBSERH

1.2. O Prontuério das Instalagdes Elétricas (PIE) é definido como um sistema organizado de informagdes pertinentes as instalagdes elétricas
e aos trabalhadores que organizam o conjunto de procedimentos, a¢gdes, documentagdes e programas que a empresa devera possuir, a fim de se obter
as melhores condigdes operacionais e de seguranca para o sistema elétrico operacional.

1.3. A obrigatoriedade da elaboracdo do Prontuério de Instalagdes Elétricas (PIE) estd definida na norma regulamentadora NR 10 -
Seguranca em Instalagoes Elétricas e Servigos em Eletricidade.

1.3.1. A NR-10, em seu subitem 10.2.4, afirma que os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o
Prontuério de Instalacbes Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3:

a) conjunto de procedimentos e instrugdes técnicas e administrativas de seguranga e saude, implantadas e relacionadas a esta NR
e descrigdo das medidas de controle existentes;

b) documentagdo das inspeg¢ées e medi¢des do sistema de protegdo contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
¢) especificagcdo dos equipamentos de protegdo coletiva e individual e o ferramental, aplicdveis conforme determina esta NR;

d) documentagdo comprobatdria da qualificagdo, habilitagdo, capacitagdo, autorizacdo dos trabalhadores e dos treinamentos

realizados;
e) resultados dos testes de isolacdo elétrica realizados em equipamentos de protecdo individual e coletiva;
f) certificagées dos equipamentos e materiais elétricos em dreas classificadas;
g) relatorio técnico das inspeg¢ées atualizadas com recomendagées, cronogramas de adequagdes, contemplando as alineas de “a”
“r.
1.4. Caso haja discordancia entre o descritivo dos itens no Edital (Anexo Termo de Referéncia) e no sistema do Portal de Compras do
Governo Federal (COMPRASNET), prevalecera o descritivo constante neste Termo de Referéncia.
1.5. A selecdo das empresas se dara por meio de Pregdo Eletronico, conforme art. 42, inciso IV, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EBSERH (RLCE 2.0), com formalizacdo de Contrato apds a homologagéo do certame.
1.6. A Lei Complementar n.2 123/2006 prevé tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de

pequeno porte nas contratagoes publicas de bens, servigos e obras, no ambito da Administragdo Publica federal. No caso dos autos, a estimativa de
valor do grupo unico impede, como regra, a destinagao das cotas para participacao exclusiva das ME e EPP.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO/DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

2.1. Elaboracéo de prontuario das instalagdes elétricas, sendo composto do Relatério Técnico das Instalagdes contendo o Diagnéstico NR10 e
Laudo Técnico das Instalagées Elétricas das 22 (vinte duas) Edificagées do Complexo Hospital de Clinicas - CHC-UFPR-EBSERH, conforme descrito
abaixo:

2.1.1. Prontuario das Instalacoes Elétricas (PIE).

O Prontuério das Instalagoes Elétricas deve ser elaborado em conformidade com o descrito nas alineas “a” a “f” do subitem 10.2.4 da
NR 10;

2.1.2. Relatorio Técnico das Inspec¢oes (RTI) - Diagnostico NR10.

O Relatdrio Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagnéstico NR10 deverd contemplar os aspectos relacionados a seguranga do trabalho
conforme alinea “g” do subitem 10.2.4 da NR10;

2.1.3. Relatorio Técnico das Inspecoes (RTI) - Laudo Técnico das Instalagoes Elétricas.

O Relatério Técnico das Inspecgdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalacbes Elétricas deverd contemplar os aspectos técnicos das
instalagoes, conforme alinea “g” do subitem 10.2.4 da NR10;

2.1.4. Laudo do SPDA.

O Laudo do SPDA deverad ser emitido conforme a NBR 5419, e somente serd necessario caso seja verificada a inexisténcia ou
necessidade de atualizagao do mesmo para qualquer uma das edificagdes citadas no ANEXO A.



2.1.5. Calculo da Energia Incidente - ATPV.

O célculo da Energia Incidente deve ser realizado para a determinagao do nivel de protegao das vestimentas para os trabalhadores
envolvidos na operagédo e manutencdo dos sistemas elétricos.

Quadro n? 02 - Relagao dos Servigos/documentos e seus quantitativos

Item Descricao Quantidade Unidade
1 Prontudrio das Instalagdes Elétricas (PIE). 22 Un.
2 Relatorio Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagnéstico NR10. 22 Un.
3 Relatorio Técnico das Inspecdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalagdes Elétricas. 22 Un.
4 Laudo do SPDA. 0-22% Un.
5 Célculo da Energia Incidente - ATPV 0-22%* Un.

* - Caso seja verificada a necessidade de confecgdo do Laudo do SPDA em qualquer das edificagdes.
** - Deve ser realizado para as instalagées que se enquadrem nas caracteristicas citadas na IEEE 1584/2018.

2.2. E responsabilidade da contratada a realizacdo dos estudos técnicos, dimensionamentos dos equipamentos necessérios a realizacdo dos
servigos associados ao escopo da presente contratagdo incluindo a coordenacgdo do processo de elaboragao dos servigos sendo também:

2.2.1. As especificacdes técnicas, a nivel executivo, dos elementos componentes das solugdes propostas.

2.2.2. Demais elementos que se fizerem necessarios para a definigdo e entendimento das solugdes técnicas propostas ou para o atendimento
de exigéncias complementares previstas nessa ETP e seus anexos.

2.2.3. Todos os elementos apresentados no Quadro n2. 02 - Relacdo de servicos/documentos e seus complementos deverdo ser apresentados
em formato digital, sendo a documentagao agrupada em conjuntos de pastas referentes a cada Edificagdo constante no ANEXO A.

2.2.4. Os documentos também deverdo ser impressos, em papel A4, colorido. Sendo disponibilizados em pastas tipo fichario, uma para cada
edificacdo, devidamente identificadas.

2.3. DO MODELO DE EXECUCAO

2.3.1. Apdés a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do CREA/PR, referente ao responsavel técnico pela execugao dos servigos, com as respectivas taxas recolhidas, sobre os servigos contratados,
inclusive sobre os servigos de engenharia orgamentaria.

2.3.2. Apds a formalizagdao do contrato administrativo para a execugao dos servigos, em até 07 (sete) dias corridos apds a assinatura do
contrato, devera ser realizada reunido inicial, na modalidade presencial, a ser agendada pela fiscalizagdo técnica do Grupo de Trabalho do CHC-UFPR-
EBSERH, via e-mail institucional, visando a definigédo das tratativas iniciais e apresentagao dos profissionais envolvidos.

2.3.3. Apds a reunido inicial serd emitida pelo fiscal do contrato a Ordem de Servigo, com a indicacdo da data de autorizacdo para o inicio dos
servigos pela contratada, a qual ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias corridos apds a reunido inicial, assim como do rol de documentagdes a
serem apresentadas pela contratada, conforme previsdes dessa Diretriz de Referéncia.

2.3.4. Apds o envio da Ordem de Servigo para a contratada, no enderego de correio eletronico informado na reunido inicial, esta tera o prazo
méximo de 3 (trés) dias tteis para confirmar o recebimento. Ao final deste prazo, caso ndo haja confirmagdo do recebimento por parte da contratada, a
Ordem de Servigo sera considerada como recebida.

2.3.5. Em substituicdo ao envio da Ordem de Servigo por meio eletrénico, essa podera ser entregue em documento impresso, em duas vias de
igual teor, com a coleta da assinatura do responséavel legal da contratada.

2.3.6. Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada poderd propor, em até 05 (cinco) dias corridos, novo cronograma de execugao dos
servigos, contemplando as etapas previstas no Quadro n?. 03, contudo, o prazo total de execucdo ndo deverd ultrapassar o previsto no item DOS
PRAZOS DE EXECUCAO.

2.3.7. A aceitagdo do novo cronograma proposto, ficara a critério da fiscalizagéo técnica do Grupo de Trabalho do CHC-UFPR-EBSERH, a qual
terd até 02 (dois) dias uteis para andlise.

2.3.8. Os prazos de execucdo previstos no item serdo contados DOS PRAZOS DE EXECUCAO da data indicada na Ordem de Servico como a
de autorizagao para o inicio dos servigos.

2.4. DA REUNIAO INICIAL

2.4.1. Devera ser apresentado na reunido inicial as informagdes de contato com o Coordenador dos Projetos/Servigos, incluindo, no minimo,

endereco de correio eletrénico e telefone.

2.4.2. A Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART), de todos os responséveis técnicos associados a elaboracdo dos projetos e servigos
técnicos contratados.

2.4.3. Deverdao participar da reunido inicial o representante legal da contratada, os profissionais responsaveis técnicos alocados pela
contratada para a execugdo dos servigos contratados, ficando a cargo da contratada a indicagédo de participantes adicionais.

2.4.4. Na reunido inicial a fiscalizagéo técnica informara ao Coordenador de Projetos/Servigos da contratada o endereco de correio eletrénico e
telefones para contato, visando dirimir dividas ou apresentar informagdes complementares.

2.5. DAS ETAPAS DE EXECUCAO

2.5.1. As etapas e fases descritas nessa se¢do compreendem atividades a serem realizadas de forma consecutiva e sobreposta, observando-se
os prazos de execugao previstos para cada atividade no Quadro n®. 03 - Prazos de execugao.



2.5.2. Os servigos serao desenvolvidos considerando as seguintes etapas e fases:

2.5.2.1. 13, 22 ¢ 32 ETAPA: Relatdrio Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagndstico NR10, Relatério Técnico das Inspegdes (RTI) - Laudo Técnico das
Instalagdes Elétricas e Prontuério das Instalagdes Elétricas (PIE).

A contratada devera realizar visita técnica ao local para levantamento de dados em campo das informagdes necessarias a elaboragdo dos
Relatorios assim como solicitar os dados necessarios para a elaboragdo dos demais documentos relacionados. Nessa etapa caberd a contratada
compilar os dados levantados e apresentar o Prontuério das Instalagdes Elétricas (PIE) a contratante.

2.5.2.2. 42 ETAPA - Laudo do SPDA.

Caso seja verificado a inexisténcia de Laudo do SPDA em qualquer uma das Edificacdes citadas no ANEXO A, tal Laudo devera ser
confeccionado pela contratada e anexado ao Prontuério das Instalages Elétricas.

2.5.2.3. 52 ETAPA - Célculo de Energia Incidente - ATPV.

Deve ser realizado para as instalacbes que se enquadrem nas caracteristicas citadas na IEEE 1584/2018, e posteriormente anexado ao
Prontuario das Instalagdes Elétricas.

2.6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO

2.6.1. O prazo de execucdo do objeto sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data de autorizagdo para o inicio dos
servigos pela contratada, prevista na Ordem de Servigo.

2.6.2. Os servigos serdo executados e entregues em etapas consecutivas e sobrepostas, considerando os prazos estabelecidos no Quadro n®. 03
- Prazos de execugao, todos referidos a dias corridos.

2.6.3. Na execucgédo das etapas devem ser considerados os aspectos de sucessdo e antecedéncia entre as etapas sempre que o inicio de uma for
condicionado ao término da outra, sendo o inicio da etapa subsequente imediato apds a conclusédo da etapa anterior.

Quadro n? 03 - Prazos de execucgao (dias corridos)

ETAPA DESCRICAO PRAZO DE ELA.BORACAO
(dias corridos)
Relatorio Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagnéstico NR10, Relatério Técnico
1 das Inspegdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalagdes Elétricas e Prontuario 60
das Instalag6es Elétricas (PIE) das CASAS EXTERNAS (conforme ANEXO A).
Relatério Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagnéstico NR10, Relatério Técnico
5 das Inspegdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalagdes Elétricas e Prontuario 30
das Instalagées Elétricas (PIE) do HOSPITAL VICTOR FERREIRA DO
AMARAL (conforme ANEXO A).
Relatorio Técnico das Inspegdes (RTI) - Diagndstico NR10, Relatério Técnico
3 das Inspegdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalacdes Elétricas e Prontuario 120
das Instalagdes Elétricas (PIE) do HOSPITAL DE CLINICAS (conforme
ANEXO A).
4 Laudo do SPDA - De acordo com NBR 5419. 15
5 Célculo de Energia Incidente - ATPV . *
* - O prazo para o Cdlculo de Energia Incidente - ATPV estd incluso no prazo de elaboragdo das etapas 1, 2 e 3.
2.6.4. Os pedidos de esclarecimentos encaminhados pela fiscalizacdo técnica do Grupo de Trabalho do CHC-UFPR-EBSERH nas fases de
analise e aprovagao previstas no Quadro n°. 03- Dos prazos de execugao deverdo ser respondidos pela contratada em até 02 (dois) dias uteis.
2.7. DA APRESENTACAO DOS PRODUTOS
2.7.1. Todos os elementos produzidos pertinentes ao prontuédrio serdo apresentados em formato impresso e digital, conforme pardmetros

definidos nessa secgdo.

2.7.2. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os documentos graficos e escritos, componentes dos projetos ou a
eles associados, serao apresentados em formato padronizado no que se refere a escala, formato das folhas de desenho, normas de escrita, fontes,
layers e simbologia, observando-se:

2.7.2.1. Em todos os elementos produzidos devem ser empregadas as simbologias e terminologias técnicas previstas em normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, legislagdo ou regulamentos, devendo ser indicadas através de legendas, notas e/ou glossario.

2.7.2.2. Na auséncia de simbologia ou terminologia técnica, notagao especifica podera ser estabelecida, com a respectiva indicagdo através de
legendas, notas e/ou glossario.

2.7.2.3. A utilizagdo, sempre que possivel, de folhas de desenho no formato ISO-A, conforme ABNT NBR 16752:2020 - Desenho Técnico -
Requisitos para apresentagao em folhas de desenho, compreendendo os tamanhos A0, Al, A2, A3 e A4, ou formatos alongados derivados desses, assim
como as previsdes quanto a localizagao e disposigao dos componentes dos desenhos nas folhas.

2.7.2.4. As definig6es quanto ao conteudo e formato dos carimbos apresentadas pela Contratante.

2.7.2.5. Nas legendas, notas e/ou glossario somente devem constar informagdes sobre elementos contidos no documento que estdo inseridas,
sem a utilizagdo de legendas, notas e/ou glossario genéricos.

2.7.2.6. Nos casos de alteracdo em documento entregue, visando reparo, corregdo, remocao, substituicdo ou complementacdo de informacéo,
todos os elementos graficos e escritos em que tal informagdo conste ou seja inserida deverdo ser reapresentados na forma prevista nessa segao.

2.7.2.7. Os documentos elaborados em formato A4 deverao possuir capa e encadernagao.

2.8. DO PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO



2.8.1. Os servigos relacionados na Elaboragdo do Prontuario das Instalagdes Elétricas, objeto desta licitacdo, estdo intrinsecamente
relacionados. Nao é viavel o fornecimento de tais servigos por mais de uma empresa, justificando a impossibilidade de parcelamento da solugéo.
Cumpre-nos enfatizar, ainda, que a opgdo mencionada justifica-se, tendo em vista que a mesma né&o restringird o carater competitivo do certame,
muito menos a perda da economia de escala.

B2 FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. De acordo com a norma regulamentadora NR 10 - Segurangca Em Instalagdes Elétricas e Servigos em Eletricidade, subitem
10.2.4, estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuério das Instalagdes Elétricas.

3.2. O Prontuario de Instalagdes Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela
empresa, devendo permanecer a disposi¢do dos trabalhadores envolvidos nas instalagdes e servigos em eletricidade.

3.3. O objetivo da elaboragdo do PIE é disponibilizar ao trabalhador, aos departamentos internos e agentes de fiscalizagdo, todas as
informagbes necessarias a sua seguranca, e, obedecendo as instrugdes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atendendo aos requisitos da
NR10, demonstrando que todos os servigos sao executados segundo procedimentos definidos e seguros.

3.4. Das referéncias normativas:

3.4.1. A prestagdo dos servigos no ambito dessa contratacdo deve cumprir todas as normas de Legislagdo existente sobre Seguranca e
Medicina do Trabalho, normas da ABNT e dos outros Orgéos Governamentais que regulamentam sobre o assunto em questfo, assim como as Normas
Internas da CONTRATANTE;

3.4.2. Observar norma interna da contratante:

3.4.2.1. Requisitos de Especificagdo de Projetos e de Manutengao da Infraestrutura Elétrica dos Hospitais da Rede EBSERH 2° edigdo (contida
no sitio eletronico institucional: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao-e-normas/legislacao-e-normas-de-
infraestrutura/requisitos-de-especificacao-de-projetos-e-de-manutencao-da-infraestrutura-eletrica-dos-hospitais-da-rede-ebserh-2deg-edicao.pdf/view)

3.4.3. Com carater exemplificativo, segue algumas das principais normativas que regulamentam a contratagdo e prestacao dos servigos:
3.4.3.1. Lein°13.303, de 30 de junho de 2016 - Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias;
3.4.3.2. Decreto n°9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispde sobre a execucao indireta, mediante contratacao, de servigos da administracao

publica federal;

3.4.3.3. Decreto n°8.945, de 27 de dezembro de 2016 - Regulamenta, no ambito da Unido, a Lei n°13.303 de 30 de junho de 2016;
3.4.3.4. Regulamento de Licitagoes e Contratos da EBSERH 2.0;
3.4.3.5. Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°05, de 26 de maio de 2017 - Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacao

de servigos;

3.4.3.6. Portaria n? 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizagdes - Estabelece as Praticas de Projetos e Construgdo e Manutengao de edificios
Publicos Federais, a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes de SISG;

3.4.3.7. Norma Regulamentadora n? 01 - Disposigdes Gerais relativas a seguranga e medicina do trabalho;

3.4.3.8. Norma Regulamentadora n2 06 - Equipamentos de Protecao Individual;

3.4.3.9. Norma Regulamentadora n2 09 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais;

3.4.3.10. Norma Regulamentadora n? 10 - Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

3.4.3.11. Norma Regulamentadora n? 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;

3.4.3.12. Norma Regulamentadora n? 23 - Protegao contra Incéndios;

3.4.3.13. Norma Regulamentadora n? 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

3.4.3.14. Norma Regulamentadora n? 32 - Seguranga e Satde no Trabalho em Estabelecimentos de Saude;

3.4.3.15. ABNT NBR 5.410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalagdes Elétricas de baixa tenséao;

3.4.3.16. ABNT NBR 13.534:2008 - InstalagOes elétricas de baixa tensdo - Requisitos especificos para instalagdo em estabelecimentos

assistenciais de saude;

3.4.3.17. ABNT NBR 13.570:2021 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos;

3.4.3.18. ABNT NBR 14.039:2021 - Instalag6es elétricas de média tensao, de 1,0 KV a 36,2 KV;

3.4.3.19. IEEE STD 1.584-2018 - Guide For Performing Arc-Flash Hazard Calculations;

3.4.3.20. Procedimentos de Distribuigdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST Médulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica;
3.4.3.21. PROCEL RTQ - C:2010 - Regulamento técnico da qualidade para o nivel de eficiéncia energética de edificagbes comerciais, de servigos e
publicas;

3.4.3.22. ResolucoOes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;

3.4.3.23. Normas aplicaveis da concessiondria de servigos publicos local;

3.4.3.24. Notas técnicas relacionadas as instalagOes elétricas de baixa e média tensdo, elaboradas no ambito da Empresa Brasileira de Servigos

Hospitalares - EBSERH;

3.4.4. A contratagao também serd orientada pelas:

3.4.4.1. Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

3.4.4.2. Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria (ANVISA);

3.4.4.3. Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);

3.4.4.4. Prescrigoes e recomendagoes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

3.4.4.5. Normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja citadas;
3.4.4.6. Leis e Resolugoes relativas ao meio ambiente;

3.4.4.7. Demais legislagdes vigentes na-assipaturare execugdo desse objeto.


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao-e-normas/legislacao-e-normas-de-infraestrutura/requisitos-de-especificacao-de-projetos-e-de-manutencao-da-infraestrutura-eletrica-dos-hospitais-da-rede-ebserh-2deg-edicao.pdf/view

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A presente contratacgdo trata-se de servigo voltado para o atendimento a necessidade pontual, caracterizando contrato por escopo cujo
prazo de execugdo do objeto sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos a partir da emissao da ordem de servigo

4.2, A empresa contratada devera:

a) Elaborar Relatdrio Técnico das Inspecdes (RTI) - Diagnéstico NR10;
b) Elaborar Relatorio Técnico das Inspegdes (RTI) - Laudo Técnico das Instalagées Elétricas. ;
c) Elaborar o Prontudrio das Instalagoes Elétricas (PIE).

d) Elaborar Laudo do SPDA, caso necessario, conforme descrito no item 2. DETALHAMENTO DO OBJETO/DESCRICAO DA
SOLUGAO COMO UM TODO

e) Elaborar Célculo da Energia Incidente - ATPV nos locais em que houver necessidade;
4.2.1. Declaragdo nominal, conforme Anexo II - Declaragéo de responsavel técnico, referente ao responsavel técnico indicado para os servigos.
4.2.2. A comprovacdo da relagdo entre o responsavel técnico indicado para os servicos e a licitante pode ser realizada através de:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, devendo constar a licitante como contratante ou,

b) Contrato de prestagao de servigo referente ao objeto da contratagdo em questdo ou,

c) Contrato social, devendo constar o profissional como sécio da licitante;

d) Declaracdo de contratagdo futura do responséavel técnico detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da
anuéncia deste.

4.3. No ato da celebragéo do contrato, a licitante vencedora devera apresentar:

I- Certiddo de registro da pessoa juridica no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), com jurisdigdo em sua
sede, valida na data da apresentagdo. As atividades descritas na certiddao de registro deverao ser compativeis com o objeto da
contratacao;

II - Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA, em nome do profissional indicado como responsavel técnico, com jurisdi¢cdo
em sua sede, véalida na data da apresentacgdo. As atribuicées do profissional constantes na certiddo de registro devem ser
compativeis com a responsabilidade técnica assumida pelo profissional;

5. PROPOSTA DE PRECOS
5.1. A licitante devera apresentar proposta conforme modelo constante no Anexo I - Planilha de formagdo de preco contendo os seguintes
itens:

a) Dados da empresa, incluindo razdo social, CNP], endereco, telefone, e-mail, dados bancarios, representante legal;
b) Proposta de preco a empresa devera preencher a planilha modelo anexa;

I- O modelo de planilha apresentado é de usos obrigatdrio, devendo ser preenchido de acordo com as normas legais e
realidade da licitante. As células amarelas devem ser preenchidas, enquanto as brancas se alteradas devem ser justificadas.

5.1.1. Preenchimento especifico de planilha de custos e formagao de pregos por parte dos futuros licitantes, conforme preconiza o dispositivos
do item 6 do Anexo VII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n.2 05/2017 (https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-
informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada)

5.2. O modelo de planilha de custos e formagao de precos, Anexo I - Planilha de formac&o de prego, constituird anexo do ato convocatoério e
devera ser preenchido pelos proponentes para analise da exequibilidade.

5.3. Néao serdao admitidas declaragdes posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a
execugdo dos servigos.

5.4. A proposta também devera conter:
5.4.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentacao.
5.4.2. Precos unitérios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com o0s pregos

praticados no mercado.

5.4.3. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compodem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros
e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto.

5.4.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

5.4.5. Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expresséo “verba” ou de unidades genéricas.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. A opgao pelo regime de prego global para a contratagdo do servigo de Elaboracdo de Prontudrio das Instalagées Elétricas (PIE), em

detrimento da modalidade de contratagdo semi-integrada, baseia-se nos seguintes fundamentos técnicos e administrativos:

a) Escopo definido e padronizado: O objeto da contratagao - elaboragao do PIE conforme os requisitos da Norma Regulamentadora
NR-10 - possui escopo técnico claramente definido, com diretrizes normativas especificas, etapas padronizadas e produtos finais
previamente conhecidos. Isso permite especificar adequadamente os servigos a serem executados, favorecendo a formulagao de
propostas consistentes por parte das empresas licitantes.

b) Nao sera elaborado projeto pela contatada: A contratagdo semi-integrada é indicada quando se dispde apenas de um
anteprojeto, delegando a contratada a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos basicos ou executivos. No caso em questédo,
tal abordagem ndo se aplica, pois o servigo consiste na execucdo direta do prontudrio com base em levantamentos técnicos e
inspecoes nas instalagdes existentes, nao havendo necessidade de elaboracdo de projeto de engenharia no formato previsto para
contratos semi-integrados.

c) Previsibilidade e controle financeiro: O regime de preco global permite a contratagdo pelo valor total do servigo, o que
proporciona maior previsibilidade orgamentéria e evita o fracionamento de etapas.

d) Fiscalizagdo e Recebimento do objeto: Considerando que o PIE é um produto técnico - documental finalistico, composto por
laudos, diagramas, relatérios e documentos exigidos pela NR-10, a afericdo da execugdo contratual se da com base na entrega do
conjunto documental completo, o que é compativel com a légica do prego global.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada

6.2. Diante do exposto, conclui-se que a adogao do regime de Preco Global é a forma mais eficiente e adequada para a contratagéo do servigo
de Elaboracao de Prontudrio das Instalagées Elétricas.

7. FORMALIZACAO DE CONTRATO
7.1. Disposigoes gerais e vigéncias.
7.1.1. As informagOes, exigéncias e recomendagbes contidas nesse Termo de Referéncia e seus anexos deverdao ser examinadas

criteriosamente pelas empresas contratantes. Eventuais duvidas ou questionamentos deverao ser dirigidos tempestivamente a Comissao de Licitagao
do CHC/UFPR, sendo recomendada a leitura conjunta deste Termo de Referéncia.

7.1.2. Trata-se de servigo voltado para o atendimento a necessidade pontual, caracterizando contrato por escopo cujo prazo de execucdo do
objeto serd de 210 (duzentos e dez) dias corridos a partir da emissdo da ordem de servigo.

7.1.3. Serédo de inteira responsabilidade da Contratada os acidentes que possam ser vitimas seus empregados, quando em servigo, na forma da
Lei em vigor.

7.1.4. A Contratada é responsavel por todo e qualquer dano que porventura venha a ser causado por seu funciondrio, dolosa ou culposamente
aos imoveis, modveis, equipamentos, materiais e valores, pertencentes ao patrimoénio do CHC-UFPR ou de terceiros que se encontrem em suas
dependéncias. A Contratada fica submetida a prestar assisténcia, obrigando-se a reparar, substituir ou indenizar, conforme o caso.

7.1.5. A Contratada assumird a defesa contra reclamagdes Judiciais e Extrajudiciais e arcara com o 6nus decorrente de prejuizos e agoes
judiciais que possam ocorrer em consequéncia da execugao dos servigos contratados e que venham a ser arguidos contra a Contratante, por terceiros.

8. CRITERIOS DE MEDICAO DE PAGAMENTO

8.1. A medigao e os pagamentos pela execugao dos servigos para cada conjunto de edificagdes relacionados no Quadro n®. 04 - Percentuais
de pagamento sdo vinculados as entregas das etapas definidas no item 2.5 DAS ETAPAS DE EXECUCAO e serdo realizadas com base nos percentuais
definidos no quadro citado a serem aplicados sobre o valor total do contrato.

Quadro n®. 04 - Percentuais de pagamento

= PERCENTUAL DE
CONJUNTO DESCRICAO PAGAMENTO
1 Entrega do Prontuario das CASA EXTERNAS 10%
2 Entrega do Prontuario do HOSPITAL VITOR FERREIRA DO AMARAL - HVFA 5%
0
3 Entrega do Prontuério do HOSPITAL DE CLINICAS 85%
0
8.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisério e definitivo do servigo, nos seguintes termos:
8.2.1. A Contratada deverd entregar toda a documentagdao comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual, com data definida pela
equipe de fiscalizagao;
8.2.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao citada acima,
da seguinte forma:
8.2.3. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos;
8.2.4. Para efeito de recebimento provisério, apds a conclusdo de cada conjunto de edificagdes, o fiscal técnico do contrato deverd apurar o

resultado das avaliagOes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,
registrando em relatoério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.2.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou
Gnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;

8.2.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrava e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

8.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo;

8.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

8.5. A partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza
o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.5.1. Caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

8.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas; e

8.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto, ja descontadas as glosas caso apontadas pela equipe de fiscalizag&o.

8.6. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes
legais em vigor (art. 168 do RLCE 2.0).

8.7. Os servigos poderao, ser rejeitados, no todo _ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de



Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.

8.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

8.9. Previamente ao pagamento, a Contratante realizard consulta para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da Contratada,
imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento.

8.9.1. Serdo efetuadas consultas ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.

8.9.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua adverténcia, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, for igual
periodo, a critério da contratante.

8.9.3. Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela
fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.9.4. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

8.9.5. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso a
Contratada nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

8.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéaria prevista na legislagdo aplicavel, quando couber.

8.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime, observando-se as excegOes nele previstas. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario previsto na Lei Complementar N2 123 de 14 de Dezembro 2006.

8.12. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a contratada serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do IPCA.

8.12.1. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE, né&o serd rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.

8.13. A EBSERH néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido
acordada no contrato.

8.14. As notas fiscais deverdo ser emitidas para o CNPJ] de numero 15.126.437/0024-30, razdo social EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS
HOSPITALARES, nome fantasia COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR.

8.15. Eventuais diferengas percebidas posteriormente ou detectadas ao longo da execugdo do contrato serdo descontadas tdao logo sejam
encontradas, como glosa no valor da fatura vigente, sempre com demonstrativo do calculo e apontamento das inadequagdes a serem corrigidas.

8.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou ainda, circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, como por exemplo: obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

8.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades."

8.18. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscalizagdo ou unico funcionério, desde que, no exercicio dessas atribuigées, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a gestdo do contrato.

8.19. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcgéao das falhas, faltas e irregularidades constatadas.

8.20. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.

8.21. Na hipé6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanges a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

8.22. O fiscal técnico poderéa realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

8.23. indice de Medicao de Resultados (IMR)

8.24. Segundo a Instrugdo Normativa 05/2017, Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) é um "mecanismo que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observéveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdao do servigo e respectivas
adequacoes de pagamento".

8.25. O valor a ser pago em cada nota fiscal poderéd sofrer ajuste considerando os percentuais previstos no IMR caso a CONTRATADA nao
atenda aos requisitos previstos na contratagao.

8.26. A aplicagdo do IMR nesta contratagdo visa considerar eventuais prejuizos a CONTRATANTE por conta de ndo atendimento aos
indicadores de desempenho, qualidade e satisfagdo do usuario.

8.27. A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacdo dos servigos, bem como
nao impede a aplicagao de outras sangdes cabiveis.

8.28. A glosa do contrato, caso aplicavel de acordo com o IMR, serd realizada apds notificacdo prévia ao fornecedor, para que a
CONTRATADA apresente justificativa para a prestacdo do servigco com menor nivel de conformidade.

8.29. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, serd indicada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades Contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico ou utilizou-os com qualidade ou



quantidade inferior a demandada.

8.29.1. A Equipe de Fiscalizagdo do contrato (EFC) avaliard constantemente a execucdo do objeto e utilizarda o IMR, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que a CONTRATADA né&o atingir os niveis de servigos
estabelecidos.

8.29.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigco com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita
pelos fiscais técnicos, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

8.29.3. Na hipé6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanges a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas neste Termo de referéncia.

8.29.4. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteragéo:

a) N&o implique acréscimo ou redugéo do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco por cento), permitidos pelo art.
177 do RLCE 2.0;

b) Nao configure descaracterizacdo do objeto contratado.

8.29.5. Os pagamentos serdo realizados em conformidade com a realizagdo dos servigos efetivamente prestados, até o 302 (trigésimo) dia ap6s o
recebimento da Nota Fiscal pela EFC, por intermédio de crédito em conta corrente.

8.29.6. O objetivo é definir e padronizar a avaliagdo de desempenho e qualidade dos servigos prestados pela Contratada na execugdo do
contrato de elaboragdo de prontudrio das instalagoes elétricas do CHC-UFPR.

8.29.7. A avaliagdo da Contratada se faz por meio da anélise dos seguintes mddulos:

a) Ocorréncias tipo 01: Situagdes que ndo caracterizam interrupcdo na prestacdo dos servigos, mas que comprometem sua
realizagdo de maneira satisfatéria;

b) Ocorréncias tipo 02: Situagdes podem caracterizar interrupgao na prestagdo do servigo e comprometer a rotina;
8.30. Sistema de Pontuacao

8.30.1. As ocorréncias serao registradas pela Contratante, que notificara a Contratada através de relatdrio, atribuindo pontos para as
ocorréncias segundo tabela abaixo:

TABEIA - 01

Indicadores Pontos

Ocorréncias tipo 01 - SituagOes que ndo caracterizam interrupgao na
prestacdo dos servigos, mas que comprometem sua realizagao de
maneira satisfatoria:

a) Deixar de cumprir normas internas de seguranga, de acesso e
[permanéncia as dependéncias fisicas da EBSERH (sede e filiais);

b) Deixar de entregar relatdrios junto ou antes da entrega da fatura de
servigos (os relatérios de manutengao sdo essenciais para o controle e
medicao do servigo);

c) Nao qualificagdo/atendimento/postura - Qualificacao e habilitagdo
inadequada da mao de obra disponibilizada pela Contratada; Falta de
Selegéo e preparagdo dos funcionérios que irdo prestar os servigos;
Ma conduta dos empregados da Contratada;

d) Execucdo de servigos sem equipamentos de protecgdo; uso de
equipamentos de protecao inadequados ou deteriorados.

0,5 (por
ocorréncia)

Ocorréncias tipo 02 - Situagdes que podem caracterizar interrupgao
na prestacdo do servigo e comprometer a rotina:

a) Atraso nao justificado na realizagdo dos servigos; 1,0 (por

b) Execugao de servigos de forma incompleta ou paliativa; ocorréncia)
c) Dano a equipamentos por imprudéncia ou impericia;

d) Insuficiéncia de mao de obra especializada, pessoal técnico e
operacional para desenvolver todas as atividades previstas;

8.31. Faixa de Ajuste no Pagamento

8.32. Apds a conclusdo dos servigos para cada conjunto de edificagdes sera apurado o somatdrio da pontuagdo decorrente dos registros de
ocorréncias até o presente momento. Essa soma servird como base para que o Contratante aplique a glosa referente ao percentual devido conforme
cada conjunto, de modo que, atingindo o quantum necesséario a configuragdo de uma glosa, esta serd aplicada em cima do valor apurado da fatura.

TABEIA - 02
Pontuacao |,.
Acumulada Ajuste
Até 2 L
bontos Sem aplicacdo de glosa;
De3a8 Recebimento de 97% do valor da fatura de servigos (desconto de 3% do
pontos ivalor total da fatura);

De9al3 Recebimento de 94% do valor da fatura de servigos (desconto de 6% do
pontos valor total da fatura);

De 14 a 18 [Recebimento de 91% do valor da fatura de servicos (desconto de 9% do
pontos valor total da fatura);

. Recebimento de 90% do valor da fatura de servigos (desconto de 10% do
Acima de.  lyalor totel da fatura), além da obrigatoriedade de a Fiscalizacio do




’18 pontos [contrato solicitar penalidade contratual.

8.33. OBSERVACOES

8.33.1. As penalidades contratuais poderdo ser aplicadas independentemente dos critérios adotados neste IMR, decorrentes da gravidade ou
reincidéncia da inexecugdo dos servigos;

8.33.2. A fiscalizacdo monitorara o nivel de qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a contratada a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

8.33.3. Em caso de prestacdo de servigos com menor nivel de conformidade, serd apresentado ao preposto da contratada a avaliacdo da
execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada;

8.33.4. A contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

), FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. Trata-se de aquisi¢cdo de servigos comuns de engenharia, a ser contratada mediante Pregdo Eletrénico, conforme art. 42, inciso IV, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EBSERH (RLCE 2.0).

9.2. Os servigos objeto da presente contratacdo caracterizam-se como de engenharia comum, de acordo com a alinea "a" do inciso XXI, do
Art. 6 da Lei N2 14.133/2021, assim considerados aqueles que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencgéao, de adequacédo e de adaptagdo de bens méveis e imdveis, com preservacédo das caracteristicas originais dos bens.

10. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.1. Condicgoes de participacao:
10.2. Para participagao neste Pregao deverdo ser observados:

a) As previsOes constantes no art. 69 e no art. 124 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0;

b) A Politica de Transagées com partes relacionadas da Ebserh atualizada que esta disponivel em https://www.gov.br/ebserh/pt-

br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas;

c) O atendimento por parte do licitante ao art. 7¢, XXXIII da Constituicio da Republica Federativa do Brasil de 1988, que prevé
"proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos";

d) A participagao de interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que estejam com credenciamento
regular no SICAF, conforme disposto no art. 92 da Instrucdo Normativa n? 03, de 2018;

e) O previsto no art. 42, inciso VI, do RLCE 2.0:

Art. 42 As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratagdes conduzidas pela Ebserh:

(...) VI - observdncia de politicas de compras sustentdveis, de relacionamento com fornecedores, de integridade, de transagcdo com partes
relacionadas, de proteg¢do de dados pessoais e outras politicas aprovadas no dmbito da Ebserh, que guardem pertinéncia com o objeto da

contratagdo.
10.3. Critério de julgamento:
10.3.1. Sera adotado como critério de julgamento o menor preco global;
10.4. Modo de disputa:
10.4.1. Serda adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa ABERTO.
10.5. Intervalo entre lances:
10.5.1. O intervalo minimo de diferenga percentual entre os lances, que incidird tanto em relacédo aos lances intermedidrios quanto em relacédo a

proposta que cobrir a melhor, sera de 0,75%.

10.6. Condicoes de habilitacao:

10.6.1. Deverdo ser observados os requisitos de habilitagao definidos no art. 65 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE
2.0, bem como os definidos no Edital.

10.7. Habilitacao juridica:

10.7.1. No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma

da Resolugdo CGSIM n? 48, de 2018, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor;"

10.7.3. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;"

10.7.4. No caso de sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz;

10.7.5. No caso de sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicagdo dos seus administradores;

10.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n®
5.764/1971;

10.7.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;

10.7.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes relevantes ao objeto desta Contratagdo e a composicao
societaria atual da empresa ou da ultima consolidag&o.

10.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.8.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22-atualizacao-dos-valores-da-dispensa-2024.pdf/@@download/file
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22-atualizacao-dos-valores-da-dispensa-2024.pdf/@@download/file

10.8.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.8.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n¢ 1.751/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.8.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

10.8.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452/1943;

10.8.6. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal.

10.9. Habilitacao Técnico-Operacional - Experiéncia da Proponente:

10.9.1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.

10.9.2. Comprovacgao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto

desta licitagéo, por intermédio da apresentacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de seu(s) responsavel(is) técnico(s), fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado que comprove a elaboracao satisfatoria de Prontuério das Instalages Elétricas, objeto deste Termo de Referéncia.

10.9.2.1. A comprovagao devera ser feita através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde fique
demonstrada a execucdo, pela licitante, de servigo de elaboragdo do Prontuério das Instalagdes Elétricas, para edificacées com, no minimo 2.000m? de
area construida, e com carga instalada de, no minimo, 200kVA, tudo em uma tunica edificagdo (ou conjunto de edificagdes formalmente ligadas entre
si), comprovando experiéncia em servigos com caracteristicas equivalentes ao objeto da presente contratagao.

10.9.2.2. Nao sera admitido o somatdrio de atestados para obtenc¢do da area minima exigida no subitem anterior.

10.9.2.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusédo do contrato ou decorrido no minimo 1 (um) ano do inicio de sua execugéo,
exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

10.9.3. O licitante devera disponibilizar, quando solicitado, todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
apresentados, expondo dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servigos, reservando-se o direito do Agente de Licitagdes de promover diligéncias para os esclarecimentos que julgar pertinente.

10.9.4. Qualquer declaragéo falsa sujeitard o licitante as penalidades previstas no Regulamento de Licitagées e Contratos da EBSERH, assim
como nas previstas na Lei n.2 13.303/2016, no Cédigo Penal, no Cédigo Civil e no Cédigo da Defesa do Consumidor.

10.10. Habilitacao Técnico-Profissional - Experiéncia do Profissional:

10.10.1. Comprovagao de que a empresa possui, em seu quadro técnico, na data da assinatura do contrato, pelo menos 01 (um) profissional de

nivel superior graduado em engenharia elétrica, detentor de CAT para a elaboragdo do PIE, que atenda aos requisitos mencionados na Habilitagdo
Técnico-Operacional.

10.10.2. A comprovagao do vinculo do responsavel técnico se fard com o preenchimento do Anexo II - Declaragao de responsavel técnico e com a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

10.10.2.1. Copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;
10.10.2.2. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio;
10.10.2.3. Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho Profissional da regido competente, em que conste o profissional como

Responsavel Técnico; ou
10.10.2.4. Declaragdo de contratagao futura do profissional, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

10.10.3. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

10.11. Habilitacao Econdmico-Financeira:

10.11.1. Certid&do negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.11.2. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
10.11.3. a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes desta contratacdo serd verificada mediante a obtengdo de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagao das formulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

10.11.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n? 123/2006, estara dispensado (a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual.

10.11.5. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

10.11.6. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.11.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar, considerados os riscos para a Ebserh, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o
patrimonio liquido minimo de 10% do valor da proposta apresentada para o item pertinente.

10.11.8. Apresentacédo de declaragdo, assinada por profissional habilitado da drea contédbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos neste Termo de Referéncia.

10.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, serad realizada consulta ao Cadin, sendo que a existéncia de registro constitui
fator impeditivo para que o licitante seja declarado vencedor, nos termos do art. 62, inciso III, e art. 62-A, da Lei n.2 10.522/2002.

10.13. Pode ser realizada diligéncia para oportunizar a comprovacéo de regularizagdo da situagdo que deu causa a inclusdao no Cadin, nos
termos do art. 29, §§ 52 e 62, da Lei n.2 10.522/2002.

10.14. Inexistindo registro no Cadin ou comprovada a regularizagao da situacdo que deu causa ao registro, serd o licitante declarado vencedor.
11. ORCAMENTO ESTIMADO
11.1. Os estudos sobre pregos referenciais constam no Processo SEI n? 23759.035513/2025-31, de carater restrito, considerando o tratamento

sigiloso do or¢camento desta contratacdo, respaldado pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh, Art. 79.



11.2. O preenchimento do Anexo I - Planilha de formacgao de preco, nos campos que condizem a formacdo de preco, poderao ser alterados
pelas empresas, sendo item de disputa.

12. VISITA TECNICA

12.1. A visita técnica poderd ser realizada até o ultimo dia antes da abertura do pregéo e devera ser agendada com pelo menos 48 horas de
antecedéncia, em dias uteis, nos horarios de 08h30h as 15h30, por meio dos telefones (41) 3360-7898 / 3360-1837 ou e-mail ul.chc-
ufpr@ebserh.gov.br.

12.2. As licitantes que realizarem a visita deverdo emitir a declaracdo do Anexo III - Declaracao de visita técnica e de Concordéancia com o
Termo de Referéncia e seus Anexos, a qual devera ser apresentada no momento da visita técnica, assinada e conter a identificacdo do responsavel
técnico, de que visitou o Complexo Hospital de Clinicas da UFPR, tomou conhecimento das condigdes locais e de todos os elementos técnicos
necessarios admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situagdo no Complexo Hospitalar e contempla condigdes
suficientes para realizar os servigos, conforme objeto desta contratagdo. Este documento é que comprovara que a Proponente vistoriou o local onde
serdo executados os servigos do objeto e de que tem pleno conhecimento dos servigos a serem executados;

12.3. A realizagao da visita técnica é opcional. Caso a licitante desconsidere tal necessidade, ndo podera alegar o desconhecimento das
condi¢oes dos equipamentos e do grau de dificuldade existente como justificativa para recusar-se a assinar o contrato ou eximir-se das obrigagdes
assumidas em decorréncia da execugao do objeto. Caso opte por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar a declaragdo, Anexo IV - Declaragao
de renuncia de visita técnica.

13. DEFINICAO DAS RESPONSABILIDADES - OBRIGACOES DAS PARTES
13.1. Obrigacoes da Contratada:
13.1.1. Cumprir todas as obrigagées constantes no Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcao do objeto.

13.1.1.1. Prestar os servigos conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos.

13.1.1.2. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.1.1.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.1.1.4. Nao submeter os trabalhadores a condi¢gdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢ados;
13.1.1.5. N3&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo
de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n.2 6.481, de 12 de junho de 2008;

13.1.1.6. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

13.1.1.7. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham

a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao;

13.1.1.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia;

13.1.1.9. Realizar, se aplicavel, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes;

13.1.1.10. Providenciar, se aplicavel, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

13.1.2. Cumprir e obedecer as normas internas de seguranca, de acesso e permanéncia as dependéncias fisicas da EBSERH (sede e suas filiais),
quando necesséria a execugéo do objeto.

13.1.3. Apés assinatura do contrato e recebimento da Nota de Empenho, a CONTRATADA devera solicitar agendamento com antecedéncia
minima de 7 dias tuteis a realizagdo de treinamento de integragdo em seguranga no trabalho, a ser ministrado pelo SOST/CHC-UFPR.

13.1.4. A Contratada devera responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas
na legislagédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

13.1.5. A Contratada devera indenizar ao Complexo Hospital de Clinicas da UFPR, em pecunia, por quaisquer danos causados aos bens (mdveis,
utensilios ou equipamentos), sob sua custddia e pelos seus empregados durante a execugdo dos servigcos nas instalagées do Complexo Hospital de
Clinicas da UFPR, bem como o extravio de qualquer objeto de valor encontrado, desde que comprovada a culpa do empregado da Contratada;

13.1.6. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da execugao do objeto.

13.1.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, atendendo aos dispositivos da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislagdes pertinentes.

13.1.8. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

13.1.9. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e
qualificagao exigidas na contratacao.

13.1.10. Indicar preposto para representa-la durante a execucgédo do contrato.

13.1.11. Cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substitui-las.

13.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.

13.1.13. A contratada se obriga a coletar e apresentar a documentagao trabalhista dos empregados subcontratados, bem como comprovar a

regularidade fiscal e trabalhista das empresas subcontratadas;
13.1.14. Emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica, ART/CREA;

13.1.15. A contratada sera responsavel pela segurancga, eficiéncia e adequacgdo dos métodos, méo de obra, materiais e equipamentos utilizados,
bem como devera atender as exigéncias das normas técnicas vigentes;

13.1.16. A Contratada serd responsavel por utilizar empregados habilitados a execugédo dos servigos, em conformidade com as normas e
legislagao em vigor;

13.1.17. A Contratada sera responsavel pelo comportamento do seu pessoal, bem como zelar para que os mesmos portem, em lugar visivel, o
cracha de identificagdo;

13.1.18. A Contratada serd responsavel por qualquer acidente de trabalho sofrido pelos seus empregados quando da execugdo das suas
atividades;



13.1.19. A Contratada deverd responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere responsabilidade a Contratante;

13.1.20. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante, independentemente de culpa ou de dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorréncia da relagao contratual, ndao excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdao dos servigos pela contratante;

13.1.21. Responsabilizar-se pela retirada e destino adequado, respeitando a legislagdo ambiental, de todo e qualquer material excedente ao
cumprimento do objeto contratado, como por exemplo: material de consumo, pegas substituidas, néo se limitando a estes;

13.1.22. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de Referéncia ou no contrato;

13.1.23. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

13.1.24. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.1.25. Permitir o acompanhamento dos servigos por técnicos e/ou engenheiros da CONTRATANTE no local de instalacdo dos equipamentos;

13.1.26. Indicar que seu técnico ou supervisor técnico (engenheiro) se apresente ao responsavel da CONTRATANTE, antes de iniciar a execugao
de qualquer servico;

13.1.27. Indicar que seu técnico ou supervisor técnico (engenheiro) colabore com os servidores da CONTRATANTE que forem acompanhar os
servigos;
13.1.28. Cumprir todas as normas de Legislacdo existente sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, normas da ABNT e dos outros Orgaos

Governamentais que regulamentam sobre o assunto em questdo, assim como as Normas Internas da CONTRATANTE;

13.1.29. Apresentar seus empregados, na execucdo dos servigos ora contratados, devidamente uniformizados, identificando-os através de
crachas, com fotografia recente;

13.1.30. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da reparticdo ou ao interesse do
Servico Publico;

13.1.31. Instruir os empregados quanto a necessidade de acatar as orientagbes da CONTRATANTE e manter a disciplina nos locais de servigo,
inclusive a respeito do cumprimento das Normas Internas e de Seguranga e Medicina do Trabalho, prevengao contra incéndios, disciplina de pessoal,
entrada e saida de materiais e pessoas, limpeza e higiene nas areas do CHC-UFPR, bem como dos postulados legais no ambito Federal, Estadual ou
Municipal concernentes ao tipo de servico;

13.1.32. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.

13.1.33. Se responsabilizar pelo transporte dos trabalhadores alocados na prestagao do servico, no caso de greve, paralisacdo ou qualquer outra
perturbagao no transporte publico.

13.1.34. Todas as documentagdes trabalhistas solicitadas pela Fiscalizagao devem ser fornecidas pela CONTRATADA.
13.1.35. Cumprir a instrugdo normativa n°05 da EBSERH.
13.1.36. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes

das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributérias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante.

13.1.37. Responsabilizar-se pelos 6nus financeiros e acréscimos substanciais de custos em face de alteragdo superveniente de ACT/CCT
vinculada a proposta da CONTRATADA em decorréncia de decisao judicial ou de fato que afete o seu enquadramento sindical ou a sua vinculagao a
instrumento coletivo de trabalho no qual a empresa tenha sido representada por érgédo de classe de sua categoria.

13.1.38. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.

13.1.39. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

13.1.40. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.1.41. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a
vigéncia do contrato.

13.1.42. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

13.1.43. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.1.44. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.1.45. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilitagdo na contratagdo.

13.1.46. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratagdo.

13.1.47. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante.

13.1.48. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento
das normas de saide, seguranca e bem-estar no trabalho.

13.1.49. Garantir o acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

13.1.50. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os



documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.1.51. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

13.1.52. Fornecer equipamentos de protecdo coletiva adequados com base nas legislagbes e normas em vigor, os quais devem ser aplicados
quando necessario para garantir a seguranga das instalagdes, funciondrios e pacientes. Exemplos: Cone de sinalizagdo, fita indicadora de area
interditada, cavaletes/biombo de sinalizagdo, dentre outros.

13.1.53. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executar atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o contratado relatar ao contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

13.1.54. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

13.1.55. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

13.1.56. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagées exigiveis, na forma
da legislacao aplicavel.

13.1.57. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n.2 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

13.1.58. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do
artigo 49, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n.2 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

13.1.59. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢géo dos produtos ou subprodutos florestais;

13.1.60. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n.2 6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n.2 05, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

13.1.61. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n.2 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao
Normativa IBAMA n.2 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

13.1.62. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, o Contratado deverad apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

13.1.63. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n.2 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 42, §§ 22 e 39, da Instrugdao Normativa
SLTI/MP n.2 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.1.64. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgédo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

13.1.65. Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugado CONAMA n.2 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagédo
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

13.1.65.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros.

13.1.65.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de
armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

13.1.65.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.1.65.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.1.66. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

13.1.67. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.1.68. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.1.68.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n.? 382,
de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.1.68.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n.2 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

13.2. Obrigacoes da Contratante:

13.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

13.2.2. Prestar a Contratada, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a entrega dos materiais.

13.2.3. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos.

13.2.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificacoes constantes do

Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definijtivo.



13.2.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido.

13.2.6. Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de equipe/empregado especialmente designado.
13.2.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.
13.2.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao

dos contratos decorrentes da contratacdo em tela, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

13.2.9. A contratante fornecera todas as condigdes de infraestrutura e meios necessarios para garantir a execugéo do objeto dentro da unidade
hospitalar.
13.2.10. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja

substituido, reparado ou corrigido;

13.2.11. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela licitante;
13.2.12. N4éo praticar atos de ingeréncia na administragdo do contratado, tais como:
I- Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
1I - Fixar salério inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
III - Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionéario do contratado;
v - Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
V- Demandar a funcionério do contratado a execugéao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagao;
VI - Prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragdo na gestdo interna do contratado.
13.2.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.2.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento,
pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13.2.15. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.2.16. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugéo.

14. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

14.1. No tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida entre as partes, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA se comprometem, conforme a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

a) adotar medidas para conformidade de suas operagées ao cumprimento da legislagao de protegdo de dados pessoais e das
orientagoes emanadas pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

b) assegurar que o tratamento de dados pessoais sera limitado ao minimo necessario para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);
c) manter registro das operagées de tratamento de dados pessoais que realizarem;

d) adotar medidas de seguranca, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a protec¢do dos direitos dos
titulares de dados pessoais;

e) cooperar entre si no cumprimento das obrigagoes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares de dados pessoais previstos
na legislagdo em vigor;

f) orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD,
bem como a nao divulgar indevidamente informacoes que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

g) comunicar a outra parte, por escrito, em prazo razoavel, qualquer incidente de seguranga que envolva dados pessoais a que
tenha acesso, tais como acessos ndo autorizados e situages acidentais ou ilicitas de destruigao, perda, alteragdo, comunicagdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, com as informacdes previstas no § 12 do art. 48 da LGPD.

14.1.1. Especificamente a CONTRATADA se compromete ao seguinte:

a) cientificar-se da Politica de Prote¢do de Dados Pessoais da CONTRATANTE;

b) apresentar todos os dados e informacoes solicitados pela CONTRATANTE em relacdo ao tratamento de dados pessoais realizado
em decorréncia da relacédo estabelecida com a CONTRATANTE e/ou adotar as providéncias licitas por ela indicadas;

c) ndo subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE e, nessa hipotese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles
assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por garantir a sua observancia;

d) quando verificada qualquer das hip6teses de término do tratamento de dados pessoais previstas no art. 15 da LGPD,
interromper o tratamento e eliminar completamente os dados pessoais e todas as cOpias porventura existentes (em formato digital,
fisico ou outro qualquer), autorizada a conservagdo para as finalidades estabelecidas no art. 16 da LGPD.

15. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucgdo contratual sdo o conjunto de acgOes realizadas diariamente e de forma constante,
tendo como objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdao para o servigo contratado, verificar a regularidade das
obrigagoes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugao processual e o encaminhamento da documentagao pertinente ao
setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuacéo, alteragéo, reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagao
de sangées, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao
objeto.

15.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas do RLCE 2.0, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

15.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

15.4. As comunicagdes entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.



15.5. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

15.6. A gestdo e fiscalizagdo do Contrato, serd exercida pela CONTRATANTE, através de gestor e fiscais a serem nomeados pela
Superintendéncia do CHC-UFPR através de portaria de pessoal, publicada no boletim interno.

15.7. A gestdo e fiscalizagdo do Contrato realizard uma reunido inicial, registrada em Ata, ap6s a assinatura do Contrato, e reunies
periddicas com o preposto da CONTRATADA, de modo a garantir a qualidade da execugdo e o dominio dos resultados e processos ja desenvolvidos
pelo pessoal da CONTRATADA.

15.8. O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizacdo compete ao gestor da execugcao do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagao
técnica, administrativa, setorial e pelo publico usuario, bem como pelos empregados/servidores do setor de Hotelaria Hospitalar de acordo com as
seguintes disposicoes:

a) Gestdo da Execucdo do Contrato: é a coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa, setorial e
pelo publico usudrio, bem como dos atos preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagéo pertinente
ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacdo, alteracédo,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extingdo do contrato, dentre outros;

b) Fiscalizagdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados e, se for o
caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis
minimos de desempenho estipulados no ato convocatdrio, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado
pela fiscalizagdo interna e pelo publico usuério;

c) Fiscalizagdo Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execugdo dos servigos, quanto as obrigagdes
previdenciérias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

d) Fiscalizagao Setorial: é o acompanhamento da execugdo do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a
prestacdo dos servigos ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo 6rgéao ou
entidade; e

e) Fiscalizagao pelo Publico Usuério: é o acompanhamento da execugédo contratual por pesquisa de satisfagdo junto ao usuéario, com
o objetivo de aferir os resultados da prestacdo dos servigos, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada,
quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliagdo dos aspectos qualitativos do objeto.

15.9. Quando a contratagdo exigir fiscalizagao setorial, o érgao ou entidade deverad designar representantes nesses locais para atuarem como
fiscais setoriais.

Fiscalizacao
15.10. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

15.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigGes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

15.12. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

15.13. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), ou outro instrumento substituto para aferigao da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

15.14. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestagao dos servigos.

15.15. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a corregdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

15.16. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita
pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

15.17. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangées a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas neste termo e no ato convocatdrio.

15.18. O fiscal técnico do contrato informaréd ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

15.19. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato.

15.20. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacao Administrativa

15.21. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

15.22. Caso ocorra descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdao do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

15.23. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

15.24. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.



15.25. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagado e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

15.26. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

15.27. O gestor do contrato tomara providéncias necessarias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para fins de

aplicacao de sangoes.

15.28. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

15.29. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestdo nos termos do contrato.

Obrigacdes e Responsabilidades

15.30. Conforme previsto no art. 50, inciso II, alinea ¢ da IN 05 2017 do MPOG, a empresa deverd emitir a Nota Fiscal com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base nos critérios de medigdo e pagamento.

15.31. A contratada deverd encaminhar a documentagdo relacionada no ANEXO V - MANUAL CONTRATUAL DE SEGURANCA, MEIO
AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL - SMAS (USOST), devendo obedecer os prazos previstos, bem como as recomendagdes do SOST a fim de
atender as normas vigentes de seguranca do trabalho.

15.32. A fiscalizagdo de que trata este topico nédo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nédo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscal.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto acordado, ou descumprimento de qualquer item previsto no Termo de Referéncia, a Ebserh
poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangées:

16.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o objeto acordado;

16.2. Multa:
16.2.1. no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias, de:

a) 0,5% (cinco décimas por cento) por dia corrido, contados do encerramento do prazo de execugdo, sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de fornecimento com atraso, podera
ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipé6tese, inexecugéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avencga, bem como aplicagdo da sangao de suspensdo temporaria;

b) 0,6% (seis décimas por cento), contados do encerramento do prazo de execugdo do servigco, sobre o valor da parcela inadimplida,
limitada a incidéncia a 20 (vinte) dias. Ap0s o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga,
bem como aplicagao da sangao de suspensao temporaria;

c) 0,7% (sete décimas por cento) para multa grau 3, contados do encerramento do prazo para entrega, sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo dia e a critério da Administracédo, no caso de fornecimento com atraso, podera
ocorrer a nao aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenca, bem como aplicacdo da sancdo de suspenséo temporaria;

16.2.2. Multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto, ou demais
inexecugdes ndo previstas no item 19.2.1 que gerem danos ou prejuizos ao CHC-UFPR-EBSERH, inclusive servigos executados em desacordo com o
previsto no termo de referéncia, ou quando ndo houver, podendo ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagédo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga, bem como aplicagdo da sangdo de suspenséo temporaria;

16.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

16.2.4. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede EBSERH, por prazo nao superior a 2 (dois)
anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacéao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a EBSERH em virtude de atos ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, nao celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitacdo;

h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n® 12.846/2013.
16.3. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla

defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0 e, subsidiariamente, na Lei n.2 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido
para apresentacdo de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias uteis.

16.4. Deverd ser emitida GRU - Guia de Recolhimento da Unido para pagamento da multa devida pela empresa contratada.

16.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
EBSERH, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao cobrados judicialmente.

16.6. A autoridade competente, na aplicagéo das sangOes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a EBSERH, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.. Se, durante o processo de aplicacdo de
penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n.2 12.846/2013, como ato lesivo a administragédo publica nacional
ou estrangeira, copias dos processos administrativos necessarios a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragédo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagao (PAR).



16.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracgdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdao de agente
publico.

16.8. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.9. Apés o transito em julgado do processo, as sangOes administrativas aplicadas pela EBSERH deverao ser registradas e publicadas no
SICAF.
16.10. Quando a sangéo aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR, os dados relativos a penalidade deverdo ser

incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n.2 12.846/2013.
17. GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVICOS

17.1. A Contratada é responsavel pela garantia da qualidade dos servigos prestados isentando o Contratante pelos custos advindos das visitas
adicionais para a completa conclusao dos servigos contratados.

18. GARANTIA DE EXECUCAO (DO CONTRATO)

18.1. Serd exigida prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condigdes nele
estabelecidas, conforme prevé o art. 144 do RLCE 2.0;

18.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro;
b) Seguro-garantia, emitido por instituigdo credenciada na Superintendéncia de Seguros Privados - Susep;

c) Fianga bancéria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do
Brasil.

18.3. O adjudicatario prestard garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 144 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EBSERH RLCE 2.0, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.4. No prazo méaximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancéria.

18.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

18.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas;

18.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n¢ 5/2017.

18.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

18.9. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

18.10. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

18.11. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

18.12. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.13. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se for emitida por instituicdo credenciada na Superintendéncia de Seguros Privados

- Susep, observada a legislagdo que rege a matéria;

18.14. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Economica Federal em conta especifica com corre¢do monetdria, em favor do
contratante;
18.15. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do

Coédigo Civil.

18.16. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

18.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que for notificada.

18.18. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
18.19. Serd considerada extinta a garantia:
18.20. Com a devolugdo da apélice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, acompanhada de declaragéo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.21. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administra¢do ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacéo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n.°
05/2017.

18.22. O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangoes a contratada.

18.23. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

18.24. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco) por cento do valor do orgamento
estimado, equivalente a diferenga entre esse tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantia exigidas.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

19.1. Nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, deverdo ser adotadas as seguintes praticas de
sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

19.1.1. Os bens/materiais devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR -
15448-1 e 15448-2;



19.1.2. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor
volume possivel, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte;

19.1.3. Os materiais e pecas empregados ndo devem conter substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDESs);

19.1.4. Os o6leos lubrificantes, combustiveis e filtros substituidos deverdo ser corretamente recolhidos, coletados e ter uma destinagao para
evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obedecendo a resolucdo n2 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

19.1.5. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina
a legislacdo vigente;

19.1.6. Deverdo ser observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.7. A contratada devera realizar o recolhimento de todos os residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva, em observéancia ao decreto
n2 5.940/2006.

19.2. A Contratada devera adotar preferencialmente o meio eletronico, ao invés do impresso, sempre que possivel, como critérios e praticas
de sustentabilidade, além do uso de materiais com menor impacto ambiental sobre os recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua.

19.3. Conforme Art. 62 da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n? 1, de 19 de janeiro de 2010: "Os editais para a contratagao de servigos deverao
prever que as empresas contratadas adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

19.3.1. Use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam as classificagbes e especificagoes
determinadas pela ANVISA;

19.3.2. Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n? 48.138, de 8 de outubro de 2003;

19.3.3. Observe a Resolucdo CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento;

19.3.4. Fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de servigos;

19.3.5. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugéo de

consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugao de produgdao de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes;

19.3.6. Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgéos e entidades da Administragéo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagao as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n? 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n2 5.940, de 25 de outubro
de 2006;

19.3.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

19.3.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n? 257,
de 30 de junho de 1999. Paragrafo tnico. O disposto neste artigo ndao impede que os 6rgdos ou entidades contratantes estabelecam, nos editais e
contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente".

19.4. Logistica reversa:

19.4.1. Conforme prevé o Artigo 39, inciso XII da LEI N2 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos
Solidos, logistica reversa é o instrumento de desenvolvimento econdmico e social caracterizado por um conjunto de agdes, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos sélidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacdo final ambientalmente adequada.

19.4.2. Conforme Art. 33 da mesma Lei, "sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos
produtos apds o uso pelo consumidor, de forma independente do servigo publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos sdlidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:

I- Agrotoéxicos, seus residuos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, apds o uso, constitua residuo
perigoso, observadas as regras de gerenciamento de residuos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas
pelos érgédos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - Pilhas e baterias;
III - Pneus;
IV - Oleos lubrificantes, seus residuos e embalagens;
V- Lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e mercurio e de luz mista;
VI - Produtos eletroeletronicos e seus componentes.
19.5. Conforme citado nos Pardgrafos Primeiro e Segundo, do mesmo artigo, serdo estendidos a produtos comercializados em embalagens

plasticas, metdlicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensao do impacto a saude publica
e ao meio ambiente dos residuos gerados.

19.6. Quanto as embalagens dos produtos a serem fornecidos, o artigo 32 da mesma Lei diz:

a) "Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilizagdo ou a reciclagem.
b) § 1 Cabe aos respectivos responsaveis assegurar que as embalagens sejam:
I- Restritas em volume e peso as dimensées requeridas a protecdo do conteudo e a comercializagdo do produto;

1I - Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente vidvel e compativel com as exigéncias aplicaveis ao
produto que contém;

III - Recicladas, se a reutilizagdo néo for possivel".

19.7. Em se tratando de sustentabilidade social, a presente contratagdo tem como propdsito melhorar a qualidade de vida da populagdo como
um todo, visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e servigos basicos, como educacao e saude, j& que o Complexo
Hospitalar de Clinicas tem como missdo ser referéncia de exceléncia na formacdo de profissionais de saude, na atencdo a saude, na inovagao
tecnoldgica e sustentabilidade, atendendo com insergdo e integragdo na rede de servigos em saude e nas necessidades da populagédo, prestando
servigos de forma gratuita e com exceléncia.

19.8. O pilar econémico estd relacionado com a produgao, consumo e distribuicdo de bens e servigos, levando em consideragao a questédo
social e ambiental. Sendo traduzida como pensar sobre os processos econ0micos de maneira mais profunda e responsavel, as empresas atuam sem
visar apenas o lucro desenfreado, mas em uma forma de crescer causando menos impactos ambientais. Inclusive, com a ascensao dos debates sociais,



cultura de desenvolvimento sustentavel.

20. REAJUSTE
20.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo das propostas.
20.2. Os precos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do Indice Nacional de Precos ao Consumidos

Amplo (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds o interregno minimo de um ano da data limite para apresentag&o
da proposta.

20.3. Deverd haver consulta formal a CONTRATADA quanto a possivel renuncia ao direito ao reajuste a cada anualidade, ou redugao do
percentual aplicavel.

20.4. E indevido o pagamento de reajuste de precos resultante de atraso na execucdo contratual em razdo de fatos imputéveis a
CONTRATADA.
20.5. Na apuragao do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além dos servicos medidos e pagos até o momento de

aquisicao do direito ao reajuste, os servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva da Contratada.
20.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos do reajuste anterior.

20.7. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada
pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.8. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

20.10. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

20.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.
21. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
21.1. O crédito orgamentario a ser utilizado para este processo podera ser atendido conforme adequagao a seguir:
Fonte de Recurso: 1002A002SM
PTRES: 234202
Plano Interno: UBM50000000
Plano de Trabalho: 10302511885850041
Elemento de Despesa: | 33903979
Descricao SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
PAAC 2025 2. Prestacdo de Servigo-2.05 Servicos de Apoio (Administrativo e outros)
21.2. O valor total estimado corresponde a dotagédo do exercicio corrente, de acordo com a Informagéao - SEI 538 Adequagdo Orgamentaria
(54723010).
22. SUBCONTRATACAO E CONSORCIOS
22.1. Subcontratacao
22.1.1. A contratada ndo podera transferir a terceiros as obrigagdes assumidas. Porém, caso seja necessaria a subcontratagdo para algum

servigo especifico e excepcional a contratante deverd ser comunicada para aprovagao prévia.

22.1.2. A contratada assume integralmente a responsabilidade sobre os servicos e atos de suas subcontratadas, ficando obrigada a responder,
reparar, restituir e arcar com custos decorrentes de quaisquer danos por estas causados.

22.1.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

22.1.4. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

22.1.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéao.

22.2. Consorcios

22.2.1. Nao sera admitida a contratacdo de consoércios, considerando que a vedagdo quanto a participagdo de consoércio de empresas no
presente procedimento licitatério ndo limitara a competitividade.

22.2.2. A participagdo de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que néo seria o caso do
objeto sob exame. N&do hé nada que justifique a participagdo de empresas em consorcios no objeto em apreco. Ele ndo se reveste de alta complexidade,
tampouco €é servigo de grande vulto econémico, ou seja, o edital ndo traz em seu termo de referéncia nenhuma caracteristica prépria que justifique a
admissdo de empresas em consoércio.

22.2.3. A admissdo de consércio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico atenta contra o principio da competitividade,
pois permitiria, com o aval da Administragdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa,
o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracgdo.

23. ALTERACAO SUBJETIVA

23.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todas as condigOes de habilitacdo exigidas na contratagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢ées do contrato; nao haja
prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A matriz de risco descrita abaixo define os riscos e responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, em termeos de dnus financeiro decorrente: de eventos supervenientss-a contratacéo, de cada um dos riscos mapeados para fase de



gestdo do contrato, com alocagdo da responsabilidade para a contratante ou para a contratada.

CATEGORIA -
DO DESCRICAO CONSEQUENCIA Amg‘l‘scgg bo
RISCO
. e o Prejuizo a Administragdo Publica devido a atrasos ou
Servigo prestado de maneira ineficaz. . . . Contratante
baixa qualidade dos servicos executados.
Interrupcdo dos servigos devido aos fluxos internos do
CHC-UFPR ou interferéncias causadas pela execugéo . .
. ~ . . . Atraso na execucao dos servigos. Contratada
de intervencoes em areas/atividades essenciais do
CHC-UFPR.
- Néao cumprimento das normas trabalhistas pela Criacgao de passivo trabalhista para o CHC-UFPR; Contratante
GESTAO DO contratada. acidentes de trabalho.
CONTRATO - - -
A . s Impacto financeiro associado ao pagamento de
Ocorreéncia de acidente de trabalho com funcionarios . . - P
indenizagdes; atrasos na execucdo da obra por Contratada
da contratada. C
paralisacao dos trabalhos.
Pagamento efetuado por servigo néo realizado; falta
M4 fiscalizagdo do pagamento. de pagamento, causando agdes judiciais e possiveis Contratante
interrupcoes no andamento dos trabalhos.
Interrupgdo na prestagdo do servigo ou abandono da Descontinuidade do servigo; prejuizo a
.. ~ Contratada
contratada Administracao.
Danos causados a terceiros durante a execugdo dos Prejuizos causados a terceiros por agdo direta ou
. o1k Contratada
Servigos. indireta da contrata ou de seus subcontratados
24.2. Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverd, no prazo de 01 (um) dia util,

informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, apresentando as seguintes informagdes minimas:

a) O detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) As medidas que estdo sendo adotadas e as que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que
esses efeitos cessem;

d) As obrigagoes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irao ser cumpridas em razdo do evento; e,

e) Outras informacgoes relevantes.

24.3. Apds a notificagdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderéa solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em
sua decisdo, a CONTRATANTE podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo evento.
24.4. A concessdo de qualquer isengéo néo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes cabiveis.

24.5. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigacdes

contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

24.6. Fica vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da
CONTRATADA.
24.7. O Termo de Contrato poderéd ser rescindido quando demonstrado que, a despeito de terem sido adotadas todas as medidas para sanar os

efeitos do evento, a sua manutencdo se tornar impossivel ou invidvel nas condigées existentes ou for excessivamente onerosa.

24.8. A CONTRATADA declara:

24.8.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato e;

24.8.2. Ter levado tais riscos em consideragao na formulacao de sua proposta

24.8.3. Os fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do contrato, nao

previstos na Matriz de Riscos, serdo comunicados no prazo de 02 (dois) dias uteis e decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a
recomposigao do equilibrio econdémico-financeiro do contrato.

25. ANEXOS

25.1. Anexo I - Planilha de proposta de preco;

25.2. Anexo II - Declaracdo de responsavel técnico;

25.3. Anexo III - Declaracgao de visita técnica;

25.4. Anexo IV - Declaracéo de renuncia de visita técnica;
25.5. Anexo V - Manual Saude e Seguranga do Trabalho;
25.6. Anexo A - Descritivo das Edificag0es.

26. APROVACAO

O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratagao (EPC) que o subscreve abaixo, no encerramento da fase de
preparacao do procedimento de contratagao, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh.

(assinado eletronicamente)
Carlos Alberto Fraresso
Engenheiro Eletricista
Unidade de Manutencgdo Predial

(assinado eletronicamente)
Paulo Chapulla Neto
Engenheiro Eletricista

Unidade de Projetos e Obras

(assinado eletronicamente)
Luciane Aparecida Liegel
Engenheira Eletricista



Unidade de Projetos e Obras

(assinado eletronicamente)
Alex Woiciechovski
Chefe da Unidade de Manutencao Predial

(assinado eletronicamente)
Ricardo da Silveira Mendes
Chefe do Setor de Infraestrutura Fisica

(assinado eletronicamente)
Maicon Alves de Oliveira
Analista Administrativo - Contabilidade

(assinado eletronicamente)
Soraia da Rocha
Chefe do Setor de Gestdo Orgamentaria e Financeira

De acordo com os termos apresentados neste documento.

Encaminhe-se a Geréncia Administrativa para apreciagao.

De acordo.
A aquisigdo referida neste Termo de Referéncia se mostra adequada e atende aos objetivos da instituigdo.
Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus préprios fundamentos.

Encaminhe-se a area de compras para inicio da fase de Selegao de Fornecedor.

(assinado eletronicamente)
Simone Cristiane de Souza
Gerente Administrativo CHC-UFPR/EBSERH

! E Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Fraresso, Engenheiro(a) Eletricista, em 09/01/2026, as 13:29,
‘ :‘s;;:';;-;;; conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

en E Documento assinado eletronicamente por Alex Woiciechovski, Chefe de Unidade, em 09/01/2026, as 13:35, conforme
assinatura horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Chapulla Neto, Engenheiro(a) Eletricista, em 09/01/2026, as 13:45,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel ¢
assinatura
eletrbnica

[.

J

Documento assinado eletronicamente por Luciane Aparecida Liegel, Engenheiro(a) Eletricista, em 09/01/2026, as 13:49,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Maicon Alves De Oliveira, Analista Administrativo, em 09/01/2026, as 15:48,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Soraia da Rocha, Chefe de Divisao, em 09/01/2026, as 16:45, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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|! @ Documento assinado eletronicamente por Ricardo Da Silveira Mendes, Chefe de Setor, em 14/01/2026, as 16:36, conforme
assinatura hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrénica

-
as;malur
eletrdnica

h,-—l

E Documento assinado eletronicamente por Simone Cristiane De Souza, Gerente, em 15/01/2026, as 11:12, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento node ser-conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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