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1.1.1. Este Termo de Referéncia tem como objeto a contratacdao de empresa especializada, no ramo
de manutencdo, engenharia e arquitetura, para prestacao de servigos continuos visando o gerenciamento e
operacao da manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pecas, materiais
de consumo, insumos e mao de obra inclusive em regime de dedicagao exclusiva, necesséarios a realizacao
de servigos aplicados aos sistemas, equipamentos e instalagdes prediais existentes no Hospital
Universitario da Universidade Federal de Sao Carlos (HU-UFSCar), pertencentes a rede de hospital HU
Brasil, pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com os termos e condigoes estipulados
no Encarte A - Especificagdes Técnicas dos Servigos.

1.1.2. A licitacdo se dard em um grupo Unico, formado pelos itens constantes do Termo de
Referéncia, devendo as licitantes participantes oferecerem proposta para todos os itens que o
compoem. Os itens foram agrupados, considerando o entendimento de que a contratacdo dos referidos
servicos em um unico Contrato é mais conveniente e vantajosa para o Hospital Universitario da
Universidade Federal de Sao Carlos - HU-UFSCar, visto que tal medida propicia maior uniformidade dos
servicos e reducgao dos riscos de conflitos para os resultados.

1.1.3. Quantidade dos servigos conforme o item a ser contratado:

Quadro 1 - Itens a serem contratados

gi%%lEA QTDE.UNIDADEBDI % (COM BDI -

DESCONTO)

Equipe de

gerenciamento

da .

manutengdo em Nao se el Fornecido pela
1 00 . 1341 24 MENSAL . pela Nao se aplica

regime Ele aplica LICITANTE LICITANTE

dedicacéao

exclusiva de
mao de obra

Equipe
operacional de
manutengdo em Nie se Fornecido Fornecido pela
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Plano de
manutencgdo
preventiva

21091 1

Manual de uso,
operagoes e
manutengdo

21091 1

Plano de
Manutencgao,
Operacao e
Controle
(PMOC)

21091 2

Projetos as

built 78 60

Diagnéstico

. . 876 1
situacional

Prontuario de
instalagdes 876 2
elétricas (PIE)

Relatério de

inspecdo dos

vasos de 876 1
pressao - NR-

13

Participacao de
especialistas - 876 2
laudos

Plano de

gerenciamento
dos residuos de
construgao civil

21423 1

Inspecao e

diagnéstico de

linha del quia 876 9
com emissao de

relatério

técnico (anual)

Laudo com

teste de

estanqueidade

em instal.de

redes de 876 8
distribuicdo de

gases

combustiveis -

NBR 15526/07

Laudo de
inspecdo anual 876 8
de elevador

Laudo de
vistoria de
instalagdes
elétricas e de
spda (anexo 1
da IT 01 do
Corpo de
Bombeiros).
inclusive ART,
desenhos com
detalhes das
redes elétricas,
diagramas
unifiliares de

876 2

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

FOLHAS

DE
PROJETO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

PRODUTO

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido Fornecido
pela pela
LICITANTELICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nado se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE

Fornecido pela

Nao se aplica LICITANTE




1.2.

quadros de
distribuicao e
protecéo
(anual)
Relatorio de
monitoramento Fornecido Fornecido
16 00 e controle de 876 1 PRODUTO pela pela Nao se aplica
emissoes LICITANTELICITANTE
atmosféricas

Aquisicao de

materiais de

infraestrutura

fisica Fornecido Fornecido Fornecido
17 00 estocéveis em 445977 24 MENSAL pela pela pela

almoxarifado LICITANTELICITANTE LICITANTE

préprio com

BDI

MATERIAL***

Fornecido pela
LICITANTE

Fornecido pela
LICITANTE

Contratacdo de

servicos sob Fornecido Fornecido Fornecido Fornecido pela
18 00 demanda com 1627 24 MENSAL pela DEIa pela LICITANTE
BDI LICITANTELICITANTE LICITANTE
SERVICO*#k*

* Itens para fins de cadastro no sistema comprasnet.
** Classificagédo de topicos considerada nos encartes para detalhamento dos servigos.

**k O valor para base de cdlculo do item 17, Aquisicdo de materiais de infraestrutura fisica estocaveis em almoxarifado
proprio, SEM de BDI, deve ser de R$ 80.325,31.

*xkk ) valor para base de célculo item 18, Contratacado de servigos sob demanda, SEM BDI, deve ser R$ 87.421,06.

1.1.4. A empresa, na licitacdo, dard o lance para 2 (dois) anos de contrato, considerando todos os
itens de servigos, sejam eles sob demanda ou continuos. A tabela detalhada dos itens a serem executados
bem como o modelo da proposta sdao encontrados no Encarte H e I e devem ser encaminhados preenchidos
para andlise da aceitabilidade de pregos, conforme item 8.3 deste Termo de Referéncia.

1.1.5. Em caso de discordancia existente entre as especificacées deste objeto descritas no Portal de
Compras do Governo Federal (Comprasnet) e as especificacées constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerao as ultimas.

VIGENCIA DO CONTRATO

1.2.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 5 (cinco) anos, contados a
partir de sua celebragdo, com base no Art. 188 do RCC 3.0.

1.2.1.1. O prazo inicial deve-se a necessidade de garantir a implantagédo da cultura da Manutencao
Preventiva, uma vez que o0s processos e acles necessarias para esse objetivo demandam,
invariavelmente, tempo maior que o interregno contratual tradicional de 12 (doze) meses. Ademais,
pretende-se com o prazo ampliado atrair novos fornecedores na medida em que contrato com tal
prazo estimula os fornecedores a reduzirem os seus custos de mobilizacao e desmobilizacao dos
contratos, bem como, maiores prazos contratuais reduzem o risco percebido pelos fornecedores, pois
transmitem a mensagem da busca por parte do Hospital Universitario da Universidade Federal de Sao
Carlos - HU-UFSCar de solucbes de médio e longo prazo.

1.2.2. Para a prorrogacdo da vigéncia do contrato, serdo elaborados os seguintes documentos:

I- Relatorio elaborado pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato (EFC) que discorra sobre a
execucao do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados
regularmente;

IT - Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
continuidade do servigo;

IIT- Comprovacao de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administracao;

IV-  Manifestacdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogacao;

V - Comprovacao que a CONTRATADA mantém as condigOes iniciais de habilitacao.

1.2.3. A cada renovacdo da vigéncia contratual, sera negociada a reducgdo e/ou eliminacao dos custos



1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

fixos ou varidveis nao renovaveis que ja tenham sido amortizados ou pagos, assim como readequados os
custos relativos a provisao a titulo de aviso prévio, se for o caso.

DAS CARACTERISTICAS DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

1.3.1. O objeto da licitagao tem a natureza de Servico Comum de Engenharia e enquadra-se nos
pressupostos do Decreto n.2 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessoérias,
instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgao licitante. Sendo assim, enfatiza-se
(ue os servicos a serem contratados nao se constituem em qualquer das atividades previstas no art. 42 do
aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

1.3.2. A natureza do objeto da presente contratacdo é definida como continuada, tendo em vista que
os servigos prestados, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade ptblica de forma permanente
e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o
funcionamento das atividades finalisticas da instituigdo, de modo que sua interrupgdo possa comprometer
a prestacao de um servigo publico ou o cumprimento da missdo institucional.

FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
BREVE DESCRICAO DA ATUACAO DO HU-UFSCar

2.1.1. A Rede de hospitais HU Brasil foi criada por meio da Lei n? 12.550/2011 como uma empresa
publica vinculada ao Ministério da Educacao (MEC), com a finalidade de prestar servigos gratuitos de
assisténcia médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnéstico e terapéutico a comunidade, assim
como prestar as instituicées publicas federais de ensino ou instituicdes congéneres servicos de apoio ao
ensino, a pesquisa e a extensdo, ao ensino, aprendizagem e a formacdo de pessoas no campo da saude
publica.

2.1.2. O HU-UFSCar, pertencente a Rede HU Brasil, onde atua para prestar assisténcia médica de
média e alta complexidade aos usuarios do Sistema Unico de Satude (SUS) do Municipio de Sao Carlos e
localidades, observando a contratualizagédo de servigos junto aos gestores de satude.

2.1.3. Os detalhes técnicos e a descrigdo dos sistemas do hospital a serem manutenidos encontram-se
detalhados no Encarte B - Memorial Descritivo do Hospital.

NECESSIDADE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS

2.2.1. Embora sejam servigos essenciais para operacao, conforto e seguranca dos usuarios do HU-
UFSCar, o hospital ndo dispdoe em seu quadro de pessoal de servidores para realizar as diversas atividades
e tarefas, uma vez que no Plano de Cargos e Saldrios da HU Brasil, empresa Gestora deste Hospital, nao
prevé a contratacdo, por concurso publico, dos cargos relacionados ao objeto da contratagdo.

2.2.2. O objetivo desta contratacdo é padronizar a gestdo das manutencbes preventiva, corretiva e
preditiva na Rede HU Brasil, incluindo o provimento de materiais e mao de obra especializada. A
estratégia busca otimizar recursos e garantir a plena funcionalidade das instalagdes hospitalares. Com
isso, viabiliza-se um ambiente seguro para a assisténcia de alta performance e para o desenvolvimento
académico e cientifico da instituicdo.

DA CONTRATACAO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA MANUTENCAO PREDIAL

2.3.1. A contratagdo tomou por base Estudo de Mercado de Manutengdo Predial realizado pela
Fundacao Instituto de Administracdo (FIA), por meio do Acordo de Cooperacao entre a HU Brasil e o
Escritério das Nagoes Unidas de Servicos para Projetos (UNOPS, do inglés United Nations Office for
Project Services), onde foi observado que outras instituicdes de saide passaram a adotar contratacoes de
servicos de manutencdo predial de forma integrada, visando obter ganhos de eficiéncia operacional e
reducao de custos.

2.3.2. Diante das evidéncias, a opgdo por adotar um novo modelo de contratacdao justifica-se por
alinhar as Unidades Hospitalares sob gestdo da Rede HU Brasil com as novas premissas mercadoldgicas e
modernas de gestdao administrativa. Pretende-se obter énfase na melhor “responsabilizacdo técnica, pelos
servigos realizados em inconformidade dentro de um mesmo ambiente”, a “dificultosa gestdo de elevado
numero de contratos, com implicacdao na reducgdo da eficiéncia do processo” e a “diminuicdo dos custos
diretos e indiretos”. Portanto, o modelo de contratagdao aqui exposto apresenta diversas possibilidades de
ganho, podendo-se citar:

I- Economicidade, a partir da redugdo dos custos internos para a execucgdo e multiplos
processos licitatorios;

II - Qualidade na prestacao dos servigos, propiciada pela integracao das solucoes
apresentadas e do estabelecimento do instrumento de medigcédo de resultado;

III - Celeridade no atendimento as necessidades, propiciada pela complementaridade e
conexao entre as diversas atividades e objetos focados na gestdo integrada de temas correlatos
da manutencao predial;

IV - Incorporagao de boas praticas adotadas por empresas que atuam no mercado e que
poderao ser propostas para a contratacao;
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3.1.

V- Reducao do risco de descontinuidade do servigo, devido a dificuldade no encadeamento
de diversos processos licitatérios.

DOS RESULTADOS PRETENDIDOS PELA CONTRATACAO

2.4.1. O modelo desta licitagdo visa mitigar diversos problemas detectados por meio de Diagndstico
situacional da rede HU Brasil pela Fundacao Instituto de Administragdo, por meio do Acordo de
Cooperacao entre a HU Brasil e UNOPS, tais como:

I- qualidade insatisfatéria do servigo prestado;

II - indicadores de medicao de resultados orientados para aspectos essencialmente
operacionais;

III - requisitos de habilitagdo do processo licitatério inadequados para selegédo de propostas e

de fornecedores qualificados;

IV - tecnologias, métodos e insumos utilizados na execucdo do servico e gestdo, controle e
fiscalizacao contratual ndo condizentes com as melhores praticas existentes no mercado;

V- gestao, controle e fiscalizacdo contratual onerosa e orientada essencialmente para as
questdes trabalhistas e previdenciarias de responsabilidade da CONTRATADA.

ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

2.5.1. No contexto do planejamento estratégico da HU Brasil que resultou no Mapa Estratégico 2024-
2028, vislumbra-se o alinhamento da contratacdao proposta com as necessidades e expectativas da
instituicdo, de acordo com as finalidades da empresa e com as tematicas que tratam das politicas de
governanca e sustentabilidade. Veja-se:

I- Propdésito: Saude, ensino, pesquisa e inovagao a servigo da vida e do SUS.

I - Visao Estratégica: Consolidar-se como uma rede de hospitais universitdrios de
exceléncia para o SUS.

III- Valores: Etica, integridade e transparéncia; Compromisso com universalidade,
integralidade e fortalecimento do SUS; Promocgao da equidade, respeito a diversidade e aos
direitos humanos; Ensino, pesquisa e inovagdo comprometidos com as necessidades do pais;
Valorizagdo do papel social do trabalho em satde e dos trabalhadores.

2.5.2. Pilares/Objetivos estratégicos
I- Sociedade:

OEO02 - Qualificar o cuidado hospitalar;

OEO04 - Participar da implementacgao da Politica Nacional de Atencédo Especializada e
do esforgo de reducao de filas;

OEO5 - Aprimorar as condigées de ensino e os cenarios de pratica.

IT - Responsabilidade ambiental, social e governanca:

OE12 - Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede.
IIT - Desenvolvimento institucional:

OE16 - Fortalecer o reconhecimento da imagem publica da HU Brasil.
IV-  Sustentabilidade financeira:

OE21 - Aprimorar os processos de compras e contratacoes.

2.5.3. Adicionalmente, a contratacdo estd vinculada ao Plano Diretor Estratégico (PDE) 2024-2028 da
HU Brasil, conforme Mapa Estratégico no objetivo estratégico OE 14: Implementar melhorias na
infraestrutura e nas condigoes de trabalho com foco na assisténcia, no ensino e na pesquisa.

2.5.4. Registra-se que esta contratacao constitui atividade de suporte ao atingimento de resultados
nas politicas publicas e a finalidade institucional da HU Brasil e estd alinhada a Politica de Compras
Centralizadas da empresa.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A Descrigdo da Solugdo como um todo estd detalhada no item 6 do Estudo Técnico Preliminar,

Encarte G do Edital.

3.2.

Complementarmente, para execucao dos servigos, a CONTRATADA devera garantir mao de obra

devidamente capacitada em numero suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as
normas técnicas pertinentes, as resolugoes da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria (ANVISA), as Normas
Regulamentadoras de segurancga e saude do trabalhador, sob responsabilidade da Subsecretaria de Inspegao do



Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdéncia e as recomendacgbes dos fabricantes dos equipamentos
envolvidos com o objeto contratado. Quanto aos normativos mencionados, pede-se atencdo especial a listagem
especificamente indicada nos Encartes deste TR, especialmente no Encarte F: Normas aplicaveis aos servigos e
na versao vigente.

3.3. Desta forma, a solucdo da contratacao é composta pelo fornecimento de todo o suporte necessario a
perfeita execucgao dos servigos de manutengao predial, compreendendo:

I- toda a mao de obra necessaria a prestacdao dos servigos, em regime de dedicacao
exclusiva de mao de obra (parcela 1);

II - elaboracoes dos documentos que amparam a manutencgao predial (parcela 2); e

III - aquisicdes de Materiais de Infraestrutura Fisica e Contratacées de Servigos sob
Demanda, a depender das necessidades identificadas durante a vigéncia contratual (parcela 3).

3.4. Com relacgao a aquisicdo de Materiais de Infraestrutura Fisica estocaveis em Almoxarifado Préprio,
registra-se a prerrogativa de que os mesmos podem ser adquiridos por meios préprios pela CONTRATANTE e
disponibilizados para utilizacao da CONTRATADA nos servicos de manutencao predial, conforme detalhado no
item 5.8 - Da aquisicdao de materiais de Infraestrutura Fisica do presente documento.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. DISPOSICOES GERAIS
4.1.1. Esta secao documento trata dos elementos necessarios (indispensaveis e relevantes) ao objeto

a ser contratado, para que o mesmo atenda adequadamente a necessidade da Rede HU Brasil.
4.2, DAS EXIGENCIAS DA ORGANIZACAO

4.2.1. O objeto deste Termo de Referéncia possui amparo legal disposto especialmente nos
instrumentos listados no Encarte F: normas aplicaveis aos servigos

4.3. DOS PADROES DE QUALIDADE EXIGIDOS

4.3.1. A CONTRATADA devera prestar os servicos de Manutencdo Predial de acordo com as
EspecificacOes Técnicas constantes do Encarte A deste Termo de Referéncia, bem como, de acordo com as
Normas Técnicas da ABNT, resolugbes da ANVISA e demais preceitos legais previstos nas legislagoes
municipais, estaduais e federais.

4.3.1.1. A exigéncia de observancia as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), prevista neste instrumento, justifica-se pelas caracteristicas especificas dos servigos
de manutencdo e conservacdo da infraestrutura fisica hospitalar, ambiente que demanda elevado
rigor técnico em razao da complexidade de suas instalacdes e dos riscos associados a seguranca de
pacientes, acompanhantes, profissionais de satide e demais usudrios.

4.3.1.2. A aplicacdo das normas técnicas pertinentes é necessaria para estabelecer critérios
objetivos de execucdo, inspecao, ensaio e aceitacdo dos servigos, assegurando que os materiais
empregados, os métodos construtivos e os procedimentos de manutencao atendam aos requisitos
técnicos aplicdveis. Busca-se, assim, preservar a seguranca operacional das instalagdes, a
confiabilidade dos sistemas prediais, a compatibilidade entre componentes, a padronizacao das
intervengdes e a rastreabilidade dos servigos executados, além de favorecer a manutengdo futura e
reduzir a ocorréncia de falhas, retrabalhos e riscos a continuidade das atividades assistenciais.

4.3.1.3. A exigéncia ndo tem por finalidade impor, de forma indiscriminada, o atendimento a todas
as normas da ABNT, mas assegurar a aplicacao daquelas que sejam pertinentes e tecnicamente
relacionadas ao objeto contratado, considerando a natureza de cada servico, sistema ou componente
abrangido pela contratacao. Sua observancia deverd ocorrer na extensdo necessaria ao atendimento
dos requisitos de seguranca, qualidade, desempenho e durabilidade exigidos para a infraestrutura
hospitalar.

4.3.1.4. Dessa forma, a previsao dos referidos subitens encontra fundamento na necessidade de
estabelecer parametros técnicos verificaveis para a adequada execucao dos servigcos contratados, em
consonancia com o entendimento expresso no Acérdao TCU n? 2.129/2021 - Plenario, segundo o qual
a exigéncia de atendimento as normas técnicas da ABNT deve estar devidamente justificada pela sua
essencialidade para assegurar a qualidade e o desempenho do objeto.

4.3.2. A mao de obra envolvida no atendimento dos servigcos de Manutencao Predial, incluindo o
fornecimento e as trocas de Materiais de Infraestrutura Fisica ndo estocaveis em Almoxarifado Proéprio,
relacionados no Encarte C do presente Termo de Referéncia, bem como as ferramentas, equipamentos e
instrumentos necessarios para a prestagcdo dos servigos, relacionadas no Encarte D do presente Termo de
Referéncia, serao responsabilidade da CONTRATADA.

4.3.3. Para fins de estimativa para formacao de equipes, informa-se que, nas equipes em regime de
residéncia e plantdo, indicadas nos incisos I e II do item 5.6.1.2 do presente documento, sao considerados
quantitativos minimos de empregados que a CONTRATADA devera alocar para a execucao dos servicgos.



4.3.3.1. Devera ser respeitado o quantitativo minimo estabelecido neste Termo de Referéncia.
Todavia, a CONTRATADA, na qualidade de empregadora, podera aumentar a equipe, mediante
concordancia prévia da CONTRATANTE, sempre que necessario, visando a qualidade da prestagao
dos servigos, sem que nenhum 6nus adicional seja repassado para a CONTRATANTE.

4.3.3.2. Deve ser observado formato de contratacdo da equipe que garanta o cumprimento da
carga horaria, a baixa rotatividade e a subordinacdo direta a Equipe de Gerenciamento de
Manutencao da CONTRATADA.

4.3.4. A CONTRATADA devera executar o quantitativo de servicos de Manutencgédo Predial previstos
deste Termo de Referéncia e seus anexos. Caso ndo seja executado todo o quantitativo definido, serao
faturados os valores relativos aos servigos prestados conforme o percentual determinado pelo Indicador de
Medicao, cujas regras de aplicacao constam do Encarte ] - Modelo de Instrumento de Medicao de
Resultado - IMR.

4.3.5. As atividades de Manutencgdo Preventiva deverdo ocorrer de maneira peridédica e de acordo
com os Planos de Manutengdo, Diagnoéstico Situacional, PMOC e Manual de operagdo e Manutencao do
Hospital e em conformidade com as Especificacbes Técnicas dos servicos definidas no Encarte A -
Especificagbes Técnicas dos Servigos.

4.3.6. As Manutengbes Corretivas deverdao ocorrer sempre que houver a falha, defeito, pane ou avaria
nos sistemas, equipamentos e infraestrutura predial que compoem o objeto da presente contratacao.

4.3.6.1. Todas as ManutengOes Corretivas deverao ser precedidas de abertura de Ordem de
Servigo.
4.3.6.2. Em situacoes excepcionais, a CONTRATANTE se reserva ao direito de abertura de

chamado de emergéncia, a ser realizado pela FISCALIZACAO do contrato.

4.4. DA NECESSIDADE DE HOMOLOGACAO DE AMOSTRAS, EXAME DE CONFORMIDADE OU
PROVA DE CONCEITO

4.4.1. Em se tratando de contratacdo de servigcos continuados de Manutencao Predial, estdo
dispensadas homologacoes de amostras, exames de conformidade ou provas de conceito.

4.5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICA
4.5.1. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
4.5.1.1. A fundamentacdo do gestor publico para a adogao de praticas de sustentabilidade

ambiental quando das compras publicas sustentaveis sejam por aquisicdes de bens e/ou contratagoes
de servicos, encontra-se amparada nos dispositivos legais: arts. 170 e 225 da Constituicdo Federal, no
art. 29, inciso I e no art. 272 da Lei n.2¢ 13303/2016, na Lei n.2 12.187/2009 e na Instrucao Normativa
n.2 01/2010 SLTI/MPOG.

4.5.1.2. A CONTRATADA deverda adotar praticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o
que determina a Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n? 01, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes
aspectos definidos no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, 82
edicao, revista, atualizada, ampliada e publicada em outubro de 2025:

I- Observar a protecao a seguranca e a saude dos trabalhadores dos servigos de saude e
daqueles que exercem atividades de promocao e assisténcia a saude em geral, consubstanciada
na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT.

II - Observar que qualquer instalacdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado pela
CONTRATADA na execucgao contratual, deverd respeitar os limites méaximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolucao CONAMA n°
436, de 22/12/2011, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

IIT - Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus profissionais para
reducdo de consumo de energia elétrica, consumo de dgua e reducdo de producao de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes. O programa devera ser aprovado
previamente pelo CONTRATANTE.

IV-  Cumprir os programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente,
bem como a destinacao adequada de residuos (solidos e liquidos) do HU-UFSCar.

V- Uso Racional da Agua

a) A CONTRATADA devera capacitar os seus empregados quanto ao uso racional da
agua;

b) A CONTRATADA devera adotar medidas para se evitar o desperdicio de dgua tratada
em todas as fases do servigco contratado;

c) Os conceitos deverao ser repassados para a equipe por meio de multiplicadores.



VI - Uso Racional de Energia Elétrica

a) A CONTRATADA deve manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de
produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducao de consumo.

b) A CONTRATADA deve verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos
equipamentos, sistema de protecdo elétrica e as condicées de seguranca de extensodes
elétricas; e

c) A CONTRATADA deve realizar verificagbes e, se for o caso, manutengoes periddicas
nos aparelhos e equipamentos elétricos.

VII - Coleta Seletiva e Reducao de Producédo de Residuos Sélidos

a) A CONTRATADA devera colaborar de forma efetiva no desenvolvimento didrio das
atividades do programa interno de separacdo de residuos sdlidos em recipientes para coleta
seletiva nas cores internacionalmente identificadas;

b) A CONTRATADA devera observar as regras do Plano de Gerenciamento de Residuos
de Servigos de Saude (PGRSS), eventualmente implantados, pela CONTRATANTE;

VIII - Poluicao Sonora

a) Para os equipamentos utilizados que gerem ruido no seu funcionamento, observar a
necessidade de Selo Ruido como forma de indicagao do nivel de poténcia sonora, medido em
decibel (Db-A), conforme Resolugao CONAMA n? 20, de 07 de dezembro de 1994, em face
de o ruido excessivo causar prejuizo a saude fisica e mental, afetando particularmente a
audicdo. A utilizagdo de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender as
necessidades de reducao de niveis de ruido.

IX - Remocédo de entulhos e gerenciamento dos Residuos da Construcao Civil (RCC)

a) Realizar a adequada protecao dos locais onde serao realizados os servigos, utilizando
lonas, fitas, telas ou qualquer outro material necessario, de modo a evitar qualquer dano as
instalagdes, acabamentos e mobiliarios.

b) Realizar a limpeza dos locais de execucao atendendo ao solicitado pela
CONTRATANTE, utilizando técnicas que ndo danifiquem parte ou componentes da
edificagao.

c) Quando ocorrerem, as manchas, salpicos de tinta e outras sujidades deverao ser
cuidadosamente removidas de todas as partes e componentes da edificagcdo, dando-se
especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias, pecas, metais e
loucgas sanitarias, acabamentos, revestimentos e mobilidrios.

d) Providenciar a remocao do local de realizagcao dos servicos e o adequado
acondicionamento de todos os materiais, equipamentos, pecas remanescentes e sobras
utilizaveis, ferramentas e acessorios sempre que estes forem realizados.

e) Utilizar contéineres para deposi¢ao de entulhos e RCC, sendo que o fornecimento
desses elementos estarao a cargo da CONTRATADA, nao cabendo ressarcimento ou custos
adicionais para a CONTRATANTE.

f) O transporte de entulho deve ser feito em horario e de forma adequados para nao
gerar transtorno as atividades de expediente do HU-UFSCar;

g) As unidades contéineres somente poderdo permanecer pelo periodo e local a ser
autorizado pela Fiscalizacao Técnica;

h) Nao poderao ter os contéineres utilizacao diversa (que ndo para entulho, oriundo dos
servigos de manutencgao).

4.5.1.3. No Programa de Coleta Seletiva de Residuos Solidos, a CONTRATADA devera observar
ainda as seguintes regras:

I- Separar seletivamente, quando couber, os seguintes materiais: papéis / papeloes,
plasticos, vidros, metais, madeira residuos organicos e outros;

II - Separar as pilhas e baterias usadas ou inserviveis e armazenar em recipientes
adequados para destinacgao especifica;

III - Separar as lampadas fluorescentes usadas ou inserviveis em recipientes adequados para
destinagdo especifica;

IV -  Respeitar as especificacOes estabelecida na Resolugdo CONAMA n¢ 275, de 25 de abril
2001, quanto as cores: 1) AZUL para papel/papeldo; 2) VERMELHO para plastico; 3) VERDE
para vidro; 4) AMARELO para metal; 5) PRETO para madeira; 6) LARANJA para residuos
perigosos; 7) BRANCO para residuos ambulatoriais e de servicos de saude; 8) ROXO para



4.6.

residuos radioativos; 9) MARROM para residuos organicos; e 10) CINZA para residuo geral ndo
reciclavel ou misturado, ou contaminado ndo passivel de separacao.

V - Sdo materiais nao reciclaveis aqueles para os quais ainda ndo sdo aplicadas técnicas de
reaproveitamento, sendo denominados como "REJEITOS", tais como: lixo de banheiro (papel
higiénico e lengo de papel), ceramicas, pratos, vidros pirex e similares, trapos e roupas sujas,
toco de cigarro, cinza e ciscos (segregados e acondicionados separadamente para destinacao
adequada), acrilico, lampadas fluorescentes (acondicionadas em separado), papéis
plastificados, metalizados ou parafinados, papel carbono e fotografias, fitas e etiquetas
adesivas, copos descartaveis de papel, espelhos, vidros planos e cristais, e pilhas e baterias
(acondicionadas em separado e enviadas para o fabricante);

VI - Providenciar o acondicionamento adequado e transporte interno, desde o local de
origem até o local designado, em horarios propicios, de todos os residuos gerados pela
atividade da CONTRATADA, atendendo as instrugoes e orientacdes a serem apresentadas pela
CONTRATANTE;

VII - Os recipientes para acondicionamento e transporte interno deverao ser disponibilizados
pela CONTRATADA e todo o material coletado devera ter destinagcdo em conformidade com a
legislacao em vigor.

4.5.2. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA

4.5.2.1. A CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade social e econémica, de modo
a gerar mais empregos, preferencialmente com mdo de obra local, incentivar campanhas e agoes
sobre sustentabilidade e conservacdo, aplicar solugées de maior eficiéncia e que requeiram menos
recursos naturais; e preferir materiais, tecnologias e matérias-primas de maior vida util e, se viavel,
de origem local.

DA TRANSICAO CONTRATUAL COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

4.6.1. Na presente contratagdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas serd materializada com a apresentacao, pela Contratada, de Manual de
Uso, Operacao e Manutencao da Edificacao, elaborado quando solicitado pela Contratante nos termos da
ABNT NBR 14037:2024, conforme apresentado no item 1.1.3 do presente documento.

4.6.2. Ademais, os registros de Manutencdo devem ser disponibilizados nos softwares e canais
disponibilizados pela Contratante.

4.6.3. Por fim, considerando que a contratacdo de forma integrada implica em periodo de transigdo
de contratos existentes, informa-se que a previsao para inicio de cada um dos itens listados no Quadro 1
do item 1.1.3 do presente documento se dara da seguinte forma:

Quadro 2 - Previsao de inicio de cada item contratual

ITEM*;%ZI;L**DESCRIQAO PREVISAO DE INICIO

PARCELA 1: EQUIPE EM REGIME DE EXECUGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Simultaneamente ao
Equipe de gerenciamento da manutengao em regime de dedicagao exclusiva de [inicio do contrato

mao de obra (conforme ativagdo de
postos)
Simultaneamente ao
5 00 Equipe operacional de manutengdo em regime de dedicagao exclusiva de mé&o de [inicio do

obra contrato (conforme
ativacao de postos)

PARCELA 2: ELABORACAO DE PLANOS, DIAGNOSTICOS E SERVICOS TECNICOS (SOB DEMANDA)

1 més apds o inicio do

3 00 Pl d tenca ti
ano de manutencdo preventiva contrato (sob demanda)

11 meses apds o inicio do|

4 00 Manual de uso, operagdes e manutencao contrato (sob demanda)

1 meses apos o inicio do

5 00 Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC) contrato (sob demanda)

23 meses apods o inicio do|

6 00 Projetos as built contrato (sob demanda)

1. més apos o inicio do
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'/ (0]V] UlagnOStICO situacional lcontrato (sob demanda)
. . ~ o 11 meses apds o inicio do|
8 00 Prontuario de instalacoes elétricas (PIE) contrato (sob demanda)
- . ~ < 23 meses apos o inicio do
Rel - NR-1
9 00 elatorio de inspecao dos vasos de pressao - NR-13 contrato (sob demanda)
10 00 Participagao de especialistas - laudos 11 meses ap6s o inicio do
pag¢ p u contrato (sob demanda)
11 00 Plano de gerenciamento dos residuos de construgao civil 1 més apos o inicio do
contrato (sob demanda)
12 00 Inspecao e diagndstico de linha de vida com emisséo de relatério técnico (anual) p meses apés o inicio do
contrato (sob demanda)
13 00 Laudo com teste de estanqueidade em instalacdes de redes de distribuicao de 5 meses apos o inicio do
gases combustiveis - NBR 15526/07 contrato (sob demanda)
14 00 Laudo de inspecéao anual de elevador (l:énrgiis(:g}:? SdZI:lI;lE;Oa?O
Laudo de vistoria de instalacdes elétricas e de SPDA (Anexo L da IT 01 do Corpo 5 s 0 inicio d
15 00 de Bombeiros), inclusive ART, desenhos com detalhes das redes elétricas, MEses apos 0 Iniclo do
. . N o contrato (sob demanda)
diagramas unifilares de quadros de distribuicdo e protegao (anual)
16 00 Relatorio de monitoramento e controle de emissdes atmosféricas 11 meses apos o inicio do
contrato (sob demanda)

PARCELA 3: DEMAIS ITENS SOB DEMANDA

17 00 Aquisicao de materiais de infraestrutura fisica estocéveis em almoxarifado Simultaneamente ao
préprio com BDI MATERIAL inicio do contrato
~ . imul
18 00 Contratacao de servigcos sob demanda com BDI SERVICO Simultaneamente ao

inicio do contrato

* Itens para fins de cadastro no sistema comprasnet.

* Classificagao de topicos considerada nos encartes para detalhamento dos servigos.

DA PREVISAO DE ATIVACAO E DESATIVACAO GRADUAL DE POSTOS DE TRABALHO

4.7.1. A previsdo de ativacao e desativacdo gradual dos postos de trabalho no ambito da contratacao
dos servigcos de manutencao predial hospitalar decorre da necessidade de compatibilizar a forca de
trabalho contratada com a evolugdo da infraestrutura fisica, da capacidade operacional e da demanda
assistencial do Hospital Universitario da Universidade Federal de Sdo Carlos (HU-UFSCar), observando os
principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico.

4.7.2. O HU-UFSCar encontra-se em processo continuo de expansdao e consolidacao de suas
atividades assistenciais, académicas e de apoio, com a implantacdo gradual de novas areas e servigos que
impactam diretamente a demanda pelos servicos de manutengdo predial, elétrica, hidraulica, civil,
mecanica, de climatizagdo e demais sistemas de infraestrutura.

4.7.3. Nos ultimos anos foram incorporadas novas areas assistenciais, incluindo os servigos de
Hemodidlise e Nefrologia, Hospital Dia, ampliacdo do Centro Cirurgico com novas salas cirurgicas e a
ocupacgao gradual de ambientes anteriormente desativados ou subutilizados. Além disso, estd prevista a
ativacdo de novos leitos de internacao no terceiro pavimento do Bloco C e a ampliacao da unidade de
admissdo e de urgéncia e emergéncia, o que resultard em aumento significativo da area efetivamente
ocupada e da quantidade de sistemas e equipamentos que demandarao manutencao preventiva, preditiva e
corretiva.

4.7.4. Também estdo previstos novos servigos assistenciais e de apoio hospitalar, alinhados ao
planejamento estratégico institucional e as diretrizes da Rede HU Brasil, cuja implantagdo ocorrerd de
forma progressiva durante a vigéncia contratual, ampliando a complexidade operacional do hospital e,
consequentemente, a necessidade de recursos de manutencgao.

4.7.5. Adicionalmente, a Administragdo avalia a incorporacao ao contrato de manutencgédo predial de
atividades atualmente executadas por contratos especificos, especialmente aquelas relacionadas a



manutencao dos sistemas de transporte vertical. Com a conclusao dos contratos especializados de
manutencao de elevadores atualmente vigentes, cuja ultima prorrogacéo se encerra em 2028, podera
haver a necessidade de absorcdo das rotinas operacionais e de acompanhamento técnico pelo contrato de
manutencgao predial, demandando a ativacdao de postos adicionais (técnico eletromecanico) para garantir a
continuidade e a qualidade dos servigos prestados.

4.7.6. Importante destacar que a efetiva disponibilizacdo das novas areas, a ativagdo dos novos leitos,
a implantacdo dos novos servigos assistenciais, a execugao das obras de expansao previstas no ambito do
PAC e a eventual absorcao de novas atividades de manutencao ocorrerao de forma escalonada ao longo da
vigéncia contratual, estando sujeitas a disponibilidade orgcamentdria, ao cronograma institucional de
expansdo e as autorizacoes administrativas pertinentes.

4.7.7. Nesse contexto, ndo é possivel definir previamente o quantitativo exato de postos que deverao
estar ativos durante toda a execugdo contratual, uma vez que as necessidades operacionais poderao variar
conforme a evolugdo da ocupacgdo das areas hospitalares, a entrada em funcionamento de novos servigos e
a ampliacao da capacidade assistencial da unidade.

4.7.8. Dessa forma, a previsao contratual de ativacdo e desativacao gradual dos postos de trabalho
constitui medida necessaria para assegurar flexibilidade gerencial a Administracdo, permitindo adequar a
forca de trabalho as demandas efetivamente verificadas em cada periodo, evitando a ociosidade de
recursos, promovendo a racionalizacdao dos gastos publicos e garantindo a manutencao dos niveis de
qualidade, seguranca e disponibilidade da infraestrutura fisica hospitalar.

4.7.9. A ativacdo e eventual desativacdo dos postos ocorrerdao mediante justificativa técnica e
formalizacao pela fiscalizacao do contrato, observando-se os limites legais de alteracao contratual, a
disponibilidade orgamentaria e a preservagao do equilibrio econémico-financeiro da contratacgao.

4.7.10. O dimensionamento da mao de obra foi estruturado considerando a necessidade de
flexibilizacdo da forca de trabalho em fungdo da expansdo gradativa das areas assistenciais,
administrativas e de apoio do HU-UFSCar, bem como da eventual incorporacao de novas atividades ao
escopo contratual durante a vigéncia da contratacgédo.

4.7.11. O quantitativo minimo para operacionalizacao dos servigos indicado na tabela abaixo é o
necessario para garantir a execucdo regular e continua dos servigos objeto da contratacdo desde o inicio
da vigéncia contratual.

4.7.12. A Tabela de Formacao de Precos da Licitacao estabelece o quantitativo maximo de postos
passiveis de contratacdo durante a vigéncia do contrato, correspondente a demanda estimada para
atendimento integral das dreas atualmente existentes e das expansdes previstas.

4.7.13. O quantitativo variavel de postos corresponde a diferenga entre o quantitativo maximo previsto
na Tabela de Formacao de Precos da Licitagdo e o quantitativo minimo previsto.

4.7.14. Os postos classificados poderao ser ativados ou desativados pela CONTRATANTE, de forma
gradativa, mediante Ordem de Servico emitida pela Equipe de Fiscalizacdao do Contrato em funcao da
efetiva necessidade operacional, da entrada em funcionamento de novas d&reas, da ampliacdao da
capacidade assistencial, da incorporacdo de novos servicos, da absorcao de novas atividades de
manutencao ou de outras demandas devidamente justificadas.

4.7.15. A remuneracao da CONTRATADA ocorrera exclusivamente em relagdo aos postos efetivamente
ativados e em operacdo durante o periodo de medigdao, ndo sendo devido pagamento pelos postos
integrantes do quantitativo variavel que ndo tenham sido formalmente mobilizados.

4.7.16. A ativacao ou desativacao dos postos integrantes do quantitativo varidvel ndo caracteriza
alteracdo do objeto contratual, desde que observados os limites quantitativos previstos no contrato, o
quantitativo maximo licitado, o equilibrio economico financeiro, observado o art. 203 do RCC 3.0 e as
demais disposicOes legais aplicaveis .

4.7.17. A CONTRATANTE podera revisar o quantitativo de postos ativos ao longo da execucgao
contratual, observadas as necessidades institucionais, a disponibilidade orcamentdria e a manutengao do
equilibrio econdémico-financeiro do contrato.

Quadro 3 - Previsdo de quantitativos iniciais minimos e médximos dos postos

uantidade Total Inicial Quantidade Total Maximo
ITEMDESCRICAO CBO [nicial Minima deMinimo de Maéxima de de
ostos Empregados Postos Empregados

PARCELA 1: EQUIPE EM REGIME DE EXECUCAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

1 EQUIPE DE GERENCIAMENTO DA MANUTENGAO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

4142-
11 Apontador de méo de obra 40h 05 ! ! ! '




1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Encarregado de construcao civil 40h

Encarregado de manutencgédo eletrotécnico 40h

Supervisor de manutencgao 40h

Técnico de planejamento e programacao da
manutencao 40h

EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENGAO EM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Auxiliar de manutencao predial 40h

Eletrotécnico 40h

Gesseiro 40h

Instalador de tubulagées 40h

Jardineiro 40h

Marceneiro 40h

Oficial de manutengédo 40h

Pintor de obras 40h

Serralheiro 40h

Técnico de eletromecanica 40h

Ajudante de eletricista 12hx36h diurno

Ajudante de eletricista 12hx36h noturno

Encanador 12x36h diurno

Encanador 12x36h noturno

Eletricista 12hx36h diurno

Eletricista 12hx36h noturno

Mecanico de manutencao e instalacao de
aparelhos de climatizagao e refrigeracdo 12x36
h diurno

Mecanico de manutencao e instalagdo de
aparelhos de climatizagao e refrigeracdo 12x36
h noturno
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4.8.

QUANTIDADE TOTAL 39 49

DA GARANTIA
4.8.1. DA GARANTIA DO PRODUTO OU SERVICO

4.8.1.1. O prazo de garantia deve ser de, no minimo, 90 (noventa) dias sobre os servigos
prestados, e de 1 (um) ano para pecgas substituidas, exceto para as pecas que tenham garantia
especial, assegurada em “Termo de Garantia”. Caso ndo seja possivel o prazo de 1 (um) ano para
peca, a CONTRATADA deveréd apresentar justificativa a FISCALIZACAO. Em caso de aceitacdo da
justificativa pela FISCALIZACAO, o prazo de garantia para pecas substituidas corresponderd, no
minimo, ao mesmo prazo dado ao servigo prestado. O prazo de garantia deverd ser mantido até o
final, mesmo apds o término do contrato. Os prazos serdo contados a partir da data de atesto da Nota
Fiscal pela CONTRATANTE, que se daré ap6s o aceite da FISCALIZACAO.

4.8.1.2. Caracteriza-se como perda da garantia o uso indevido do equipamento, desrespeito as
normas e condigées de conservagdo ou "mau uso". Em caso de constatacdo de ma utilizacdo do
equipamento, a CONTRATADA deverd fornecer laudo que comprove a incorreta operacdo dos
aparelhos, detalhando as acdes e procedimentos que podem ter ocasionado o dano.

4.8.1.3. Os servicos serao prestados nas instalacoes da CONTRATANTE. Portanto, os custos de
transporte e logisticas dos materiais, equipes, insumos, bem como das manutencdes de pecgas e
componentes que necessitem dos trabalhos em bancada (oficina) devem estar incluidos nos custos
globais para execucao dos servigos e itens do objeto deste Termo de Referéncia.

4.8.1.4. A Garantia de produtos ou servicos deve seguir, no que couber, as definicbes preconizadas
pela ABNT NBR 17170:2022.

4.8.2. DA GARANTIA DE EXECUGAO (DO CONTRATO)

4.8.2.1. Serad exigida a garantia da contratacao de que trata o art. 185 do RCC 3.0, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apods término da vigéncia contratual, podendo a
CONTRATADA optar pela caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratacéao.

4.8.2.1.1. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do orcamento
estimado, equivalente a diferenca entre esse ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigidas, nos termos do art. 185, § 62 do RCC 3.0.

4.8.2.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.8.2.2.1. A apodlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.8.2.2.2. Caso a adjudicataria ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.8.2.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.2.2.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigoes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.8.2.2.5. Caso a adjudicataria ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apdlice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de caucao em dinheiro ou fianca
bancéria.

4.8.2.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA,
devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com
corregao monetaria.

4.8.2.4. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.8.2.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitacgao, o
pagamento de:

4.8.2.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das



4.9.

demais obrigacoes nele previstas;
4.8.2.5.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela HU Brasil a CONTRATADA; e

4.8.2.5.3. obrigacgoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA.

4.8.2.6. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancéria deverd ter cobertura para o pagamento
direto ao empregado das verbas devidas em razao da inadimpléncia da CONTRATADA.

4.8.2.6.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisao
judicial, sendo suficiente decisao definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido.

4.8.2.7. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, contado
da data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

4.8.2.8. Na hipétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da HU Brasil, a
CONTRATADA ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela HU Brasil.

4.8.2.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for
notificada.

4.8.2.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.8.2.10.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.8.2.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.2 662/ 2022.

4.8.2.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.8.2.11.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacao da
Susep.

4.8.2.11.2. A HU Brasil devera apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.8.2.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execucdo do contrato ou apés a sua
extingao por culpa exclusiva da HU Brasil e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.8.2.12.1. Em se tratando de servigos executados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a
garantia somente serd liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as verbas
rescisérias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao
FGTS, observada a legislacao que rege a matéria;

4.8.2.12.2. Também poderd haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serao realocados em outra atividade de prestacao de servicos, sem que ocorra a interrupcao do
contrato de trabalho;

4.8.2.12.3. Por ocasiao do encerramento da prestacao dos servigcos Contratados, a CONTRATANTE
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao
contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da
realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos.

4.8.2.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.8.2.14. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

4.8.2.15. A garantia de execucao ¢é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

DOS REQUISITOS DE VISTORJA PARA A LICITACAO



4.9.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar
vistoria nas instalagées do local de execugdo dos servigos, realizando todos os levantamentos necessarios
ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nado incorrer em omissodes, as quais nao poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdoes de acréscimo de pregos. A vistoria contard com
acompanhamento de profissionais do HU-UFSCar designado para esse fim, em horario comercial, devendo
o0 agendamento ser efetuado previamente pelos seguintes canais:

I- Telefone: (16) 3509-2485 (Setor de infraestrutura);
II - E-mail: sif.hu-ufscar@HU Brasil.gov.br

4.9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia ttil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.9.3. A vistoria poderd ser realizada quantas vezes a LICITANTE julgar necessarias para a
elaboracao de sua proposta.

4.94. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigao para a participagdo na licitagao,
ficando, contudo, as LICITANTES cientes de que, apds apresentacao das propostas, em hipdtese alguma, a
CONTRATANTE aceitard posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo a empresa vencedora
do certame cumprir com as obrigagdes do contrato e assumir os 6nus decorrentes.

4.9.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento com foto.

4.9.6. A realizagdo da vistoria podera ser comprovada por:

I- Encarte M do presente Termo de Referéncia: Declaracdo de vistoria assinado pelo
profissional designado para o acompanhamento da vistoria, atestando textualmente que a
LICITANTE vistoriou os locais onde serao executados os servigos e que tomou conhecimento de
todas as informacoes, peculiaridades e das condigOes locais para cumprimento das obrigacoes
assumidas relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia.

IT - Encarte N do presente Termo de Referéncia: Caso opte por nao realizar a vistoria,
firmard Declaracao de Dispensa de Vistoria, na qual dispense a necessidade de vistoria,
assumindo todo e qualquer risco por sua decisao e de que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
avencas técnicas ou financeiras com o CONTRATANTE.

4.9.7. A apresentacdo da Declaracao de Vistoria ou da Declaragao de Dispensa de Vistoria serad
obrigatodria na fase de habilitagdo do certame.

4.10. DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

4.10.1. A possibilidade de subcontratacdo e participacdo de consorcios estd disciplinada no item 12.2
do presente documento.

4.11. DA DISPONIBILIZACAO DO OBJETO

4.11.1. As atividades inerentes a manutencdo predial devem ser realizadas na unidade da
CONTRATANTE, que estd localizada na na Rua Luiz Vaz de Camoes, n2 111 - Vila Celina - Sao Carlos/SP.

Figura 1 - Imagem aérea do HU-UFSCar
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Fonte: Setor de Infraestrutura Fisica

4.11.2. Registra-se que a CONTRATADA também deve prestar as atividades de manutencgao predial
na(s) instalacoes externas da CONTRATANTE, a saber:

I- Atividades técnicas e de manutencao relacionadas as parcelas externas, tais como atuagdes em
oficinas externas, laboratérios de analises, escritérios de projetos ou atividades administrativas de
aquisicao de materiais, prestacao de servicos sob demanda ou gestdo de pessoal;

II - Atividades de apoio administrativo e técnico para a parcela 1 (Equipe em regime de dedicacao
exclusiva de mao de obra) da contratacao.

4.11.2.1. A CONTRATADA deve arcar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, com todos os
custos de logistica envolvidos na prestacao dos servigos para o(s) local(is) indicado(s).

4.11.2.2. Caso exista ampliagdo ou alteragdo de area construida da CONTRATANTE em virtude de
contrato de locagao, fica a CONTRATADA obrigada a prestar os servigos de manutencao predial no
novo endereco, desde que a edificagdo possua comprovadamente as mesmas caracteristicas de area
construida e usabilidade, além de permanecer dentro de um raio de 5,0 km em relacdao ao HU-UFSCar
e da formalizacdo de termo aditivo, caso necessario, para ajuste dos quantitativos e valores da
contratacdo, observados, ainda, os limites e condi¢gbes do art. 203 do RCC 3.0, especialmente no que
tange aos percentuais de acréscimo e supressao, a necessidade de prévia demonstracao de
vantajosidade e a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

DA ALTERACAO SUBJETIVA
4.12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que:
I- sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original;
I - sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato;
III- ndo haja prejuizo a execucdao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.
MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
DISPOSICOES GERAIS
5.1.1. As descricoes detalhadas dos servigos de manutencao predial objetos da presente contratacao

encontram-se apresentadas no Encarte A: Especificagdo Técnica dos Servigos, que acompanha o presente
Termo de Referéncia.

5.1.2. O prazo para mobilizacdo dos servicos se dara da seguinte forma:

I- em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA



5.1.3.

deve iniciar a mobilizagdo nas dependéncias do Hospital Universitario da Universidade Federal
de Sao Carlos - HU-UFSCar, especialmente para os seguintes itens contratuais:

a) 1.1 Equipe de gerenciamento da manutencao em regime de dedicagdo exclusiva
de mé&o de obra

b) 1.2 Equipe operacional de manutencao em regime de dedicagdo exclusiva de
mao de obra

II - em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA
deve finalizar a mobilizacao, contemplando os demais itens contratuais, respeitadas as
previsdes de inicio estipuladas no item 4.7 - Da transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento do presente documento.

Serdo disponibilizadas pelo Hospital Universitario da Universidade Federal de Sédo Carlos - HU-

UFSCar para a CONTRATADA as seguintes areas, instalacées e infraestruturas:

5.1.3.1.

i
- w O T

I- Area de Oficina : 81 m?;
II-  Area de Administracdo: 15 m?;
III- Area armazenagem: 73,81 m?;
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Fonte: Setor de Infraestrutura Fisica

Nao serd exigida remuneracao pela disponibilizacdo dos espacos citados acima. Todavia,

apods a desmobilizagao, os espagos devem ser entregues, minimamente, nas condigées em que foram
disponibilizados a CONTRATADA. Custos com agua, energia e os correlacionados (esgoto, bandeira e
demanda) da contratada serao responsabilidade da Contratante.

5.1.4.

A CONTRATADA deverd providenciar, durante a fase de mobilizagdo, os seguintes itens de
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5.2.

5.3.

infraestrutura necessarios para a execucdao dos servigos, que ficardo a cargo de sua inteira
responsabilidade:

I- Instalacbes para areas de apoio (estrutura provisdria, médulos habitaveis, internet,
telefone, etc.)

5.1.4.1. Devera ser apresentada ao HU-UFSCar, ao final do periodo de mobilizagéo, a qualificagéo
de toda a equipe CONTRATADA para a implementacao do contrato, com os respectivos documentos
que atestem as qualificagOes exigidas nas Especificagdes técnicas dos servigos, complementando-as
sempre que necessario ou em mudangas no quadro funcional.

5.1.5. O prazo de desmobilizagdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos contados apds a data
de conclusdo do contrato.

DO REGIME DE EXECUCAO OU FORMA DE FORNECIMENTO

5.2.1. A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global para
a parcela 1 (Equipe em regime de dedicagao exclusiva de mao de obra) e Empreitada por Preco unitario
para as parcelas 2 (Elaboragédo de planos, diagndsticos e servicos técnicos) e para a parcela 3 (Demais
itens sob demanda) .

5.2.1.1. Justifica-se a adocao do referido Regime de Execucdo em razao do Item 1 se referir a
servicos a serem realizado pelo escopo global do contrato, enquanto da parcela 2 e parcela 3 em
razdo de pagamento sob demanda de para parcelas relevantes de itens efetivamente executados da
contratacdo, tratando-se de itens que nao podem ser definidos previamente e precisam ser
executados para realizacdao de pagamento posterior.

DA NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO

EQUIVALENTE

5.3.1. A contratacao serd formalizada através de Contrato celebrado entre as partes, cuja minuta é
anexa ao edital.

5.3.2. Declara-se a inaplicabilidade de elaboracao de Projeto Basico e Executivo.

5.3.2.1. A Equipe de Planejamento da Contratacao (EPC), apos avaliagdo da natureza do objeto e
das caracteristicas dos servigos continuados de manutencdo da infraestrutura fisica hospitalar,
considera que as especificagbes técnicas, os requisitos de desempenho e qualidade e os métodos de
execucao encontram-se suficientemente detalhados no Termo de Referéncia e em seus anexos, de
modo a permitir a adequada compreensao do objeto, a formulacdao das propostas pelas licitantes, a
execucao dos servigos e a fiscalizagao contratual.

5.3.2.2. Considerando que o objeto consiste na prestacao de servigos continuados de manutencao
predial, abrangendo intervencées de natureza e complexidade variaveis, inclusive servigos corretivos
e demandas cuja necessidade e localizacdao podem ser identificadas ao longo da execucgao contratual,
a elaboragao prévia de projeto executivo especifico para a totalidade do objeto ndo se mostra
necessaria, desde que as intervencoes possam ser adequadamente executadas e fiscalizadas com base
nas especificagoes, nos critérios técnicos e nos procedimentos estabelecidos no Termo de Referéncia.

5.3.2.3. Ressalta-se que essa avaliacdao ndo afasta a necessidade de elaboracdo de projetos,
memoriais de calculo, desenhos, detalhamentos ou outros documentos técnicos especificos quando a
natureza, a complexidade ou os riscos de determinada intervencao assim o exigirem, observadas as
responsabilidades técnicas e as disposigées contratuais aplicaveis.

5.3.2.4. Diante do exposto, a EPC considera justificada a nao elaboragdo de documento especifico
de projeto executivo para a contratacdao em sua integralidade, bem como a inaplicabilidade de projeto
béasico autonomo, na medida em que os elementos técnicos necessarios a definicdo e a execugao do
objeto estdo contemplados no Termo de Referéncia e em seus anexos, sem prejuizo a afericdao dos
padroes de desempenho e qualidade almejados, a fiscalizacdao dos servicos e a seguranca das
instalagoes hospitalares.

5.3.3. Os servigos escopo da presente contratacdo sdo caracterizados em atividades rotineiras e de
manutencao predial, conforme detalhado no Encarte A: Especificagao Técnica dos Servigos. E subdividido
em:

5.3.3.1. Manutencao preventiva e corretiva (prestacao de servigos e disponibilizacao de mao de
obra, incluindo ferramentas e materiais, além de pecas e servigos sob demanda);

5.3.3.2. Elaboracao de produtos sob demanda que envolvem ou se relacionam com o tema da
manutencao predial e gestdo da infraestrutura fisica.

5.3.4. As manutencgdes consistem em:

I- Manutencao Preventiva: tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os
componentes dos sistemas, conservando-os dentro dos padrdes de seguranca e em perfeito
estado de funcionamento, devendo ser executada nas seguintes etapas:
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a) Inspecao: Verificacao de determinados pontos das instalagdes seguindo programa
(rotina) de manutencao recomendado pelos fabricantes dos equipamentos;

b) Revisdo: Verificagbes (parciais ou totais) programadas das instalagoes para fins de
reparos, limpeza ou reposicao de componentes;

c) Medigdo: Conforme plano de manutengdo, serdo realizadas medigoes de parametros dos
itens de manutencao (vibracao, temperatura);

d) Ajuste e regulagem: Conforme plano de manutencao serao realizados ajustes e
regulagem nos componentes de acordo com a periodicidade dos planos.

II - Manutencao Corretiva: tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos
sistemas as condicOes ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucao de
regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, bem como substituicdo de pegas, componentes
e/ou acessdrios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, o que devera ser
atestado pelo responsavel técnico da CONTRATADA, o qual devera conter a discriminagéo do
defeito.

5.3.5. Os produtos sob demanda necessdrios para esta contratacao estdo elencados no Quadro 1,
apresentando no item 1.1.3. deste documento.

DA MAO DE OBRA ENVOLVIDA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.4.1. A mao de obra envolvida na prestacao dos servigos encontra-se detalhada no Encarte A:
Especificagao Técnica dos Servigos do presente Termo de Referéncia. Resumidamente, a mao de obra é
definida da seguinte forma:

5.4.1.1. Parcela de mao de obra com dedicagdo exclusiva, sendo composta por equipes de
gerenciamento (Item 1 - Equipe de gerenciamento da manutencao em regime de dedicacao exclusiva
de mao de obra) e por equipes operacionais (Item 2 - Equipe operacional de manutencdao em regime
de dedicacao exclusiva de mao de obra). A mao de obra exclusiva residente se justifica para realizar
os primeiros atendimentos e/ou urgéncias e/ou outros servigos criticos que surgirem sem
previsibilidade, porém também compode o item de pessoas e servigos para atendimento de todas as
necessidades, sejam elas de manutencao corretiva ou preventiva e ordinarias ou ndo. O quantitativo
de cada posto de trabalho estd apresentado nos quadros 3 e 4.

5.4.1.2. Equipe de execucdo de servigos. Para atendimento as necessidades do hospital com
relacdo a manutengdo, a CONTRATADA, na qualidade de especialista em manutencao predial
hospitalar, deve dimensionar a equipe, exclusiva residente ou ndo - sob sua responsabilidade - e
prestar os servicos de acordo com cada tema de manutencao predial e de forma a atender as
expectativas de resultados pretendidos por esta contratagao.

I- ITEM 1. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE DE GERENCIAMENTO DA
MANUTENCAO - é a equipe responsavel pelo gerenciamento de todas as atividades
relacionadas ao objeto contratual, sendo composta pelos membros especificados no Encarte A:
Especificagdo Técnica dos Servigos, que detalha as atribuigées e exigéncias de cada cargo;

II - ITEM 2. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENCAO em
regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra - é a equipe responsavel pela execucdo das
atividades de manutencdo predial relacionadas ao objeto, sendo composta pelos membros
especificados no Encarte A: Especificacdao Técnica dos Servicos, que detalha as atribuicoes e
exigéncias de cada cargo;

5.4.1.3. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus mensal adicional para a CONTRATANTE, com
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e decorrentes da legislagao de satde e segurancga do
trabalho, inclusive aqueles relacionados aos adicionais de insalubridade e periculosidade de seus
empregados.

5.4.1.3.1. Para fins de elaboragcdao da Planilha de Custos e Formacgdo de Pregos, a
CONTRATANTE disponibilizard o Encarte R - Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade,
elaborado por profissional habilitado, contendo avaliacao preliminar dos postos de trabalho
previstos para a execucao contratual e a indicagdo dos casos em que foi identificada potencial
incidéncia dos respectivos adicionais.

5.4.1.3.2. As licitantes deverao elaborar suas propostas considerando os adicionais de
insalubridade e periculosidade indicados no Encarte R, exclusivamente para os postos de
trabalho nele identificados, observando os percentuais e critérios adotados na Planilha de Custos
e Formacao de Precos.

5.4.1.3.3. O laudo disponibilizado pela CONTRATANTE possui carater orientativo e referencial
para a formacao das propostas, ndo vinculando tecnicamente a futura CONTRATADA.

5.4.1.3.4. ApOs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera realizar avaliagdo propria das
atividades e postos de trabalho relacionados a execugdo contratual, apresentando a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, laudos de insalubridade e periculosidade
elahorados por profissional legalmente habilitado,
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5.4.1.3.5. Os laudos apresentados serdo submetidos a andalise da CONTRATANTE, por
intermédio de seus profissionais competentes em satde e seguranca do trabalho.

5.4.1.3.6. Constatada, por meio dos laudos aprovados, divergéncia em relacao as premissas
inicialmente adotadas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, poderd ser promovida a
correspondente revisao dos valores relativos aos adicionais de insalubridade e periculosidade,
observada a legislacdo aplicavel e mediante formalizagao contratual cabivel.

5.4.1.3.7. O pagamento dos adicionais pela CONTRATANTE a CONTRATADA ficara
condicionado a aprovacdo dos respectivos laudos, sem prejuizo da obrigacao da CONTRATADA
de cumprir tempestivamente todas as obrigacoes trabalhistas perante seus empregados.

5.4.1.3.8. Os adicionais de insalubridade e periculosidade nao serdao cumulativos para um
mesmo empregado, conforme a legislagdo trabalhista vigente.

5.4.14. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus mensal adicional para a CONTRATANTE, com o
custo do fornecimento dos Uniformes e Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) de acordo com os
niveis de riscos estabelecidos no ENCARTE E do presente Termo de Referéncia, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

DOS REGIMES DE PRESTACAO DOS SERVICOS

5.5.1. A CONTRATADA devera prestar servigos independentemente das Manutengdes Preventivas e
Corretivas, consistindo o atendimento em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo:

I- Regime de Residéncia: Consiste na permanéncia da equipe nas dependéncias da
CONTRATANTE, preferencialmente de segunda-feira a sexta-feira, no horario compreendido entre 7h
e 19h. Durante esse periodo, a CONTRATADA deverd manter cobertura permanente do atendimento,
adotando escalas internas para intervalos destinados a refeicao, descanso ou outras necessidades, de
forma que nunca haja descontinuidade na prestacdo dos servicos. Este regime é aplicado aos
seguintes itens contratuais:

a) ITEM 1. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE DE GERENCIAMENTO DA
MANUTENCAO

b) ITEM 2. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENCAO

IT - Regime de Escala: Consiste na permanéncia ininterrupta da equipe nas dependéncias da
CONTRATANTE durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, todos os dias da semana. Os profissionais
submetidos ao regime de escala 12x36 deverdao cumprir jornada preferencialmente das 7h as 19h
(turno diurno) e das 19h as 7h (turno noturno), podendo tais hordarios ser alterados pela fiscalizacdo
do contrato em funcao das necessidades operacionais da CONTRATANTE, observados os limites
legais, os intervalos intrajornada e interjornada e as disposicdes da convencao coletiva de trabalho.
Durante a jornada deverda ser assegurado o intervalo para repouso e alimentagao, conforme previsto
na legislacdo trabalhista e no instrumento coletivo aplicavel. Este regime é aplicado a determinados
postos pertencentes aos seguintes itens contratuais:

a) ITEM 2. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENCAO

5.5.1.1. Excepcionalmente, em razdo das caracteristicas do ambiente hospitalar, a
CONTRATANTE poderda, a qualquer tempo e sem que isso implique alteracdo de custo e do objeto
contratual, alterar os horédrios de funcionamento, antecipar ou postergar jornadas, bem como
determinar a prestacao dos servigos em finais de semana, feriados ou pontos facultativos, sempre que
houver necessidade operacional, assistencial ou administrativa do Hospital, e desde que sejam
respeitados os limites legais da jornada de trabalho, os periodos minimos de descanso e as demais
disposigées previstas na legislacao trabalhista e na convencao coletiva aplicavel, sem que isso
implique alteracao do objeto contratual. Esta excecao aplica-se aos seguintes itens contratuais:

a) ITEM 1. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE DE GERENCIAMENTO DA
MANUTENCAO

b) ITEM 2. (EQUIPE DEDICADA): EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENCAO

5.5.2. As horas extraordindrias eventualmente realizadas pelos empregados da CONTRATADA
constituem matéria de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, observadas a legislagdo trabalhista, a
convencgao coletiva de trabalho e os acordos coletivos aplicaveis.

5.5.2.1. A presente contratacao nao prevé pagamento ou ressarcimento de horas extraordinarias
pela CONTRATANTE, devendo eventual necessidade de prorrogacado de jornada ser administrada pela
CONTRATADA em conformidade com a legislacao trabalhista, preferencialmente mediante banco de
horas ou concessao de folgas compensatorias, observados os instrumentos coletivos aplicaveis.

5.5.2.2. A eventual opcdo da CONTRATADA pelo pagamento de horas extras a seus empregados
nao gerard qualquer direito a ressarcimento, reequilibrio econémico-financeiro ou cobranga adicional
perante a CONTRATANTE.

5.5.2.3. A CONTRATADA devera manter quantitativo de pessoal, planejamento operacional e



capacidade de mobilizacao suficientes para assegurar a continuidade e a adequada execucao dos
servigos contratados.

5.5.2.3.1. A insuficiéncia de pessoal, falhas de planejamento, auséncias de empregados ou
inadequacodes na gestao da mdo de obra nao constituirao justificativa para interrupcao, atraso ou
reducao dos niveis de servigo contratados.

5.5.2.4. Nos casos de ocorréncias emergenciais decorrentes de falha, atraso, omissdo,
inadequacdo dos servigos executados, insuficiéncia operacional ou qualquer outra responsabilidade
atribuivel a CONTRATADA, esta deverd promover, as suas expensas e sem qualquer onus adicional
para a CONTRATANTE, todas as medidas necessarias ao restabelecimento das condi¢gdes normais de
funcionamento da infraestrutura hospitalar, inclusive mediante mobilizagdo de recursos humanos
adicionais, equipamentos, ferramentas e demais meios necessarios a pronta solugao da ocorréncia.

5.5.2.5. A compensacdo de jornada devera observar integralmente as disposigées da Instrucdo
Normativa SEGES/MGI n? 81, de 2024, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da convencao coletiva
de trabalho vigente e dos acordos coletivos eventualmente aplicaveis.

5.5.2.5.1. Os controles de jornada, banco de horas, compensacoes eventualmente realizadas e
respectivos documentos comprobatérios deverdo permanecer atualizados e disponiveis para
fiscalizacao, sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

5.5.2.5.2. A eventual necessidade de flexibilizacao dos horarios de trabalho podera ser
determinada pela fiscalizacao do contrato, desde que preservados os limites legais da jornada, os
intervalos intrajornada e interjornada, os descansos semanais remunerados e demais direitos
trabalhistas, ndo podendo resultar em acréscimos indevidos de custos para a Administracgéao.

5.5.3. Nos casos em que forem utilizados profissionais submetidos ao regime de jornada de 12 (doze)
horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, a CONTRATADA devera observar integralmente
o disposto no art. 59-A da Consolidacao das Leis do Trabalho.

5.5.3.1. Quando a jornada 12x36 nao estiver expressamente prevista na convencao coletiva ou
acordo coletivo de trabalho utilizado para composicao dos custos da contratagcdao, a CONTRATADA
deverd celebrar acordo individual escrito com cada empregado, encaminhando cdpia do respectivo
documento, juntamente com a documentacao admissional, a fiscalizacdo do contrato antes do inicio
das atividades.

5.5.3.2. A CONTRATADA permanecerd integralmente responsavel pelo cumprimento das normas
trabalhistas, previdencidrias e convencionais relativas aos empregados alocados na execugdo
contratual.

5.5.4. Nos termos da Portaria n.? 667/2025 (56319637) e da IN SEGES/MGI n.° 190/2024, alterada
pela Instrucao Normativa SEGES/MGI n.2 148/2026, quando as atividades contratadas se enquadrarem
nos servigos listados no Anexo I, serd aplicada a reducédo da jornada de 44 (quarenta e quatro) para 40
(quarenta) horas semanais aos trabalhadores alocados no contrato em regime de dedicacao exclusiva de
mao de obra, inclusive aos encarregados gerais vinculados ao respectivo servigo. A aplicacao da jornada
reduzida observara o modelo de execucao do objeto e as excegOes normativas, nos termos abaixo, devendo
a CONTRATANTE registrar no Quadro de Postos/Planilha quais parcelas/postos se submetem a jornada de
40h e quais permanecem em regime excepcional, quando cabivel.

5.5.4.1. EXCECOES: a reducao de jornada néo se aplica quando o servico for prestado em escala
de revezamento 12x36 ou 24x72;

5.5.4.2. ADEQUACAO DO MODELO DE EXECUCAO: a CONTRATANTE verificard o impacto da
reducdo de jornada no modelo de execucao do objeto, com eventuais ajustes nas rotinas de trabalho e
no periodo de disponibilizacdo do servigo, preservado o nivel de servigo e a fiscalizagdo contratual;

5.5.4.3. INTERVALO INTRAJORNADA (VEDACAO): o intervalo intrajornada sera concedido
conforme a legislacdo trabalhista. E vedado que adaptacdes decorrentes da redugdo de jornada
impliquem aumento do intervalo intrajornada. A implementacdo da reducdo, quando aplicavel, devera
ocorrer por adequacgao dos horarios de entrada e/ou saida, conforme as rotinas e janelas de cobertura
definidas no modelo de execucao;

5.5.4.4. VEDACAO - SALDO DE HORAS: é vedado & CONTRATADA utilizar o saldo de horas
decorrente da reducao de jornada para exigir a realizacao de outras atividades pelos empregados
alocados no contrato;

5.5.4.5. REMUNERACAO E BENEFICIOS: a reducéo de jornada néo implicara reducéo de salarios
ou beneficios. A planilha de custos e formagdo de pregos devera observar, no minimo, os valores e
beneficios previstos na Convengao Coletiva de Trabalho aplicivel e nas demais normas pertinentes.

5.5.4.6. Naéo se espera reducgao do valor contratual em razao exclusiva da redugdo de jornada, ja
que ndo hé reducgdo remuneratoria;

5.5.4.7. Todos os postos de trabalho apresentados no Encarte I: Planilha de Custos e Formacao de
Precos serao ajustados para cobrir as janelas de atendimento indicadas no subitem 5.7.1. deste TR.
Com isso as propostas das licitantes devem respeitar plenamente a configuracao de postos de
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trabalho e as cargas horarias semanais apresentadas no modelo de Planilha de Custos e Formacao de
Precos do Encarte I.

DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA FISICA

5.6.1. Para os servigos objeto deste Edital, a CONTRATANTE podera solicitar o fornecimento de
Materiais de Infraestrutura Fisica a CONTRATADA, devendo a CONTRATADA faturar os custos incorridos
para a CONTRATANTE. Para todos os fins, sdao consideradas as seguintes definicoes relacionadas aos
Materiais de Infraestrutura Fisica:

5.6.1.1. Materiais de Infraestrutura Fisica Nao Estocaveis em Almoxarifado Proprio
(Listados no Encarte C: Lista de Materiais de Consumo): Sao os materiais de consumo
relacionados a infraestrutura fisica e utilizados nas atividades de Manutencgdo Preventiva e Corretiva.
Possuem aplicabilidade ndo necessariamente de destaque para a manutencgao predial, mas fazem
parte da solucao e sao essenciais para a conclusdo das atividades de manutencao. Possuem giro de
estoque irregular e com dificil possibilidade de mensuracdo de demanda de consumo, se consumindo
a primeira aplicacdo e/ou empregados em pequenas quantidades com relacao ao valor dos servigos
como exemplos podem ser citados: abragadeiras metdlicas e de nylon (dimensées diversas); adesivos
e colas em geral, incluindo cola de contato, adesivo estrutural epdxi bicomponente, adesivo para
CPVC, adesivo para PVC e similares; alcool etilico e isopropilico; anilhas; arrebites/rebites (bitolas
diversas); arruelas (dimensodes diversas); bactericida para higienizacao de sistemas de climatizacao;
baterias para instrumentos; brocas para aco, concreto e madeira (bitolas diversas); buchas de nylon
(dimensbées diversas); conectores e terminais elétricos; desengraxantes; desengripantes;
desincrustantes e limpadores desincrustantes; detergentes e limpadores concentrados; discos de
corte e desbaste para metal, concreto e madeira; eletrodos para solda (bitolas diversas); esponjas
multiuso; espuma expansiva de poliuretano; estanho e ligas para solda eletronica; estopas e trapos
costurados; etiquetas adesivas para identificacao e TAGs; fitas em geral, incluindo isolante
antichama, autofusdo, crepe, zebrada, metalica perfurada, para rotuladora, telada para drywall e
similares; fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao); graxas e pastas lubrificantes; laminas de
serra manual; lapis para marceneiro; limpa contato elétrico; linhas para pedreiro; lixas para ferro,
madeira, parede e emassamento (granulometrias diversas); lonas plésticas (espessuras diversas);
lubrificantes em geral e dleos especiais, inclusive éleo para bomba de vacuo; massa para vidro
(vidraceiro); massa plastica para marmore e granito; materiais de escritdrio; palha de aco; panos de
limpeza; parafusos, pinos de ago, fixadores e elementos de ancoragem (tipos diversos); pasta térmica
de silicone; pilhas; pincéis para pintura; ponteiros para martelete e rompedor; pregos (tamanhos
diversos); produtos antiferrugem; produtos de limpeza em geral; querosene; removedores de
residuos, cimento, graxa e 6leo; rolos de pintura (tipos e dimensodes diversas); sabdes; sacos de lixo;
selantes e vedantes, incluindo PU, veda calha, veda rosca liquido e similares; serras-copo para
madeira, concreto e metal (didmetros diversos); solventes, incluindo thinner, aguarrds e similares;
talhadeiras para martelete e rompedor; e veda rosca em fita.

5.6.1.1.1. Tais materiais sao necessarios a execucdo dos servigos, os quais deverdo ser de
primeira qualidade e estarem em condicao de uso.

5.6.1.1.2. A responsabilidade pela aquisicdo desses materiais serd integralmente da
CONTRATADA.

5.6.1.1.3. O valor destes materiais deve estar previsto na Planilha de Custos e Formacao de
Precos apresentada no certame licitatorio. A CONTRATADA devera arcar, sem 6Onus mensal
adicional para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de todos os Materiais de
Consumo listados no Encarte C do presente Termo de Referéncia, devendo prever a inclusdo dos
custos relativos aos Materiais de Consumo nos custos globais para execucao dos servigos para os
itens do objeto deste Termo de Referéncia. Os custos relativos ao fornecimento e instalagao de
substituicdo de pecas, dispositivos, componentes, acessorios, materiais de reposicdo listados no
Encarte C deste Termo de Referéncia, utilizados nas atividades de manutencdo preventiva e
corretiva, devem estar previstos nas planilhas de pregos unitarios dos materiais constantes do
Encarte I que acompanham o presente Termo de Referéncia.

5.6.1.2. Materiais de Infraestrutura Fisica Estocaveis em Almoxarifado Préprio (NAO
Listados no Encarte C: Lista de Materiais de Consumo): Sdo os materiais de consumo NAO
listados no Encarte C: Lista de Materiais de Consumo do presente Termo de Referéncia, utilizados
nas atividades de Manutengdo Preventiva e Corretiva. Sdo os materiais de consumo relacionados a
infraestrutura fisica , de caracteristicas comuns, ou seja, cujos padrées de desempenho e qualidade
podem ser descritos de forma objetiva usando padroes pré-estabelecidos e conhecidos do mercado, de
aplicabilidade essencial, basica, para a manutencao predial, com giro de estoque regular e
possibilidade de mensuracao de demanda de consumo. Como exemplos podem ser citados: Tinta,
Massa corrida, filtro de linha, lampadas e afins.

5.6.1.2.1. A responsabilidade pela aquisicdo desses materiais é da CONTRATANTE ou
CONTRATADA (a depender de solicitagago da CONTRATANTE). O fornecimento de Materiais de
Infraestrutura Fisica Estocaveis em Almoxarifado préprio (NAO listados no Encarte C: Lista de
Materiais de Consumo) podera ser solicitado no dmbito do Contrato, mediante prévia andlise e
aprovacdo pela FISCALIZAGAO (exceto para situagdes emergenciais). Nesses casos, a
CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO uma lista com a descrigdo dos materiais,
quantidade, valor unitario e valor total.



5.6.1.2.2. Para materiais adquiridos pela CONTRATANTE: Nao havera qualquer ressarcimento
a CONTRATADA, estando a mesma obrigada a utilizar os materiais adquiridos por meios
proprios pela CONTRATANTE e disponibilizados para execucdo dos servicos, ndo sendo
permitida nova aquisicao sem a devida autorizacao.

5.6.1.2.3. Para materiais adquiridos pela CONTRATADA: Para o valor unitario de MATERIAIS
DE INFRAESTRUTURA FISICA ESTOCAVEIS EM ALMOXARIFADO PROPRIO, sera considerada
a seguinte hierarquia para a definicao dos valores:

I- Valor de referéncia correspondente na publicacdo do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, relativa ao més da apresentacdo da proposta ou
do contrato reajustado;

II - Valor contido em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgédos ou entidades da
administracdo publica federal em publicacbes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, relativa ao més da apresentacao da proposta ou do contrato reajustado;

IIT - Pesquisa de Mercado:

a) realizada pela CONTRATADA, devendo a CONTRATADA apresentar, no minimo, 3
(trés) orgamentos formais de fornecedores distintos, contendo a descrigdo completa do(s)
insumo(s) a ser(em) fornecida(s) - neste caso, o valor unitario considerado sera o menor dos
valores apresentados na pesquisa. O valor obtido serd deflacionado até a data de
apresentacdo da proposta mediante aplicagdo do Custos médio m? acumulado no periodo do
estado onde se localiza o HU-UFSCar, divulgados pelo IBGE e que compde o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), mensalmente
publicados no endereco eletronico: https://sidra.ibge.gov.br/home/sinapi/brasil .

b) Pesquisa de Mercado Complementar realizada pela CONTRATANTE, no caso de a
FISCALIZACAO julgar necessaria a Pesquisa de Mercado realizada pela CONTRATADA. O
valor obtido serd deflacionado até a data de apresentagdo da proposta mediante aplicagdo
do Custos médio m? acumulado no periodo do estado onde se localiza o HU-UFSCar,
divulgados pelo IBGE e que compde o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI), mensalmente publicados no enderego eletronico:
https://sidra.ibge.gov.br/home/sinapi/brasil .

5.6.2. Incidird o percentual de desconto informado pela CONTRATADA na apresentacao da sua
proposta. Por fim, serd aplicado o percentual referente a taxas de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI MATERIAL) para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos, que resultard no
valor a ser pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA

5.6.3. Caso nao seja possivel apresentar a quantidade minima de orcamentos definida na tabela
acima, a CONTRATADA deverd apresentar o(s) orgcamento(s) obtido(s) e uma declaragdo por escrito a
FISCALIZACAO com a devida justificativa.

5.6.4. A CONTRATADA devera apresentar obrigatoriamente a Nota Fiscal Eletronica de compra dos
insumos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

5.6.5. Todos os custos acessérios & aquisicdo de MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA FISICA
ESTOCAVEIS EM ALMOXARIFADO PROPRIO, tais como frete, impostos (incluindo eventuais diferencas de
aliquota) e afins, deverao ser previstos no BDI MATERIAL para mero fornecimento de materiais e
equipamentos da CONTRATADA.

5.6.5.1. O valor do BDI MATERIAL para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos
sera definido na Planilha de custos e formagdo dos Pregos apresentado pela CONTRATANTE na fase
de habilitacao.

5.6.5.2. O caélculo do BDI MATERIAL para o mero fornecimento de pecas devera estar em
consonancia com os valores médios Acérdao n.? 2.622/2013-Plenario do Tribunal de Contas da Uniao
- TCU.

5.6.6. O custo mensal estimado pela Administragdo do Hospital Universitario da Universidade
Federal de S&o Carlos - HU-UFSCar para o pagamento de despesas com Materiais de Infraestrutura Fisica
Estocéveis em Almoxarifado préprio é de R$

R$ 80.325,31, apresentado no item 1.1.3. do presente documento.

5.6.6.1. O valor estimado para a vigéncia inicial de 24 (vinte e quatro) meses da contratacdo sera
ajustado para o valor total do item conforme a proposta vencedora da licitagdo, incidindo neste a taxa
de BDI MATERIAL de mero fornecimento de materiais proposta pela licitante vencedora, bem como
seu desconto. O valor resultante sera considerado como o limite maximo passivel de ser usado neste
item da contratacdao durante o periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

5.6.6.2. Caso o contrato seja prorrogado por periodos sucessivos de 12 (doze) meses, o limite de
gasto anual serd 50% (cinquenta por cento) do valor considerado inicialmente para os 24 (vinte e
quatro) meses.

5.6.6.3. O valor mensal apresentado representa apenas uma média considerando diferentes



5.7.

parametros adotados pelo hospital para sua quantificagao e detalhados no Encarte G: Estudo Técnico
Preliminar. Esse valor podera ser gasto mensalmente para mais ou para menos, de acordo com a
demanda existente, ndo podendo ultrapassar os valores maximos para os periodos de 12 (doze) ou 24
(vinte e quatro) meses mencionados nos itens anteriores.

5.6.7. Para os Materiais de Infraestrutura Fisica Estocdveis em Almoxarifado préprio (ou seja, NAO
estdo listados no Encarte C: Lista de Materiais de Consumo deste Termo de Referéncia), e cujo custo
individual total (valor definido, aplicado o desconto e o percentual do BDI MATERIAL) ultrapasse o valor
equivalente a 10% (dez por cento) do custo anual estimado para pagamento de despesas com Materiais de
Infraestrutura Fisica Estocadveis em Almoxarifado Prdprio, a autorizacdo e o pagamento deverao ter
anuéncia formal do ordenador de despesas do Hospital Universitario da Universidade Federal de Séao
Carlos - HU-UFSCar.

5.6.8. E admissivel a adocdo de percentuais distintos do quartil médio, considerando os limites do
primeiro e do terceiro quartil, nos casos em que for apresentada justificativa técnica para cada elemento
do BDI MATERIAL, considerando eventuais dificuldades especificas do objeto contratado que devem ser
categoricamente demonstradas.

5.6.9. O valor percentual do BDI para aquisicdo de materiais de infraestrutura fisica devera ser
reduzido ou excluido, conforme o caso, quando verificado que os precos jd embutem um ou mais custos
indiretos necessarios a execucdo daqueles encargos contratuais.

DA CONTRATACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA

5.7.1. Os Servigos sob Demanda compreendem aqueles correlatos a prestagdo de servico de
manutencao predial preventiva e corretiva que nao sdo atribuidas a equipe operacional, como por
exemplo, de maneira nao exaustiva:

I- Servicos de succao, hidrojateamento, limpeza e desobstrucao de redes de esgoto,
galerias, caixas de inspecao e ramais prediais;

II - Servicos de limpeza, higienizacdo e desinfeccao de reservatérios enterrados e elevados
de &gua potavel, inclusive cisternas, com emissédo dos respectivos certificados;

III - Servigos de coleta e andlises fisico-quimicas, bacteriolégicas e microbiolégicas da agua,
conforme legislacao vigente;

IV -  Servigos de coleta de amostras e analises microbioldgicas da qualidade do ar interior de
ambientes climatizados, incluindo emissdo de laudos técnicos, conforme regulamentacdo da
ANVISA e demais normas aplicaveis;

V - Servicos de limpeza, higienizacao, descontaminacao e sanitizacdo de redes de dutos dos
sistemas de climatizacao, ventilagdo e exaustao (AVAC), com emissao de relatério técnico;

VI - Servigos especializados de fabricacao, montagem, reparo e manutencao de dutos
metdlicos (duteiro);

VII - Servigos especializados de manutencao, parametrizacao, programacao,
comissionamento, startup e automacao de sistemas de climatizacao e refrigeragao, incluindo
sistemas VRF e respectivos sistemas de controle;

VIII - Servigos especializados de manutencao em sistemas de tratamento de agua, osmose
reversa, cloracao, tratamento de efluentes e equipamentos correlatos;

IX - Servigos especializados de manutencdo em cabines primarias, subestagdes de média
tensao, transformadores, relés de protecdo, disjuntores, equipamentos isolados a SF6,
transformadores de corrente (TC), transformadores de potencial (TP) e sistemas elétricos de
média tensao;

X - Servigos especializados de manutencgao, calibragdo, parametrizacao, comissionamento e
ensaios em nobreaks, UPS, retificadores estéticos, bancos de baterias e demais sistemas de
energia ininterrupta;

XI-  Servigos especializados de comissionamento, programacao, enderecamento, testes,
treinamento e manutencgao de sistemas de detecgdo, alarme e combate a incéndio;

XII - Servicos especializados de manutencdo em sistemas eletrénicos de controle de acesso,
CFTV, automacao predial, telemetria, macromedicao, comunicacao, cabeamento estruturado e
demais sistemas eletronicos especiais;

XIII - Servigos especializados de manutencao preventiva, corretiva e ensaios em grupos
geradores, incluindo sistemas auxiliares, quando excederem a capacidade operacional da
equipe dedicada;

XIV - Servigos especializados de manutengao em elevadores, plataformas elevatérias, monta-
cargas e demais equipamentos de transporte vertical;

XV - . Servicos de tornearia meoecanica, usinagem, recuperacao e fabricacds de pecas especiais;



XVI - Servicos de vidracaria, compreendendo fabricacdo, fornecimento, instalacao e
substituicdo de vidros, espelhos e acessorios;

XVII - Servicos de manutencao de queimadores, aquecedores, sistemas térmicos e
equipamentos alimentados por GLP, gas natural ou combustiveis liquidos;

XVIII -Servigos especializados de reparo de eletrodomésticos, eletroportateis e equipamentos
de apoio nao contemplados na manutencao rotineira;

XIX - Servigos de poda, supressao, manejo e tratamento fitossanitario de arvores, inclusive
remocdo, trituracao e destinacdo dos residuos vegetais;

XX - Servigos decorrentes de sinistros, vandalismo, intempéries, eventos climaticos extremos,
acidentes ou outras situagbes excepcionais que demandem especializagdo técnica ou
mobilizacdo extraordinaria de recursos;

XXI - Locacgdo de equipamentos, ferramentas, mdaquinas, veiculos, EPIs e EPCs especiais nao
previstos no Encarte D: Lista de ferramentas, incluindo, entre outros, caminhao Munck,
plataforma elevatodria, cesto aéreo, guindastes, grupos moto-geradores, equipamentos para
trabalho em altura, equipamentos para espaco confinado e demais recursos necessarios a
execucao dos servicos;

XXII - Outros servicos especializados de engenharia e manutencao predial dque,
comprovadamente, exijam certificacdo especifica, mao de obra especializada, equipamentos de
grande porte ou tecnologia nao disponivel na equipe permanente da CONTRATADA, desde que
previamente autorizados pela fiscalizagao do contrato.

5.7.2. O custo mensal estimado pela Administragcdo do Hospital Universitario da Universidade
Federal de Sao Carlos - HU-UFSCar para o pagamento de despesas com contratacao de Servigos sob
Demanda é igual a R$ 87.421,06, apresentado no item 1.1.3. do presente documento.

5.7.2.1. O valor estimado para a vigéncia inicial de 24 (vinte e quatro) meses da contratacdo sera
ajustado para o valor total do item conforme a proposta vencedora da licitagdo, incidindo neste a taxa
de BDI SERVICO de servigos proposta pela licitante vencedora, bem como seu desconto. O valor
resultante serd considerado como o limite maximo passivel de ser usado neste item da contratagdo
durante o periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

5.7.2.2. Caso o contrato seja prorrogado por periodos sucessivos de 12 (doze) meses, o limite de
gasto anual serd 50% (cinquenta por cento) do valor considerado inicialmente para os 24 (vinte e
quatro) meses.

5.7.2.3. O valor mensal apresentado representa apenas uma média considerando diferentes
parametros adotados pelo hospital para sua quantificacdo e detalhados no Estudo Técnico Preliminar.
Esse valor poderd ser gasto mensalmente para mais ou para menos, de acordo com a demanda
existente, nao podendo ultrapassar os valores méaximos para os periodos de 12 (doze) ou 24 (vinte e
quatro) meses mencionados nos itens anteriores.

5.7.3. A execugao de servigos eventuais deverd ter como parametro para precificacdo as composigoes
de custos da tabela SINAPI vigente na data base da proposta da licitacao, observada a localidade da
obra/servigo.

5.7.4. Na hipétese de inexisténcia do servigo especifico no SINAPI, poderd ser adotada composicédo
obtida em outras tabelas de referéncia nacionais, tais como SICRO, tabelas estaduais ou de entidades
setoriais, priorizando-se a adocao da composicao de servico da SINAPI complementada com insumos
externos, quando aplicavel.

5.7.5. Persistindo a inexisténcia, admite-se a elaboracdo de composicdo propria pela contratada,
observando-se critérios técnicos, a metodologia padrao de orgamentacdo de obras publicas e a
apresentacao de, no minimo, uma composicao analitica, com os quantitativos de mao de obra, materiais e
equipamentos, devidamente justificada e fundamentada.

5.7.6. Para definicdo dos custos que compdem o servico, deverd ser seguido o seguinte
escalonamento e hierarquia:

I- Valor de referéncia correspondente na publicacdo do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, relativa ao més da apresentacdo da proposta ou
do contrato reajustado;

II - Valor contido em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgédos ou entidades da
administracdo publica federal em publicagbes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, relativa ao més da apresentacao da proposta ou do contrato reajustado;

IIT - Pesquisa de Mercado:

a) realizada pela CONTRATADA, devendo a CONTRATADA apresentar, no minimo, 3 (trés)
or¢camentos formais de fornecedores distintos, contendo a descrigao completa do(s) servigos(s)
a ser(em) fornecida(s) - neste caso, o valor unitario considerado sera o menor dos valores



apresentados na pesquisa. O valor obtido serd deflacionado até a data de apresentacao da
proposta mediante aplicacdo do Custos médio m2? acumulado no periodo do estado onde se
localiza o HU-UFSCar, divulgados pelo IBGE e que compode o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), mensalmente publicados no endereco
eletronico: https://sidra.ibge.gov.br/home/sinapi/brasil

b) Pesquisa de Mercado Complementar realizada pela CONTRATANTE, no caso de a
FISCALIZACAO julgar necessaria a Pesquisa de Mercado realizada pela CONTRATADA. O valor
obtido sera deflacionado até a data de apresentacdo da proposta mediante aplicagcdo do Custos
médio m? acumulado no periodo do estado onde se localiza o HU-UFSCar, divulgados pelo IBGE
e que compde o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil
(SINAPI), mensalmente publicados no enderecgo eletronico:
https://sidra.ibge.gov.br/home/sinapi/brasil .

5.7.7. Em todos os casos, devera ser mantida a coeréncia técnica das composicoes, a compatibilidade
com os métodos e processos executivos do contrato, bem como apresentados os memoriais de calculo,
planilhas, pesquisas e demais documentos que comprovem a razoabilidade dos custos propostos.

5.7.8. O orcamento dos servigos eventuais, apds a andlise técnica da fiscalizagdo, podera ser
aprovado e integrara formalmente o contrato mediante ordem de servigo especifica.

5.7.9. Em caso de subcontratacdo dos servigos referidos no item 5.9.1 do presente documento, a
CONTRATADA devera apresentar obrigatoriamente a Nota Fiscal eletronica dos servigos subcontratados.

5.7.10. Sobre o valor dos servigos sob demanda, serd aplicado o desconto ofertado na licitagao,
seguido da aplicacao do percentual referente a taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI SERVICO)
que resultard no valor a ser pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

5.7.11. Os Servicos sob Demanda podem ser solicitados tanto pela CONTRATADA quanto pela
CONTRATANTE. No entanto, a sua execucgao estd vinculado a autorizagao prévia pela FISCALIZACAO.

5.7.12. O valor do BDI SERVICO para contratacdo de Servigos sob Demanda sera definido na Planilha
de custos e formagdo dos Precos apresentado pela CONTRATANTE na fase de selecao do fornecedor da
contratacgao.

5.7.12.1. O calculo do BDI SERVICO para a contratagdo de Servigos sob Demanda devera estar em
consonancia com o Acérdao n? 2.622/2013-Plendrio do Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

5.7.13. A CONTRATANTE podera realizar Pesquisas de Mercado e cotagoes de forma independente da
CONTRATADA, a fim de verificar o preco médio de mercado para qualquer Servigo, sendo esperado que a
CONTRATADA apresente orgamentos compativeis com os valores praticados pelo mercado.

5.7.14. A CONTRATANTE podera a qualquer tempo realizar estudos de analise de comparativa e de
viabilidade econémica para contratacdo de Servigos sob Demanda, caso a FISCALIZACAO julgue
necessario.

5.7.15. Os servigos contidos na Especificagdo Técnica dos Servigos ndo serdo considerados como
servigo sob demanda.

5.7.16. E admissivel a adocdo de percentuais distintos do quartil médio, considerando os limites do
primeiro e do terceiro quartil, nos casos em que for apresentada justificativa técnica para cada elemento
do BDI SERVICO, considerando eventuais dificuldades especificas do objeto contratado que devem ser
categoricamente demonstradas.

5.7.17. O valor percentual do BDI para servigos sob demanda devera ser reduzido ou excluido,
conforme o caso, quando verificado que os precos ja embutem um ou mais custos indiretos necessarios a
execucao daqueles encargos contratuais.

5.8. DA UTILIZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO
COMPUTADORIZADO (CMMS)

5.8.1. A CONTRATADA devera utilizar o Sistema de Gerenciamento de Manutengdo Computadorizado
(CMMS) disponibilizado pela CONTRATANTE, nao sendo exigido o fornecimento de solugdo prépria.

5.8.2. A CONTRATADA devera atender os normativos internos (e suas atualizagOes) do hospital e da
HU Brasil no que tange a utilizacao do Sistema CMMS, como exemplo: abertura de chamados, emissao de
ordens de servico, elaboragdo de Plano de Manutencgao, cadastro de ativos, monitoramento de indicadores,
geracao de relatorios, etc.

5.8.3. As atividades de preenchimento dos dados no sistema CMMS utilizado para o gerenciamento
da manutencao predial deverao ser executadas pelos profissionais da CONTRATADA. Todas as expensas
dessa operacao serao de responsabilidade da CONTRATADA, nao implicando em qualquer custo adicional
para o CONTRATANTE.

5.8.4. Para o uso do Sistema CMMS a CONTRATADA deverd prover de dispositivos moveis
(smartphones, tablets, etc.) para a equipe executora dos servigos. O requisito minimo para os dispositivos
moéveis é que sejam compativeis com Android 15.0 e possuam suporte ao ARCore, conforme os



dispositivos listados no link: https://developers.google.com/ar/devices (dltimo acesso em 23/09/2026).

5.8.5. Todo o sistema devera ser digitalizado, reservado a cada técnico de manutencao um dispositivo
moével para identificacao dos servigos, execucgao, registro e fechamento das ordens de servigo. Isso nao
impede a CONTRATADA de imprimir os documentos, todavia com as custas sob sua responsabilidade, sem
onus para a CONTRATANTE. Cabe ressaltar que todos os dados deverdao estar no sistema de forma
organizada e vinculada aos temas e ativos em questdo.

5.8.6. A especificacdo e o quantitativo dos dispositivos moéveis deverdao constar no Encarte I: Planilha
de Custos e Formacgdo de Precgos. Esses custos devem estar incluidos nos custos globais para execucao dos
servicos para os itens do objeto deste Termo de Referéncia, sem cobrancas adicionais para a
CONTRATANTE.

5.8.7. A CONTRATADA deve disponibilizar impressoras portdteis para tagueamento de
maquinas/equipamentos/componentes, considerando a utilizacdo de QR Codes, além do uso de rotuladora
eletronica para identificacao de circuitos em quadros elétricos, racks de TI, dentre outros, sem cobrancas
adicionais para a CONTRATANTE.

5.8.8. A especificagdo do material da etiqueta deverd ser alinhada com a fiscalizacdo do contrato,
pois a etiqueta deve atender aos varios tipos de ativos e locais que eles estdo instalados. Deve estar de
acordo com os materiais dos ativos, locais de acesso as etiquetas /QR Codes e localizacao dos ativos.

5.8.8.1. A etiqueta pode ser de 3 materiais: Aluminio, PVC ou Policarbonato. A Equipe de
Fiscalizacao do Contrato deve selecionar os tipos de materiais da etiqueta resistentes ao ambiente.

5.8.8.2. Além da padronizagdo do numero de identificagdo, é necessario determinar o local de
etiquetamento do TAG. Esta definicao facilita a identificacao do equipamento/ambiente, reduzindo
inclusive tempo de falha do ativo e execugdo do servigco de manutencgdo. Todos os equipamentos do
mesmo tipo devem receber a etiquetas no mesmo local, exceto casos em que o acesso ndo seja
possivel. Para os ambientes, o TAG devera ser fixado junto ao interruptor de acionamento da
luminadria.

5.8.9. A CONTRATADA fixard QR Codes em partes estratégicas dos equipamentos e instalagées para
que a area cliente possa abrir as solicitagdes de manutencdo com facilidade apenas com o uso de celulares
ou tabletes. Além disso, esses QR Codes deverao fornecer informacdes relevantes para os técnicos, como
documentos elaborados pelo fabricante ou pelo planejador da manutencao.

5.8.10. A fixacdo das etiquetas e/ou QR Codes devera ser de responsabilidade da CONTRATADA,
incluindo os insumos para a fixagao. Deve estar de acordo com os materiais dos ativos, locais de acesso as
etiquetas /QR Codes e localizacao dos ativos.

5.8.11. As etiquetas com os QR Codes serdo classificadas como materiais consumiveis e seguirao as
mesmas regras dos materiais do Encarte C: Lista de Materiais de Consumo.

5.8.12. A CONTRATADA ndo sera penalizada ou terd o pagamento de servicos que efetivamente
prestou retido caso ocorram falhas no fornecimento do Sistema CMMS por responsabilidade exclusiva da
CONTRATANTE.

5.9. DO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPIS)

5.9.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverao ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao CONTRATANTE, compreendendo pecas para
todas as estagOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:

5.9.1.1. A CONTRATADA obriga-se a manter seus empregados durante a execucao dos servigos
devidamente uniformizados com seus padrdes proprios e de acordo com o exigido pela legislagado
trabalhista (uniformes sapatos, protecao especial, etc.), devidamente identificados através de crachg,
que devera conter foto, nome completo do funcionario, nome da empresa contratada, nome do posto
e, em destaque e de facil leitura, nome abreviado pelo qual podera ser identificado o funciondrio,
compativel ao sistema de acessos utilizado pela CONTRATANTE.

5.9.1.2. O uniforme deverd compreender as pecgas de vestuario para cada posto de trabalho e
listadas no Encarte I: Planilha de Custos e Formacao de Precos .

5.9.2. Os Uniformes serao entregues aos empregados de acordo com o seguinte cronograma:

5.9.2.1. Itens com quantidade anual unitdria: entrega no inicio da execucao contratual, sendo
substituidos a cada 12 meses;

5.9.2.2. Itens com quantidade superior a 1 (um): entrega de metade dos quantitativos no inicio da
execucao contratual, sendo substituidos a cada 6 meses.

5.9.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdao ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.
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5.9.4. Em caso de substituicdo dos empregados por quaisquer motivos, a contratada devera
disponibilizar os uniformes imediatamente, e seguir o cronograma de substituicdao geral do contrato,
contados os periodos sempre a partir do inicio da execucdo contratual.

5.9.5. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada
do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responséavel pela fiscalizagao do contrato.

5.9.6. Os precos de uniformes e equipamentos foram registrados no Médulo 5 - Insumos Diversos na
planilha de custos e formacdo de precos, juntamente com os demais valores relativos a prestacdo dos
servigos, na razao de 1/12 do custo total anual de acordo com o quantitativo de funcionarios totais
alocados na execucgao dos servigos.

5.9.6.1. A falha no encaminhamento da documentacdo supracitada ensejara a notificacao formal
da contratada para regularizacdo do problema.

DO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E BENS PROPRIOS

5.10.1. A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas e bens préprios necessarias a adequada
execucdo das atividades de seus colaboradores, conforme especificagdes e quantidades minimas
estabelecidas no Encarte D: Lista de Ferramentas. A lista do encarte néo é taxativa, devendo a contatada
atualiza-la conforme a necessidade e aprovacao da fiscalizagao.

5.10.2. Todas as ferramentas fornecidas deverdao ser novas, de procedéncia comprovada,
confeccionadas com materiais adequados — preferencialmente ago vanadio — e devidamente isoladas para
trabalhos com eletricidade, quando aplicdvel. O controle de entrega, substituicdo e manutencao das
ferramentas sera de total responsabilidade da CONTRATADA.

5.10.3. O custo das ferramentas e bens préprios deverda ser abatido do percentual residual e
depreciado ao longo de sua vida ttil, mediante divisao proporcional do valor pelo periodo estimado de
utilizacdo em meses. Ao término da vida til, as ferramentas deverdo ser obrigatoriamente substituidas.
Poderdo ser previstos o custo de capital, com base no IPCA anual e o custo de manutengdo mensal dos
equipamentos nos calculos. Os custos mensais decorrentes das ferramentas deverdo ser rateados de forma
equitativa entre os postos de trabalho, devendo ser incluidos na planilha de custos e formacao de pregos,
no Mddulo 5 - Submoédulo C - Ferramentas. A vida 1util foi baseada na Instru¢cdo Normativa RFB n2 1700,
de 14 de margo de 2017, capitulo 82.

5.10.4. A relagdao constante do Encarte D: Lista de Ferramentas nao exime a CONTRATADA da
obrigacdo de fornecer quaisquer outras ferramentas que se facam comprovadamente necessarias a plena
execucgao dos servigos, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. Nesses casos, admite-se o fornecimento
por periodo determinado, ndo sendo obrigatéria a condicdo de ferramenta nova, desde que esteja em
perfeitas condigOes de uso e seguranca.

5.10.5. A ndo execugdo total ou parcial dos servicos em decorréncia da indisponibilidade de
ferramentas caracteriza inadimplemento contratual, sujeitando a CONTRATADA as sancbes previstas na
secao especifica deste Termo de Referéncia.

5.10.6. A CONTRATADA deverd garantir a reposicao continua das ferramentas, de modo a manté-las
permanentemente em perfeitas condigdes de uso.

5.10.7. Considerando a vida 1util variavel dos equipamentos permanentes a substituicdo devera ocorrer
sob responsabilidade da CONTRATADA, que deverd identificar a obsolescéncia destes equipamentos e
proceder com a troca independente de qualquer apontamento vindo da fiscalizacao, que por sua vez
também pode apontar qualquer necessidade de troca de equipamentos permanentes.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Os critérios referentes ao modelo de gestao do contrato estao definidos no instrumento contratual.

As disposigOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da

Instrugao Normativa SEGES/MP n.2 5/2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, bem como néao
excluem demais disposi¢cdes do RCC e das legislagdes vigentes que forem aplicaveis ao caso.

6.3. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.3.1. As obrigacoes da CONTRATADA estao definidas no instrumento contratual.
6.4. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.4.1. As obrigacdes da CONTRATANTE estao definidas no instrumento contratual.
6.5. DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
(LGPD)
6.5.1. As obrigacgées pertinentes a LGPD sao aquelas indicadas na Minuta de Contrato.
6.6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.6.1. As Sancoes Administrativas sac aguelas indicadas na Minuta de Contrato.
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DOS CRITERIOS E INDICES DE REAJUSTES

6.7.1. DISPOSICOES GERAIS

6.7.1.1. As disposicOes sobre reajuste/repactuacao estdo definidas no instrumento contratual.

DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO

6.8.1. DISPOSICOES GEAIS

6.8.1.1. Registra-se que, nos moldes das definicbes do Anexo I (DO GLOSSARIO DE
ESPECIFICACOES TECNICAS) do RCC 3.0, os riscos para a contratacao sao materializados pelos
seguintes instrumentos:

I- Mapa de Riscos: nos moldes do inciso XXXVI do RCC 3.0, é o documento que tem o
objetivo de definir agoes de prevencdo e contingenciamento para que a Administracao possa
lidar com os riscos que possam afetar o planejamento da contratacao, a selecao do fornecedor e
a execucao contratual;.

II - Matriz de Riscos: nos moldes do inciso XXXVII do RCC 3.0 trata de clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratacao;

6.8.2. DO MAPA DE RISCOS
6.8.2.1. Para a presente contratacdo, o Mapa de Riscos consta na Andlise de Riscos - SEI
61243109
6.8.2.2. Os riscos mapeados especialmente para as fases de Selecao de Fornecedor e Gestao de

Contrato devem ser avaliados pela empresa, seja enquanto figurar como Licitante, seja na condicao
de Contratada, uma vez que existem acgOes preventivas e de contingéncia atribuidas a empresa.

6.8.3. DA MATRIZ DE RISCOS

6.8.3.1. Nos moldes do Art. 196, § 32 do RCC 3.0, é vedada a celebracao de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes que estejam alocados na Matriz de Riscos como responsabilidade da
CONTRATADA.

6.8.3.2. Desta forma, a Quadro 4 apresenta a Matriz de Risco com o objetivo de pré-estabelecer as
responsabilidades e se evitar a litigancia administrativa.

Quadro 4 - Matriz de Riscos

ID RISCO ASSOCIADO MATERIALIZAGAO MITIGACAO COMPETENCIA

Néo liberagdo de area L . CONTRATANTE
; equipe interna ou previsao
AtlfaSO na execugdo do  de mobilizac&o no servico
Atraso na liberagéo de &rea, objeto contratado, contratado.
liberagdo parcial ou nao liberagao atraso nas tmedu;ses e
ara execucio dos servigos, por consequentemente, no .
garte da C(‘);NTRATANT]% ouppara recebimento dos CONTRATADA devera (.
inicio das atividades por’parte da Servicos. reahzar. cronegrama previo
CONTRATADA. de servigos, de forma a CONTRATADA
possibilitar a liberacdo das
areas com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.
Alteracgoes nos
projetos/especificacdes técnicas
Alteracoes nos
projetos/especificacdes técnicas Impacto nos custos
fornecidos pelo CONTRATANTE Alt ao d trat
p previstos para a eragao ¢o contrato CONTRATANTE

Atraso no pagamento

CONTRATANTE devera
liberar as areas a sofrer
intervencdo através da

e/ou modificagdes do escopo
contratado causadas por falhas na
defini¢ao do objeto/projeto de
responsabilidade do
CONTRATANTE, resultando em
acréscimos ou supressoes
contratuais.

. (Termo Aditivo contratual).
execucgao contratual.

Falta de recursos para Clausulas contratuais de
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Atraso nos repasses de recursos
financeiros para pagamentos das
medigdes.

Greve

Paralisacdo dos funcionarios
alocados na contratacao.

Falta de material

Atraso na entrega de materiais e
equipamentos pelos fabricantes.

Eventos fortuitos ou de forca
maior

Eventos adversos nao previstos,
fatos imprevisiveis, ou previsiveis
porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou
impeditivos a execucao do
ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando &lea
econdmica extraordinaria e
extracontratual.

Falha na compatibilizacao das
instalacdes (projetos as built)

Aumento ou diminuigao de
servigos e/ou materiais.

Embargo ou interdigao dos
servigos por 6rgdo publico /
fiscalizagao.

Paralisacdo dos servigos por falta
de cumprimento de exigéncias
legais (Alvara, ART, Normas de
Seguranca, etc.

Falta de qualificacdo de pessoal

Contratacdo de pessoal sem a
qualificagdo necessaria para o
servigo.

Obsolescéncia tecnolégica, falta
de inovagéo técnica e
deficiéncia de equipamentos

CONTRATADA néao consegue
atingir os requisites de gualidade,

pagamento dos servigos pagamento com encargos

realizados.

Atraso na execucgao do
objeto contratado,
atraso nas medigées e,
consequentemente, no
recebimento definitivo
da obra/servigo.

Atraso na execucgao do
objeto contratado,
atraso nas medigoes e,
consequentemente, no
recebimento definitivo
da obra/servico.

Atraso na execucgao do
objeto contratado,

atraso nas medicdes e,
consequentemente, no
recebimento definitivo

CONTRATANTE
moratérios.

Atuacdao da Fiscalizacao

Administrativa na Equipe de

Fiscalizagao do Contrato,

com verificacao do

cumprimento as obrigagbes CONTRATANTE
trabalhistas e solicitacao de

possiveis sangoes

administrativas por

irregularidades detectadas.

Manutengédo dos recursos
humanos necessarios a
regular execugao das
Ordens de Servigos.

CONTRATADA

CONTRATADA devera
realizar cronograma prévio
de aquisigdo de insumos, de
forma a possibilitar a
regular execugao das
Ordens de Servigos.

CONTRATADA

Elaborar Plano de
Contingéncia para
enfrentamento a situagoes
adversas.

CONTRATADA

Contratagao de seguro.
Risco de Engenharia ou
outros com cobertura
acessoria especifica.
Capacitacao da equipe e

CONTRATADA

da obra/servigo, além do observagdo as normas de

aumento de custos.

Atraso na execucao do
objeto contratado,
atraso nas medigoes e,
consequentemente, no
recebimento definitivo
da obra/servigo.

Atraso na execucgao das
Ordens de Servigos e
aumento de custos.

Retrabalhos, qualidade
insuficiente para os
servigos, atraso na

seguranca.

Aditivo contratual.
Reequilibrio econémico-
financeiro (reajuste,
repactuacao, revisao).

CONTRATADA ou
CONTRATANTE (apés analise
do caso)

Antes do inicio dos servigos
a CONTRATADA devera
checar todas as
interferéncias “in loco”.

CONTRATADA

A CONTRATADA devera
obter todas as licengas e
exigéncias pertinentes aos
servigos a serem realizados
perante aos érgaos
responsaveis.

CONTRATADA

Disponibilizar equipe que
atenda aos requisitos de
qualificacao técnica na

contratacdo. Subcontratar CONTRATADA

conclusao das Ordens deempresas especializadas,

Servigos e aumento de
custos.

Retrabalhos, qualidade
insuficiente para os
servigos, atraso na

conclusdo das Ordens de

Servigos e aumento de
custos.

dentro do limite permitido,
com a qualificagdo
necessaria para o Servico.

Aplicar técnicas e
equipamentos/ferramentas
eficientes.

CONTRATADA




Aumentos desproporcionais de
custo de insumos
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Ocorréncia de prejuizo ou
diminuigao da margem de lucro
da CONTRATADA.

Danos a terceiros

Atraso na execucdao das
Ordens de Servicos e
aumento de custos.

Planejamento de compras.

Reequilibrio econémico
financeiro (reajuste,
repactuacgdo, revisao).

Contratagao de Seguro e
aplicagdo de meios

CONTRATADA, caso seja
decorrente de atrasos nos
servigos injustificados,
postergacdo de aquisigdes ou
outras causas sob sua
responsabilidade
CONTRATANTE, até o limite da
variacgao verificada, e desde que
comprovada que as agoes
mitigadoras da CONTRATADA
nao tenham surtido efeito

12 Danos necessarios a garantia da CONTRATADA
Danos causados a terceiros pessoais/materiais. segurancga na execucao dos
durante a execugdo dos servigos. Se?‘”‘{os no local e em suas
adjacéncias.
Roubos ou furtos no local dos
servigos e/ou instalagoes da
CONTRATADA
Perda de eficiéncia L .
’ Aplicagao de medidas de
13Prejuizos gerados por seguranga aurrtlento do prazo e controle, alarme e vigilancia. CONTRATADA
inadequada nas instalagoes da custos.
CONTRATADA (integralmente) ou
da CONTRATANTE (durante a
execucdo dos servigos).
iqui i i Atraso na execugao do e n
Problemas de liquidez financeira r ¢ Comprovar qualificacio
objeto contratado, .. . .
atraso nas medicées e Econdémico-financeira
14 Falta de capacidade financeira do consequentemente, no adequa(jall? ?0 porte d(; CONTRATADA
contratado para execugéo do recebimento definitivo ?e Tvigo / Hlanejamento
contrato. da obra/servico. nanceiro.
Incapacidade de gerenciamento Atraso na execugéo do
de servicos concomitantes objeto contratado, Alocar recursos humanos
15 atraso nas medicoes e, qualificados e em CONTRATADA
consequentemente, no quantidade suficiente a
Falta de pessoal para cumprir oS recebimento definitivo execucdo dos servicos.
Servigos. da obra/servigo.
Retrabalhos, qualidade
Nao recebimento dos servigos insuficiente para os
pela CONTRATANTE servigos, atraso na Fornecer equipamentos e
execugéo do objeto servicos de acordo, ou de
16N&o cumprimento das contratado, atraso nas  qyalidade superior, com os CONTRATADA
especificacbes de servigos e medicdes e, especificados, inclusive para
equipamentos. Pendéncias e consequentemente, N0 45 casos de subcontratagio.
execucs recebimento definitivo
Gao. . .
da obra/servico, além do
aumento de custos.
Atraso na formalizagédo de Termos Atraso na execugéo do
ot contatads . Prorara andi
17 ¢ ’  processual relativa aos CONTRATANTE
consequentemente, no T Aditi
Nao conclusao das analises em recebimento definitivo ermos AdILIVOS.
tempo razoavel. da obra/servigo.
Falha na estimativa inicial dos
valores dos adicionais de
Insalubridade/Periculosidade
Impacto nos custos Arcar com o 6nus e pagar os
CONTRATADA estimou previstos pela valores de Adicionais CONTRATADA

inicialmente valor dos adicionais
diferente do laudo de
insalubridade/periculosidade
elaborado por profissional
habilitado a ser apresentado no
inicio do contrato.

Equivoco no dimensionamento dos

quantitativos da proposta

CONTRATADA para a
execucdo contratual.

Insalubridade/Periculosidade
conforme o laudo.

Arcar com o 6nus gerado




7.1.

vencedora Impacto nos custos pelo equivoco, exceto
19 previstos pela quando ocorrer algum dos CONTRATADA
CONTRATADA paraa eventos arrolados nos
CONTRATADA apresentou execucdo contratual. incisos do art. 196 do RCC
proposta com erro no 3.0.
dimensionamento dos

quantitativos

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

DISPOSICOES GERAIS

7.1.1.
diretrizes:

7.1.2.

7.1.3.

A forma de medicdo do servico para efeito de pagamento sera feita conforme as seguintes

I- Itens remunerados mensalmente relativa ao valor total apresentado pela
CONTRATADA para os respectivos itens, conforme discriminado a seguir:

a) PARCELA 1: EQUIPE EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE
OBRA

II - Itens remunerados sob demanda relativa aos seguintes itens:

a)  PARCELA 2: ELABORACAO DE PLANOS, DIAGNOSTICOS E SERVICOS
TECNICOS

b) PARCELA 3: DEMAIS ITENS SOB DEMANDA
O Modelo de Medicao dos Itens remunerados mensalmente obedecera as seguintes diretrizes:

I- Serd aferida a disponibilizagdo dos postos ao longo de todo o periodo de medigéo,
aplicando-se eventuais glosas pela nao cobertura do posto nos periodos detalhados no item
5.7.1 do presente documento nos incisos I e II, que trata da equipe de mao de obra com
dedicacao exclusiva.

II - O valor estabelecido em contrato ja contempla a incidéncia do BDI, bem como dos
materiais e ferramentas descritos nos Encartes C e D.

O Modelo de Medicao dos Itens remunerados sob demanda obedecerd as seguintes diretrizes:
I- Parcela 2 - Elaboracao de Planos, Diagnosticos e Servigos Técnicos:

a) Apébs solicitados e aprovados pela Equipe de Fiscalizacao do Contrato, os
documentos serao encaminhados para medicdao do valor integral estabelecido em
contrato. Ndo ha previsao de pagamento parcial dos produtos.

b) A CONTRATADA, na execucao desses itens, pode sofrer alguma penalizacao
e/ou abertura de processo de apuracao de sancdo, devido a nao entrega do produto ou
atrasos em seu cronograma pactuado e formalizado em Ordem de Servigco ou outro
instrumento de formalizacao.

c) Ao Valor a ser pago, sera aplicado o valor do BDI SERVICOS apresentado pela
CONTRATADA no certame licitatoério.

II - Item 17 - Aquisicdo de Materiais de Infraestrutura Fisica Estocdveis em Almoxarifado
Préprio (néo listados nos Encartes C e D):

a) A CONTRATADA deve apresentar relacao completa de todos materiais
consumidos no referido periodo e registrados no software de Gestdao da Manutencgao
Predial, acompanhada das referidas Notas Fiscais Eletronicas.

b) A relacao de insumos, em planilha .xls, deve vir acompanhada, minimamente,
das seguintes informacdes relacionadas: Ordem de Servigo, Descricao do insumo,
Quantitativo, Valor de Referéncia, Fonte da Referéncia, Valor Unitario da Nota Fiscal e
Numero da Nota Fiscal, Valor do firmado de contrato (conforme detalhado no item 5.8
- Da aquisicdo de materiais de Infraestrutura Fisica do presente documento).

c) Ao Valor a ser pago, serd aplicado o valor do BDI MATERIAL de mero
fornecimento de materiais apresentado pela CONTRATADA no certame licitatério, além
do desconto informado na proposta da licitagao.

d) O valor unitario mensal do item , conforme proposta da licitante vencedora, é
um valor médio. O valor medido mensalmente, referente as aquisicoes do Item, pode
ser maior ou menor que o valor médio, de acordo com a demanda de manutencdo do
hospital durante a execucdao do contrato. O valor medido acumulado para uma
vigéncia, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses, ndo deverda ultrapassar o valor contratual



global referente a soma das 24 (vinte e quatro) parcelas contratuais mensais.
IIT- Item 18 - Contratacao de Servigcos sob demanda com BDI SERVICO:

a) A CONTRATADA deve apresentar relacao completa de todos Servigos sob
Demanda executados no referido periodo e registrados no software de Gestdo da
Manutencdo Predial, acompanhada das referidas Notas Fiscais Eletronicas (em caso de
subcontratagao).

b) A relacao de servigcos deve vir acompanhada, minimamente, das seguintes
informacodes relacionadas: Ordem de Servigo, Descrigdo do servigo, Quantitativo, Valor
de Referéncia, Fonte da Referéncia, Valor Unitario da Nota Fiscal e Numero da Nota
Fiscal.

c) Ao Valor a ser pago, sera aplicado o valor do BDI SERVICO de servigos
apresentado pela CONTRATADA no certame licitatério, além do desconto informado na
proposta da licitacao.

d) O valor unitario mensal do item , conforme proposta da licitante vencedora, é
um valor médio. O valor medido mensalmente, referente as contratacoes do Item, pode
ser maior ou menor que o valor médio, de acordo com a demanda do hospital durante a
execugao do contrato. O valor medido acumulado para uma vigéncia 24 (vinte e quatro)
meses, nao devera ultrapassar o valor contratual global referente a soma das 24 (vinte
e quatro) parcelas contratuais mensais.

7.2. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

7.2.1. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.2.2. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda da CONTRATADA com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.2.6. Para efeito de recebimento provisoério, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.
7.2.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
7.2.7.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for

0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.2.7.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdao dos dispéndios concernentes aos salarios
e as obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério
que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.9. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a tltima e/ou tinica medicao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

7.2.10. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.2.11. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.2.12. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.13. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.



7.2.14. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, pelo gestor contratual, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mencao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.2.14.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregées;

7.2.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentacgdes apresentadas;

7.2.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao; e

7.2.14.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.2.15. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
deverd ser comunicado a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.2.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdao, pela CONTRATADA, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrangca.

7.2.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

7.3. DO PAGAMENTO

7.3.1. O prazo para pagamento de cada nota fiscal/fatura serd de 30 (trinta) dias corridos contados a
partir da data de seu protocolo junto a CONTRATANTE.

7.3.2. As notas fiscais/faturas deverdo ser protocoladas junto a CONTRATANTE devidamente
acompanhadas de Relatério Mensal, folhas de ponto e comprovantes da situagdo trabalhista e contratual
da equipe envolvida na execucdo da contratagdo, bem como outros documentos julgados necessarios pela
equipe de fiscalizacdo contratual para a melhor comprovacdo do cumprimento das obrigacoes assumidas.

7.3.3. O pagamento somente sera efetuado apos o ateste, pela fiscalizagao da CONTRATANTE, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pelo preposto da CONTRATADA, que contera o detalhamento dos servigos
cobrados e sera acompanhada dos demais documentos comprobatoérios, relatérios e outros exigidos neste
Termo de Referéncia.

7.3.4. O ateste fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA com os servigos efetivamente prestados e niveis de qualidade de execugao apurados.

7.3.5. Fica a CONTRATANTE autorizada fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicoes
previdenciarias e do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos pela CONTRATADA.

7.3.5.1. Quando nao for possivel a realizacdao dos pagamentos a que se refere o item acima pela
propria CONTRATANTE, os valores retidos cautelarmente poderdo ser depositados junto a Justica do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribui¢oes sociais e FGTS que forem devidas.

7.3.6. Havendo erro ou incorregcdao nas notas fiscais/fatura apresentadas ou nos documentos
comprobatoérios e relatdrios exigiveis na contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA providencie a correcdo, adequacao e
saneamento das situacoes apontadas. Nesta hipdtese, a contagem do prazo de pagamento sera reiniciada
apos o protocolo da nota fiscal/fatura ou documentacdo regularizadas, conforme a situacdo, fato que nao
acarretard qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

7.3.7. A nota fiscal/fatura de cobranca dos servigos prestados devera conter ao menos as seguintes
informacoes:
I- Data da emissao e prazo de validade;

II - Dados da CONTRATADA, conforme preambulo do Contrato;
III - Numero do instrumento contratual adotado pela CONTRATANTE;
IV- Dados da CONTRATANTE;
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V- Descricao clara do objeto da contratacéo;
VI -  Periodo referencial de cobranca dos servicos;

VII - Valor cobrado pelos servicos prestados em conformidade com as condigdes contratuais
firmadas, discriminando valor unitario e valor total.

VIII - O destaque do valor da retencdo dos tributos retidos na fonte pagadora de demais
despesas dedutiveis da base de calculo da retengéo.

7.3.8. A Nota Fiscal ou fatura correspondente a prestacdao dos servigos devera indicar o valor de
retencao para a Previdéncia Social - INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, Cofins e ISS com base na IN
1234/2012 da Receita Federal do Brasil, Manual do substituto tributario do imposto sobre servigos - ISS e
Lein.29.711 de 20 de novembro de 1998.

7.3.9. Ocorrerd a retencdo ou glosa no pagamento de cada nota fiscal/fatura, sem prejuizo de demais
sancgdes cabiveis, nas hipoteses em que a CONTRATADA incorrer em situagoes tais como:

I- Nao atingir o desempenho ou produzir os resultados esperados, deixar de executar ou
nao executar o objeto contratado com a qualidade minima exigida;

II - Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execugdo contratual ou utiliza-los com
quantidade inferior a demandada;

III - Deixar de repassar os valores de vales transporte e alimentagdo aos funcionarios
alocados na execucao dos servigos contratados;

7.3.10. Antes do pagamento de cada nota fiscal/fatura, a CONTRATANTE realizard a verificacdo das
condigcoes de habilitacao da CONTRATADA, juntando os resultados ao processo de pagamento,
considerando as seguintes consultas:

I- Certiddo Negativa de Licitantes Inidoneos - TCU;

1T - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa - CNJ;

III - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS;

IV- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou, na falta deste ultimo:
a) Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida

Ativa da Uniao - CND;

b) Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF.

7.3.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos
termos da Instrucdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

7.3.12. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto
na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislagdo municipal ou local aplicavel.

7.3.13. Quanto ao Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servigcos (ICMS), para os itens de
materiais e pegas de manutencdo, sera observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003.

7.3.14. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislagdo vigente.

7.3.15. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem
Bancéria de Crédito para pagamento.

7.3.16. A CONTRATANTE néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

7.3.17. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢cdo, mediante
aplicagao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

7.4.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG n.2 5/2017, as regras acerca da
Conta-Depésito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MPDG n? 5/2017 sao as estabelecidas
no presente Termo de Referéncia.



7.4.2. Os custos estimados das tarifas bancarias sdo de responsabilidade da CONTRATADA, podendo
ser contemplados na proposta do interessado e devendo ser debitados dos valores depositados. Importante
mencionar a impossibilidade de previsdao antecipada destes custos considerando que os mesmos variam a
depender da instituicao bancéaria envolvida.

7.4.3. A contratada deve autorizar a contratante no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuigcées previdencidrias e do FGTS, quando nao demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacoes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

7.4.3.1. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela préopria Administragdo (ex.:
por falta da documentacao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serao depositados junto a Justica do Trabalho, com
o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.

7.4.4. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 saldrio e rescisdo
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussoes trabalhistas, fundidrias e
previdenciarias, que serdo depositados pela contratante em conta-depédsito vinculada especifica, em nome
do prestador dos servicos, bloqueada para movimentacao, conforme disposto no anexo XII da Instrucao
Normativa SEGES/MPDG n® 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas
verbas aos trabalhadores, nas condigcoes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

7.4.4.1. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN
SEGES/MPDG n? 5/2017 sera igual ao somatorio dos valores das provisoes a seguir discriminadas,
incidentes sobre a remuneracao, cuja movimentagdo dependerd de autorizacao do 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo e serd feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigacgoes:

I- 132 (décimo terceiro) saléario;

II - Férias e um tergo constitucional de férias;

III - Multa sobre o FGTS e contribuicao social para as rescisoes sem justa causa;
IV-  Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) salario; e

7.4.4.1.1. Os percentuais de provisionamento e a forma de céalculo serdo aqueles indicados no
Anexo XII da IN SEGES/MPDG n? 5/2017.

7.4.4.2. O saldo da conta-depdsito serda remunerado pelo indice de correcdo da poupancga pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e
instituicdo financeira. Eventual alteracdao da forma de correcdao implicard a revisdao do Termo de
Cooperacao Técnica.

7.4.4.3. Os valores referentes as provisoes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio
da conta-depdsito, deixardao de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a
prestar os servigos.

7.4.4.4. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacao da conta-
depodsito, os recursos atinentes a essas despesas serao debitados dos valores depositados.

7.4.4.5. A empresa contratada poderd solicitar a autorizacdao do 6rgao ou entidade contratante
para utilizar os valores da conta-depésito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizacoes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacoes
ocorridas durante a vigéncia do contrato.

7.4.4.5.1. Na situacao do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos
comprobatérios da ocorréncia das obrigacdes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente apdés a confirmacdo da ocorréncia da situacao pela Administragao, sera
expedida a autorizagdo para a movimentagdo dos recursos creditados na conta-depdsito
vinculada, que serda encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data da apresentacao dos documentos comprobatorios pela empresa.

7.4.4.5.2. A autorizacao de movimentacdo deverd especificar que se destina exclusivamente
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacao trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.

7.4.4.5.3. A empresa devera apresentar ao 6rgao ou entidade contratante, no prazo maximo de
3 (trés) dias uteis, contados da movimentagao, o comprovante das transferéncias bancarias
realizadas para a quitacdo das obrigacoes trabalhistas.

7.4.4.6. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria
correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovacao da quitagdo de todos
os encargos trabalhistas e previdencidrios relativos ao servico contratado, conforme item 15 da IN
SEGES/MPDG n? 5/2017.
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7.4.5. Justifica-se a utilizagao da Conta-Depdsito Vinculada pelo fato de a mesma proporcionar maior
seguranca financeira, uma vez que os recursos ficam reservados exclusivamente para a finalidade da
contratacdo, minimizando o risco de desvios ou utilizacdo inadequada dos fundos, garantindo que os
valores estejam disponiveis quando necessarios. Além do mais, reduz os riscos associados a pagamentos
nao autorizados ou a possiveis inadimpléncias. Com os recursos bloqueados, asseguramos que o
pagamento sé sera realizado conforme o cumprimento das condigbées contratuais, promovendo maior
responsabilidade e transparéncia na gestao dos recursos.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
DISPOSICOES GERAIS

8.1.1. O objeto a ser contratado, mediante licitacao, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica,
enquadra-se na categoria de servicos comuns de engenharia, com fornecimento de mao de obra em regime
de dedicacdo exclusiva aliado a prestacao de servigos continuados, cujos padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado,
de que trata a Lei n.2 13.303, de 30 de junho de 2016, Art. 32, Inciso IV.

8.1.2. A interrupcao dos servigos descritos neste Termo de Referéncia pode comprometer a
continuidade das atividades da administracao, portanto, sdo considerados de natureza continua, nos
termos da Portaria n.2 14.787, de 27 de novembro de 2014, expedida pelo Secretario Executivo do
Ministério da Educacéo.

8.1.3. Em atendimento ao art. 32, inciso VIII do RCC 3.0, o intervalo entre lances sera de 0,01% e o
modo de disputa aberto.

DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.2.1. As exigéncias de habilitagdo juridica, de regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo
econdmico-financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

8.2.2. A LICITANTE deverd apresentar todos os documentos para comprovacao da capacidade para
execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, conforme disposto a seguir:

8.2.2.1.  HABILITACAO JURIDICA

8.2.2.1.1. Os critérios de habilitacdo juridica, bem como documentacao correlata, sdo aqueles
definidos no instrumento convocatorio

8.2.2.2. HABILITACAO FISCAL EM NiVEL FEDERAL, DE SEGURIDADE SOCIAL E TRABALHISTA

8.2.2.2.1. Os critérios de habilitacdao fiscal, social e trabalhista, qualificacdo economico-
financeira, bem como documentacdo correlata, sao aqueles definidos no instrumento
convocatorio.

8.2.2.3.  HABILITACAO QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E/OU TECNICO-
OPERACIONAL

8.2.2.3.1. Encarte H: Proposta comercial conforme o modelo, incluindo o detalhamento das
taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) adotadas para prestacao de materiais (BDI de
mero fornecimento de materiais) e de itens sob demanda presentes na Parcela 3 da contratagao,
devendo todos os referidos documentos estarem devidamente assinados pelo representante
legal/técnico da licitante.

8.2.2.3.2. Encarte I: Planilha de formacao de Precos

8.2.2.3.3. Encarte M: Modelo de Termo de vistoria assinado pelo profissional designado para o
acompanhamento da vistoria OU Encarte N: Declaragao de Dispensa de Vistoria.

8.2.2.3.4. Encarte O: Declaracdo de Atendimento ao Edital, informando que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestacao dos servigos, conforme descritos no
Edital, Termo de Referéncia e seus encartes.

8.2.2.3.5. Encarte P: Declaragao de Disponibilidade de Equipe e indicacao do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) pela Execucao do Objeto da Licitacdo de acordo com as especificagbes técnicas
constantes do Encarte A: Especificagdo Técnica dos Servigos, na qual deverd constar a
qualificacao dos responsaveis técnicos indicados para a execucao dos servigos da licitacgao,
assinada por todos os indicados e pelo representante legal da LICITANTE. Tais responsaveis
técnicos devem atender as disposi¢coes do Encarte A, conforme art. 59, da Lei n.2 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.

8.2.2.3.5.1.Justifica-se que as exigéncias dos Encartes O e P devido ao baixo grau de
confiabilidade atual das instalacoes das edificagoes, considerando a idade das edificagoes e
a criticidade dos ativos frente a necessidade de disponibilidade em parametros conforme
NBRs que impactam a seguranca do paciente e/ou a disponibilidade de ambientes (exames,
cirurgias, procedimentos assistenciais, entre outros

8.2:2.3.6.  Atestado de Capagidade T2cnico-Gperacional:



8.2.2.3.6.1.Prova de inscricdao ou de certiddo de registro de pessoa juridica em nome da
empresa LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), juntamente com a classificacdo onde conste area de
atuacao compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, emitida pelo respectivo
Conselho da jurisdicdo da sede licitante, valida na data da habilitagdo.

8.2.2.3.6.2. Para qualificacdo técnico-operacional, comprovacdao que demonstre que a
licitante tenha executado, mediante contratagdo, para orgao(s) ou entidade(s) da
Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa(s) privada(s), servigos compativeis com aqueles propostos
no objeto da licitagdo, atendendo os seguintes caracteristicas, prazos e quantidades:

I- gestao de postos de dedicacao exclusiva de mao de obra com equipe de ao menos 24
(vinte e quatro) colaboradores, correspondente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo de colaboradores com dedicacao exclusiva;

II - prestacao de servigos continuados de manutencao predial de edificagdes e
relacionados aos temas previstos no objeto da presente contratacdao em estabelecimentos de
atencdo a saude e/ou industriais, com area minima maior ou igual a 15.746 m?, valor
correspondente a 50% da area total do HU-UFSCar (31.492 m?) e pelo periodo de no
minimo de 12 (doze) meses. O valor da oficina de civil, incluindo os profissionais oficial de
manutencao, gesseiro, marceneiro, pintor, serralheiro e paisagismo corresponde a
aproximadamente 19,4% do valor total estimado da contratacao;

III - prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de sistemas de energia
elétrica de instalagoes elétricas de média tensao, sistemas de energia elétrica de instalacoes
elétricas em estabelecimentos de saide ou Sistemas de Energia Elétrica de subestacdo, com
poténcia maior ou igual a 1.400 kVA, valor correspondente a 50% da poténcia das
subestagdes em operacdao no HU-UFSCar apresentadas em quilovolt-Ampére (2.800 kVA). O
valor da oficina de elétrica, incluindo os profissionais eletricistas, auxiliares de eletricistas e
servicos sob demanda de subestacao, geradores corresponde a aproximadamente 17,2% do
valor total estimado da contratagao;

IV- prestacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva sistemas de
climatizacéao, sistemas térmicos de condicionamento de ar ou sistemas térmicos de PMOC -
programa de manutencgao, operacao e controle, com carga térmica instalada de no minimo
450 TR, valor correspondente a 50% da carga térmica instalada no HU-UFSCar (900 TR). O
valor da oficina de mecanica, incluindo os profissionais Mecanico de manutencao e
instalacdo de aparelhos de climatizacao e refrigeracao e servigos sob demanda de limpeza
de dutos, andlise de ar e manutencgdo de placas corresponde a aproximadamente 10,4% do
valor total estimado da contratacao;

V- prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de Instalacoes de Gases,
Vapores e a Vacuo medicinais ou sistemas fluido dindmicos de sistemas e redes de gases
medicinais, com minimo de 3.540 metros de rede ou 630 pontos de consumo,
correspondente a area minima maior ou igual a 15.746 m?, valor correspondente a 50% da
drea do HU-UFSCar (31.492 m?). O valor da oficina de gases medicinais, incluindo os
profissionais instalador de tubulacoes e auxiliares de manutencao e servicos sob demanda
de teste de GLP 10,3 % do valor total estimado da contratagao;

VI- prestacdao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de Instalacoes
hidrossanitarias de instalagdo de sistema de esgoto sanitario, de sistema de dgua potéavel ou
de sistema de redes de dguas pluviais, com area minima maior ou igual a 15.746 m?, valor
correspondente a 50% da area do HU-UFSCar (31.492 m?2). O valor da oficina de mecénica,
incluindo os profissionais encanador e servicos sob demanda de limpeza de caixa, coleta de
dgua e andlise e desobstrucao de rede corresponde a aproximadamente 10,0 % do valor
total estimado da contratacao;

8.2.2.3.7. Atestado de Capacidade Técnico-Profissional:

8.2.2.3.7.1. Comprovacao de aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente,
mediante a apresentacao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado. No caso o atestado de capacidade técnica deve ser registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, consoante a Resolugdo n2 1.137/2023, e a jurisprudéncia do TCU.

8.2.2.3.7.2. Para qualificagao técnico-profissional, comprovacdo de vinculo com profissionais
de nivel superior devidamente registrados no CREA ou CAU, detentores de atestado(s) de
responsabilidade ou capacidade técnica devidamente registrado(s) em Certidao(des) de
Acervo Técnico - CAT, ou documento equivalente, em nome de Responsavel(is) Técnico(s)
devidamente registrados, correspondentes as disciplinas exigidas, conforme Lei n.2 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, e que contemple Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
de servicos de manutencdo, junto ao CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para oérgao(s) ou
entidade(s) da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do



Distrito Federal, ou ainda, para empresa(s) privada(s), que nao a proépria licitante (CNP]J
diferente), servicos compativeis com aqueles propostos no objeto da licitacdo, atendendo as
mesmas caracteristicas, prazos e quantidades listados nos subitens da capacidade técnico
operacional.

8.2.2.3.8. Justifica-se a exigéncia de comprovacdao de prestacdo de atividades especificas em
hospitais e/ou plantas industriais dada a complexidade dos ativos encontrados nestes ambientes,
além da urgéncia em se retomar a operacionalidade dos sistemas e ambientes para a prestacao
das atividades locais.

8.2.2.3.9. Os requisitos de qualificacdo técnica previstos acima foram definidos com base nas
parcelas de maior relevincia dos servigos a serem contratados, guardando proporcionalidade
com a dimensao e a complexidade do objeto licitado e limitado a 50% do quantitativo licitado, em
conformidade com o Acérdao n.2 1251/2022, sendo imprescindivel a licitante comprovar
capacidade técnica e expertise para o desempenho destas atividades, visto que ndo sera
permitida a subcontratacdo dos servicos relativos aos atestados de capacidade técnica exigidos
na habilitacao, conforme estabelecido neste TR.

8.2.2.3.10. As parcelas acima representam aproximadamente 67,3% do valor estimado da
contratagdo, caracterizando-se como as parcelas de maior relevancia técnica e economica. Tais
servicos abrangem sistemas prediais essenciais ao funcionamento de um Estabelecimento
Assistencial de Saude (EAS), cuja indisponibilidade ou falha operacional pode comprometer a
continuidade da assisténcia hospitalar, a seguranca dos pacientes, dos profissionais e dos
visitantes, bem como ocasionar interrupgoes em servigos criticos. Além da elevada complexidade
técnica das instalacgOes, a execucgao contratual envolve a coordenacgdo de equipes com dedicagdo
exclusiva de mao de obra, atuacao multidisciplinar e integracao entre diversos sistemas prediais,
tais como instalagbes elétricas, climatizacdo, gases medicinais, deteccao e alarme de incéndio,
infraestrutura civil e demais sistemas de apoio hospitalar. Esses sistemas demandam
procedimentos especificos de manutencgao, observancia rigorosa as normas técnicas, sanitarias e
de seguranca, bem como capacidade de planejamento, gestdo operacional e resposta imediata a
ocorréncias que possam impactar a assisténcia a saude.

8.2.2.3.11. A exigéncia de equipe técnica minima fundamenta-se na necessidade de garantir a
adequada execucgdo dos servigos continuados de manutencao predial hospitalar, que envolvem
sistemas estruturais, arquitetonicos, hidrossanitarios, elétricos, mecéanicos, climatizacdo, gases
medicinais e demais sistemas prediais, com impacto direto na seguranca, funcionalidade e
continuidade das atividades assistenciais. Foram definidos apenas os profissionais estritamente
necessarios ao correto acompanhamento das parcelas de maior relevancia do objeto: Arquiteto
ou Engenheiro Civil, e Engenheiro Mecéanico, todos com registro em CREA ou CAU, com
descrigdo abrangente de fungoes demandadas a seguir:

a) Arquiteto ou Engenheiro Civil: responsavel por compatibilizar os aspectos
arquitetonicos, funcionais e normativos da edificagdo hospitalar, assegurando que as
intervencoes respeitem fluxos assistenciais e exigéncias regulatorias proprias de
estabelecimentos de saude; responsavel por atividades relacionadas a impermeabilizacdo,
revitalizagdo de fachadas e sistemas hidrossanitarios, cuja correta execucdo é determinante
para a durabilidade e seguranca da edificagdo.

b) Engenheiro Mecanico: necessario para planejamento, supervisao técnica, manutencao
preventiva, manutengdo corretiva, comissionamento quando aplicavel e certificagdo dos
sistemas de climatizacdo e gases medicinais que sdo de importancia vital em ambientes
hospitalares.

c) Engenheiro Eletricista: necessario para a manutencao das instalagoes elétricas de baixa
e média tensdo, subestacao, geradores e sistemas eletronicos.

8.2.2.3.12. Assim, a definigdo da equipe técnica minima nao restringe indevidamente a
competitividade do certame, assegurando, de forma cautelosa e justificada, que a empresa
contratada disponha de profissionais habilitados para garantir a qualidade e seguranca da
execucgao dos servigos.

8.2.2.3.13. A(s) certiddo(6es) de registro no CREA ou CAU e Certidao(des) de Acervo Técnico
(CAT), emitidas via Internet, somente serdao aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de
veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Equipe de Planejamento, se julgar necessario,
efetuar a confirmacao;

8.2.2.3.14. A comprovacgao do vinculo do profissional deverd ser feita por meio de cépias das
Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condicdo de que
pertence ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condicdo de so6cio
do profissional, ou por meio de contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo trabalhista e
regido pela legislacdo civil comum, ou, ainda, da Declaracao de Compromisso de Contratacao
Futura do profissional, acompanhada da anuéncia deste.

8.2.2.3.15. No caso de Compromisso de Contratagdo Futura, serd exigido, no ato da assinatura
do Contrato, a comprovacao da efetivagcdo do vinculo profissional, bem como o comprovante de
registro e anotacao, junto ao CREA local, do profissional como Responsavel Técnico da empresa.



8.2.2.3.16. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional deverdo participar efetivamente da supervisdo dos servigos
objeto da Licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu art. 65, § 82, do
RCC 3.0.

8.2.2.3.17. A(s) comprovacao(0es) de qualificacdo técnico-operacional deverdo ser emitidas em
nome e com CNP] da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante, conforme o caso;

8.2.2.3.18. As comprovagoes deverao referir-se a servigos prestados no ambito da atividade
econdmica principal ou secunddaria da licitante, conforme especificado em seu contrato social
vigente;

8.2.2.3.19. Para comprovacao dos requisitos de Qualificacdo Técnica, os seguintes documentos
serao aceitos como atestado de fornecimento emitido por clientes, desde que contenham, no
minimo, as seguintes informacgdes:

I- Assinatura do cliente com identificagdo do responsavel.

II - Razao social da empresa que busca habilitagcdo técnica (licitante), acompanhado do
numero de identificagdo do CNP]J.

Il - Identificagdo do cliente (Razao Social, ou Nome do Grupo, ou Nome Fantasia),
acompanhado do nimero de identificagcdo do CNP]J.

IV - Descrigao do escopo do servico realizado e as suas caracteristicas especificas.

8.2.2.3.20. Para fins de atendimento aos requisitos estabelecidos acima, quanto aos seus
quantitativos minimos (area, poténcia, TR, metros de rede instalada e postos de consumo), serao
aceitos o somatoérios de atestados, caso a licitante ou profissional ndao detenha tais quantitativos
comprovados em um unico atestado, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado que comprovem a capacidade técnica e o tempo de experiéncia na prestagdo de servigos
de manutencao predial.

I- Serd aceito o somatério de CAT’s e ART’s para comprovacao da capacidade técnico-
profissional, de um mesmo Responsavel Técnico. Sera aceita a apresentacao de CAT’s de até,
no maximo, 3 (trés) Responsaveis Técnicos, considerando que se trata de um responsavel
técnico de Engenharia Civil ou Arquitetura, outro de Engenharia Elétrica e o terceiro de
Engenharia Mecanica.

II - Pelo menos um dos atestados da somatéria devera ter o minimo de 60% da area
construida e/ou da capacidade instalada no hospital solicitada na capacidade técnico-
operacional, ou seja, dos até 50% da area total ou capacidade instalada do HU que pelo menos
um atestado seja de 60% dessa area ou capacidade. A exigéncia de que pelo menos um dos
atestados represente 60% do quantitativo minimo decorre da necessidade de demonstrar
experiéncia na gestao integrada de servicos de manutencdo em empreendimento de grande
porte e elevada complexidade operacional, nao sendo suficiente a mera soma de diversos
contratos de pequeno porte, que ndo evidenciam capacidade de coordenagdo simultanea de
equipes multidisciplinares, planejamento operacional e resposta a sistemas criticos de um
estabelecimento assistencial de saude.

8.2.2.3.21. Somente serdao aceitos atestados que se referiram a contratos ja concluidos ou se
decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execugao, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior.

8.2.2.3.22. A LICITANTE disponibilizard todas as informacOes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser exigido, nos casos de duvida justificada
por parte do agente de licitagdo, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacgdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

8.2.2.3.23. Ao CONTRATANTE, reserva-se o direito de realizar diligéncias técnicas para a
validacao das experiéncias apresentadas nos atestados, inclusive mediante consulta aos 6rgaos
emissores, contratantes e conselhos profissionais competentes.

8.2.2.3.24. No caso de o profissional ndo ser registrado ou inscrito no CREA local, devera ser
providenciado o respectivo visto deste 6rgao regional, por ocasido da assinatura do Contrato.

8.2.2.3.25. E irregular a indicacdo do mesmo profissional como responsével técnico por dois ou
mais licitantes, caso, a partir da andlise da situagdo concreta, se constate a ocorréncia de
conflito de interesses com prejuizo a isonomia entre os participantes bem como ao sigilo e a
independéncia das propostas.

8.2.2.3.26. O quantitativo minimo exigido é indispensavel para buscar empresas que tenham um
minimo know-how no objeto a contratar, pois a presente contratacao se refere a servigos
vinculados a diferentes sistemas construtivos de um ambiente hospitalar, que possui normativos
especificos e atuacdo direta para o suporte a vida de pessoas, 0 que exige uma atuagdao com
prévio conhecimento técnico e do funcionamento de um ambiente de atendimento a saude,



8.3.

inclusive para cumprimento de normas de seguranca do trabalho e controle de infeccao
hospitalar.

8.2.2.3.27. E importante justificar também que, mesmo se tratando de contratacdo com inclusao
de postos de dedicagao exclusiva de mao de obra, para a qual a qualificagdo técnico-operacional
precisaria se ater a gestdao de méo de obra conforme o Informativo de Licitacdes e Contratos n®
277 (Tribunal de Contas da Unido, 2016), o caso em tela se torna excepcional quanto a este
quesito pois a Contratada ndao pode se limitar a comprovar sua qualificacdo em gestao de
pessoas, mas também em gestao de servicos de engenharia que envolvem materiais de
construcao civil, equipamentos de infraestrutura, servigos subcontratados e elaboracao de
documentos técnicos, itens que compdem a contratacao e, caso nao sejam bem geridos, trarao
impactos diretos a parcela de mdo de obra e ao cumprimento dos objetivos da contratacao.

8.2.2.4. HABILITACAO QUANTO A CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

8.2.2.4.1. Declaracao do licitante conforme ENCARTE S, acompanhada da relagdo de
compromissos assumidos, de que 1/12 dos contratos firmados com a Administracao Publica e/ou
com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da proposta nao é superior ao patrimonio
liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

I- a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

II - caso a diferenca entre a declaracao e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.2.2.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

8.2.2.4.3. Toda documentacdo apresentada devera ser correspondente a um unico CNPJ, salvo
no caso de tributos e contribui¢ées das filiais, quando a empresa estiver autorizada a centraliza-
los em sua Matriz ou Sede. Os documentos comprovando tal centralizacdo deverao ser
fornecidos pelo(s) érgao(s) competente(s), constando da documentacgao.

8.2.2.5. Os demais requisitos de habilitagdao econémico-financeira estdo definidos no instrumento
convocatorio.
8.2.2.6. A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos da contratacdo sujeitard o

licitante as sangodes previstas em lei, especialmente na Lei n.2 13.303/2016 e no Regulamento de
Compras e Contratos da HU Brasil, e no Edital.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS DOS CUSTOS ESTIMADOS

8.3.1. Para estimar o valor da execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia sera verificada
a estimativa de custos por intermédio de preco de referéncia elaborado pela Unidade Hospitalar.

8.3.2. Para composicao da proposta deverao ser observados, no que couber, entre outros aspectos,
todos os custos pertinentes a execugdo dos servigos, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou
indiretamente sobre a mao de obra utilizada, tais como:

I- vale-transporte, vale alimentacdo ou outros beneficios legais concedidos;
II - outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional;
III - materiais e utensilios;

IV -  lucro praticado pela LICITANTE;

V- tributos e contribuigoes incidentes;
VI- despesas administravas e operacionais.
8.3.3. Né&o serdo incluidas na planilha de custos e formacdo de prego as disposigdes contidas em

Acordos, Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios.

8.3.4. Nao deverao ser considerados valores de horas extras para intervalo intrajornada na
formulacao das planilhas de custos.

8.3.5. O CONTRATANTE néo repassara a empresa tomadora dos servigos quaisquer custos com plano
de saude, diante de auséncia de estudos técnicos comprobatdrios da vantajosidade dessa elevagao dos
custos da contratacdao, a excecao de casos onde seja previsto o pagamento do custo por forca de
instrumento normativo vigente.



8.3.6. A LICITANTE deverd apresentar devidamente preenchido o Modelo de Proposta de Precos,
conforme Encarte H do presente Termo de Referéncia.

8.3.7. A Planilha de Custos e Formacao de precos, Encarte I do presente Termo de Referéncia,
devidamente preenchida e adequada com o valor final ofertado, devera ser apresentada quando solicitada
pelo Agente de Licitacao, inclusive em formato editdvel, para avaliagdao da exequibilidade da proposta,
sendo garantido tratamento sigiloso para a planilha apresentada.

8.3.8. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrec¢oes das especificagcdes contidas na Planilha
de Custos e Formagdo de pregos ndo poderdao, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a
CONTRATADA alterar a composicao de seus pregos unitarios.

8.3.9. A apresentacao da proposta implicard plena aceitagao, por parte da LICITANTE, das condigoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.3.10. A estratégia de preenchimento da planilha de custos e formacao de precos fica a critério da
LICITANTE.

8.3.11. Na aba "ORIENTACOES" da Planilha de Custos e Formac&o de precos, Encarte I do presente
Termo de Referéncia, consta a legenda de cores das abas e células. Os campos em que sao esperados
preenchimentos por parte dos licitantes encontram-se na cor CINZA, conforme notado pela Figura 3.

Figura 3 - Orientacoes de preenchimento da planilha de custos e formacao de precos.
Legenda de cores

Cores das Abas:
Abas laranja Para uso da Ebserh.

Abas verdes Para usa do Proponente. Contém as informagdes que devem ser apresentadas na proposta

Abas Azuis Informagbes dos custos dos servigos. Deve ser preenchida pelo Proponente com o detalhamento indicada no

Cores das células:

Células com fundo branco Células gue ndo devem ser utilizadas

Células com fundo cinza Células para digitagio de dados pelo PROPONENTE

Células com fundo azul Células para preenchimento de parametros pela Ebserh

Células com fundo amarelo Células com farmulas, valores fixos de texto ou pardmetros informados em outras abas - ndo devem ser altera|
Células com fundo verde daro Titulos de colunas ou linhas

Células com fundo verde escuro Areas de totalizagio

Fonte: Encarte H

8.3.12. Para a realizacao da estimativa de custos e formacao de precos referenciais desta licitacao foi
utilizada a Convencgao Coletiva de Trabalho 2026/2027 do SindusCon-SP (Sindicato da Industria da
Construcao Civil do Estado de Sao Paulo, observando os custos dos itens referentes ao servicos de todas as
categorias profissionais com abrangéncia territorial em S&o Paulo. Para o posto de encarregado foi
utilizada a Convencdo Coletiva de Trabalho 2026/2027 do Sindicato dos Tecndlogos do Estado de Sé&o
Paulo (SINAENCO). As Convencgbes Coletivas acima ndo sao de utilizacdo obrigatéria pelos licitantes
(Acérdao TCU n? 369/2012), mas sempre se exigira o cumprimento das convengoes coletivas adotadas por
cada licitante/contratante. A inclusdao na planilha de custos e formacao de precos dos adicionais de
insalubridade e periculosidade acompanhou o laudo técnico de insalubridade/periculosidade das atividades
de servico de manutencdo predial elaborado pelo engenheiro de seguranca do trabalho do Contratante
devendo ser seguido também na formacgao da proposta da licitante.

8.3.13. Considerando respeitada a hora noturna reduzida de 52,5 (cinquenta e dois minutos e trinta
segundos) no periodo das 22h00 as 05h00 e usufruido o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora como hora
de janta, ndao had que se falar no pagamento de hora noturna reduzida na jornada 12x36, conforme
jurisprudéncia do Tribunal Superior do Trabalho - AIRR-10794-21.2014.5.15.0043. A excecao fica por
conta de previsdao em Convencao Coletiva de Trabalho quanto ao pagamento do intervalo intrajornada,
hipétese que deverd ser observada pela contratada e incluida na Planilha de Custos e Formacgdo de Precos.

8.3.14. O preco referencial desta licitacdao foi realizado com a inclusdao na planilha de custos e
formacdo de precos do adicional de insalubridade e periculosidade, de acordo com o laudo técnico
elaborado pelo engenheiro de seguranca do trabalho do CONTRATANTE, conforme Encarte R Laudo
técnico de insalubridade periculosidade, devendo ser seguido também pela licitante na formacao inicial de
preco de sua proposta. Ressalte-se que o referido laudo pericial posto pela CONTRATANTE nao tem
carater mandatario, servindo este apenas para subsidiar a composi¢do dos precos de servigos e apresentar
a empresa vencedora do processo, os riscos identificados pela CONTRATANTE, para que esta realize o
laudo técnico de insalubridade e periculosidade, em até 30 dias apds o inicio da execucgdo contratual, de
forma a concluir se estes riscos podem gerar ou nao adicionais para os trabalhadores eventualmente
expostos, quando entdo, sera decidido pelo direito na planilha de custos e formacao de precos da
CONTRATADA. Destacamos que é obrigacdo da CONTRATADA, na realizagdo de pericia, valer-se de
profissional competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, atestando o grau
de insalubridade (méximo, médio ou minimo), ou periculosidade, quando for o caso, bem como se a
atividade apontada como insalubre ou perigosa consta na relagdo da NR-15 / NR-16 do Ministério do
Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15 E 16, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, ficando o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade condicionado a
realizacao da referida pericia, conforme TCU, Acérddao n? 727/2009. Apés a pericia a ser realizada pela



10.1.

CONTRATADA em até 30 dias apds o inicio da execucdo contratual, constatada a incidéncia do adicional
diferente do apresentado na planilha de custos e formacao de precos, a CONTRATADA fica obrigada a
paga-lo a todos os empregados envolvidos na prestagdo dos servigos desde o inicio de sua execugdo, e,
nesse caso, também haverd direito a revisdo de precos. O adicional revisado sera mantido ou suprimido na
planilha de custos e formacao de pregos mediante termo aditivo.

8.3.15. Considerando a ndo previsao do piso salarial de Encarregado e Supervisor na Convencao
Coletiva de Trabalho utilizada para definicao do preco referencial, para a definicdao da sua remuneracao
houve a incidéncia da gratificacao de funcao de 40% prevista no art 62 da CLT sobre o piso dos
trabalhadores QUALIFICADOS.

8.3.16. A base de célculo e o indice balizador da Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado estdo
no quadro abaixo:

% Multa e CS sobre FGTS = APT x 0,08 x 0,4 x 100
Onde:

% Multa e CS sobre FGTS = Indice que demonstra o custo estimado com a Multa do FGTS e
contribuicao
social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

1= Remunerac¢ao mensal

APT = Aviso Prévio Trabalhado disposto no item “D” do Mdédulo 3

0,08 = Aliquota do FGTS

0,4 = Aliquota da Multa sobre o saldo do FGTS

No caso de o contrato ter vigéncia de 12 meses, os célculos do modelo serio:
% Multa e CS sobre FGTS = 0,0194 x 0,08 x 0,4 x 100

% Multa e CS sobre FGTS = 0,062%"

CRITERIOS DE JULGAMENTO

9.0.1. O critério de julgamento adotado sera o de Menor Preco.
INDICACAO DO SIGILO DO ORCAMENTO
DISPOSICOES GERAIS

10.1.1. Conforme previsto no Art. 302 do RCC 3.0. e art. 34 da Lei n.? 13.303/16 a pesquisa de precos e
o valor estimado desta contratacao sdao considerados sigilosos.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA
DISPOSICOES GERAIS

11.1.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Uniao.

11.1.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:
I- UG/GESTAO: 155900/26443

IT - Programa de Trabalho: 10.302.5118.8585.0035 - Atencdo a Saude da Populagdo para
Procedimentos em Média e Alta Complexidade/SP

IIT- Natureza da Despesa Detalhada: 33.90.39-16
IV -  Plano Interno: OIM6D000000
V- Fonte De Recursos Detalhada: 1002A004QY

11.1.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO E/OU FORMACAO DE CONSORCIOS
DA SUBCONTRATACAO

12.1.1. Caso nao disponha de meios préprios para realiza-las, a CONTRATADA poderd subcontratar
empresas especializadas na execucao das atividades abaixo relacionadas, totalizando um percentual
maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato passiveis de subcontratacao:

I- PARCELA 2: ELABORAGCAO DE PLANOS, DIAGNOSTICOS E SERVICOS TECNICOS
II - PARCELA 3: DEMAIS ITENS SOB DEMANDA
a) ITEM 18 CONTRATAGAO DE SERVICOS SOB DEMANDA

12.1.1.1. Para os sistemas e equipamentos como no-break, grupo moto gerador, elevadores,



equipamentos de transporte vertical, subestagdes, CFTV e protecdo e combate a incéndio, somente
serdao admitidas as subcontratacbes de empresas especializadas e/ou autorizadas pelos fabricantes
dos equipamentos e sistemas instalados no Hospital Universitario da Universidade Federal de S&o
Carlos - HU-UFSCar.

12.1.1.2. Destaca-se que as parcelas acima sdo passiveis de subcontratacdo em virtude de seu
enquadramento como atividades acessoérias para a prestagdo do objeto a ser contratado, nao sendo
parte das parcelas de maior relevancia da contratacdo, que se tratam dos Itens ligados as equipes
com dedicacao exclusiva de mao de obra, bem como o item relativo ao fornecimento de materiais.

12.1.1.3. Por fim é importante frisar que o percentual maximo permitido para subcontratacao,
conforme este TR, leva em consideragao a possibilidade de utilizagdo maxima do itens sob demanda
da contratacgao, algo que possui probabilidade de néo ser confirmado. Com isso o percentual maximo
de subcontratacao pode ser consideravelmente inferior ao limite indicado.

12.1.1.4. A subcontratagdo depende de autorizacao prévia da HU Brasil, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugdo do objeto.

12.1.1.5. Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a HU Brasil pelo rigoroso cumprimento
das obrigacoOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgéao.

12.1.1.6. O contratado apresentara a HU Brasil documentagdo que comprove a capacidade técnica
da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

12.1.1.7. E vedada a subcontratagdo de empresa que se enquadre nos impedimentos do art. 182, §
22, do RCC 3.0.

12.2. DOS CONSORCIOS

12.2.1. Ndo serd permitida a participacdo de consércio de empresas considerando as seguintes
justificativas:

12.2.1.1. A adocao de consoércios em contratacoes estruturadas sob o regime de dedicacao
exclusiva de mao de obra pode ser inadequada diante das peculiaridades operacionais desse tipo de
servico, cuja execucao demanda coordenacao centralizada, padronizacao de procedimentos e resposta
imediata as intercorréncias cotidianas. Trata-se de objeto essencialmente continuo, sustentado por
rotinas permanentes de controle de jornada, substituicoes imediatas, observancia rigorosa de
obrigagodes trabalhistas e previdenciarias e manutencdao de padrdoes homogéneos de desempenho,
elementos que exigem da contratada organizacdo interna coesa e plenamente integrada. A atuacao
consorcial, contudo, tende a fragmentar responsabilidades, introduzindo maultiplas estruturas de
gestao de pessoal, diferentes culturas organizacionais e variados sistemas administrativos, o que
amplia significativamente a complexidade da fiscalizacao pela administracao e aumenta os riscos de
assimetrias no cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.2.1.2. Essa fragmentacao também compromete a uniformidade dos servigos, pois a coexisténcia
de equipes provenientes de empresas distintas pode dificultar a padronizagdo das entregas, gerar
inconsisténcias na aplicacdo de procedimentos e retardar a resolugdo de ocorréncias que demandem
reposicdo imediata de profissionais. O modelo consorcial, ademais, expde o contrato a maior
vulnerabilidade trabalhista, uma vez que a fiscalizagdo passa a lidar com maultiplas folhas de
pagamento, regimes internos e formas de organizacdao de pessoal, aumentando a probabilidade de
falhas, divergéncias e atrasos na comprovacao periodica da regularidade. Cumpre registrar, ainda,
que o mercado relacionado a execucdo de servigos continuos de mé&o de obra nao opera, em regra,
por meio de consoércios, de modo que sua admissdo tende a elevar custos transacionais, reduzir a
competitividade e favorecer apenas a participacao artificial de agrupamentos empresariais, sem
ganho efetivo para a administragao publica.

12.2.1.3. Diante desses elementos, impde-se reconhecer que a execucao consorcial pode ser
incompativel com a natureza do objeto em andlise e com o principio da eficiéncia administrativa, pois
amplia riscos operacionais, encarece a gestdao contratual e cria dificuldades de toda sorte para a
fiscalizacdo, bem como compromete a padronizacdo necessaria ao adequado desempenho dos
servicos. Em certas situacoes, pode, inclusive, gerar instabilidade na continuidade da prestacao.

13. REONERACAO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

13.1. A pedido da CONTRATADA, o prego do contrato podera ser revisto nos termos dos arts. 196, § 19, e
206, inciso I, do RCC 3.0, apés efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto nos arts.
92-A e 92-B da Lei n.2 12.546/2011, com a redacao dada pela Lei n.2 14.973/2024.

13.2. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n.2 14.973/2024 devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao ou encerramento contratual, sob pena de precluséao.

13.3. A revisdo prevista no item acima, caso requerida pela CONTRATADA, deverd ser instruida com a
comprovacao da variacao dos custos por meio de planilha de custos e formacao de precos.

13.3.1. As alteragbes da contribuicdo previdenciaria devem ser apresentadas conforme as proporgoes



anuais previstas no Art. 92-A. da Lei n?® 12.546/2011 (incluido pela Lei n® 14.973/2024), integrando o
submoddulo 2.2, item “INSS” correspondente a Contribuicdo Previdenciaria Patronal (CPP), e o médulo 6,
item “tributo” correspondente a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), considerando
os itens e incidéncias previstas no modelo de planilha de custos e formacao de precos editavel, conforme
gradacdo prevista na Lei (Planilha modelo Seges). Também devem ser observados os impactos na
composicao do BDI MATERIAIS e BDI SERVICOS.

13.3.2. Deve-se observar que a contribuicdo incluida para o INSS néo serd aplicavel aos valores de 13¢
salario.
13.3.3. O oOrgao/entidade deve fazer a conferéncia do pedido de revisdo, verificando se os valores

apresentados refletem corretamente as aliquotas da CPP e da CPRB, devendo-se adotar exclusivamente os
percentuais legalmente aplicaveis no(s) periodo(s). Apds a andlise, o érgao deve instruir o processo e
deliberar sobre a procedéncia ou nao do pedido. Caso entenda procedente, devera elaborar a minuta de
aditivo contratual e enviar o processo ao 6rgao de assessoramento juridico.

13.3.4. Feitos os procedimentos anteriores, o érgao/entidade obterda o novo valor do Contrato com a
reoneracao da folha.

14. ADEQUACAO DO BDI A REFORMA TRIBUTARIA

14.1. Em decorréncia da implementagdo da Reforma Tributaria instituida pela Emenda Constitucional n®
132/2023 e sua regulamentacdo, a composicdo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) poderad ser revista
durante a vigéncia contratual sempre que a substituicdo dos tributos atualmente incidentes (como PIS, Cofins,
ISSQN), pelo Imposto sobre Valor Agregado IVA, (CBS, IBS ou outros que vierem a substitui-los) alterar a carga
tributdria efetivamente incidente sobre a execucgao do objeto.

14.2. A revisdo da composicao do BDI observara a efetiva carga tributdria suportada pela contratada,
considerando o regime de ndo cumulatividade dos novos tributos, os créditos tributdrios passiveis de
apropriacao e demais mecanismos previstos na legislagdo aplicavel, ndo se limitando a simples substituigao das
aliquotas nominais dos tributos extintos pelas aliquotas da CBS e do IBS.

14.3. A parte interessada devera apresentar requerimento formal acompanhado de memodria de céalculo
detalhada, demonstrando:

I- a composicao original do BDI contratual;
II - a carga tributaria efetivamente incidente antes e apds a implementacdo da Reforma
Tributéria;
III - os créditos tributarios apropridveis relacionados a execugao contratual;
IV- a metodologia empregada para determinacdo da carga tributdria liquida efetivamente
suportada; e
V - a demonstracao do impacto financeiro decorrente da alteracao legislativa.
14.4. A Administracdo realizard a andlise técnica da documentacdo apresentada, podendo solicitar

esclarecimentos e documentos complementares, sendo admitida a revisao apenas dos componentes do BDI
diretamente impactados pelas alteragOes tributdrias decorrentes da Reforma Tributaria, vedada a inclusdo de
custos, despesas indiretas, riscos ou margens de lucro néo relacionados as modificagoes legislativas.

14.5. A revisdo podera resultar tanto em acréscimo quanto em redugao do percentual do BDI e dos pregos
contratuais, de forma a preservar o equilibrio econémico-financeiro do contrato, observado o disposto no art. 81
da Lei n? 13.303/2016, bem como a legislacao superveniente que regulamentar a Reforma Tributdria.

14.6. Durante o periodo de transicdo da Reforma Tributdria, a Administragdo podera exigir a atualizagdo
da memoria de célculo do BDI sempre que houver alteracao relevante na sistematica de incidéncia tributaria,
assegurando que a composicdo dos precos reflita a carga tributaria liquida efetivamente suportada pela
contratada.

14.7. A metodologia de céalculo do BDI durante a transicao siga eventual orientagao do TCU, da Secretaria
de Gestdo do MGI ou da prépria HU Brasil.

15. ANEXOS
15.1. Sao anexos a este Termo de Referéncia os seguintes documentos:
I- Encarte A: Especificagao Técnica dos Servigos Encarte (66365821)

II - Encarte A.1 (66365821)
IIT-  Encarte B: Memorial Descritivo do Hospital (66365821)
IV - Encarte B.1 (66365821)

V - Encarte C: Lista de Materiais de Consumo (66365821)
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VI - Encarte D: Lista de Ferramentas (66365821)

VII - Encarte E: POP.DGP.055 - Saude e Seguranca no Trabalho para Empresas Prestadoras de
Servico de Mao de Obra (66365821)

VIII - Encarte F: Normas aplicaveis aos servigos (66365821)
IX - Encarte G: Estudo Técnico Preliminar (66365821)
X - Encarte H: Proposta de Precos (66365821)
XI - Encarte I: Planilha de Custos e Formacgao de Precos (66365821)
XII - Encarte J: Instrumento Medicao de Resultados (66365821)
XIII - Encarte K: Termo de Conciliacao Judicial MPT (66365821)
XIV - Encarte L: Modelo para utilizacdo da garantia (66365821)
XV - Encarte M: Modelo de Termo de Vistoria (66365821)
XVI - Encarte N: Declaracao de Dispensa de Vistoria (66365821)
XVII - Encarte O: Declaracao de atendimento ao Edital (66365821)
XVIII -Encarte P: Declaracao de disponibilidade de Equipe (66365821)
XIX - Encarte Q: Minuta do Termo de Cooperacgdo Técnica (66365821)
XX - Encarte R: Laudo técnico de insalubridade periculosidade (66365821)
XXI - Encarte S: Minuta de Declaracao de Contratos Firmados (66365821)
XXII - Andlise de Riscos - SEI ( 66365869)
RESPONSABILIDADE PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

O presente documento segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacao instituida pela

Portaria n° 518, de 28 de setembro de 2026, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela
Aprovagao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no Regulamento de Compras e Contratos (Versao
3.0) da HU Brasil, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo por forca do art. 50, § 12, da Lei n.?

9.784/1999:
I- Integrantes técnicos:
a) Flavio Maffioletti de Sousa - Engenheiro Civil SIF/DLIH/GAD/HU-UFSCar
b) Jodo Fiore Parreira Lovo - Engenheiro Mecanico SIF/DLIH/GAD/HU-UFSCar
c) Lucas Lorenzi Corato - Arquiteto e Chefe do SIF/DLIH/GAD/HU-UFSCar
I - Integrante administrativo:
a) Marcos Antonio Mangini - Analista administrativo UFAC/SAD/DAF/GAD/HU-UFSCar
Il - Coordenador:
a) Leandro Augusto Lopes Azeka - Engenheiro Eletricista SIF/DLIH/GAD/HU-UFSCar
17. APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA
I{/[711 Aprova o presente Termo de Referéncia a Gerente Administrativa do HU-UFSCar, Solange Alves de
elo.
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Documento assinado eletronicamente por Leandro Augusto Lopes Azeka, Engenheiro(a) Eletricista, em
23/10/2026, as 10:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joao Fiore Parreira Lovo, Engenheiro(a) Mecanico(a), em
23/10/2026, as 11:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539

de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Lorenzi Corato, Chefe de Setor, em 23/10/2026, as 14:04,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Maffioletti De Sousa, Engenheiro(a) Civil, em 23/10/2026, as
16:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
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3@'! Ell Documento assinado eletronicamente por Solange Alves de Melo, Gerente, em 26/10/2026, as 11:18, conforme

i assinaturs horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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